

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

2.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESTRADA DO MOMBAÇA

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					TOTAL =	1.408,00	h
158	cod. : 90780	1 profissional x	176,00 h/mês x	8,00 meses =	1.408,00 h		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					TOTAL =	1.408,00	h
159	cod. : 90777	1 profissional x	176,00 h/mês x	8,00 meses =	1.408,00 h		
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					TOTAL =	1.408,00	h
160	cod. : 90781	1 profissional x	176,00 h/mês x	8,00 meses =	1.408,00 h		
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					TOTAL =	1.408,00	h
161	cod. : 88253	1 profissional x	176,00 h/mês x	8,00 meses =	1.408,00 h		
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					TOTAL =	1.440,00	h
162	cod. : 88326	1 profissional x	360,00 h/mês x	4,00 meses =	1.440,00 h		
VIGIA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).					TOTAL =	1.440,00	h
163	cod. : AD 40.05.0218	1 profissional x	360,00 h/mês x	4,00 meses =	1.440,00 h		
VEICULO DE SERVICO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, RADIO, INCLUSIVE COMBUSTIVEL, SEGURO, LUBRIFICACAO, MANUTENCAO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA. CUSTO MENSAL.					TOTAL =	8,00	un.mes
164	cod. : AD 15.15.0750	1,00 un x		8,00 meses =	8,00 un.mes		

Sydney Sant Sanchez
Assessor E. de Planejamento e Projetos
MEX.: 216879-3