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PROJETO BÁSICO 

1. PREÂMBULO 

Em face do que estatui a alínea “e”, inciso IX, do artigo 6º da Lei Nacional nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e, de modo a disponibilizar os subsídios necessários a 

montagem do plano de licitação e gestão do serviço definido no item 2 deste 

documento, este órgão elaborou o presente Projeto Básico e Plano de Trabalho, nos 

termos do que preconiza a referida Lei Nacional e demais normas regentes. 

2. OBJETO 

Este Projeto Básico tem por objeto estabelecer critérios para contratação por 

menor preço global de empresa de serviços de engenharia, com fornecimento de 

material e de mão de obra, para execução de obra de RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO 

PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, no bairro Centro, no 

Município de Saquarema/RJ nos padrões estabelecidos no projeto, na planilha 

orçamentária e na documentação técnica apresentadas em anexo, que deverão 

obedecer, rigorosamente, as normas pertinentes. 

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

A recuperação estrutural do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Saquarema 

é de extrema importância para garantir a segurança de todos os funcionários e cidadãos 

que frequentam o local, pois a edificação possui quase 40 anos de idade e se encontra 

em estado de deterioração. 

A vida útil de uma edificação depende de vários fatores intrínsecos à construção 

e ao ambiente e, após inspeção, foram identificadas algumas anomalias nos pilares, nas 

vigas e na laje ondulada aparente na parte frontal e nas laterais da cobertura da 

edificação.  

Sendo assim, a necessidade de ações imediatas no sentido de realizar obras de 

recuperação estrutural no prédio, a fim de preservar o patrimônio municipal e evitar 

que aconteça um acidente.   
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4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

Os serviços a serem realizados são os constantes do Memorial Descritivo, da 

Planilha Orçamentária e Projetos, que compõem a documentação técnica apresentada 

em anexo, que correspondem ao custo de cada serviço, que incluem material, mão de 

obra e encargos sociais.  

4.1. Os serviços contratados serão avaliados em etapas, e os quantitativos apurados 

através de medição, conforme Cronograma Físico-Financeiro, e deverão demonstrar os 

serviços realmente realizados, que constarão da planilha de medição e de ordens de 

serviços. 

4.2.  Os serviços, bem como, os equipamentos e materiais a serem utilizados na 

execução dos trabalhos deverão ser aqueles previstos, descritos e especificados na 

documentação técnica apresentada em anexo, sob pena de glosa. 

4.3. A contratada será responsável pela obediência às leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis 

ao objeto deste Plano Básico. 

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

5.1. De modo a atender ao que dispõe o art. 40, caput, combinado com a alínea “e”, 

inciso IX, art. 6º da Lei Nacional nº 8.666/93, fica estabelecido que o Contrato que 

decorrer deste Projeto Básico deverá observar o Regime de Execução por Preço Unitário 

de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro previsto para desembolso. 

6. NORMAS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

6.1. De modo a atender ao que dispõe a alínea “e”, inciso IX, art. 6º da Lei Nacional 

n.º 8.666/93, a fiscalização da execução do contrato que decorrer deste Projeto Básico 

deverá ser feita por pelo menos dois servidores, designado pelo Sr. Secretário de Obras, 

ao qual competirá: 

a) Fazer cumprir as especificações e demais condições estabelecidas neste Projeto 

Básico, no edital e no contrato que vier a ser celebrado; 

b) Notificar a contratada acerca da prática de infrações que ensejem a aplicação 

das penas previstas nas sanções administrativas; 
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c) Suspender a execução contratual quando houver motivo que justifique a 

providência e, conforme o caso, determinar a correção do serviço considerado 

inadequado; 

d) Exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, cuja atuação, 

permanência, ou comportamento, seja julgado prejudicial, inconveniente ou 

insatisfatório à disciplina ou ao interesse público, sem que essa decisão acarrete 

qualquer ônus ao município. 

e) Sob pena de responsabilização administrativa, deverá anotar, em diário 

específico, as ocorrências relativas à execução contrato que vier a ser celebrado, 

determinando a Contratada, formalmente, o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

f) No que exceder à sua competência, comunicar, formalmente, o fato à 

Autoridade Superior, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis. 

6.2.  Quaisquer entendimentos entre a fiscalização e a contratada, desde que não 

infrinjam o estabelecido neste Projeto Básico e em cláusula Contratuais, deverão ser 

feitos formalmente, não sendo levadas em consideração alegações da Contratada 

baseadas em ordens ou declarações verbais. 

6.3.  A Contratada deverá, contratualmente, ser obrigada a se submeter a todas as 

medidas, processos e procedimentos adotados pela Fiscalização. 

6.4. Os atos da Fiscalização, inclusive inspeções e testes não eximem a Contratada de 

suas obrigações no que se refere ao cumprimento das especificações deste Projeto 

Básico, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as 

vinculadas à qualidade dos serviços, que deverão obedecer a todas as normas técnicas 

pertinentes e, em especial, àquelas expedidas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT.  

6.5.     A Contratada deverá manter, no local dos serviços, preposto especialmente 

designado, aceito pela Fiscalização, para prover o que disser respeito à regular execução 

do contrato. 

6.6.  A instituição e a atuação da fiscalização do Município não excluem ou atenuam 

a responsabilidade da Contratada nem a exime de manter fiscalização própria. 
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7. NORMAS TÉCNICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

7.1. De modo a atender ao que dispõe o inciso VI, art. 12 da Lei Nacional nº 8.666/93, 

a Contratada deverá observar todas as normas de saúde e segurança do trabalho, 

aplicáveis aos serviços objeto deste Projeto. 

7.2. De modo a atender ao que dispõe o inciso VI, art. 12 da Lei Nacional nº 8.666/93, 

a seguir está informado às normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho a serem 

observadas pela Contratada para execução do objeto deste Projeto Básico: 

7.2.1. Fornecer e usar, obrigatoriamente, Equipamento de Proteção Individual (E.P.I.), 

exigidos conforme a natureza da tarefa (capacete, óculos, luvas, etc.); 

7.2.2. A contratada deverá fornecer e utilizar, adequadamente, ferramentas e 

instrumento de trabalhos próprios, de boa qualidade, em bom estado e em quantidade 

compatível com o número de equipes e volume de serviços a serem executados, 

obedecendo à relação contida no presente Projeto Básico, mantendo, inclusive, o 

conjunto mínimo para cada profissional. 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1. De modo a atender ao que dispõe o inciso I, art. 30 da Lei n.º 8.666/93, a empresa 

deverá apresentar o registro na entidade profissional competente e neste conter as 

atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o 

objeto deste Projeto Básico, com indicações das instalações e do aparelhamento e 

pessoal técnico qualificado que se responsabilizara pela execução dos trabalhos.  

8.2. A Certidão deverá estar atualizada quando da contratação. 

9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

9.1. A execução do contrato que vier a ser celebrado, só poderá ter início após 

expedição, pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, de documento de 

autorização formal denominado “Ordem de Início”. 

9.2.  O prazo de execução dos serviços, objeto da futura contratação, se dará conforme 

Cronograma Físico-Financeiro, em anexo.     

9.3. O prazo a que se refere o subitem anterior começará a fluir no 1º (primeiro) dia 

após o recebimento, pela contratada, da autorização formal para o início da execução 

contratual. 
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9.4. O período da assinatura do contrato até a emissão da ordem de início não 

contará no prazo contratual. 

10. ORÇAMENTO ESTIMADO 

1.1. Os preços estimados para os serviços objeto deste Projeto Básico foram tomados 

pelo balizador principal a tabela oficial EMOP, SINAPI, SCO, conforme planilha 

orçamentária.  

1.2. As despesas correrão por conta dos recursos: PT 04.122.0060.1.031000 ND 

4.4.90.51 FICHA 312 FONTE 1007 do orçamento vigente da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo. 

11. PERIODICIDADE DAS MEDIÇÕES 

11.1. Os serviços executados deverão ser medidos pela Contratada, e apresentados 

em boletim de medição a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, que 

realizará vistoria, por ocasião da realização dos pagamentos. 

11.2. As medições deverão ser efetuadas considerando os serviços realizados do dia 

da ordem de início do mês anterior até o mesmo dia do mês seguinte e serem entregues 

a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS até o 5º (quinto) dia útil de cada mês após o dia 

supracitado, desde que, obedecendo ao Cronograma Físico-Financeiro em anexo. 

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR PERÍODO 

12.1. Os pagamentos pelos serviços, objeto deste Projeto Básico, obedecerão às 

diretrizes estabelecidas no “Cronograma Físico-Financeiro de desembolso”.  

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. Pela execução do contrato que pactuar os serviços, objeto deste Projeto Básico, 

uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes, o Município 

efetuará o pagamento conforme estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro de 

desembolso, conforme as quantidades de serviços efetivamente realizados. 

13.2. As cobranças das parcelas de serviço serão feitas pela Contratada, de acordo com 

a periodicidade e valores máximos estabelecidos no “Cronograma Físico-Financeiro”, 

devendo estar acompanhadas dos seguintes documentos:    

13.2.1.   Requerimento de pagamento; 

13.2.2.   Nota Fiscal atestada e com visto; 

13.2.3.   Planilha de Medição; 
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13.2.4.   Relatório Fotográfico dos serviços executados, impresso e em mídia; 

13.2.5.   Relatório Diário; 

13.2.6.   Memória de Cálculo; 

13.2.7.   Guia de recolhimento do FGTS paga; 

13.2.8.   Guia de INSS paga; 

13.2.9.   Folha de pagamento analítico; 

13.2.10. Protocolo de envio de arquivos da conectividade social; 

13.2.11. Arquivo GEFIP – SEFIP; 

13.2.12. Relatório Executivo da Medição; 

13.2.13. Certidão válida do CRF, da PGFN e do CNDT;  

13.3. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal de Saquarema, 

mediante ao atesto dos serviços, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data 

final do período de adimplemento de cada parcela; 

13.4. Nos termos do que dispõe a alínea “d”, Inciso XIV, do Art. 40 da Lei Nacional n.º 

8.666/93, ficam estabelecidos os seguintes critérios de penalizações e compensações 

financeiras: 

13.4.1. Em ocorrendo atraso de pagamento, desde que não decorra de ato ou fato 

atribuível à contratada, esta terá direito a receber sobre a parcela devida: 

13.4.1.1. Compensação financeira no valor equivalente a variação da TR (Taxa 

Referencial), calculada “pro rata die”, entre a data estabelecida para o vencimento da 

fatura e a data do efetivo pagamento. 

13.4.2. Por eventuais antecipações nos pagamentos devidos, a empresa que vier a ser 

contratada caberá desconto, a título de compensação financeira, no valor equivalente a 

0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de antecipação, calculados sobre a 

parcela devida. 

13.4.3. A partir do 30º dia a contar da data do recebimento da Ordem de Início da 

Execução Contratual a que se refere o subitem 9.1, a ser expedido pela SMOU, as 

medições dos serviços serão efetuadas pela Contratada, levando em conta os serviços 

efetivamente realizados. 
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14. RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 

14.1. Executado o Contrato que decorrer deste Projeto o seu objeto deverá ser 

recebido: 

14.1.1. Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinando pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado, acusando o término do serviço. 

14.1.2. Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso de 60 (sessenta) 

dias de observação que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

14.1.3. A Contratada está obrigada a refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou imperfeições resultantes de falhas de 

execução ou dos materiais empregados. 

14.1.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a 

responsabilidade civil pela qualidade dos serviços, nem a ético-profissional, pela perfeita 

execução do contrato. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. São obrigações da Contratante: 

15.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

15.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

15.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

15.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor especialmente designado; 

15.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

15.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
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Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

O Contrato que decorrer deste Projeto deverá estabelecer, para a Contratada, pelo 

menos as seguintes obrigações: 

16.1.1. Observar, na execução dos serviços, as normas e especificações técnicas a que 

estiver legalmente vinculada, as estabelecidas neste Projeto Básico e no contrato que 

vier a ser celebrado; 

16.1.2. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais serviços realizados em 

horários extraordinários (diurno, noturno, domingos e feriados), necessários ao exato 

cumprimento das obrigações que vierem a ser pactuadas. 

16.1.3. Providenciar, junto aos órgãos competentes, sem ônus para o Município, todos 

os registros, licenças e autorizações necessárias ao exato cumprimento das obrigações 

que vierem a ser pactuadas; 

16.1.4. Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e veículos necessários 

à execução dos serviços que vierem a ser pactuados, bem como toda a mão-de-obra; 

16.1.5. Certificar-se, respondendo por eventuais descumprimentos, de que todos os 

seus empregados e os de suas eventuais subcontratadas fazem uso dos Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI), legalmente exigíveis, concernentes à segurança, higiene e 

medicina do trabalho, tais como capacete, botas, luvas, capas, óculos etc.; 

16.1.6. Atender aos pedidos fundamentados do Município para substituir ou afastar 

quaisquer de seus empregados; 

16.1.7. Permitir ao Município, por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo exercício 

da fiscalização, proporcionando-lhe pleno acesso aos serviços, bem como, atendendo, 

prontamente, às determinações que lhes forem feitas, com o propósito de melhor 

atender as obrigações pactuadas; 

16.2.  Manter, em lugar acessível a qualquer momento, um “Livro de Ocorrências” para 

o registro de ocorrências e irregularidades constatadas no decorrer da execução 

contratual, que deverá ser assinado, diária e simultaneamente, pelo representante 

credenciado da contratada e pelo fiscal da execução contratual; 
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16.3.  Responder por violação ao direito de uso de materiais, métodos ou processo de 

execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou 

comissões que forem devidas; 

16.3.1.  Executar o objeto deste Projeto Básico com zelo, diligência e economia, 

procedendo sempre de acordo com a melhor técnica aplicável a serviços dessa natureza,  

16.3.2.   Acatar as determinações da fiscalização do Município no sentido de substituir, 

de imediato, os serviços feitos com vícios, defeitos ou imperfeições; 

16.3.3. Disponibilizar o pessoal necessário à execução do objeto deste Projeto Básico, 

sob sua inteira responsabilidade, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as 

prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e 

sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora; 

16.3.4.   Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, 

estaduais e municipais que possam decorrer dos serviços objeto deste Projeto Básico, 

responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das repartições públicas 

competentes, com total isenção do Município; 

16.3.5.   Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por 

todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados por seus empregados ou 

prepostos ao Município ou a terceiros; 

16.4. Empregar quando da execução dos serviços, até o seu final, profissionais idôneos 

e habilitados, de acordo com o gabarito técnico indispensável, designando um servidor 

que a representará em suas relações com a fiscalização do Município. 

16.5. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições e qualificações exigidas para a sua contratação; 

16.5.1.   Efetuar os serviços objeto deste Projeto Básico obedecendo fiel e integralmente 

a todas as condições nele estabelecidas, bem como, as instruções e determinações 

expedidas pela fiscalização do Município; 

16.6. Comparecer espontaneamente em juízo, na hipótese de qualquer reclamação 

trabalhista intentada ou ajuizada por seus empregados contra o Município, 

reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora, substituindo o Município no 
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processo, até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de 

eventual condenação;  

16.7. Fornecer, às suas expensas, todos os materiais de proteção e segurança do 

trabalho, indispensáveis para a execução do Contrato que vier a ser celebrado, em 

quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas; 

16.8.  A Contratada será a única responsável pela segurança, guarda e conservação de 

todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, e ainda pela proteção 

destes e de eventuais instalações implantadas para a execução do contrato; 

16.9. Manter no local da administração da execução contratual: 

16.9.1.  Livro de Ocorrências Diárias; 

16.9.2.  Cópia do contrato e dos documentos que o integram; 

16.9.3.  Registro das alterações regularmente autorizadas; 

16.9.4.  Arquivo ordenado das notas de serviços, relatórios, pareceres, cópias das 

correspondências trocadas com a Fiscalização; 

16.9.5.  Cronograma de Desembolso Máximo por Período; 

16.9.6.  Folhas de medições realizadas; 

16.10.  Lançar, diariamente, no Livro de Ocorrências, todas as ocorrências relativas à 

execução dos serviços, tais como anormalidades, chuvas, substituições de empregados, 

etc.; 

16.11. Correrão por conta, responsabilidade e risco da contratada as consequências de 

imprudência, imperícia ou negligência sua e de seus empregados ou prepostos, 

notadamente: 

16.11.1. Má qualidade dos serviços prestados; 

16.11.2. Violação do direito de propriedade industrial; 

16.11.3. Furto, perda, roubo, deteriorações ou avarias de materiais ou equipamentos; 

16.11.4. Ato ilícito seu, de seus empregados ou de prepostos, que tenham reflexos 

danosos para o cumprimento da execução contratual; 

16.11.5. Acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, com 

empregados seus ou com terceiros, na execução dos serviços necessários a execução 

contratual, ou em decorrência da execução deles; 
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16.11.6. O Município poderá determinar a paralisação dos serviços por motivo de 

relevante ordem técnica ou de segurança, ou ainda, de inobservância ou desobediência 

as suas determinações, cabendo a contratada, quando as razões da paralisação lhe 

forem imputáveis, todos os ônus encargos decorrentes; 

16.12. Quaisquer erros ou imperícias na execução do contrato, constatados pelo 

Município, obrigarão a contratada, à sua conta e risco, a repor as parcelas de serviços 

impugnados, sem prejuízo de Ação Regressiva contra quem tiver dado causa; 

16.13. Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos estabelecidos neste Projeto Básico 

e no Contrato, cabendo ao Município, no caso de inadimplemento, o direito de 

suspender a execução do contrato ou de aplicar as penalidades cabíveis, sem que assista 

à contratada qualquer direito a indenização. 

16.14. Submeter à prévia aprovação do Município, por intermédio do fiscal de execução 

contratual, qualquer alteração das especificações originalmente pactuadas; 

16.15. Apresentar ao Município, sempre que solicitado, os comprovantes dos 

recolhimentos devidos ao INSS e FGTS, mediante cópia; 

16.16. Comunicar ao fiscal da execução contratual, no prazo máximo de 48h (quarenta 

e oito horas), os motivos de força maior que possam justificar a interrupção dos serviços. 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. As infrações das disposições contratuais, sem prejuízo das perdas e danos e das 

multas cabíveis nos termos da lei civil, sujeitarão à Contratada as sanções previstas nos 

artigos. 86, 87 e 88 da Lei Nacional n.º 8.666/93 que, conforme a gravidade da falta, 

poderão acarretar as seguintes penalidades: 

17.1.1.  Advertência, e poderá ser aplicada nos casos em que a Contratada seja primária 

na infração cometida.  A Secretaria Municipal de Obras, a seu critério, poderá decidir 

pela notificação formal, advertindo a Contratada de que, em caso de reincidências as 

sanções pecuniárias, previstas, lhes serão aplicadas. 

17.1.2. Multa, e poderá ser aplicada pela Secretaria Municipal de Obras, quando do 

cometimento das seguintes infrações: 

a  –  Não cumprimento no todo ou em parte do contido neste projeto; 

b –  Falta de apólice de seguro obrigatório, quando for o caso; 
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c –  Desautorizar ordens ou recusar documentos da fiscalização; 

d – Descumprir, na execução dos serviços, as especificações técnicas estabelecidas neste 

projeto, bem como em qualquer norma técnica oficial vinculante; 

e – Deixar de observar, na execução dos serviços exigências das legislações do 

Município, do Estado ou Federal; 

f - Manutenção em serviço de empregados cujo afastamento tenha sido exigido pela 

Fiscalização, na forma prevista no contrato; 

g - Constatação da ingestão de bebidas alcoólicas e uso de narcóticos por servidores da 

contratada, quando em serviço;  

h - Deixar de cumprir, sem motivo justificado, os prazos parciais ou totais pactuados; 

i  -  Manter servidor no horário de trabalho sem o uniforme estabelecido; 

j -  Incontinência pública de qualquer preposto da Contratada; 

k - Deixar de apresentar à fiscalização da execução contratual, quando solicitada, 

documentação exigida por lei; 

l  - Não fixar em local regulamentar ou manter encobertos documentos cuja exibição 

seja exigível por Lei; 

m - Deixar de designar preposto para acompanhar a execução da obra, nos termos do 

disposto no art. 68 da Lei Nacional nº 8.666/93; 

n - Deixar de fornecer uniformes, calçados padronizados e equipamentos de proteção 

individual, conforme exigências das leis trabalhistas; 

o - Deixar de promover a identificação de seus empregados na forma que vier a ser 

estabelecida pela fiscalização; 

p - Deixar de cumprir qualquer determinação da Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 

1997, e das demais normas que regulamentam a segurança e medicina do trabalho, 

aplicáveis aos serviços ou obras objeto deste Projeto; 

q - Deixar de disponibilizar quaisquer equipamentos, instrumentos, ferramentas ou 

materiais necessários à realização dos serviços ou obras, cuja falta possa a vir a 

prejudicar o regular andamento da execução contratual; 
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r - Desfazer-se de entulhos e rejeitos dos serviços ou obras sem a observância das 

normas legais que disciplinam essa prática, principalmente ao prescrito na Resolução 

CONAMA n.º 307; 

17.1.2.1.  A contratada será penalizada com multas pecuniárias no valor correspondente 

até 5% (cinco por cento), sobre o valor global estimado do contrato que vier a ser 

pactuado, de acordo com a inflação cometida a critério da fiscalização. 

17.1.3.   Declaração de inidoneidade. 

17.1.3.1.  A pena de declaração de inidoneidade aplicar-se-á nos casos de:  

a - Condenação definitiva de qualquer diretor, sócio-gerente ou procurador com 

poderes de gestão e decisão em nome da empresa contratada, por ter praticado, por 

meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, desde que não seja 

imediatamente afastado; 

b -  Condenação criminal de qualquer diretor, sócio-gerente ou procurador com poderes 

de gestão e decisão em nome da empresa contratada, por crime doloso contra a vida, 

transitada em julgado, desde que não seja imediatamente afastado; 

c - Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

d - Demonstração de não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados, inclusive, apresentação de informação falsa ao 

CONTRATANTE, ou para Fiscalização, em proveito próprio ou de terceiros ou em prejuízo 

destes. 

e - A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada, exclusivamente, por 

decisão do Município, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas, podendo a reabilitação ser requerida após 

02 (dois) anos de sua aplicação. 

18. OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE INFRAÇÕES 

18.1. Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infrações, aplicar-se-á a penalidade 

correspondente a cada uma delas. 

18.2. Havendo reincidência, quando a mesma infração for cometida pela Contratada 

no período de 2 (dois) meses, a pena pecuniária correspondente será acrescida de mais 

5 % (cinco), sobre o valor estabelecido. 
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18.3. Autuada a infração a Contratada será formalmente notificada e receberá a 

segunda via do auto de infração em até 2 (dois) dias. 

18.4. De cada infração caberá recurso, a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da notificação, com efeito suspensivo. 

18.5. Os recursos de infrações serão julgados por Comissão designada pela SMOU, 

com número mínimo de 2 (dois) membros efetivos e igual número de suplentes; 

18.6. Da decisão denegatória da Comissão cabe recurso a autoridade máxima do 

Município, ainda com efeito suspensivo além de obrigatoriedade de caução, 

correspondente ao valor da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do conhecimento 

da denegação recurso. 

18.7. A Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da multa, contados 

do recebimento da notificação da aplicação da mesma, se não houver apresentado 

recurso no prazo estabelecido, ou do trânsito em julgado do recurso interposto; 

18.8. A autuação da infração não desobriga à Contratada de sanar imediatamente a 

falta que lhe deu origem. 

19. GARANTIA 

Os serviços contratados terão garantia pelo período de 5 anos, conforme definido pelo 

art. 618 do Código Civil, no qual os executores têm responsabilidade objetiva pelos 

defeitos verificados nas obras. 

20. DAS DEFINIÇÕES GERAIS: 

20.1. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 

20.2. CONTRATADA: EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME LICITATÓRIO. 

20.3. Fiscal de Contrato – preposto designado pela CONTRATANTE, inerente a 

acompanhar o objeto contratado e exercer a fiscalização do contrato. 

20.4. Pratica de Obras: Normas contidas na portaria Federal N° 2296 de 23/7/1997 do 

M.A.R.E. Publicada no D.O. da União de 31/07/1997 Seção I constando as práticas de 

projeto, construção e manutenção dos serviços e que serão utilizadas como base das 

especificações técnicas nos serviços a serem executados e constantes da planilha de 

serviços, tendo o mesmo valor das referidas especificações técnicas como se aqui 

tivessem sido transcritas, devendo a Contratada delas ter conhecimento antes do ato 

passando a ser parte integrante e complementar ao presente Projeto Básico. 
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20.5.  Planilha Orçamentária – Documento integrante deste ato, que servirá de base 

para elaboração dos mapas de medição e acompanhamento dos serviços, não se 

admitindo na mesma, preços irrisórios ou inexequíveis de acordo com o prescrito no 

art.° 48 da Lei 8666/93. 

 

 

 

Saquarema, 15 de outubro de 2019. 

 

 

Danilo Goretti Villa Verde 
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 

Mat.: 958077 


