PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:  CONSULTORIA E APOIO A GESTAO
LOCAL: Municipio de Saquarema - RJ
PRAZO: 12 MESES SERVICOS BDI: 26,86%
10: EMOP - 07/2021
SINAPI - 07/2021
DNIT - 01/2021
TABELAS/ . B SEM BDI COM BDI
ITEM CODIGOS DESCRICAO UNID. UANT.
CO(I:\/(I):zfggg:S/ < a PC. UNIT. S/ BDI TOTAL S/ BDI PG. UNIT. C/ BDI TOTAL C/ BDI
1.0 01 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO R$ 17.150.854,08 R$ 21.757.567,85
11 EMOP 01.050.0708-0 MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA MES 3,00 | RS 2721664 | RS 81,649,902 | RS 34.527,02 | RS 103.581,06
E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
12 EMOP 01.050.0710-0 MAQ-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE MES 16,00 | RS  8.680,32 | RS 138.885,12 | RS  11.011,85 | RS 176.189,60
ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
13 EMOP 01.050.0711-0 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA MES 18,00 RS 4.063,84 | RS 7314912 | R$ 5.155,38 | RS 92.796,84
E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
14 EMOP 01.050.0712-0 MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 36,00 | RS  6.279,68 | RS 226.068,48 | RS 7.966,40 | RS 286.790,40
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
15 EMOP 01.050.0713-0 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE MES 44,00 | RS 44.712,80 | RS 1.967.363,20 | RS 56.722,65 | RS  2.495.796,60
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
16 EMOP 01.050.0714-0 MAQ-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIORPARA ~SERVICOSDE MES 180,00 | RS 18.467,68 | RS 3.324.182,40 | RS  23.428,09 | RS  4.217.056,20
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
17 EMOP 01.050.0716-0 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIORPARA SERVICOSDE MES 135,00 | RS 38.880,16 | RS 5.248.821,60 | RS  49.323,37 | RS  6.658.654,95
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
18 EMOP 01.050.0717-0 MAQ-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE MES 60,00 | R$  5.042,40 | RS 302.544,00 | RS 6.396,78 | RS 383.806,80
ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
19 EMOP 01.050.0719-0 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE MES 60,00 RS 7.201,92 | RS 43211520 | RS 9.136,35 | RS 548.181,00
ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
110 EMOP 01.050.0720-0 MAQ-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE MES 18,00 | RS  8.402,24 | RS 151.240,32 | RS 10.659,08 | RS 191.863,44
ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
111 EMOP 01.050.0721-0 MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE MES 18,00 | RS 9.602,56 | RS 172.846,08 | R$  12.181,80 | RS 219.272,40
ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
112 EMOP 01.050.0722-0 MAQ-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE MES 108,00 | RS 12.004,96 | RS 1.296.535,68 | RS  15.229,49 | RS 1.644.784,92
ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1.13 EMOP 01.050.0724-0 MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 16,00 | RS 52.488,48 | RS 839.815,68 | RS  66.586,88 | RS  1.065.390,08
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
114 EMOP 01.050.0736-0 MAQ-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 18,00 | R$ 15.697,44 | RS 282.553,92 | RS  19.913,77 | RS 358.447,86
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1.15 EMOP 01.050.0751-0 MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTALPARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE MES 24,00 | RS 16.621,44 | RS 398.914,56 | RS  21.085,95 | RS 506.062,80
ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
116 EMOP 01.050.0715-0 MAOQ-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENOPARA SERVICOS DE MES 24,00 | RS 27.216,64 | RS 653.199,36 | RS  34.527,02 | RS 828.648,48
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
117 EMOP 05.105.0124-0 |MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 9,00 | RS  1.326,00 | RS 11.934,00 | RS 1.682,16 | RS 15.139,44
118 EMOP 05.105.0139-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 12,00 | RS 3.685,44 | RS 44.225,28 | RS 4.675,34 | RS 56.104,08
119 EMOP 05.105.0145-0 | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 27,00 | RS  5.566,88 | RS 150.305,76 | RS 7.062,14 | RS 190.677,78
1.20 EMOP 05.105.0146-0 | MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 54,00 | RS  3.067,68 | RS 165.654,72 | RS 3.891,65 | RS 210.149,10
1.21 DNIT P8019 Assistente social junior més 12,00 5.822,05 | RS 69.864,60 | RS 7.385,85 | RS 88.630,20
122 DNIT P8021 Assistente social sénior més 6,00 13.128,81 | RS 78.772,86 | R$  16.655,20 | RS 99.931,20
1.23 DNIT P8042 Contador sénior més 2,00 19.050,39 | RS 38.100,78 | RS  24.167,32 | RS 48.334,64
1.24 DNIT P8045 Economista junior més 18,00 8.952,23 | RS 161.140,14 | RS  11.356,79 | RS 204.422,22




1.25 DNIT P8046 Economista pleno més 12,00 11.673,32 | RS 140.079,84 | RS  14.808,77 | RS 177.705,24
1.26 DNIT P8047 Economista sénior més 6,00 20.384,72 | RS 122.308,32 | RS  25.860,05 | RS 155.160,30
1.27 DNIT P8053 Engenheiro agrimensor/Gedgrafo sénior més 14,00 21.499,60 | RS 300.994,40 | RS  27.274,39 | RS 381.841,46
1.28 DNIT P8125 Paleontélogo/Arquedlogo/Antropdlogo sénior més 3,00 11.325,34 | RS 33.976,02 | RS 14.367,32 | RS 43.101,96
129 DNIT P8129 Pedagogo junior més 24,00 6.188,49 | RS 148.523,76 | RS 7.850,71 | RS 188.417,04
1.30 DNIT P8130 Pedagogo pleno més 12,00 7.924,08 | RS 95.088,96 | RS  10.052,48 | R$ 120.629,76
2.0 19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS R$ 368.034,48 R$ 466.888,32
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE
2.1 EMOP 19.004.0212-0 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS MES 36,00 | RS 10.223,18 | RS 368.034,48 | RS 12.969,12 | R$ 466.888,32
ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL
3.0 ADM ADMINISTRACAO LOCAL R$ 1.901.553,29 R$  2.411.719,98
31 EMOP 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E UN 21.758,00 | RS 5,50 | RS 119.669,00 | RS 6,97 | RS 151.653,26
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
32 EMOP 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E UN 21.758,00 | RS 13,50 | RS 293.733,00 | RS 17,12 | RS 372.496,96
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
33 EMOP 05.100.0024-0 |CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL UNXMES 989,00 | RS 240,00 | R$ 237.360,00 | RS 304,46 | RS 301.110,94
3.4 EMOP 05.100.0026-0 |VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 21.758,00 | RS 7,06 | RS 153.611,48 | RS 8,95 | RS 194.734,10
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E
35 EMOP 05.100.0900-0 UTENSILIOS,AR  COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES UR 38.755,91 | RS 2831 | RS 1.097.179,81 | RS 3591 | RS 1.391.724,72
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E
ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE
PESSOAL
SUBTOTAL DO ORCAMENTO (C/ BDI) | RS 24.636.176,15
SUB TOTAL DO ORCAMENTO (S/ BDI) | RS 19.420.441,85
TOTAL BDI| RS 5.215.734,30




