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PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO
Em atendimento ao artigo 6°, inciso IX, combinado com o artigo 7° - §2° do
inciso I ao IV da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, elaborou-se o presente
Projeto Basico, com o objetivo de que seja efetuada a contratacdo de empresa
qualificada para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e consequentemente disponibilizar os subsidios necessarios a
montagem do plano de licitagdo e gestdo do servigco definido no item 2 deste

documento.

2. OBJETO

O objeto da presente licitagdo é a contratacao, pelo menor preco global, de
empresa qualificada com fornecimento de servicos, materiais e técnicas
construtivas que serdo empregados na execucdo de obra de urbanizacdo,
drenagem, sinalizagdo viaria e construcao de equipamentos urbanos ao longo da
Avenida Litoranea, no Municipio de Saquarema/R]J nos padrdes estabelecidos
no projeto, na planilha orcamentaria e na documentacao técnica apresentadas em

anexo, que deverdo obedecer, rigorosamente, as normas pertinentes.

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

E sabido que o municipio de Saquarema vem ao longo dos tultimos anos
planejando sua infraestrutura, sobretudo considerando os recebimentos de

royalties provenientes da exploracdo de petréleo.

O presente projeto objetiva a melhoria na qualidade de vida,
interatividade com toda a populacado e transformando o trecho em um grande

parque urbano A Urbanizacdo da Orla da Orla Litordnea sera um atrativo



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA
Prefeitura Municipal de Saquarema @ SAQUAREMA
Secretaria Municipal de Infraestrutura e

especial e fortalecerd a atividade turistica, com grandes beneficios para a

economia local, além de propiciar um lazer mais democréatico e limpo.

O projeto possui a urbanizagao do trecho com implantagdo de ciclovia e
construcdo de alguns equipamentos urbanos tais como: Quiosques, Vestidrios
para os campos de Grama, Espacos Gourmet, Pista de Skate e Parque infantil.

Por todo o exposto, a importancia dessas obras, se revela necesséria
assegurando o acesso a todos a adequada infraestrutura técnica e social, indo ao

encontro da reducdo das desigualdades sociais.

4. SERVICOS PRELIMINARES

Todos os servicos a serem executados estao previstos em pegas técnicas
anexas, composta por: Memorial Descritivo, Composicdo de Custo, Projeto
Bésico, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-financeiro, Memoria de

Calculo e Composigao Analitica de BDI.

5. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

Os servicos a serem realizados sao os constantes do Memorial Descritivo,
da Planilha Orcamentaria e Projeto Basico, que compdem a documentacdo
técnica apresentada em anexo, e correspondem ao custo de cada servico, que
incluem material, mdo de obra e encargos sociais.

As medicoes serdo realizadas em conformidade com a apropriacao dos
servigos, obedecendo aos quantitativos das obras e servigos realmente
executados pelas CONTRATADAS e deverdo ser pagas pelo preco unitario
contratado com a aplicagdo do BDI da licitante vencedora com o mesmo desconto
global ofertado pela Licitante.

Os servigos, bem como, os equipamentos e materiais a serem utilizados na
execucdo dos trabalhos deverao ser aqueles previstos, descritos e especificados

na documentagdo técnica apresentada em anexo, sob pena de glosa.
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A contratada serd responsavel pela obediéncia as leis, decretos,

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e

indiretamente aplicaveis ao objeto deste Projeto Basico.

6. REGIME DE EXECUCAO CONTRATUAL

De modo a atender ao que dispde o art. 40, caput, combinado com a alinea
“e”,inciso IX do art. 6° da Lei Federal n° 8.666/ 93, fica estabelecido que o contrato
decorrente do presente Projeto Basico devera observar o Regime de Execucado por

preco unitario respeitando as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico-

Financeiro para desembolso.

7. DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

O prazo de execucdo do objeto desta licitacdo se dara apés autorizacao
formal denominada “ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS”, que é parte
integrante deste edital, sendo exigido, apds o término da obra, garantia técnica
de 05 (cinco) anos corridos por conta da CONTRATADA.

O inicio da obra serd precedido de reunido realizada entre a equipe de
projetos e fiscalizacago da CONTRATANTE e representante(s) da
CONTRATADA, incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel
técnico.

A reunido poderd ocorrer no local da obra ou nas dependéncias do
CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO.

Sera computada como inicio da prestacdo de servigos a data definida na
reunido supracitada, oportunidade em que se emitira a “ORDEM DE INICIO
DOS SERVICOS”, tendo o PRAZO DE EXECUCAO de 18 (dezoito) meses
contados a partir da data definida na mesma.

Apb6s a expedicdo formal da “ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS”, a
empresa devera apresentar o Projeto Executivo da obra, assim como suas
respectivas memorias de célculo de dimensionamento, bem como a execugdo dos
demais servigos, objeto do contrato, que se dara conforme Cronograma Fisico-

Financeiro em anexo.
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O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO decorrente desta licitacio
sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados da sua assinatura, considerando os
tramites burocraticos necessérios, bem como o recebimento definitivo do objeto.

Caso a CONTRATADA atrase a entrega de alguma etapa, devera
encaminhar um plano de recuperacdo de prazo em até 15 dias ap6s a solicitacao
do fiscal. Neste plano de recuperacdao, a CONTRATADA devera apresentar
cronograma fisico no formato do programa MS Project, demonstrando toda a
sequéncia das etapas de replanejamento da obra, a readequagdao do cronograma
fisico-financeiro, bem como respectiva justificativa do atraso e dissertagao sobre

o novo plano.

8. DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO CONTRATUAL

A execucdo dos servigos sera objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizacdo e avaliacdo por representante ou equipe da CONTRATANTE, para
este fim especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas
na Lei Federal 8.666/93, contendo, pelo menos, 2 (dois) servidores, designados
pela autoridade competente municipal, aos quais competiré:
a) Fazer cumprir as especificacdes e demais condigdes estabelecidas neste
Projeto Bésico, no edital e no contrato que vier a ser celebrado;
b) Notificar a contratada acerca da prética de infracdes que ensejem a
aplicacao das penas previstas nas san¢des administrativas;
C) Suspender a execucao contratual quando houver motivo que justifique a
providéncia e, conforme o caso, determinar a corregdo do servigo considerado
inadequado;
d) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nado seja
executado em conformidade com o plano ou programa de manutencdo, norma
técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;
e) Exigir a substituicdo de qualquer empregado da contratada, cuja atuagao,
permanéncia, ou comportamento, seja julgado prejudicial, inconveniente ou
insatisfatorio a disciplina ou ao interesse publico, sem que essa decisao acarrete

qualquer 6nus ao municipio;
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f) No que exceder a sua competéncia, comunicar, formalmente, o fato a
Autoridade Superior, em tempo hébil, para adocdo das medidas cabiveis;
g)  Quaisquer entendimentos entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA, desde
que ndo infrinjam o estabelecido neste Projeto Basico e em clausulas Contratuais,
deverdo ser feitos formalmente, ndo sendo levadas em consideracao alegacdes da
CONTRATADA baseadas em ordens ou declaracdes verbais;
h) A CONTRATADA deverd, contratualmente, ser obrigada a se submeter a
todas as medidas, processos e procedimentos adotados pela Fiscalizagao.
i) Os atos da Fiscalizacdo, inclusive inspegdes e testes, ndo eximem a Contratada
de suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento das especificacdes deste
Projeto Basico, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais,
em especial as vinculadas a qualidade dos servicos, que deverdo obedecer a todas
as normas técnicas pertinentes e, em especial, aquelas expedidas pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
j) A CONTRATADA deverd manter, no local dos servigos, preposto
especialmente designado, aceito pela Fiscalizagdo, para prover o que disser
respeito a regular execugdo do contrato.
1) A instituicdo e a atuagdo da fiscalizacdo do Municipio ndo excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA nem a exime de manter

fiscalizagdo propria.

9. NORMAS TECNICAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO
De modo a atender ao que dispde o inciso VI, art. 12 da Lei Federal n°

8.666/93, a seguir estd informando as normas técnicas de satde e de seguranca

do trabalho a serem observadas pela Contratada para execucao do objeto deste

Projeto Basico:

9.1 Fornecer e usar, obrigatoriamente, Equipamento de Protecdo Individual

(E.P.L), exigidos conforme a natureza da tarefa (capacete, 6culos, luvas, etc.);

9.2 Fornecer e utilizar, adequadamente, ferramentas e instrumento de trabalhos

proprios, de boa qualidade, em bom estado e em quantidade compativel com o

nimero de equipes e volume de servicos a serem executados, obedecendo a
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relacdo contida no presente Projeto Basico, mantendo, inclusive, o conjunto
minimo para cada profissional.

9.3 Manter profissional qualificado em Seguranca do Trabalho acompanhando

integralmente os servigos de quando pertinente ao tipo de trabalho.

10. QUALIFICACAO TECNICA

De modo a atender ao que dispde o inciso I, art. 30 da Lei n.° 8.666/93, a
empresa devera apresentar o registro na entidade profissional competente e neste
conter as atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto deste Projeto Basico, com indicacoes das instalacdes e do
aparelhamento e pessoal técnico qualificado que se responsabilizara pela

execucao dos trabalhos, conforme descrito abaixo:
10.1 As Certiddes deverdo estar atualizadas quando da contratacao;

10.2 Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitacao, ao menos
01 (um) profissional de nivel superior detentor de Atestado de Capacidade
Técnica, fornecido por Pessoa Juridica de direito publico ou privado,
acompanhado de Certiddao de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou
CAU, demostrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por

atividade pertinente e compativel em caracteristica com o objeto da licitagdo;

10.3 A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sao) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através
de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidao(s) de
Registro do CREA ou pelo CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de
servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de
outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a
licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo,

suficiente para a execucao do objeto licitado;
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10.4 Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servird de

documento hébil a comprovacdo do vinculo;

10.5 No decorrer da execugdao da obra, os profissionais poderao ser substituidos,
nos termos do artigo 30, pardgrafo 10, da Lei Federal n° 8.666/93, por
profissionais com experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao

seja aprovada pela Administragao;

10.6 Apresentar proposta de prestacio de servicos, anexando todos os

documentos previstos na legislacdo em vigor.

11. DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor estimado para contratagdo ndo podera ser superior ao apresentado
na Planilha Orcamentédria em anexo, que teve como base para formacao de seus
precos, as tabelas oficiais EMOP/SINAPI/SCO-R]J/SICRO.

As despesas correrdo por conta dos recursos: Programa de Trabalho:
15.451.0071.1.053000 - Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana Municipal;
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.08.00.00 - Pavimentacdo, Drenagem, Ponte e
Passarela, Fonte de Recurso: 2533 - Superavit Royalties - Lei 9478/97, do
orcamento vigente no Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Infraestrutura.

12. DAS ALTERACOES DE PROJETO

O Projeto anexo devera ser obedecido integralmente, ficando a cargo do
vencedor do certame licitatério a elaboracdo de projeto executivo,
obrigatoriamente tendo como referéncia os projetos basicos apresentados na
licitagdo, respeitando as normas técnicas e o uso racional dos materiais.

Ap6s a elaboragao do Projeto Executivo, a contratada deverd apresenta-lo
para a equipe técnica do Municipio, com as devidas justificativas técnicas

necessdrias a eventuais alteragdes do Projeto Basico.
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As alteragdes de qualquer natureza deverdo ser objeto de aprovacdo
pelos fiscais designados pela Secretaria Responsével, visando melhor utilizagao

de técnicas de engenharia em conformidade com as normas da Associagdo

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

13. PERIODICIDADE DAS MEDICOES
Os servigos executados deverdao ser medidos pela CONTRATADA, e
apresentados em boletim de medicdo aos fiscais designados pela Secretaria
Responsavel que realizard vistoria, por ocasido da realizagdo dos pagamentos.
As medicoes deverao ser efetuadas considerando os servicos realizados do
dia da ordem de inicio do més anterior até o mesmo dia do més seguinte e serem
entregues a fiscalizagdo até o 5° (quinto) dia ttil apés o vencimento do periodo

da medigao, obedecendo ao Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
O pagamento pelos servicos, objeto deste Projeto Basico, obedecera as

diretrizes estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro.

15. CONDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

Pela execucdo do contrato que pactuar os servicos, objeto deste Projeto
Basico, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, o
Municipio efetuara o pagamento conforme estabelecido no Cronograma Fisico-
Financeiro de desembolso, mediante as quantidades de servicos efetivamente
realizados.

As cobrangas das parcelas de servigo serdo feitas pela Contratada, de
acordo com a periodicidade e valores maximos estabelecidos no “Cronograma
Fisico-Financeiro”, devendo estar acompanhadas dos seguintes documentos:
15.1 Requerimento;

15.2 Nota Fiscal/ DANFE atestada e com visto;
15.3 Planilha de Medicao;
15.4 Relatério Fotografico, colorido, dos servigos executados, impresso e em

midia;
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15.5 Diario de Obras;

15.6 Memoria de Célculo;

15.7 Relatoério Executivo da Medicao;

15.8 Guia do recolhimento do FGTS paga;

15.9 Guia do recolhimento do INSS paga;

15.10 Folha de pagamento analitica;

15.11 Protocolo de envio de arquivo da conectividade social;

15.12 Arquivo GEFIP e SEFIP;

15.13 Comprovacdo de inscricdo no CNO (somente na primeira medicdo);

15.14 Garantia de contrato (Caucao / Seguro-Garantia / Fianca Bancaria);

15.15 ART de execucdo e projeto (somente na primeira medicdo ou quando

houver alteracao);

15.16 Certidao CRF (certidao de regularidade do FGTS);

15.17 Certidao CNDT (certidao negativa de débitos trabalhistas vélida);

15.18 Certidao PGFN (certidao de regularidade fiscal);

Os pagamentos serdo efetuados pelo Municipio de Saquarema, mediante
ao atesto dos servigos, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data final
do aceite da medicdao pelo fiscal, através de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicadas pelo CONTRATADO.

Nos termos do que dispde a alinea “d”, Inciso XIV, do Art. 40 da Lei
Federal n°® 8.666/93, ficam estabelecidos os seguintes critérios de penalizagdes e
compensacgdes financeiras:

a) Em ocorrendo atraso de pagamento, desde que ndo decorra de ato ou fato
atribuivel a contratada, esta terd direito a receber sobre a parcela devida:
b) Compensacdo financeira no valor equivalente a variagdo da TR (Taxa

Referencial), calculada “pro rata die”, entre a data estabelecida para o

vencimento da fatura e a data do efetivo pagamento.

c) Por eventuais antecipacdes nos pagamentos devidos, a empresa que vier

a ser contratada cabera desconto, a titulo de compensagao financeira, no
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TRABALHO E RESPETO

valor equivalente a 0,033% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de

antecipacao, calculados sobre a parcela devida.

d) A partir do 30° dia a contar da data da Ordem de Inicio da Execucao

Contratual, a ser expedido Secretaria Responsdvel as medicdes dos
servigos serdo efetuadas pela Contratada, levando em conta os servicos
efetivamente realizados.

A Nota Fiscal/ Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com

os seguintes procedimentos:

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no

cronograma fisico financeiro, a CONTRATADA apresentard a medigao

prévia dos servicos executados no periodo, através de Planilha e Memoria
de Calculo detalhada;

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos

previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro, estiverem

executados em sua totalidade;

Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relagao

a previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera

apresentar a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da

contratante aprovar a quitacao antecipada do valor respectivo.

A CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias tteis contados a partir

da data da apresentacdo da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou

em parte, a medicdo prévia relatada pela CONTRATADA, bem como
avaliar a conformidade dos servicos executados.

a) No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servigos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o
cronograma na etapa subsequente;

b) A apresentacdo da medicdo prévia pela CONTRATADA ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao

definitiva dos servicos executados;
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e Apobsaaprovacao,a CONTRATADA emitird Nota Fiscal /Fatura no valor
da medicao definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da lista
de documentos supracitados;

e Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/ Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacdo ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao
da despesa, o pagamento ficard pendente até que o CONTRATADO
providencie as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap6s a regularizac¢do da situacdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

e Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administracido efetuara a
retencao do Imposto de Renda da Pessoa Juridica - IRPJ.

¢ Quanto ao Imposto sobre Servigos (ISS) serd observado o disposto na Lei
n°116/03 e legislacdo municipal aplicavel;

e A Administragio deduzird do montante a ser pago os valores
correspondentes as multas e/ou indenizacdes devidas pelo
CONTRATADO;

e O desconto de qualquer valor do pagamento devido ao CONTRATADO
serd precedido de processo administrativo em que serd garantido a Ampla
Defesa e o Contraditério, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes;

e Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Administracao, a
critério, poderd devolvé-la para as devidas corre¢des, ou aceita-las com a
glosa da parte que considerar indevida;

e Na hipétese de devolugdo, a Nota Fiscal serd considerada como ndo
apresentada, para fins de atendimento das condi¢des contratuais;

e A ADMINISTRACAO nao pagaré, sem que tenha autorizagao prévia e
formal, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente
por terceiros, seja ou ndo instituicdes financeiras, salvo determinagdes

judiciais devidamente protocoladas;
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e Os eventuais encargos financeiros, processuais, e outros, decorrentes da

inobservancia, pela licitante, de prazo de pagamento, serdo de sua

exclusiva responsabilidade.

16. RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO
Executado o Contrato que decorrer do presente Projeto Basico o seu objeto
devera ser recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel do acompanhamento e fiscalizagao,
mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita do contratado, acusando o término
do servico.

Nessa etapa a CONTRATADA devera efetuar a entrega de relatério de
execugdo dos servigos.

No Termo de Recebimento Provisério serdo indicadas as eventuais
correcoes e complementacdes consideradas necessdrias ao recebimento

definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugao dos ajustes;

b) Definitivamente, por comissdo/fiscal designada pela autoridade
competente, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, apos
o decurso de 90 (noventa) dias de observagdo que comprove a adequagao

do objeto aos termos contratuais.

A Contratada esta obrigada a refazer, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou imperfeicoes
resultantes de falhas de execucdo ou dos materiais empregados.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato nao exclui a
responsabilidade civil pela qualidade dos servicos, nem a ético-profissional, pela

perfeita execucdo do contrato.
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17.

TRABALHO E RESPETO

DAS OBRIGACOES E DIREITOS DA CONTRATANTE

Proporcionar todas as facilidades a boa execucdo dos servigcos deste
contrato, recebendo o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital
e seus anexos;

Examinar as obras e construcdes realizadas pela CONTRATADA antes
de sua utilizacdo, e decidir sobre sua aceitagdo ou rejeicao;

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo dos servigos para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessarias;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos, objeto do presente contrato;

Fiscalizacao:

el) A fiscalizacdo dos servicos sera realizada por funciondrio(s)
devidamente designado (s) pela CONTRATANTE através do setor
competente, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e
completo a agdo dos fiscais permitindo-lhe livre acesso a todas as partes
da(s) obra(s) e locais onde se encontrarem depositados materiais
destinados aos servigos referidos no contrato pactuado, ficando
ressalvado que a efetiva ocorréncia da fiscalizacdo ndo exclui nem
restringe a responsabilidade da CONTRATADA, na execucgdo da obra
que devera apresentar solidez e perfeicao absolutas.

Da Acao Fiscalizadora: Os fiscais do CONTRATANTE terdao amplos
poderes para, mediante instrucdes por escrito:

f.1) recusar material (is) de ma qualidade ou ndo especificado (s), e exigir
sua retirada da obra;

f.2) Sustar quaisquer servigos executados em desacordo com a boa técnica,
exigir sua reparacdo ou demoli¢do, e substituicdo por conta da
CONTRATADA;

t.3) Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessérios ao

perfeito conhecimento e controle dos servicos;
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f.4) Exigir a utilizacao de maquinas, ferramentas e equipamentos além dos
que estiverem em servigo, desde que considerados pertencentes a relacao
de equipamentos constante da proposta de licitagio e considerados
necessarios pela CONTRATANTE;
£.5) Comunicar 8 CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas
ou irregularidades verificadas para eventual substituicdo, reparacdo ou
correcao;

g) E compromisso do CONTRATANTE, o fiel cumprimento das obrigacoes
pactuadas, a prestacao de todas as informacdes indispensaveis a regular a
execucao das obras, o pagamento oportuno das parcelas devidas e ainda
a preservagao do equilibrio econémico-financeiro do contrato com a sua
devida publicacdo no Didrio Oficial.

h) A CONTRATANTE ndo responderd por quaisquer compromissos
realizados pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a
execugdo do contrato pactuado, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA através de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, observando
sua execucdo, as normas e especificagdes técnicas a que estiver legalmente
vinculada, as estabelecidas neste Projeto Basico e no contrato que vier a ser
celebrado;

Contratar todo o seu pessoal, observar e assumir os 6énus decorrentes de
todas as prescri¢des das Leis Trabalhistas e da Previdéncia Social, sendo a tinica
responsavel pelas infragdes que cometer;

Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais servigos realizados
em horarios extraordindrios (diurno, noturno, domingos e feriados), necessarios
ao exato cumprimento das obrigagdes que vierem a ser pactuadas.

Apresentar a Fiscalizacdo a Garantia Contratual, em até 10 dias, a contar

da “ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS”, conforme Art. 56 da Lei Federal
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8.666/93. A Garantia devera contemplar todo o “PRAZO DE VIGENCIA
CONTRATUAL".

Providenciar, junto aos 6érgdos competentes, sem 6nus para o Municipio,
todos os registros, licencas e autorizagdes necessarias ao exato cumprimento das
obrigacoes que vierem a ser pactuadas;

Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e veiculos
necessarios a execugao dos servicos que vierem a ser pactuados, bem como toda
a mao-de-obra;

Fornecer, as suas expensas, todos os materiais de protecao e seguranca do
trabalho, indispenséaveis para a execucdo do Contrato que vier a ser celebrado,
em quantidades compativeis com o numero de pessoas empregadas,
respondendo por eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados
e os de suas eventuais subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Protecao
Individual (EPI), legalmente exigiveis, concernentes a seguranca, higiene e
medicina do trabalho, tais como capacete, botas, luvas, capas, 6culos etc.;

Atender aos pedidos fundamentados do Municipio para substituir ou
afastar quaisquer de seus empregados;

Permitir ao Municipio, por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo
exercicio da fiscalizagdo, proporcionando-lhe pleno acesso aos servigos, bem
como, atendendo, prontamente, as determinagdes que lhes forem feitas, com o
proposito de melhor atender as obrigagdes pactuadas;

Manter, em lugar acessivel a qualquer momento, um “Livro de
Ocorréncias” para o registro de ocorréncias e irregularidades constatadas no
decorrer da execucdo contratual, que devera ser assinado, didria e
simultaneamente, pelo representante credenciado da contratada e pelo fiscal da
execucao contratual;

Responder por violagdo ao direito de uso de materiais, métodos ou
processo de execucdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com

indenizagdes, taxas e/ou comissodes que forem devidas;
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Executar o objeto deste Projeto Basico com zelo, diligéncia e economia,
procedendo sempre de acordo com a melhor técnica aplicavel a servicos dessa
natureza.

Acatar as determinacdes da fiscalizagdo do Municipio no sentido de
substituir, de imediato, os servigos feitos com vicios, defeitos ou imperfeicoes.

Disponibilizar o pessoal necessario a execucao do objeto deste Projeto
Bésico, sob sua inteira responsabilidade, obrigando-se a observar, rigorosamente,
todas as prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais,
securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como unica
empregadora;

Arcar com os Onus decorrentes de incidéncia de todos os tributos federais,
estaduais e municipais que possam decorrer dos servicos objeto deste Projeto
Bésico, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigéncias das
repartigdes publicas competentes, com total isencao do Municipio;

Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer
caso, por todos os danos e prejuizos, de qualquer natureza, causados por seus
empregados ou prepostos ao Municipio ou a terceiros;

Empregar quando da execugao dos servigos, até o seu final, profissionais
idoneos e habilitados, de acordo com o gabarito técnico indispensavel,
designando um servidor que a representard em suas relagdes com a fiscalizacao
do Municipio.

Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condi¢des e qualificacdes exigidas para a sua
contratacao;

Efetuar os servicos objeto deste Projeto Basico obedecendo fiel e
integralmente a todas as condicdes nele estabelecidas, bem como, as instrugdes e
determinacdes expedidas pela fiscalizagdo do Municipio.

Comparecer espontaneamente em juizo, na hipétese de qualquer
reclamacao trabalhista intentada ou ajuizada por seus empregados contra o

Municipio, reconhecendo sua verdadeira condicdo de empregadora,
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substituindo o Municipio no processo, até o final do julgamento, arcando com

todas as despesas decorrentes de eventual condenacao;

A Contratada sera a Unica responsavel pela seguranga, guarda e

conservacdo de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, e

ainda pela protecao destes e de eventuais instalagdes implantadas para a

execucao do contrato;

Manter no local da administracdo da execuc¢ao contratual:

Livro de Ocorréncias Diarias;

Todos os projetos atualizados e aprovados pela fiscalizacao;

Coépia do contrato e dos documentos que o integram;

Registro das alteracdes regularmente autorizadas;

Arquivo ordenado das notas de servigos, relatdrios, pareceres, copias das
correspondéncias trocadas com a Fiscalizagao;

Cronograma de Desembolso Méaximo por Periodo;

Folhas de medicoes realizadas;

Lancar, diariamente, no Livro de Ocorréncias, os fatos relativos a execucao
dos servicos, tais como anormalidades, chuvas, substituicbes de

empregados, etc.;

A CONTRATADA devera ter responsabilidade das consequéncias de

imprudéncia, impericia ou negligéncia sua e de seus empregados ou prepostos,

notadamente:

Ma qualidade dos servigos prestados;

Violacdo do direito de propriedade industrial;

Furto, perda, roubo, deterioracdes ou avarias de materiais ou
equipamentos;

Ato ilicito seu, de seus empregados ou de prepostos, que tenham reflexos

danosos para o cumprimento da execugdo contratual;
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e Acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, com

empregados seus ou com terceiros, na execugao dos servigos necessarios a

execucao contratual, ou em decorréncia da execucao deles;

O Municipio podera determinar a paralisacdo dos servicos por motivo de
relevante ordem técnica ou de seguranga, ou ainda, de inobservancia ou
desobediéncia as suas determinagdes, cabendo a contratada, quando as razdes da
paralisagao lhe forem imputdaveis, todos os 6nus e encargos decorrentes;

Obrigar-se por quaisquer erros ou impericias na execugao do contrato,
constatados pelo Municipio, a sua conta e risco, repondo as parcelas de servicos
impugnados, sem prejuizo de Acao Regressiva contra quem tiver dado causa;

Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos estabelecidos neste Projeto
Bésico e no Contrato, cabendo ao Municipio, no caso de inadimplemento, o
direito de suspender a execucdo do contrato ou de aplicar as penalidades
cabiveis, sem que assista a contratada qualquer direito a indenizagao.

Submeter a prévia aprovagdo do Municipio, por intermédio do fiscal de
execucdo contratual, qualquer alteracdo das especificagdes originalmente
pactuadas;

Apresentar ao Municipio, sempre que solicitado, os comprovantes dos
recolhimentos devidos ao INSS e FGTS, mediante cépia;

Comunicar ao fiscal da execugdo contratual, no prazo maximo de 48h
(quarenta e oito horas), os motivos de forca maior que possam justificar a
interrupgao dos servigos;

Além das outras responsabilidades definidas no instrumento contratual, a
CONTRATADA obriga-se a regularizar perante o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), o contrato decorrente da presente licitacao,
conforme determina a legislacao especifica sobre o assunto;

Fica ciente a CONTRATADA que todas as retencdes permitidas em lei

serdo realizadas no ato do pagamento de cada medicao;
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A CONTRATADA se obriga a efetuar o Cadastro Especifico do INSS-
CNO (Cadastro Nacional de Obra), nas condi¢des e prazos normatizados pelo

referido 6rgdo, sob pena de suspensdo dos pagamentos devidos pela

CONTRATANTE.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1 Os licitantes contratados inadimplentes estardo sujeitos as seguintes

penalidades, que dispde o art. 87 da Lei Federal 8.666/93:

L. Adverténcia;

II. Multa;

ILI - Pelo atraso injustificado no inicio da execugao das obras de engenharia, no
andamento previsto no cronograma ou na conclusao do mesmo, a contratada
ficara sujeita a penalidade de multa, a ser calculada pela seguinte equagao.
M=(C/T)x NxF

Onde:

M-=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execucdo da fase, etapa ou parcela do servico, em dias tteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS| F
CORRIDOS

1°- Até 30 dias 1,50%
2°- De 31 a 60 dias 3,00%

ILII - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugdo
parcial do Contrato, a irregularidades na execugdo ou atrasar a execugdo do

servigo por periodo superior a 60(sessenta) dias corridos.
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ILIII - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos
de inexecucao total do contrato.

ILIII - As multas sdo auténomas e a aplicagao de uma ndo exclui a outra.

ILIV - A multa serd cobrada administrativamente pelo Orgéo ou, ainda,
judicialmente.

. SUSPENSAO

IILI - Pela inexecugdo total ou parcial ou irregularidades na execucdo do
Contrato, ndo justificada e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se a
suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com o Municipio de Saquarema, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme
segue:

[LLI - Por 01 (um) ano, nos casos de inexecugao parcial ou irregularidades na
execucao;

IILLIT - Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecugao total do contrato.

IV. DECLARACAO DE INIDONEIDADE

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Pablica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da

sanc¢ao aplicada com base no inciso anterior.

19.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderdao a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devido pela Administracdo ou

cobrada judicialmente.
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19.3. As sangdes previstas nos incisos I, IIl e IV deste item poderao ser aplicadas

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no

respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

19.4. A sangao estabelecida no inciso IV deste item é de competéncia da Prefeita
e do Ordenador da Despesa, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao

ser requerida 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

19.5. A aplicagio de sangdo ndo exclui a possibilidade de rescisao

administrativa do contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

19.6. A aplicacao de qualquer sangdo administrativa prevista neste item devera
observar o0s principios da ampla e prévia defesa, contraditério e

proporcionalidade;

19.7. O valor da multa serd pago diretamente ou descontado das préximas

faturas;

19.8. O prazo da suspensao ou da declaracdo de inidoneidade sera fixado de

acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio

da proporcionalidade.

19.9. As multas sdo autdnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a outra.

19.10. A multa serd cobrada administrativamente pelo C)rgéo ou, ainda,
judicialmente.

20. DA RESCISAO DO CONTRATO
20.1 Constituem motivo para rescisdo do contrato:

20.1.1 - O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou

prazos;

20.1.2 - O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes,

projetos e prazos;
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20.1.3 - A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar

a impossibilidade da conclusao do servigo, nos prazos estipulados;
20.1.4 - O atraso injustificado no inicio do servico;

20.1.5 - A paralizacdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicacdo a

Administracao;

20.1.6 - A subcontratacdo total do seu objeto, a associagdo do contratado com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdao ou

incorporacado, ndo admitidas neste Projeto Basico, Edital e no Contrato;

20.1.7 - A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia

da Administragao e autorizagdo em contrato;

20.1.8 - O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada

para acompanhar a fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

20.1.9 - O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma

do § 1° do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/1993;
20.1.10 - A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
20.1.11 - A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

20.1.12 - A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da

empresa, que prejudique a execucao do contrato;

20.1.13 - Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade de esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que

se refere o contrato;

20.1.14 - A supressdo, por parte da Administracdo, dos servigos, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do

artigo 65 da Lei Federal n° 8.666,/1993;
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20.1.15 - A suspensao de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesse casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes

assumidas até que seja normalizada a situagao;

20.1.16 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracao decorrentes de servicos, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de

suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo;

20.1.17 - A ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto

para execugao do servigo, nos prazos contratuais;

20.1.18 - A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execucdo do contrato;

20.1.19 - Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n°

8.666/1993, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;

20.1.20 - A rescisdo, devidamente motivada nos autos, serd precedida de

procedimento administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

21. OUTRAS CONSIDERACOES SOBRE INFRACOES

Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infragdes, aplicar-se-a a
penalidade correspondente a cada uma delas.

Havendo reincidéncia, quando a mesma infracdo for cometida pela
Contratada no periodo de 2 (dois) meses, a pena pecunidria correspondente sera

acrescida de mais 5 % (cinco por cento), sobre o valor estabelecido.
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Autuada a infracdo a Contratada sera formalmente notificada e recebera a
segunda via do Auto de Infracdo em até 10 (dez) dias.

De cada infragdo cabera recurso, a ser interposto no prazo de 05 (cinco)
dias tteis, a contar da notificagdo, com efeito suspensivo.

Os recursos de infragdes serdo julgados por Comissdo designada pela
Secretaria Municipal de Obras Puablicas, com ntmero minimo de 2 (dois)
membros efetivos e igual niimero de suplentes;

Da decisao denegatéria da Comissao cabe recurso a autoridade maxima
do Municipio, ainda com efeito suspensivo além de obrigatoriedade de caucao,
correspondente ao valor da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do
conhecimento da denegacdo recurso.

A Contratada tera o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da multa,
contados do recebimento da notificagdo da aplicacdo da mesma, se ndo houver
apresentado recurso no prazo estabelecido, ou do transito em julgado do recurso
interposto;

A autuacdo da infracdo ndo desobriga a Contratada de sanar

imediatamente a falta que lhe deu origem;

22. DA GARANTIA

Os servicos contratados terdo garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos,
conforme definido pelo art. 618 do Cédigo Civil, no qual os executores tém

responsabilidade objetiva pelos vicios ocultos que surgirem nas obras entregues.

23. DEFINICOES GERAIS:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

CONTRATADA: EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME
LICITATORIO.

Fiscal de Contrato - preposto designado pela CONTRATANTE, inerente

a acompanhar o objeto contratado e exercer a fiscalizacdo do contrato.
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Planilha Or¢amentaria - Documento integrante deste ato, que serviré de
base para elaboragdo dos mapas de medicdo e acompanhamento dos servigos,

ndo se admitindo na mesma, precos irrisérios ou inexequiveis de acordo com o

prescrito no art.® 48 da Lei Federal n° 8666/ 93.

Saquarema, 27 de setembro de 2021.

Danilo Goretti Villa Verde
Secretario Municipal de Infraestrutura



