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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. DA IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE 

 

Solicitação feita através da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços 

Públicos, localizada na Rua Umbelina Almeida Simões s/n, Porto da Roça – 

Saquarema – CEP 28.990-000, órgão integrante da Prefeitura Municipal de Saquarema 

– RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.147.670/0001-21. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Projeto Básico – PB, que tem como objeto especificar serviços e 

materiais, definir recursos e parâmetros de forma que possamos efetuar a contratação 

de empresa especializada em gestão e manutenção do sistema elétrico e de 

iluminação pública, com fornecimento de material, equipamento e mão-de-obra. 

 

2.2. Todas as garantias legais oferecidas pela Contratada, sobretudo quanto às 

especificações, quantitativos e condições do objeto pretendido devem estar de acordo 

com este Projeto Básico. 

 

2.3. Toda a fundamentação legal do procedimento atual, teve como base a Lei Federal 

nº 8.666/93, e demais legislações aplicáveis. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

Como sabemos a criminalidade é um dos grandes malefícios que assolam a 

vida de uma sociedade sadia e segura. Um fator indispensável para inibir tal situação 

em nossa cidade, é gerenciarmos e mantermos o nosso sistema de iluminação pública 

em pleno funcionamento.  

Pautado neste pensamento, a contratação de uma empresa para efetuar todo o 

gerenciamento e manutenção de nosso sistema elétrico e de iluminação, deixa de ser 

um serviço corriqueiro, e passar a ser um serviço essencial à população, de modo a 

aumentar a sua sensação de segurança e consequentemente promover uma maior 

qualidade de vida, através do fornecimento de bem-estar e condições satisfatórias a 

circulação segura de nossos cidadãos. 
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 Considerando ainda que Saquarema é uma Cidade turística, torna-se 

imprescindível que tenhamos uma iluminação pública digna e eficaz, passando uma 

imagem positiva com relação a segurança de nossa cidade, de forma que nossos turistas 

se sintam seguros e retornem sempre, passando uma imagem positiva de nossa Cidade. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

4.1. Visando a gestão e a manutenção do sistema elétrico e de iluminação de nossa 

cidade, a Prefeitura de Saquarema, vem por intermédio deste Projeto Básico efetuar a 

contratação dos seguintes serviços: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS U.M. 

1 

Contratação de empresa especializada em gestão e 

manutenção do sistema elétrico e de iluminação 

pública, com fornecimento de material, 

equipamento e mão-de-obra. 

Serviço 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A despesa com o objeto presente, será assegurada por conta de recursos que 

estarão livres e não comprometidos, conforme dotação orçamentária vigente para o 

exercício de 2022, pertinentes à Secretaria Municipal de Transporte e Serviços 

Públicos, segundo dados abaixo: 

 

Programa: 18.001.25.752.0034.2.233.000 (Operacionalização do Sistema de 

Iluminação Pública). 

Natureza: 3.3.90.39.06.00 (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO).  

Ficha: 1759. 

Fonte: 1533 – Royalties – Lei 9478/97. 

 

 Declara-se, por oportuno, que a despesa com a efetivação do objeto em tela 

possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e 

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes orçamentárias.  

 

6. DO VALOR ESTIMADO  
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6.1. Tendo em vista a atualização das tabelas EMOP/SCO/ORSE através das quais 

foram retirados os valores individuais dos itens que compõem os insumos e serviços 

almejados, a Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, encaminhou os 

Autos ao Setor de cotação da Secretaria Municipal de Obras que efetuou um 

levantamento mais atual para os gastos referentes ao ano de 2022 com o objeto em 

questão. Levamos em consideração os gastos efetivamente executados nos anos 

anteriores com relação a manutenção de nosso sistema elétrico e de iluminação 

pública. O resultado pode ser visto conforme planilhas orçamentárias que seguem em 

anexo. 

 

6.2. Em seguida, o processo foi enviado ao Departamento de Compras do Município, 

tendo em vista que alguns dos insumos pretendidos não possuem cotações via tabelas 

EMOP/SCO/ORSE e foram cotados no mercado, via propostas. 

 

6.3. Finalmente, juntando a cotação do Setor de cotação da Secretaria de Obras e a 

cotação do Departamento de Compras, chegando à estimativa global de: 3.167.891,45 

(três milhões cento e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta 

e cinco centavos), valor este, que será utilizado como o valor inicial na licitação.  

 

7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1. No preço da aquisição dos serviços, deverão estar embutidos, todos os custos 

referentes ao deslocamento até o local de execução dos serviços, manutenções, 

seguros, taxas, pessoal, impostos dentre outros.  

 

7.2. A empresa vencedora para o fornecimento do objeto em tela, será responsável por 

todos os prejuízos que possa causar ao Município, decorrentes de negligências do não 

atendimento das nossas solicitações nos prazos estabelecidos, neste caso em multas a 

serem aplicadas conforme as legislações vigentes e o contrato a ser consolidado. 

 

7.3. O objeto a ser disponibilizado e especificado no item 4 (quatro) deste Projeto 

Básico, deverá estar em perfeitas condições de utilização. No caso de mal execução, 

quanto sua manipulação, a Contratada deverá providenciar a reparação, sem qualquer 

custo adicional dentro do período de garantia do objeto. 

 

7.4. A penalidade pelo não atendimento da solicitação feita por esta Prefeitura com 

relação a possíveis imperfeições do objeto contratado, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, implicará em uma multa na forma estabelecida no contrato a ser firmado. 
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7.5. A empresa vencedora deverá, após formalizado a ordem de início dos serviços, 

emitida pelo Secretário da Pasta, iniciar imediatamente a execução dos serviços 

contratados, nos padrões de qualidade pertinentes e nas quantidades solicitadas. 

7.5.1. Em casos excepcionais, em que não seja possível cumprir o estabelecido no 

item 7.5, deverá a Contratada justificar devidamente os motivos que a impediram de 

iniciar prontamente os serviços contratados e encaminhar tal justificativa a Secretaria 

Municipal de Transportes e Serviços Públicos que efetuará as devidas análises do que 

foi discorrido pela Contratada verificando a pertinência do que foi solicitado. 

 

7.5.2. Caso haja necessidade imprescindível por parte da Contratante, será permitido, 

mediante acordo entre as partes, o fornecimento dos serviços em tela com seu 

cronograma de entrega postergado, respeitando as mesmas especificações 

determinadas por este Projeto Básico. 

 

7.6. A Contratada deverá executar às suas expensas e a critério da Prefeitura Municipal 

de Saquarema os testes e/ou laudos de adequação do objeto a ser entregue, 

submetendo-os à apreciação da Administração Pública, a quem caberá impugnar o seu 

emprego quando em desacordo com as especificações determinadas. 

7.7. Após a execução dos serviços especificados no item 4 (quatro) em um 

determinado local, a empresa deverá proceder com a limpeza do mesmo, caso haja 

necessidade, recolhendo sobras de materiais reparado/trocados, deixando todos os 

canteiros de trabalho limpos e aptos a serem utilizados por nossa população. 

7.8. Todos os materiais a serem empregados nos serviços, deverão submeter-se à 

aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Saquarema. A fiscalização será 

feita pelo setor técnico da Prefeitura Municipal de Saquarema sempre que um serviço 

for executado. 

 

7.9. Qualquer modificação deste Projeto Básico, pela executante, sem a prévia 

autorização da fiscalização, ficará sujeito a reexecução do(s) serviço(s), sem custos a 

Contratante, bem como o cancelamento dos pagamentos previstos. A qualquer 

momento, em que a fiscalização entender, que os materiais e técnicas empregados, não 

condizem com este Projeto Básico, podendo gerar problemas, o(s) serviço(s) será 

automaticamente paralisado(s), até que fique comprovado a qualidade dos mesmos, 

mediante ensaios e testes laboratoriais caso necessário. 
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 7.10. A Contratada assumirá inteira responsabilidade técnica pela execução e/ou 

manutenção do(s) serviço(s), pela confiabilidade e efetividade dos trabalhos que 

executar, obedecendo às recomendações e exigências dos fabricantes dos materiais e 

dispositivos existentes e/ou já instalados. 

 

7.11. A Contratada assumirá, ainda, todos os ônus oriundos de despesas de taxas e 

emolumentos juntos aos órgãos competentes, impostos, registro no CREA/CAU, na 

forma das disposições em vigor e outros que casualmente venham a surgir. 

 

7.12. É encargo da licitante vencedora, fornecer todos os equipamentos necessários 

para que seja executado o(s) serviço(s). 

 

7.13. Todos os equipamentos fornecidos serão, comprovadamente, de qualidade e 

primeiro uso, atendendo aos padrões de mercado e às normas da ABNT e/ou 

INMETRO e deverão obedecer às especificações e recomendações do fabricante. 

 

7.14. A Contratada deverá possuir local apropriado para guarda e controle dos 

equipamentos, materiais, veículos de trabalho e ferramentas a serem utilizados na 

execução dos serviços contratados, bem como manter a ordem e disciplina em todas 

as suas dependências. 

 

7.15. Na execução dos serviços, poderão haver interrupções das atividades normais do 

órgão, se combinado e aprovado pelo Fiscal do Contrato, não cabendo nenhuma 

indenização ou pagamento extraordinário pelo serviço realizado fora do horário 

normal. 

 

7.16. Fica reservado à Fiscalização o direito de rejeitar os materiais que não 

satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações e recomendações dos fabricantes.  

 

7.17. Caberá à Contratada alocar pessoal especializado para um serviço qualquer a ser 

executado, obedecendo aos critérios de qualidade e padrões técnicos, utilizando 

equipamentos apropriados, em quantidade compatível com a demanda. 

  

7.18. A licitante vencedora deverá manter, no local da execução dos serviços, um 

supervisor técnico para assegurar o perfeito andamento dos mesmos. 

 

7.19. Deverão ser obedecidos as normas e procedimentos de higiene e segurança do 

trabalho, com a utilização apropriada dos equipamentos de proteção individual e 

coletiva, os quais deverão ser fornecidos pela Contratada. 
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7.20. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros, decorrente de sua culpa na execução do contrato, não implicando 

corresponsabilidade do Poder Público ou de seus prepostos. 

 

7.21. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e outros resultantes da execução do contrato. 

 

7.22. A Contratada deverá substituir, sempre que exigido pela Contratante e 

independente de justificativas, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 

comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 

disciplina da repartição e/ou ao interesse do serviço público. 

 

7.23. Os itens especificados neste termo, classificam-se como comuns, nos termos da 

Lei Federal nº 10.520/2002, e deverão ser fornecidos a esta Municipalidade de forma 

parcelada de acordo com quantidades solicitadas na ordem de início para a entrega 

do objeto a ser oportunamente expedida pela Secretaria requisitante. 

 

 

 

 

8. DOS PARÂMETROS DO PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DO 

OBJETO 

8.1. TERMINOLOGIA 

8.1.1. Sistema Iluminação Pública – é o conjunto de elementos que compõem os 

circuitos elétricos de iluminação pública, desde o ponto de conexão com a rede de 

distribuição de energia elétrica da Concessionária, até a lâmpada. 

8.1.2. IP – Abreviatura de Iluminação Pública. 

8.1.3. Ponto de IP - é uma luminária ou projetor, completo com todos os acessórios 

necessários ao seu funcionamento. Em luminárias tipo pétalas, cada pétala constitui 

um ponto de IP. 

8.1.4. Prazo de atendimento (PA) – compreende o tempo ocorrido para que as 

atividades pertinentes à operação e manutenção do sistema de iluminação pública 
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 atendam às ordens de serviço emitidas em função da solicitação de serviços do 

Município e da comunidade contribuinte local. 

8.1.5. Índice de não conformidade do serviço (INCS) – é o percentual do sistema de 

iluminação pública em operação inadequada, detectado nas inspeções a serem 

efetuadas pela Fiscalização e pela Contratada. 

8.1.6. Manutenção do Sistema de Iluminação Pública – é a prestação de serviços e 

fornecimento de materiais para assegurar o bom estado de conservação ou recompor a 

conformidade dos pontos de IP ou circuitos elétricos, em decorrência de defeitos ou 

falhas apresentadas pelos mesmos. 

8.1.7. Inspeção – é o serviço programado de avaliação e verificação do sistema de 

iluminação pública para detectar anomalias ou defeitos, feito com uma periodicidade 

pré-estabelecida. 

8.1.8. Iluminação de destaque – é a instalação de pontos de IP para dar destaque a 

monumentos públicos, edificações de importância histórica, arquitetônica, artística ou 

cultural, obras de arte, áreas de lazer e praças, objetivando uma iluminação 

diferenciada e a valorização todo o seu entorno. 

8.1.9. Ponto de IP com alimentação aérea – é o conjunto formado por um projetor ou 

por uma luminária instalada em ponta de braço de até 5m de comprimento, em 

estrutura pertencente ou não à Município e alimentado por rede aérea. 

8.1.10. Ponto de IP com alimentação subterrânea – é o conjunto formado por projetor 

ou luminária instalado em estrutura ou fachada e alimentada por rede subterrânea ou 

embutida.  

8.1.11. Ponto de IP embutido no piso – é o conjunto constituído por projetor instalado 

no piso e alimentado por fios isolados instalados em eletrodutos ou diretamente 

enterrados no solo. 

8.1.12. Ponto de IP tipo ornamental – é o conjunto formado por uma luminária 

(conjunto ótico), base, pedestal, anel, coluna, braço e suporte, de concepção antiga ou 

contemporânea, instalado em áreas especiais por motivos turísticos ou históricos.  

8.1.13. Ponto de IP tipo de destaque – é o conjunto constituído por projetor instalado 

em base, suporte ou embutido no piso, alimentado por condutores isolados, com o 

objetivo de realçar monumentos, edificações de importância histórica, arquitetônica, 
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 artística e cultural, obras de arte, áreas de lazer, praças e outros que compõem o 

patrimônio histórico, artístico e cultural do Município. 

8.1.14. Circuito de IP – é o conjunto formado pelos condutores e elementos do sistema 

de controle e proteção, que alimentam e protegem, eletricamente, um ou mais pontos 

de IP. 

8.1.15. Rede de IP – é o conjunto de circuitos que formam o sistema de iluminação 

pública. 

8.1.16. Estação transformadora – é o conjunto formado por um ou mais 

transformadores abaixadores de tensão e seus equipamentos de comando e proteção, 

destinado a suprir de energia elétrica a rede de IP. 

8.1.17. Circuito para alimentação dos pontos do tipo com alimentação aérea: 

8.1.17.1. Redes de média tensão, com transformador exclusivo para IP, com proteção 

na AT por chaves fusíveis, com comando na baixa tensão através de chaves magnéticas 

acionadas por relés fotoelétricos. 

8.1.17.2. Redes alimentadas a partir da rede de baixa tensão da Concessionária, para 

atender um grupo de pontos de IP, comandadas por chaves magnéticas acionadas por 

relé fotoelétrico (comando em grupo) 

8.1.17.3. Redes alimentadas a partir da rede de baixa tensão da Concessionária, para 

atender um ponto de IP, e acionada por rele fotoelétrico (comando individual). 

8.1.18. Circuito para alimentação dos pontos do tipo com alimentação subterrânea. 

8.1.18.1. Redes de média tensão, com transformador exclusivo para IP, com proteção 

na AT por meio de chaves fusíveis, com comando na baixa tensão através de chaves 

magnéticas acionadas por relés fotoelétricos. 

8.1.18.2. Redes alimentadas a partir da rede de baixa tensão da Concessionária, para 

atender um grupo de unidades de IP, comandadas por chaves magnéticas acionadas 

por relé fotoelétrico. 

8.2. GESTÃO INTEGRADA DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

8.2.1. A gestão integrada de manutenção é uma ação que visa a integração das ações 

de planejamento, administração luminotécnica, logística, manutenção preventiva e 
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 corretiva, proteção e preservação ambiental, a fim de melhor dotar e estabelecer um 

desempenho sustentável do Sistema de Iluminação Pública.  

8.2.2. A gestão integrada compreenderá não só o controle geral das atividades relativas 

a manutenção do sistema de iluminação pública, como também o estabelecimento de 

um meio de comunicação condizente com a realidade atual capaz de encurtar a 

distância entre a requisição de um serviço público tão essencial e os munícipes, dando 

a estes noção “full time” do andamento das demandas dos serviços requisitados.  

8.2.3. A NBR 5462/94 define manutenção, como: “a combinação de ações técnicas e 

administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um 

item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida, ou seja, fazer 

tudo que for preciso para assegurar que um equipamento (ou conjunto destes) 

continue a desempenhar as funções para as quais foi projetado, no nível de 

desempenho exigido.” 

8.2.4. A extensão do sistema de iluminação pública, a sua capilaridade e a sua 

diversidade conferem à mesma uma significativa complexidade face ao seu processo 

de manutenção e melhoria. As ações de manutenção não podem ser isoladas, nem 

focadas exclusivamente nos serviços pontuais. O processo necessita de visão holística 

e de gestão integrada. O prejuízo causado pela falta de planejamento e integração das 

atividades de manutenção, melhoria, padronização e expansão do sistema é difícil de 

ser mensurado, mas é sabidamente enorme. 

8.2.5. O presente processo, portanto, especifica um conjunto de serviços integrados 

(gestão integrada), que visam assegurar qualidade, continuidade, eficácia e eficiência 

ao funcionamento da Iluminação Pública Municipal e seus custos. O quesito da 

qualidade foi motivador de análise detalhada por parte da administração municipal, 

conforme será detalhado: 

8.2.5.1. Em análise final, o usuário e principal beneficiário da iluminação pública é o 

cidadão. Ao cidadão, a qualidade na iluminação pública é percebida fundamentalmente 

de duas maneiras: 

8.2.5.1.1. Pela efetividade da iluminação pública, ou seja, pelo seu funcionamento 

normal (ponto apagando e acendendo normalmente); 

8.2.5.1.2. Pelo prazo levado para atender a sua solicitação de reparo, ou expansão.  

8.2.6. Dessa forma, a licitante vencedora deverá prestar seus serviços conforme a 

seguinte modelagem: 
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 8.2.6.1. O mecanismo de contratação por gestão, avaliada pela performance de 

indicadores de desempenho, visa suprir o executivo municipal com um eficiente 

modelo de prestação de serviços na Iluminação Pública - IP. A licitante vencedora 

deverá garantir a perfeita conformidade do Serviço da Iluminação Pública do 

Município, mantendo-a com um Índice de não conformidade do serviço – INCS e 

prazos de atendimento – PA às solicitações de serviço, dentro dos parâmetros de 

qualidade determinados no presente Projeto Básico. Para atingir essa qualidade, a 

Empresa será obrigada a implantar uma operação de verificação permanente de pontos 

fora de conformidade na cidade, controlar a vida útil dos equipamentos instalados 

(efetuando manutenção preventiva ao término desta), implantação de sistema de 

controle das solicitações de intervenção no sistema de iluminação, bem como a 

disponibilizar toda estrutura necessária à perfeita execução em campo dos serviços que 

se façam necessários 

8.2.6.2. A administração municipal definiu dois parâmetros de desempenho a serem 

permanentemente buscados pela licitante vencedora. São eles: 

8.2.6.2.1. Índice de não conformidade do serviço (INCS), caracterizado pela razão 

entre pontos que apresentem anomalia no seu funcionamento (seja ponto 

permanentemente apagado, seja ponto permanentemente aceso, seja ponto em regime 

pisca-pisca) e pontos com funcionamento normal, sendo, previamente, definido este 

universo. 

8.2.6.2.2. Prazo de atendimento (PA) às ordens de serviço emitidas em função da 

solicitação de serviços do Município, feitas pelos munícipes através do canal de 

comunicação estabelecido divulgado a toda a comunidade. 

8.2.7. Para que a licitante vencedora possa atender aos indicadores de desempenho 

estabelecidos, a Administração Municipal, detalhou e quantificou os custos inerentes 

ao processo de gestão da manutenção, considerando todas as atividades logística, 

operacional e luminotécnica, definidas nesse instrumento. Foram assim quantificados: 

8.2.7.1. Os materiais de consumo necessários: 

8.2.7.1.1. Com base no quadro do ativo de iluminação conhecido (ANEXO 2 – SENSO 

ATUALIZADO DO ATIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SAQUAREMA), o 

Município avaliou as características dos ativos instalados no Sistema de Iluminação 

Pública do Município e considerando a vida útil dos mesmos, identificou a necessidade 

anual de manutenção regular corretiva e preventiva. Para a presente quantificação, a 

Administração Municipal levou em consideração os históricos de intervenções 

realizadas no bojo da execução do contrato de manutenção vigente e também no de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS  

 

  
 

          

Processo nº 2.917/2022 

RUBRICA _______ FLS:  

 eficientização, considerando o avanço gradativo da modernização do ativo de 

iluminação local, acrescido de uma margem de erro/segurança de 10% (dez por cento). 

8.2.7.1.2. Poderá ser verificado, que foram consideradas, para os diversos ativos, uma 

vida útil efetiva (em campo) inferior à vida útil em laboratório, conforme instruções 

do Manual de Iluminação Pública Eletrobrás/IBAM e da NBR 5101. Essas 

considerações devem-se às condições (severas) de funcionamento dos ativos, quando 

instalados em campo. Sobretudo, pela ação da maresia, comum na região da 

municipalidade. 

8.2.7.1.3. Foi considerada, também, a manutenção corretiva necessária, por conta do 

vandalismo na cidade. 

8.2.7.2. Os recursos humanos, operacionais, veículos e equipamentos necessários ao 

processo de manutenção: 

8.2.7.2.1. No ANEXO III – CUSTOS OPERACIONAIS e ANEXO IV – CUSTO DE 

GESTÃO LOCAL, estão quantificados, respectivamente, os recursos humanos, 

operacionais, os veículos e os equipamentos estimados ao alcance dos perfis de 

desempenho estabelecidos nesse instrumento. 

8.2.7.2.2. As quantificações foram estabelecidas conforme modelagem estatística de 

vida útil dos equipamentos instalados no sistema de iluminação pública, na capacidade 

de atendimento das equipes de iluminação pública e na extensão territorial do 

município (fator preponderante no tempo de deslocamento das equipes); 

8.2.7.2.3. A utilização de materiais, veículos e equipamentos de 1ª linha (padrão de 

qualidade superior); 

8.2.7.2.4. A utilização de recursos humanos qualificados, certificados e treinados; 

8.2.7.2.5. As atividades sistemáticas junto ao sistema e todas as demais técnicas e 

providências que confiram eficácia, eficiência, ou qualidade e economicidade ao 

processo. 

8.2.7.3. A remuneração mensal da licitante vencedora será calculada em função dos 

custos mensais relacionados aos recursos humanos e operacionais, necessários para a 

Gestão Integrada da Manutenção do Sistema de IP, somada aos custos unitários dos 

insumos utilizados e os custos com bonificação indireta (BDI). 
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 8.2.7.3.1. Mensalmente serão medidos pela fiscalização da Administração Municipal 

o índice de não conformidade do serviço (INCS) e o prazo de atendimento (PA) às 

ordens de serviço. 

8.2.7.3.2. Caso não sejam atingidos os perfis de desempenho estabelecidos para o mês 

da medição a licitante vencedora perceberá, na sua remuneração, o efeito da sua 

ineficiência, conforme termos do Edital (que poderá inclusive provocar a rescisão 

contratual). Essa condição imporá à licitante vencedora um planejamento, uma 

integração e uma execução de serviços impecáveis, de forma a garantir o seu resultado 

econômico planejado. 

8.2.8. A licitante vencedora deverá providenciar, de acordo com a legislação ambiental 

vigente e normas regulamentadoras – NBR’s, os procedimentos adequados para 

armazenamento, transporte e descarte dos resíduos tóxicos (mercúrio e outros 

elementos que compõem os materiais retirados do sistema de IP) contaminantes do 

meio ambiente, provenientes das suas operações no Sistema de Iluminação Pública do 

Município. 

8.2.9. A base operacional deverá funcionar com horário e condições adequadas, onde 

serão estocados os materiais, instalados os computadores para Gestão do Sistema de 

Iluminação Pública, instalada a administração do contrato e operados os veículos, 

equipes e equipamentos em geral. Essa base operacional visa proporcionar a 

disponibilidade local e imediata de todos os recursos necessários à execução dos 

serviços definidos nesse Projeto Básico. 

8.2.9.1. O mês de trabalho foi calculado em 176 horas, composto da seguinte 

forma: 

8.2.9.1.1. Jornada diária de 8 (oito) horas de trabalho, de segunda à sexta-feira, 

considerando-se 22 (vinte e dois) dias úteis no mês; 

8.2.10. A formação estimada do custo mensal de equipamentos e mão de obra está 

calculada dessa forma, considerando a jornada diária, descrita no subitem anterior. A 

empresa licitante deverá considerá-la na sua formação de preços. 

8.2.11. A Contratada obriga-se antecipadamente a fornecer ao Município, todos os 

dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações solicitados, bem 

como os requisitos que forem julgados necessários ao desempenho das suas atividades, 

e a franquear-lhes acesso aos seus depósitos, oficinas, garagens, e demais 

dependências. 
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 8.2.12. Na execução dos serviços em campo, as equipes deverão sinalizar os locais nos 

quais estejam desenvolvendo suas atividades, a fim de manter a integridade e 

segurança dos materiais, equipamentos, equipes de trabalho e comunidade em geral. 

8.2.13. São os seguintes requisitos para alcance dos: índice de não conformidade do 

serviço (INCS) e os prazos de atendimento às solicitações de serviço que a Empresa 

licitante vencedora deverá atingir ao longo do seu período de contratação. 

8.2.13.1. Atendimento das demandas urgentes – prazo máximo 24 (vinte e quatro) 

horas: são consideradas aquelas que geram risco eminente de segurança da população, 

circuitos com mais de 02 (dois) pontos consecutivos apagados, pontos apagados 

próximo a unidades de educação com funcionamento noturno; e unidades hospitalares 

e de saúde; 

8.2.13.2. Atendimento das demandas normais – prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas para requisições de intervenção no sistema de iluminação pública; 

8.2.13.3. Índice de apagamento geral – limite máximo de apagamento geral de 2% 

do total do ativo municipal de iluminação; 

8.2.13.4. Índice de funcionamento irregular diurno – limite máximo de 1% do total 

do ativo municipal de iluminação com funcionamento irregular diurno; 

8.2.13.5. Feedback das atividades concluídas – os feedbacks das atividades 

executadas deverão ser realizados diariamente, no mesmo dia da execução da 

atividade de intervenção; 

8.2.13.6. Prazo limite para disponibilidade e funcionamento do sistema de gestão 

e atendimento a população – prazo de limite máximo de 30 (trinta) dias corridos, 

contados da data de emissão da ordem de serviços. 

8.2.13.7. Os índices de não conformidade de Serviços, serão apurados conforme 

relatório de amostragem de percentual mínimo, previamente estipulado pela 

fiscalização contratual. 

8.2.14. Postes, braços, luminárias, projetores e cabos elétricos deverão ser trocados 

sempre que estiverem com a sua vida útil esgotada e/ou quando afetarem a segurança 

da população. Quando a troca for necessária, por aspectos estéticos (como ferrugem 

ou outro aspecto visual), planejamento municipal ou ainda por conta de furto, 

vandalismo ou acidentes, a licitante vencedora deverá relatar os casos à Administração 
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 Municipal, que autorizará ou não a troca/instalação dos componentes, que serão objeto 

de medição específica. 

8.2.15. A Empresa deverá operar seu estoque de componentes do sistema com 

perfeição, garantindo a disponibilidade imediata de qualquer item necessário, como 

lâmpadas, reatores, luminárias, etc., bem como deve manter em perfeito estado de 

conservação, suas ferramentas de trabalho, veículos, etc., sob pena de rescisão 

contratual e penalidades cabíveis. 

8.2.16. O executivo municipal passará a desenvolver um trabalho de ampla 

fiscalização do sistema de iluminação pública, punindo a empresa vencedora com 

advertências caso o serviço não esteja sendo realizado dentro dos requisitos 

estabelecidos. 

8.2.17. As eventuais multas, que sejam efeito da fiscalização, serão aplicadas pelo 

Município, através de auto de constatação de infração, e poderão ser deduzidas de 

pagamentos futuros a serem feitos à Contratada, respeitando-se a lavratura dos autos, 

o direito de defesa e o julgamento do mérito final das penalidades aplicadas, que 

ocorrerá da forma prevista no Edital. 

8.2.18. Para efeito de avaliação e medição dos serviços no sistema de iluminação 

pública, será inspecionada mensalmente uma amostra de pontos de IP instalados nos 

bairros da cidade, no limite percentual máximo de 10%. A seleção dos pontos para 

auditoria será feita através de escolha aleatória de logradouros, em bairros 

selecionados pela ordem estabelecida pela metodologia. Essa escolha será feita 

segundo critério exclusivo da fiscalização do Município, “a priori” da visita ao local. 

Os pontos selecionados para inspeção deverão estar dispostos em sequência contínua 

e a inspeção deverá ser feita, obrigatoriamente, com pelo menos: um representante da 

fiscalização da Município e um representante da empresa licitante vencedora. O 

resultado final da apuração será objeto de um termo de inspeção assinado pelas partes, 

no qual serão registrados os pontos com funcionamento irregular, as extrapolações 

consideradas e o índice de não conformidade do serviço (INCS) no Município.  

8.2.18.1. Metodologia de formação da amostra de inspeção: 

8.2.18.1.1. Os bairros deverão ser inspecionados mensalmente.  

8.2.18.1.2. Um bairro só poderá ser inspecionado novamente após todos os outros 

bairros envolvidos terem sido inspecionados, iniciando-se um novo ciclo de inspeção, 

com exceção ao Centro, que deverá sempre fazer parte da amostra de inspeção.  
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 8.2.18.1.3. A rotina de inspeção será diária, através de visita em campo demonstrada 

em relatório específico, constando identificação dos fiscais e dos endereços visitados; 

o veículo para realização da fiscalização deverá ser disponibilizado pela empresa. 

8.2.18.1.4. A quantidade de pontos de iluminação pública efetivamente inspecionados 

nos bairros selecionados para a composição da amostra, devem representar, no 

mínimo, 5% (cinco por cento) e no máximo, 10% (dez por cento) do sistema de 

iluminação pública do Município; 

8.2.18.1.5. Na inspeção, 20% (vinte por cento) dos pontos serão inspecionados durante 

o dia e 80% (oitenta por cento) dos pontos serão inspecionados durante a noite, 

obrigatoriamente no mesmo dia; 

8.2.18.1.6. Nas inspeções não serão contabilizados os problemas decorrentes de 

abalroamento de postes ou de serviços em curso. 

8.2.18.1.7. Nas inspeções, caso sejam verificados vários pontos com funcionamento 

irregular em função de um circuito com comando em grupo defeituoso, os mesmos 

serão contabilizados no relatório de inspeção como um ponto apenas, ficando obrigada 

a licitante vencedora a comprovar a regularização dos mesmos, para a fiscalização do 

Município, num prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. Caso a regularização dos pontos 

não seja cumprida nesse prazo, sem que haja justificativa apresentada pela licitante 

vencedora e acatada pela fiscalização do Município, serão contabilizados no relatório 

de inspeção todos os pontos de IP com funcionamento irregular verificados no circuito. 

8.2.18.1.8. Lista de Distritos/Bairros do Município de Saquarema:  

8.2.18.1.8.1. SAQUAREMA 

8.2.18.1.8.1.1. Centro; 

8.2.18.1.8.1.2. Itaúna; 

8.2.18.1.8.1.3. Leigos; 

8.2.18.1.8.1.4. Porto Novo; 

8.2.18.1.8.1.5. Areal; 

8.2.18.1.8.1.6. Gravatá; 

8.2.18.1.8.1.7. Boqueirão;  

8.2.18.1.8.1.8. Barra Nova; 

8.2.18.1.8.1.9. Jardim; 
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 8.2.18.1.8.1.10. Mombaça; 

8.2.18.1.8.1.11. Vilatur. 

8.2.18.1.8.2. BACAXÁ 

8.2.18.1.8.2.1. Bacaxá; 

8.2.18.1.8.2.2. São Geraldo; 

8.2.18.1.8.2.3. Condado de Bacaxá; 

8.2.18.1.8.2.4. Porto da Roça; 

8.2.18.1.8.2.5. Village Santo Antônio; 

8.2.18.1.8.2.6. Guarani; 

8.2.18.1.8.2.7. Madressilva; 

8.2.18.1.8.2.8. Barreira; 

8.2.18.1.8.2.9. Verde Vale; 

8.2.18.1.8.2.10. Alvorada; 

8.2.18.1.8.2.11. Bicuíba; 

8.2.18.1.8.2.12. Palmital; 

8.2.18.1.8.2.13. Goar; 

8.2.18.1.8.2.14. Rio Seco; 

8.2.18.1.8.2.15. Rio Mole; 

8.2.18.1.8.2.16. Rio D'Areia; 

8.2.18.1.8.2.17. Raia; 

8.2.18.1.8.2.18. Bonsucesso; 

8.2.18.1.8.2.19. Bicuíba; 

8.2.18.1.8.2.20. Ipitangas; 

8.2.18.1.8.2.21. Água Branca; 

8.2.18.1.8.2.22. Grama Alta. 

8.2.18.1.8.3. SAMPAIO CORRÊA 

8.2.18.1.8.3.1. Sampaio; 

 

 

8.2.18.1.8.3.2. Jaconé; 
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 8.2.18.1.8.3.3. Serra do Mato Grosso; 

8.2.18.1.8.3.4. Basiléia; 

8.2.18.1.8.3.5. Tingui; 

8.2.18.1.8.3.6. Jaconezinho; 

8.2.18.1.8.3.7. Mato Grosso; 

8.2.18.1.8.3.8. Rio Mole. 

8.2.19. Para efeito de avaliação e medição dos serviços no sistema de iluminação 

pública, também será inspecionada mensalmente a performance no atendimento 

executado pela licitante, perante aos pedidos solicitados pela comunidade ou pelo 

Município. O resultado final da apuração será objeto de um termo de inspeção assinado 

pelas partes, no qual serão registrados todos os dados referentes aos prazos de 

atendimento - (PA), que expressarão o seu índice de desempenho contratual. 

8.2.19.1. Metodologia de avaliação do índice de prazo de atendimento. 

8.2.19.1.1. Para apuração do desempenho da licitante, quanto ao índice do prazo de 

atendimento, não existirá amostra e, sim avaliação de todas as ordens de serviço 

registradas no sistema de atendimento; 

8.2.19.1.2. Será verificada a conformidade dos prazos de atendimento de cada uma 

delas, apurando-se ao final os valores absolutos para cada prazo de atendimento; 

8.2.19.1.3. Os prazos que estiverem dentro dos limites de qualidade, previstos a 

clausula 8.2.6.2.2, para prazo de atendimento, definirão o desempenho da licitante 

vencedora; 

8.2.19.1.4. Os prazos de atendimento verificados fora dos limites estabelecidos serão 

classificados de duas formas: Com justificativa aceita pela fiscalização ou, não aceita 

pela fiscalização; 

 

 

8.2.19.1.5. Compreenderá o sistema de gestão integrada disponibilizado pela 

contratada, além dos demais requisitos técnicos mínimos neste termo estabelecidos; de 

mapeamento e demonstração “full time” das ordens de serviços geradas, considerando 

seu status de atendimento de acordo com o prazo limite estabelecido, com indicação 

visual diferenciado e com capacidade de geração de relatório em gráfico.  
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 8.2.20. A Empresa licitante deverá considerar em seus custos o desempenho das 

seguintes atividades: 

8.2.20.1. Avaliação do estado de conservação dos equipamentos instalados no sistema, 

incluindo-se aí, teste de esforço e capacidade de carga; 

8.2.20.2. Avaliação permanente dos conjuntos luminária/braço instalados na cidade e 

da sua viabilidade técnica, considerando aí o esforço imposto ao braço em função do 

peso da luminária bem como do esforço dinâmico em consequência de ventos 

incidentes sobre o conjunto, de forma que os equipamentos instalados não exponham 

a comunidade ao risco; 

8.2.20.3. Execução de testes e ensaios de recebimento (elétricos e mecânicos), 

conforme normas pertinentes; 

8.2.20.4. Ferramentas e equipamentos necessários à escavação de solo público (postes, 

valas, fossas, caixas de passagem), demolição ou retirada e reassentamento ou 

recomposição de pisos e calçamentos (mosaico, cerâmico, pedra portuguesa, 

paralelepípedo, asfáltico). 

8.2.21. A instalação de postes de aço fixados por chumbadores de fixação deverá ser 

feita com utilização de torquímetro, de forma que os ditos postes sejam instalados com 

segurança e não exponham a comunidade ao risco de acidentes. 

8.2.22. A Empresa deverá manter sistema de comunicação permanente entre as 

equipes, engenheiros, encarregados e almoxarifado, através de tablets integrados a 

rede mundial de computadores e integração plena com a central de monitoramento e 

gestão integrada. 

 

8.2.23. Todos os veículos deverão ser equipados com GPS para imediata orientação 

do ponto de IP a ser trabalhado na manutenção, deverão possuir giroscópios, na cor 

amarela, de quatro lâmpadas e deverão ser mantidos em perfeito estado de 

conservação. 

8.2.24. A produção visual dos veículos deverá estar de acordo com as especificações 

apresentadas pelo Município, com os custos correntes por conta da empresa. 

8.2.25. A licitante vencedora deverá providenciar nas suas oficinas, a recuperação de 

componentes retirados do sistema de iluminação pública (para os quais haja 
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 possibilidade de aproveitamento), componentes esses que deverão ser postos à 

disposição do sistema de iluminação pública do Município. 

8.2.26. A licitante vencedora deverá realizar trimestralmente uma análise da qualidade 

de energia entregue ao sistema de IP, compreendendo: 

8.2.26.1. Transitórios; 

8.2.26.2. Variações de tensão; 

8.2.26.3. Desequilíbrios de tensão; 

8.2.26.4. Distorções harmônicas; 

8.2.26.5. Oscilações de tensão; 

8.2.26.6. Variações de frequência. 

8.2.27. O Município reserva-se ao direito de rejeitar qualquer material de iluminação 

pública que venha a ser instalado no sistema pela licitante vencedora, caso este esteja 

em desacordo com as especificações desse Projeto Básico ou da proposta da licitante 

vencedora. 

8.2.28. A empresa licitante vencedora deverá executar seus serviços através de um 

sistema informatizado de gestão de iluminação pública (software). Este sistema, além 

de aperfeiçoar a prestação dos serviços e agilizar o atendimento à população, visa 

também, proporcionar que o Município de Saquarema tenha total controle dos serviços 

realizados e das alterações executadas no sistema de iluminação pública, durante o 

desenvolvimento das atividades da empresa. Abaixo são destacadas as principais 

funções e características que o sistema deverá ter e/ou desempenhar (não se limitando 

às mesmas): 

8.2.28.1. Telas de operação totalmente desenvolvidas em língua portuguesa; 

8.2.28.2. Interface de teleatendimento ao usuário do serviço, através de atendimento 

no formato “SACZAP”, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas, com cadastro de 

todas as solicitações de atendimento feitas, com interface de comunicação entre a 

equipe de campo e central administrativa (custeio de responsabilidade da empresa, 

incluindo infraestrutura e pulsos, conforme disposto no ANEXO IV – CUSTO DE 

GESTÃO LOCAL. Todas as requisições de manutenção deverão ser gravadas pelo 

sistema, com registro da ordem de serviço correspondente encaminhada ao solicitante, 

e para semanalmente serem enviadas ao Município para auditoria do registro das 

reclamações no sistema e do respectivo atendimento às mesmas. A empresa deverá 
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 providenciar em suas instalações uma central de atendimento ao usuário do serviço. 

Cada atendente deverá ter seu terminal próprio de atendimento (as reclamações devem 

ser lançadas on-line no sistema de gestão). O sistema de atendimento no modelo 

“SACZAP” deverá visar diminuir ou até mesmo evitar a espera do requisitante para 

ser atendido.  

8.2.28.3. A ferramenta “SACZAP” também deverá ser capaz de informar ao 

requisitante, a título de “feedback” a conclusão do serviço requisitado, com imagem 

do local da interferência. Tal mecanismo, também se apresentará como ferramenta 

essencial de controle e fiscalização das atividades da contratada. 

8.2.28.4. Funcionamento em endereço WEB, com registro de informações e 

armazenamento em nuvem, como medida essencial para que o município tenha 

informações das intervenções no ativo de iluminação, independente da ação de 

disponibilidade da Contratada; 

8.2.28.5. Acesso de nível para consulta e emissão de relatórios por fiscais do 

Município. 

 

8.2.28.6. Integração, através de interface específica, do banco de dados do Cadastro 

Patrimonial com o sistema de cartografia digitalizada e georreferenciada do 

Município. 

 

8.2.28.7. Distribuição uniformizada das ordens de serviço para as equipes de trabalho 

em campo, em função da localização geográfica das mesmas, em tempo da solicitação 

de intervenção registrada na central de atendimento. Tal atividade deverá ocorrer de 

forma que, ao ser registrada a solicitação a mesma seja encaminhada imediatamente a 

equipe mais próxima ao ponto de intervenção. 

 

8.2.28.8. Estabelecimento automatizado dos roteiros a serem percorridos pelas equipes 

de trabalho, considerando o melhor trajeto de intervenção, em função da distribuição 

das ordens de serviço para as mesmas, com possibilidade de utilização de ferramentas 

e recursos tecnológicos de localização, como “Waze” e/ou “Google Maps”. 

8.2.28.9. Regime de emissão de ordem de serviço por logradouros/região. 

8.2.28.10. Organização das ordens de serviço por graduação/importância de 

atendimento. 
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 8.2.28.11. Regime crítico de proteção da integridade da base de dados, com 

impedimento de cadastramentos, ou edição de cadastro, que corrompam a qualidade e 

a precisão da base de dados. 

8.2.28.12. Emissão de relatórios gerenciais, que poderão ser solicitados pelo 

Município a qualquer tempo, conforme abaixo: 

8.2.28.12.1. Consumo de todo o sistema de iluminação pública e seu consequente 

custo, de acordo com horários de funcionamento e tarifas (B4a, B4b e B4c), definíveis 

para cada ponto de IP; 

8.2.28.12.2. Ordens de serviço emitidas (corretiva e preventiva); 

8.2.28.12.3. Modificação realizada no cadastro seja por manutenção em campo, ou por 

edição de dados (inclusão, exclusão, alteração); 

8.2.28.13. Todo processo de manutenção deve ser livre de papel. As turmas de 

manutenção devem receber as suas instruções de trabalho diretamente em Tablets ou 

equipamento similar, que possuam função lógica que impeça, no campo, operações de 

manutenção e/ou alterações cadastrais inadvertidas e/ou inadequadas. 

8.3. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES E CONDIÇÕES GERAIS 

8.3.1. Visam complementar o entendimento das obrigações e responsabilidades da 

empresa licitante vencedora no cumprimento do objeto do Edital, bem como 

caracterizam a necessidade da contratação dos serviços através da modalidade 

MENOR PREÇO GLOBAL, conforme artigo 46 da lei 8.666. 

8.3.2. As especificações a seguir visam complementar o entendimento das obrigações 

e responsabilidades da empresa licitante vencedora no cumprimento do objeto do 

Edital, bem como caracterizam a necessidade da contratação dos serviços através da 

modalidade MENOR PREÇO, conforme artigo 46 da lei 8.666: 

8.3.2.1. Elaboração de cálculos e projetos: 

8.3.2.1.1. Desenvolver e implementar análises e cálculos estatísticos do 

comportamento da manutenção do sistema e consequente definição logística das 

equipes e dos processos de manutenção, de forma a assegurar o atendimento dos 

índices de eficiência estabelecidos no edital; 

8.3.2.2. Fiscalização: 
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 8.3.2.2.1. Das faturas de energia elétrica apresentadas pela concessionária; 

8.3.2.2.2. De ligações clandestinas no sistema de iluminação pública; 

8.3.2.2.3. De implantações clandestinas no sistema de iluminação pública; 

8.3.2.2.4. Da qualidade de energia entregue pela concessionária a sistema de 

iluminação pública; 

8.3.2.2.5. Dos serviços realizados por terceiros devidamente autorizados no sistema de 

iluminação pública; 

8.3.2.3. Supervisão: 

8.3.2.3.1. Do funcionamento do sistema de iluminação pública; 

8.3.2.3.2. Da fotometria do sistema de iluminação pública; 

8.3.2.3.3. Dos serviços realizados pelas equipes de manutenção e no sistema de 

iluminação pública; 

8.3.2.4. Gerenciamento: 

8.3.2.4.1. Da manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública; 

 

8.3.2.4.2. Do suprimento de materiais e componentes; 

8.3.2.4.3. Das solicitações de serviço da população;  

8.3.2.4.4. Da base de dados do cadastro patrimonial da iluminação pública; 

8.3.2.4.5. Da evolução da fotometria do sistema de iluminação pública; 

8.3.2.4.6. Elaboração de estudos técnicos preliminares e engenharia consultiva: 

8.3.2.4.6.1. De avaliação de reenquadramento tarifário das diversas unidades de 

consumo de energia elétrica do município; 

8.3.2.4.6.2. De consultoria técnica, administrativa e comercial ao executivo municipal 

no tratamento de qualquer questão referente ao sistema de iluminação pública e/ou ao 

sistema elétrico; com o intuito de estabelecer o equilíbrio no relacionamento entre o 
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 Município e a sua concessionária de energia elétrica, conforme o modelo de escopo 

abaixo:  

8.3.2.4.6.2.1. Conferência e validação das tarifas aplicadas na cobrança do consumo 

de energia elétrica, tanto das unidades próprias, quanto do sistema de iluminação 

pública; 

8.3.2.4.6.2.2. Redimensionar o valor futuro das faturas de energia elétrica; 

8.3.2.4.6.2.3. Conferência e validação dos custos aplicados na cobrança do serviço de 

arrecadação de tributos alocados para os serviços de iluminação pública; 

8.3.2.4.6.2.4. Conferência, validação e medição das faturas apresentadas pela 

concessionária; a partir de processos informatizados. 

8.3.2.4.6.2.5. Acompanhamento e diagnóstico das condições estabelecidas na 

Resolução nº 456/ANEEL/2.000 e demais alterações; identificadas nas relações com 

a concessionária local. 

8.3.2.4.6.2.6. Acompanhamento e representação perante a convocação em audiências 

ou consulta públicas promovidas pela concessionária; bem como, pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

 

8.3.2.4.6.2.7. A licitante vencedora deverá comprometer-se a: 

8.3.2.4.6.2.7.1. Custear o trabalho de suas equipes técnica e administrativa necessárias 

à execução das atividades do escopo; 

8.3.2.4.6.2.7.2. Planejar e executar as atividades apontadas em cronograma específico 

proposto, segundo a programação das atividades estabelecidas; 

8.3.2.4.6.2.7.3. Apresentar todas as informações; bem como, desenvolver todo o 

processo de comunicação através de relatórios impressos e acompanhados de arquivos 

digitalizados. 

8.3.2.4.6.2.7.3.1. O Município irá comprometer-se a: 

8.3.2.4.6.2.7.3.1.1. Apresentar as suas prioridades, sugestões e tomar as decisões 

administrativas em tempo compatível com o cronograma de atividades proposto; 
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 8.3.2.4.6.2.7.3.1.2. Prestar as informações necessárias à fiel realização do serviço, 

como a legislação municipal específica em vigor, quando solicitado pela empresa 

vencedora. 

8.3.3. Todos os serviços indicados nesse projeto básico, sem exceção, deverão ser 

executados em estrita observância às normas técnicas vigentes e disposições legais que 

regulamentem a atividade. 

8.3.4. Caberá exclusivamente à licitante vencedora a responsabilidade por quaisquer 

acidentes no trabalho relacionados à execução de serviços contratados, bem como 

responder por todos os danos causados ao Município ou a terceiros. 

8.3.5. A Empresa deverá retirar imediatamente da unidade, qualquer empregado ou 

subordinado que, a critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta inadequada ou 

incapacidade técnica. 

8.3.6. Os preços propostos pela licitante devem contemplar todos os encargos 

incidentes sobre eles, como BDI, impostos, aluguéis, equipamentos, custos de 

informatização, encargos sociais, uniformes, EPI´s e EPC`S, testes e ensaios de 

recebimento e todos e quaisquer outros custos e despesas. Os custos com mão-de-obra, 

caminhões, carros e todos e quaisquer outros equipamentos e ferramentas necessários 

também deverão estar previstos e inclusos no preço proposto. 

8.3.7. A empresa licitante vencedora deverá providenciar a troca dos uniformes dos 

seus funcionários a cada período de 6 (seis) meses no máximo. 

8.3.8. A empresa licitante vencedora fica proibida de fazer uso e/ou fornecer qualquer 

informação do sistema de iluminação pública do município para terceiros, salvo com 

expressa autorização do Município, sob o risco de sofrer as sanções previstas em Lei. 

8.3.9. São obrigações do Município com relação à execução do contrato objeto desta 

licitação: 

8.3.9.1. Disponibilizar à licitante vencedora todos os documentos técnicos da 

iluminação pública do Município.  

8.3.9.2. Interceder junto às autoridades competentes no sentido de viabilizar ou 

facilitar a execução dos serviços contratados de responsabilidade da licitante 

vencedora. 
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 8.3.9.3. Obter, junto às autoridades competentes, a autorização para a execução de 

obras que possam ser objeto de questionamentos por conta de questões ambientais ou 

ainda por conta de aparelhos urbanos tombados. 

9. DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DOS 

LICITANTES 

9.1. Os requisitos de qualificação técnica mínimos estabelecidos abaixo, levam em 

consideração as características técnicas específicas da prestação de serviço a ser 

contratada, conforme elencado e especificado aos itens 8.2.20 ao 8.2.28.13 do presente 

Projeto Básico; e as características do ativo de iluminação em dezembro 2021 

(ANEXO II – SENSO ATUALIZADO DO ATIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DE SAQUAREMA).  

9.2. As licitantes deverão comprovar sua regular inscrição, assim como de seus 

responsáveis técnicos, no conselho de classe competente com jurisdição em sua SEDE 

(CREA); 

9.3. As licitantes deverão comprovar ter em seu quadro técnico, ou por intermédio de 

qualquer outro liame jurídico, como contrato de prestação de serviço ou declaração de 

disponibilidade com firma reconhecida, profissional especializado em engenharia, 

detentor de atestado de capacidade técnica acompanhado de respectiva certidão de 

acervo técnico (CAT) emitida pelo CREA da execução dos serviços, comprovando a 

execução de serviço similar ao objeto da presente licitação, compreendendo os 

seguintes requisitos de qualificação técnica mínimos: 

9.3.1. Condução/supervisão de equipe de manutenção e reparo em execução de gestão 

de sistema de iluminação pública. 

9.4. As licitantes deverão apresentar atestado de capacidade técnica, emitido em seu 

nome, por órgão público ou privada, comprovando experiência técnica operacional 

anterior em prestação de serviço com característica similares e compatíveis com o 

objeto da presente licitação, compreendendo os seguintes requisitos de qualificação 

técnica mínimos: 

9.4.1. Prestação de serviço de gestão de sistema de iluminação pública, em ativo de 

iluminação com quantidade mínima de 9.271 (nove mil, duzentos e setenta um mil) 

pontos de iluminação. 
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 9.4.2. Prestação de serviço de gestão de sistema de iluminação pública, em ativo de 

iluminação dotado de tecnologia de luminárias em LED, na quantidade mínima de 

4.778 (quatro mil, setecentos e setenta oito) pontos de iluminação. 

9.4.2.1. Justificativa: Os quantitativos mínimos referidos como requisitos de 

qualificação técnica mínima, referem-se a 50% (cinquenta por cento) do total de 

pontos existente no município de Saquarema (ANEXO I - GESTÃO DA 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 

FECHAMENTO - VALOR POR PONTO). 

9.4.2.2. A presente exigência de qualificação técnica apresenta-se de acordo com 

entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas da União (vide: informativo de 

licitações e contratos nº 104), também seguido pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro. 

9.5. Em se tratando de serviço cujo a natureza é de execução contínua (art. 57, inciso 

III da Lei Federal 8.666/93) deverá a licitante comprovar através de atestação técnica, 

a execução contínua de prestação de serviço similiar e compatível com o objeto da 

presente licitação (gestão de sistema de iluminação pública). 

9.5.1. Justificativa: A presente exigência de qualificação técnica-operacional da 

licitante se dá em razão da natureza contínua da prestação do serviço a ser contratado, 

sendo também necessária e não excessiva em razão, tendo em vista a natureza do 

objeto a ser contratado, onde será necessário da empresa licitante aptidão técnica, 

operacional e financeira em manter tal prestação de serviço essencial a municipalidade, 

prevalecendo assim a supremacia do interesse público (art. 30 da Lei nº 8.666/93). 

9.5.2. A referida exigência também, está condizente com entendimento jurisprudencial 

do Tribunal de Contas da União (vide acórdão TCU nº 2.339/2010). 

9.6. Para a comprovação da capacidade técnica operacional listada no parágrafo 

anterior, será admitida a soma de atestados desde que os prazos de execução dos 

serviços atestados sejam referentes aos períodos de execução contínuos 

(consequentes). 

9.7. Para fins de comprovação dos quantitativos mínimos de qualificação técnica-

operacional (item 9.4) será admitida a soma de atestados, dede que a execução tenha 

se dado em período concomitante (mesmo período). 
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 9.8. Reserva-se a Administração Municipal a discricionariedade da realização de 

diligência para verificação da validade jurídica do atestado de capacidade técnica 

operacional apresentado. 

9.9. A licitante deverá apresentar licenciamento ambiental operacional, emitido por 

órgão ambiental competente, compatível com seu objeto social e a prestação de serviço 

objeto da presente licitação. 

9.9.1. Justificativa: em razão de ser obrigação da licitante a retirada, transporte e 

armazenamento provisório até a destinação final dos materiais inservíveis retirados do 

sistema de iluminação pública, com conhecido potencial danoso ao meio ambiente, 

deverá a licitante apresentar o referido licenciamento ambiental, para fins de 

comprovação do cumprimento e observação do ordenamento jurídico de preservação 

e manutenção do meio ambiente. 

 

 

9.9.2. A presente exigência coaduna-se com o entendimento do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro em análise de edital para contratação de serviço similar (vide 

decisão TCE nº 227509-3/2021). 

9.10. A licitante vencedora deverá apresentar declaração de pleno conhecimento do 

objeto licitatório e suas complexidades, se eximindo de reivindicações por razão de 

ausência de conhecimento prévio de fatos ou circunstância anteriores a elaboração da 

proposta. 

10. DA ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO 

10.1. O valor global da presente contratação, constará neste Projeto Básico 

oportunamente, quando o mesmo passar pelo Setor de Cotação da Secretaria de Obras 

Públicas. 

10.2. Para a elaboração dos custos individuais dos itens que compõem os serviços, 

foram utilizadas base de custos oficiais EMOP e SCO, mês de referência novembro 

2021. 

10.3. Apresentou-se os custos desonerados como sendo o mais vantajoso a 

administração municipal, em razão de os custos com recursos humanos e operacionais 

representam 57,07% (cinquenta e sete virgula sete por cento) do custo global dos 

serviços. 
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 10.4. A utilização de itens de insumo ou a execução de serviços fora dos previstos no 

presente Projeto Básico e respectiva planilha orçamentária, quando necessários a 

execução do objeto da contratação, deverão ter seus custos levantados junto aos bancos 

de preços oficiais e na ausência destes, através de pesquisa de mercado especializado, 

devendo ser considerado o percentual ofertado pela licitante a época da licitação. 

10.5. Os quantitativos de insumos foram estimados considerando requisitos de 

intervenções históricas registradas no ativo de iluminação vide ANEXO V - 

MEMÓRIA DE CÁLCULO. Os quantitativos relativos a mão de obra, levam em 

consideração o número de equipes operacionais estimadas necessárias para a execução 

eficiente do objeto contratual, considerando também as peculiaridades históricas da 

prestação do serviço. 

10.6. Os quantitativos relativos a equipamentos, levam em consideração as horas de 

execução das atividades contratuais no termos estabelecidos aos itens 8.2.9.1. e 

8.2.9.1.1 deste termo, e operação estimada produtiva e improdutiva dos mesmos ½ 

(50% cada), conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

em análise de edital para contratação de serviço congênere (vide decisão TCE 

processo nº 212.152-8/17). 

11. DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA DO OBJETO 

 

11.1. A garantia dos serviços especificados neste Projeto Básico deverão ser de no 

mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data da emissão da nota fiscal dos mesmos. 

Sendo assim, durante o período especificado, a empresa é obrigado a reparar, corrigir, 

remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados. 

 

11.2. As condições de garantia dos serviços, objeto deste Projeto Básico, devem 

observar, no que couber, as disposições estabelecidas pela Lei Federal nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidos). 

   

11.3. Todos os custos com as eventuais substituições e manutenções preventivas e/ou 

corretivas contra qualquer não conformidades da funcionalidade do objeto contratado, 

ocorrerão por conta da Contratada, durante o período de garantia. 

 

11.4. Consideraremos como início do prazo de garantia, a data da emissão da nota 

fiscal relativa à entrega de cada serviço em questão, desde que aceito pela Secretaria 

Municipal de Transporte e Serviços Públicos. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS  

 

  
 

          

Processo nº 2.917/2022 

RUBRICA _______ FLS:  

  

11.5. Caso algum serviço(s) apresente(m) alguma contradição com o que foi 

solicitado/especificado neste Projeto Básico ou algum defeito de execução, a empresa 

deverá providenciar a reparação do(s) mesmo(s) imediatamente comprovada a 

descontinuidade do(s) serviço(s). 

 

 

11.6. Os materiais indicados na proposta da Contratada poderão ser substituídos por 

materiais de qualidade igual ou superior desde que haja prévia autorização da 

Fiscalização. 

 

11.7. As Luminárias em LED, a serem fornecidas pela Contratada, devem seguir os 

parâmetros técnicos mínimos, considerando a manutenção dos padrões técnicos 

mínimos de eficiência e temperatura de cor das luminárias de LED já instaladas no 

Município.  

 

11.7.1. Para a medida de entrega de um sistema de iluminação pública eficiente e de 

identidade uniforme, solicitamos a entrega de: Luminária em LED, potência máxima 

de 150 W, fluxo luminoso mínimo 21.000 lm, eficiência luminosa mínima 140 lm/w, 

fator de potência 0,92, temperatura de cor mínima 6.000k (branco).  

 

11.7.2. As Especificação técnica mínima devem ser comprovada por meio da 

certificação INMETRO junto a proposta de preços. 

 

12. DO MODO / DO PRAZO / DOS LOCAIS DE ENTREGA 

 

12.1. O objeto deverá ser fornecido, gradativamente ao longo do tempo estabelecido 

no contrato, a contar da efetiva ciência quanto à ordem para iniciar o mesmo (emitida 

pelo Secretário da Pasta), somente será aceito se atender a todas as especificações 

técnicas estabelecidas no presente Projeto Básico. 

 

12.2. Em caso de não observância do prazo para a entrega dos serviços, falta do 

produto, casos fortuitos ou de força maior, a Contratada deverá providenciar 

alternativas de fornecimento nas mesmas condições acordadas ou superior. 

 

12.3. Após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços sem que a 

Contratada emita uma justificativa justa, poderá sofrer as sanções previstas no contrato 

administrativo e na legislação legal.  
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 12.4. Após a assinatura do contrato e da expedição da ordem de início dos serviços, a 

entrega será executada de forma parcelada. 

12.5. O local de entrega dos serviços contratados, será nos Distritos/Bairros do 

Município de Saquarema listados no subitem 8.2.18.1.8.  

13. DO RECEBIMENTO/ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

13.1. O objeto contratado, terá o aceite provisório de entrega, de forma que a 

fiscalização responsável do contrato, analise minunciosamente a execução dos 

serviços. Após análise, caso os mesmos estejam em ordem com o que foi solicitado 

neste Projeto Básico, o Fiscal de Contrato aceitará de forma definitiva, caso contrário, 

o recebimento será rejeitado e a empresa deverá se responsabilizar pelo não 

cumprimento do que foi especificado neste Projeto Básico. 

13.2. Caso os serviços entregues não sejam aceitos, conforme as regras estabelecidas 

neste Projeto Básico, a Contratada deverá refaze-los sem que gere custos algum a 

Prefeitura de Saquarema. 

 

13.3. Todas as condições de recebimento Provisório/Definitivo ou não dos serviços, 

observarão o previsto nos Arts. 73, 74, 75 e 76 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

13.4. Ressaltamos ainda, caso o valor dos serviços pretendidos seja superior ao limite 

estabelecido para a modalidade convite, o recebimento dos mesmos, será efetuado por 

uma comissão de no mínimo 3 (três) membros, conforme descrito no Art. 15 § 8º da 

Lei Federal 8.666/93. 

 

13.5. O recebimento definitivo dos serviços em tela, não exclui a responsabilidade da 

empresa quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal 

utilização pela Prefeitura de Saquarema, nos termos do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90). 

 

13.6. Se houver erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que 

desaprove o recebimento definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso, 

não podendo a empresa deixar de fornecer os serviços em tela até o saneamento das   

irregularidades. 

 

13.7. Durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o 

pagamento suspenso por culpa da empresa, não incidirá sobre a Prefeitura Municipal 

de Saquarema qualquer ônus, inclusive financeiro. 
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14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

14.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico.  

 

14.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e da proposta, para fins de aceitação do 

mesmo. 

 

14.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido. 

 

14.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor especialmente designado. 

 

14.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto Básico.  

 

14.6. Fornecer à Contratada a relação de servidores e unidades autorizadas a 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e atestar os relatórios de visita, quando 

necessário. 

 

14.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto em tela, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de atos da Contratada, de 

seus funcionários, prepostos ou subordinados. 

 

14.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

 

14.9. Verificar se os serviços fornecidos estão de acordo com as especificações 

constantes neste Projeto Básico e demais condições estabelecidas. 

 

14.10. Empenhar, para cumprimento do Contrato, os recursos orçamentários 

necessários ao pagamento. 
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 14.11. Efetuar a inspeção padrão do objeto, quando for entregue, com vistas à 

verificação de sua adequação às condições e especificações pactuadas neste Projeto 

Básico. 

  

14.12. Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto do 

Contrato, podendo recusar o recebimento do mesmo, caso não esteja de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

 

14.13. Notificar previamente o Contratada, quando da aplicação de penalidades. 

 

14.14. Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente Projeto Básico e todo o 

mais que se relacione com a futura execução contratual, desde que não acarrete ônus 

para a Prefeitura Municipal de Saquarema ou modificação das obrigações. 

 

14.15. Informar a Contratada, qualquer ocorrência que possa comprometer os serviços 

executados. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

15.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Projeto Básico 

honrando sua proposta e assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução dos serviços prestados. 

 

15.2. Atender à entrega do objeto contratado, conforme especificações e prazos 

estabelecidos no Projeto Básico e local contido na solicitação. 

 

15.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data de atendimento à solicitação, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

 

 

 

15.4. Ressarcir a Administração Pública do equivalente a todos os danos decorrentes 

de paralisação ou interrupção do fornecimento do objeto contratual, exceto quando 

isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, 

circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, após a sua ocorrência. 

 

15.5. Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais 
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 para a boa execução do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei 

8666/93. 

 

15.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar 

à Contratante ou a terceiros, tendo como agente a Contratada, na pessoa de prepostos 

ou estranhos. 

 

15.7. Observar para que o transporte seja ele de que tipo for, obedeçam às normas 

adequadas relativas às: embalagens, volumes, dentre outros. 

 

15.8. Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas no 

Projeto Básico de modo que possa entregar exatamente o que foi solicitado. 

 

15.9. Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, 

forem vítimas seus funcionários ou prepostos durante o processo de entrega dos 

serviços contratados, ainda que verificado o acidente em dependências da Contratante.  

 

15.10. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza 

impostas à Contratante em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou 

condição estabelecidas por este Projeto Básico, pelo futuro contrato, dispositivo legal 

ou regulamento, por sua parte. 

 

15.11. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato, inclusive com pessoal utilizado na 

execução dos serviços, que não terá qualquer vinculo empregatício com a Contratante. 

 

 

 

15.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato 

da contratação. 

 

15.13. Indicar preposto para representa-la durante a execução do contrato. 

 

15.14. Criar ou informar um e-mail oficial quando solicitado, para comunicação com 

a Contratante, afim de registrar solicitações, prazo e possíveis imprevistos no 

atendimento. 
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 15.15. Atender a solicitações da Contratante em até 24 (vinte e quatro) horas após 

solicitação formal da mesma. 

 

15.16. Fornecer o objeto deste Projeto Básico de acordo com à solicitação da ordem 

de início dos serviços, atendendo a todas as necessidades da Contratante, a qual servirá 

de subsídio para emissão da nota fiscal. 

 

15.17. Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção 

das condições de capacitação exigidas para a contratação. 

 

15.18. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.  

 

15.19. Ser o único, integral e exclusivo responsável, em qualquer caso, por todos os 

danos e prejuízos de qualquer natureza que causar à Prefeitura Municipal de 

Saquarema ou a terceiros, provenientes do fornecimento do objeto contratado, 

respondendo por si e por seus sucessores.  

 

15.20. Fornecer o objeto em tela rigorosamente no prazo pactuado, mediante 

requisição da ordem de início dos serviços, cumprindo com todas as demais 

obrigações impostas pelo presente Projeto Básico, pela legislação aplicável e pelas 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

 

15.21. Manter, durante toda a execução do contrato e futura execução contratual, 

quando for o caso, as condições de habilitação e qualificação exigidas por este Projeto 

Básico em compatibilidade com as obrigações assumidas.   

 

15.22. Promover por sua conta a cobertura, através de seguros, dos riscos a que se 

julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do contrato 

a ser firmado. 

 

15.23. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Saquarema.  

 

15.24. Cientificar, imediatamente, à fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Saquarema qualquer ocorrência anormal durante a execução contratual. 
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 15.25. Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições do objeto contratado, 

atendendo assim, as reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização 

da Prefeitura Municipal de Saquarema.  

 

15.26. Atender às medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalização 

Prefeitura Municipal de Saquarema, prestando todo esclarecimento ou informação 

solicitada pelo Município, incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto; 

 

15.27. Havendo necessidade em aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos 

que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na forma 

do preceituado do art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

15.28. Arcar com as despesas referentes ao uso de uniformes dos empregados, 

licenciamentos e eventuais multas de trânsito. 

 

15.29. Apresentar, juntamente com a fatura, cópias das Guias de Recolhimento do 

INSS e FGTS. 

 

15.30. Observar nas suas relações de trabalho, o estabelecido no inciso XXXIII do 

art. 7 da Constituição Federal. 

 

15.31. Providenciar todas as licenças ambientais necessárias à execução dos 

trabalhos, conforme o caso. 

 

 

 

15.32. Refazer sem quaisquer ônus para o Município, os serviços porventura 

inadequadamente executados. 

 

15.33. Não permitir a contratação de pessoas menores de 18 (dezoito) anos, exceto nas 

condições de aprendiz para maiores de 14 (quatorze) anos. 

 

15.34. Não permitir que nenhum aprendiz (maiores de 14 (quatorze) anos e menores 

de 18 (dezoito) anos) executem trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres. 

 

15.35. Manter um representar credenciado para ser o contato entre a Contratada e a 

Contratante durante toda a execução do contrato, de forma que a Contratante tenha 

meios de se comunicar com a Contratada quando necessário. 
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 15.36. A Contratada deverá fornecer os serviços dentro dos padrões de segurança e 

confiabilidade estabelecidos pelo INMETRO e/ou ABNT e livres de quaisquer ônus 

judicial ou extrajudicial. 

 

15.37. Promover a organização técnica e administrativa do objeto do presente 

contrato, de modo obter eficiência na sua execução, de acordo com as condições 

técnicas, de habilitação e proposta da licitante. 

 

15.38. Conduzir os serviços em estrita observância à legislação Federal, Estadual, 

Municipal, trabalhistas, previdenciárias, tributárias e securitárias atinentes à execução 

do contrato pertinente ao objeto da presente licitação. 

 

15.39. Executar o objeto de acordo com a sua proposta e com as normas e condições 

previstas no edital de licitação, inclusive com as prescrições da Lei nº 8.666/93, 

respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua inobservância total ou 

parcial. 

 

15.40. Adequar, por determinação do Município, qualquer serviço que não esteja 

sendo executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente se 

espera, até o prazo máximo de 03 (três) dias corridos. 

 

 

15.41. Utilizar, na execução do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e 

com as especificações técnicas exigidas no Edital. 

 

15.42. Cumprir rigorosamente as disposições legais e regulamentares pertinentes à 

segurança, higiene e medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos 

equipamentos e materiais necessários aos trabalhadores, bem como arcar com as 

despesas referentes a sua manutenção. 

 

15.43. Registrar em Relatório todas as visitas que se verificarem, assim como ordens, 

determinações da fiscalização, anotações de ordem técnica e reclamações. 

 

15.44. Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade 

dos serviços, bem como de cada material, matéria-prima ou componente 

individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo 

seu perfeito desempenho. 
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 15.45. Obedecer rigorosamente às condições do Edital e seus anexos, devendo 

qualquer alteração ser autorizada previamente e por escrito pela Contratante. 

 

15.46. Coordenar a execução do objeto contratual de comum acordo com a 

Contratante considerando-se a continuidade cronológica e física dos trabalhos de 

maneira a evitar interrupções ou paralisações. 

 

15.47. Observar rigorosamente o Código Civil Brasileiro, as Normas Técnicas 

Brasileiras as leis e regulamentos pertinentes, especialmente a Portaria do Ministério 

da Saúde N° 3.523/GM de 28/08/98. 

 

15.48. Providenciar, à sua própria custa, os equipamentos e materiais de segurança 

individuais e coletivos (EPI e EPC) necessários à execução dos trabalhos, observando 

todas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, ficando responsável por 

qualquer acidente de trabalho dos seus funcionários que ocorra durante a realização 

do objeto contratual. 

 

 

15.49. Atender às determinações da fiscalização e prestar informações exatas à 

mesma, não criando embaraços, bem como permitir, a qualquer tempo, a vistoria de 

suas instalações, veículos e equipamentos. 

 

15.50. Transportar pessoal(s), equipamento(s) até os locais de trabalho, em viaturas 

apropriadas, adotando todas as providências cabíveis para evitar acidentes e 

responsabilizando-se pelos danos pessoais e materiais que porventura ocorrerem. 

 

15.51. Providenciar, à sua própria custa, a execução de toda a sinalização, de acordo 

com as normas de trânsito vigentes, ficando responsável por qualquer acidente que 

porventura ocorra por falta daquela. 

 

15.52. Assumir integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos 

serviços que efetuar, de acordo com este Projeto Básico, o Edital e seus anexos, bem 

como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos 

serviços. 

 

15.53. Zelar pelo patrimônio Municipal, assumindo responsabilidades pela sua 

integridade, bem como pelos eventuais que der causa. 

 

15.54. Manter a frente dos trabalhos equipe técnica liderada por pessoal qualificado, 

com capacidade para solucionar problemas referentes ao Contrato e poderes de 
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 representação perante a Fiscalização, substituindo qualquer elemento do quadro 

pessoal cuja permanência seja considerada inconveniente pela Fiscalização. 

 

15.55. Não executar nenhuma modificação nos projetos, sem anuência e aprovação 

do fiscal do contrato. 

 

16. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

16.1. O gestor e ou fiscal(s) do contrato será designado(s) pela Secretaria Municipal 

de Transporte e Serviços Públicos para os fins do disposto no art. 67  da Lei Federal 

nº 8.666/93. No entanto, tal ato não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa 

contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, 

não implica em corresponsabilidade do Poder Público contratante ou de seus agentes e 

prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada 

na forma da legislação vigente. 

 

16.2. Ficará a cargo do fiscal de contrato, observar as condições, prazos e o 

gerenciamento da entrega dos serviços contratados. Dentre outras atribuições inerentes 

à função de fiscalização, também deverá atestar oportunamente se os serviços a serem 

executados estão sendo entregues de acordo com as quantidades e especificações 

solicitadas neste Projeto Básico. 

 

16.3. Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente Processo 

Administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto em questão, desde que não 

acarrete ônus para a Prefeitura Municipal de Saquarema ou modificação da contratação. 

 

16.4. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal estabelecido pela 

Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, deverão ser solicitadas 

formalmente pela empresa contratada à autoridade administrativa imediatamente 

superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas 

convenientes. 

 

16.5. A empresa contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a 

fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e 

comunicações necessários ao fiel cumprimento de suas obrigações nos termos do 

contrato a ser firmado.  
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 16.6. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringirão a responsabilidade 

única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto contratual, às 

implicações próximas e remotas perante a Prefeitura Municipal de Saquarema ou 

perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da 

execução do objeto contratado, não implicará corresponsabilidade desta Prefeitura ou 

de seus prepostos, devendo, ainda, a empresa contratada, sem prejuízo das penalidades 

previstas, proceder ao ressarcimento imediato, ao Poder Público contratante, dos 

prejuízos apurados e imputados a falhas na execução do objeto em tela. 

 

16.7. A contratante deverá manter, no local da prestação dos serviços, técnicos 

pertencentes ao seu quadro de funcionários, devidamente credenciados e autorizados a 

exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento, 

controle e fiscalização da execução dos serviços necessários. 

 

17. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS 

 

17.1. A empresa que durante todo os procedimentos executados: não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste Projeto 

Básico, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou 

cometer fraude, ficará impedida temporariamente de licitar e contratar com o 

Município de Saquarema/RJ. 

 

17.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, 

sem justificativa, poderá sofrer as seguintes sanções:   

   

17.2.1. Serão aplicadas as sanções contratuais sobre as condutas típicas, caso ocorram, 

observando-se as disposições contidas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

17.2.2. A eventual aplicação de multas observará o contido no art. 55, VII e Art. 80, 

III e Arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

17.3. A aplicação, nos termos legais, de qualquer penalidade por parte da 

Administração Pública realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa à Contratada. 

 

17.4. A Prefeitura Municipal de Saquarema reserva-se no direito de não receber o 

objeto que esteja em desacordo com as especificações e condições constantes neste 

instrumento, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato 

e aplicar o disposto no art. 24, XI da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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17.5. A inexecução dos serviços solicitados, total ou parcial, a execução imperfeita, a 

mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o 

contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, garantia de 

defesa prévia, sujeitará a contratada às sanções dispostas no art. 87, da lei 8.666/93 

quais sejam: 

 

 

 

 

17.5.1. Advertência; 

 

17.5.2. Multa administrativa; 

 

17.5.2.1. De até 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor adjudicado em 

casos de atraso na execução dos serviços, limitado a incidência a 15 (quinze) dias. 

Transcorrido esse tempo, a Contratante poderá considerar inexecução total das 

obrigações assumidas pela empresa e assim, reincidir o contrato unilateralmente sem 

prejuízos a Contratante. 

 

17.5.2.2. De até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado em casos de atraso na 

execução dos serviços, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de 

inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

17.5.2.3. De até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado em casos inexecução 

total das obrigações assumidas. 

 

17.5.3. Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública de até 2 (dois) anos. 

 

17.5.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública de Saquarema enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida e reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados. 

 

18. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
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 18.1. O pagamento pelo fornecimento dos serviços em questão, objeto deste Projeto 

Básico, será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária, sem juros e 

atualização monetária, mediante a apresentação de nota fiscal, emitida em nome da 

Prefeitura de Saquarema, devidamente atestada pelo fiscal, acompanhado de relatório 

de fiscalização, mapa de execução contratual e boletim de medição. 

 

18.2. Para efeitos de pagamento, a empresa vencedora deverá apresentar juntamente à 

nota fiscal, os seguintes documentos, todos dentro da validade:  

18.2.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 

18.2.2. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751/14); 

 

18.2.2.1. Autenticação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

 

18.2.3. Certidão de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), conforme art. 15, §1º, da Lei Federal nº 8.036/90. 

 

18.2.4. Quando possível, serão aceitas Certidões Positivas de Débito com Efeitos de 

Negativa – CPD–EM. 

18.3. O prazo para efetuarmos o pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos a 

contar da data de recebimento dos documentos relacionados acima. Caso a 

contratada deixe de entregar qualquer dos documentos acima ou entrega-lo(s) de forma 

errônea, o prazo será iniciado a partir do atendimento dessas pendências.  

18.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, na pendência de qualquer uma das 

situações especificadas acima. 

 

18.5. Os documentos discriminados nos subitens 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 e 18.2.4 devem 

estar com validade vigente, caso contrário, o pagamento ficará retido até a 

apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, não cabendo à 

Prefeitura Municipal de Saquarema, nenhuma responsabilidade sobre o atraso no 

pagamento. 

 

18.6. Decorridos 30 (trinta) dias contados da data em que os pagamentos estiverem 

retidos, sem que a empresa apresente a documentação hábil para liberação dos seus 
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 créditos, o Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Prefeitura Municipal 

de Saquarema. 

 

 

18.7. O pagamento será efetuado mensalmente por intermédio da Controladoria Geral 

do Município que analisará a documentação exigida para pagamento e pela Secretaria 

Municipal de Finanças (Tesouraria) que liquidará o pagamento, à vista das notas 

fiscais apresentadas quando da entrega dos serviços em questão, devidamente atestada 

por 2 (dois) servidores, além da elaboração de Termo Circunstanciado podendo ser 

provisório e definitivo descrevendo as condições que foi entregue tal objeto, até o 

trigésimo dia subsequente ao recebimento definitivo dos mesmos.   

18.8. Em caso de irregularidade nos serviços ou na documentação fiscal, o prazo de 

pagamento deverá ser contado a partir da correspondente regularização. Verificada a 

não conformidade dos serviços, o prestador deverá promover às correções necessárias 

dentro dos prazos estabelecidos por este Projeto Básico.  

19. DO VÍNCULO PROFISSIONAL 

 

19.1. A comprovação de que o(s) os funcionários contatados possuem vinculo com 

a empresa contrastada será devidamente confirmada através de cópia de sua(s) 

ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro do CREA, do(s) 

contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por 

prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existência 

de um ato jurídico, como por exemplo declaração de disponibilidade com firma 

reconhecida, entre a licitante e o(s) profissional(is) qualificado(s), cuja duração seja, 

no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado, considerando-se o prazo 

máximo razoável para tanto.  

 

19.2. Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovará 

o vínculo. 

 

19.3. Será admitido também, como prova de liame jurídico entre o profissional e a 

empresa, declaração de disponibilidade do mesmo para execução do objeto, caso a 

empresa se consagre vencedora do certame. 
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 19.4. A prestação dos serviços não poderá gera vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada e da Administração Pública Contratante, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

20. DOS RECURSOS HUMANOS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

 

20.1. É de inteira responsabilidade da Contratada a qualificação e quantificação dos 

recursos de mão-de-obra, insumos, equipamentos e ferramentas necessários para a 

execução dos trabalhos. 

 

20.2. É também de responsabilidade da Contratada o pleno cumprimento das leis e 

normas regulamentares da execução dos trabalhos e das condições de segurança, 

cabendo exclusivamente a ela a responsabilidade por ações trabalhistas, 

previdenciárias e/ou acidentárias promovidas por seus prepostos ou empregados. 

 

20.3. A Contratada deverá manter preposto responsável pela execução dos serviços 

que deverá atender com celeridade as solicitações do Município. 

 

21. DAS NORMAS 

 

21.1. Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo os 

padrões e requisitos previstos nas normas pertinentes e vigentes do Município, 

ABNT, bem como as relativas à Segurança e Medicina do Trabalho e ao Trânsito. 

 

21.2. Em toda as áreas onde sejam executados os serviços contratados, ao término 

dos mesmos, a empresa deverá ser procedida com a limpeza geral do local. Nenhum 

tipo de resíduos/rejeitos provenientes dos serviços executados bem como: pontas de 

fio, conectores trocados, restos de fita isolante inutilizadas dentre outros, deverão 

permanecer no local. Ficará sob inteira responsabilidade da Contratada as 

providências e medidas necessárias para providenciar os devidos descartes dos 

resíduos/rejeitos. 

 

 

 

 

 

22. DA GESTÃO SOBRE TERCEIROS 

 

Caberá exclusivamente à Contratada toda a gestão junto aos órgãos públicos 

(policias militar e civil e outros), concessionárias e empresas privadas (trânsito, 
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 energia elétrica, telefonia, TV a cabo, etc.) no intuito de liberar/isolar/proteger áreas, 

dentre outro, visando o desenvolvimento de todos os trabalhos previstos, com exceção 

da retirada de árvores, e obstáculos ao longo do trajeto do greide relacionados a 

remoção de postes. 

23. DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 A presente execução contratual terá o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos em até 60 meses. Todo o procedimento de 

renovação, deve seguir o prescrito nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.  

24. DO CONTRATO. 

 

24.1. O Contrato a ser firmado com a empresa vencedora, deverá ter validade de 12 

(doze) meses a contar, da data da ordem de início dos serviços, e será regido pela Lei 

8.666/1993.  

 

24.2. Haverá “cláusula para rescisão automática em caso de perda de vantajosidade 

por perda de economicidade no contrato”. Isso permitirá uma maior flexibilidade ao 

Município para conseguir contratos mais vantajosos no futuro, em contextos melhores 

que o atual, com a sinalização de representantes do mercado de que o preço a ser 

ofertado não será afetado. 

 

24.2. O contrato será regido pela Lei 8.666/1993, podendo ser prorrogado, por 

mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) 

meses, observado o disposto no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, e desde que 

os preços praticados e as condições contratuais sejam comprovadamente vantajosos 

para a Administração Pública de Saquarema.  

 

 

 

 

25. DOS REAJUSTES DE PREÇOS  

 

25.1. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta ou do 

orçamento a que essa proposta se referir, poderá a Contratada fazer jus ao reajuste do 

valor contratual, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos 

insumos utilizados na consecução do objeto em questão, na forma do que dispõe o art. 

40, XI, da Lei n.º 8.666/93.  
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 25.2. A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato gerador 

que deu ensejo ao último reajuste.  

 

25.3. As partes convencionarão que o prazo decadencial para a Contratada solicitar o 

pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolado na Unidade 

Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do 

índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, 

nos termos do art. 211, do Código Civil. 

 

26. DOS ANEXOS 

 

26.1. ANEXO I - GESTÃO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FECHAMENTO - VALOR POR PONTO. 

 

A planilha do ANEXO I nos mostra a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

construída para demostrar a estimativa de custos que teremos com os serviços a serem 

contratados.   

 

26.2. ANEXO II – SENSO ATUALIZADO DO ATIVO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DE SAQUAREMA 

 

A tabela disposta no ANEXO II do presente Projeto Básico, nos indica os 

cálculos executados para o demonstrativo dos ativos de iluminação pública de nosso 

Município. 

 

 

 

 

  

26.3. ANEXO III – CUSTOS OPERACIONAIS  

 

A planilha do ANEXO III nos mostra as estimativas de quantitativo e valores 

de custos que a empresa a ser contratada terá para gerenciar suas operações ao longo 

do território de nosso Município.   

 

26.4. ANEXO IV – CUSTO DE GESTÃO LOCAL 
 

A planilha do ANEXO IV nos mostra as estimativas de quantitativo e valores 

de custos que a empresa a ser contratada terá para gerenciar os recursos humanos ao 

longo de sua gestão. 
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 26.5. ANEXO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO  

 

 A Planilha do ANEXO V, nos mostra os cálculos para a obtenção dos materiais 

necessários à manutenção do sistema elétrico e de iluminação de nosso Município. Os 

cálculos foram feios utilizando dados dos anos anteriores. 

   

A contratação será feita pela necessidade da Prefeitura de Saquarema em 

atualizar, substituir e/ou equipar-se com serviços que atendam a demanda de sua 

responsabilidade. 

 

26.6. ANEXO VI – CUSTOS UNITÁRIOS DOS INSUMOS  

 

 A planilha do ANEXO VI nos mostra as estimativas para os quantitativos e 

valores dos insumos necessários para a execução dos serviços a serem contratados. 

 

26.7. ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

A planilha do ANEXO VII nos mostra o cronograma Físico-Financeiro a ser 

executado pela empresa vencedora do certame. 

 

26.8. ANEXO VIII – BDI (DESONERADO) 

 

A planilha do ANEXO VIII nos mostra a composição do BDI, necessário ao 

equilíbrio financeiro para a execução dos serviços contratados. 

 

 

26.9. ANEXO IX – PLANILHA DE COTAÇÃO DE MERCADO 

 

Alguns dos insumos necessários a execução adequada dos serviços 

discriminados neste procedimento administrativo, não possui cotação via tabelas de 

cotações pré-existentes (EMOP, SINAPI, SCO), ou seja, suas cotações deverão serem 

feitas adquirindo cotações de mercado, junto a empresas as quais possui em seu CNAE 

o objeto deste processo (contratação de empresa especializada em gestão e 

manutenção do sistema elétrico e de iluminação pública, com fornecimento de 

material, equipamento e mão-de-obra). 

 

Sendo assim, a planilha do ANEXO IX, foi construída de modo que as 

empresas interessadas, tenham um modelo de cotação adequado, para os insumos 

pretendidos. 
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 26.10. ANEXO X – PLANILHA UNIFICADA - CUSTOS UNITÁRIOS DOS 

INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 

 

 Esta planilha nos mostra um resumo geral dos ANEXOS: III, IV e VI. 

 

27. DA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO. 

 

 

 

 

 

 

 

  Saquarema, 30 de março de 2022. 
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