ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

PREFE'TU RA N° Processo:

SAQUAREMA | Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

COMPOSIGAO E MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
ITEM TABELAS c6DIGO DESCRICAO [ uno. | auant. | PC. UNIT.
5.0 ADM ADMINISTRACAO LOCAL
5.1 COMPOSICAO 01.090.9999-F |ADMINISTRAGAO LOCAL, UNIDADE DE REFERENCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES % 100,00 RS 2.683,99
ELEMENTOS TABELAS coDIGO DESCRIGAO UND QUANT. PR. UNITARIO ‘ SUB. TOTAL
5.1.1 SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7,00 RS 19.059,58 ‘ RS 133.417,06
QUANTIDADE (UN) X TEMPO (MESES) = TEMPO (MES)
1,00 X 7,00 = 7,00
5.1.2 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 16,00 ‘ RS  7.637,60 ‘ RS 122.201,60
QUANTIDADE (UN) X TEMPO (MESES) = TEMPO (MES)
2,00 X 8,00 = 16,00
UNIDADE REF.P/COMPL.AADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
5.1.3 EMOP 05.100.0900-0 |COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E UR 406,78 RS 31,42 | RS 12.781,02
DEMISSION AIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL
VIDE ITEM CODIGO > PR.UNITARIO (R$) x  QUANT.ITEM = PR. TOTAL (RS)
511 93565 > RS 19.059,58 / 7,00 = RS 133.417,06
5.1.2 93572 > R$ 7.637,60 / 16,00 = RS 122.201,60
RS 255.618,66
PERCENTUAL (%) x ADMINISTRAGAO (R$) = TOTAL (R$)
5,00% x RS 255.618,66 = RS 12.780,93
VALORDO ITEM (R$) / PR.UNITARIO (R$) = TOTAL (UR)
RS 12.780,93 / RS 31,42 = 406,78
Observagdes:
Administracdo Local — Engenheiro da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, méo de obra inis iva, mestre, enc gado, vigia, ife, veiculos de uso da obra (carros de passeio, pick-up),
1) fotografia, material de escritdrio e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de dgua, te/efone, bebedouro, aparelho de ar cond:c:onudo, didria, cursos de capacitagdo/treinamento e demais itens
necessdrios ao bom funcionamento do canteiro.
2 Os subsidios em alimentagéo, transporte e café da manhé (encargos complementares) devem ser orgados através dos itens especificos publicados no Sistema de Custos da EMOP e separados da administragéo local,

quando for necessdrio.

Saquarema, 27 de dezembro de 2022.
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