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Marcos Camara Rebelo

20/12/2022 Emissão Inicial

31/01/2023
Atualização de mês base de outubro/2022 para dezembro/2022, 

atualização da cotações e revisão das composições.

ARQUIVO ELETRÔNICO: SQ-OS028-CF-CAMPO AVIAÇÃO-ORÇ-R02

DESCRIÇÃO:

ORÇAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO CONSÓRCIO QUANTA/TETRIS/FLEX, REFERENTE  

A ORDEM DE SERVIÇO Nº 028/2022 CONTRUÇÃO DE OITO EDIFICAÇÕES DENOMINADAS CONEXÃO 

DO FUTURO, DENTRO DO CONTRATO 006/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SAQUAREMA - RJ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
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ESTE DOCUMENTO APRESENTA:

PLANILHA DE ORÇAMENTO

* LEVANTAMENTOS

* MEMÓRIA DE CÁCLULO_A_CANTEIRO

* MEMÓRIA DE CÁCLULO_B_CENTRO DE TREINAMENTO I

* MEMÓRIA DE CÁCLULO_C_CENTRO DE TREINAMENTO II

* MEMÓRIA DE CÁCLULO_D_CENTRO DE TREINAMENTO III

* MEMÓRIA DE CÁCLULO_E_CENTRO DE TREINAMENTO IV

* MEMÓRIA DE CÁCLULO_F_ESCOLA DE DANÇA

* MEMÓRIA DE CÁCLULO_G_ESCOLA DE ARTES

* MEMÓRIA DE CÁCLULO_H_ESCOLA DE MÚSICA

* MEMÓRIA DE CÁCLULO_I_ESCOLA DE MODA

* MEMÓRIA DE CÁLCULO_J_ADMINISTRAÇÃO LOCAL

* ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

* ORÇAMENTO DESONERADO

* CRONOGRAMA

* VANTAJOSIDADE

* COMPOSIÇÃO DE BDI

* COMPOSIÇÕES MONTADAS

* COTAÇÕES

* MAPA DE BOTA - FORA

* CURVA ABC 

APRESENTAÇÃO

O PRESENTE DOCUMENTO, TRAZ A ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS NOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA A

REALIZAÇÃO DE CONTRUÇÃO DE 08 EDIFICAÇÕES DENOMINADO CONEXÃO DO FUTURO-SAQUAREMA- RJ. O CUSTO ESTIMADO PARA A IMPLANTAÇÃO DA

SOLUÇÃO PROPOSTA FOI ELABORADO DE ACORDO COM: SISTEMA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, CATÁLOGO DE REFERÊNCIA SISTEMA DE CUSTOS

UNITÁRIOS - 13ª EDIÇÃO, EDITADO PELA EMOP - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS -RJ E SISTEMA DE CUSTOS DE OBRAS (SCO) - PREFEITURA-RJ E INFORMATIVO SBC,

COMPOSIÇÕES MONTADAS. OS CUSTOS UNITÁRIOS TÊM COMO BASE O BOLETIM MENSAL DE CUSTOS, CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

FOI REALIZADO ANÁLISE DE VANTAJOSIDADE PARA DETERMINAR O MELHOR VALOR FINANCEIRO GLOBAL A ADOTAR, SENDO ESTES DESMONSTRADOS EM DUAS

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS; EM QUE O PRIMEIRO CONTÉM PREÇOS UNITÁRIOS DESONERADOS E O SEGUNDO CONTÉM OS PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS. 

O VALOR ORÇADO COM PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS É R$ 43.336.291,26 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES E TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E DUZENTOS E

NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), CONSIDERANDO PARA SERVIÇOS A TAXA DE BDI DE 23,53% E A TAXA DE BDI DIFERENCIADO DE 18,98% PARA CUSTO

ADMINISTRAVO MENOR.

O VALOR ORÇADO COM PREÇOS UNITÁRIOS DESONERADOS É R$ 43.999.667,00 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS

E SESSENTA E SETE REAIS), CONSIDERANDO PARA SERVIÇOS A TAXA DE BDI DE 29,79% E A TAXA DE BDI DIFERENCIADO DE 25% PARA CUSTO ADMINISTRAVO MENOR.

CONSEQUENTEMENTE, FORA ADOTADO O ORÇAMENTO COM PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS .
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