



## DESPACHO

### Ao Setor de Licitações e Contratos,

Considerando o pedido de esclarecimento, referente ao edital da concorrência pública nº 018/2023, vimos informar que se trata de um erro material sanável no qual o item 10 foi ocultado no momento da impressão do cronograma, porém consta no somatório do quantitativo, que pode ser observado no arquivo editável do orçamento.

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 424.234,77	2,9846%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 135.538,86	0,9536%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 209.460,04	1,4736%
4.0	TRANSPORTES	R\$ 2.209.693,69	15,5460%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 791.821,59	5,5707%
6.0	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 266.409,81	1,8743%
8.0	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 653.253,28	4,5959%
9.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 373.432,61	2,6272%
10.0	FUNDAÇÕES	R\$ 3.175.731,14	22,3424%
11.0	ESTRUTURAS	R\$ 2.661.271,95	18,7230%
12.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 4.197,20	0,0295%
13.0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 1.255.211,55	8,8308%
14.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 56.601,76	0,3982%
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 461.748,40	3,2486%
16.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 20.332,07	0,1430%
17.0	PINTURAS	R\$ 105.066,26	0,7392%
20.0	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 255.153,58	1,7951%
21.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 77.317,33	0,5440%
22.0	REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$ 154.270,92	1,0853%
23.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 923.198,00	6,4950%
TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI		R\$ 14.213.944,81	100,0000%

Sem mais, segue para prosseguimento.

Saquarema, 21 de dezembro de 2023

Oledson Sampaio Bitencourt  
**Secretário Municipal de Infraestrutura**  
Matrícula 962140-1

Assunto: **Re: CP 018/2023 Orla Boqueirão - ERRO NO CRONOGRAMA**  
De: Licitação Saquarema <licitacao@saquarema.rj.gov.br>  
Para: <licitacao@globoconstrucoes.com.br>  
Responder para <licitacao@saquarema.rj.gov.br>  
Responder para <licitacao@saquarema.rj.gov.br>  
Data 22/12/2023 15:23



- RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO GLOBO\_CP\_018-23.pdf (~171 KB)

Prezados, boa tarde!

Após consulta à secretaria requisitante, segue anexo resposta ao pedido de esclarecimento realizado por vossa senhoria.

---

Favor notificar o recebimento do mesmo. A confirmação do recebimento pode ser enviada por e-mail - [licitacao@saquarema.rj.gov.br](mailto:licitacao@saquarema.rj.gov.br).

Agradecemos a compreensão.

Atenciosamente,

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Rua Coronel Madureira - 77 - CENTRO - SAQUAREMA/RJ  
CEP: 28990-756  
Nosso e-mail: [licitacao@saquarema.rj.gov.br](mailto:licitacao@saquarema.rj.gov.br)

Em 21/12/2023 13:22, [licitacao@globoconstrucoes.com.br](mailto:licitacao@globoconstrucoes.com.br) escreveu:

Prezados Senhores, boa tarde

Foi constatado pelo setor de orçamento ao executar a elaboração do cronograma abaixo o seguinte erro:

O item 10 - Fundações não consta discriminado no Cronograma o valor e o item foram omitidos.

Como proceder nesta condição?

Fico aguardando uma posição desta comissão de licitação

Sandra  
Globo Construções

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	%	M
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 424.234,77	2,9846%	79,7818%	
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 135.538,86	0,9536%	25,9262%	
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 209.460,04	1,4736%	18,0259%	
4.0	TRANSPORTES	R\$ 2.209.693,69	15,5460%	47,8536%	
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 791.821,59	5,5707%	9,8670%	
6.0	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 266.409,81	1,8743%	0,0000%	
8.0	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 653.253,28	4,5959%	0,0000%	
9.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 373.432,61	2,6272%	0,0000%	
11.0	ESTRUTURAS	R\$ 2.661.271,95	18,7230%	0,0000%	
12.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 4.197,20	0,0295%	0,0000%	
13.0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 1.255.211,55	8,8308%	0,0000%	
14.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 56.601,76	0,3982%	0,0000%	
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 461.748,40	3,2486%	0,0000%	
16.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 20.332,07	0,1430%	0,0000%	
17.0	PINTURAS	R\$ 105.066,26	0,7392%	0,0000%	
20.0	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 255.153,58	1,7951%	0,0000%	
21.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 77.317,33	0,5440%	0,0000%	
22.0	REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$ 154.270,92	1,0853%	0,0000%	
23.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 923.198,00	6,4950%	11,6390%	
TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI		R\$ 14.213.944,81	100,0000%	11,6390%	
				R\$ 1.654.356,36	