ESTADO DO RIO DE JANEIRO Prefeitura Municipal de Saquarema
Prefeitura Municipal de Saquarema Processo 1%13.979/23
Secretaria Municipal de Infraestrutura Bk Hubrica

DESPACHO

Ao Setor de Licitacoes e Contratos,

Considerando o pedido de esclarecimento, referente ao edital da concorréncia ptblica n°
018/2023, vimos informar que se trata de um erro material sanavel no qual o item 10 fo1 ocultado
no momento da impressao do cronograma, porém consta no somatorio do quantitativo, que pode ser

observado no arquivo editavel do orcamento.

CATEGORIA DE SCRI(;KO TOTAL %
1.0 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO R$ 424 234 77 2.9846%
20 CANTEIRO DE OBRA R$ 135.538.86 0.9536%
30 MOVIMENTO DE TERRA RS 20946004 14736%

..... 40 TRANSPORTES YRS 520969369 15.6460%
50 SERVICOS COMPLEMENTARES " RS 79182159 5.5707%
6.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS R$ 266.409,81 1,8743%
8.0 BASES E PAVIMENTOS R$ 653.253,28 4 5959%
90 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS R$ 373432 61 2.6272%
10.0 FUNDACOES " RS 317573114 ¢ 22 3424%
11.0 ESTRUTURAS R3 2.661.271.95 18,7230%
12.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 4.197 20 0,0295%

..... 130 |REVESTIENTO DE PAREDES TETOSEPISOS 'R 128521155 §8308%
14.0 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU RS 56.60176 0.3982%

MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS
INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS,

B0 oG £ MECANCAS RS 46174840 |  3.2486%
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E
160 PERMEABILIZACOES RS 2033207  0,1430%
7.0 PINTURAS RS 105.066,26 | 0,7392%
20.0 __ (CUSTOS RODOVIARIOS RS 25515358 1  1.7951%
210 JLUMINACAQ PUBLICA i B 7131733 .0.5440%
220  REFLORESTAMENTO E EXPLORACAO FLORESTAL RS 15427092 | 1,0853%
ADMINISTRACAO LOCAL E ENCARGOS
B0 | OMPLEMENTARES RS 923.198.00 |  6.4950%
TOTAL DO ORGAMENTO C/ BDI R$ 14.213.944,81 . 100,0000%

Sem mais, segue para prosseguimento.
Saquarema, 21 de dezembro de 2023

z,é/ mmﬁb‘

Oledson Sampaio Bitencourt
Secretario Municipal de Infraestrutura
Matricula 962140-1

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Centro Adnunistrativo Ezio Ferreira Costa
Av. Saquarema, 4427 - Porto da Roga, Saquarema - RJ, 28891-350
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Assunto:

De

Para:
Responder para
Responder para
Data

Re: CP 018/2023 Orla Boqueirdo - ERRO NO CRONOGRAMA

Licitacgdo Saquarema <licitacao@saquarema.rj.gov.br>

<licitacao@globoconstrucoes.com.br>

<licitacao@saquarema.rj.gov.br>
<licitacao@saquarema.rj.gov.br>
22/12/2023 15:23

* RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO GLOBO_CP_018-23.pdf (~171 KB)

Prezados, boa tarde!

https://webmail-seguro.com.br/v2/? task=mail& safe=0& uid=48...

PREFEITURA
SAQUAREMA

Ap0ds consulta a secretaria requisitante, segue anexo resposta ao pedido de esclarecimento realizado por vossa senhoria.

Favor notificar o recebimento do mesmo. A confirma¢do do recebimento pode ser enviada por e-mail - licitacao@saquarema.rij.gov.br.

Agradecemos a compreensao.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO

Rua Coronel Madureira - 77 - CENTRO - SAQUAREMA/RJ

DE LICITAGOES E CONTRATOS

CEP: 28990-756

Nosso e-mail:

licitacao@saquarema.rij.gov.br

Em 21/12/2023 13:22, licitacao@globoconstrucoes.com.br escreveu:

Sandra

Prezados Senhores, boa tarde

Como proceder nesta condigdo?

Globo Construgdes

Fico aguardando uma posigdo desta comissdo de licitagao

Foi constatado pelo setor de orgamento ao executar a elaboragdo do cronograma abaixo o seguinte erro:

O item 10 - Fundagbes ndo consta discriminado no Cronograma o valor e o item foram omitidos.

M
CATEGORIA DESCRIGAD TOTAL %
%
10 SERWILOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPL RS A24 234,77 | 2,0846% 78,7618%
2.0 CANTEIRO DE OBRA RS 135.538,86 | 0,9536% 25,0262%
30 MOVIMENTO DE TERRA RS 200 460,04 | 1,4736% 18,0250%
4.0 TRANSPORTES RS 2 209.693,69 |15,5460% 47,8536%
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 78182150 | 55707% 8.8670%
6.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS RS 266.409.81 | 1.8743% 0,0000%
8.0 BASES E PAVIMENTOS RS 653.253 .28 | 4,5950% 0,0000%
5.0 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS RS 37343261 | 26272% 0,0000%
11.0 ESTRUTURAS RS 2.661.271,95 [1B,7230% 0,0000%
120 |ALVENARIAS E DIVISORIAS RS§ 4.197,20 | 0,0295% 0,0000%
13.0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS RS 1.255.211,55 | B,8308% 0,0000%
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU g
14.0 MADEIRA, VIDRACAS £ FERRAGENS RS 56.601,76 | 0,3982% 0,0000%
INSTALACOES ELETRICAS, HIDRALLICAS, 2
15.0 SANITARIAS E MECANICAS RS 461.748 40 | 3,2486% 0,0000%
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E
16.0 IMPERMEABILIZACOES RS 20.332,07 | 0,1430% 0,0000%
17.0 PINTURAS RS 105.066,26 | 0,7392% 0,0000%
20.0  |CUSTOS RODOVIARIOS RS§ 255.153,58 | 1.7951% 0,0000%
21.0 ILUMINACAO FUBLICA RS 77.317,33 | 0,5440% 0,0000%
220 REFLORESTAMENTO E EXPLORAGAD FLORESTAL | RS 154.270,82 | 1,0853% 0,0000%
ADMINISTRAGAO LOCAL E ENCARGOS 2
230 | Pl EMENTARES RS 923.198,00 | 6,4950% 11,6390%
11,6390%
TOTAL DO ORGAMENTO C/ BDI RS 14.213.944,81 | 100,0000%
RS 1.654.356,36

22/12/2023, 15:33



