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ORGAMENTO

RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS

BAIRRO BARRA NOVA

Servicos de consultoria especializada para apoio a gestéo,
contemplando a elaboragdo de estudos técnicos, relatérios,
modelagens e projetos necessdrios & implantagdo,
operagdo, manutengdo, gerenciamento, supervisGo e
assessoramento técnico dos programas, projetos e obras da
prefeitura  municipal de  Saquarema, visando o
estabelecimento de aliangas publico-privadas, parcerias
publico-privadas,  concessoées, operagdes urbanas
consorciadas com foco no desenvolvimento econdmico,
urbano e regional no municipio de Saquarema.
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CONTROLE DE REVISOES

DOCUMENTO: SQT106-2-0ORC.001

DESCRIGAO:

ORGCAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA RUA TRINCA FERRO,
RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS NO BAIRRO BARRA NOVA, REALIZADO PELA EQUIPE TECNICA
DO CONSORCIO QUANTA/TETRIS/FLEX, REFERENTE A ORDEM DE SERVICO N° 005/2022 -
PROJETOS DE GEOMETRIA, DRENAGEM E SINALIZAGAO VIARIA EM 29,3 KM DE RUAS NOS BAIRROS
LEIGOS, ITAUNA, COQUEIRAL, BARRA NOVA, BARREIRA E JARDIM, DENTRO DO CONTRATO 006/2022,
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ, ATRAVES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

REV: DATA: DESCRIGAO DA REVISAO:

0 27/06/22 | Emisséo inicial

1 02/08/23 | Reviséo geral
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OBS:

RESPONSAVZEL TECNICO

MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO
CREA/RJ 84105206-0

A\
Assinado de forma digital por MANUEL DA SILVA \
MACHADO FILHO:83702261753 \


Nobody
Carimbo


6 Quanta T;TRIS FLEX

Engenharia e Projetos

SUMARIO

1. APRESENTAGAO 2

2. ANEXOS 4

ANEXO A - RELAGAO DE RUAS

ANEXO B - MEMORIA DE CALCULO

ANEXO C - ORGAMENTO NAO DESONERADO
ANEXO D - ORGAMENTO DESONERADO
ANEXO E - CRONOGRAMA

ANEXO F - VANTAJOSIDADE

ANEXO G - COMPOSIGAO DE BDI

ANEXO H - COMPOSICOES MONTADAS

ANEXO | - CURVA ABC



6 Quanta 1'|.ETR|s FLEX

Engenharia e Projetos

1. APRESENTAGCAO

Or¢gamento de obras de pavimentagdo, drenagem e sinalizagdo da Rua Trinca
Ferro, Rua Benicio José Nunes e outras no bairro Barra Nova, desenvolvidas pelo
CONSORCIO QUANTA [ TETRIS / FLEX, em atendimento a ORDEM DE SERVICO (OS) -
NUMERO 005/2022, de 01/02/2022, dentro do contrato n° 006/2022, firmado com a
Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econdmico cujo objeto & “SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA
PARA APOIO A GESTAO, CONTEMPLANDO A ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,
RELATORIOS, MODELAGENS E PROJETOS NECESSARIOS A IMPLANTAQAO, OPERAQAO,
MANUTEN(}AO, GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS
PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O
ESTABELECIMENTO DE ALIANCAS PUBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS,
CONCESSOES, OPERAQOES URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO

ECONOMICO, URBANO E REGIONAL, NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA”.

O presente documento traz a estimativa de custo para realizagdo dos servigos
propostos nos projetos executivos de geometria, drenagem pluvial e sinalizagdo

vidria no bairro Barreira do Municipio de Saquarema/RJ.

O custo estimado para a implantagdo da solu¢gdo proposta foi elaborado de
acordo com CATALOGO DE REFERENCIA SISTEMA DE CUSTOS UNITARIOS - 13° EDICAOQ,
EDITADO PELA EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS -RJ E SISTEMA DE CUSTOS DE OBRAS
(SCO) - PREFEITURA-RJ. Os custos unitdrios tém como base o BOLETIM MENSAL DE

CUSTOS, correspondente ao més de junho de 2023.

Foram realizados dois orgamentos, sendo o primeiro contendo pregos
unitdrios NAO DESONERADOS e o segundo com os pregos unitdrios DESONERADOS,

para determinar o de menor valor financeiro global e consequentemente adotd-lo.
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O valor orgado com precos unitdrios néo desonerados é R$35.093.371,95 (trinta
e cinco milhées, noventa e trés mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e cinco
centavos), considerando para servigos um BDI de 20,73% e BDI diferenciado de 14,45%
para custo administrativo menor.

O valor orgado com precos unitdrios desonerados é R$35.068.327,74 (trinta e
cinco milhdes, sessenta e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e quatro
centavos), considerando para servigos um BDI de 26,84% e BDI diferenciado de 20,25%

para custo administrativo menor.

Adotado o orgamento com precos unitédrios DESONERADO.

Este documento apresenta:
- Relagdo de Ruas
- Memodria de Cdlculo
« Quantidades
« Mapas de DMT
o Administrag¢do local
« Custos operacionais
- Orgamento N&o Desonerado
- Orcamento Desonerado
- Cronograma
- Vantajosidade
- Composigdo de BDI
- Composi¢cées Montadas

- Curva ABC
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RELAGAO DE RUAS

BARRA NOVA Extensdo Largura Area
RUA TRINCA FERRO E OUTRAS (m) (m) (m?)
Travessa B 78,00 5,00 390,00
Rua das Aroeiras 124,00 5,00 620,00
Rua Contador Damido C. Ramos 157,00 5,00 785,00
Rua Trinca Ferro 172,00 6,00 1.032,00
Rua Sem Nome 3 114,00 6,00 684,00
Rua Sem Nome 4 540,00 6,00 3.240,00
Rua E 90,00 6,00 540,00
Rua D (est.: 304+10,0 a 310+0,0) - Trecho 1 110,00 6,00 660,00
Rua D (est.: 310+0,0 a 328+10,0) - Trecho 1 370,00 5,00 1.850,00
Rua Sdo José do Imbassai 151,00 6,00 906,00
Rua D - Trecho 2 223,00 6,00 1.338,00
Rua C (est: 400+0,0 a 427+10,0) 550,00 6,00 3.300,00
Rua C (est.: 427+10,0 a 433+19,0) 129,00 5,00 645,00
Rua B 662,00 6,00 3.972,00
Rua Sem Nome 1 250,00 6,00 1.500,00
Rua Sem Nome 2 75,00 4,00 300,00
Ruall 220,00 6,00 1.320,00
Travessa Sem Nome 1 37,00 4,60 170,20
Rua Sem Nome 5 (est.: 700+0,0 a 704+0,0) 80,00 5,00 400,00
Rua Sem Nome 5 (est.: 704+0,0 a 707+8,375) 68,00 3,00 204,00
Rua Sem Nome 6 (est.: 707+8,375 a 708+14,956) 27,00 5,00 135,00
Rua Sem Nome 6 (est.: 708+14,956 a 710+6,0) 31,00 2,50 77,50
SUBTOTAL 4.258,00 24.068,70
DRENAGEM (ACRESCIMOS / PROLONGAMENTOS PARA DESAGUE
Av. Litoranea (PV D7 ao D9) 80,00 9,00 720,00
Av. Litorénea (PV C8 ao C9) 20,00 1,20 24,00
Desdgue Bacia A 25,00
Desdgue Bacia B 18,00
Desdgue Bacia C 40,00
Desdgue Bacia D 11,00
Desdégue Bacia E 12,00
Desdgue Bacia F 35,00
SUBTOTAL 241,00 - 744,00
SUBTOTAL 4.499,00 - 24.812,70




RELAGAO DE RUAS

BARRA NOVA Extensdo Largura Area
RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS (m) (m) (m?)
Rua Projetada 6 - Trecho 1 140,00 3,50 490,00
Rua Projetada 6 - Trecho 2 116,00 6,00 696,00
Rua Maximino Fidelis 414,00 6,00 2.484,00
Rua dos Funciondrios 523,00 6,00 3.138,00
Av. Nossa Senhora de Nazareth 523,00 6,00 3.138,00
Rua Benicio José Nunes 328,00 6,00 1.968,00
SUBTOTAL 2.044,00 - 11.914,00
DRENAGEM (ACRESCIMOS / PROLONGAMENTOS PARA DESAGUE
Desdgue Bacia A 118,00
Desdgue Bacia B 155,00
SUBTOTAL 273,00
SUBTOTAL 2.317,00 = 490,00
TOTAL 6.816,00 S 36.726,70
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS
LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA - RJ
PRAZO: 12 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO
lo: EMOP [ SCO - JUNHO/2023
COMPOSIGOES - JUNHO/2023

ITEM ORIGEM cépico DESCRIGAO ‘ QUANT. ‘ UNIDADE
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
11 EMOP 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ‘ 40,00 ‘ M2
Aplicacéo = Comprimento (m) Largura (m) Quantidade (un) Total (m?)
identificagdo de
= 4,00 X 2,50 X 4,00 = 40,00
obra
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE
CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM
12 EMOP 02.006.0010-0 84,00 UNXMES
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICASEXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM O4A005.0300) ECARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
Aplicagéo = Quantidade (un) Meses = Total (unxmes)
refeitério = 3,00 X 12,00 = 36,00
almoxarifado = 2,00 X 12,00 = 24,00
escritorio = 2,00 X 12,00 = 24,00
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO
13 EMOP 02.006.0015-0 48,00 UNXMES
NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCLTRANSP.(VIDEITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)
Aplicagéo = Quantidade (un) Meses = Total (unxmes)
escritoério = 4,00 X 12,00 = 48,00
ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
14 EMOP 02.006.0025-0 48,00 UNXMES
NAVALINCLINSTELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP,CARGA E DESCARGA
Aplicagéo = Quantidade (un) Meses = Total (unxmes)
container para vesti@rio = 4,00 X 12,00 = 48,00
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
15 EMOP 04.005.0300-0 2.940,00 UNXKM
04.013.0015)
Aplicagéo = Quantidade (un) DMT (km) viagens (un) Total (unxkm)
item 1.2 = 7,00
item 1.3 = 4,00
item 1.4 = 4,00
15,00 X 98,00 X 2,00 = 2.940,00
OBS.: DMT = 98km, considerando a distancia entre o Rio de Janeiro (km 0 Av. Brasil x Saquarema (Centro). Mobilizagéo e desmobilizagéo = 2 viagens
1.6 ‘ EMOP 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 30,00 UN
Aplicagéo = Quantidade (un) operagées (un) Total (un)
item 15 15,00 X 2,00 = 30,00

,\



ITEM ‘ ORIGEM cépico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE
17 EMOP 02.002.0005-0 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE 330,00 M2
SINTETICO NA FACE EXTERNA
Aplicagéo = Comprimento (m) Largura (m) Lados (un) Altura (m)
Total (m?)
perimetro do canteiros de obras = ( 25,00 + 50,00 ) X 2,00 X 2,20 = 330,00
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
18 EMOP 02.015.0001-0 100 UN
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
Aplicagéo = Total (un)
canteiro de obras = 1,00
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICAEM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
19 EMOP 02.016.0001-0 100 UN
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
Aplicagéo = Total (un)
canteiro de obras = 1,00
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,3IM ALTURA X1,56M LARGURA E 116M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
110 EMOP 02.006.0050-0 INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTEBACTERICIDA E 72,00 UNXMES
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
Aplicagéo = Quantidade (un) Tempo (més) Total (unxmés)
utilizagdo nas frentes de servigos = 6,00 X 12,00 = 72,00
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2
m EMOP 02.011.0010-0 5.666,52 M2
VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
Aplicagéo = Extenséo (m) Lados (un) Altura (m) Total (m?)
protegéo de vala = 2.361,05 X 2,00 X 1,20 = 5.666,52
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
112 EMOP 02.020.0005-0 FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 60,00 M
(QUARENTA) VEZES
Aplicagéo = Total (m)
sinalizagéo de
= 60,00
obra
SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
113 EMOP 02.020.0009-0 RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS 15,00 UN
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA
Aplicagéo = Total (un)
sinalizagéo de
= 15,00
obra
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICADEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
114 EMOP 02.030.0005-0 10,00 UN
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Aplicagéo = Total (un)
sinalizagéo de
= 10,00
obra
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO
115 EMOP 05.013.0002-0 COLOCACAOQ,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA EM CADA 10,00 M2

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

Aplicagéo = Total (m?)
sinalizagéo de

= 10,00
obra




ITEM ‘ ORIGEM cépico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO
116 EMOP 05.013.0003-0 30,00 M2
SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA EM CADA APLICACAO
Aplicagéo = Total (m?)
sinalizagdo de
= 30,00
obra
INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO
117 EMOP 15.069.0001-0 DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM 197,00 UN
DIAMETRO DE 1/2"
reparos de rede d'édgua a cada 12 metros Ext. drenagem Reparos ¢/ 12 m Total (un)
2.361,05 / 12,00 197,00
INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO
118 EMOP 15.069.0010-0 DE TODO O MATERIALNECESSARIOEXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM 98,00 UN
DIAMETRO DE 3/4"
reparos de rede d'agua a cada 12 metros Ext. drenagem Reparos ¢/ 24 m Total (un)
2.361,05 / 24,00 98,00
- READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A
119 | COMPOSIGAO|  COMP-SAQ/OI i 3151,00 M2
ELABORAGAO DO MESMO ACIMA DE 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)
Aplicagéo Comprimento (m) Largura (m) Taxa (%) Total (m?)
Readaptagdo de projeto de drenagem 6.302,00 X 10,00 X 5% = 3.151,00
- READAPTAQAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS
120 | COMPOSIGAO| COMP-SAQ/02 034 HA
EM AMBOS OS LADOS, APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)
Aplicagéo Comprimento (m) Largura (m) Taxa (%) Total (m?)
Readaptagéo de projeto de drenagem 6.816,00 X 10,00 X 5% = 3.408,00
Total (m2) Taxa (ha) Total (ha)
3.408,00 / 10.000,00 = 0,34
CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM
121 EMOP 09.005.0053-0 15,00 UN
TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Aplicagéo = Total (un)
destocamento de arvores = 15,00
ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA
122 SCO PJ10.50.0600 60,00 UN

ENTRE 3,50M E 4,00M. FORNECIMENTO.(DESONERADO)

Aplicagéo = Quantidade (un) Taxa Total (un)

compensagdo ambiental = 15,00 X 4,00 = 60,00




LEVANTAMENTO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Resumo:

TUBOS PA-2 (m)

GALERIAS (m)

P 0,40

0,30x0,30 0,40x0,40

0,60x0,40 |  0,80x0,40

0,80x0,60

BARRA NOVA

RUA TRINCA FERRO E OUTRAS

- Bacia A

99,80

158,35 -

87,45

- Bacia B

93,80

- Bacia C

30,00

18,75

- 132,80

216,80

- BaciaD

239,00

12,40

52,60

216,55 55,05

- Bacia E

291,00

83,00

166,15 -

67,20

- Bacia F

41,20

Total

560,00

53,60

347,95

541,05 187,85

371,45

GALERIAS (m)

1,20x0,60

1,50%0,60 2,00x0,60 |

2,50x0,60 1,00x0,60

BARRA NOVA

RUA TRINCA FERRO E OUTRAS

- Bacia A

- Bacia B

- Bacia C

- 40,75

- BaciaD

117,00 184,25

- Bacia E

31,15

83,00

- Bacia F

Total

31,15

83,00

117,00 225,00

POCO DE VISITA

BARRA NOVA

RUA TRINCA FERRO E OUTRAS

1,2X1,2

1,3x1,3

1,5x1,5 1,7x1,7 | 2,0x2,0

- Bacia A

10,00

4,00

- Bacia B

4,00

- Bacia C

2,00

11,00

2,00

- BaciaD

17,00

2,00

7,00

- 3,00

- Bacia E

16,00

2,00

1,00 4,00

- Bacia F

2,00

Total 51,00 19,00

9,00

1,00 7,00

Caixa
de ralo

Ramal (m)
@400

BARRA NOVA

RUA TRINCA FERRO E OUTRAS

182

663,00

Total

182

663,00

Boca

BARRA NOVA

0,80x0,60 0,40x0,40

1,0x0,60 | 2,5x0,60 1,50x0,60 | 0,30x0,30

RUA TRINCA FERRO E OUTRAS

1

1 1

1 1

Total

1

1 1

1 1

g



LEVANTAMENTO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Resumo:
GALERIAS (m)
0,30x0,30 0,40x0,30 0,40x0,40 | 0,60x0,40 0,80x0,40 0,80x0,60
BARRA NOVA
RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS
- Bacia A - - 140,00 173,00 163,00 178,00
- Bacia B 27,00 30,00 93,00 240,00 79,00 73,00
Total 27,00 30,00 233,00 413,00 242,00 251,00
GALERIAS (m)
1,50x0,60 1,50x0,80 | 2,00%0,60 1,20x0,60
BARRA NOVA
RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS
- Bacia A - 238,00 - 70,00
- Bacia B 72,00 - 204,00 -
Total 72,00 238,00 204,00 70,00
POCO DE VISITA
BARRA NOVA
RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS | 1,2X1,2 1,3x1,3 1,5x1,5 1,7x1,7 2,0x2,0
- Bacia A 10,00 12,00 - 2,00 9,00
- Bacia B 12,00 6,00 - - 11,00
Total 22,00 18,00 - 2,00 20,00
Caixa Ramal Ramal
de ralo @400 0,30x0,30
BARRA NOVA
RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS 92 30,00 66,00
Total 92 30,00 66,00
Boca
1,50x0,80 2,00%0,60

BARRA NOVA

RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS

Total

g



MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Volume de escavagéo
e ol o - | o o — Escoramento
Bacia DN Tipo g_ 5|8 g_ % Profundidade | Prof. Espessura de -g-, —g vala néo I P—
S ou 8 g g 8 = média | parede | base [escav § _g escorada
Base x Altura Mont Jus . até1,5m até1,5m de 1,5a3m |de 3a4,5m|de 4,5a6m <3m >3m<4,5m| >4,5m
(m) (m) [(un)] (m) (m) [ (m) [ (m) [ (m) [ (m) [ (m)]|(m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
BAIRRO BARRA NOVA
BACIAA
RUA SAO JOSE DO IMBASSAI
AB-1->A6-2 040 x 0,40| GALERIA 26 1 24,80 0,687 0,687 0,69 0,15 0,20 1,04 | 130 35,15 - - - - - - -
AB-2->A6-3 0,60 x 0,40| GALERIA 40 1 38,80 0,849 0,769 0,81 0,15 0,20 116 | 1,50 69,60 - - - - - - -
AB-3->A6-4 0,60 x 0,40| GALERIA 34 1 32,80 0,769 0,728 0,75 0,15 0,20 110 [ 150 56,10 - - - - - - -
AB-4->A6 0,60 x 0,40| GALERIA 8 1 7,40 0,778 0,737 0,76 0,15 0,20 1m | 150 13,32 - - - - - - -
RUAB
A6-2-1->A6-2 | 040 x o,4o| GALERIA 2] 1 20,40 | 0,815 | 0,799 | 081 | 015 | 020 | 116 | 130 3167 - - | - - - - -
RUAC>RUAD
Al->A2 0,40 x 0,40| GALERIA 29 1 27,80 0,617 0,721 0,67 0,15 0,20 1,02 |1 130 38,45 - - - - - - -
A2->A3 0,40 x 0,40| GALERIA 28 1 26,80 0,721 0,662 0,69 0,15 0,20 104 | 130 37,86 - - - - - - -
A3->A4 0,60 x 0,40| GALERIA 36 1 34,80 0,662 0,939 0,80 0,15 0,20 115 [ 150 62,10 - - - - - - -
A4->A5 0,60 x 0,40| GALERIA 39 1 37,80 0,939 0,837 0,89 0,15 0,20 124 | 150 7254 - - - - - - -
A5->A6 0,60 x 0,40| GALERIA 8 1 6,75 0,837 0,759 0,80 0,15 0,20 115 [ 150 13,80 - - - - - - -
AB->A7 0,80 x 0,60| GALERIA n 1 9,70 0,947 0,956 0,95 0,15 0,45 155 1,70 - 28,05 0,93 - - 45,10 - -
A7->A8 0,80 x 0,60| GALERIA 40 1 38,70 0,956 0,909 0,93 0,15 0,45 153 | 170 - 102,00 2,04 - - 162,40 - -
A8->A9 0,80 x 0,60| GALERIA 17 1 15,70 0,909 0,894 0,90 0,15 0,45 150 | 1,70 43,35 - - - - - - -
A9->DESAGUE A 0,80 x 0,60| GALERIA 24 1 23,35 0,894 0,910 0,90 0,15 0,45 150 | 1,70 61,20 - - - - - - -
BACIAB
RUA DAS AROEIRAS
B1->B2 0,40 x 0,40| GALERIA 31 1 29,80 0,690 1,015 0,85 0,15 0,20 1,20 | 130 48,36 - - - - - - -
B2->B3 0,40 x 0,40| GALERIA 27 1 25,80 1,015 0,685 0,85 0,15 0,20 1,20 | 130 42,12 - - - - - - -
B3->B4 0,40 x 0,40| GALERIA 23 1 21,80 0,785 0,600 0,69 0,15 0,20 104 | 130 3110 - - - - - - -
B4->DESAGUE B 0,40 x 0,40| GALERIA 17 1 16,40 0,600 0,283 0,44 0,15 0,20 0,79 | 130 17,46 - - - - - - -

P!




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Volume de escavagéo
e ol o - | o o — Escoramento
Bacia DN Tipo g_ § 8 g_ % Profundidade Ptoii. Espessura de -g-, —g vala néo I P—
S ou 8 = g 8 = meédia | parede | base |escav § _g escorada
Base x Altura Mont Jus . até1,5m até1,5m de 1,5a3m |de 3a4,5m|de 4,5a6m <3m >3m<4,5m| >4,5m
(m) (m) |(un)] (m) (m) [ (m) [ (m) [ (m) [ (m) [ (m)]|(m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
BACIAC
RUA TRINCA FERRO
CB-1->C5 0,40 | PA-2 | 30 | 1 30,00 | 1200 | 1200 | 120 | 0,04 | 010 | 134 | 108 43,42 - - | - - - -
RUAC>RUAD
Cl->C2 0,40 x 0,40| GALERIA 20 1 18,75 0,860 0,785 0,82 0,15 0,20 117 1 130 30,42 - - - - - -
C2->C3 0,80 x 0,40| GALERIA 40 1 38,70 0,785 1134 0,96 0,15 0,45 156 1,70 - 102,00 4,08 - 164,80 - -
C3->C4 0,80 x 0,40| GALERIA 40 1 38,70 1134 1507 1,32 0,15 0,45 192 | 1,70 - 102,00 28,56 - 193,60 - -
C4->CbH 0,80 x 0,40| GALERIA 19 1 17,70 1507 1,503 151 0,15 0,45 211 | 1,80 - 51,30 20,86 - 99,18 - -
C5->C6 0,80 x 0,40| GALERIA 39 1 37,70 1503 0,740 112 0,15 0,45 1721 1,70 - 99,45 14,59 - 1736 - -
C6->C7 0,80 x 0,60| GALERIA 29 1 27,70 0,940 1,307 112 0,15 0,45 1721 1,70 - 73,95 10,85 - 128,76 - -
C7->C8 0,80 x 0,60| GALERIA 29 1 27,70 1307 2,241 177 0,15 0,45 237 | 180 - 78,30 45,41 - 166,46 - -
C8->C9 0,80 x 0,60| GALERIA 15 1 13,70 2,241 2,261 2,25 0,15 0,45 285 | 180 - 40,50 36,45 - 100,50 - -
C9->Cl10 0,80 x 0,60| GALERIA 39 1 37,70 2,261 0,820 154 0,15 0,45 214 | 180 - 105,30 44,93 - 205,92 - -
Cl10->Cl 0,80 x 0,60| GALERIA 39 1 37,70 0,870 0,800 0,83 0,15 0,45 143 | 170 94,81 - - - - - -
Cll->C12 0,80 x 0,60| GALERIA 39 1 37,70 0,800 0,800 0,80 0,15 0,45 140 | 170 92,82 - - - - - -
C12->C13 0,80 x 0,60| GALERIA 36 1 34,60 0,800 0,805 0,80 0,15 0,45 140 | 170 85,68 - - - - - -
C13->Cl14 100 x 0,60| GALERIA 39 1 37,50 0,805 0,728 0,77 0,15 0,45 137 1,90 101,52 - - - - - -
Cl4->DESAGUE C 100 x 0,60| GALERIA 4 1 325 0,728 0,452 0,59 0,15 0,45 119 1,90 9,04 - - - - - -
BACIAD
RUA SEM NOME 4
D5-1->D5-2 0,40 PA-2 40 1 40,00 1125 1100 1 0,04 0,10 125 1,08 54,00 - - - - - -
D5-2->D5 0,40 PA-2 40 1 40,00 1100 1135 112 0,04 0,10 1,26 1,08 54,43 - - - - - -
RUA SEM NOME 3
D5-A->D5 0,30 x 0,30| GALERIA | 13 | 1 12,40 | 0,810 | 100 | o9 | 015 | 020 | 126 | 120 19,66 - - | - - - -

P!




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Volume de escavagéo
e ol o - | o o — Escoramento
Bacia DN Tipo g_ 5|8 g_ % Profundidade | Prof. Espessura de -g-, —g vala néo I P—
S ou 8 g g 8 = média | parede | base [escav § _g escorada
Base x Altura Mont Jus . até1,5m até1,5m de 1,5a3m |de 3a4,5m|de 4,5a6m <3m >3m<4,5m| >4,5m
(m) (m) [(un)[ (m) m) | (m) [ (m) | (m) [ (m) | (m)|(m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUAB
D12-1->D12-2 0,40 x 0,40| GALERIA 20 1 1880 | 0925 [ 0,925 0,93 015 | 0,20 128 | 130 33,28 - - - - - - -
D12-2->D12-3 0,60 x 0,40| GALERIA 39 1 37,80 1066 1196 113 015 | 0,20 148 [ 150 86,58 - - - - - - -
D12-3->D12-4 0,60 x 0,40| GALERIA 30 1 28,80 1196 7 116 015 | 0,20 151 | 150 - 67,50 0,45 - - 120,60 - -
D12-4->D12-5 0,60 x 0,40| GALERIA 30 1 28,80 m7 1,030 1,07 015 | 0,20 142 | 150 63,90 - - - - - - -
D12-5->D12 0,60 x 0,40| GALERIA 28 1 27,40 1,030 1,020 1,02 015 | 0,20 137 | 150 57,54 - - - - - - -
RUAB
DI12-A->DI12-B 0,40 x 0,40| GALERIA 35 1 3380 | 0820 | 0820 0,82 015 | 0,20 117 | 1,30 53,23 - - - - - - -
D12-B->DI12-C 0,60 x 0,40| GALERIA 25 1 2380 | 0,900 | 0,896 0,90 015 | 0,20 1256 | 150 46,87 - - - - - - -
D12-C->DI12-D 0,60 x 0,40| GALERIA 20 1 1880 [ 0,896 | 0,945 0,92 015 | 0,20 127 | 150 38,10 - - - - - - -
D12-D->DI12 0,60 x 0,40| GALERIA 23 1 2240 | 0,945 1,020 0,98 015 | 0,20 133 | 150 45,89 - - - - - - -
RUAC
D15-1->D15-2 0,60 x 0,40| GALERIA 30 1 2875 | 0690 [ 0,692 0,69 015 | 0,20 104 [ 150 46,80 - - - - - - -
D15-2->D15-3 0,80 x 0,40| GALERIA 27 1 25,70 0,692 0,751 0,72 0,15 0,45 132 1,70 60,59 - - - - - - -
D15-3->D15 0,80 x 0,40| GALERIA 30 1 29,35 0,751 0,876 0,81 0,15 0,45 141 1,70 71,91 - - - - - - -
RUA SEM NOME 4 > RUA SEM NOME 3 > AV. LITORANEA > RUA | > TRAVESSA SEM NOME 1
DI->D2 0,40 PA-2 40 1 40,00 1,500 1,600 150 0,04 010 | 164 | 108 - 64,80 6,05 - - 171,20 - -
D2->D3 0,40 PA-2 40 1 40,00 1,600 1,600 1,60 0,04 0,10 174 | 1,08 - 64,80 10,37 - - 179,20 - -
D3->D4 0,40 PA-2 40 1 40,00 1730 1,385 156 0,04 0,10 1,70 | 1,08 - 64,80 8,64 - - 176,00 - -
D4->D5 0,40 PA-2 39 1 39,00 1,385 1125 126 0,04 0,10 140 [ 108 58,97 - - - - - - -
D5->D6 100 x 0,60| GALERIA 40 1 38,50 1315 2,961 214 015 | 045 | 274 | 2,00 - 120,00 99,20 - - 259,20 - -
D6->D7 100 x 0,60| GALERIA 9 1 7,50 2,961 3103 3,03 015 | 045 | 363 | 210 - 28,35 28,35 1,91 - - 74,34 -
D7->D8 100 x 0,60| GALERIA 30 1 28,50 3103 3163 313 015 | 045 | 373 | 210 - 94,50 94,50 45,99 - - 253,80 -
D8->D9 100 x 0,60| GALERIA 30 1 28,50 3163 3133 315 015 | 045 | 375 | 210 - 94,50 94,50 47,25 - - 255,00 -
D9->DI10 100 x 0,60| GALERIA 28 1 26,50 3133 1514 2,32 015 | 045 | 292 | 200 - 84,00 79,52 - - 191,52 - -
D10->D1 100 x 0,60| GALERIA 35 1 33,50 1817 1,303 156 015 | 045 216 | 2,00 - 105,00 46,20 - - 186,20 - -

P!




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Volume de escavagéo
e ol w g ) o o - Escoramento
Bacia DN Tipo g_ 5|8 g_ g Profundidade | Prof. Espessura de -?-n —g vala néo I P—
S ou 8 g 5 8 = média | parede | base [escav § _g escorada
Base x Altura Mont Jus o até1,5m até1,5m de1,5a3m |de 3a4,5m|de 4,5a6m <£3m >3m<4,5m | >4,5m
(m) (m) |(un)] (m) (m) [ (m) [ (m) [ (m) [ (m) [ (m)]|(m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)

D11->D12 100 x 0,60| GALERIA 23 1 21,25 1,303 1,200 125 0,15 0,45 185 | 190 - 65,55 15,30 - - 108,10 - -

D12->D13 2,00 x 0,60 GALERIA 28 1 26,00 1,200 1,357 1,28 0,15 0,45 1,88 | 2,90 - 121,80 30,86 - - 133,28 - -

D13->D14 2,00 x 0,60 GALERIA 22 1 20,00 1357 1180 127 0,15 0,45 1,87 | 2,90 - 95,70 23,61 - - 104,28 - -

D14->DI5 2,00 x 0,60 GALERIA 22 1 22,00 1180 1,029 110 0,15 0,45 1,70 | 2,90 - 95,70 12,76 - - 96,80 - -

D15->D16 250 x 0,60 GALERIA 35 1 35,00 1,029 0,988 101 0,15 0,45 161 | 340 - 178,50 13,09 - - 147,70 - -

D16->D17 250 x 0,60 GALERIA 35 1 35,00 0,988 0,935 0,96 0,15 0,45 156 | 3,40 - 178,50 714 - - 144,20 - -

D17->D18 250 x 0,60 GALERIA 18 1 18,00 0,935 0,935 0,94 0,15 0,45 154 | 340 - 91,80 2,45 - - 73,44 - -

D18->DI9 250 x 0,60 GALERIA 18 1 18,00 0,935 0,920 0,93 0,15 0,45 153 | 3,40 - 91,80 184 - - 73,08 - -

DI9->DESAGUED | 2,50 x 0,60| GALERIA n 1 11,00 0,920 0,469 0,69 0,15 0,45 129 | 3,40 48,25 - - - - - - -

BACIAE

RUAB

E3-1->E3-2 0,40 PA-2 35 1 35,00 1100 1100 110 0,04 0,10 124 | 1,08 46,87 - - - - - - -

E3-2->E3 0,40 PA-2 31 1 3100 1,200 1,200 1,20 0,04 0,10 134 | 1,08 44,86 - - - - - - -
RUAB

E3-A->E3 0,40 PA-2 34 | 1 34,00 | 1100 | 1380 | 124 | 004 | o0 | 138 108 50,67 - - - | - - - -
RUAC

E5-1->E5-2 0,40 x PA-2 40 1 40,00 1267 1,267 127 0,04 0,10 141 1,08 60,91 - - - - - - -

E5-2->E5-3 0,40 x PA-2 40 1 40,00 1,367 0,717 104 0,04 0,10 118 | 108 50,98 - - - - - - -

E5-3->E5-4 0,60 x 0,40| GALERIA 35 1 33,80 0,898 0,722 0,81 0,15 0,20 116 | 1,50 60,90 - - - - - - -

E5-4->ES 0,60 x 0,40| GALERIA 30 1 29,40 0,722 0,716 0,72 0,15 0,20 1,07 150 48,15 - - - - - - -

P!




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Volume de escavagéo
e ol o - | o o — Escoramento
Bacia DN Tipo g_ 5|8 g_ % Profundidade | Prof. Espessura de -g-, —g vala néo I P—
S ou 8 g g 8 = média | parede | base [escav § _g escorada
Base x Altura Mont Jus . até1,5m até1,5m de 1,5a3m |de 3a4,5m|de 4,5a6m <3m >3m<4,5m| >4,5m
(m) (m) [(un)[ (m) m) | (m) [ (m) | (m) [ (m) | (m)|(m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUAD
E7-1->E7-2 0,40 x 0,40| GALERIA 40 1 3880 | 0682 | 0673 0,68 015 | 0,20 103 | 130 53,56 - - - - - - -
E7-2->E7-3 0,60 x 0,40| GALERIA 40 1 3880 ( 0,673 | 0,657 0,67 015 | 0,20 102 | 150 61,20 - - - - - - -
E7-3->E7 0,60 x 0,40| GALERIA 30 1 29,40 0,727 0,715 0,72 015 | 0,20 107 | 150 48,15 - - - - - - -
RUAD
E8-1->E8-2 0,40 x 0,40| GALERIA 25 1 2380 | 0662 | 0,739 0,70 015 | 0,20 105 [ 1,30 34,13 - - - - - - -
E8-2->E8 0,40 x 0,40| GALERIA 21 1 20,40 0,739 0,851 0,80 015 | 0,20 115 | 130 31,39 - - - - - - -
RUA SEM NOME 1> RUA SEM NOME 2
E1->E2 0,40 PA-2 34 1 34,00 1100 1100 110 0,04 0,10 124 | 108 45,53 - - - - - - -
E2->E3 0,40 PA-2 40 1 40,00 1,200 1,200 1,20 0,04 0,10 134 | 108 57,89 - - - - - - -
E3->E4 0,40 PA-2 37 1 37,00 1567 0,817 119 0,04 0,10 1,33 | 108 53,15 - - - - - - -
E4->E5 0,60 x 0,40| GALERIA 36 1 34,75 | 0,932 0,712 0,82 015 | 0,20 117 | 150 63,18 - - - - - - -
E5->EB 0,80 x 0,60| GALERIA 35 1 33,70 0912 | 0876 0,89 015 | 045 149 [ 170 88,65 - - - - - - -
E6->E7 0,80 x 0,60| GALERIA 35 1 3350 | 0876 | 0847 0,86 015 | 045 | 146 | 170 86,87 - - - - - - -
E7->E8 120 x 0,60| GALERIA 33 1 3115 0,847 1,258 1,05 0,15 0,45 165 2,10 - 103,95 10,39 - - 141,90 - -
E8->E9 150 x 0,60 GALERIA 4 1 2,00 1,258 1274 1,27 0,15 0,45 187 | 240 - 14,40 3,65 - - 18,96 - -
E9Q->E10 150 x 0,60 GALERIA 35 1 33,00 1274 0,871 1,07 0,15 0,45 167 | 2,40 - 126,00 14,28 - - 151,90 - -
E10->EN 150 x 0,60 GALERIA 39 1 37,00 0,871 0,800 0,84 0,15 0,45 144 | 2,40 134,78 - - - - - - -
Ell->DESAGUE E 150 x 0,60| GALERIA 12 1 1,00 | 0,800 0,031 0,42 015 | 045 102 | 2,40 29,38 - - - - - - -
BACIAF
RUAD
F1->F2 0,30 x 0,30| GALERIA 8 1 6,80 | 0600 [ 0,624 0,61 015 | 020 | 096 | 120 9,22 - - - - - - -
F2->DESAGUE F 0,30 x 0,30| GALERIA 35 1 3440 | 0624 0,612 0,62 015 | 020 | 097 | 120 40,74 - - - - - - -

P!




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Volume de escavagéo
e ol o - | o o — Escoramento
Bacia DN Tipo g_ 5|8 g_ 5 Profundidade | Prof. Espessura de -g-, —g vala néo I P—
S ou 8 g g 8 2 média | parede | base [escav § _g escorada
Base x Altura Mont Jus . até1,5m até1,5m de 1,5a3m |de 3a4,5m|de 4,5a6m <3m >3m<4,5m| >4,5m
(m) (m) |(un)] (m) (m) [ (m) [ (m) [ (m) [ (m) [ (m)]|(m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
BAIRRO BARRA NOVA
BACIAA
RUA BENICIO JOSE J. NUNES
A7-1->A7 040 X o,4o| GALERIA | 6] 1 15,40 | 0,861 | 0909 | 088 | 015 | 0,20 | 123 | 130 25,58 - - | - - - -
RUA DOS FUNCIONARIOS
A9-1->A9-2 0,40 x 0,40| GALERIA 31 1 29,80 0,750 0,867 0,81 0,15 0,20 116 | 130 46,75 - - - - - -
A9-2->A9-3 0,60 x 0,40| GALERIA 32 1 30,80 0,867 0,977 0,92 0,15 0,20 127 | 150 60,96 - - - - - -
A9-3->A9-4 0,60 x 0,40| GALERIA 30 1 28,80 0,977 0,968 0,97 0,15 0,20 132 | 150 59,40 - - - - - -
A9-4->A9-5 0,60 x 0,40| GALERIA 40 1 38,75 1,018 0,997 101 0,15 0,20 136 | 150 81,60 - - - - - -
A9-5->A9-6 0,80 x 0,40| GALERIA 40 1 38,70 0,997 0,975 0,99 0,15 0,45 159 | 170 - 102,00 6,12 - 167,20 - -
A9-6->A9 0,80 x 0,40| GALERIA 10 1 9,35 0,975 0,938 0,96 0,15 0,45 156 1,70 - 25,50 1,02 - 41,20 - -
RUA MAXIMINO FIDELIS
AN-1->A11-2 0,40 x 0,40 GALERIA 40 1 38,75 0,743 0,615 0,68 0,15 0,20 1,03 1,30 53,56 - - - - - -
All-2->A11-3 0,80 x 0,40| GALERIA 32 1 30,70 0,615 0,750 0,68 0,15 0,45 128 | 170 69,63 - - - - - -
AN-3->Al1-4 0,80 x 0,40 GALERIA 23 1 21,70 0,750 0,732 0,74 0,15 0,45 134 1,70 52,39 - - - - - -
All-4->A11-5 0,80 x 0,60| GALERIA 38 1 36,70 0,917 1,044 0,98 0,15 0,45 158 1,70 - 96,90 517 - 158,08 - -
ANl-5->Al1-6 0,80 x 0,60| GALERIA 38 1 36,70 1044 1153 110 0,15 0,45 1,70 1,70 - 96,90 12,92 - 167,20 - -
AN-6->A11-7 0,80 x 0,60| GALERIA 19 1 17,70 1153 1151 115 0,15 0,45 175 1,70 - 48,45 8,07 - 85,50 - -
All-7->A1 0,80 x 0,60| GALERIA 12 1 11,35 1151 1241 1,20 0,15 0,45 1,80 1,70 - 30,60 6,12 - 55,20 - -
AV. NOSSA SENHORA DE NAZARETH > RUA BENICIO JOSE J. NUNES > AV. LITORANEA
Al->A2 0,40 x 0,40| GALERIA 23 1 21,80 0,884 0,951 0,92 0,15 0,20 127 | 130 37,97 - - - - - -
A2->A3 0,40 x 0,40| GALERIA 30 1 28,80 0,951 0,895 0,92 0,15 0,20 127 | 130 49,63 - - - - - -
A3->A4 0,60 x 0,40| GALERIA 31 1 29,80 0,895 0,993 0,94 0,15 0,20 129 | 150 59,99 - - - - - -
A4->A5 0,60 x 0,40| GALERIA 40 1 38,75 0,993 0,986 0,99 0,15 0,20 1,34 | 150 80,40 - - - - - -
AG->A6 0,80 x 0,40| GALERIA 40 1 38,70 0,986 0,966 0,98 0,15 0,45 158 | 170 - 102,00 5,44 - 166,40 - -
AB->A7 0,80 x 0,40 GALERIA 18 1 16,70 0,966 0,909 0,94 0,15 0,45 154 1,70 - 45,90 122 - 73,44 - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Volume de escavagéo
e ol o - | o o — Escoramento
Bacia DN Tipo g_ 5|8 g_ 5 Profundidade | Prof. Espessura de -g-, —g vala néo I P—
S ou 8 g g 8 2 média | parede | base [escav § _g escorada
Base x Altura Mont Jus . até1,5m até1,5m de 1,5a3m |de 3a4,5m|de 4,5a6m <3m >3m<4,5m| >4,5m
(m) (m) |(un)] (m) (m) [ (m) [ (m) [ (m) [ (m) [ (m)]|(m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
A7->A8 0,80 x 0,60| GALERIA 31 1 29,70 1109 1,381 1,25 0,15 0,45 185 | 1,70 - 79,05 18,45 - - 145,70 - -
A8->A9 0,80 x 0,60| GALERIA 40 1 38,50 1,381 1138 1,26 0,15 0,45 1,86 1,70 - 102,00 24,48 - - 188,80 - -
A9->Al0 120 x 0,60| GALERIA 40 1 38,30 1138 1,301 122 0,15 0,45 182 | 210 - 126,00 26,88 - - 185,60 - -
A10->ATl 120 x 0,60| GALERIA 30 1 28,15 1,301 1224 1,26 0,15 0,45 1,86 2,10 - 94,50 22,68 - - 141,60 - -
All->A12 150 x 0,80 GALERIA 29 1 27,00 1418 1,204 131 0,15 0,45 191 | 240 - 104,40 28,54 - - 139,78 - -
A12->A13 150 x 0,80 GALERIA 30 1 28,00 1,204 1,068 114 0,15 0,45 174 | 240 - 108,00 17,28 - - 134,40 - -
Al13->A14 150 x 0,80 GALERIA 25 1 23,00 1,068 1,200 113 0,15 0,45 173 | 240 - 90,00 13,80 - - 111,50 - -
Al4->A15 150 x 0,80 GALERIA 27 1 25,00 1,200 1,558 1,38 0,15 0,45 1,98 | 240 - 97,20 3110 - - 133,92 - -
Al5->Al6 150 x 0,80 GALERIA 13 1 11,00 1558 1,522 154 0,15 0,45 214 | 250 - 48,75 20,80 - - 68,64 - -
Al6->Al17 150 x 0,80 GALERIA 40 1 38,00 1522 1,613 157 0,15 0,45 217 | 2,50 - 150,00 67,00 - - 213,60 - -
A17->A18 150 x 0,80 GALERIA 38 1 36,00 1,613 1,668 164 0,15 0,45 2,24 | 2,50 - 142,50 70,30 - - 208,24 - -
A18->A19 150 x 0,80 GALERIA 6 1 4,00 1,668 1,705 1,69 0,15 0,45 2,29 | 2,50 - 2250 11,85 - - 33,48 - -
A19->DESAGUE A 150 x 0,80 GALERIA 30 1 29,00 1,705 1,700 1,70 0,15 0,45 2,30 | 2,50 - 112,50 60,00 - - 168,00 - -
BACIAB
RUA PROJETADA 6
B6-1->B6 030 x o,3o| GALERIA | 27 [ 1 26,40 | 0,832 | 0,721 | 078 ] 05 | 020 | 113 120 36,61 - - - | - - - -
RUA DOS FUNCIONARIOS
B9-1->B9-2 0,40 x 0,30| GALERIA 30 1 28,80 0,632 0,604 0,62 0,15 0,20 0,97 | 130 37,83 - - - - - - -
B9-2->B9-3 0,60 x 0,40| GALERIA 35 1 33,80 0,674 0,770 0,72 0,15 0,20 107 | 150 56,18 - - - - - - -
B9-3->B9 0,60 x 0,40| GALERIA 39 1 38,40 0,820 0,929 0,87 0,15 0,20 122 | 150 37 - - - - - - -
RUA DOS FUNCIONARIOS
B9-A->B9-B 0,40 x 0,40| GALERIA 30 1 28,80 0,674 0,770 0,72 0,15 0,20 107 | 1,30 41,73 - - - - - - -
B9-B->B9 0,40 x 0,40| GALERIA 33 1 32,40 0,820 0,888 0,85 0,15 0,20 1,20 | 130 51,48 - - - - - - -
RUA MAXIMINO FIDELIS
B12-1->B12-2 0,60 x 0,40| GALERIA 32 1 30,80 0,667 0,807 0,74 0,15 0,20 1,09 | 150 52,32 - - - - - - -
B12-2->BI12-3 0,60 x 0,40| GALERIA 34 1 32,75 0,807 0,731 0,77 0,15 0,20 112 150 57,12 - - - - - - -

P!




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Volume de escavagéo
e ol o - | o o — Escoramento
Bacia DN Tipo g_ 5|8 g_ % Profundidade | Prof. Espessura de -g-, —g vala néo I P—
S ou 8 g g 8 = média | parede | base [escav § _g escorada
Base x Altura Mont Jus . até1,5m até1,5m de 1,5a3m |de 3a4,5m|de 4,5a6m <3m >3m<4,5m| >4,5m
(m) (m) |(un)] (m) (m) [ (m) [ (m) [ (m) [ (m) [ (m)]|(m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
B12-3->BI2-4 0,80 x 0,40| GALERIA 27 1 25,70 0,731 0,795 0,76 0,15 0,45 1,36 1,70 62,42 - - - - - - -
B12-4->B12 0,80 x 0,40| GALERIA 19 1 18,35 0,795 0,775 0,78 0,15 0,45 1,38 | 170 44,57 - - - - - - -
AV. NOSSA SENHORA DE NAZARETH > RUA PROJETADA 6 > AV. LITORANEA

B1->B2 0,40 x 0,40| GALERIA 30 1 28,80 0,659 0,650 0,65 0,15 0,20 1,00 | 130 39,00 - - - - - - -
B2->B3 0,60 x 0,40| GALERIA 40 1 38,80 0,840 1,054 0,95 0,15 0,20 1,30 | 1,50 78,00 - - - - - - -
B3->B4 0,60 x 0,40| GALERIA 30 1 28,80 1,054 0,995 1,02 0,15 0,20 1,37 | 150 61,65 - - - - - - -
B4->B5 0,60 x 0,40| GALERIA 30 1 28,75 0,995 0,977 0,99 0,15 0,20 1,34 | 150 60,30 - - - - - - -
B5->B6 0,80 x 0,40| GALERIA 33 1 31,70 0,977 0,962 0,97 0,15 0,45 157 | 170 - 84,15 393 - - 136,62 - -
B6->B7 0,80 x 0,60| GALERIA 31 1 29,70 1137 1,026 1,08 0,15 0,45 168 | 170 - 79,05 9,49 - - 135,16 - -
B7->B8 0,80 x 0,60| GALERIA 20 1 18,70 1,026 1,002 1,01 0,15 0,45 1,61 1,70 - 51,00 374 - - 84,40 - -
B8->B9 0,80 x 0,60| GALERIA 22 1 20,35 1,002 1,061 1,03 0,15 0,45 163 | 170 - 56,10 4,86 - - 93,72 - -
B9->BI0 150 x 0,60 GALERIA 40 1 38,00 1,061 0,943 1,00 0,15 0,45 160 | 240 - 144,00 9,60 - - 168,00 - -
B10->BII 150 x 0,60 GALERIA 19 1 17,00 0,944 0,899 0,92 0,15 0,45 152 | 2,40 - 68,40 0,91 - - 76,76 - -
B11->B12 150 x 0,60 GALERIA 13 1 11,00 0,899 0,924 0,91 0,15 0,45 151 | 240 - 46,80 0,31 - - 52,26 - -
B12->B13 2,00 x 0,60 GALERIA 21 1 19,00 0,924 1109 1,02 0,15 0,45 162 | 2,90 - 91,35 7,31 - - 89,04 - -
B13->Bl4 2,00 x 0,60 GALERIA 21 1 19,00 1,109 1,449 1,28 0,15 0,45 188 | 290 - 91,35 2314 - - 99,96 - -
B14->B15 2,00 x 0,60 GALERIA 9 1 7,00 1449 1542 150 0,15 0,45 2,10 | 3,00 - 40,50 16,20 - - 46,80 - -
B15->B16 2,00 x 0,60 GALERIA 37 1 35,00 1542 1,698 1,62 0,15 0,45 2,22 | 3,00 - 166,50 79,92 - - 201,28 - -
B16->B17 2,00 x 0,60 GALERIA 38 1 36,00 1,698 1,851 1,77 0,15 0,45 2,37 | 3,00 - 171,00 99,18 - - 218,12 - -
B17->B18 2,00 x 0,60 GALERIA 34 1 32,00 1,851 2,044 1,95 0,15 0,45 2,55 | 3,00 - 153,00 107,10 - - 207,40 - -
B18->BI19 2,00 x 0,60 GALERIA 27 1 25,00 2,044 0,646 134 0,15 0,45 1,94 | 290 - 17,45 34,45 - - 131,76 - -
B19->DESAGUE B 2,00 x 0,60 GALERIA 17 1 16,00 0,746 0,321 0,563 0,15 0,45 113 | 290 55,71 - - - - - - -
TOTAIS 4.657,10 5.921,10 | 1.67113 | 105,15 | - 8.446,20 583,14 -

P!




P

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala ndo escoramento
N° dimensées Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. da vala
até1,5m | até1,5m |de1,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m<4,5m | >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
BAIRRO BARRA NOVA
BACIAA
RUA SAO JOSE DO IMBASSAI
AB-1 1,20 x 120 0,687 0,04 0,15 0,88 2,20 0,92 178 - - - - - - -
AB-2 120 x 120 0,849 0,06 0,15 1,06 2,20 0,68 159 - - - - - - -
AB-3 120 x 120 0,769 0,06 0,15 0,98 2,20 0,68 147 - - - - - - -
A6-4 120 x 120 0,778 0,06 0,15 0,99 2,20 0,68 148 - - - - - - -
RUAB
AB-2-1 120 x 120 | 0815 0,04 015 101 2,20 | 0,92 2,04 - - - | - - | - -
RUAC>RUAD
Al 120 x 120 0,617 0,04 0,15 0,81 2,20 0,92 164 - - - - - - -
A2 120 x 120 0,721 0,04 0,15 0,91 2,20 0,92 184 - - - - - - -
A3 120 x 120 0,662 0,06 0,15 0,87 2,20 0,68 1,30 - - - - - - -
A4 120 x 120 0,939 0,06 0,15 115 2,20 0,68 1,72 - - - - - - -
A5 120 x 120 0,837 0,06 0,15 1,05 2,20 0,68 157 - - - - - - -
AB 1,30 x 130 0,947 0,08 0,15 118 2,30 0,74 2,01 - - - - - - -
A7 1,30 x 130 0,956 0,08 0,15 119 2,30 0,74 2,03 - - - - - - -
A8 1,30 x 130 0,909 0,08 0,15 114 2,30 0,74 194 - - - - - - -
A9 1,30 x 130 0,894 0,08 0,15 112 2,30 0,74 1,91 - - - - - - -
BACIAB
RUA DAS AROEIRAS
Bl 120 x 120 0,690 0,04 0,15 0,88 2,20 0,92 1,78 - - - - - - -
B2 120 x 120 1,015 0,04 0,15 1,20 2,20 0,92 2,43 - - - - - - -
B3 120 x 120 0,785 0,04 0,15 0,98 2,20 0,92 1,98 - - - - - - -
B4 120 x 120 0,600 0,04 0,15 0,79 2,20 0,92 1,60 - - - - - - -




P

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala ndo escoramento
N° dimensées Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. da vala
até1,5m | até1,5m |de1,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m<4,5m | >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
BACIAC
RUA TRINCA FERRO
C5-1 120 x 120 | 1200 | 0,04 015 139 2,20 | 0,92 2,81 | - - | - | - - | - -
RUAC>RUAD
Cl 120 x 120 0,860 0,04 0,15 1,05 2,20 0,92 213 - - - - - - -
Cc2 1,30 x 130 0,785 0,08 0,15 1,01 2,30 0,74 172 - - - - - - -
C3 1,30 x 130 1134 0,08 0,15 136 2,30 0,74 2,31 - - - - - - -
c4 1,30 x 130 1507 0,08 0,15 174 2,30 0,74 - 2,55 041 - - 13,26 - -
Cb 1,30 x 130 1503 0,08 0,15 173 2,30 0,74 - 2,55 0,39 - - 13,20 - -
C6 1,30 x 130 0,940 0,08 0,15 117 2,30 0,74 199 - - - - - - -
Cc7 1,30 x 130 1307 0,08 0,15 154 2,30 0,74 - 2,55 0,07 - - 12,08 - -
c8 1,30 x 130 2,241 0,08 0,15 2,47 2,40 0,74 - 2,66 172 - - 17,58 - -
Cc9 1,30 x 130 2,261 0,08 0,15 2,49 2,40 0,74 - 2,66 1,76 - - 17,70 - -
C10 1,30 x 130 0,870 0,08 0,15 110 2,30 0,74 187 - - - - - - -
(@) 1,30 x 130 0,800 0,08 0,15 1,03 2,30 0,74 175 - - - - - - -
C12 1,30 x 130 0,800 0,08 0,15 1,03 2,30 0,74 175 - - - - - - -
C13 150 x 150 0,805 0,10 0,15 1,06 2,50 0,70 1,86 - - - - - - -
Ccl4 150 x 150 0,728 0,10 0,15 0,98 2,50 0,70 172 - - - - - - -
BACIAD
RUA SEM NOME 4
D5-1 120 x 120 1125 0,04 0,15 132 2,20 0,92 2,67 - - - - - - -
D5-2 120 x 120 1100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - - -
RUA SEM NOME 3
D5-A 120 x | 0,03 015 0,99 2,20 | 104 227 | - - | - - - | - -

120 | 0,810




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. Compr. Acréscimo vala ndo escoramento
N° dimensdes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m |de1,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m<4,5m | >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUAB
DI12-1 120 x 120 0,925 0,04 0,15 112 2,20 0,92 2,27 - - - - - - -
D12-2 120 x 120 1,066 0,06 0,15 128 2,20 0,68 1,91 - - - - - - -
DI12-3 120 x 120 1196 0,06 0,15 141 2,20 0,68 21 - - - - - - -
DI2-4 120 x 120 m7z 0,06 0,15 1,33 2,20 0,68 1,99 - - - - - - -
DI2-5 120 x 120 1,030 0,06 0,15 124 2,20 0,68 1,86 - - - - - - -
RUAB
DI2-A 120 x 120 0,820 0,04 0,15 1,01 2,20 0,92 2,04 - - - - - - -
DI2-B 120 x 120 0,900 0,06 0,15 m 2,20 0,68 166 - - - - - - -
DI2-C 120 x 120 0,896 0,06 0,15 m 2,20 0,68 166 - - - - - - -
DI2-D 120 x 120 0,945 0,06 0,15 115 2,20 0,68 1,72 - - - - - - -
RUAC
D15-1 120 x 120 0,690 0,06 0,15 0,90 2,20 0,68 1,35 - - - - - - -
DI15-2 1,30 x 130 0,692 0,08 0,15 0,92 2,30 0,74 157 - - - - - - -
D15-3 1,30 x 130 0,751 0,08 0,15 0,98 2,30 0,74 1,67 - - - - - - -
RUA SEM NOME 4 > RUA SEM NOME 3 > AV. LITORANEA > RUA | > TRAVESSA SEM NOME 1
D1 120 x 120 1,500 0,04 0,15 169 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 - -
D2 120 x 120 1,600 0,04 0,15 1,79 2,20 0,92 - 3,04 0,569 - - 16,85 - -
D3 120 x 120 1,730 0,04 0,15 1,92 2,20 0,92 - 3,04 0,85 - - 17,81 - -
D4 120 x 120 1,385 0,04 0,15 1,58 2,20 0,92 - 3,04 0,16 - - 15,31 - -
D5 150 x 150 1315 0,10 0,15 157 2,50 0,70 - 2,63 0,12 - - 1,59 - -
D6 150 x 150 2,961 0,10 0,15 3,21 2,60 0,70 - 2,73 2,73 0,38 - - 20,78 -
D7 150 x 150 3,103 0,10 0,15 3,35 2,70 0,70 - 2,84 2,84 0,66 - - 2156 -
D8 150 x 150 3163 0,10 0,15 3,41 2,70 0,70 - 2,84 2,84 0,77 - - 21,90 -
D9 150 x 150 3133 0,10 0,15 3,38 2,70 0,70 - 2,84 2,84 0,72 - - 21,73 -
D10 150 x 150 1817 0,10 0,15 2,07 2,50 0,70 - 2,63 1,00 - - 14,39 - -




P

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. Compr. Acréscimo vala ndo escoramento
N° dimensées Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. da vala
até1,5m | até1,5m |de1,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m<4,5m | >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
D1 150 x 150 1,303 0,10 0,15 155 250 0,70 - 2,63 0,09 - - 1,48 - -
D12 2,00 x 2,00 1,200 0,15 0,15 150 3,00 0,10 0,45 - - - - - - -
D13 2,00 x 2,00 1357 0,15 0,15 1,66 3,00 0,10 - 0,45 0,05 - - 1,73 - -
D14 2,00 x 2,00 1180 0,15 0,15 148 3,00 0,10 0,44 - - - - - - -
D15 - X - -- - -- - - -- - - - - - - - -
D16 - X - -- - -- - - -- - - - - - - - -
D17 - X - -- - -- - - -- - - - - - - - -
D18 - X - -- - -- - - -- - - - - - - - -
D19 - X - -- - -- - - -- - - - - - - - -
BACIAE
RUAB
E3-1 120 x 120 1100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - - -
E3-2 120 x 120 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - - -
RUAB
E3-A 120 x 1,2o| 1100 0,04 | 015 129 2,20 | 0,92 2,61 - - - | - - | - -
RUAC
E5-1 120 x 120 1267 0,04 0,15 146 2,20 0,92 2,96 - - - - - - -
E5-2 120 x 120 1,367 0,04 0,15 156 2,20 0,92 - 3,04 0,12 - - 15,16 - -
E5-3 120 x 120 0,898 0,06 0,15 m 2,20 0,68 166 - - - - - - -
E5-4 120 x 120 0,722 0,06 0,15 0,93 2,20 0,68 139 - - - - - - -




P

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. Compr. Acréscimo vala ndo escoramento
N° dimensées Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m |de1,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m<4,5m | >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUAD
E7-1 1,20 x 120 0,682 0,04 0,15 0,87 2,20 0,92 1,76 - - - - - - -
E7-2 1,20 x 120 0,673 0,06 0,15 0,88 2,20 0,68 1,32 - - - - - - -
E7-3 120 x 120 0,727 0,06 0,15 0,94 2,20 0,68 1,41 - - - - - - -
RUAD
E8-1 120 x 120 0,662 0,04 0,15 0,85 2,20 0,92 1,72 - - - - - - -
E8-2 120 x 120 0,739 0,04 0,15 0,93 2,20 0,92 1,88 - - - - - - -
RUA SEM NOME 1> RUA SEM NOME 2
El 120 x 120 1100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - - -
E2 120 x 120 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - - -
E3 120 x 120 1,567 0,04 0,15 1,76 2,20 0,92 - 3,04 0,63 - - 16,63 - -
E4 120 x 120 0,932 0,06 0,15 114 2,20 0,68 17 - - - - - - -
E5 1,30 x 130 0,912 0,08 0,15 114 2,30 0,74 194 - - - - - - -
E6 1,30 x 130 0,876 0,08 0,15 m 2,30 0,74 1,89 - - - - - - -
E7 1,70 x 170 0,847 0,12 0,15 112 2,70 0,66 2,00 - - - - - - -
E8 2,00 x 2,00 1,258 0,15 0,15 156 3,00 0,60 - 2,70 on - - 9,89 - -
EQ 2,00 x 2,00 1274 0,15 0,15 157 3,00 0,60 - 2,70 013 - - 9,94 - -
E10 2,00 x 2,00 0,871 0,15 0,15 117 3,00 0,60 21 - - - - - - -
E 2,00 x 2,00 0,800 0,15 0,15 110 3,00 0,60 1,98 - - - - - - -
BACIAF
RUAD
F1 120 x 120 0,600 0,03 0,15 0,78 2,20 1,04 1,78 - - - - - - -
F2 120 x 120 0,624 0,03 0,15 0,80 2,20 1,04 1,83 - - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. Compr. Acréscimo vala ndo escoramento
N° dimensdes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m |de1,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m<4,5m | >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
BAIRRO BARRA NOVA
BACIAA
RUA BENICIO JOSE J. NUNES
A7-1 120 x 120 | 0,861 | 0,04 | 015 | 105 | 2,20 | 0,92 23 - - | - | - - | - -
RUA DOS FUNCIONARIOS
A9-1 120 x 120 0,750 0,04 0,15 0,94 2,20 0,92 1,90 - - - - - - -
A9-2 120 x 120 0,867 0,06 0,15 1,08 2,20 0,68 1,62 - - - - - - -
A9-3 120 x 120 0,977 0,06 0,15 119 2,20 0,68 178 - - - - - - -
A9-4 120 x 120 1,018 0,06 0,15 123 2,20 0,68 184 - - - - - - -
A9-5 1,30 x 130 0,997 0,08 0,15 123 2,30 0,74 2,09 - - - - - - -
A9-6 1,30 x 130 0,975 0,08 0,15 121 2,30 0,74 2,06 - - - - - - -
RUA MAXIMINO FIDELIS
All-1 120 x 120 0,743 0,04 0,15 0,93 2,20 0,92 1,88 - - - - - - -
All-2 1,30 x 130 0,615 0,08 0,15 0,84 2,30 0,74 143 - - - - - - -
All-3 1,30 x 130 0,750 0,08 0,15 0,98 2,30 0,74 1,67 - - - - - - -
All-4 1,30 x 130 0,917 0,08 0,15 115 2,30 0,74 1,96 - - - - - - -
All-5 1,30 x 130 1,044 0,08 0,15 1,27 2,30 0,74 2,16 - - - - - - -
All-6 1,30 x 130 1153 0,08 0,15 1,38 2,30 0,74 2,35 - - - - - - -
ANl-7 1,30 x 130 1151 0,08 0,15 1,38 2,30 0,74 2,35 - - - - - - -
AV.NOSSA SENHORA DE NAZARETH > RUA BENICIO JOSE J. NUNES > AV. LITORANEA
Al 120 x 120 0,884 0,04 0,15 1,07 2,20 0,92 2,17 - - - - - -
A2 120 x 120 0,951 0,04 0,15 114 2,20 0,92 2,31 - - - - - - -
A3 120 x 120 0,895 0,06 0,15 Al 2,20 0,68 166 - - - - - - -
A4 120 x 120 0,993 0,06 0,15 1,20 2,20 0,68 1,80 - - - - - - -
A5 1,30 x 130 0,986 0,08 0,15 1,22 2,30 0,74 2,08 - - - - - - -
AB 1,30 x 130 0,966 0,08 0,15 1,20 2,30 0,74 2,04 - - - - - - -




P

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. Compr. Acréscimo vala ndo escoramento
N° dimensées Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. da vala
até1,5m | até1,5m |de1,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m<4,5m | >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
A7 1,30 x 130 1109 0,08 0,15 1,34 230 0,74 2,28 - - - - - - -
A8 1,30 x 130 1,381 0,08 0,15 161 230 0,74 - 255 0,19 - - 12,49 - -
A9 170 x 1,70 1138 0,12 0,15 1,41 2,70 0,66 2,51 - - - - - - -
A10 170 x 1,70 1,301 0,12 0,15 157 2,70 0,66 - 267 0,12 - - 10,93 - -
Al 2,00 x 2,00 1418 0,15 0,15 172 3,00 0,60 - 2,70 0,40 - - 10,66 - -
A12 2,00 x 2,00 1,204 0,15 0,15 150 3,00 0,60 2,70 - - - - - - -
Al13 2,00 x 2,00 1,068 0,15 0,15 1,37 3,00 0,60 247 - - - - - - -
Al4 2,00 x 2,00 1,200 0,15 0,15 150 3,00 0,60 2,70 - - - - - - -
Al15 2,00 x 2,00 1558 0,15 0,15 1,86 3,00 0,60 - 2,70 0,65 - - 1,33 - -
A6 2,00 x 2,00 15622 0,15 0,15 182 3,00 0,60 - 2,70 0,58 - - n14 - -
Al7 2,00 x 2,00 1,613 0,15 0,15 191 3,00 0,60 - 2,70 0,74 - - 157 - -
A18 2,00 x 2,00 1668 0,15 0,15 1,97 3,00 0,60 - 2,70 0,85 - - 11,86 - -
A19 2,00 x 2,00 1,705 0,15 0,15 2,01 3,00 0,60 - 2,70 0,92 - - 12,05 - -
BACIAB
RUA PROJETADA 6
B6-1 120 x 1,2o| 0,832 0,03 015 101 2,20 | 104 | 231 - - | - - - | - -
RUA DOS FUNCIONARIOS
B9-1 120 x 120 0,632 0,04 0,15 0,82 2,20 0,92 166 - - - - - - -
B9-2 120 x 120 0,674 0,06 0,15 0,88 2,20 0,68 132 - - - - - - -
B9-3 120 x 120 0,820 0,06 0,15 1,03 2,20 0,68 154 - - - - - - -
RUA DOS FUNCIONARIOS
B9-A 120 x 120 0,674 0,04 0,15 0,86 2,20 0,92 174 - - - - - - -
B9-B 120 x 120 0,820 0,04 0,15 1,01 2,20 0,92 2,04 - - - - - - -
RUA MAXIMINO FIDELIS
B12-1 120 x 120 0,667 0,06 0,15 0,88 2,20 0,68 1,32 - - - - - - -
B12-2 120 x 120 0,807 0,06 0,15 1,02 2,20 0,68 153 - - - - - - -




P

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Prof. Compr. Acréscimo vala ndo escoramento
N° dimensées Parede Base de largura vala escorada
PV internas Rede tubo PV escav. Fecav: davala escorada devala
até1,5m | até1,5m |de1,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m<4,5m | >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
B12-3 1,30 x 130 0,731 0,08 0,15 0,96 2,30 0,74 1,63 - - - - - - -
B12-4 1,30 x 130 0,795 0,08 0,15 1,02 230 0,74 174 - - - - - - -
AV.NOSSA SENHORA DE NAZARETH > RUA PROJETADA 6 > AV. LITORANEA

Bl 120 x 120 0,659 0,04 0,15 0,85 2,20 0,92 1,72 - - - - - - -
B2 120 x 120 0,840 0,06 0,15 1,05 2,20 0,68 157 - - - - - - -
B3 120 x 120 1,054 0,06 0,15 1,26 2,20 0,68 1,88 - - - - - - -
B4 120 x 120 0,995 0,06 0,15 1,20 2,20 0,68 1,80 - - - - - - -
B5 1,30 x 130 0,977 0,08 0,15 121 2,30 0,74 2,06 - - - - - - -
B6 1,30 x 130 1137 0,08 0,15 1,37 2,30 0,74 2,33 - - - - - - -
B7 1,30 x 130 1,026 0,08 0,15 1,26 2,30 0,74 214 - - - - - - -
B8 1,30 x 130 1,002 0,08 0,15 123 2,30 0,74 2,09 - - - - - - -
B9 2,00 x 2,00 1,061 0,15 0,15 1,36 3,00 0,60 2,45 - - - - - - -
B10 2,00 x 2,00 0,944 0,15 0,15 124 3,00 0,60 2,23 - - - - - - -
Bl 2,00 x 2,00 0,899 0,15 0,15 1,20 3,00 0,60 2,16 - - - - - - -
B12 2,00 x 2,00 0,924 0,15 0,15 1,22 3,00 0,10 0,37 - - - - - - -
B13 2,00 x 2,00 1109 0,15 0,15 141 3,00 0,10 0,42 - - - - - - -
B14 2,00 x 2,00 1,449 0,15 0,15 1,75 3,00 0,10 - 0,45 0,08 - - 1,80 - -
B15 2,00 x 2,00 1,542 0,15 0,15 184 3,00 0,10 - 0,45 0,10 - - 187 - -
B16 2,00 x 2,00 1,698 0,15 0,15 2,00 3,00 0,10 - 0,45 0,15 - - 2,00 - -
B17 2,00 x 2,00 1,851 0,15 0,15 2,15 3,00 0,10 - 0,45 0,20 - - 212 - -
B18 2,00 x 2,00 2,044 0,15 0,15 2,34 310 0,10 - 0,47 0,26 - - 227 - -
B19 2,00 x 2,00 0,746 0,15 0,15 1,05 3,00 0,10 0,32 - - - - - - -
TOTAIS | 217,37 | 79,89 24,97 | 2,53 | - | 332,81 | 85,97 -




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

' PV Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo T
DN s o . Areiaou pedra Brita escav. | Volume | Altura Altura | Volume | Volume
Bacia £ T |dimensées Esp. Mat. ) de
SN ou 8 (3 externas Ext. Esp.Mat.1 5 Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo S
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m°)
BAIRRO BARRA NOVA
BACIAA
RUA SAO JOSE DO IMBASSAI
AB-1->A6-2 040 x 040 26 | 140 x 140 24,60 0,20 - 1,30 6,40 - - 36,93 12,05 0,99 - 1,93 - 16,55
AB-2->A6-3 060 x 040 40 (140 x 140 38,60 0,20 - 1,50 11,58 - - 719 24,32 115 - 2,25 - 33,04
AB-3->A6-4 060 x 040 34 1140 x 140 32,60 0,20 - 1,50 9,78 - - 57,57 20,54 1,07 - 2,10 - 25,15
AB-4->A6 060 x 040 8 [140 x 140 6,60 0,20 - 1,50 1,98 - - 14,80 4,6 1,08 - 21 - 6,55
RUAB
AB-2-1->AB-2 | 040 x 040 21 | 140 x 140 | 19,60 | 0,20 - 130 510 - - 33,71 9,60 112 | - 29 - 16,82
RUAC>RUAD
Al->A2 040 x 040 29 | 140 x 140 27,60 0,20 - 1,30 7,18 - - 40,09 13,62 0,92 - 1,80 - 17,59
A2->A3 040 x 040 28 | 140 x 140 26,60 0,20 - 1,30 6,92 - - 39,70 13,03 1,02 - 2,00 - 17,75
A3->A4 060 x 040 36 | 1,40 x 140 34,60 0,20 - 1,50 10,38 - - 63,40 21,80 0,96 - 1,89 - 29,33
A4->A5 060 x 040 39 | 140 x 140 37,60 0,20 - 1,50 1,28 - - 74,26 23,69 124 - 2,43 - 36,86
AB5->A6 060 x 040 8 [140 x 140 6,60 0,20 - 1,50 1,98 - - 15,37 4,6 114 - 2,23 - 7,00
AB->A7 080 x 060 11150 x 150 9,560 0,45 0,05 1,70 - 727 0,81 30,99 9,41 1,25 - 2,81 - 1,50
A7->A8 080 x 060 40 (150 x 150 38,50 0,45 0,05 1,70 - 29,45 327 106,07 38,12 1,26 - 2,83 - 35,67
A8->A9 080 x 060 17 {150 x 150 15,50 0,45 0,05 1,70 - 11,86 132 45,29 15,35 121 - 2,72 - 15,36
A9->DESAGUE A 080 x 060 24 1150 x 150 2250 0,45 0,05 1,70 - 17,21 1,91 631 22,28 119 - 2,69 - 20,93
BACIAB
RUA DAS AROEIRAS
B1->B2 040 x 040 31 [ 140 x 140 29,60 0,20 - 1,30 7,70 - - 50,14 14,50 0,99 - 194 - 26,00
B2->B3 040 x 040 27 (140 x 140 25,60 0,20 - 1,30 6,66 - - 44,55 1254 131 - 258 - 22,77
B3->B4 040 x 040 23 | 140 x 140 21,60 0,20 - 1,30 5,62 - - 33,08 10,58 1,09 - 2,13 - 14,75
B4->DESAGUE B 040 x 040 17 1140 x 140 15,60 0,20 - 1,30 4,06 - - 19,06 7,64 0,90 - 1,76 - 5,60

P




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

' PV Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo T
DN s o . Areiaou pedra Brita escav. | Volume | Altura Altura | Volume | Volume
Bacia £ T |dimensées Esp. Mat. ) de
SN ou 8 (3 externas Ext. Esp.Mat.1 5 Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo S
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m?)
BACIAC
RUA TRINCA FERRO
CB-1->C5 0,40 - | 30 | 140 x 140 | 28,60 | 00 - 108 3,09 | - - 46,23 518 139 - 2,72 - 3524
RUAC>RUAD
Cl->C2 040 x 040 20 | 140 x 140 18,60 0,20 - 1,30 4,84 - - 32,55 9N 116 - 2,27 - 16,33
C2->C3 080 x 040 40 (150 x 150 38,50 0,45 0,05 1,70 - 29,45 327 107,80 29,65 1,08 - 244 - 46,26
C3->C4 080 x 040 40 (150 x 150 38,50 0,45 0,05 1,70 - 29,45 327 132,87 29,65 143 - 323 - 70,54
C4->CH 080 x 040 19 {160 x 150 17,50 0,45 0,05 1,80 - 14,18 158 7512 13,48 1,81 - 4,07 - 43,39
C5->C6 080 x 040 39 | 150 x 150 37,50 0,45 0,05 1,70 - 28,69 319 116,98 28,88 1,80 - 4,06 - 55,35
C6->C7 080 x 060 29 |150 x 150 27,50 0,45 0,05 1,70 - 21,04 2,34 86,79 27,23 124 - 2,79 - 35,73
C7->C8 080 x 060 29 |150 x 150 27,50 0,45 0,05 1,80 - 22,28 2,48 126,33 27,23 1,61 - 3,62 - 73,20
C8->C9 080 x 060 15 {1560 x 150 13,50 0,45 0,05 1,80 - 10,94 122 81,33 13,37 2,35 0,24 5,29 0,15 5158
C9->C10 080 x 060 39 | 150 x 150 37,50 0,45 0,05 1,80 - 30,38 3,38 154,65 3713 2,35 0,26 5,29 0,17 81,68
Cl0->C1l 080 x 060 39 | 150 x 150 37,50 0,45 0,05 1,70 - 28,69 319 96,68 3713 117 - 2,63 - 28,23
Cl1->C12 080 x 060 39 | 150 x 150 37,50 0,45 0,05 1,70 - 28,69 319 94,57 3713 110 - 2,47 - 26,28
Cl12->CI3 080 x 060 36 | 150 x 150 34,50 0,45 0,05 1,70 - 26,39 2,93 87,43 34,16 110 - 248 - 24,40
C13->Cl14 100 x 0,60 39 | 170 x 170 37,30 0,45 0,05 1,90 - 31,89 354 103,38 43,64 ALl - 319 - 24,66
Cl14->DESAGUE C 100 x 0,60 41170 x 170 2,30 0,45 0,05 1,90 - 1,97 0,22 10,76 2,69 1,03 - 2,97 - 313
BACIAD
RUA SEM NOME 4
D5-1->D5-2 0,40 - 40 (140 x 140 38,60 0,10 - 1,08 417 - - 56,67 6,98 132 - 258 - 42,94
D5-2->D5 0,40 - 40 (140 x 140 38,60 0,10 - 1,08 417 - - 57,04 6,98 129 - 2,563 - 43,36
RUA SEM NOME 3
D5-A->D5 030 x 030 | 13 | 140 x 140 | 1,60 | 0,20 - 120 2,78 - - 2193 418 1 - 2,18 - 12,79

P




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

' PV Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo T
DN s o . Areiaou pedra Brita escav. | Volume | Altura Altura | Volume | Volume
Bacia £ T |dimensées Esp. Mat. ) de
SN ou 8 (3 externas Ext. Esp.Mat.1 5 Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo S
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?)
RUAB
DI12-1->D12-2 040 x 040 20 | 140 x 140 18,60 0,20 - 1,30 4,84 - - 35,55 91 1,23 - 2,40 - 19,20
D12-2->DI12-3 060 x 040 39 | 140 x 140 37,60 0,20 - 1,50 1,28 - - 88,49 23,69 137 - 2,68 - 50,84
D12-3->D12-4 060 x 040 30 | 1,40 x 140 28,60 0,20 - 1,50 8,68 - - 70,06 18,02 150 - 2,93 - 40,53
D12-4->D12-5 060 x 040 30 | 1,40 x 140 28,60 0,20 - 1,50 8,68 - - 65,89 18,02 142 - 2,78 - 36,51
DI12-5->DI12 060 x 040 28 | 1,40 x 140 26,60 0,20 - 1,50 7,98 - - 59,40 16,76 133 - 2,61 - 32,05
RUAB
DI2-A->DI12-B 040 x 040 35 | 1,40 x 140 33,60 0,20 - 1,30 8,74 - - 55,27 16,46 112 - 2,20 - 27,87
D12-B->DI2-C 060 x 040 25 | 140 x 140 23,60 0,20 - 1,50 7,08 - - 48,53 14,87 1,20 - 2,35 - 24,23
D12-C->DI12-D 060 x 040 20 | 140 x 140 18,60 0,20 - 1,50 5,68 - - 39,76 n72 1,20 - 2,34 - 20,12
D12-D->D12 060 x 040 23 | 140 x 140 21,60 0,20 - 1,50 6,48 - - 47,61 13,61 124 - 244 - 25,08
RUAC
D15-1->D15-2 060 x 040 30 | 1,40 x 140 28,60 0,20 - 1,50 8,58 - - 48,15 18,02 0,99 - 194 - 19,61
D15-2->D15-3 080 x 040 27 [150 x 1,50 25,50 0,45 0,05 1,70 - 19,51 2,17 62,16 19,64 0,99 - 2,23 - 20,78
D15-3->DI5 080 x 040 30 | 150 x 150 28,50 0,45 0,05 1,70 - 21,80 2,42 73,58 21,95 1,05 - 2,36 - 27,47
RUA SEM NOME 4 > RUA SEM NOME 3 > AV. LITORANEA > RUA | > TRAVESSA SEM NOME 1
DI1->D2 0,40 - 40 (140 x 140 38,60 0,10 - 1,08 47 - - 74,27 6,98 169 - 3,31 - 59,81
D2->D3 0,40 - 40 (140 x 140 38,60 0,10 - 1,08 47 - - 78,80 6,98 179 - 3,51 - 64,14
D3->D4 0,40 - 40 (140 x 140 38,60 0,10 - 1,08 417 - - 77,33 6,98 1,92 - 3,76 - 62,42
D4->D5 0,40 - 39 | 140 x 140 37,60 0,10 - 1,08 4,06 - - 62,17 6,80 158 - 3,09 - 48,22
D5->D6 100 x 0,60 40 (170 x 170 38,30 0,45 0,05 2,00 - 34,47 3,83 221,95 44,81 1,62 - 4,67 - 138,00
D6->D7 100 x 0,60 9 [170 x 170 7,30 0,45 0,05 2,10 - 6,90 0,77 74,45 8,54 2,46 0,85 yal 0,54 51,36
D7->D8 100 x 0,60 30 | 170 x 170 28,30 0,45 0,05 2,10 - 26,74 2,97 241,33 331 2,60 0,85 7,52 0,54 173,42
D8->D9 100 x 0,60 30 | 170 x 170 28,30 0,45 0,05 2,10 - 26,74 2,97 242,70 331 2,66 0,85 7,70 0,54 174,61
D9->DI10 100 x 0,60 28 | 170 x 170 26,30 0,45 0,05 2,00 - 23,67 2,63 169,92 30,77 2,63 0,85 7,61 0,54 107,33
D10->D11 100 x 0,60 35 | 170 x 170 33,30 0,45 0,05 2,00 - 29,97 3,33 154,83 38,96 2,12 - 6,12 - 79,78

P




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

' PV Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo T
DN s o . Areiaou pedra Brita escav. | Volume | Altura Altura | Volume | Volume
Bacia £ T |dimensées Esp. Mat. ) de
SN ou 8 (3 externas Ext. Esp.Mat.1 5 Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo S
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m°)
D11->D12 100 x 0,60 23 | 1,70 x 170 21,30 0,45 0,05 1,90 - 18,21 2,02 83,57 24,92 1,60 - 4,63 - 35,81
DI12->D13 200 x 060 28 1220 x 220 25,80 0,45 0,05 2,90 - 33,67 3,74 153,11 53,41 150 - 7,26 - 58,77
D13->D14 200 x 060 22 (220 x 220 19,80 0,45 0,05 2,90 - 25,84 2,87 119,81 40,99 1,66 - 8,02 - 44,96
D14->D15 200 x 060 22 (220 x 220 19,80 0,45 0,05 2,90 - 25,84 2,87 108,90 40,99 148 - 7,16 - 34,91
D15->D16 250 x 060 35| - x -- 35,00 0,45 0,05 3,40 - 53,55 5,95 191,59 88,20 133 0,17 - on 49,73
D16->D17 250 x 060 35| - x -- 35,00 0,45 0,05 3,40 - 53,55 5,95 185,64 88,20 1,29 0,13 - 0,08 43,81
D17->D18 250 x 060 8| - x -- 18,00 0,45 0,05 3,40 - 2754 3,06 94,25 45,36 1,23 0,07 - 0,05 21,30
D18->D19 250 x 060 8| - x -- 18,00 0,45 0,05 3,40 - 2754 3,06 93,64 45,36 124 0,08 - 0,05 20,69
DI9->DESAGUED | 250 x 0,60 my-- x -- 11,00 0,45 0,05 3,40 - 16,83 187 48,25 27,72 122 0,06 - 0,04 3,66
BACIAE
RUAB
E3-1->E3-2 0,40 - 35 | 140 x 140 33,60 0,10 - 1,08 3,63 - - 49,48 6,08 1,29 - 2,563 - 37,24
E3-2->E3 0,40 - 31 [ 140 x 140 29,60 0,10 - 1,08 3,20 - - 47,67 5,36 1,39 - 2,72 - 36,39
RUAB
E3-A->E3 0,40 - 34 | 140 x 140 | 32,60 | 010 | - 108 352 - - 53,28 5,90 129 - 253 - 4,33
RUAC
E5-1->E5-2 040 x - 40 (140 x 140 38,60 0,10 - 1,08 47 - - 63,87 6,98 1,46 - 2,86 - 49,86
E5-2->E5-3 040 x - 40 (140 x 140 38,60 0,10 - 1,08 47 - - 54,14 6,98 1,56 - 3,05 - 39,94
E5-3->E5-4 060 x 040 35 | 1,40 x 140 33,60 0,20 - 1,50 10,08 - - 62,56 2117 1,20 - 2,35 - 28,96
E5-4->ED 060 x 040 30 | 1,40 x 140 28,60 0,20 - 1,50 8,568 - - 49,54 18,02 1,02 - 2,00 - 20,94

P




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

' PV Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo T
DN s o . Areiaou pedra Brita escav. | Volume | Altura Altura | Volume | Volume
Bacia £ T |dimensées Esp. Mat. ) de
SN ou 8 (3 externas Ext. Esp.Mat.1 5 Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo S
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?)
RUAD
E7-1->E7-2 040 x 040 40 (140 x 140 38,60 0,20 - 1,30 10,04 - - 55,32 18,91 0,98 - 1,92 - 24,45
E7-2->E7-3 060 x 040 40 (140 x 140 38,60 0,20 - 1,50 11,58 - - 62,52 24,32 0,97 - 1,91 - 24,7
E7-3->E7 060 x 040 30 | 1,40 x 140 28,60 0,20 - 1,50 8,68 - - 49,56 18,02 1,03 - 2,01 - 20,95
RUAD
E8-1->E8-2 040 x 040 25 | 140 x 140 23,60 0,20 - 1,30 6,14 - - 35,85 1,56 0,96 - 189 - 16,26
E8-2->E8 040 x 040 21 [ 1,40 x 140 19,60 0,20 - 1,30 510 - - 33,27 9,60 1,04 - 2,04 - 16,53
RUA SEM NOME 1> RUA SEM NOME 2
E1->E2 0,40 - 34 1140 x 140 32,60 0,10 - 1,08 3562 - - 4814 5,90 1,29 - 2,563 - 36,19
E2->E3 0,40 - 40 (140 x 140 38,60 0,10 - 1,08 47 - - 60,70 6,98 1,39 - 2,72 - 46,83
E3->E4 0,40 - 37 [140 x 140 35,60 0,10 - 1,08 3,84 - - 56,72 6,44 1,76 - 344 - 43,00
E4->E5 060 x 040 36 | 140 x 140 34,60 0,20 - 1,50 10,38 - - 64,89 21,80 1,23 - 2,41 - 30,30
E5->E6 080 x 060 35 | 150 x 150 33,50 0,45 0,05 1,70 - 25,63 2,85 90,59 33,16 121 - 2,73 - 29,07
E6->E7 080 x 060 35 | 150 x 150 33,50 0,45 0,05 1,70 - 25,63 2,85 88,76 33,16 118 - 2,65 - 27,32
E7->E8 120 x 060 33 | 1,90 x 190 3110 0,45 0,05 2,10 - 29,39 327 116,34 41,98 115 - 414 - 40,83
E8->E9 150 x 0,60 41220 x 220 1,80 0,45 0,05 2,40 - 1,94 0,22 20,76 2,92 1,56 - 754 - 8,36
E9->E10 150 x 0,60 35 1220 x 220 32,80 0,45 0,05 2,40 - 35,42 3,94 1431 5314 157 - 7,62 - 46,93
E10->EN 150 x 0,60 39 1220 x 220 36,80 0,45 0,05 2,40 - 39,74 4,42 136,89 59,62 117 - 5,67 - 31,86
ENl->DESAGUE E 150 x 0,60 12 12,20 x 220 9,80 0,45 0,05 2,40 - 10,58 118 31,36 15,88 110 - 5,33 - (0,43)
BACIAF
RUAD
F1->F2 030 x 030 8 [140 x 140 6,60 0,20 - 1,20 158 - - 11,00 2,38 0,90 - 1,76 - 5,28
F2->DESAGUE F 030 x 030 35 (140 x 140 33,60 0,20 - 1,20 8,06 - - 42,57 1210 0,92 - 1,81 - 20,60

P




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

' PV Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo T
DN s o . Areiaou pedra Brita escav. | Volume | Altura Altura | Volume | Volume
Bacia £ T |dimensées Esp. Mat. de
SN ou 8 (3 externas Ext. Esp.Mat.1 5 Larg. pé de de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo S
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m°)
BAIRRO BARRA NOVA
BACIAA
RUA BENICIO JOSE J. NUNES
A7-1->A7 040 X 040 | 16 | 140 x 140 | 14,60 | 0,20 - 130 3,80 - - 27,71 7,5 116 - 2,28 - 14,48
RUA DOS FUNCIONARIOS
A9-1->A9-2 040 x 040 31 (140 x 140 29,60 0,20 - 1,30 7,70 - - 48,65 14,50 1,05 - 2,06 - 24,39
A9-2->A9-3 060 x 040 32 (140 x 140 30,60 0,20 - 1,50 9,18 - - 62,58 19,28 117 - 2,29 - 31,83
A9-3->A9-4 060 x 040 30 | 1,40 x 140 28,60 0,20 - 1,50 8,68 - - 61,18 18,02 1,28 - 2,50 - 32,08
A9-4->A9-5 060 x 040 40 (140 x 140 38,60 0,20 - 1,50 11,58 - - 83,44 24,32 132 - 258 - 44,96
A9-5->A9-6 080 x 040 40 (150 x 150 38,50 0,45 0,05 1,70 - 29,45 327 110,21 29,65 1,30 - 2,92 - 4819
A9-6->A9 080 x 040 10 {160 x 150 8,60 0,45 0,05 1,70 - 6,50 0,72 28,58 6,65 1,28 - 2,87 - 12,66
RUA MAXIMINO FIDELIS
All-1->A11-2 040 x 040 40 (140 x 140 38,60 0,20 - 1,30 10,04 - - 55,44 18,91 1,04 - 2,04 - 24,45
All-2->A11-3 080 x 040 32 [1650 x 150 30,50 0,45 0,05 1,70 - 23,33 259 71,06 23,49 0,91 - 2,06 - 22,18
All-3->Al1-4 080 x 040 23 | 150 x 150 2150 0,45 0,05 1,70 - 16,45 1,83 54,06 16,56 1,05 - 2,36 - 18,69
All-4->Al1-5 080 x 060 38 | 150 x 150 36,50 0,45 0,05 1,70 - 27,92 310 104,03 36,14 122 - 2,74 - 37,23
All-5->Al1-6 080 x 060 38 | 150 x 150 36,50 0,45 0,05 1,70 - 27,92 310 111,98 36,14 134 - 3,02 - 44,90
All-6->Al1-7 080 x 060 19 {150 x 150 17,50 0,45 0,05 1,70 - 13,39 149 58,87 17,33 145 - 327 - 24,88
All-7->All 080 x 060 12 150 x 150 10,50 0,45 0,05 1,70 - 8,03 0,89 39,07 10,40 145 - 327 - 17,37
AV.NOSSA SENHORA DE NAZARETH > RUA BENICIO JOSE J. NUNES > AV. LITORANEA
Al->A2 040 x 040 23 | 140 x 140 21,60 0,20 - 1,30 5,62 - - 4014 10,58 118 - 2,32 - 2162
A2->A3 040 x 040 30 | 1,40 x 140 28,60 0,20 - 1,30 7,44 - - 51,84 14,01 125 - 2,45 - 27,94
A3->A4 060 x 040 31 [ 140 x 140 29,60 0,20 - 1,50 8,88 - - 61,65 18,65 1,20 - 2,34 - 3178
A4->A5 060 x 040 40 (140 x 140 38,60 0,20 - 1,50 11,58 - - 82,20 24,32 1,29 - 2,53 - 43,77
AB->A6 080 x 040 40 (150 x 150 38,50 0,45 0,05 1,70 - 29,45 327 109,62 29,65 1,29 - 2,89 - 47,53
AB->A7 080 x 040 18 [ 160 x 150 16,50 0,45 0,05 1,70 - 12,62 1,40 49,16 127 127 - 2,85 - 20,98




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

' PV Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo T
DN s o . Areiaou pedra Brita escav. | Volume | Altura Altura | Volume | Volume
Bacia £ T |dimensées Esp. Mat. ) de
SN ou 8 (3 externas Ext. Esp.Mat.1 5 Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo S
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m°)
A7->A8 080 x 060 31 [160 x 150 29,50 0,45 0,05 1,70 - 22,57 2,51 99,78 29,21 1,41 - 317 - 44,83
A8->A9 080 x 060 40 (150 x 150 38,50 0,45 0,05 1,70 - 29,45 327 129,22 38,12 168 - 3,78 - 57,87
A9->AI0 120 x 0,60 40 (190 x 1,90 38,10 0,45 0,05 2,10 - 36,00 4,00 155,39 51,44 144 - 519 - 62,76
Al0->All 120 x 0,60 30 | 1,90 x 190 28,10 0,45 0,05 2,10 - 26,55 2,95 119,97 37,94 1,60 - 5,78 - 49,70
All->A12 150 x 0,80 29 1220 x 220 26,80 0,45 0,05 2,40 - 28,94 3,22 136,04 53,06 1,72 - 8,31 - 45,73
A12->A13 150 x 0,80 30 |220 x 220 27,80 0,45 0,05 2,40 - 30,02 3,34 127,98 55,04 150 - 7,28 - 35,64
Al3->Al14 150 x 0,80 25 1220 x 220 22,80 0,45 0,05 2,40 - 24,62 2,74 106,27 4514 137 - 6,62 - 29,89
Al4->Al5 150 x 0,80 27 (220 x 220 24,80 0,45 0,05 2,40 - 26,78 2,98 131,00 49,10 150 - 7,26 - 47,86
A15->A16 150 x 0,80 13 1220 x 220 10,80 0,45 0,05 2,50 - 12,15 1,35 72,90 21,38 1,86 - 8,99 - 30,38
Al6->Al17 150 x 0,80 40 (220 x 220 37,80 0,45 0,05 2,50 - 42,53 4,73 220,28 74,84 1,82 - 8,82 - 94,09
Al17->A18 150 x 0,80 38 1220 x 220 35,80 0,45 0,05 2,50 - 40,28 4,48 216,24 70,88 1,91 - 9,26 - 95,82
A18->A19 150 x 0,80 6 1220 x 220 3,80 0,45 0,05 2,50 - 4,28 0,48 37,90 7,52 1,97 - 9,62 - 16,58
A19->DESAGUE A 150 x 0,80 30 |220 x 220 27,80 0,45 0,05 2,50 - 31,28 3,48 176,12 55,04 2,01 - 97 - 80,09
BACIAB
RUA PROJETADA 6
B6-1->B6 030 x 030 ] 27 | 140 x 140 | 25,60 | 0,20 - 120 614 - - 38,92 9,22 113 - 2,22 - 21,34
RUA DOS FUNCIONARIOS
B9-1->B9-2 040 x 030 30 | 1,40 x 140 28,60 0,20 - 1,30 7,44 - - 39,49 12,01 0,93 - 1,83 - 18,21
B9-2->B9-3 060 x 040 35 | 1,40 x 140 33,60 0,20 - 1,50 10,08 - - 57,50 2117 0,97 - 1,91 - 24,34
B9-3->B9 060 x 040 39 | 140 x 140 37,60 0,20 - 1,50 1,28 - - 72,91 23,69 112 - 2,19 - 35,75
RUA DOS FUNCIONARIOS
B9-A->B9-B 040 x 040 30 | 1,40 x 140 28,60 0,20 - 1,30 7,44 - - 43,47 14,01 0,97 - 1,91 - 201
B9-B->B9 040 x 040 33 | 140 x 140 31,60 0,20 - 1,30 8,22 - - 53,52 15,48 112 - 2,20 - 27,62
RUA MAXIMINO FIDELIS
B12-1->BI12-2 060 x 040 32 (140 x 140 30,60 0,20 - 1,50 918 - - 53,64 19,28 0,97 - 1,90 - 23,28
B12-2->BI2-3 060 x 040 34 1140 x 140 32,60 0,20 - 1,50 9,78 - - 58,65 20,54 ALl - 2,17 - 26,16

P




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

' PV Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo T
DN s o . Areiaou pedra Brita escav. | Volume | Altura Altura | Volume | Volume
Bacia £ T |dimensées Esp. Mat. ) de
SN ou 8 (3 externas Ext. Esp.Mat.1 5 Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo S
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?)
B12-3->B12-4 080 x 040 27 (150 x 1,50 25,50 0,45 0,05 1,70 - 19,51 217 64,05 19,64 1,03 - 2,32 - 22,58
B12-4->B12 080 x 040 19 {160 x 150 17,50 0,45 0,05 1,70 - 13,39 149 46,31 13,48 1,09 - 2,46 - 16,98
AV.NOSSA SENHORA DE NAZARETH > RUA PROJETADA 6 > AV. LITORANEA
B1->B2 040 x 040 30 | 1,40 x 140 28,60 0,20 - 1,30 7,44 - - 40,72 14,01 0,96 - 188 - 17,39
B2->B3 060 x 040 40 (140 x 140 38,60 0,20 - 1,50 11,58 - - 79,57 24,32 114 - 2,23 - 41,44
B3->B4 060 x 040 30 | 1,40 x 140 28,60 0,20 - 1,50 8,68 - - 63,53 18,02 135 - 2,65 - 34,28
B4->B5 060 x 040 30 | 1,40 x 140 28,60 0,20 - 1,50 8,68 - - 62,10 18,02 1,29 - 254 - 32,96
B5->B6 080 x 040 33 | 150 x 150 3150 0,45 0,05 1,70 - 24,10 2,68 90,14 24,26 1,28 - 2,87 - 38,91
B6->B7 080 x 060 31 [160 x 150 29,50 0,45 0,05 1,70 - 22,57 2,51 90,87 29,21 144 - 323 - 35,86
B7->B8 080 x 060 20 | 150 x 150 18,50 0,45 0,05 1,70 - 14,15 157 56,88 18,32 133 - 298 - 21,43
B8->B9 080 x 060 22 [150 x 150 20,50 0,45 0,05 1,70 - 15,68 174 63,05 20,30 1,30 - 2,93 - 24,14
B9->B10 150 x 0,60 40 (220 x 220 37,80 0,45 0,05 2,40 - 40,82 4,54 156,05 6124 1,36 - 6,59 - 47,40
B10->BII 150 x 0,60 19 {220 x 220 16,80 0,45 0,05 2,40 - 18,14 2,02 7,54 27,22 124 - 6,02 - 20,16
B11->B12 150 x 0,60 13 1220 x 220 10,80 0,45 0,05 2,40 - 1,66 1,30 49,27 17,50 1,20 - 5,80 - 14,31
B12->BI3 200 x 060 21 [220 x 220 18,80 0,45 0,05 2,90 - 24,53 2,73 99,03 38,92 122 - 5,92 - 29,66
B13->Bl4 200 x 060 21 [220 x 220 18,80 0,45 0,05 2,90 - 24,53 2,73 114,91 38,92 1,41 - 6,82 - 44,64
B14->B15 200 x 060 9 (220 x 220 6,80 0,45 0,05 3,00 - 9,18 1,02 57,23 14,08 175 - 8,46 - 25,51
B15->B16 200 x 060 37 (220 x 220 34,80 0,45 0,05 3,00 - 46,98 5,22 246,97 72,04 184 - 8,92 - 119,03
B16->B17 200 x 060 38 1220 x 220 35,80 0,45 0,05 3,00 - 48,33 5,37 270,78 741 2,00 - 9,67 - 138,67
B17->B18 200 x 060 34 1220 x 220 31,80 0,45 0,05 3,00 - 42,93 4,77 260,75 65,83 2,15 0,05 10,41 0,03 141,565
B18->BI19 200 x 060 27 (220 x 220 24,80 0,45 0,05 2,90 - 32,36 3,60 152,63 51,34 2,35 0,04 1,37 0,03 57,63
B19->DESAGUE B 200 x 0,60 17 {220 x 220 14,80 0,45 0,05 2,90 - 19,31 2,15 56,03 30,64 1,05 - 5,06 - 1,02
TOTAIS

P

| 510,44| 1.989,21

221,12 I/I/I/I

4,50 I/I/I 5.820,44




ITEM ORIGEM coDIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
2.0 DRENAGEM
TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO
21 EMOP 06.016.0007-0 DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA 154,00 UN
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Aplicagao = Quantidade (un)
TampdodePV's = 154,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO
22 EMOP 06.015.0010-0 73,00 UN
PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS
Aplicagao = Quantidade (un)
PV's = 73,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X4OCM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES
23 EMOP 06.015.0011-0 37,00 UN
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO
ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS
Aplicagéo = Quantidade (un)
PV's = 37,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
24 EMOP 06.015.0013-0 9,00 UN
INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO
ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
Aplicagao = Quantidade (un)
PV's = 9,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)EM PAREDES DE 020M DE
ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
25 EMOP 06.015.0015-0 3,00 UN
INTERNAMENTE  C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO
ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
Aplicagéo = Quantidade (un)
PV's = 3,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/2,00X2,00X2,]10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
2.6 EMOP 06.015.0016-0 27,00 UN
INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO
ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
Aplicagéo = Quantidade (un)
PV's = 27,00
CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSOES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M,
PARA AGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM
27 SCO DR 30.15.0200 CONCRETO SIMPLES (FCK=15 MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOGO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA 274,00 UN
DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVA(;AO E
REATERRO.(DESONERADO)
Aplicagao = Quantidade (un)
Captagdes de drenagem = 274,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO
DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
28 EMOP 06.004.0092-0 1.253,00 M

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO
1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

Aplicagéo = Extensdo (m)
Rede de drenagem = 560,00

Ramaisderalo = 693,00




‘ ITEM ‘ ORIGEM coDIGO DESCRIGAO QUANT. | UNIDADE
CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO
29 EMOP 06.004.0253-1 INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 744357 M2
Aplicagdo Extensdo (m) Perimetro (m) Total (m2)
Rua Trinca Ferro e outras
Galeria 0,30x0,30 = 53,60 X 0,90 = 48,24
Galeria 0,40x0,40 = 347,95 X 120 = 417,54
Galeria 0,60x0,40 = 541,05 X 1,40 = 757,47
Galeria 0,80x0,40 = 187,85 X 160 = 300,56
Galeria 0,80x0,60 = 371,45 X 2,00 = 742,90
Galeria1,00x0,60 = 225,00 X 220 = 495,00
Galeria 1,20x0,60 = 31,15 X 2,40 = 74,76
Galeria 1,50x0,60 = 83,00 X 2,70 = 2240
Galeria 2,00x0,60 = 68,00 X 320 = 217,60
Galeria 2,50x0,60 = 17,00 X 370 = 432,90
Rua Benicio José Souza Nunes e outras
Ramal 0,30x0,30 = 198,00 X 0,90 = 178,20
Galeria 0,30x0,30 = 27,00 X 0,90 = 24,30
Galeria 0,40x0,30 = 30,00 X 1,00 = 30,00
Galeria 0,40x0,40 = 233,00 X 120 = 279,60
Galeria 0,60x0,40 = 413,00 X 1,40 = 578,20
Galeria 0,80x0,40 = 242,00 X 1,60 = 387,20
Galeria 0,80x0,60 = 251,00 X 2,00 = 502,00
Galeria 1,20x0,60 = 70,00 X 2,40 = 168,00
Galeria 1,50x0,60 = 72,00 X 2,70 = 194,40
Galeria150x0,80 = 238,00 X 310 = 737,80
Galeria 2,00x0,60 = 204,00 X 3,20 = 652,80
COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E
210 EMOP 06.004.0254-1 ASSENTAMENTO 4.715,81 M2
Aplicagéo Extensdo (m) Largura (m) Total (m?2)
Rua Trinca Ferro e outras
Galeria 0,30x0,30 = 53,60 X 0,60 = 32,16
Galeria 0,40x0,40 = 347,95 X 0,70 = 243,56
Galeria 0,60x0,40 = 541,05 X 0,90 = 486,94
Galeria 0,80x0,40 = 187,85 X 110 = 206,64
Galeria 0,80x0,60 = 371,45 X 110 = 408,59
Galeria1,00x0,60 = 225,00 X 1,30 = 292,50
Galeria1,20x0,60 = 3115 X 150 = 46,72
Galeria150x0,60 = 83,00 X 1,80 = 149,40
Galeria 2,00x0,60 = 68,00 X 2,30 = 156,40
Galeria 2,50x0,60 = 17,00 X 2,80 = 327,60
Rua Benicio José Souza Nunes e outras
Ramal 0,30x0,30 198,00 X 0,60 = 118,80
Galeria 0,30x0,30 27,00 X 0,60 = 16,20
Galeria 0,40x0,30 30,00 X 0,70 = 21,00
Galeria 0,40x0,40 233,00 X 0,70 = 163,10
Galeria 0,60x0,40 413,00 X 0,90 = 371,70
Galeria 0,80x0,40 242,00 X 110 = 266,20
Galeria 0,80x0,60 251,00 X 110 = 276,10
Galleria 1,20x0,60 70,00 X 150 = 105,00
Galeria 1,50x0,60 72,00 X 1,80 = 129,60
Galeria 1,50x0,80 238,00 X 1,80 = 428,40
Galleria 2,00x0,60 204,00 X 2,30 = 469,20
Obs: Espessura das paredes= 15 cm.
CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
21 EMOP 11.003.0014-1 COMPRESSAO DE T0MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE 17,95 M3

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Aplicagdo

Rua Trinca Ferro e outras

Desdague 0,80x0,60
Desdague 0,40x0,40
Desdgue 1,00x0,60
Desdague 2,50x0,60
Desdgue 1,50x0,60
Desdgue 0,30x0,30

Rua Benicio José Souza Nunes e outras

Deségue 1,50x0,80
Desdague 2,00x0,60

Volume (m?)

132
104
155
3,65
2,89
0,96

2,89
3,65

Quantidade (un)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

Total (m?)

= 1,32
= 1,04
= 1,55
= 3,65
= 2,89
= 0,96

= 2,89
= 3,65




‘ ITEM ‘ ORIGEM coDIGO DESCRIGAO QUANT. | UNIDADE
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA)ATE 150M DE
212 EMOP 03.001.0001-1 1577,88 M3
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
. Comprimento
Aplicagéo Quantidade (un) Largura (m) Altura (m)
(m) Total (m?)
caixas ralo = 274,00 X 1,80 X 120 X 1,00 = 591,84
ramal de ralo @400 = 693,00 X 1,08 X 1,00 = 748,44
ramal de ralo 0,30x0,30 = 198,00 X 1,20 X 1,00 = 237,60
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE 1“CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
213 EMOP 03.020.0030-1 OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 4.874,47 M3
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
Aplicagao Volume (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 4.874,47
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
214 EMOP 03.020.0060-1 OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 6.000,99 M3
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Aplicagao Volume (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 6.000,99
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
215 EMOP 03.020.0065-1 OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 1.662,18 M3
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Aplicagao Volume (m?) Taxa Total (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 1.696,10 X 98% = 1.662,18
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 39CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM
216 EMOP 03.008.0061-0 BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 1,50 E 3,00M DE 33,92 M3
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO
Aplicagao Volume (m?) Taxa Total (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 1.696,10 X 2% = 33,92
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
217 EMOP 03.020.0070-1 OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 105,53 M3
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Aplicagéo Volume (m?) Taxa Total (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 107,68 X 98% = 105,53
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM
218 EMOP 03.008.0062-0 BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 3,00 E 4,50M DE 215 M3
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO
Aplicagéo Volume (m?) Taxa Total (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 107,68 X 2% = 215
ESCORAMENTO PARA VALAS ‘TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,NCLUSIVE
219 EMOP 05.081.0031-0 MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS 8.779,01 M2
DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA
Aplicagao Area (m?)
ver anexo planilha de escavagdo = 8.779,01
ESCORAMENTO PARA VALAS ‘TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,NCLUSIVE
220 EMOP 05.081.0032-0 MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS 669,11 M2

DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

ver anexo planilha de escavagéo =

Aplicagéo Area (m?)

669,11




ITEM‘ ORIGEM ‘ coDIGO ‘ DESCRIGAO ‘ QUANT. ‘UNIDADE‘

‘ 221 ‘ EMOP ‘ 06.088.0010-0 ‘EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA ‘ 510,44 M3 ‘
Aplicagao Total (m?)
ver anexo planilha de escavagdo = 510,44
‘ 222 ‘ EMOP 06.085.0045-0 ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA 1.989,21 M3
Aplicagao Total (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 1.989,21
‘ 223 ‘ EMOP 20.097.0002-0 PEDRA BRITADA N°2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO 276,40 M3
Acréscimo para
Aplicagéo Volume (m?) preenchimento Total (m?)
de vazios
ver anexo planilha de escavagéo = 22112 X 125 = 276,40
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE
224 EMOP 03.011.0015-1 5.910,01 M3
MATERIAL
. Vol. escavado Vol. dispositivo
Aplicagéo Total (m?)
(me) (m?)
caixa ralo 591,84 - 249,34 = 342,50
ramais de ralo 748,44 - 124,74 = 623,70
ramais 0,30x0,30 237,60 - 71,28 = 166,32
ver anexo planilha = 5.820,44
Reaterro total Percentural
Total (m?)
(m?) adotado
6.952,96 X 15% = 1.042,94
6.952,96 X 70% = 4.867,07
‘ 225 ‘ EMOP 20.097.0005-0 PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO 6.229,85 M3
Volume (m?) Convers@o Total (m?)
conforme item 224 = 4.867,07 X 128 = 6.229,85
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA
226 EMOP 03.013.0001-1 1.042,94 M3
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
Reaterro total Percentural
ver item 2.24 Total (m?)
(m?) adotado
6.952,96 X 15% = 1.042,94
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO
227 EMOP 04.012.0076-1 11139,83 T

COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

volume de reaterro com material reaproveitado = 6.952,95 m?
fator de converséo de volume = 0,90
Volume (m?)
volume escavado utilizado no reaterro = 6.952,95 / 0,90 = 7.725,50

Total escavado

1° categoria = 14.221,05 m?
3° categoria = 36,07 m?
Vol. escav. Vol. bota fora
Aplicagéo Total escav. (m?)
reutilizado (m?) (m?)
bota fora do material de 1° categoria 14.221,05 - 7.725,50 = 6.495,55
) Peso especifico
Aplicagao Volume (m?) Total (t)
(t/m?)
carga 1° categoria 6.495,55 X 1,70 = 1.042,44

carga 3° categoria 36,07 X 2,70 = 97,39



‘ ITEM ‘ ORIGEM

copico

DESCRIGAO QUANT.

UNIDADE

2.28 EMOP

04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO

CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE

403.261,85
A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T

TXKM

Aplicagéo Peso (t)

1.139,83 X

DMT (km)
36,20 =

Total (txkm)

Bota fora 403.261,85

229 SCO

TC10.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS,
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA

11.139,83
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

Aplicagao Total (t)

Bota-fora = 1.139,83




ITEM ORIGEM coDIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
3.0 PAVIMENTAGAO
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1“CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
31 EMOP 03.020.0050-1 16.068,19 M3
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
escavagdo para estrutura de pavimento
RUA TRINCA FERRO E OUTRAS
Ruas Extenséo (m) Largura (m) area (m?) altura (m?) Volume (m?)
Travessa B 78,00 X 6,00 = 468,00 X 0,30 = 140,40
Rua das Aroeiras 124,00 X 6,00 = 744,00 X 0,30 = 223,20
Rua Contador Damido C. Ramos 157,00 X 6,00 = 942,00 X 0,30 = 282,60
Rua Trinca Ferro 172,00 X 7,00 = 1204,00 X 0,30 = 361,20
Rua Sem Nome 3 114,00 X 7,00 = 798,00 X 0,30 = 239,40
Rua Sem Nome 4 540,00 X 7,00 = 3780,00 X 0,30 = 134,00
Rua E 90,00 X 7,00 = 630,00 X 0,30 = 189,00
Rua D (est: 304+10,0 a 310+0,0) - Trecho 1 110,00 X 7,00 = 770,00 X 0,30 = 231,00
Rua D (est.: 310+0,0 a 328+10,0) - Trecho 1 370,00 X 6,00 = 2220,00 X 0,30 = 666,00
Rua Séo José do Imbassai 151,00 X 7,00 = 1057,00 X 0,30 = 317,10
Rua D - Trecho 2 223,00 X 7,00 = 1561,00 X 0,30 = 468,30
Rua C (est.: 400+0,0 a 427+10,0) 550,00 X 7,00 = 3850,00 X 0,30 = 155,00
Rua C (est.: 427+10,0 a 433+19,0) 129,00 X 6,00 = 774,00 X 0,30 = 232,20
Rua B 662,00 X 7,00 = 4634,00 X 0,30 = 1390,20
Rua Sem Nome 1 250,00 X 7,00 = 1750,00 X 0,30 = 525,00
Rua Sem Nome 2 75,00 X 5,00 = 375,00 X 0,30 = 112,50
Rual 220,00 X 7,00 = 1540,00 X 0,30 = 462,00
Travessa Sem Nome 1 37,00 X 5,60 = 207,20 X 0,30 = 62,16
Rua Sem Nome 5 (est.: 700+0,0 a 704+0,0) 80,00 X 6,00 = 480,00 X 0,30 = 144,00
Rua Sem Nome 5 (est.: 704+0,0 a 707+8,375) 68,00 X 4,00 = 272,00 X 0,30 = 81,60
Rua Sem Nome 6 (est.: 707+8,375 a 708+14,956) 27,00 X 6,00 = 162,00 X 0,30 = 48,60
Rua Sem Nome 6 (est.: 708+14,956 a 710+6,0) 31,00 X 3,50 = 108,50 X 0,30 = 32,55
SubTotal 4.258,00 28.326,70 8.498,01
RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS
Ruas Extenséo (m) Largura (m) area (m2) altura (m?) Volume (m?)
Rua Projetada 6 - Trecho 1 140,00 X 4,50 = 630,00 X 0,30 = 189,00
Rua Projetada 6 - Trecho 2 116,00 X 7,00 = 812,00 X 0,30 = 243,60
Rua Maximino Fidelis 414,00 X 7,00 = 2898,00 X 0,30 = 869,40
Rua dos Funciondrios 523,00 X 7,00 = 3661,00 X 0,30 = 1098,30
Av. Nossa Senhora de Nazareth 523,00 X 7,00 = 3661,00 X 0,30 = 1098,30
Rua Benicio José Nunes 328,00 X 7,00 = 2296,00 X 0,30 = 688,80
SubTotal 2.044,00 13.958,00 4.187,40
Troca de solo:
percentual estimado de "borrachudo” = 10%
profundidade média de escavagdo do borrachudo = 0,80
area (m2) X taxa X altura (m) Total (m?)
escavagéo de borrachudo = 42.284,70 X 10% X 0,80 = 3.382,78
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE
32 EMOP 05.002.0005-1 1.664,50 M2
ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
Aplicagéo Comprimento (m) Largura (m) Total (m?2)
Rua Trinca Ferro e Outras
Av. Litordnea - PV D7 ao D9 80,00 X 9,00 = 720,00
Av. LitorGnea - PV C8 ao C9 20,00 X 2,00 = 40,00
Rua Benicio José e outras
Av. LitorGnea PV-A16 ao PV-Al8 88,00 X 4,50 = 396,00
Av. Litor@nea PV-BI15 ao PV-BI8 13,00 X 4,50 = 508,50
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE
33 EMOP 03.011.0015-1 3.382,78 M3
MATERIAL
Aplicagao Total (m?)
ver troca de solo item 3.1 = 3.382,78
3.4 ‘ EMOP 20.097.0005-0 PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO 4.329,96 M3

Volume (m?)

3.382,78 X

Aplicagéo

ver troca de solo item 3.3 = 128

Converséo

Total (m?)
4.329,96




ITEM ORIGEM coDIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO',DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS
35 EMOP 08.021.0001-0 OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADAEXCLUSIVE 42.284,70 M2
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS
Aplicagao Total (m?)
implantagéo de pavimento, ver item 3.1 42.284,70
BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS
3.6 EMOP 08.002.0001-0 OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS(BRITA,PO-DE-PEDRA E AGUA) E SE 10.987,31 M3
APLICA AO VOLUME EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO
Aplicagéo Area (m?) Altura (m) Total (m?)
Implantagéo de pavimento 42.284,70 X 0,25 = 10.571,18
Recomposigdo de pavimento 1.664,50 X 0,25 = 416,13
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOSDE CONCRETO USINADO 15MPAMOLDADO "IN LOCO"ATRAVES DE MAQUINA
37 EMOP 08.040.0005-0 ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE- 12.249,00 M
PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA
Aplicagéo Ext. de ruas (m) Lados (un) Total (m)
Rua Trinca Ferro e outras
Travessa B 78,00 X 2,00 = 156,00
Rua das Aroeiras 124,00 X 2,00 = 248,00
Rua Contador Damido C. Ramos 157,00 X 2,00 = 314,00
Rua Trinca Ferro 172,00 X 2,00 = 344,00
Rua Sem Nome 3 114,00 X 2,00 = 228,00
Rua Sem Nome 4 540,00 X 2,00 = 1.080,00
Rua E 90,00 X 2,00 = 180,00
Rua D (est: 304+10,0 a 310+0,0) - Trecho 1 110,00 X 2,00 = 220,00
Rua D (est. 310+0,0 a 328+10,0) - Trecho 1 370,00 X 2,00 = 740,00
Rua S&o José do Imbassai 151,00 X 2,00 = 302,00
Rua D - Trecho 2 223,00 X 2,00 = 446,00
Rua C (est.: 400+0,0 a 427+10,0) 550,00 X 2,00 = 1.100,00
Rua C (est.: 427+10,0 a 433+19,0) 129,00 X 2,00 = 258,00
Rua B 662,00 X 2,00 = 1.324,00
Rua Sem Nome 1 250,00 X 2,00 = 500,00
Rua Sem Nome 2 75,00 X 2,00 = 150,00
Rual 220,00 X 2,00 = 440,00
Travessa Sem Nome 1 37,00 X 2,00 = 74,00
Rua Sem Nome 5 (est.: 700+0 a 707+10) 150,00 X 1,00 = 150,00
Rua Sem Nome 6 (est.: 707+10 a 710+6) 60,00 X 1,00 = 60,00
SubTotal 4.262,00 8.314,00
Rua Benicio José Nunes e outras
Rua Projetada 6 - Trecho 1 140,00 X 2,00 = 280,00
Rua Projetada 6 - Trecho 2 116,00 X 2,00 = 232,00
Rua Maximino Fidelis 414,00 X 2,00 = 828,00
Rua dos Funciondrios 523,00 X 2,00 = 1.046,00
Av. Nossa Senhora de Nazareth 523,00 X 2,00 = 1.046,00
Rua Benicio José Nunes - est.: 1000+0 a 1008+15 175,00 X 2,00 = 350,00
Rua Benicio José Nunes - est.: 1008+15 a 1016+8 153,00 1,00 = 153,00
SubTotal 2.044,00 3.935,00
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE
38 EMOP 08.027.0042-0 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:35,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS 363,00 M
MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO
Aplicagdo Ext. de ruas (m) Lados (un) Total (m)
Rua Trinca Ferro e outras
Rua Sem Nome 5 (est.: 700+0 a 707+10) 150,00 X 1,00 = 150,00
Rua Sem Nome 6 (est.: 707+10 a 710+6) 60,00 X 1,00 = 60,00
SubTotal 210,00 210,00
Rua Benicio José Nunes e outras
Rua Benicio José Nunes - est.: 1008+15 a 1016+8 153,00 X 1,00 = 153,00

SubTotal 153,00 153,00




ITEM‘ ORIGEM ‘ coDIGO ‘ DESCRIGAO ‘ QUANT. ‘UNIDADE‘

3.9 ‘ EMOP ‘ 08.026.0001-0 ‘IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ‘ 33.866,00 ‘ M2 ‘

Ruas Extensdo (m) Largura (m) area (m2)

Rua Trinca Ferro e outras

Travessa B 78,00 X 4,40 = 343,20
Rua das Aroeiras 124,00 X 4,40 = 545,60
Rua Contador Damido C. Ramos 157,00 X 4,40 = 690,80
Rua Trinca Ferro 172,00 X 5,40 = 928,80
Rua Sem Nome 3 14,00 X 5,40 = 615,60
Rua Sem Nome 4 540,00 X 5,40 = 2.916,00
Rua E 90,00 X 5,40 = 486,00
Rua D (est.: 304+10,0 a 310+0,0) - Trecho 1 110,00 X 5,40 = 594,00
Rua D (est.: 310+0,0 a 328+10,0) - Trecho 1 370,00 X 4,40 = 1.628,00
Rua Séo José do Imbassai 151,00 X 5,40 = 815,40
Rua D - Trecho 2 223,00 X 5,40 = 1.204,20
Rua C (est.: 400+0,0 a 427+10,0) 550,00 X 5,40 = 2.970,00
Rua C (est.: 427+10,0 a 433+19,0) 129,00 X 4,40 = 567,60
Rua B 662,00 X 5,40 = 3.574,80
Rua Sem Nome 1 250,00 X 5,40 = 1.350,00
Rua Sem Nome 2 75,00 X 3,40 = 255,00
Rual 220,00 X 5,40 = 1188,00
Travessa Sem Nome 1 37,00 X 4,00 = 148,00
Rua Sem Nome 5 (est.: 700+0,0 a 704+0,0) 80,00 X 4,40 = 352,00
Rua Sem Nome 5 (est.: 704+0,0 a 707+8,375) 68,00 X 2,40 = 163,20
Rua Sem Nome 6 (est.: 707+8,375 a 708+14,956) 27,00 X 4,40 = 118,80
Rua Sem Nome 6 (est.: 708+14,956 a 710+6,0) 31,00 X 1,90 = 58,90
SubTotal 4.258,00 21.513,90

Rua Benicio José Nunes e outras

Rua Projetada 6 - Trecho 1 140,00 X 2,90 = 406,00
Rua Projetada 6 - Trecho 2 116,00 X 5,40 = 626,40
Rua Maximino Fidelis 414,00 X 5,40 = 2.235,60
Rua dos Funciondrios 523,00 X 5,40 = 2.824,20
Av. Nossa Senhora de Nazareth 523,00 X 5,40 = 2.824,20
Rua Benicio José Nunes - est.: 1000+0 a 1008+15 175,00 X 5,40 = 945,00
Rua Benicio José Nunes - est.: 1008+15 a 1016+8 153,00 X 5,40 = 826,20
Total 2.044,00 10.687,60
Recomposicdo de pavimento Area (m?)
1.664,50
‘ 310 ‘ EMOP 08.026.0002-0 PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ 24.137,50 M2
Total (m?2)
conforme item 3.11 = 22.473,00
recomposicéo de pavimento = 1.664,50

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA
TENACIDADE,C/REVESTIMENTO  BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800
Al EMOP 06.100.0148-0 22.473,00 M2
PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSAL DEFORMACAO MAXIMA

DE 12% E ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Ruas Extensdo (m) Largura (m) Total (m?2)

Rua Trinca Ferro e outras

Rua SGo José do Imbassai 108,00 X 7,00 = 756,00
Rua B 21,00 X 7,00 = 147,00
Rua C > Rua D 232,00 X 7,00 = 1.624,00
Rua das Aroeiras 98,00 X 6,00 = 588,00
Rua C > Rua D 427,00 X 7,00 = 2.989,00
Rua Sem Nome 3 13,00 X 7,00 = 91,00
Rua B 147,00 X 7,00 = 1.029,00
RuaC 103,00 X 7,00 = 721,00
RUA SEM NOME 3 > AV. LITORANEA > RUA | > TRAVESSA SEM NOME 1 384,00 X 7,00 = 2.688,00
RuaC 65,00 X 7,00 = 455,00
Rua D 156,00 X 7,00 = 1.092,00
Rua Sem nome 1> Rua Sem Nome 2 229,00 X 5,00 = 1145,00

Rua D 43,00 X 7,00 = 301,00



‘ ITEM ‘ ORIGEM coDIGO DESCRIGAO QUANT. | UNIDADE
Rua Benicio José Nunes e outras
Rua Benicio José J. Nunes 16,00 X 6,00 = 96,00
Rua do Funciondrios 183,00 X 6,00 = 1.098,00
Rua Maximino Fidelis 202,00 X 6,00 = 1.212,00
Av. Nossa Senhora de Nazareth > Rua Benicio José J. Nunes 323,00 X 6,00 = 1.938,00
Rua Projetada 6 3,50 X 6,00 = 21,00
Rua dos Funciondartios 167,00 X 6,00 = 1.002,00
Rua Maximino Fidelis 12,00 X 6,00 = 672,00
AV. Nossa Senhora de Nazareth > Rua Projetada 6 > Av. LitorGnea 468,00 X 6,00 = 2.808,00
Obs: Reforgo da pavimentagéo onde esté prevista a execugéo de galerias retangulares.
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE
312 EMOP 06.100.0060-0 3.944,71 M2
16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Galerias Extensdo (m) Emendas Com;z;:r;wento Largura (m) Total (m?)
Rua Trinca Ferro e outras
Galeria 0,30x0,30 = (53,60 / 1,50) X 0,90 X 1,00 = 32,16
Galeria 0,40x0,40 = (347,95 / 1,50) X 1,00 X 1,00 = 231,97
Galeria 0,60x0,40 = (541,05 / 1,50) X 120 X 1,00 = 432,84
Galeria 0,80x0,40 = (187,85 / 1,50) X 1,40 X 1,00 = 175,33
Galeria 0,80x0,60 = (371,45 / 1,50) X 1,40 X 1,00 = 346,69
Galeria 1,00%0,60 = (225,00 / 1,50) X 1,60 X 1,00 = 240,00
Galeria 1,20x0,60 = (3115 / 1,50) X 1,80 X 1,00 = 37,38
Galeria 1,50x0,60 = (83,00 / 150) X 210 X 1,00 = 116,20
Galeria 2,00x0,60 = (68,00 / 1,50) X 2,60 X 1,00 = 17,87
Galeria 2,50x0,60 = (m7,00 / 1,50) X 3,10 X 1,00 = 241,80
Rua Benicio José Nunes e outras 0,6
Ramal 0,30x0,30 = (198,00 / 1,50) X 0,90 X 1,00 = 18,80
Galeria 0,30x0,30 = (27,00 / 1,50) X 0,90 X 1,00 = 16,20
Galeria 0,40x0,30 = (30,00 / 1,50) X 1,00 X 1,00 = 20,00
Galeria 0,40x0,40 = (233,00 / 1,50) X 1,00 X 1,00 = 155,33
Galeria 0,60x0,40 = (413,00 / 1,50) X 1,20 X 1,00 = 330,40
Galeria 0,80x0,40 = (242,00 / 1,50) X 1,40 X 1,00 = 225,87
Galeria 0,80x0,60 = (251,00 / 1,50) X 1,40 X 1,00 = 234,27
Galeria 1,20x0,60 = (70,00 / 1,50) X 1,80 X 1,00 = 84,00
Galeria 1,50x0,60 = (72,00 / 1,50) X 2,10 X 1,00 = 100,80
Galeria 1,50x0,80 = (238,00 / 1,50) X 2,10 X 1,00 = 333,20
Galeria 2,00x0,60 = (204,00 / 1,50) X 2,60 X 1,00 = 353,60
Obs: Reforgo das juntas das galerias.
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINAEXECUTADO EM UMA CAMADA,DE
313 EMOP 08.015.0067-0 ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E 4.063,91 T
COMPACATACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA
Peso especifico
Ruas Extenséo (m) Largura (m) Espessura (m) Total (t)
(t/m?)
Rua Trinca Ferro e outras
Travessa B 78,00 X 4,40 X 0,05 X 2,40 = 4118
Rua das Aroeiras 124,00 X 4,40 X 0,05 X 2,40 = 65,47
Rua Contador Damido C. Ramos 157,00 X 4,40 X 0,05 X 2,40 = 82,9
Rua Trinca Ferro 172,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = m,46
Rua Sem Nome 3 114,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 73,87
Rua Sem Nome 4 540,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 349,92
Rua E 90,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 58,32
Rua D (est.: 304+10,0 a 310+0,0) - Trecho 1 10,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 7,28
Rua D (est.: 310+0,0 a 328+10,0) - Trecho 1 370,00 X 4,40 X 0,05 X 2,40 = 195,36
Rua S&o José do Imbassai 151,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 97,85
Rua D - Trecho 2 223,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 144,5
Rua C (est.: 400+0,0 a 427+10,0) 550,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 356,4
Rua C (est.: 427+10,0 a 433+19,0) 129,00 X 4,40 X 0,05 X 2,40 = 681
RuaB 662,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 428,98
Rua Sem Nome 1 250,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 162
Rua Sem Nome 2 75,00 X 3,40 X 0,05 X 2,40 = 30,6
Rual 220,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 142,56
Travessa Sem Nome 1 37,00 X 4,00 X 0,05 X 2,40 = 17,76
Rua Sem Nome 5 (est.: 700+0,0 a 704+0,0) 80,00 X 4,40 X 0,05 X 2,40 = 4224
Rua Sem Nome 5 (est.: 704+0,0 a 707+8,375) 68,00 X 2,40 X 0,05 X 2,40 = 19,58
Rua Sem Nome 6 (est.: 707+8,375 a 708+14,956) 27,00 X 4,40 X 0,05 X 2,40 = 14,26
Rua Sem Nome 6 (est.: 708+14,956 a 710+6,0) 31,00 X 1,90 X 0,05 X 2,40 = 7,07
Av. Litorénea - PV D7 ao D9 80,00 X 9,00 X 0,05 X 2,40 = 86,4
Av. Litorénea - PV C8 ao C9 20,00 X 2,00 X 0,05 X 2,40 = 4,8




‘ ITEM ‘ ORIGEM coDIGO DESCRIGAO QUANT. | UNIDADE
Rua Benicio José Souza Nunes e outras
Rua Projetada 6 - Trecho 1 140,00 X 2,90 X 0,05 X 2,40 = 48,72
Rua Projetada 6 - Trecho 2 116,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 75,17
Rua Maximino Fidelis 414,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 268,27
Rua dos Funciondrios 523,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 338,9
Av. Nossa Senhora de Nazareth 523,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 3389
Rua Benicio José Nunes - est.: 1000+0 a 1008+15 175,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = N34
Rua Benicio José Nunes - est.: 1008+15 a 1016+8 153,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 99,14
Av. Litorénea PV-AI6 ao PV-A18 88,00 X 4,50 X 0,05 X 2,40 = 47,52
Av. LitorGnea PV-BI5 ao PV-BI8 113,00 X 4,50 X 0,05 X 2,40 = 61,02
‘ 314 ‘ EMOP 04.018.0020-1 RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T 4.063,91 T
Aplicagéo Total (t)
conforme item 3.13 4.063,91
PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE
315 EMOP 13.371.0010-0 18.906,00 M2
1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
Ruas Extensdo (m) Largura (m) Lados (un) Total (m?2)
Rua Trinca Ferro e Outras
Travessa B 78,00 X 1,50 X 2,00 = 234,00
Rua das Aroeiras 124,00 X 1,50 X 2,00 = 372,00
Rua Contador Damido C. Ramos 157,00 X 1,50 X 2,00 = 471,00
Rua Trinca Ferro 172,00 X 1,50 X 2,00 = 516,00
Rua Sem Nome 3 114,00 X 1,50 X 2,00 = 342,00
Rua Sem Nome 4 540,00 X 1,50 X 2,00 = 1.620,00
Rua E 90,00 X 150 X 2,00 = 270,00
Rua D (est: 304+10,0 a 310+0,0) - Trecho 1 110,00 X 150 X 2,00 = 330,00
Rua D (est.: 310+0,0 a 328+10,0) - Trecho 1 370,00 X 150 X 2,00 = 1.110,00
Rua Sdo José do Imbassai 151,00 X 1,50 X 2,00 = 453,00
Rua D - Trecho 2 223,00 X 150 X 2,00 = 669,00
Rua C (est.: 400+0,0 a 427+10,0) 550,00 X 150 X 2,00 = 1.650,00
Rua C (est.: 427+10,0 a 433+19,0) 129,00 X 150 X 2,00 = 387,00
RuaB 662,00 X 150 X 2,00 = 1.986,00
Rua Sem Nome 1 250,00 X 1,50 X 2,00 = 750,00
Rua Sem Nome 2 75,00 X 1,50 X 2,00 = 225,00
Rual 220,00 X 150 X 2,00 = 660,00
Travessa Sem Nome 1 37,00 X 1,50 X 2,00 = m,00
Rua Sem Nome 5 (estA: 700+0,0 a 704+0,0) 80,00 X 1,50 X 2,00 = 240,00
Rua Sem Nome 5 (estA: 704+0,0 a 707+8,375) 68,00 X 1,50 X 2,00 = 204,00
Rua Sem Nome 6 (estA: 707+8,375 a 708+14,956) 27,00 X 1,50 X 2,00 = 81,00
Rua Sem Nome 6 (est.: 708+14,956 a 710+6,0) 31,00 X 1,50 X 2,00 = 93,00
Rua Benicio José Nunes e outras
Rua Projetada 6 - Trecho 1 140,00 X 1,50 X 2,00 = 420,00
Rua Projetada 6 - Trecho 2 116,00 X 1,50 X 2,00 = 348,00
Rua Maximino Fidelis 414,00 X 1,50 X 2,00 = 1.242,00
Rua dos Funciondrios 523,00 X 1,50 X 2,00 = 1.569,00
Av. Nossa Senhora de Nazareth 523,00 X 1,50 X 2,00 = 1.569,00
Rua Benicio José Nunes 328,00 X 1,50 X 2,00 = 984,00
ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE
316 EMOP 03.009.0004-0 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PAESPALHAMENTO E REGAEXCLUSIVE 3.781,20 M3
FORNECIMENTO DA TERRA
Aplicagéo Area (m2) X Altura (m) Total (m?)
aterro para acerto de terreno e construgGo de calgada, ver item 3.15 18.906,00 X 0,20 = 3.781,20
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE
317 EMOP 03.001.0001-1 13,44 M3
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Aplicagéo Lado 1 (m) Lado 2 (m) Altura (m) Total (m?)
Cava para plantio de arbustos 0,60 X 0,60 X 1,00 = 0,36
Execugdo a cada 40 m de calgada Extensdo (m) Taxa Volume (m?) Total (m?)
(12.604,00 / 40,00) X 0,36 = 13,44
‘ 318 ‘ EMOP 09.010.0001-0 ‘CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO 756,00 M
Aplicagéo Quantidade (un) Perimetro (m) Total (m)

acabamento das cavas para arbustos 315,00 X 2,40 = 756,00




‘ ITEM ‘ ORIGEM coDIGO DESCRIGAO QUANT. | UNIDADE
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO
319 EMOP 04.012.0076-1 20.566,26 T
COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H
bota fora
volume de aterro com material reaproveitado = 3.781,20
fator de conversdo do volume de material no local para material compactado = 0,90
volume escavado utilizado no reaterro = 3.781,20 / 0,90 = 4.201,33
bota fora I° categoria  Vol. Escavado (m?) Vol. Reaterro Total (m?)
1618163 - 4.201,33 = 11.980,30
Peso espec.
aplicagéo Volume (m?) Total (t)
(t/m?)
Material de 1° categoria 1.980,30 «x 1,70 = 20.366,51
Demoligéio de CBUQ 8323 «x 2,40 = 199,75
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
3.20 EMOP 04.005.0161-0 CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE 914.491,97 TXKM
A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DET7T
Aplicagéo Peso (t) DMT (km) Total (txkm)
transporte de massa, conforme item 3.14 4.063,91 X 41,83 = 169.993,36
transporte conforme item 3.19 20.566,26 X 36,20 = 744.498,61
DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS,
321 SCO TC 10.05.0700 AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA 20.566,26 T
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)
Total (t)
disposigdo conforme item 319 = 20.566,26
PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO, SIMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAGAO,
322 SCO ST 70.05.0050 _ 48,28 M2
CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.(DESONERADO)
Aplicagéo Quantidade (un) Area (m2) Total (m2)
Rua Trinca Ferro e outras
placa de regulamentagdo "PARE", lado 35cm 34,00 X 0,59 = 20,06
placa de regulamentagéo, didmetro de 50cm 48,00 X 0,20 = 9,60
placa de adverténcia, lado 45cm 12,00 X 0,20 = 2,40
Rua Benicio José Nunes e outras
placa de regulamentagdo "PARE", lado 35cm 18,00 X 0,59 = 10,62
placa de regulamentagdo, didmetro de 50cm 24,00 X 0,20 = 4,80
placa de adverténcia, lado 45cm 4,00 X 0,20 = 0,80
‘ 323 ‘ SCO ST 70.15.0050 INSTALAGAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES RIOLUZ.(DESONERADO) 140,00 UN
conforme item 322 = 140,00
POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETROALTURA DE 2200MM, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO.
3.24 SCO ST 65.05.0450 1.073,63 UN
FORNECIMENTO.(DESONERADO)
conforme item 323 = 140,00
ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AGCO, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAGAO E RECOMPOSIGAO
3.25 SCO ST 65.15.0050 487,65 UN
DO PISO.(DESONERADO)
conforme item 3.24 = 140,00
SINALIZACAO HORIZONTALMECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR
3.26 EMOP 05.020.0020-0 1561,28 M2

12935 E NORMA DNITI00/2018-ES.

Aplicagdo Extensdo (m) Largura (m) taxa (%) Total (m2)

Rua Trinca Ferro e outras

fluxo opostos (LFO-1) 3.563,15 X 0,10 X 100% = 356,32
continuidade (LCO) amarelo 18,70 X 0,10 X 50% = 0,94
bordo (LBO) 763,70 X 0,10 X 100% = 716,37

Rua Benicio José Nunes e outras
fluxo opostos (LFO-1) 1.625,50 X 0,10 X 100% = 162,55
bordo (LBO) 3.251,00 X 0,110 X 100% = 325,10




‘ ITEM ‘ ORIGEM coDIGO DESCRIGAO QUANT. | UNIDADE
SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM VIAS
327 EMOP 05.020.0030-0 91,72 M2
URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ
Comprimento
Largura (m) Total (m?)
(m)
faixa de retengdo 229,30 X 0,40 = 91,72
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR
328 EMOP 13.333.0015-0 584,16 M2
16537, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

Aplicagdo

Quantidade (un) Area (m?/un) Total (m2)
Travessia trapezoidal sem faixa de pedestres 98,00 X 5,52 = 540,96
Travessia retangular sem faixa de predestres 72,00 X 0,60 = 43,20




DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

BOTA FORA
AM.G ARTEFATOS DE CIMENTO LTDE
RODOVIA AMARAL PEIXOTO , KM-31 - MARQUES DE MARICA, MARICA - RJ

AMG MARICA

Distancia 30,00 Km

Google Earth

Image © 2023 Airbus:

Image © 2023 TerralVletrics

Data SI0; NOAA, U.S! Navy, NGA, GEBCO
Image © 2023 Maxar Technologies

MP MATTOS LOCAGOES LTDE
AV. DA PEDREIRA, 364 - MORRO MORENO, ARARUAMA - RJ

MP MATTOS

Distancia 26,80 Km

Google Earth

Image © 2023 Airbus
Image ©2023 Terraletrics

Image © 2023 Waxar, Technologies

Data SI0, NOAA, U'S! Navy, NGA, GEBEO




DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

CTR ITABORAI - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE ITABORAI LTDE
ESTRADA DE ITAPACORA, 10 - BADURECO, ITABORAI - RJ

CTR ITABORAI
Distancia 51,80 Km

~

‘BOTA FORA CTRITABORAI

w4 ;

‘Obra SETENNVE

2023 Airbus
2023 Maxar Technologies.
NOAA, US: Navy, NGA, GEBCO

AM.G ARTEFATOS DE CIMENTO LTDE 30,00 km
MP MATTOS LOCAGOES LTDE 26,80 km
CTR ITABORAI 51,80 km

DMT Fixa = 36,20 km

USINA DE ASFALTO
USINA DE ASFALTO SINA LAGOS
ROD. AMARAL PEIXOTO - BONSUCESSO, SAQUAREMA

SINA LAGOS

Distancia 18,80 Km

!

‘Obra Barra"Nova

»

Google Earth

Image © 2023 Airbus
Image © 2023 Maxar Technologies

Image © 2023 Terraletrics

Data SI0, NOAA, U'S: Navy, NGA, GEBCO




DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

Usina de Asfalto da Oriente

RODOVIA RJ 124, KM 32 - ITATIQUARA, ARARUAMA - RJ

USINA ORIENTE

Distancia 38,50 Km

N

‘Usma detasfalto d‘a Orientel s

023 Airbus
023 Maxar Technologies
023 TerralVletrics
Data SI0, NOAA, U'S: Navy, NGA, GEBCO

Usina de Asfalto RC Vieira

ESTRADA DE GUAXINDIBA, 2161 - GUAXINDIBA, SAO GONGALO - RJ

USINA RC VIEIRA

Distancia 68,20 Km

&Qbra Barra Nova . ¢
T ——

Google Earth A
2023 Airbus N

© 2023 Maxar Technologies
Data SI0, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO

SINA LAGOS 18,80 km
ORIENTE 38,560 km
RC VIEIRA 68,20 km

DMT Fixa 41,83 km




ITEM ORIGEM coDIGO DESCRIGAO QUANT. ‘ UNIDADE | R$ ONERADO ‘ R$ DESONERADO ‘
4.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
‘ 41 EMOP 05.105.0145-0  |MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A"INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 12,00 ‘ MES 78.017,28 67.605,12
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
100 X 12,00 X 100% = 12,00
‘ 42 EMOP 05.05.0146-0  |MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 24,00 MES 86.042,88 74.553,60
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
2,00 X 12,00 X 100% = 24,00
‘ 43 EMOP 05.105.0121-0 MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 24,00 MES 133.605,12 115.779,84
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
2,00 X 12,00 X 100% = 24,00
‘ 44 EMOP 05.105.0122-0  |MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 12,00 ‘ MES 66.802,56 57.889,92
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
1,00 X 12,00 X 100% = 12,00
‘ 45 EMOP 05.105.0123-0  |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 12,00 ‘ MES 43.021,44 37.276,80
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (meés)
(un) mensal (%)
1,00 X 12,00 X 100% = 12,00
‘ 46 EMOP 05.105.0125-0  |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 12,00 ‘ MES 43.021,44 37.276,80
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
1,00 X 12,00 X 100% = 12,00



ITEM ORIGEM coDIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE | R$ ONERADO | R$ DESONERADO
47 EMOP 05.05.0126-0  |MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 24,00 MES 156.034,56 135.210,24
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
2,00 X 12,00 X 100% = 24,00
‘ 48 ‘ EMOP 05.105.0128-0  |MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A"INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 12,00 MES 129.000,96 111.788,16
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
1,00 X 12,00 X 100% = 12,00
‘ 49 ‘ EMOP 05.05.0169-0  |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 12,00 MES 93.920,64 81.375,36
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
100 X 12,00 X 100% = 12,00
‘ 410 ‘ EMOP 05.105.0130-0  |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 6,00 MES 118.968,96 103.086,72
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (meés)
(un) mensal (%)
1,00 X 12,00 X 50% = 6,00
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE
an EMOP 05.105.0132-0 6,00 MES 273.641,28 237.114,24
ENCARGOS SOCIAIS
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (meés)
(un) mensal (%)
1,00 X 12,00 X 50% = 6,00
SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE
412 EMOP 05.105.0204-0 12,00 MES 156.312,00 135.439,68

TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

Quantidade Dedicagdo
Meses
(un) mensal (%)
1,00 X 12,00 X 100%

Total (més)

12,00




‘ ITEM ‘ ORIGEM cODIGO DESCRIGAO QUANT. ‘UNIDADE‘ R$ ONERADO | R$ DESONERADO

UNIDADE REF.P/COMPLADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TELENERGIA ELETRICA MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA MOVEIS E UTENSILIOS,AR
413 EMOP 05.100.0900-0 COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO UR 68.919,33 59.719,86

CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCLDESPESAS SUBSIDIOS ALIME TRANSPORTE
PESSOAL

administragdo

percentual (%) x = Total R$
(R$)
5,00% x R$ 137838912 = R$ 68.919,45
Valor do Item
| Pr.unitario (R$) = Total (UR)

(R$)

R$ 6891945 | R$ 3284 = 2.098,64

administragdo
percentual (%) x = Total R$
(R$)

5,00% x R$ 119439648 = R$ 59.719,82

Valor do Item
(R$)

R$ 5971982 [ R$ 3284 = 1.818,51

| Pr. Unitario (R$) Total (UR)

TOTAL| 1.447.308,45 1.254.116,34

% 14.473,08 12.541,16




ESTIMATIVA DE MAO DE OBRA DIRETA

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS
ENDERECO: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA - RJ

Dados da Obra
Custo Geral da Obra

Categorias de Servigos (Familias) Valor da Planilha (R$)

A- PAVIMENTAQAO ASFALTICA R$ 6.435.898,91

B - MOVIMENTAGAO DE TERRA E TRANSPORTE R$ 3.874.881,59

C - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL R$ 12.451.518,54

D - DEMAIS SERVICOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS R$ 4.382.258,73

Total RS 27.144.557,77 Valor dos servigos, exclusive BDI, M&o de Obra Indireta, Projeto,
Canteiros , Alimentagéo e Transporte

Dados de Prazo

Turnos de Trabalho 1Turno

Jornada de Trabalho SEG-SEX

Jornada de Trabalho Mensal (horas) 176

Prazo da Obra (Meses) 12

1- Determinagéo da Quantidade de Mdo de Obra Direta

Instruges:

Através da Instrug@o normativa IN MPS SRP n°20 de 11/01/2007 e nova redagdo dada pela IN RFB n° 2021 de 16/04/2021, separar os servigos licitados em
familias, conforme disposto na redagéo de retengdes previdencidrias, nas contratagdes de servigos de pessoas juridicas.

a) 4% sobre o valor de planilha, referente a servigos de Pavimentagdo Asfaltica, se houver, conforme IN RFB n° 2021 de 16/04/2021;

b) 6% sobre o valor de planilha, referente a servigos de Terraplenagem, Aterro Sanitdrio e Dragagem, se houver, confome IN RFB n° 2021 de 16/04/2021;

¢) 18% sobre o valor de planilha, referente a servigos de Obras de Arte (Pontes ou Viadutos), se houver, confome IN RFB n° 2021 de 16/04/2021;

d) 20% sobre o valor de planilha, referente a servigos de Drenagem, se houver, confome IN RFB n° 2021 de 16/04/2021;

e) 14% sobre o valor de planilha, referente a todos os demais servigos a serem realizados, com a utilizagéo de equipamentos, se houver, confome IN RFB n®
2021 de 16/04/2021.

Aplicando-se os percentuais acima nos valores da obra licitada, obteremos o valore referente & mdo de obra direta.

Com isto, através da divisdo deste valor, pelo custo horério do Oficial (carpinteiro, pedreiro, armador) cédigo MOD 000850, determinamos a quantidade

de horas de mdo de obra para a execugdo da obra.

Para a determinagdo da quantidade média de mdo dee obra / més na obra, dividiremos a quantidade total de horas de méo de obra pela jornada de

trabalho mensal (176 horas), e pelo prazo da obra em meses.

Célculo da Quantidade Média Mensal de Méo de Obra

Categorias de Servigos (Familias) Valor da Planilha (R$) | % Mdo de Obra Valorde (h::; deObra
A - PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 6.435.898,91 4,00%( R$ 257.435,96
B- MOVIMENTAQAO DE TERRA E TRANSPORTE R$ 3.874.881,59 6,00%| R$ 232.492,90
C - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL R$ 12.451.518,54 20,00%| R$ 2.490.303,71
D - DEMAIS SERVICOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS R$ 4.382.258,73 14,00%| R$ 613.516,22
Total R$ 27.144.557,77 RS 3.593.748,79
Valor de Mdo de Obra R$ 3.593.748,79 13,24%
Valor da Hora de Mé&o de Obra de Referéncia (01968 - Pedreiro) | R$ 25,34

Jornada de Trabalho Mensal 176

Prazo da Obra (Meses) 12

Quantidade Média Mensal de Méo de Obra 67

N° de homens indiretos 15

adotado total 82,00

adotado parcial 75,00

CONSIDERADO 70% DO EFETIVO

adotado total 57,00

adotado parcial 52,00

2 - Custos Indiretos Resultantes da Mé&o de Obra (Trunspoorte, Alimentacéo, Exames)

Instrucdes:

Com base na Quantidade média mensal de mdo de obra, seréo calculados os custos referentes a alimentagdo e transporte.

Alimentagéo: Considerando-se o disposto na lei 6321/1976 e ART2° paragrafo 1°decreto 5/1991 e o programa de alimentagdo do trabalhador (PAT), temos:
Poderd ser descontado do trabalhador até 20% do custo da refeigéo, sendo o restante do custo absorvido pelo empregador.

Transporte: Considerando o disposto na lei 7418/1985, que preconiza que, o que exceder a 6,00% do saldrio base pode ser descontado do trabalhador, &
custo absorvido pelo empregador, mas de acordo com o sindicato da categoria (SITRAICP), que através de sua convengéo coletiva, estabelece que o

desconto deverd ser de 1,00% do salario base do empregado.



ITEM ORIGEM copico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
5.0 CUSTOS OPERACIONAIS
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E
51 EMOP 05.100.0020-0 15.048,00 UN
SANITARIAS ADEQUADAS
colaboradores
dias prazo Total (un)
(un)
57,00 x 22,00 x 1200 = 15.048,00
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
52 EMOP 05.100.0022-0 15.048,00 UN
ADEQUADAS
colaboradores
dias prazo Total (un)
(un)
57,00 x 22,00 x 1200 = 15.048,00
‘ 5.3 ‘ EMOP 05.100.0024-0 CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL 624,00 UNXMES
colaboradores
quantidade prazo Total (un)
(un)
52,00 x 100 x 1200 = 624,00
‘ 5.4 ‘ EMOP 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA 13.728,00 UN
colaboradores
dias prazo Total (un)
(un)
52,00 x 22,00 x 1200 = 13.728,00
Observagées:
) EPl e desg de fer (pa, pi , ferr , carrinhos, equipamentos de méo etc.) estdo considerados através de percentual aplicado sobre a mé&o de obra dos
1
itens descritos no Catdlogo de Referéncia da EMOP

,\
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Engenharia e Projetos

ANEXO C - ORGAMENTO NAO DESONERADO

"



PLANILHA ORQAMENTARIA

OBRA:
LOCAL:
PRAZO:

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS

BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA - RJ

12 MESES

CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

10: EMOP [ SCO - JUNHO/2023

COMPOSIGOES - JUNHO/2023

SERVIGOS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

BDIT: 20,73%
BDI2: 14,45%

ITEM

ORIGEM

coépicos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

COMBDI

PG.UNIT.S/
BDI

TOTALS/BDI

PG.UNIT.C/

TOTALC/ BDI
BDI

1.0

SERVIGOS PRELIMINARES

R$ 521.893,64

RS 629.139,76

EMOP

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

40,00

R$ 53829 | R$ 21.531,60

R$

649,88 | R$ 25.995,10

EMOP

02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIOMEDINDO
220M LARGURA620M COMPRIMENTO E  2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAISISOLAMENTO ~ TERMO-ACUSTICO ~ NO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICASEXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE  ITEM  04.005.0300) ECARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXM
ES

84,00

R$ 700,00 | R$ 58.800,00

R$

84511 | R$ 70.989,24

EMOP

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO
220M LARGURAB20M COMPRIMENTO E  250M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAISISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO  EPISO  COMPENSADO
NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS]  VASO ~ SANITARIO  E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA
E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXM
ES

48,00

R$ 900,00 | R$ 43.200,00

R$

1.086,57 | R$ 52.155,36

EMOP

02.006.0025-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO  E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO  FORRO,CHASSIS  REFORCADO E  PISO
COMPENSADO  NAVALINCLINSTELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS 4 VASOS SANITARIOS 1
LAVATORIO|1 MICTORIO E4
CHUVEIROS EXCL.TRANSP,CARGA E DESCARGA

UNXM
ES

48,00

Pl

$ 140000 | R$ 67.200,00

R$

1690,22 | R$ 81.130,56

EMOP

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXK

2.940,00

R$ 3296 | R$ 96.902,40

R$

3979 | R$ 116.990,24

EMOP

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE  CONTAINERSEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

30,00

R$ 9017 | R$ 2.705,10

108,86 | R$ 3.265,86

EMOP

02.002.0005-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAOEXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA
DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRAUTILIZADO 2VEZES E
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

330,00

R$ 40,39 | R$ 13.328,70

48,76 | R$ 16.091,72

EMOP

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE
REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN

R$ 453257 | R$ 453257

547217 | R$ 5.472)7

EMOP

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICAEM BAIXA TENSAOPARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

R$ 236744 | R$ 236744

R$

285821 | R$ 2.858,21

110

EMOP

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,31M
ALTURA X1,56M LARGURA E 116M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL
HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXM
ES

72,00

R$ 1150,00 | R$ 82.800,00

Pl

$

1.388,40 | R$ 99.964,44

m

EMOP

02.01.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM
TELA PLASTICA NA COR LARANJA ou
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

5.666,52

R$ 103 | R$ 5.836,51

124 | R$ 7.046,31




ITEM

ORIGEM

c6DpIGOS

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. S/
BDI

TOTALS/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

112

EMOP

02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE
ACORDO COM  ARESOLUCAO DA  PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO  FORNECIMENTO,COLOCACAO  E
PINTURA DOS  SUPORTES DE MADERRA COM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

60,00

R$

240,00

R$ 4,383

R$

289,75

113

EMOP

02.020.0009-0

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA
VIA PUBLICADE ACORDO COM A RESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO ~ FORNECIMENTO  E
COLOCACAO DE TODOS os MATERIAIS
NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES o
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

15,00

R$ 124,41

R$

1.866,15

R$ 150,20

2.253,00

114

EMOP

02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

10,00

R$ 105,85

R$

1.058,50

R$ 127,79

R$

1277,92

115

EMOP

05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA
PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAQ,USO E
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA
E DESCARGA

M2

10,00

R$ 88,17

R$

881,70

R$ 106,45

R$

1.064,47

116

EMOP

05.013.0003-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA
PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO

M2

30,00

R$ 6,76

R$

202,80

R$ 8,16

R$

244,83

117

EMOP

15.069.0001-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O
FORNECIMENTO DE TODO o
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO
DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETECOM
DIAMETRO DE 1/2"

UN

197,00

R$ 31,42

R$

61.349,74

R$ 37598

R$

74.067,52

118

EMOP

15.069.0010-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O
FORNECIMENTO DE TODO o
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO
DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETECOM
DIAMETRO DE 3/4"

UN

98,00

R$ 312,67

R$

30.641,66

R$ 377,49

R$

36.993,66

119

COMPOSIGAO

COMP-SAQ/01

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE
DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS
PARA A ELABORAGAO DO MESMO ACIMA DE 20.000M2,
APRESENTADO EM AUTOCAD

M2

3.151,00

R$ 0,83

R$

2.615,33

R$ 1,00

R$

3.157,30

120

COMPOSIGAO

COMP-SAQ/02

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA
VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS  EAVENIDAS
URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,
APRESENTADO EM AUTOCAD

HA

o

$ 10.59159

R$

3.60114

R$ 12787,23

R$

4.347,65

121

EMOP

09.005.0053-0

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E
DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A
5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE
EQUIPAMENTO MECANICO

UN

15,00

R$ 348,82

R$

5.232,30

R$ 42113

R$

6.316,95

122

SCO

PJ10.50.0600

ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA
NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E
ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M. FORNECIMENTO.

UN

60,00

250,00

R$

15.000,00

R$ 286,13

R$

17.167,50

2.0

DRENAGEM

RS

16.110.946,07

R$ 19.403.277,99

21

EMOP

06.016.0007-0

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
(NODULAR)  ARTICULADO,CIRCULARDN ~ 600MM,COM
TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA
PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR
10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANO TRACO 1.4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UN

154,00

R$ 579,78

R$

89.286,12

R$ 699,97

R$

107.795,11

22

EMOP

06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A
070M DE DIAMUTILZANDO  ARG.CIM.AREIATRACO
1:4SENDO  PAREDES CHAPISCADAS E  REVESTIDAS
INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS
FERRO FUNDIDO,INCLFORN.TODOS OS MATERIAIS

UN

73,00

R$ 2.844,05

207.615,65

R$ 343362

R$

250.654,36




ITEM

ORIGEM

c6DpIGOS

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. S/
BDI

TOTALS/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

23

EMOP

06.015.0011-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,220M DE
ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO AS
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADODEGRAU DE
FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

UN

37,00

R$ 298635 | R$ 110.494,95

R$ 360542 | R$ 133.400,55

24

EMOP

06.015.0013-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,220M DE
ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCLFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

9,00

R$ 374394 | R$ 33.695,46

R$ 452006 | R$ 40.680,52

25

EMOP

06.015.0015-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,220M DE
ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
120M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

3,00

R$ 461865 | R$ 13.855,95

R$ 557610 | R$ 16.728,28

26

EMOP

06.015.0016-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM)EM PAREDES DE 020M DE
ESP.C/2,00X2,00X2,]0M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
150M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCLFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

27,00

R$ 599979 | R$ 161.994,33

R$ 7.24355 | R$ 195.575,75

2.7

SCo

DR 30.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM
PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSOES INTERNAS DE
(0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM
CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA
PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15
MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOGO DA
CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRAGO 14, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO
FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO.

UN

274,00

1565,35 | R$ 428.905,90

R$ 188985 | R$ 517.818,07

28

EMOP

06.004.0092-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ  SUPERIOR DO  TUBO,CONSIDERANDO O
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO
DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

1.253,00

R$ 26243 | R$ 328.824,79

R$ 316,83 | R$ 396.990,12

29

EMOP

06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU
ARMADO,COM SECAO EM "UMEDIDO PELA AREA DO
PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO
DO CANALFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

7.44357

R$ 93831 | R$ 6.984.376,16

R$ 113282 | R$ 8.432.236,87

210

EMOP

06.004.0254-1

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADOEM CONCRETO
PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE
5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

4.715,81

R$ 104718 | R$ 4.938.301,91

R$ 126426 | R$  5.962.01,83

20

EMOP

11.003.0014-1

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM
CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO
30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-
MAO,INCLUSIVE

MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3

17,95

R$ 52552 | R$ 9.433,08

R$ 63446 | R$ 1.388,56

212

EMOP

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

1.577,88

R$ 67,69 | R$ 106.806,69

R$ 8172 | R$ 128.947,66

213

EMOP

03.020.0030-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 150M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

4.874,47

R$ 1818 | R$ 88.617,86

R$ 2195 | R$ 106.988,27




SEM BDI COMBDI

ITEM |  ORIGEM coDIGOS DESCRIGAO UNID. QUANT. PG.UNIT.S/ PG.UNIT.C/
TOTALS/ BDI
BDI BDI

TOTALC/ BDI

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL
DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
214 EMOP 03.020.0060-1 M3 6.000,99 | R$ 2295 | R$ 137.722,72 | R$ 2771 | R$ 166.272,43
FUNDACAOATE 150M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE  0,78M3EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL
DE 1“CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
215 EMOP 03.020.0065-1 M3 166218 | R$ 26,40 | R$ 43.88155 | R$ 3187 | R$ 52.978,16
FUNDACAO,ENTRE 150 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 39CATEGORIA(ROCHA
VIVA)COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E
SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
216 EMOP 03.008.0061-0 |ENCUNHAMENTO,SEM  UTILZACAO DE EXPLOSIVOSEM| M3 3392 | R$ 160819 | R$ 54.549,80 | R$ 194157 | R$ 65.857,97
TALUDES,VALA/CAVAENTRE 150 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL
DE 1“CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
217 EMOP 03.020.0070-1 M3 10553 | R$ 36,35 | R$ 3.836,01 | R$ 4389 | R$ 4.631,21
FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA
VIVA)COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E
SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
218 EMOP 03.008.0062-0 |ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOSEM| M3 2]5 | R$ 167156 | R$ 3.593,85 R$ 201807 | R$ 4.338,85
TALUDES,VALA/CAVAENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAO

ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM',COM
LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-
219 EMOP 05.081.0031-0 M2 8.779,01 | R$ 3415 | R$ 299.803]19 | R$ 4123 | R$ 361.951,55
DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O

COMPRIMENTO DA VALA

ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM'COM
LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-
220 EMOP 05.081.0032-0 M2 66911 | R$ 5500 | R$ 36.801,05 | R$ 66,40 | R$ 44.429,90
DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O

COMPRIMENTO DA VALA

221 EMOP 06.088.0010-0 |EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 510,44 | R$ 17834 | R$ 91.031,86 | R$ 21531 | R$ 109.902,73

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO
222 EMOP 06.085.0045-0 M3 198921 | R$ 240,67 | R$ 47874317 | R$ 290,56 | R$ 577.986,44
ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

PEDRA BRITADA N°2INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
223 EMOP 20.097.0002-0 M3 276,40 | R$ 131,08 | R$ 36.230,51 | R$ 150,02 | R$ 41.465,80
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
224 EMOP 03.011.0015-1 | QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR| M3 5.910,01 | R$ 2626 | R$ 155.196,86 | R$ 31,70 | R$ 187.368,59
PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO
225 EMOP 20.097.0005-0 M3 6.229,85 | R$ 1544 | R$ 71917388 | R$ 13212 | R$ 823.094,01
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACOEM
226 EMOP 03.013.0001-1 |CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMACOM| M3 1.042,94 | R$ 4181 R$ 43.60532 | R$ 50,48 | R$ 52.644,69
MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE
1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COoOM (e]
227 EMOP 04.012.0076-1 T 1139,83 | R$ 345 | R$ 38.43241 | R$ 417 | R$ 46.398,50
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
228 EMOP 04.005.0161-0 TXKM 40326185 | R$ 072 | R$ 290.348,53 | R$ 087 | R$ 350.515,20
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE
MEDIA DE 40KM/HEM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS
EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
229 SCo TC10.05.0700 | T 11.139,83 1578 | R$ 175.786,51 | R$ 19,05 | R$ 212.226,01
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE.




ITEM

ORIGEM

c6DpIGOS

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. S/

BDI

TOTALS/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

3.0

PAVIMENTAGAO

R$  10.484.499,20

R$ 12.609.513,28

31

EMOP

03.020.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA ATE 150M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

16.068,19

R$

7,05

R$ 13.280,73

R$ 851 | R$ 136.762,79

32

EMOP

05.002.0005-1

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE
PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE
ESPESSURA/INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO
DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

1.664,50

R$

27,30

R$ 45.440,85

R$ 3296 | R$ 54.860,58

33

EMOP

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

3.382,78

R$

26,26

R$ 88.831,80

R$ 31,70 | R$ 107.246,30

3.4

EMOP

20.097.0005-0

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

4.329,96

R$

115,44

R$ 499.850,58

R$ 13212 | R$ 572.078,64

35

EMOP

08.021.0001-0

REGULARIZACAO DE SUBLEITODE ACORDO COM AS
INSTRUCOES ~PARAEXECUCAQO'DO DER-RJ.O CUSTO
INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE
AGUA E SE APLCA A AREA  EFETIVAMENTE
REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS

M2

42.284,70

R$

R$ 68.924,06

R$ 197 | R$ 83.207,83

3.6

EMOP

08.002.0001-0

BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS
INSTRUCOES PARA EXECUCAO'DO DER-RJ.O CUSTO
INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS (BRITA,PO-
DE-PEDRA E AGUA) E SE APLICA AO VOLUME
EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO

M3

10.987,31

R$

249,08

R$ 2.736.719,17

R$ 300,71 | R$  3.304.040,13

3.7

EMOP

08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOSDE CONCRETO
USINADO  15MPAMOLDADO 'IN  LOCO"ATRAVES DE
MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE
BASE E 0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3,COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAISEXCLUSIVE PREPARO DE
BASE E TOPOGRAFIA

12.249,00

R$

51,71

R$ 633.395,79

R$ 62,43 | R$ 764.697,72

3.8

EMOP

08.027.0042-0

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=I5MPA PRE-
MOLDADO,TIPODER-RJMEDINDO 0,15M NA BASE E COM
ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS ESCAVACAO E REATERRO

363,00

R$

79,36

R$ 28.807,68

R$ 95,81 | R$ 34.779,50

3.9

EMOP

08.026.0001-0

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO
COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

33.866,00

R$

R$ 253.317,68

R$ 9,03 | R$ 305.830,29

310

EMOP

08.026.0002-0

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES
PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

24.137,50

R$

R$ 50.930,12

R$ 255 | R$ 61.487,86

30

EMOP

06.100.0148-0

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS
ASFALTICAS PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE
POLIESTER DE ALTA  TENACIDADEC/REVESTIMENTO
BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE
COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM
RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E
TRANSVERSALDEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA
DE MALHA  DE  40MMX40MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

22.473,00

R$

26,66

R$ 599.130,18

R$ 3219 | R$ 723.329,46

312

EMOP

06.100.0060-0

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTERLARGURA
2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA
RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE
550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3.94471

1,03

R$ 43.510,15

R$ 1332 | R$ 52.529,73

313

EMOP

08.015.0067-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE,IMPORTADO DE USINAEXECUTADO EM UMA
CAMADA DE ACORDO COM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO
CONTRATANTE,COMPREENDENDO
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS
E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA
PISTA

4.063,91

R$

522,98

R$ 2125.343,65

R$ 63139 | R$ 2565.92717

314

EMOP

04.018.0020-1

RECEBIMENTO DE CARGADESCARGA E MANOBRA DE
CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

4.063,91

R$

0,94

R$ 3.820,07

R$ 113 | R$ 461,72

315

EMOP

13.371.0010-0

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA
ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME,
FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE
MADEIRA  INCORPORADOS EXCLUSIVE PREPARO DO
TERRENO

M2

18.906,00

R$

68,62

R$ 1.297.329,72

R$ 8284 | R$ 1566.265,67

316

EMOP

03.009.0004-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO
MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA
MAXIMA DE 80CMPARA SUPORTEDE CAMADA DE
CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E
REGA EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

3.781,20

R$

89,59

R$ 338.7567,70

R$ 108,16 | R$ 408.98215




ITEM

ORIGEM

c6DpIGOS

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. S/

BDI

TOTALS/ BDI

PG.UNIT.C/

BDI

TOTALC/ BDI

317

EMOP

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1
CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA),ATE 150M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

13,44

67,69

R$

7.678,75

81,72

R$

9.270,55

318

EMOP

09.010.0001-0

CORDOES DE CONCRETO SIMPLESCOM SECAO DE
10X25CM,MOLDADOS NOLOCALINCLUSIVE ESCAVACAO E
REATERRO

756,00

R$

58,05

R$

43.885,80

70,08

R$

52.983,27

319

EMOP

04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE
1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM o
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

20.566,26

R$

3,45

R$

70.953,59

R$

417

R$

85.660,52

3.20

EMOP

04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE
MEDIA DE 40KM/HEM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

3.21

SCo

TC10.05.0700

TXKM

914.491,97

R$

0,72

R$

658.434,21

R$

0,87

R$

794.876,42

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS
EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE.

20.566,26

15,78

R$

324.535,58

19,05

R$

391.809,87

3.22

SCo

ST 70.05.0050

PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO,
SIMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE
FIXAGAO, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO.

M2

48,28

360,00

R$

17.380,80

412,02

R$

19.892,32

323

sCo

ST 70.15.0050

INSTALAGAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES,
CET-RIO OU POSTES RIOLUZ.

UN

140,00

38,51

R$

5.391,40

R$

46,49

R$

6.509,03

324

sCo

ST 65.05.0450

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETRO,ALTURA DE
2200MM, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO.

UN

1.073,63

235,46

R$

252.796,91

269,48

R$

289.325,99

3.25

sCo

ST 65.15.0050

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AGO, DIAMETRO DE
2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAGAO E
RECOMPOSIGAO DO PISO.

UN

487,65

62,91

R$

30.678,06

R$

75,95

R$

37.037,60

3.26

EMOP

05.020.0020-0

SINALIZACAO HORIZONTALMECANICA,COM TINTA A BASE
DE RESINA ACRILICAEM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT
NBR 12935 E NORMA DNIT100/2018-ES.

M2

1.561,28

R$

29,51

R$

46.073,37

35,63

R$

55.624,34

3.27

EMOP

05.020.0030-0

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA
PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM
VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA
PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2

91,72

R$

59,48

R$

5.455,50

R$

7,81

R$

6.586,43

3.28

EMOP

13.333.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA
(LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME
ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2

584,16

R$

160,65

R$

93.845,30

R$

193,95

R$

113.299,40

4.0

ADMINISTRAGAO LOCAL

RS

1.447.308,45

RS

1.747.335,49

41

EMOP

COMPOSIGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL

100,00

o

$

14.473,08

R$

1.447.308,45

R$

17.473,35

R$

1.747.335,49

5.0

CUSTOS OPERACIONAIS

R$

615.210,24

RS

704.105,43

51

EMOP

05.100.0020-0

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E
SANITARIAS ADEQUADAS

UN

15.048,00

R$

8,50

R$

127.908,00

R$

9,73

R$

146.389,95

5.2

EMOP

05.100.0022-0

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E
SANITARIAS ADEQUADAS

UN

15.048,00

14,50

R$

218.196,00

R$

16,60

R$

249.724,56

5.3

EMOP

05.100.0024-0

CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
PARA CONSTRUCAOCIVIL

UNXM
ES

624,00

270,00

R$

168.480,00

R$

309,02

R$

192.825,36

EMOP

05.100.0026-0

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E
VOLTA

UN

13.728,00

R$

733

R$

100.626,24

R$

8,39

R$

115.165,56

-- TOTAL DO ORGAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEM BDI

RS

29.179.857,60

COMBDI

R$ 35.093.371,95
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ANEXO D - ORGCAMENTO DESONERADO

Engenharia e Projetos
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:
LOCAL:
PRAZO:

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS

BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA - RJ

12 MESES

CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO

10: EMOP [ SCO - JUNHO/2023

COMPOSIGOES - JUNHO/2023

SERVIGOS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

BDI1:
BDI 2:

26,84%
20,25%

ITEM

ORIGEM

copicos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT.S/
BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTAL C/ BDI

SERVIGOS PRELIMINARES

RS

504.512,96

R$

638.935,10

EMOP

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRAFORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

40,00

R$ 506,79

R$

20.271,60

R$ 642,81

R$

25.712,49

EMOP

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO
220M LARGURA,620M COMPRIMENTO E  2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAISISOLAMENTO ~ TERMO-ACUSTICO ~ NO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICASEXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE  ITEM  04.005.0300) ECARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXM

84,00

R$ 700,00

58.800,00

R$ 88788

R$

74.581,92

EMOP

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO
220M LARGURA,620M COMPRIMENTO E  2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS ~ REFORCADO  EPISO  COMPENSADO
NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,]  VASO ~ SANITARIO E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA
E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXM

48,00

R$ 900,00

R$

43.200,00

R$ 1141,56

54.794,88

EMOP

02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO  E  250M  ALTURA,CHAPAS  ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO
COMPENSADO  NAVALINCLINST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1
LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP,CARGA E DESCARGA

UNXM

48,00

R$ 1.400,00

R$

67.200,00

R$ 177576

R$

85.236,48

EMOP

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXK

2.940,00

R$ 31,92

R$

93.844,80

R$ 40,49

R$

119.032,66

EMOP

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE  CONTAINER,SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

30,00

R$ 83,97

R$

251910

R$ 106,51

R$

3.195,22

EMOP

02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA
DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRAUTILIZADO 2VEZES E
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

330,00

R$ 38,33

R$

12.648,90

R$ 48,62

R$

16.043,84

EMOP

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE
REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN

R$ 437441

R$

4.374,41

R$ 554850

R$

5.548,50

EMOP

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

R$ 221541

R$

2.215,41

Bl

$ 2.810,03

R$

2.810,02

110

EMOP

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,31M
ALTURA X1,56M LARGURA E 116M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL
HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXM

72,00

Pl

$  1150,00

R$

82.800,00

R$ 1.458,66

R$

105.023,52

ALl

EMOP

02.01.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM
TELA PLASTICA NA COR LARANJA ou
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

5.666,52

R$ 103

R$

5.836,51

R$ 131

R$

7.402,74

,\
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112

EMOP

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE
ACORDO COM  ARESOLUCAO DA  PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO  FORNECIMENTO,COLOCACAO  E
PINTURA  DOS  SUPORTES DE  MADEIRA COM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

60,00

R$

218,40

R$

277,01

113

EMOP

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA
VIA PUBLICADE ACORDO COM A RESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO  E
COLOCACAO DE TODOS os MATERIAIS
NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES (¢]
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

15,00

R$ 116,50

R$

1.747,50

R$ 147,77

R$

2.216,52

114

EMOP

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

10,00

R$ 96,92

R$

969,20

R$ 122,93

R$

1.229,33

115

EMOP

05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA
PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAOQ,USO E
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA
E DESCARGA

M2

10,00

R$ 80,79

R$

807,90

R$ 102,47

R$

1.024,74

116

EMOP

05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA
PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO

M2

30,00

R$ 5,86

R$

175,80

R$ 7,43

R$

222,98

117

EMOP

15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O
FORNECIMENTO DE TODO o
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO
DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETECOM
DIAMETRO DE 1/2"

UN

197,00

R$ 276,44

R$

54.458,68

R$ 35064

R$

69.075,37

118

EMOP

15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O
FORNECIMENTO DE TODO o
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO
DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM
DIAMETRO DE 3/4"

UN

98,00

R$ 277,51

R$

27.195,98

R$ 351,99

R$

34.495,37

119

COMPOSIGAO

COMP-SAQ/01-D

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE
DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS
PARA A ELABORAGAO DO MESMO ACIMA DE 20.000M2,
APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

M2

3.151,00

R$ 0,72

R$

2.268,72

R$ 0,91

R$

2.877,49

120

COMPOSIGAO

COMP-SAQ/02-D

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA
VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS  EAVENIDAS
URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,
APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

HA

0,34

R$ 917736

R$

3.120,30

R$ 11.640,56

R$

3.957,79

121

EMOP

09.005.0053-A

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E
DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A
5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE
EQUIPAMENTO MECANICO

UN

15,00

R$ 32265

R$

4.839,75

R$ 40925

R$

6.138,73

122

SCO

PJ 09.50.0600

ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA
NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E
ALTURA ENTRE 350M E 4,00M.
FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN

60,00

250,00

15.000,00

R$ 300,63

R$

18.037,50

2.0

DRENAGEM

R$

15.170.021,92

RS

19.191.845,97

21

EMOP

06.016.0007-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
(NODULAR)  ARTICULADO,CIRCULARDN ~ 600MM,COM
TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA
PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR
10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANO TRACO 14 EM VOLUMEFORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UN

154,00

R$ 567,06

R$

87.327,24

R$ 719,26

R$

110.765,87

22

EMOP

06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A
0,70M DE DIAMUTILIZANDO  ARG.CIM.AREIA,TRACO
1:4,SENDO  PAREDES ~CHAPISCADAS E  REVESTIDAS
INTERNAMENTE C/ARG,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS
FERRO FUNDIDO,INCLFORN.TODOS OS MATERIAIS

UN

73,00

R$ 271569

R$

198.245,37

R$ 344458

251.454,42




SEM BDI COMBDI

ITEM ORIGEM coDpIGos DESCRICAO UNID. QUANT. PC.UNIT. S/ PG.UNIT.C/
TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI
BDI BDI
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM.UTILIZARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO AS
2.3 EMOP 06.015.0011-A UN 37,00 | R$ 285338 | R$ 10557506 | R$ 3.619,23 | R$ 133.91,40

PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE
FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
100M DE DIAMSENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
24 EMOP 06.015.0013-A UN 9,00 | R$ 357722 | R$ 3219498 | R$ 453735 | R$ 40.836,11
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
120M DE DIAMSENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
25 EMOP 06.015.0015-A UN 3,00 | R$ 4.399,98 | R$ 13199,94 | R$ 558093 | R$ 16.742,80
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/2,00X2,00X2,]0M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
150M DE DIAMSENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
26 EMOP 06.015.0016-A UN 2700 | R$ 571355 | R$ 154.265,85 | R$ 7.247,07 | R$ 195.670,80
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM
PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSOES INTERNAS DE
(0,30%0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM
CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA
27 sco DR 29.15.0200 PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15 UN 274,00 154686 | R$ 42383964 | R$ 196204 | R$ 537.598,19
MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOGO DA
CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRAGO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO
FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E
REATERRO.(DESONERADO)

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ  SUPERIOR DO  TUBO,CONSIDERANDO O
2.8 EMOP 06.004.0092-A M 125300 | R$ 254,00 | R$ 318.262,00 | R$ 32217 | R$ 403.683,52
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA FORNECIMENTO E ASSENT.

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO
E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U"MEDIDO PELA AREA DO
29 EMOP 06.004.0253-B M2 7.44357 | R$ 872,81 | R$ 6.496.822,33 | R$ 110707 | R$ 8.240.669,41
PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO

DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO
210 EMOP 06.004.0254-B |PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE| M2 471581 | R$ 97816 | R$ 4.612.816,70 | R$ 1240,70 | R$ 5.850.896,50
5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM
CONCRETO DOSADO PARA UMA  RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO
21n EMOP 11.003.0014-B  |30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-| M3 1795 | R$ 49969 | R$ 8.969,43 | R$ 63381 | R$ 11.376,83
MAO,INCLUSIVE

MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¢
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
212 EMOP 03.001.0001-B M3 1577,88 | R$ 58,65 | R$ 92.542,66 | R$ 74,39 R$ 117.381,01
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
213 EMOP 03.020.0030-B M3 4.874,47 | R$ 17,72 | R$ 86.375,60 | R$ 22,48 | R$ 109.558,58
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 150M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO




SEM BDI COMBDI
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BDI BDI
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ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL
DE 19CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
214 EMOP 03.020.0060-B M3 6.000,99 | R$ 2221 | R$ 133.281,98 | R$ 2817 | R$ 169.054,48
FUNDACAO,ATE 150M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  DE  0,78M3EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL
DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
215 EMOP 03.020.0065-B M3 166218 | R$ 25,53 | R$ 4243545 | R$ 32,38 | R$ 53.825,04
FUNDACAO,ENTRE 150 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA
VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E
SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
216 EMOP 03.008.0061-A |ENCUNHAMENTO,SEM  UTILIZACAO DE EXPLOSIVOSEM| M3 3392 | R$ 147811 R$ 5013749 | R$ 187483 | R$ 63.594,39
TALUDES,VALA/CAVA ENTRE 150 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL
DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
217 EMOP 03.020.0070-B M3 105,53 | R$ 3515 | R$ 370937 | R$ 4458 | R$ 4.704,97
FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA
VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E
SERRACAO COoM BROCAS,SEGUIDA DE
218 EMOP 03.008.0062-A |ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOSEM| M3 205 | R$ 153643 | R$ 3.30332 | R$ 1.94881 R$ 4.189,93
TALUDES,VALA/CAVA ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAO

ESCORAMENTO PARA VALAS ‘TIPO BLINDAGEM',COM
LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-
219 EMOP 05.081.0031-A M2 8.779,01 | R$ 3375 | R$ 29629158 | R$ 4281 | R$ 375.816,24
DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O

COMPRIMENTO DA VALA

ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM',COM
LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-
220 EMOP 05.081.0032-A M2 669,11 | R$ 54,40 | R$ 36.399,58 | R$ 69,00 | R$ 46.169,19
DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O

COMPRIMENTO DA VALA

2.21 EMOP 06.088.0010-A |EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA | M3 510,44 | R$ 17303 | R$ 88.321,43 | R$ 219,47 | R$ 112.026,87

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO
222 EMOP 06.085.0045-A M3 1.989,21 | R$ 230,04 | R$ 457.597,86 | R$ 29178 | R$ 580.417,06
ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

PEDRA BRITADA N°2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
223 EMOP 20.097.0002-A M3 276,40 | R$ 131,08 | R$ 36.230,51 | R$ 157,62 | R$ 43.567,19
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
224 EMOP 03.01.0015-B  |QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR| M3 5.910,01 | R$ 22,87 | R$ 135.161,92 | R$ 29,01 | R$ 171.439,34
PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO
225 EMOP 20.097.0005-A M3 6.229,85 | R$ 1544 | R$ 71917388 | R$ 138,82 | R$ 864.806,59
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM
226 EMOP 03.013.0001-B  |CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMACOM| M3 1.042,94 | R$ 36,23 | R$ 37.785,71 R$ 45,95 | R$ 47.927,36
MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE
1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM [e]
227 EMOP 04.012.0076-B T 139,83 | R$ 338 | R$ 37.652,62 | R$ 429 | R$ 47.757,56
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
228 EMOP 04.005.0161-A TX KM 403.261,85 | R$ 0,71 | R$ 286.315,91 | R$ 0,90 R$ 363.137,29
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE
MEDIA DE 40KM/HEM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS
EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
229 sco TC 09.05.0700 |ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL | T 11139,83 1578 | R$ 175.786,51 | R$ 20,02 | R$ 222.967,03
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME  LEGISLAGAO ~ PERTINENTE.
(DESONERADO)
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BDI

TOTAL C/ BDI

3.0

PAVIMENTAGAO

R$ 10.215.906,55

R$ 12.907.037,06

31

EMOP

03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ATE 150M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3 EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

16.068,19

R$ 6,88 | R$ 110.549,14

R$ 873 | R$ 140.219,06

32

EMOP

05.002.0005-B

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE
PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO
DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

1.664,50

R$ 2520 | R$ 41.945,40

R$ 31,96 | R$ 53.203,41

3.3

EMOP

03.01.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

3.382,78

R$ 22,87 | R$ 77.364,17

R$ 29,01 | R$ 98.128,69

34

EMOP

20.097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

4.329,96

R$ 1544 | R$  499.850,58

R$ 138,82 | R$ 601.070,32

35

EMOP

08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS
"INSTRUCOES PARAEXECUCAO"DO DER-RJ.O CUSTO
INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE
AGUA E SE APLICA A AREA  EFETIVAMENTE
REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS

M2

42.284,70

R$ 157 | R$ 66.386,97

R$ 199 | R$ 84.201,52

3.6

EMOP

08.002.0001-A

BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS
"INSTRUCOES PARA EXECUCAO"DO DER-RJ.O CUSTO
INDENIZA  AS OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS(BRITA,PO-
DE-PEDRA E AGUA) E SE APLCA AO VOLUME
EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO

M3

10.987,31

R$ 2462 | R$ 270419673

R$ 31218 | R$ 3.430.003,05

3.7

EMOP

08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOSDE CONCRETO
USINADO  15MPAMOLDADO "IN LOCO"ATRAVES DE
MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE
BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 13,COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAISEXCLUSIVE PREPARO DE
BASE E TOPOGRAFIA

12.249,00

R$ 50,02 | R$ 612.694,98

R$ 6345 | R$ 77714147

38

EMOP

08.027.0042-A

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-
MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM
ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS ESCAVACAO E REATERRO

363,00

R$ 786 | R$ 26.085,18

R$ 915 | R$ 33.086,43

3.9

EMOP

08.026.0001-A

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO
COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

M2

33.866,00

R$ 746 | R$ 252.640,36

R$ 946 | R$ 320.446,86

310

EMOP

08.026.0002-A

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES
PARA EXECUCAOQ",DO DER-RJ

M2

24137,50

R$ 2,09 | R$ 50.447,37

R$ 2,65 | R$ 63.986,09

3n

EMOP

06.100.0148-A

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS
ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE
POLIESTER DE ALTA  TENACIDADE,C/REVESTIMENTO
BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE
COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM
RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E
TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA
DE MALHA  DE  40MMX40MM.FORNECIMENTO  E
COLOCACAO

M2

22.473,00

R$ 25,62 | R$ 575.758,26

R$ 32,50 | R$ 730.291,59

312

EMOP

06.100.0060-A

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTERLARGURA
2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA
RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE
550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3.944,7

R$ 10,62 | R$ 41.892,82

R$ 1347 | R$ 53.136,82

313

EMOP

08.015.0067-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTEIMPORTADO DE USINAEXECUTADO EM UMA
CAMADA,DE ACORDO COoM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO
CONTRATANTE,COMPREENDENDO
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO
MECANICOS E OS MATERIAIS EXCLUSIVE TRANSPORTE DA
USINA PARA PISTA

4.063,91

R$ 51817 | R$  2105.796,24

R$ 65725 | R$ 2.670.991,84

314

EMOP

04.018.0020-B

RECEBIMENTO DE CARGADESCARGA E MANOBRA DE
CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

4.063,91

R$ 091 | R$ 3.698,15

R$ 115 | R$ 4.690,56

315

EMOP

13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA
ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1.3.3 EM VOLUME,
FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE
MADEIRA  INCORPORADOS EXCLUSIVE PREPARO DO
TERRENO

M2

18.906,00

R$ 64,57 | R$ 1.220.760,42

R$ 81,90 | R$ 1.548.410,85

3.16

EMOP

03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1“CATEGORIA,COMPACTADO
MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA
MAXIMA DE 80CMPARA SUPORTEDE CAMADA DE
CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E
REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

3.781,20

R$ 7763 | R$ 293.534,55

R$ 98,47 | R$ 372.318,88




ITEM

ORIGEM

coDpIGos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

COMBDI

PG.UNIT.S/

BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTAL C/ BDI

3.7

EMOP

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

13,44

R$

58,65

R$

6.653,25

R$ 74,39 | R$ 8.438,98

3.18

EMOP

09.010.0001-A

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE
10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E
REATERRO

756,00

R$

53,67

R$

40.574,52

R$ 68,08 | R$ 51.464,70

319

EMOP

04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE
1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COoM (¢]
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

20.566,26

R$

3,38

R$

69.513,95

R$ 429 | R$ 88.169,61

320

EMOP

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE
MEDIA DE 40KM/HEM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T

TXKM

914.491,97

R$

0,71

R$

649.289,29

R$ 0,90 | R$ 823.500,01

3.21

SCO

TC 09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS
EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME  LEGISLAGAO  PERTINENTE.
(DESONERADO)

20.566,26

15,78

R$

324.535,58

R$ 20,02 | R$ 411.639,86

3.22

SCO

ST 69.05.0050

PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO,
SIMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE
FIXAGAO, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO.(DESONERADO)

M2

48,28

360,00

R$

17.380,80

R$ 43290 | R$ 20.900,41

3.23

SCO

ST 69.15.0050

INSTALAGAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES,
CET-RIO OU POSTES RIOLUZ.(DESONERADO)

UN

140,00

36,00

R$

5.040,00

R$ 4566 | R$ 6.392,73

324

SCO

ST 64.05.0450

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETRO,ALTURA DE
2200MM, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN

1.073,63

235,46

R$

252.796,91

R$ 28314 | R$ 303.988,24

3.25

SCO

ST 64.15.0050

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AGO, DIAMETRO DE
2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAGAO E
RECOMPOSIGAO DO PISO.(DESONERADO)

UN

487,65

56,12

R$

27.366,91

R$ 718 | R$ 34.71219

3.26

EMOP

05.020.0020-A

SINALIZACAO HORIZONTALMECANICA,COM TINTA A BASE
DE RESINA ACRILICAEM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT
NBR 12935 E NORMA DNITI00/2018-ES.

M2

1.561,28

R$

28,79

R$

44.949,25

R$ 3652 | R$ 57.013,57

3.27

EMOP

05.020.0030-A

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA
PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM
VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA
PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2

91,72

R$

57,10

R$

5.237,21

R$ 72,43 | R$ 6.642,87

3.28

EMOP

13.333.0015-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA
(LADRILHO HIDRAULICO),PARA
ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES
SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2

584,16

R$

152,30

R$

88.967,56

R$ 19318 | R$ 112.846,45

4.0

ADMINISTRAGAO LOCAL

1.254.116,34

R$ 1.590.721,16

41

EMOP

COMPOSIGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL

100,00

o

$

12.541,16

R$

1.254.116,34

o

$ 15.907,21 | R$ 1.590.721,16

5.0

CUSTOS OPERACIONAIS

R$

615.210,24

R$ 739.788,45

51

EMOP

05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E
SANITARIAS ADEQUADAS

UN

15.048,00

R$

850

R$

127.908,00

R$ 10,22 | R$ 153.808,61

52

EMOP

05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E
SANITARIAS ADEQUADAS

UN

15.048,00

R$

14,50

R$

218.196,00

R$ 17,44 | R$ 262.379,93

53

EMOP

05.100.0024-A

CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
PARA CONSTRUCAOCIVIL

UNXM

624,00

R$

270,00

R$

168.480,00

R$ 32468 | R$ 202.597,20

05.100.0026-A

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E
VOLTA

UN

13.728,00

R$

7,33

R$

100.626,24

R$ 881 | R$ 121.002,71

TOTAL DO ORGAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEM BDI

R$ 27.759.768,01

COMBDI R$ 35.068.327,74

,\
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ANEXO E - CRONOGRAMA

Engenharia e Projetos

"



PRAZO: 12,00 meses
OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAQAO E SINALIZAQAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA
LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA - RJ
CRONOGRAMA FISICO-FINANACEIRO
- MES 1 MES 2 MES 3
ITEM DESCRICAO TOTAL % ; . ;
periodo acumulado periodo acumulado periodo acumulado
20,000000% 20,000000% 20,000000% 40,000000% 15,000000% 55,000000%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 638.935,10 1,821972%
RS 127.787,02 | RS 127.787,02 RS 127.787,02 | RS 255.574,04 || RS 95.840,27 | RS 351.414,31
5,000000% 5,000000% 5,000000% 10,000000% 10,000000% 20,000000%
2.0 DRENAGEM RS 19.191.845,97 54,727006%
RS 959.592,30 | RS 959.592,30 RS 959.592,30 | RS 1.919.184,60 RS 1.919.184,60 | RS 3.838.369,20
N 0,000000% 0,000000% 0,000000% 0,000000% 5,000000% 5,000000%
3.0 PAVIMENTACAO RS 12.907.037,06 36,805396%
RS - |RS - RS - |RS - RS 645.351,85 | RS 645.351,85
N 3,321478% 3,321478% 3,321478% 6,642955% 8,126310% 14,769266%
4.0 ADMINISTRACAO LOCAL RS 1.590.721,16 4,536062%
RS 52.835,45 | RS 52.835,45 || RS 52.835,45 | RS 105.670,90 RS 129.266,94 | RS 234.937,84
3,321478% 3,321478% 3,321478% 6,642955% 8,126310% 14,769266%
5.0 CUSTOS OPERACIONAIS RS 739.788,45 2,109563%
RS 24.571,91 | RS 24.571,91 || RS 24.571,91 | RS 49.143,82 || RS 60.117,51 | RS 109.261,33
3,3215% 3,3215% 3,3215% 6,6430% 8,1263% 14,7693%
TOTAL DO ORCAMENTO| RS 35.068.327,74 100,0000%
RS 1.164.786,68 | RS 1.164.786,68 || RS 1.164.786,68 | RS 2.329.573,36 || RS 2.849.761,17 | RS 5.179.334,53
MES 4 MES 5 MES 6
periodo acumulado periodo acumulado periodo acumulado
5,000000% 60,000000% 5,000000% 65,000000% 5,000000% 70,000000%
1.0
RS 31.946,76 | RS 383.361,07 || RS 31.946,76 | RS 415.307,83 || RS 31.946,76 | RS 447.254,59
10,000000% 30,000000% 15,000000% 45,000000% 15,000000% 60,000000%
2.0
RS 1.919.184,60 | RS 5.757.553,80 || RS 2.878.776,90 | RS 8.636.330,70 || RS 2.878.776,90 | RS  11.515.107,60
5,000000% 10,000000% 10,000000% 20,000000% 15,000000% 35,000000%
3.0
RS 645.351,85 | RS 1.290.703,70 RS 1.290.703,71 | RS 2.581.407,41 RS 1.936.055,55 | RS 4.517.462,96
7,931143% 22,700409% 12,833560% 35,533968% 14,804833% 50,338801%
4.0
RS 126.162,37 | RS 361.100,21 RS 204.146,15 | RS 565.246,36 RS 235.503,61 | RS 800.749,97
7,931143% 22,700409% 12,833560% 35,533968% 14,804833% 50,338801%
5.0
RS 58.673,68 | RS 167.935,01 || RS 94.941,19 | RS 262.876,20 || RS 109.524,44 | RS 372.400,64
7,9311% 22,7004% 12,8336% 35,5340% 14,8048% 50,3388%
RS 2.781.319,26 | RS 7.960.653,79 || RS 4.500.514,71 | RS 12.461.168,50 || RS 5.191.807,26 | R$  17.652.975,76




PRAZO: 12,00 meses
OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAQT\O E SINALIZAQAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA
LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA - RJ
CRONOGRAMA FISICO-FINANACEIRO
N MES 7 MES 8 MES 9
ITEM DESCRIGAO TOTAL % ; } ,
periodo acumulado periodo acumulado periodo acumulado
10 RS 638,935 10 1.821972% 5,000000% 75,000000% 5,000000% 80,000000% 5,000000% 85,000000%
. SERVICOS PRELIMINARES .935, ) o
RS 31.946,76 | RS 479.201,35 || RS 31.946,75 | RS 511.148,10 || RS 31.946,75 | RS 543.094,85
) o ) 0 ) cl A 0 A 0 , o
15,000000% 75,000000% 12,000000% 87,000000% 8,000000% 95,000000%
2.0 DRENAGEM RS 19.191.845,97 54,727006%
RS 2.878.776,90 | RS 14.393.884,50 RS 2.303.021,51 | RS 16.696.906,01 RS 1.535.347,67 | RS 18.232.253,68
’ o i o ) cl ) 0 A 0 ), 0
N s 20,000000% 55,000000% 15,000000% 70,000000% 10,000000% 80,000000%
3.0 PAVIMENTAGCAO RS 12.907.037,06 36,805396%
RS 2.581.407,41 | RS 7.098.870,37 RS 1.936.055,56 | RS 9.034.925,93 RS 1.290.703,71 | RS 10.325.629,64
g o ’ o ) cl ) 0 'y 0 R 0
N s 16,776106% 67,114907% 13,046147% 80,161054% 8,729959% 88,891013%
4.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL R 1.590.721,16 4,536062%
RS 266.861,07 | RS 1.067.611,04 RS 207.527,82 | RS 1.275.138,86 RS 138.869,31 | RS 1.414.008,17
g o ’ o ) cl ) 0 'y 0 R 0
16,776106% 67,114907% 13,046147% 80,161054% 8,729959% 88,891013%
5.0 CUSTOS OPERACIONAIS RS 739.788,45 2,109563%
RS 124.107,69 | RS 496.508,33 || RS 96.513,89 | RS 593.022,22 || RS 64.583,23 | RS 657.605,45
16,7761% 67,1149% 13,0461% 80,1611% 8,7300% 88,8910%
TOTAL DO ORCAMENTO| R$ 35.068.327,74 100,0000%
RS 5.883.099,83 | RS 23.536.075,59 || RS 4.575.065,53 | RS 28.111.141,12 || RS 3.061.450,67 | RS 31.172.591,79
MES 10 MES 11 MES 12
periodo acumulado periodo acumulado periodo acumulado
5,000000% 90,000000% 5,000000% 95,000000% 5,000000% 100,000000%
1.0
RS 31.946,75 | RS 575.041,60 || RS 31.946,75 | RS 606.988,35 || RS 31.946,75 | RS 638.935,10
5,000000% 100,000000% 0,000000% 100,000000% 0,000000% 100,000000%
2.0
RS 959.592,29 | RS 19.191.845,97 || RS - RS 19.191.845,97 || RS - RS 19.191.845,97
10,000000% 90,000000% 5,000000% 95,000000% 5,000000% 100,000000%
3.0
RS 1.290.703,71 | RS 11.616.333,35 || RS 645.351,85 | RS 12.261.685,20 || RS 645.351,86 | RS 12.907.037,06
6,971273% 95,862286% 2,068857% 97,931143% 2,068857% 100,000000%
4.0
RS 110.893,52 | RS 1.524.901,69 || RS 32.909,73 | RS 1.557.811,42 || RS 32.909,73 | RS 1.590.721,15
6,971273% 95,862286% 2,068857% 97,931143% 2,068857% 100,000000%
5.0
RS 51.572,67 | RS 709.178,12 || RS 15.305,17 | RS 724.483,29 || RS 15.305,17 | RS 739.788,46
6,9713% 95,8623% 2,0689% 97,9311% 2,0689% 100,0000%
RS 2.444.708,94 | RS 33.617.300,73 || RS 725.513,50 | RS 34.342.814,23 || RS 725.513,51 | RS 35.068.327,74
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ANALISE DE VANTAJOSIDADE

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGCAO E SINALIZACAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA
ENDERECO: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA - RJ
MES BASE: EMOP / SCO - JUNHO/2023
COMPOSICOES - JUNHO/2023

Em atendimento ao Art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93 onde deve administragdo selecionar a
proposta mais vantajosa, considerando os dois modelos de contribuicGo destinado &

seguridade social conforme as Leis Federais n° 8.212/91 e 12.546/1, adotando o menor preco

global.
PRECO TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI
NAO DESONERADO DESONERADO
Total do Orgamento com BDI Total do Orgamento com BDI
R$ 35.093.371,95 | RS 35.068.327,74

l

PROPOSTA A SER UTILIZADA

DESONERADO
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COMPOSIQAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
NAO DESONERADO
OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E
OBRA:
OUTRAS
LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA -RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administragdo central 3,80
SG Seguro + Garantia 0,32
R Risco 0,50
Totaldo grupo A 4,62
Grupo B Bonificagéo
DF Despesas Financeiras 1,02
Total do grupo B 1,02
Grupo C Bonificagéo
L Lucro 6,64
Totaldo grupo C 6,64
GrupoD Impostos
(o PIS 0,65
Cc.2 COFINS 3,00
c3 ISSQN 3,00
c.4 INSS 0,00
Total do grupo D 6,65
Iss Aliquota do ISS utilizada pelo municipio de Saqurema 5,00
Estimativa de percentual da base de céiculo para o ISS, baseada na legislagédo
% 60,00%
tributaria municipal
Férmula para o célculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = (((1+Ac+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 20,73%
Saquarema, __________ de __ _ _ _ _ _ de 2022.



COMPOSIQI.\O DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR
NAO DESONERADO
OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAQI\O E SINALIZAQ[\O DA RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E
OBRA:
OUTRAS
LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA -RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administragdo central 1,50
SG Seguro + Garantia 0,30
R Risco 0,56
Total do grupo A 2,36
GrupoB Bonificagéo
DF Despesas Financeiras 0,85
Total do grupo B 0,85
GrupoC Bonificagéo
L Lucro 3,50
Totaldo grupo C 3,50
Grupo D Impostos
c.l PIS 0,65
c.2 COFINS 3,00
c3 ISSQN 3,00
c.4 INSS 0,00
Total do grupo D 6,65
ISS Aliquota do ISS utilizada pelo municipio de Saqurema 5,00
Estimativa de percentual da base de calculo para o ISS, baseada na legislagéio
% 60,00%
tributaria municipal
Férmula para o célculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = (((1+AC+$+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 14,45%
Saquarema, __________ de _ o de 2022.

g



COMPOSIQI.\O DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
DESONERADO
OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E
OBRA:
OUTRAS
LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA -RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administragdo central 3,80
SG Seguro 0,32
R Risco 0,50
Totaldo grupo A 4,62
Grupo B Bonificagéo
DF Despesas Financeiras 1,02
Total do grupo B 1,02
Grupo C Bonificagéo
L Lucro 6,64
Totaldo grupo C 6,64
GrupoD Impostos
(o PIS 0,65
Cc.2 COFINS 3,00
c3 ISSQN 3,00
c.4 INSS 4,50
Total do grupo D n,1s
ISs Aliquota do ISS utilizada pelo municipio de Saqurema 5,00
Estimativa de percentual da base de céiculo para o ISS, baseada na legislagédo
% 60,00%
tributaria municipal
Férmula para o célculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 26,84%
Saquarema, __________ de __ _ _ o de 2022.



COMPOSIQAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR
DESONERADO
OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E
OBRA:
OUTRAS
LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA -RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administragéo central 1,50
SG Seguro 0,30
R Risco 0,56
Totaldo grupo A 2,36
Grupo B Bonificagéo
DF Despesas Financeiras 0,85
Total do grupo B 0,85
Grupo C Bonificagéo
L Lucro 3,50
Totaldo grupo C 3,50
GrupoD Impostos
(o PIS 0,65
Cc.2 COFINS 3,00
c3 ISSQN 3,00
c.4 INSS 4,50
Total do grupo D n,15
ISs Aliquota do ISS utilizada pelo municipio de Saqurema 5,00
Estimativa de percentual da base de céiculo para o ISS, baseada na legislagédo
% 60,00%
tributaria municipal
Férmula para o célculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = (((1+Ac+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 20,25%
Saquarema, __________ de __ _ _ o de 2022.
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COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS
LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA - RJ

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO

METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS

COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CODIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A

UTILIZAGCAO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSARIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

lo: EMOP [ SCO - JUNHO/2023
COMPOSIGOES - JUNHO/2023

N° 01 COMPOSIGAO DO ITEM ORIGEM
TABELA coébico DESCRIGAO UNIDADE JUN/2023
EMOP 01.050.0156-A PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD M2 R$ 0,75
COMPOSIGAO
. QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR UN. DO VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cébico DESCRITIVO UNID. .
UTILIZADA ACRESCIDO % ITEM QUANTIDADE NO CODIGO
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE E ENCARGOS
11 EMOP INSUMO 20054 H 0,003400 0,00000 R$ 32,01000 | R$ on
SOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
12 EMOP INSUMO 20069 H 0,001400 0,00000 R$ 22454000 | R$ 0,31
DESONERADOS
1.3 EMOP INSUMO 20071 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,001700 0,00000 R$ 195,25000 | R$ 0,33
N° 01 COMPOSIGAO DO ITEM MODIFICADO
TABELA cobico DESCRIGCAO UNIDADE JUN/2023
COMPOSIGAO READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A ELABORAGAO DO MESMO ACIMA DE
COMP-SAQ/01-D M2 R$ 0,72
MONTADA 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)
COMPOSIGAO
. QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR UN. DO VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cobico DESCRITIVO UNID. )
UTILIZADA ACRESCIDO ITEM QUANTIDADE NO CODIGO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
11 EMOP INSUMO 20018 H 0,001000 0,00000 R$ 160,79000 | R$ 0,16
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1.2 EMOP INSUMO 20034 H 0,004000 0,00000 R$ 24,00000 | R$ 0,10
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1.3 EMOP INSUMO 20056 H 0,010000 0,00000 R$ 29,79000 | R$ 0,30
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1.4 EMOP INSUMO 20057 H 0,005000 0,00000 R$ 34,04000 | R$ 0,17
DESONERADOS




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA - RJ

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO

METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS

COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CODIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A

UTILIZAGCAO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSARIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

lo: EMOP [ SCO - JUNHO/2023

COMPOSIGOES - JUNHO/2023

N° 02 COMPOSIGAO DO ITEM ORIGEM
TABELA copiGo DESCRIGAO UNIDADE JUN/2023
EMOP 01.050.0190-A PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM HA RS 9.721,26
COMPOSIGAO
) QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR UN.DO VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cébico DESCRITIVO UNID. ]
UTILIZADA ACRESCIDO % ITEM QUANTIDADE NO CODIGO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
11 EMOP INSUMO 20017 H 17,023000 9,00000 R$ 109,11000 | R$ 2.024,54
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1.2 EMOP INSUMO 20018 H 6,643100 9,00000 R$ 160,79000 | R$ 1164,28
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
1.3 EMOP INSUMO 20019 H 10,379900 9,00000 R$  229,70000 | R$ 2.598,85
DESONERADOS
1.4 EMOP INSUMO 20024 MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 17,023000 9,00000 R$ 38,53000 | R$ 714,93
1.5 EMOP INSUMO 20027 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 33,942200 9,00000 R$ 21,21000 | R$ 784,71
1.6 EMOP INSUMO 20033 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 33,942200 9,00000 R$ 17,65000 | R$ 653,00
1.7 EMOP INSUMO 20059 MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 23,562300 9,00000 R$ 21,21000 | R$ 544,73
1.8 EMOP INSUMO 20074 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 22,628100 9,00000 R$ 11,49000 | R$ 283,40
1.9 EMOP INSUMO 20129 MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 23562300 9,00000 R$ 37,0000 | R$ 952,84




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS
LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA - RJ

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO

METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS

COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CODIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A

UTILIZAGCAO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSARIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

lo: EMOP [ SCO - JUNHO/2023

COMPOSIGOES - JUNHO/2023

N° 02 COMPOSICAO DO ITEM MODIFICADO
TABELA cobico DESCRIGAO UNIDADE JUN/2023
COMPOSIGAO READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS, APRESENTADO
COMP-SAQ/[02-D HA R$ 9.177,36
MONTADA EM AUTOCAD (DESONERADO)
COMPOSIGAO
. QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR UN. DO VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cobico DESCRITIVO UNID. .
UTILIZADA ACRESCIDO ITEM QUANTIDADE NO cODIGO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

11 EMOP INSUMO 20018 H 17,023000 9,00000 R$ 160,79000 | R$ 2.983,47
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.2 EMOP INSUMO 20034 H 69,387500 9,00000 R$ 24,00000 | R$ 1.815,18
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

13 EMOP INSUMO 20056 H 59,475000 9,00000 R$ 29,79000 | R$ 1.931,22
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.4 EMOP INSUMO 20057 H 34,046000 9,00000 R$ 34,04000 | R$ 1.263,23
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE E ENCARGOS

1.5 EMOP INSUMO 20054 H 33,942000 9,00000 R$ 32,01000 | R$ 1184,27
SOCIAIS DESONERADOS




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - NAO DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA - RJ

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

lo EMOP [ SCO - JUNHO/2023
COMPOSIGCOES - JUNHO/2023
METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE
ARREDONDAMENTO, SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.
N° 01 COMPOSICAO DO ITEM ORIGEM
TABELA cobico DESCRIGAO UNIDADE JUN/2023
EMOP 01.050.0156-0 PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD M2 R$ 0,87
COMPOSIGCAO
. QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cobico DESCRITIVO UNID. VALOR UN. DO ITEM ]
UTILIZADA ACRESCIDO % QUANTIDADE NO CODIGO
11 EMOP INSUMO 01945 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS H 0,001400 0,00000 R$ 259,13000 | R$ 0,36
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS
1.2 EMOP INSUMO 01951 H 0,003400 0,00000 R$ 36,94000 | R$ 0,13
SOCIAIS
1.3 EMOP INSUMO 01985 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,001700 0,00000 R$ 225,33000 | R$ 0,38
N° 01 COMPOSIGAO DO ITEM MODIFICADO
TABELA cébico DESCRIGAO UNIDADE JUN/2023
COMPOSIGCAO READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A ELABORAGAO DO MESMO ACIMA DE
COMP-SAQ/01 M2 R$ 0,83
MONTADA 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD
COMPOSICAO
. QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cobico DESCRITIVO UNID. VALOR UN. DO ITEM .
UTILIZADA ACRESCIDO QUANTIDADE NO cODIGO
11 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,001000 0,00000 R$ 185,56000 | R$ 0,19
1.2 EMOP INSUMO 10977 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,004000 0,00000 R$ 27,70000 | R$ on
13 EMOP INSUMO 10980 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,010000 0,00000 R$ 34,38000 | R$ 0,34
1.4 EMOP INSUMO 10981 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,005000 0,00000 R$ 39,29000 | R$ 0,20




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - NAO DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA - RJ

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE

ARREDONDAMENTO, SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

EMOP [ SCO - JUNHO/2023

COMPOSIGCOES - JUNHO/2023

N° 02 COMPOSIGAO DO ITEM ORIGEM
TABELA cépico DESCRIGAO UNIDADE JUN/2023
EMOP 01.050.0190-0 PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM HA RS 11.218,81
COMPOSIGCAO
) QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cobico DESCRITIVO UNID. VALOR UN. DO ITEM .

UTILIZADA ACRESCIDO % QUANTIDADE NO CODIGO

11 EMOP INSUMO 01902 MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,023000 9,00000 R$ 44,47000 | R$ 825,14

12 EMOP INSUMO 01909 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 33,942200 9,00000 R$ 24,48000 | R$ 905,69

1.3 EMOP INSUMO 01914 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 22,628100 9,00000 R$ 13,25000 | R$ 326,81

1.4 EMOP INSUMO 01924 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 33,942200 9,00000 R$ 20,37000 | R$ 753,63

15 EMOP INSUMO 10963 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,023000 9,00000 R$ 125,92000 | R$ 2.336,45

1.6 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6,643100 9,00000 R$ 185,56000 | R$ 1.343,64

1.7 EMOP INSUMO 10965 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS H 10,379900 9,00000 R$ 265,09000 | R$ 2.999,25

1.8 EMOP INSUMO 10978 MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23562300 9,00000 R$ 42,81000 | R$ 1.099,49

1.9 EMOP INSUMO 10995 MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23562300 9,00000 R$ 24,48000 [ R$ 628,72




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - NAO DESONERADO

LEGENDA OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA TRINCA FERRO, RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS

INSUMO MODIFICADO LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO lo:

METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE

ARREDONDAMENTO, SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

EMOP [ SCO - JUNHO/2023

COMPOSIGCOES - JUNHO/2023

N° 02 COMPOSICAO DO ITEM MODIFICADO
TABELA cobico DESCRIGAO UNIDADE JUN/2023
COMPOSIGAO READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,
COMP-SAQ/02 HA R$ 10.591,59
MONTADA APRESENTADO EM AUTOCAD
COMPOSIGCAO
. QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cébico DESCRITIVO UNID. VALOR UN. DO ITEM ]
UTILIZADA ACRESCIDO QUANTIDADE NO cODIGO
11 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,023000 9,00000 R$ 185,56000 | R$ 3.443,08
1.2 EMOP INSUMO 10977 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 69,387500 9,00000 R$ 27,70000 | R$ 2.095,02
13 EMOP INSUMO 10980 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 59,475000 9,00000 R$ 34,38000 | R$ 2.228,78
1.4 EMOP INSUMO 10981 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 34,046000 9,00000 R$ 39,29000 | R$ 1.458,06
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS
1.5 EMOP INSUMO 01951 H 33,942000 9,00000 R$ 36,94000 | R$ 1.366,66
SOCIAIS
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RESUMO - CURVA ABC

ORDEM ‘ ITEM ‘ coépico DESCRIGAO UNIDADE | TOTAL COM BDI

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICAJINCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

61 11 02.020.0001-A M2 R$ 25.712,49
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E
250M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO

43 12 02.006.0010-A  TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, UNXMES R$ 7458192
INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA

E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WCMEDINDO 220M  LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO

48 13 02.006.0015-A  TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO  UNXMES R$ 54.794,88
NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,] VASO SANITARIO E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

ALUGUEL  CONTAINERPARA  SANITARIO-VESTIARIOMEDINDO ~ 220M  LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO

4 1.4 02.006.0025-A  ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVALINCLINSTELETRICAS E  UNXMES  R$ 85.236,48
HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4  VASOS  SANITARIOS1 LAVATORIO] MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA
TRANSPORTE DE CONTAINERSEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006EXCLUSIVE CARGA E

32 15 04.005.0300-A UNXKM  R$ 119.032,66
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

77 1.6 04.013.0015-A  CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN R$ 395,22
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
GALVANIZADOESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE

65 17 02.002.0005-A M2 R$ 16.043,84
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE
EXTERNA
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO

72 1.8 02.015.0001-A  SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,NCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA UN R$ 5.548,50
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICAEM BAIXA

79 1.9 02.016.0001-A  TENSAOPARA CANTEIRO DE OBRASM3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O UN R$ 2.810,02
FORNECIMENTO DO MEDIDOR
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,3IM ALTURA X1,56M LARGURA E 116M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE

38 110 02.006.0050-A UNXMES  R$ 105.023,52
QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU

68 1 02.011.0010-A  AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE M2 R$ 7.402,74
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM ARESOLUCAO DA

83 112 02.020.0005-A  PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE M R$ 277,01
MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES
SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS

80 113 02.020.0009-A UN R$ 2.216,562
OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICADEACORDO COM A

8l 114 02.030.0005-A  RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E UN R$ 1.229,33
DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

82 115 05.013.0002-A  TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA EM M2 R$ 1.024,74
CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

84 116 05.013.0003-A  TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE M2 R$ 222,98
CHAPA,EM CADA APLICACAO
INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAEINCLUSIVEESCAVACAO E

44 117 15.069.0001-A  REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E UN R$ 69.075,37
REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"
INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E

59 118 15.069.0010-A  REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E UN R$ 34.495,37
REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"




‘ ORDEM ‘ ITEM‘

copico

DESCRIGAO

UNIDADE

TOTAL COM BDI

78

76

7

63

36

22

30

57

64

25

66

33

119

120

122

21

22

23

24

25

26

27

2.8

29

210

2.

1

2.

N

COMP-SAQ/01-D

COMP-SAQ/02-D

09.005.0053-A

PJ 09.50.0600

06.016.0007-A

06.015.0010-A

06.015.0011-A

06.015.0013-A

06.015.0015-A

06.015.0016-A

DR 29.15.0200

06.004.0092-A

06.004.0253-B

06.004.0254-B

11.003.0014-B

03.001.0001-B

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE
ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A ELABORAGAO DO MESMO ACIMA DE 20.000M2,
APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS
EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS, APRESENTADO EM AUTOCAD
(DESONERADO)

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE
3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO
ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO
ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M. FORNECIMENTO.(DESONERADO)
TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULARDN
600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE
D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO
TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO
ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.ENCHIMENTO ~ BLOCOS E BASE EM CONCRETO  SIMPLESTAMPA  DE
CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCLFORN.TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE
020M DE ESP.C/130X1,30X1,40MP/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE
DIAM.UTILIZARG.CIM.AREIATRACO  1:4SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO
ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCLFORN.DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE
0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS
PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE
0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS
PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE
0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS
PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSOES
INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES
(FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15
MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOGO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,
EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO.(DESONERADO)

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

CANAL PRE-FABRICADOEM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM
"U"MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO
CANALFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA
VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR
PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU
PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M2

HA

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M3

M3

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

2.877,49

3.957,79

6.138,73

18.037,50

110.765,87

251.454,42

133.911,40

40.836,11

16.742,80

195.670,80

537.5698,19

403.683,52

8.240.569,41

5.850.896,50

11.376,83

117.381,01



‘ ORDEM ‘ ITEM‘

copico

DESCRIGAO

UNIDADE

TOTAL COM BDI

37

27

49

46

73

75

55

35

56

26

53

54

23

29

50

39

213

214

215

216

217

218

219

220

2.21
222

223

224

226

228

229

31

3.2

3.3

03.020.0030-B

03.020.0060-B

03.020.0065-B

03.008.0061-A

03.020.0070-B

03.008.0062-A

05.081.0031-A

05.081.0032-A

06.088.0010-A

06.085.0045-A

20.097.0002-A

03.011.0015-B

20.097.0005-A

03.013.0001-B

04.012.0076-B

04.005.0161-A

TC 09.05.0700

03.020.0050-B

05.002.0005-B

03.011.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ATE 150M DE PROFUNDIDADEUTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE I19CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ATE 150M DE PROFUNDIDADEUTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE I19CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 39CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE
EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 150 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE I19CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 39CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE
EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE
2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A
MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS)
VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE
4,50M,INCLUSIVE  MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A
MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS)
VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

PEDRA BRITADA N°2INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE
JANEIRO.FORNECIMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADEUTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE
JANEIRO.FORNECIMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACOEM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA
MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 130M3EXCLUSIVE DESPESAS COM O
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR
DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESELCOM
CAPACIDADE UTIL DEI7T

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAGAO E
DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO
ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADEUTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M3

TXKM

M3

M2

M3

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

109.558,58

169.054,48

53.825,04

63.594,39

4.704,97

4.189,93

375.816,24

46.169,19

112.026,87

580.417,06

43.567,19

171.439,34

864.806,59

47.927,36

4775756

363.137,29

222.967,03

140.219,06

53.203,41

98.128,69



‘ ORDEM ‘ ITEM‘

copico

DESCRIGAO

UNIDADE

TOTAL COM BDI

n

42

60

45

51

74

67

52

40

62

70

3.4

35

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

31

312

313

314

315

3.16

317

3.18

319

3.20

3.21

322

20.097.0005-A

08.021.0001-A

08.002.0001-A

08.040.0005-A

08.027.0042-A

08.026.0001-A

08.026.0002-A

06.100.0148-A

06.100.0060-A

08.015.0067-A

04.018.0020-B

13.371.0010-A

03.009.0004-A

03.001.0001-B

09.010.0001-A

04.012.0076-B

04.005.0161-A

TC 09.05.0700

ST 69.05.0050

ST 69.15.0050

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE
JANEIRO.FORNECIMENTO

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-
RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A
AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS
BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO',DO
DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS EMPREGADOS(BRITAPO-DE-PEDRA E AGUA) E SE APLICA AO VOLUME
EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOSDE CONCRETO USINADO 15MPAMOLDADO ‘IN
LOCO"ATRAVES DE MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE
ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3,COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPAPRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO
0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAODE ACORDO COM AS 'INSTRUCOES PARA
EXECUCAQ",DO DER-RJ

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS
DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-
TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE
50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSALDEFORMACAO MAXIMA DE 12% E
ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A
FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTEIMPORTADO DE
USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO
CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E
OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU
127

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM
VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS
JEXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE
20CMATE  UMA ALTURA MAXIMA DE 80CMPARA SUPORTEDE CAMADA DE
CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PAESPALHAMENTO E REGAEXCLUSIVE FORNECIMENTO
DA TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU
PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE
ESCAVACAO E REATERRO

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3EXCLUSIVE DESPESAS COM O
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR
DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DEI7T

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAGAO E
DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO, SIMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE
ELEMENTOS DE FIXAGAO, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO.(DESONERADO)

INSTALAGAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES
RIOLUZ.(DESONERADO)

M3

M2

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M3

M3

TXKM

M2

UN

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

601.070,32

84.201,52

3.430.003,05

777141,47

33.086,43

320.446,86

63.986,09

730.291,59

53.136,82

2.670.991,84

4.690,56

1.548.410,85

372.318,88

8.438,98

51.464,70

88.169,61

823.500,01

411.639,86

20.900,41

6.392,73



‘ ORDEM ‘ ITEM‘ copico DESCRIGAO UNIDADE TOTAL COM BDI

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETRO,ALTURA DE 2200MM, CONFORME ESPECIFICAGAO

20 324 ST 64.05.0450 UN R$ 303.988,24
DA CET-RIO. FORNECIMENTO.(DESONERADO)
ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AGO, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO,

58 3.25 ST 64.15.0050 ) ] UN R$ 34.712,19
FUNDAGAO E RECOMPOSIGAO DO PISO.(DESONERADO)
SINALIZACAO HORIZONTALMECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILCAEM VIAS

47 326  05.020.0020-A M2 R$ 57.013,57
URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA DNITI00/2018-ES.
SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA

69 327  05.020.0030-A  ACRILICAEM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME M2 R$ 6.642,87
NORMAS DO DER-RJ
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO)PARA

34 3.28 13.333.0015-A  ACESSIBILIDADE.CONFORME ~ ABNT ~ NBR  16537,ASSENTES ~ SOBRE  SUPERFICIE  EM M2 R$ 112.846,45
0SSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

5 41 COMPOSIGAO  ADMINISTRAGAO LOCAL % R$ 1.590.721,16
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E

28 51 05.100.0020-A UN R$ 153.808,61
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES

21 5.2 05.100.0022-A UN R$ 262.379,93
HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

24 5.3 05.100.0024-A  CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL UNXMES  R$ 202.597,20

31 5.4 05.100.0026-A  VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN R$ 121.002,71

R$  35.068.327,74



CURVA ABC

ORDEM

ITEM

copIGo

DESCRIGAO

UNIDADE

TOTALC/BDI

PARTICIPAGAO

FARTICIFAGAU

ACUMULADA

CLASSIFICAGAO ABC

29

06.004.0253-B

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM
SECAO EM "U’,MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O
COMPRIMENTO DO CANALFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

R$

8.240.569,41

23,4986%

23,499%

210

06.004.0254-B

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO
E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

R$

5.850.896,50

16,6843%

40,183%

36

08.002.0001-A

BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS “INSTRUCOES PARA
EXECUCAO'DO  DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE
EXECUCAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
EMPREGADOS(BRITAPO-DE-PEDRA E AGUA) E SE APLICA AO VOLUME
EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO

M3

R$

3.430.003,05

9,7809%

49,964%

313

08.015.0067-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTEIMPORTADO
DE USINAEXECUTADO EM UMA CAMADADE ACORDO COM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS
MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

R$

2.670.991,84

7,6165%

57,580%

41

COMPOSIGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$

1590.721,16

4,5361%

62,116%

315

13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA ESPESSURA DE 8CM,
NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,
COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS EXCLUSIVE PREPARO DO
TERRENO

M2

R$

1.548.410,85

4,4154%

66,532%

225

20.097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO
DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

R$

864.806,59

2,4661%

68,998%

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T

TXKM

823.500,01

2,3483%

71,346%

37

08.040.0005-A

MEIO-FIO E  SARJETA  CONJUGADOSDE  CONCRETO  USINADO
15MPAMOLDADO ‘IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM
TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURAACABAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3,COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

R$

77714147

2,2161%

73,562%

31

06.100.0148-A

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR
DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO
BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO
800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 5DKN/M NASDIRECOES
LONGITUDINAL E TRANSVERSAL DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA DE
MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

R$

730.291,59

2,0825%

75,645%

34

20.097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO
DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

R$

601.070,32

1,7140%

77,359%

222

06.085.0045-A

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE
FORNECIMENTODESTA

M3

R$

580.417,06

1,6551%

79,014%

27

DR 29.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS
DIMENSOES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, COM
BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA
GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15 MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO
E DO PESCOGO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRAGO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,
EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO.(DESONERADO)

UN

R$

537.598,19

1,5330%

80,547%

TC 09.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

R$

411.639,86

11738%

81,721%

28

06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA  GALERIAS DE AGUAS PLUVIAISCOM DIAMETRO  DE
400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO
E ASSENT.

R$

403.683,52

11511%

82,872%

219

05.081.0031-A

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME
PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA
VALA

M2

R$

375.816,24

1,0717%

83,943%

316

03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE
EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE
CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PAESPALHAMENTO E
REGA EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

R$

372.318,88

1,0617%

85,005%

228

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T

TXKM

363.137,29

1,0355%

86,041%

39

08.026.0001-A

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES
PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

R$

320.446,86

0,9138%

86,954%

20

ST 64.05.0450

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETRO,ALTURA DE 2200MM, CONFORME
ESPECIFICAGAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN

R$

303.988,24

0,8668%

87,821%

21

5.2

05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL
E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

R$

262.379,93

0,7482%

88,569%

f



ORDEM

ITEM

copIGo

DESCRIGAO

UNIDADE

TOTALC/BDI

PARTICIPAGAO

FAK

TFAGAT

ACUMULADA

CLASSIFICAGAO ABC

22

22

06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE
DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO  SIMPLES,TAMPA  DE =~ CONCR.ARMADO,DEGRAUS  FERRO
FUNDIDO,INCLFORN.TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

251.454,42

0,7170%

89,287%

23

229

TC 09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

R$

222.967,03

0,6358%

89,922%

24

53

05.100.0024-A

CESTA  BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAOCIVIL

UNXMES

R$

202.597,20

0,5777%

90,500%

25

26

06.015.0016-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,]10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS
DE 150M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
INTERNAMENTE  C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM
CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCLFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

195.670,80

0,5580%

91,058%

26

224

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADEUTILIZANDO
VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

R$

171.439,34

0,4889%

91,547%

27

214

03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1“CATEGORIA
COM  PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 150M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

R$

169.054,48

0,4821%

92,029%

28

51

05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

R$

153.808,61

0,4386%

92,468%

29

31

03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE
1°CATEGORIA,ATE  1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

R$

140.219,06

0,3998%

92,867%

30

23

06.015.0011-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS
DE 0,80M DE DIAM.UTILIZARG.CIMAREIATRACO 1:4SENDO AS PAREDES
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO
FUNDIDO,INCLFORN.DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

133.911,40

0,3819%

93,249%

31

05.100.0026-A

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UN

R$

121.002,71

0,3450%

93,594%

32

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE  CONTAINERSEGUNDO  DESCRICAO DA  FAMILIA
02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

R$

119.032,66

0,3394%

93,934%

33

212

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 19 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA ou PICARRA),ATE 150M DE PROFUNDIDADEEXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

R$

117.381,01

0,3347%

94,268%

34

3.28

13.333.0015-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO
HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES
SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2

R$

112.846,45

0,3218%

94,590%

35

221

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

R$

112.026,87

0,3195%

94,910%

36

21

06.016.0007-A

TAMPAO  COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL  (NODULAR)
ARTICULADO,CIRCULAR,DN  600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE
MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME
ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO
TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

R$

110.765,87

0,3159%

95,226%

37

213

03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE
1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES
DE  PRODUTIVIDADEOU CAVAS DE FUNDACAOATE 150M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

M3

R$

109.558,58

0,3124%

95,538%

38

110

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,3IM ALTURA X1,56M
LARGURA E 116M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

R$

105.023,52

0,2995%

95,837%

39

&

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADEUTILIZANDO
VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

R$

98.128,69

0,2798%

96,117%

40

319

04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3 EXCLUSIVE DESPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO
PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

R$

88.169,61

0,2514%

96,369%

4

02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO H 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVALINCLINST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,I MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES

R$

85.236,48

0,2431%

96,612%

42

35

08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITODE ACORDO COM AS ‘INSTRUCOES
PARAEXECUCAO"DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE
EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE

REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

43

02.006.0010-A

M2

R$

84.201,52

0,2401%

96,852%

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 250M ALTURACOMPOSTO DE CHAPAS DE ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO
INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE [TEM 04.005.0300)
ECARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

R$

74.581,92

0,2127%

97,065%

f
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44

117

15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO
O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN

R$

69.075,37

0,1970%

97,262%

45

310

08.026.0002-A

PINTURA DE LIGACAODE ACORDO COM AS 'INSTRUCOES PARA

EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

R$

63.986,09

0,1825%

97,444%

46

216

03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA  VIVA),COM
EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM
TALUDES VALA/CAVAENTRE 150 E 300M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

R$

63.594,39

0,1813%

97,625%

47

05.020.0020-A

SINALIZACAO HORIZONTALMECANICACOM TINTA A BASE DE RESINA
ACRILICAEM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA
DNITI00/2018-ES.

M2

R$

57.013,57

0,1626%

97,788%

48

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA  ESCRITORIO C/WCMEDINDO  2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO
EPISO COMPENSADO NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE
ITEM 04.013.0015)

UNXMES

54.794,88

0,1563%

97,944%

49

215

03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAOENTRE 150 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

R$

53.825,04

0,1535%

98,098%

50

32

05.002.0005-B

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

R$

53.203,41

0,1517%

98,249%

51

312

06.100.0060-A

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTERLARGURA 2,30M COM
RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 'ISKN/M E AO
PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

R$

53.136,82

0,1515%

98,401%

52

318

09.010.0001-A

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS
NOLOCALINCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

R$

51.464,70

0,1468%

98,548%

53

226

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

R$

47.927,36

0,1367%

98,684%

54

04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO
PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

R$

47.757,56

0,1362%

98,820%

55

220

05.081.0032-A

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME
PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA
VALA

M2

R$

46.169,19

0,1317%

98,952%

56

223

20.097.0002-A

PEDRA BRITADA N°2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA
DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

R$

43.567,19

0,1242%

99,076%

57

24

06.015.0013-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/150X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS
DE 100M DE DIAMSENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
INTERNAMENTE  C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM
CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCLFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

40.836,1

0,1164%

99,193%

58

3.25

ST 64.15.0050

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AGO, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE
ABERTURA DE FURO, FUNDAGAO E RECOMPOSIGAO DO PISO.(DESONERADO)

UN

R$

34.712)9

0,0990%

99,292%

59

118

15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO
O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN

R$

34.495,37

0,0984%

99,390%

60

38

08.027.0042-A

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO, TIPODER-
RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

R$

33.086,43

0,0943%

99,485%

61

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

RS

25.712,49

0,0733%

99,558%

62

322

ST 69.05.0050

PLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAGAO, CONFORME ESPE|

M2

R$

20.900,41

0,0596%

99,617%

63

122

PJ 09.50.0600

ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO
PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M.
FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN

R$

18.037,50

0,0514%

99,669%

64

25

06.015.0015-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS
DE 120M DE DIAMSENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
INTERNAMENTE ~ C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM
CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCLFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

16.742,80

0,0477%

99,717%

65

02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS
DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MMESTAS COM 4 VEZESDE
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRAUTILIZADO 2VEZES E
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

R$

16.043,84

0,0458%

99,762%

66

pAll

11.003.0014-B

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA
UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO
VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

R$

11.376,83

0,0324%

99,795%

f
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67

317

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA ou PICARRA),ATE 150M DE PROFUNDIDADEEXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

R$

8.438,98

0,0241%

99,819%

68

m

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA ou AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

R$

7.402,74

0,0211%

99,840%

69

327

05.020.0030-A

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A
BASE DE RESINA ACRILICAEM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA
PNEUMATICA(SPRAV),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2

R$

6.642,87

0,0189%

99,859%

70

323

ST 69.15.0050

INSTALAGAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES
RIOLUZ.(DESONERADO)

UN

R$

6.392,73

0,0182%

99,877%

7

121

09.005.0053-A

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE
ARVORE,COM ALTURA DE 300 A 500M E DIAMETRO EM TORNO DE
25CM,COMAUKXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO

UN

R$

6.138,73

0,0175%

99,895%

72

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO  SANITARIO EM  CANTEIRO DE  OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN

R$

5.548,50

0,0158%

99,910%

73

217

03.020.0070-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA
COM PEDRAS/INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 450M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

R$

4.704,97

0,0134%

99,924%

74

314

04.018.0020-B

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE
DE 8,00M3 OU 12T

R$

4.690,56

0,0134%

99,937%

75

218

03.008.0062-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA  VIVA),COM
EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM
TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 300 E 450M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

R$

4.189,93

0,0119%

99,949%

76

1.20

COMP-SAQ/02-D

READAPTAQAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES
EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,
APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

HA

R$

3.957,79

0,013%

99,960%

77

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINERSEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
02.006

UN

R$

3195,22

0,0091%

99,970%

78

119

COMP-SAQ/01-D

READAPTAQAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM
DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A ELABORAQAO DO
MESMO ACIMA DE 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

M2

R$

2.877,49

0,0082%

99,978%

79

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICAEM BAIXA TENSAOPARA CANTEIRO DE OBRASM3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

R$

2.810,02

0,0080%

99,986%

80

113

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS  MATERIAIS
NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

R$

2.216,52

0,0063%

99,992%

81

114

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

R$

1.229,33

0,0035%

99,996%

82

115

05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8',PARA PASSAGEM DE
VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO
E} RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA EM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2

R$

1.024,74

0,0029%

99,999%

83

112

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM
ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

R$

277,01

0,0008%

99,999%

84

116

05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8',PARA PASSAGEM DE
VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A
COLOCACAOE RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2

R$

222,98

0,0006%

100,000%

TOTAL DO ORGAMENTO COM BDI E ADM LOCAL:

RS

35.068.327,74

CONTR. PREVIDENCIARIA:

DESONERADO

f
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