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PROJETO BÁSICO 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Em atendimento ao artigo 6º, inciso IX, combinado com o artigo 7º - §2º do inciso 

I ao IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, elaborou-se o presente Projeto Básico, 

com o objetivo de que seja efetuada a contratação de empresa qualificada para atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e consequentemente 

disponibilizar os subsídios necessários a montagem do plano de licitação e gestão do 

serviço definido no item 2 deste documento. 

 

2. OBJETO 

2.1. Este Projeto Básico tem por objeto estabelecer critérios para contratação por 

menor preço global de empresa de serviço especial de engenharia, com fornecimento 

de material e de mão de obra, para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO, 

DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA  RUA TRINCA 

FERRO E OUTRAS, NO BAIRRO BARRA NOVA NO MUNICÍPIO DE 

SAQUAREMA/RJ, nos padrões estabelecidos no projeto, na planilha orçamentária 

e na documentação técnica apresentada em anexo, que deverão obedecer, 

rigorosamente, as normas pertinentes. 

 

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

3.1. O presente projeto compreende na contratação de empresa de serviço especial de 

engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de 

pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Trinca Ferro e outras, no 

bairro Barra Nova no Município De Saquarema/RJ.  

3.2. Como é sabido, o município de Saquarema vem ao longo dos últimos anos 

planejando sua infraestrutura, sobretudo considerando os recebimentos de royalties 

provenientes da exploração de petróleo. 

3.3. A presente intervenção justifica-se pela necessidade de promover o 

desenvolvimento urbano como um todo, estabelecendo soluções estruturantes, 
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incluindo aspectos de infraestrutura, melhoria da qualidade de vida e mobilidade 

urbana, vislumbrando solucionar seus desafios urbanísticos e sustentáveis. 

3.4. A presente licitação visa dar prosseguimento na organização urbano-espacial do 

município de saquarema, a pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária são 

elementos essenciais da infraestrutura de uma localidade, sendo cruciais para o 

desenvolvimento econômico, social e urbano. A justificativa principal reside na 

necessidade de melhorar a infraestrutura existente, a fim de atender às crescentes 

demandas da comunidade e melhorar a qualidade de vida dos residentes. 

3.5. A obra de pavimentação proporciona uma melhor fluidez no tráfego, reduzindo 

os congestionamentos e melhorando a mobilidade dos cidadãos, são vitais para 

garantir a segurança dos usuários das vias públicas. A drenagem pluvial é 

fundamental para evitar inundações em áreas urbanas.  

3.6. Cabe ressaltar ainda, a vocação do Munícipio de Saquarema para o turismo, e a 

relevância de tais obras, já que a cidade possui diversos pontos de interesse turístico, 

tais como: Sambaquis da Beirada, grande faixa de extensão de praias, lagos e lagoas, 

pontos de salto de parapente, o Centro de Treinamento do vôlei da Confederação 

Brasileira de Vôlei - CBV, ressaltando que a cidade é reconhecida mundialmente 

como a Capital Nacional do Surf. 

 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1. Todos os serviços a serem executados estão previstos em peças técnicas anexas, 

composta por: Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, 

Composição de Custo, Cronograma Físico-financeiro, Memória de Cálculo, BDI e 

Projetos. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

5.1. Os serviços a serem realizados são os constantes do Memorial Descritivo, da 

Planilha Orçamentária e Projeto Básico, que compõem a documentação técnica 

apresentada em anexo, e correspondem ao custo de cada serviço, que incluem material, 

mão de obra e encargos sociais.  
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5.2. As medições serão realizadas em conformidade com a apropriação dos serviços, 

obedecendo aos quantitativos das obras e serviços realmente executados pela 

CONTRATADA e deverão ser pagas pelo preço unitário contratado com a aplicação 

do BDI da licitante vencedora com o mesmo desconto global ofertado pela Licitante. 

5.3. Os serviços, bem como, os equipamentos e materiais a serem utilizados na 

execução dos trabalhos deverão ser aqueles previstos, descritos e especificados na 

documentação técnica apresentada em anexo, sob pena de glosa. 

5.4. A contratada será responsável pela obediência às leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis 

ao objeto deste Projeto Básico. 

 

6. REGIME DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

6.1. De modo a atender ao que dispõe o art. 40, caput, combinado com a alínea “e”, 

inciso IX do art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93, fica estabelecido que o contrato 

decorrente do presente Projeto Básico deverá observar o Regime de Execução por 

preço unitário respeitando as etapas estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro 

para desembolso. 

 

7. ESTIMATIVA DE CUSTO 

7.1. O valor estimado para a execução da obra, objeto da presente licitação, é de R$ 

35.068.327,74 (trinta e cinco milhões e sessenta e oito mil e trezentos e vinte e sete 

reais e setenta e quatro centavos), conforme planilhas orçamentárias anexas. Os 

serviços aqui descritos deverão ser executados considerando incluídos nesta obra o 

fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos, mão de obra e demais 

despesas necessárias à sua conclusão, tudo em conformidade com as especificações 

contidas no projeto e de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT). 

 

8. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

8.1. O prazo de execução do objeto desta licitação se dará após autorização formal 

denominada “ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS”, que é parte integrante deste 
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edital, sendo exigido, após o término da obra, garantia técnica de 05 (cinco) anos 

corridos por conta da CONTRATADA. 

8.2. O início da obra será precedido de reunião realizada entre a equipe de projetos e 

fiscalização da CONTRATANTE e representante(s) da CONTRATADA, incluindo, 

obrigatoriamente, a presença do responsável técnico. 

8.3. A reunião poderá ocorrer no local da obra ou nas dependências do 

CONTRATANTE, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

8.4. Será computada como início da prestação de serviços a data definida na reunião 

supracitada, oportunidade em que se emitirá a “ORDEM DE INÍCIO DOS 

SERVIÇOS”, tendo o PRAZO DE EXECUÇÃO de 12 (doze) meses contados a 

partir da data definida na mesma. 

8.5. Após a expedição formal da “ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS”, a 

empresa deverá apresentar o Projeto Executivo da obra, assim como suas respectivas 

memórias de cálculo de dimensionamento, bem como a execução dos demais serviços, 

objeto do contrato, que se dará conforme Cronograma Físico-Financeiro em anexo. 

8.6. Caso a CONTRATADA atrase a entrega de alguma etapa, deverá encaminhar um 

plano de recuperação de prazo em até 15 dias após a solicitação do fiscal. Neste plano 

de recuperação, a CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico no formato 

do programa MS Project, demonstrando toda a sequência das etapas de replanejamento 

da obra, a readequação do cronograma físico-financeiro, bem como respectiva 

justificativa do atraso e dissertação sobre o novo plano. 

8.7. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL decorrente desta licitação será de 

18 (dezoito) meses, contados da assinatura da ordem de início, considerando os 

trâmites burocráticos necessários, bem como o recebimento definitivo do objeto. 

8.8. Será exigida prestação de garantia contratual pela CONTRATADA, em valor 

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo máximo de 10 

(dez) dias consecutivos, contado da data da assinatura do contrato, na modalidade que 

vier a escolher, dentre as previstas pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída 

após sua execução satisfatória.  A garantia deverá contemplar a cobertura para os 

seguintes eventos: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;  
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b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;  

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato;  

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

8.9. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal 

n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco inteiros por cento) do valor do 

Contrato.  

8.10. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu 

valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de 

rescisão administrativa do contrato.  

8.11. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, 

deverá a Proponente vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantia 

previstas, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a Administração os 

créditos da proponente vencedora, enquanto não efetivada tal garantia, o valor a ela 

correspondente. 

8.12. O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, 

respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, 

acompanhado do documento de recibo correspondente. 

8.13. Caso a CONTRATADA atrase a entrega de alguma etapa, deverá encaminhar 

um plano de recuperação de prazo em até 15 dias após a solicitação do fiscal. Neste 

plano de recuperação, a CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico no 

formato do programa MS Project, demonstrando toda a sequência das etapas de 

replanejamento da obra, a readequação do cronograma físico-financeiro, bem como 

respectiva justificativa do atraso e dissertação sobre o novo plano. 

 

9. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

9.1. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante ou equipe da CONTRATANTE, para este fim 

especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei Federal 
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8.666/93, contendo, pelo menos, 2 (dois) servidores, designados pela autoridade 

competente municipal, aos quais competirá: 

a) Fazer cumprir as especificações e demais condições estabelecidas neste Projeto 

Básico, no edital e no contrato que vier a ser celebrado; 

b) Notificar a contratada acerca da prática de infrações que ensejem a aplicação 

das penas previstas nas sanções administrativas; 

c) Suspender a execução contratual quando houver motivo que justifique a 

providência e, conforme o caso, determinar a correção do serviço considerado 

inadequado; 

d)       Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado 

em conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer 

disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 

e) Exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, cuja atuação, 

permanência, ou comportamento, seja julgado prejudicial, inconveniente ou 

insatisfatório à disciplina ou ao interesse público, sem que essa decisão acarrete 

qualquer ônus ao município; 

f) No que exceder à sua competência, comunicar, formalmente, o fato à 

Autoridade Superior, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis; 

g)      Quaisquer entendimentos entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que 

não infrinjam o estabelecido neste Projeto Básico e em cláusulas contratuais, deverão 

ser feitos formalmente, não sendo levadas em consideração alegações da 

CONTRATADA baseadas em ordens ou declarações verbais; 

h) A CONTRATADA deverá, contratualmente, ser obrigada a se submeter a todas as 

medidas, processos e procedimentos adotados pela Fiscalização. 

i)   Os atos da Fiscalização, inclusive inspeções e testes, não eximem a Contratada de 

suas obrigações no que se refere ao cumprimento das especificações deste Projeto 

Básico, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial 

as vinculadas à qualidade dos serviços, que deverão obedecer a todas as normas 

técnicas pertinentes e, em especial, àquelas expedidas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT; 
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j) A CONTRATADA deverá manter, no local dos serviços, preposto especialmente 

designado, aceito pela Fiscalização, para prover o que disser respeito à regular 

execução do contrato. 

l) A instituição e a atuação da fiscalização do Município não excluem ou atenuam a 

responsabilidade da CONTRATADA nem a exime de manter fiscalização própria. 

 

10. NORMAS TÉCNICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

10.1. De modo a atender ao que dispõe o inciso VI, art. 12 da Lei Federal nº 8.666/93, 

a seguir está informando às normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho a 

serem observadas pela Contratada para execução do objeto deste Projeto Básico: 

10.1.1. Fornecer e usar, obrigatoriamente, Equipamento de Proteção Individual 

(E.P.I.), exigidos conforme a natureza da tarefa (capacete, óculos, luvas, etc.); 

10.1.2. Fornecer e utilizar, adequadamente, ferramentas e instrumento de trabalhos 

próprios, de boa qualidade, em bom estado e em quantidade compatível com o número 

de equipes e volume de serviços a serem executados, obedecendo à relação contida no 

presente Projeto Básico, mantendo, inclusive, o conjunto mínimo para cada 

profissional. 

10.1.3. Manter profissional qualificado em Segurança do Trabalho acompanhando 

integralmente os serviços de quando pertinente ao tipo de trabalho. 

 

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.1. De modo a atender ao que dispõe o inciso I, art. 30 da Lei n.º 8.666/93, a empresa 

deverá apresentar o registro na entidade profissional competente e neste conter as 

atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o 

objeto deste Projeto Básico, com indicações das instalações e do aparelhamento e 

pessoal técnico qualificado que se responsabilizará pela execução dos trabalhos. 

11.2.  As Certidões deverão estar atualizadas quando da contratação. 

11.3. Indicação do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços objeto 

deste edital, através de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, acompanhado de certidão de acervo técnico (CAT), 

expedida pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável 
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técnico por atividade pertinente e compatível em característica com o objeto da 

licitação, conforme dispõe o inciso I, do art. 30, da Lei Federal 8.666/93. 

11.4. A licitante declarada vencedora do certame deverá comprovar o vínculo do(s) 

profissional(is) indicado(s) conforme item 11.3, no ato da assinatura do contrato, 

mediante a apresentação do contrato social, registro na carteira profissional, ficha de 

empregado, contrato de trabalho, ou ainda, através de prova documental em sendo 

profissional autônomo que se responsabilize tecnicamente pela execução dos 

serviços.” 

11.5. Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de 

documento hábil a comprovação do vínculo. 

11.6. No decorrer da execução da obra, os profissionais poderão ser substituídos, nos 

termos do artigo 30, parágrafo 10, da Lei Federal nº 8.666/93, por profissionais com 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração. 

11.7. Apresentar proposta de prestação de serviços, anexando todos os documentos 

previstos na legislação em vigor. 

 

12. DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

12.1. Capacidade Técnica Operacional é a comprovação de aptidão do(a) licitante para 

desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, que não 

poderá ser subcontratada, limitada às parcelas de maior relevância por certidão ou 

atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público e privado, que correspondem 

a no máximo 50% das quantidades do orçamento, que são: 

Parcela de maior relevância 

Item Descrição Quantidade 

1. Execução de base de macadame hidráulico  4.900 m³ 

2. 
Revestimento de concreto betuminoso- CBUQ com reforço 

de geogrelha  
2.030 T 
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3. 
Execução de meio fio conjugado com sarjeta com FCK=25 

Mpa 
6.120 m 

4. 
Execução de canalização em concreto protendido e/ou 

armado 
3.720 m² 

5. Execução de o pátio de concreto com 8 cm 9.450 m² 

 

12.2. As empresas Licitantes deverão destacar, em seus respectivos atestados, as 

exigências supramencionadas. Será admitida, para fins de comprovação de 

quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços.  

12.3. Será responsabilidade do vencedor do certame a elaboração do Projeto de 

canteiro, quando houver, e Plano de Gerenciamento de resíduos da Construção Civil. 

Tais documentos deverão ser entregues a FISCALIZAÇÃO no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da Ordem de Início. 

12.4. O(s) atestado(s) quando de subempreitada, só será admitido acompanhado da 

autorização do contratante.  

12.5. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) recebida(s) estão sujeitos a verificação da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura quanto à veracidade dos respectivos conteúdos, 

inclusive para os efeitos nos artigos 90, 101 e102 da lei nº 8.666/93.  

12.6. O Atestado de visita técnica do local onde será executada a obra será facultativo, 

e as empresas que optarem por não fazer a vistoria técnica deverão apresentar o 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA, 

formalmente assinado pelo responsável técnico da empresa licitante, sob as 

penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade 

pela não realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras que venham a 

onerar a Administração. A visita técnica deverá ser previamente agendada, de acordo 

com a disponibilidade da empresa licitante, com a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, através do e-mail infraestrutura@saquarema.gov.rj.br. Esta visita 

deverá ser executada por pessoa legalmente designada pela empresa licitante e que 

possua conhecimento técnico para tal incumbência. O local de encontro para o 
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representante da empresa será informado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

no momento do agendamento. 

 

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 13.1. O valor estimado para contratação não poderá ser superior ao apresentado na 

Planilha Orçamentária em anexo, que teve como base para formação de seus preços, 

as tabelas oficiais EMOP/SINAPI/SCO-RJ/SICRO. 

13.2. As despesas correrão por conta dos recursos: Programa de Trabalho: 

15.451.0023.1.074000 – Revitalização e Ampliação da Infraestrutura Viária - 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.08.00.00 – Pavimentação, Drenagem, Ponte e 

Passarela, Fonte de Recurso: 1441 - Royalties - Lei 7990/89, do orçamento vigente da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). 

 

14. DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO 

14.1. O Projeto anexo deverá ser obedecido integralmente, ficando a cargo do 

vencedor do certame licitatório a elaboração de projeto executivo, obrigatoriamente 

tendo como referência os projetos básicos apresentados na licitação, respeitando as 

normas técnicas e o uso racional dos materiais.  

14.2. Após a elaboração do Projeto Executivo, a contratada deverá apresentá-lo para a 

equipe técnica do Município, com as devidas justificativas técnicas necessárias à 

eventuais alterações do Projeto Básico.   

14.3. As alterações de qualquer natureza deverão ser objeto de aprovação por parte da 

equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e pelos fiscais designados, 

visando melhor utilização de técnicas de engenharia em conformidade com as normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 

15. PERIODICIDADE DAS MEDIÇÕES 

15.1. Os serviços executados deverão ser medidos pela CONTRATADA, e 

apresentados em boletim de medição aos fiscais designados pela Secretaria Municipal 

de Infraestrutura que realizará vistoria, por ocasião da realização dos pagamentos. 
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15.2. As medições deverão ser efetuadas considerando os serviços realizados do dia 

da ordem de início do mês anterior até o mesmo dia do mês seguinte e serem entregues 

a fiscalização até o 5º (quinto) dia útil após o vencimento do período da medição, 

obedecendo ao Cronograma Físico-Financeiro em anexo. 

 

16. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

16.1. O pagamento pelos serviços, objeto deste Projeto Básico, obedecerá às diretrizes 

estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro.  

 

17. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

17.1. Pela execução do contrato que pactuar os serviços, objeto deste Projeto Básico, 

uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes, o Município 

efetuará o pagamento conforme estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro de 

desembolso, mediante as quantidades de serviços efetivamente realizados. 

17.2. As cobranças das parcelas de serviço serão feitas pela Contratada, de acordo com 

a periodicidade e valores máximos estabelecidos no “Cronograma Físico-Financeiro”, 

devendo estar acompanhadas dos seguintes documentos: 

17.2.1. Requerimento; 

17.2.2. Nota Fiscal/DANFE atestada e com visto; 

17.2.3. Planilha de Medição; 

17.2.4. Relatório Fotográfico, colorido, dos serviços executados, impresso e em mídia; 

17.2.5. Diário de Obras; 

17.2.6. Memória de Cálculo; 

17.2.7. Relatório Executivo da Medição; 

17.2.8. Guia do recolhimento do FGTS paga; 

17.2.9. Guia do recolhimento do INSS paga; 

17.2.10. Folha de pagamento analítica; 

17.2.11. Protocolo de envio de arquivo da conectividade social; 
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17.2.12. Arquivo GEFIP e SEFIP; 

17.2.13. Comprovação de inscrição no CNO (somente na primeira medição); 

17.2.14. Garantia de contrato (Caução / Seguro-Garantia / Fiança Bancária); 

17.2.15. ART de execução e projeto (somente na primeira medição ou quando houver 

alteração); 

17.2.16. Certidão CRF (certidão de regularidade do FGTS); 

17.2.17. Certidão CNDT (certidão negativa de débitos trabalhistas válida); 

17.2.18. Certidão PGFN (certidão de regularidade fiscal); 

17.3. Os pagamentos serão efetuados pelo Município de Saquarema, mediante ao 

atesto dos serviços, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data final do aceite 

da medição pelo fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicadas pelo CONTRATADO. 

17.4. Nos termos do que dispõe a alínea “d”, Inciso XIV, do Art. 40 da Lei Federal nº 

8.666/93, ficam estabelecidos os seguintes critérios de penalizações e compensações 

financeiras: 

17.4.1. Em ocorrendo atraso de pagamento, desde que não decorra de ato ou fato 

atribuível à contratada, esta terá direito a receber sobre a parcela devida: 

a) Compensação financeira no valor equivalente a variação da TR (Taxa 

Referencial), calculada “pro rata die”, entre a data estabelecida para o vencimento da 

fatura e a data do efetivo pagamento. 

b) Por eventuais antecipações nos pagamentos devidos, a empresa que vier a ser 

contratada caberá desconto, a título de compensação financeira, no valor equivalente 

a 0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de antecipação, calculados sobre 

a parcela devida. 

c) A partir do 30º dia a contar da data do recebimento da Ordem de Início da 

Execução Contratual, a ser expedido pela SMI as medições dos serviços serão 

efetuadas pela Contratada, levando em conta os serviços efetivamente realizados. 

17.5. A Nota Fiscal/ Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os 

seguintes procedimentos: 
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• Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

cronograma físico financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos 

serviços executados no período, através de Planilha e Memória de Cálculo detalhada; 

• Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em 

sua totalidade; 

• Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à 

previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a 

medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação 

antecipada do valor respectivo; 

• A CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da 

data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 

medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como avaliar a conformidade dos 

serviços executados; 

a) No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa 

subsequente; 

b) A apresentação da medição prévia pela CONTRATADA não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos 

serviços executados; 

• Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da 

medição definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da lista de documentos 

supracitados; 

• Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/ Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

o pagamento ficará pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas 

saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 

da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;  

• Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administração efetuará a retenção 

do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ; 

• Quanto ao Imposto sobre Serviços (ISS) será observado o disposto na Lei n° 

116/03 e legislação municipal aplicável; 

• A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes 

às multas e/ou indenizações devidas pelo CONTRATADO; 
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• O desconto de qualquer valor do pagamento devido ao CONTRATADO será 

precedido de processo administrativo em que será garantido a Ampla Defesa e o 

Contraditório, com os recursos e meios que lhes são inerentes; 

• Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Administração, a 

critério, poderá devolvê-la para as devidas correções, ou aceitá-las com a glosa da parte 

que considerar indevida; 

• Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não 

apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais; 

• A ADMINISTRAÇÃO não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, 

nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou 

não instituições financeiras, salvo determinações judiciais devidamente protocoladas; 

• Os eventuais encargos financeiros, processuais, e outros, decorrentes da 

inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 

responsabilidade.  

 

18. RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 

18.1. Executado o Contrato que decorrer do presente Projeto Básico o seu objeto 

deverá ser recebido: 

a) Provisoriamente, pelo responsável do acompanhamento e fiscalização, 

mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado, acusando o término do serviço. 

18.2. Nessa etapa a CONTRATADA deverá efetuar a entrega de relatório de execução 

dos serviços. 

18.3. No Termo de Recebimento Provisório serão indicadas as eventuais correções e 

complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como 

estabelecido o prazo para a execução dos ajustes; 

a) Definitivamente, por comissão/fiscal designada pela autoridade competente, 

mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso de 90 (noventa) 

dias de observação que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
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18.4. A Contratada está obrigada a refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou imperfeições resultantes de falhas 

de execução ou dos materiais empregados. 

18.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a 

responsabilidade civil pela qualidade dos serviços, nem a ético-profissional, pela 

perfeita execução do contrato. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE 

a) Proporcionar todas as facilidades à boa execução dos serviços deste contrato, 

recebendo o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

b) Examinar as obras e construções realizadas pela CONTRATADA antes de sua 

utilização, e decidir sobre sua aceitação ou rejeição; 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as 

medidas corretivas necessárias; 

d) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços, objeto do presente contrato; 

e) Fiscalização: 

e.1) A fiscalização dos serviços será realizada por funcionário(s) devidamente 

designado (s)  pela CONTRATANTE através do setor competente, obrigando-se a 

CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo a ação dos fiscais permitindo-

lhe livre acesso a todas as partes da(s) obra(s) e locais onde se encontrarem depositados 

materiais destinados aos serviços referidos no contrato pactuado, ficando ressalvado 

que a efetiva ocorrência da fiscalização não exclui nem restringe a responsabilidade 

da CONTRATADA, na execução da obra que deverá apresentar solidez e perfeição 

absolutas. 

f) Da Ação Fiscalizadora: Os fiscais do CONTRATANTE terão amplos poderes 

para, mediante instruções por escrito: 

f.1) recusar material (is) de má qualidade ou não especificado (s), e exigir sua retirada 

da obra; 

f.2) Sustar quaisquer serviços executados em desacordo com a boa técnica, exigir sua 

reparação ou demolição, e substituição por conta da CONTRATADA; 
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f.3) Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao perfeito 

conhecimento e controle dos serviços; 

f.4) Exigir a utilização de máquinas, ferramentas e equipamentos além dos que 

estiverem em serviço, desde que considerados pertencentes a relação de equipamentos 

constante da proposta de licitação e considerados necessários pela CONTRATANTE; 

f.5) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas para eventual substituição, reparação ou correção; 

g) É compromisso do CONTRATANTE, o fiel cumprimento das obrigações 

pactuadas, a prestação de todas as informações indispensáveis a regular a execução 

das obras, o pagamento oportuno das parcelas devidas e ainda a preservação do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato com a sua devida publicação no Diário 

Oficial. 

h) A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos realizados 

pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato 

pactuado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA através de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, observando sua 

execução, as normas e especificações técnicas a que estiver legalmente vinculada, as 

estabelecidas neste Projeto Básico e no contrato que vier a ser celebrado; 

20.2. Contratar todo o seu pessoal, observar e assumir os ônus decorrentes de todas as 

prescrições das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, sendo a única responsável 

pelas infrações que cometer; 

20.3. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais serviços realizados em 

horários extraordinários (diurno, noturno, domingos e feriados), necessários ao exato 

cumprimento das obrigações que vierem a ser pactuadas. 

20.4. Providenciar, junto aos órgãos competentes, sem ônus para o Município, todos 

os registros, licenças e autorizações necessárias ao exato cumprimento das obrigações 

que vierem a ser pactuadas. 
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20.5. Protocolar junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a averbação da 

titularidade da licença ambiental para cumprimento das exigências ambientais, em até 

10 dias após a assinatura do contrato. 

20.6. Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e veículos necessários à 

execução dos serviços que vierem a ser pactuados, bem como toda a mão-de-obra. 

20.7. Fornecer, às suas expensas, todos os materiais de proteção e segurança do 

trabalho, indispensáveis para a execução do Contrato que vier a ser celebrado, em 

quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas, respondendo por 

eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados e os de suas eventuais 

subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), legalmente 

exigíveis, concernentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, tais como 

capacete, botas, luvas, capas, óculos etc.. 

20.8. Atender aos pedidos fundamentados do Município para substituir ou afastar 

quaisquer de seus empregados. 

20.9. Permitir ao Município, por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo exercício 

da fiscalização, proporcionando-lhe pleno acesso aos serviços, bem como, atendendo, 

prontamente, às determinações que lhes forem feitas, com o propósito de melhor 

atender as obrigações pactuadas. 

20.10. Manter, em lugar acessível a qualquer momento, um “Livro de Ocorrências” 

para o registro de ocorrências e irregularidades constatadas no decorrer da execução 

contratual, que deverá ser assinado, diária e simultaneamente, pelo representante 

credenciado da contratada e pelo fiscal da execução contratual. 

20.11. Responder por violação ao direito de uso de materiais, métodos ou processo de 

execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou 

comissões que forem devidas. 

20.12. Executar o objeto deste Projeto Básico com zelo, diligência e economia, 

procedendo sempre de acordo com a melhor técnica aplicável a serviços dessa 

natureza. 

20.13. Acatar as determinações da fiscalização do Município no sentido de substituir, 

de imediato, os serviços feitos com vícios, defeitos ou imperfeições. 
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20.14. Disponibilizar o pessoal necessário à execução do objeto deste Projeto Básico, 

sob sua inteira responsabilidade, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as 

prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e 

sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora. 

20.15. Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, 

estaduais e municipais que possam decorrer dos serviços objeto deste Projeto Básico, 

responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das repartições 

públicas competentes, com total isenção do Município. 

20.16. Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por 

todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados por seus empregados ou 

prepostos ao Município ou a terceiros. 

20.17. Empregar quando da execução dos serviços, até o seu final, profissionais 

idôneos e habilitados, de acordo com o gabarito técnico indispensável, designando um 

servidor que a representará em suas relações com a fiscalização do Município. 

20.18. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições e qualificações exigidas para a sua contratação. 

20.19. Efetuar os serviços objeto deste Projeto Básico obedecendo fiel e integralmente 

a todas as condições nele estabelecidas, bem como, as instruções e determinações 

expedidas pela fiscalização do Município. 

20.20. Comparecer espontaneamente em juízo, na hipótese de qualquer reclamação 

trabalhista intentada ou ajuizada por seus empregados contra o Município, 

reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora, substituindo o Município no 

processo, até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de 

eventual condenação.  

20.21. A Contratada será a única responsável pela segurança, guarda e conservação de 

todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, e ainda pela proteção destes 

e de eventuais instalações implantadas para a execução do contrato. 

20.22. Manter no local da administração da execução contratual: 

• Livro de Ocorrências Diárias; 

• Todos os projetos atualizados e aprovados pela fiscalização; 

• Cópia do contrato e dos documentos que o integram; 
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• Registro das alterações regularmente autorizadas; 

• Arquivo ordenado das notas de serviços, relatórios, pareceres, cópias das 

correspondências trocadas com a Fiscalização; 

• Cronograma de Desembolso Máximo por Período; 

• Folhas de medições realizadas; 

• Lançar, diariamente, no Livro de Ocorrências, os fatos relativos à execução dos 

serviços, tais como anormalidades, chuvas, substituições de empregados, etc.; 

20.23. A CONTRATADA deverá ter responsabilidade das consequências de 

imprudência, imperícia ou negligência sua e de seus empregados ou prepostos, 

notadamente: 

• Má qualidade dos serviços prestados; 

• Violação do direito de propriedade industrial; 

• Furto, perda, roubo, deteriorações ou avarias de materiais ou equipamentos; 

• Ato ilícito seu, de seus empregados ou de prepostos, que tenham reflexos 

danosos para o cumprimento da execução contratual; 

• Acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, com 

empregados seus ou com terceiros, na execução dos serviços necessários a execução 

contratual, ou em decorrência da execução deles; 

20.24 O Município poderá determinar a paralisação dos serviços por motivo de 

relevante ordem técnica ou de segurança, ou ainda, de inobservância ou desobediência 

as suas determinações, cabendo a contratada, quando as razões da paralisação lhe 

forem imputáveis, todos os ônus e encargos decorrentes. 

20.25.  Obrigar-se por quaisquer erros ou imperícias na execução do contrato, 

constatados pelo Município, à sua conta e risco, repondo as parcelas de serviços 

impugnados, sem prejuízo de Ação Regressiva contra quem tiver dado causa. 

20.26. Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos estabelecidos neste Projeto Básico 

e no Contrato, cabendo ao Município, no caso de inadimplemento, o direito de 

suspender a execução do contrato ou de aplicar as penalidades cabíveis, sem que 

assista à contratada qualquer direito a indenização. 

20.27. Submeter à prévia aprovação do Município, por intermédio do fiscal de 

execução contratual, qualquer alteração das especificações originalmente pactuadas. 
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20.28. Apresentar ao Município, sempre que solicitado, os comprovantes dos 

recolhimentos devidos ao INSS e FGTS, mediante cópia. 

20.29. Comunicar ao fiscal da execução contratual, no prazo máximo de 48h (quarenta 

e oito horas), os motivos de força maior que possam justificar a interrupção dos 

serviços. 

20.30. Além das outras responsabilidades definidas no instrumento contratual, a 

CONTRATADA obriga-se a regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA/CONFEA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR), o contrato decorrente da presente licitação, conforme determina a 

legislação específica sobre o assunto. 

20.31. Fica ciente a CONTRATADA que todas as retenções permitidas em lei serão 

realizadas no ato do pagamento de cada medição. 

20.32. A CONTRATADA se obriga a efetuar o Cadastro Específico do INSS- CNO 

(Cadastro Nacional de Obra), nas condições e prazos normatizados pelo referido 

órgão, sob pena de suspensão dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. 

 

21. CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

21.1. Os preços que vierem a ser pactuados por decorrência desta Licitação serão fixos 

e irreajustáveis, por 12 (doze) meses contados a partir da data do i0 da planilha (data 

base do orçamento), podendo ser reajustados somente suas parcelas remanescentes, ou 

seja, aquelas parcelas vincendas previstas no cronograma físico-financeiro após o 

aniversário, podendo inclusive perder o direito ao reajuste em caso de atraso 

injustificável. O reajuste será aferido obedecendo à variação do Índice Nacional de 

Custos da Construção Civil (INCC) da Fundação Getúlio Vargas – FGV.  

21.2. O prazo decadencial convencionado para o Contratado pleitear o reajuste 

contratual, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice supramencionado 

e ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos 

termos do art. 21.1. do Código Civil.  

21.3. O reajuste será concedido consoante a seguinte fórmula:  

    

 

R=(I-Io/Io)*Po 
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Onde:  

R = Valor do reajustamento; 

I = Índice de variação do INCC, referente ao 12º mês contados da data do i0) da 

planilha (data base do orçamento;  

I0 = Índice referente à data do i0 da planilha;  

Po = Saldo Contratual ao tempo do reajuste;  

21.4. Poderá ser realizada a revisão dos preços propostos pela CONTRATADA, nos 

termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 8.666/93, diante de fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito 

ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.  

21.5. O reajuste será realizado por apostilamento na forma do art. 65, parágrafo 8º da 

Lei 8.666/1993. 

21.6. O pedido de revisão deverá ser redigido à Secretária Municipal de Infraestrutura, 

acompanhado de justificativas e demais documento aptos a demonstrar o alegado. 

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. Os licitantes contratados inadimplentes estarão sujeitos às seguintes 

penalidades, que dispõe o art. 87 da Lei Federal 8.666/93: 

I. Advertência; 

II. Multa; 

II.I – Pelo atraso injustificado no início da execução das obras de engenharia, no 

andamento previsto no cronograma ou na conclusão do mesmo, a contratada ficará 

sujeita à penalidade de multa, a ser calculada pela seguinte equação: 

M = (
C

T
) × N × F 

 

Onde: 

M=valor da multa 
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C=valor correspondente à fase, etapa ou parcela do serviço em atraso. 

T=prazo para execução da fase, etapa ou parcela do serviço, em dias úteis 

N=período de atraso em dias corridos 

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo: 

PERÍODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F 

1º- Até 30 dias 1,50% 

2º- De 31 a 60 dias 3,00% 

 

II.II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o 

CONTRATADO, sem a existência de motivo justo, der causa à inexecução parcial do 

Contrato, à irregularidades na execução ou atrasar a execução do serviço por período 

superior a 60(sessenta) dias corridos. 

II.III – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de 

inexecução total do contrato. 

II.III – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

II.IV – A multa será cobrada administrativamente pelo Órgão ou, ainda, judicialmente. 

III. SUSPENSÃO   

III.I – Pela inexecução total ou parcial ou irregularidades na execução do Contrato, 

não justificada e/ou não aceita pela Administração, aplicar-se á suspensão temporária 

de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Saquarema, 

pelo período de até 02 (dois) anos, conforme segue: 

III.I.I – Por 01 (um) ano, nos casos de inexecução parcial ou irregularidades na 

execução; 

III.I.II – Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecução total do contrato. 

IV. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE  

22.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
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será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 

anterior. 

22.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderão a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devido pela Administração ou cobrada judicialmente. 

22.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

22.5. A sanção estabelecida no inciso IV deste item é de competência da Prefeita e do 

Ordenador da Despesa, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 2 

(dois) anos de sua aplicação.A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de 

rescisão administrativa do contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

22.6. A aplicação de qualquer sanção administrativa prevista neste item deverá 

observar os princípios da ampla e prévia defesa, contraditório e proporcionalidade; 

22.7. O valor da multa será pago diretamente ou descontado das próximas faturas; 

22.8. O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo 

com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da  

proporcionalidade. 

22.9. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

22.10. A multa será cobrada administrativamente pelo Órgão ou, ainda, judicialmente. 

 

23. DA RESCISÃO DO CONTRATO  

23.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

23.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 

23.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos; 

23.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

23.1.4. O atraso injustificado no início do serviço; 
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23.1.5. A paralização do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

23.1.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 

a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

não admitidas neste Projeto Básico, Edital e no Contrato; 

23.1.7. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da 

Administração e autorização em contrato; 

23.1.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar a fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

23.1.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º 

do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

23.1.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

23.1.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;  

23.1.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do contrato;  

23.1.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade de esfera administrativa a que está 

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato; 

23.1.14. A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do artigo 65 

da Lei Federal nº 8.666/1993;  

23.1.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesse casos, o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação;  
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23.1.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso 

de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 

contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 

que seja normalizada a situação;  

23.1.17. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 

execução do serviço, nos prazos contratuais;  

23.1.18. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato;  

23.1.19. Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 

8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;  

23.1.20. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

24. OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE INFRAÇÕES 

24.1. Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infrações, aplicar-se-á a penalidade 

correspondente a cada uma delas. 

24.2. Havendo reincidência, quando a mesma infração for cometida pela Contratada 

no período de 2 (dois) meses, a pena pecuniária correspondente será acrescida de mais 

5 % (cinco por cento), sobre o valor estabelecido. 

24.3. Autuada a infração a Contratada será formalmente notificada e receberá a 

segunda via do Auto de Infração em até 10 (dez) dias. 

24.4. De cada infração caberá recurso, a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da notificação, com efeito suspensivo. 

24.5. Os recursos de infrações serão julgados por Comissão designada pela SMI, com 

número mínimo de 2 (dois) membros efetivos e igual número de suplentes. 

24.6. Da decisão denegatória da Comissão cabe recurso a autoridade máxima do 

Município, ainda com efeito suspensivo além de obrigatoriedade de caução, 

correspondente ao valor da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do conhecimento 

da denegação recurso. 
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24.7. A Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da multa, contados 

do recebimento da notificação da aplicação da mesma, se não houver apresentado 

recurso no prazo estabelecido, ou do trânsito em julgado do recurso interposto. 

24.8. A autuação da infração não desobriga à Contratada de sanar imediatamente a 

falta que lhe deu origem.  

 

25. DA GARANTIA 

25.1. Os serviços contratados terão garantia pelo período de 5 (cinco) anos, conforme 

definido pelo art. 618 do Código Civil, no qual os executores têm responsabilidade 

objetiva pelos vícios ocultos que surgirem nas obras entregues. 

 

26.DEFINIÇÕES GERAIS 

26.1. CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 

26.2. CONTRATADA: EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME LICITATÓRIO. 

26.3. Fiscal de Contrato – preposto designado pela CONTRATANTE, inerente a 

acompanhar o objeto contratado e exercer a fiscalização do contrato. 

26.4. Planilha Orçamentária – Documento integrante deste ato, que servirá de base 

para elaboração dos mapas de medição e acompanhamento dos serviços, não se 

admitindo na mesma, preços irrisórios ou inexequíveis de acordo com o prescrito no 

art.° 48 da Lei Federal n° 8666/93. 

26.5. SMI- Secretaria Municipal de Infraestrutura 

 

Saquarema, 29 de novembro de 2023.  

 

 

Cledson Sampaio Bitencourt 

Secretário Municipal de Infraestrutura 

Matrícula 962140-1 


