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Serviços de consultoria especializada para apoio à gestão, 
contemplando a elaboração de estudos técnicos, relatórios, 
modelagens e projetos necessários à implantação, 
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prefeitura municipal de Saquarema, visando o 
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público-privadas, concessões, operações urbanas 
consorciadas com foco no desenvolvimento econômico, 
urbano e regional no município de Saquarema. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Orçamento de obras de pavimentação, drenagem e sinalização da Rua do 

Prado e Outras no bairro Itaúna, desenvolvidas pelo CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / 

FLEX,  em atendimento a ORDEM DE SERVIÇO (OS) – NÚMERO 005/2022, de 01/02/2022, 

dentro do contrato nº 006/2022, firmado com a Prefeitura Municipal de Saquarema – 

RJ, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico cujo objeto é 

“SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO À GESTÃO, CONTEMPLANDO A 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS, MODELAGENS E PROJETOS 

NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, 

SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE ALIANÇAS 

PÚBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CONCESSÕES, OPERAÇÕES 

URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANO E 

REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA”. 

O presente documento traz a estimativa de custo para realização dos serviços 

propostos nos projetos executivos de geometria, drenagem pluvial e sinalização 

viária no bairro Itaúna do Município de Saquarema/RJ. 

O custo estimado para a implantação da solução proposta foi elaborado de 

acordo com CATÁLOGO DE REFERÊNCIA SISTEMA DE CUSTOS UNITÁRIOS - 13ª EDIÇÃO, 

EDITADO PELA EMOP - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS -RJ E SISTEMA DE CUSTOS DE OBRAS 

(SCO) - PREFEITURA-RJ. Os custos unitários têm como base o BOLETIM MENSAL DE 

CUSTOS, correspondente ao mês de junho de 2023. 

Foram realizados dois orçamentos, sendo o primeiro contendo preços 

unitários NÃO DESONERADOS e o segundo com os preços unitários DESONERADOS, 

para determinar o de menor valor financeiro global e consequentemente adotá-lo. 
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O valor orçado com preços unitários não desonerados é R$32.258.714,73 (trinta 

e dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quatorze reais e setenta 

e três centavos), considerando para serviços um BDI de 20,73% e BDI diferenciado de 

14,45% para custo administrativo menor. 

O valor orçado com preços unitários desonerados é R$32.417.645,15 (trinta e 

dois milhões, quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e 

quinze centavos), considerando para serviços um BDI de 26,84% e BDI diferenciado de 

20,25% para custo administrativo menor. 

 

Adotado o orçamento com preços unitários não desonerados. 

Este documento apresenta: 

- Relação de Ruas 

- Memória de Cálculo  

• Quantidades. 

• Administração local 

• Mapas de DMT 

• Custos operacionais 

- Orçamento Não Desonerado 

- Orçamento Desonerado 

- Cronograma 

- Vantajosidade 

- Composição de BDI 

- Composições Montadas 

- Curva ABC 
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2.  ANEXOS  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A - RELAÇÃO DE RUAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ITAÚNA Extensão Largura Área

AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS (m) (m) (m²)
Rua Pitatunga 255,00                 6,00                   1.530,00                         

Rua Sem Nome 2 38,00                   7,00                    266,00                           

Av. Barão de Saquarema - Trecho 1 678,00                 6,00                   4.068,00                        

Av. Barão de Saquarema - Trecho 2 224,00                 6,00                   1.344,00                         

Av. Barão de Saquarema - Trecho 3 280,00                 6,00                   1.680,00                         

Rua Mar Novo 293,00                 6,00                   1.758,00                         

Rua Sem Nome 3 38,00                   7,00                    266,00                           

Rua do Prado - Trecho 1 174,00                  6,00                   1.044,00                         

Rua do Prado - trecho 2 1.045,00               6,00                   6.270,00                        

Rua Nossa Senhora de Nazareth 902,00                 6,00                   5.412,00                         

Rua dos Jangadeiros 282,00                 6,00                   1.692,00                         

Rua das Caravelas 391,00                  6,00                   2.346,00                        

Av. Cruzeiro do Sul 352,00                 7,00                    2.464,00                        

Rua do Arpoador 291,00                  6,00                   1.746,00                         

Rua Projetada A 129,00                  6,00                   774,00                            

Rua Projetada B 152,00                  6,00                   912,00                            

Rua Projetada C 174,00                  6,00                   1.044,00                         

Rua dos Siris 108,00                  6,00                   648,00                           

SUB-TOTAL 5.806,00               - 35.264,00                        

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO

Av. Cruzeiro do Sul 80,00                   7,00                    560,00                           

SUB-TOTAL (RECONSTRUÇÃO) 80,00                     - 560,00                               

TOTAL 5.886,00               - 35.824,00                        

RELAÇÃO DE RUAS



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS
LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

Io: EMOP / SCO - JUN/2023
COMPOSIÇÕES - JUN/2023

ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 EMOP 02.020.0001-0 20,00 M2

Aplicação = Comprimento (m)  Largura (m)  Quantidade (un) Total (m²)
identificação de 

obra
= 4,00 x 2,50 x 2,00 = 20,00

1.2 EMOP 02.006.0010-0 48,00 UNXMES

Aplicação = Quantidade (un) Meses = Total (unxmes)
refeitório = 2,00 x 8,00 = 16,00

almoxarifado = 2,00 x 8,00 = 16,00
escritório = 2,00 x 8,00 = 16,00

1.3 EMOP 02.006.0015-0 24,00 UNXMES

Aplicação = Quantidade (un) Meses = Total (unxmes)
escritório = 3,00 x 8,00 = 24,00

1.4 EMOP 02.006.0025-0 32,00 UNXMES

Aplicação = Quantidade (un) Meses = Total (unxmes)

 container para 

vestiário 
= 4,00 x 8,00 = 32,00

1.5 EMOP 04.005.0300-0 2.548,00 UNXKM

Aplicação = Quantidade (un) DMT (km) viagens (un) Total (unxkm)
item 1.2 = 6,00
item 1.3 = 3,00
item 1.4 = 4,00

13,00 x 98,00 x 2,00 = 2.548,00
OBS.: DMT = 98km, considerando a distância entre o Rio de Janeiro (km 0 Av. Brasil x Saquarema (Centro). Mobilização e desmobilização = 2 viagens

1.6 EMOP 04.013.0015-0 26,00 UN

Aplicação = Quantidade (un) operações (un) Total (un) 
item 1.5 13,00 x 2,00 = 26,00

1.7 EMOP 02.002.0005-0 330,00 M2

Aplicação = Comprimento (m) Largura (m) Lados (un) Altura (m) Total (m²)
perímetro do canteiros de obras = (  25,00 + 50,00  ) x 2,00 x 2,20 = 330,00

1.8 EMOP 02.015.0001-0 1,00 UN

Aplicação = Total (un)
canteiro de obras = 1,00

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE

CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM

COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS

ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM

04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE

0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE

SINTETICO NA FACE EXTERNA

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

1.9 EMOP 02.016.0001-0 1,00 UN

Aplicação = Total (un)
canteiro de obras = 1,00

1.10 EMOP 02.006.0050-0 48,00 UNXMES

Aplicação = Quantidade (un) Tempo (mês) Total (unxmês)
utilização nas frentes de serviços = 6,00 x 8,00 = 48,00

1.11 EMOP 02.011.0010-0 11.031,15 M2

Aplicação = Extensão (m) Lados (un) Altura (m) Total (m²)
proteção de vala = 4.596,31 x 2,00 x 1,20 = 11.031,15

1.12 EMOP 02.020.0005-0 120,00 M

Aplicação = Total (m)

 sinalização de 

obra 
= 120,00

1.13 EMOP 02.020.0009-0 30,00 UN

Aplicação = Total (un)

 sinalização de 

obra 
= 30,00

1.14 EMOP 02.030.0005-0 10,00 UN

Aplicação = Total (un)

 sinalização de 

obra 
= 10,00

1.15 EMOP 05.013.0002-0 20,00 M2

Aplicação = Total (m²)

 sinalização de 

obra 
= 20,00

1.16 EMOP 05.013.0003-0 60,00 M2

Aplicação = Total (m²)

 sinalização de 

obra 
= 60,00

1.17 EMOP 15.069.0001-0 383,00 UN

Ext. drenagem Reparos c/ 12 m Total (un)
4.596,00 / 12,00 383,00

1.18 EMOP 15.069.0010-0 192,00 UN

Ext. drenagem Reparos c/ 24 m Total (un)
4.596,00 / 24,00 192,00

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,

COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO

COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA 

E DESCARGA

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO

SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-

CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE

INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES

DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40

(QUARENTA) VEZES

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE

TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO

DE 1/2"

reparos de rede d'água a cada 12 metros

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE

TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO

DE 3/4"

reparos de rede d'água a cada 12 metros



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

1.19 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/01 2.943,00 M2

Aplicação Comprimento (m) Largura (m) Taxa (%) Total (m²)
Readaptação de projeto de drenagem 5.886,00 x 10,00 x 5% = 2.943,00

1.20 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/02 0,29 HA 

Aplicação Comprimento (m) Largura (m) Taxa (%) Total (m²)
Readaptação de projeto de drenagem 5.886,00 x 10,00 x 5% = 2.943,00

Total (m²) Taxa (ha) Total (ha)
2.943,00 / 10.000,00 = 0,29

1.21 EMOP 09.005.0053-0 10,00 UN

Aplicação Total (un)
destocamento de árvores = 10,00

1.22 SCO PJ 10.50.0600 40,00 UN

Aplicação Total (un) Taxa Total (m³)
replantio de árvores para compensação ambiental = 10,00 x 4,00 = 40,00

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM

TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO

ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERÊNCIA NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA

ENTRE 3,50M E 4,00M.  FORNECIMENTO.

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS

EM AMBOS OS LADOS, APRESENTADO EM AUTOCAD

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS PARA A

ELABORAÇÃO DO MESMO ACIMA DE 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD



LEVANTAMENTO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Resumo:

ITAÚNA

AV. BARÃO DE SAQUAREMA  E OUTRAS

 - Bacia A

 - Bacia B

Total 

ITAÚNA

AV. BARÃO DE SAQUAREMA  E OUTRAS

 - Bacia A

 - Bacia B

Total 

ITAÚNA

AV. BARÃO DE SAQUAREMA  E OUTRAS 1,5x1,5 1,7x1,7 2,0x2,0

 - Bacia A

 - Bacia B

Total 

ITAÚNA

AV. BARÃO DE SAQUAREMA  E OUTRAS

Total 

ITAÚNA

AV. BARÃO DE SAQUAREMA  E OUTRAS

Total

GALERIAS (m)

2,50x0,60

1                 

1                 

2,50X0,60

994,00                  

-                         

994,00                  

-               -           

Ramal (m)

-               

Ø400

TUBOS PA-1 (m)

-                       

294,75                 

1,00X0,60

Boca

•Ø 0,40 •Ø 0,60

23,00       -             13,00         

de ralo

Caixa

•Ø 0,40 •Ø 0,60

1.099,00             858,00                 173,40                  871,00               

725,40                  871,00               

294,75                 

191,80                 -                       552,00                  -                     

1,50X0,60

95,00                   

-                       

TUBOS PA-2 (m)

22,00       

95,00                   

POÇO DE VISITA

1,2X1,2 1,3x1,3

57,00       -             3,00           -               22,00       

1.290,80             858,00                 

80,00       -             16,00         

1,00x0,60

1                 

1                 

1.290,00     

309            1.290,00     

309            



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não

ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m >3m <4,5m > 4,5 m

(m) (m) (un) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²) (m²)

BAIRRO ITAÚNA

BACIA A

AV. BARÃO DE SAQUAREMA > RUA DAS CARAVELAS > RUA DO PRADO > RUA MAR NOVO

A1->A2 0,40 PA-1 39     1    37,80     1,065   1,095   1,08     0,04    0,10   1,22    1,08     51,39       -               -               -               -               -            -            -            

A2->A3 0,40 PA-1 18      1    16,65      1,205    1,254    1,23     0,04    0,10   1,37    1,08     26,63      -               -               -               -               -            -            -            

A3->A4 0,40 PA-1 26     2   49,00     1,334    1,521     1,43     0,04    0,10   1,57    2,16     -         84,24            3,93              -               -               107,64        -            -            

A4->A5 0,40 PA-1 33     2   63,00     1,521     1,637    1,58     0,04    0,10   1,72    2,16     -         106,92           15,68             -               -               146,52        -            -            

A5->A6 0,40 PA-1 36     2   68,50     1,637    1,752    1,69     0,04    0,10   1,83   2,16     -         116,64            25,66            -               -               167,76        -            -            

A6->A7 0,60 PA-1 33     2   62,00     1,952    1,949   1,95     0,06    0,12    2,13    2,84    -         140,58           59,04            -               -               173,58        -            -            

A7->A8 0,60 PA-1 31      2   58,00     1,949   2,038   1,99     0,06    0,12    2,17    2,84    -         132,06           58,99            -               -               165,54        -            -            

A8->A9 0,60 PA-1 34     2   64,00     2,038   2,152    2,09    0,06    0,12    2,27   2,84    -         144,84           74,35            -               -               188,36        -            -            

A9->A10 0,60 PA-1 35     2   66,00     2,152    2,319    2,24    0,06    0,12    2,42   2,84    -         149,10            91,45             -               -               204,40       -            -            

A10->A11 1,50 X 0,60 GALERIA 36     1    34,15      2,419    1,944   2,18     0,15     0,45  2,78   2,50    -         135,57           115,68            -               -               237,15        -            -            

A11->A12 1,50 X 0,60 GALERIA 31      1    29,00     1,944   1,544   1,74     0,15     0,45  2,34   2,50    -         116,25            65,10             -               -               176,08        -            -            

A12->A13 1,50 X 0,60 GALERIA 32     1    32,00     1,544   1,586   1,57     0,15     0,45  2,17    2,50    -         120,00           53,60            -               -               170,88        -            -            

A13->A14 2,50 X 0,60 GALERIA 28     1    28,00     1,586   1,846   1,72     0,15     0,45  2,32   3,50    -         147,00           80,36            -               -               157,92        -            -            

A14->A15 2,50 X 0,60 GALERIA 28     1    28,00     1,846   2,271    2,06    0,15     0,45  2,66  3,50    -         147,00           113,68            -               -               176,96        -            -            

A15->A16 2,50 X 0,60 GALERIA 25     1    25,00     2,271    2,091    2,18     0,15     0,45  2,78   3,50    -         131,25            112,00            -               -               164,00        -            -            

A16->A17 2,50 X 0,60 GALERIA 21      1    21,00      2,091    2,259   2,18     0,15     0,45  2,78   3,50    -         110,25            94,08            -               -               137,76        -            -            

A17->A18 2,50 X 0,60 GALERIA 20     1    20,00     2,259   2,124    2,19     0,15     0,45  2,79   3,50    -         105,00           90,30            -               -               131,60         -            -            

A18->A19 2,50 X 0,60 GALERIA 21      1    21,00      2,124    1,996   2,06    0,15     0,45  2,66  3,50    -         110,25            85,26            -               -               132,72         -            -            

A19->A20 2,50 X 0,60 GALERIA 35     1    35,00     1,996   2,214    2,11      0,15     0,45  2,71    3,50    -         183,75           148,22           -               -               224,70       -            -            

A20->A21 2,50 X 0,60 GALERIA 35     1    35,00     2,214    2,429   2,32    0,15     0,45  2,92   3,50    -         183,75           173,95           -               -               239,40       -            -            

A21->A22 2,50 X 0,60 GALERIA 36     1    36,00     2,429   2,827   2,63    0,15     0,45  3,23   3,60    -         194,40           194,40           29,81             -               -            268,56       -            

A22->A23 2,50 X 0,60 GALERIA 23     1    23,00     2,827   2,962   2,89    0,15     0,45  3,49  3,60    -         124,20           124,20           40,57            -               -            183,54        -            

A23->A24 2,50 X 0,60 GALERIA 23     1    23,00     2,962   3,262   3,11      0,15     0,45  3,71    3,60    -         124,20           124,20           58,79            -               -            193,66        -            

A24->A25 2,50 X 0,60 GALERIA 24     1    23,73      3,342   3,811     3,58    0,15     0,45  4,18   3,70    -         131,73            131,73            103,62           -               -            222,15        -            

A25->A26 2,50 X 0,60 GALERIA 24     1    24,00     3,811     4,119     3,97    0,15     0,45  4,57   3,70    -         133,20           133,20           133,20           6,22               -            -            243,36       

A26->A27 2,50 X 0,60 GALERIA 40     1    40,00     4,119     3,417    3,77    0,15     0,45  4,37   3,70    -         222,00          222,00          202,76          -               -            389,61        -            

A27->A28 2,50 X 0,60 GALERIA 40     1    40,00     3,417    2,753   3,08    0,15     0,45  3,68  3,60    -         216,01            216,01            97,92            -               -            334,41        -            

A28->A29 2,50 X 0,60 GALERIA 31      1    31,00      2,753   2,134    2,44    0,15     0,45  3,04  3,60    -         167,40           167,40           4,46              -               -            219,48        -            

A29->A30 2,50 X 0,60 GALERIA 31      1    31,00      2,134    1,697    1,92     0,15     0,45  2,52   3,50    -         162,76           110,68            -               -               187,25        -            -            
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A30->A31 2,50 X 0,60 GALERIA 39     1    39,00     1,697    1,635    1,67     0,15     0,45  2,27   3,50    -         204,73          105,10            -               -               216,04        -            -            

A31->A32 2,50 X 0,60 GALERIA 32     1    32,00     1,635    1,868   1,75     0,15     0,45  2,35   3,50    -         167,98           95,19             -               -               182,38        -            -            

A32->A33 2,50 X 0,60 GALERIA 32     1    32,00     1,868   2,018    1,94     0,15     0,45  2,54  3,50    -         168,00           116,48            -               -               194,56        -            -            

A33->A34 2,50 X 0,60 GALERIA 40     1    40,00     2,018    1,998   2,01     0,15     0,45  2,61    3,50    -         210,00           155,40           -               -               248,80       -            -            

A34->A35 2,50 X 0,60 GALERIA 39     1    39,00     1,998   1,948   1,97     0,15     0,45  2,57   3,50    -         204,75          146,06           -               -               239,46       -            -            

A35->A36 2,50 X 0,60 GALERIA 18      1    18,00      1,948   2,071    2,01     0,15     0,45  2,61    3,50    -         94,50            69,93            -               -               111,96          -            -            

A36->A37 2,50 X 0,60 GALERIA 23     1    23,00     2,071    2,173    2,12     0,15     0,45  2,72   3,50    -         120,75           98,21             -               -               148,12         -            -            

A37->A38 2,50 X 0,60 GALERIA 24     1    24,00     2,173    2,134    2,15     0,15     0,45  2,75   3,50    -         126,00           105,00           -               -               156,00        -            -            

A38->A39 2,50 X 0,60 GALERIA 31      1    31,00      2,134    2,060   2,10     0,15     0,45  2,70   3,50    -         162,75           130,20           -               -               198,40        -            -            

A39->A40 2,50 X 0,60 GALERIA 30     1    30,00     2,060   2,015    2,04    0,15     0,45  2,64  3,50    -         157,50           119,70            -               -               188,40        -            -            

A40->A41 2,50 X 0,60 GALERIA 31      1    31,00      2,015    2,253   2,13     0,15     0,45  2,73   3,50    -         162,75           133,46           -               -               200,26       -            -            

A41->A42 2,50 X 0,60 GALERIA 33     1    33,00     2,253   1,719     1,99     0,15     0,45  2,59  3,50    -         173,25           125,89           -               -               203,94       -            -            

A42->A43 2,50 X 0,60 GALERIA 35     1    35,00     1,719     1,518     1,62     0,15     0,45  2,22   3,50    -         183,75           88,20            -               -               190,40        -            -            

A43->A44 2,50 X 0,60 GALERIA 35     1    35,00     1,518     1,317     1,42     0,15     0,45  2,02   3,50    -         183,75           63,70            -               -               176,40        -            -            

A44->A45 2,50 X 0,60 GALERIA 31      1    31,00      1,317     1,161      1,24     0,15     0,45  1,84   3,40    -         158,10            35,84            -               -               145,08        -            -            

A45->A46 2,50 X 0,60 GALERIA 29     1    29,00     1,161      1,079    1,12      0,15     0,45  1,72    3,40    -         147,89           21,69             -               -               128,76        -            -            

A46->DESÁGUE A 2,50 X 0,60 GALERIA 7       1    7,00       1,079    0,806  0,94    0,15     0,45  1,54   3,40    -         35,70            0,95              -               -               28,56         -            -            

RUA DOS JANGADEIROS

A3.1->A3.2 0,40 PA-1 40     1    38,80     1,065   1,065   1,07     0,04    0,10   1,21     1,08     52,27       -               -               -               -               -            -            -            

A3.2->A3.3 0,40 PA-1 26     1    24,80     1,065   1,065   1,07     0,04    0,10   1,21     1,08     33,98      -               -               -               -               -            -            -            

A3.3->A3 0,40 PA-1 27     1    26,40     1,125     1,215     1,17      0,04    0,10   1,31     1,08     38,20      -               -               -               -               -            -            -            

RUA DAS CARAVELAS

A10.1->A10.2 0,40 PA-1 32     1    30,80     1,065   1,065   1,07     0,04    0,10   1,21     1,08     41,82       -               -               -               -               -            -            -            

A10.2->A10.3 0,40 PA-1 31      1    29,80     1,065   1,065   1,07     0,04    0,10   1,21     1,08     40,51       -               -               -               -               -            -            -            

A10.3->A10.4 0,40 PA-1 37     1    35,80     1,500   1,065   1,28     0,04    0,10   1,42    1,08     56,74      -               -               -               -               -            -            -            

A10.4->A10.5 0,40 PA-1 30     1    28,80     1,065   1,171      1,12      0,04    0,10   1,26    1,08     40,83      -               -               -               -               -            -            -            

A10.5->A10 0,40 PA-1 34     1    33,40     1,171      1,507    1,34     0,04    0,10   1,48   1,08     54,35      -               -               -               -               -            -            -            

AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA

A10.6->A10 0,40 PA-1 31      1    30,40     1,065   1,065   1,07     0,04    0,10   1,21     1,08     40,51       -               -               -               -               -            -            -            
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RUA DOS JANGADEIROS > RUA DO PRADO

A13-1->A13-2 0,40 PA-2 40     1    38,80     1,275    0,884  1,08     0,04    0,10   1,22    1,08     52,70       -               -               -               -               -            -            -            

A13-2->A13-3 0,40 PA-2 10      1    8,80       0,954  1,066   1,01      0,04    0,10   1,15    1,08     12,42        -               -               -               -               -            -            -            

A13-3->A13-4 0,40 PA-2 17      1    15,80      1,136     0,839  0,99    0,04    0,10   1,13     1,08     20,75       -               -               -               -               -            -            -            

A13-4->A13-5 0,40 PA-2 40     1    38,80     0,929   1,221     1,07     0,04    0,10   1,21     1,08     52,27       -               -               -               -               -            -            -            

A13-5->A13-6 0,40 PA-2 39     1    37,80     1,301     1,598   1,45     0,04    0,10   1,59   1,08     -         63,18             3,79               -               -               163,02        -            -            

A13-6->A13-7 0,60 PA-2 40     1    38,80     1,628    1,879    1,75     0,06    0,12    1,93   1,32     -         79,20            22,70             -               -               194,40        -            -            

A13-7->A13-8 0,60 PA-2 24     1    22,80     1,879    1,700    1,79     0,06    0,12    1,97    1,32     -         47,52            14,89             -               -               118,56         -            -            

A13-8->A13-9 0,60 PA-2 24     1    22,80     1,700    1,379    1,54     0,06    0,12    1,72    1,32     -         47,52            6,97              -               -               106,56        -            -            

A13-9->A13 0,60 PA-2 35     1    34,40     1,379    1,586   1,48     0,06    0,12    1,66   1,32     -         69,30            7,39               -               -               151,20         -            -            

AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA > AVENIDA CRUZEIRO DO SUL

A24-1->A24-2 0,40 PA-1 22     1    20,80     1,100     1,100     1,10      0,04    0,10   1,24    1,08     29,46      -               -               -               -               -            -            -            

A24-2->A24-3 0,40 PA-1 37     1    35,80     1,270    1,574    1,42     0,04    0,10   1,56   1,08     -         59,94            2,40              -               -               152,44        -            -            

A24-3->A24-4 0,40 PA-1 29     1    27,80     1,574    1,781     1,68     0,04    0,10   1,82    1,08     -         46,98            10,02             -               -               134,56        -            -            

A24-4->A24-5 0,40 PA-1 30     1    28,80     1,781     2,132    1,96     0,04    0,10   2,10    1,18      -         53,10             21,24             -               -               156,00        -            -            

A24-5->A24-6 0,40 PA-1 29     1    27,80     2,132    2,744   2,44    0,04    0,10   2,58  1,18      -         51,33             36,96            -               -               178,64        -            -            

A24-6->A24-7 0,60 PA-2 24     1    22,80     2,944   3,041    2,99    0,06    0,12    3,17    1,52     -         54,72            54,72            6,20              -               -            176,16         -            

A24-7->A24-8 0,60 PA-2 21      1    19,80      3,041    3,004  3,02    0,06    0,12    3,20   1,52     -         47,88            47,88            6,38              -               -            155,40        -            

A24-8->A24-9 0,60 PA-2 33     1    32,28     3,124    2,827   2,98    0,06    0,12    3,16   1,52     -         76,34            76,34            8,14               -               -            245,10        -            

A24-9->A24-10 0,60 PA-2 32     1    30,80     2,827   2,570   2,70    0,06    0,12    2,88  1,42     -         68,16             62,71              -               -               216,32        -            -            

A24-10->A24 0,60 PA-2 31      1    30,40     2,570   2,404   2,49    0,06    0,12    2,67   1,42     -         66,03            51,50             -               -               196,54        -            -            

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL

A24-6-1->A24-6 0,40 PA-1 31      1    30,40     1,299    1,299    1,30     0,04    0,10   1,44   1,08     48,21       -               -               -               -               -            -            -            

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL

A24-8-1->A24-8-2 0,40 PA-1 35     1    33,80     1,259    1,259    1,26     0,04    0,10   1,40   1,08     52,92       -               -               -               -               -            -            -            

A24-8-2->A24-8-3 0,40 PA-1 35     1    33,80     2,152    1,353    1,75     0,04    0,10   1,89   1,08     -         56,70            14,74             -               -               167,30        -            -            

A24-8-3->A24-8-4 0,40 PA-1 36     1    34,80     1,353    1,449   1,40     0,04    0,10   1,54   1,08     -         58,32            1,56               -               -               146,88        -            -            

A24-8-4->A24-8 0,40 PA-1 31      1    30,24     1,449   1,305    1,38     0,04    0,10   1,52    1,08     -         49,96            0,67              -               -               124,60        -            -            
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RUA PITATUNGA

A24-8-2-1->A24-8-2 0,40 PA-2 34     1    33,40     0,962   2,052   1,51      0,04    0,10   1,65   1,08     -         55,08            5,51               -               -               146,20        -            -            

AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA

A24-8-4->A24-8 0,40 PA-1 40     1    38,80     1,305    1,254    1,28     0,04    0,10   1,42    1,08     61,34       -               -               -               -               -            -            -            

A24-8-4->A24-8 0,40 PA-1 40     1    39,40     1,314     1,314     1,31      0,04    0,10   1,45   1,08     62,64      -               -               -               -               -            -            -            

RUA NOSSA SENHORA DE NAZARETH > RUA DO ARPOADOR

A31-1->A31-2 0,40 PA-1 26     1    24,80     1,200    1,100     1,15      0,04    0,10   1,29    1,08     36,22       -               -               -               -               -            -            -            

A31-2->A31-3 0,40 PA-1 26     1    24,73      1,100     1,100     1,10      0,04    0,10   1,24    1,08     34,73       -               -               -               -               -            -            -            

A31-3->A31-4 0,40 PA-1 39     1    37,77      1,230    1,366    1,30     0,04    0,10   1,44   1,08     60,60      -               -               -               -               -            -            -            

A31-4->A31-5 0,60 PA-1 38     1    36,47     1,566   1,605   1,59     0,06    0,12    1,77    1,32     -         74,58            13,42             -               -               171,01          -            -            

A31-5->A31-6 0,60 PA-1 37     1    35,80     1,605   1,675    1,64     0,06    0,12    1,82    1,32     -         73,26             15,63             -               -               171,68         -            -            

A31-6->A31-7 0,60 PA-1 25     1    23,92     1,725    1,789    1,76     0,06    0,12    1,94   1,32     -         49,73            14,59             -               -               122,57        -            -            

A31-7->A31-8 0,60 PA-1 25     1    23,80     1,859   1,738    1,80     0,06    0,12    1,98   1,32     -         49,50            15,84             -               -               124,00        -            -            

A31-8->A31-9 0,60 PA-1 26     1    24,80     1,738    1,685   1,71      0,06    0,12    1,89   1,32     -         51,48             13,38             -               -               124,28        -            -            

A31-9->A31-10 0,60 PA-1 27     1    25,80     1,685   1,616     1,65     0,06    0,12    1,83   1,32     -         53,46            11,76              -               -               125,82        -            -            

A31-10->A31-11 0,60 PA-1 28     1    26,80     1,616     1,802    1,71      0,06    0,12    1,89   1,32     -         55,44            14,41              -               -               133,84        -            -            

A31-11->A31-12 0,60 PA-1 26     1    24,80     1,802    1,954   1,88     0,06    0,12    2,06  1,42     -         55,38            20,68            -               -               133,12         -            -            

A31-12->A31-13 0,60 PA-1 26     1    24,80     1,954   2,119     2,04    0,06    0,12    2,22   1,42     -         55,38            26,58            -               -               141,44         -            -            

A31-13->A31-14 0,60 PA-1 33     1    31,80      2,119     2,133    2,13     0,06    0,12    2,31    1,42     -         70,29            37,96            -               -               185,46        -            -            

A31-14->A31-15 0,60 PA-1 32     1    30,80     2,133    1,934    2,03    0,06    0,12    2,21    1,42     -         68,16             32,26            -               -               173,44        -            -            

A31-15->A31-16 0,60 PA-1 32     1    30,40     1,934    1,826    1,88     0,06    0,12    2,06  1,42     -         68,16             25,45            -               -               163,84        -            -            

A31-16->A31-17 0,60 PA-1 39     2   74,00     1,826    2,059   1,94     0,06    0,12    2,12    2,84    -         166,15            68,68            -               -               204,37       -            -            

A31-17->A31-18 0,60 PA-1 39     2   74,00     2,059   2,353   2,21     0,06    0,12    2,39   2,84    -         166,14            98,58            -               -               225,42       -            -            

A31-18->A31-19 0,60 PA-1 40     2   76,00     2,353   2,656   2,50    0,06    0,12    2,68  2,84    -         170,40           134,05           -               -               254,40       -            -            

A31-19->A31-20 0,60 PA-1 24     2   44,00     2,656   2,838   2,75    0,06    0,12    2,93   2,84    -         102,24           97,47             -               -               164,64        -            -            



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não

ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m >3m <4,5m > 4,5 m
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A31-20->A31-21 0,60 PA-2 22     2   40,00     2,838   3,002   2,92    0,06    0,12    3,10   3,04    -         100,32           100,32           6,69              -               -            158,40        -            

A31-21->A31-22 0,60 PA-2 30     2   56,00     3,002   3,231    3,12     0,06    0,12    3,30  3,04    -         136,80           136,80           27,36             -               -            228,00       -            

A31-22->A31-23 0,60 PA-2 29     2   54,00     3,231    3,376   3,30    0,06    0,12    3,48  3,04    -         132,24           132,24           42,32            -               -            230,84       -            

A31-23->A31-24 0,60 PA-2 29     2   54,00     3,376   3,305   3,34    0,06    0,12    3,52   3,04    -         132,24           132,24           45,84            -               -            233,16        -            

A31-24->A31-25 0,60 PA-2 29     2   54,00     3,305   3,237   3,27    0,06    0,12    3,45  3,04    -         132,24           132,24           39,67            -               -            229,10        -            

A31-25->A31-26 0,60 PA-2 27     2   50,00     3,237   3,363   3,30    0,06    0,12    3,48  3,04    -         123,12            123,12            39,40            -               -            214,92        -            

A31-26->A31-27 0,60 PA-2 27     2   50,00     3,363   3,502   3,43    0,06    0,12    3,61   3,04    -         123,12            123,12            50,07            -               -            221,94        -            

A31-27->A31-28 0,60 PA-2 32     2   60,00     3,502   3,358   3,43    0,06    0,12    3,61   3,04    -         145,92           145,92           59,34            -               -            263,04       -            

A31-28->A31-29 0,60 PA-2 28     2   52,00     3,358   2,904   3,13     0,06    0,12    3,31    3,04    -         127,68           127,68           26,39            -               -            213,36        -            

A31-29->A31-30 0,60 PA-2 37     2   70,00     2,904   2,331    2,62    0,06    0,12    2,80  2,84    -         157,62           136,60           -               -               244,20       -            -            

A31-30->A31 0,60 PA-2 38     2   76,11       2,331    1,404   1,87     0,06    0,12    2,05  2,84    -         162,11             59,44            -               -               194,08        -            -            

RUA DOS JANGADEIROS

A31-4-1->A31-4 0,40 PA-1 36     1    35,40     1,100     1,100     1,10      0,04    0,10   1,24    1,08     48,21       -               -               -               -               -            -            -            

RUA DOS SIRIS

A40-1->A40-2 0,40 PA-1 25     1    23,80     1,100     1,100     1,10      0,04    0,10   1,24    1,08     33,48      -               -               -               -               -            -            -            

A40-2->A40 0,40 PA-1 23     1    22,40     1,100     1,100     1,10      0,04    0,10   1,24    1,08     30,80      -               -               -               -               -            -            -            

RUA MAR NOVO

A41-1->A41 0,40 PA-1 35     1    34,40     1,100     1,100     1,10      0,04    0,10   1,24    1,08     46,87      -               -               -               -               -            -            -            

BACIA B

RUA PITATUNGA > RUA DO ARPOADOR > AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA > RUA MAR NOVO

B1->B2 0,40 PA-1 40     1    38,80     1,150     1,150     1,15      0,04    0,10   1,29    1,08     55,73       -               -               -               -               -            -            -            

B2->B3 0,40 PA-1 40     1    38,80     1,150     1,150     1,15      0,04    0,10   1,29    1,08     55,73       -               -               -               -               -            -            -            

B3->B4 0,40 PA-1 40     1    38,80     1,150     1,150     1,15      0,04    0,10   1,29    1,08     55,73       -               -               -               -               -            -            -            

B4->B5 0,40 PA-1 15      1    13,80      1,150     1,150     1,15      0,04    0,10   1,29    1,08     20,90      -               -               -               -               -            -            -            

B5->B6 0,40 PA-1 37     1    35,80     1,150     1,350    1,25     0,04    0,10   1,39   1,08     55,54      -               -               -               -               -            -            -            

B6->B7 0,40 PA-2 40     1    38,83     1,350    1,175     1,26     0,04    0,10   1,40   1,08     60,76      -               -               -               -               -            -            -            

B7->B8 0,40 PA-2 27     2   50,64     1,175     0,820   1,00     0,04    0,10   1,14    2,16     66,04      -               -               -               -               -            -            -            

B8->B9 1,00 X 0,60 GALERIA 23     1    21,50      1,020    1,048   1,03     0,15     0,45  1,63   1,90     -         65,55            5,68              -               -               97,98         -            -            



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não

ou parede base escorada
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B9->B10 1,00 X 0,60 GALERIA 24     1    22,50     1,048   1,033    1,04     0,15     0,45  1,64   1,90     -         68,40            6,38              -               -               102,72        -            -            

B10->B11 1,00 X 0,60 GALERIA 25     1    23,50     1,033    1,085   1,06     0,15     0,45  1,66   1,90     -         71,25              7,60              -               -               108,00        -            -            

B11->B12 1,00 X 0,60 GALERIA 38     1    36,50     1,085   1,188     1,14      0,15     0,45  1,74    1,90     -         108,30           17,33              -               -               170,24        -            -            

B12->B13 1,00 X 0,60 GALERIA 34     1    32,50     1,188     1,148     1,17      0,15     0,45  1,77    1,90     -         96,90            17,44             -               -               154,36        -            -            

B13->B14 1,00 X 0,60 GALERIA 36     1    34,50     1,148     1,061     1,10      0,15     0,45  1,70    1,90     -         102,60           13,68             -               -               158,40        -            -            

B14->B15 1,00 X 0,60 GALERIA 36     1    34,50     1,061     0,979   1,02     0,15     0,45  1,62    1,90     -         102,60           8,21               -               -               152,64        -            -            

B15->B16 1,00 X 0,60 GALERIA 16      1    14,50      0,979   0,981   0,98    0,15     0,45  1,58   1,90     -         45,60            2,43              -               -               66,56         -            -            

B16->B17 1,00 X 0,60 GALERIA 30     1    28,50     0,981   1,056   1,02     0,15     0,45  1,62    1,90     -         85,50            6,84              -               -               127,20        -            -            

B17->B18 1,00 X 0,60 GALERIA 13      1    11,50       1,056   1,058   1,06     0,15     0,45  1,66   1,90     -         37,05            3,95              -               -               56,16          -            -            

B18->B19 1,00 X 0,60 GALERIA 30     1    28,50     1,058   1,058   1,06     0,15     0,45  1,66   1,90     -         85,50            9,12               -               -               129,60        -            -            

B19->DESÁQUE B 1,00 X 0,60 GALERIA 7       1    6,25       1,058   0,761    0,91     0,15     0,45  1,51    1,90     -         19,95             0,13               -               -               28,14          -            -            

AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA

B8-1->B8-2 0,40 PA-1 27     1    25,80     1,100     1,100     1,10      0,04    0,10   1,24    1,08     36,16       -               -               -               -               -            -            -            

B8-2->B8-3 0,40 PA-2 27     1    25,80     1,100     1,100     1,10      0,04    0,10   1,24    1,08     36,16       -               -               -               -               -            -            -            

B8-3->B8-4 0,40 PA-2 28     1    26,80     1,100     1,022    1,06     0,04    0,10   1,20    1,08     36,29      -               -               -               -               -            -            -            

B8-4->B8 0,40 PA-2 11       1    10,40      1,022    0,820   0,92    0,04    0,10   1,06   1,08     12,59       -               -               -               -               -            -            -            

RUA DO ARPOADOR

B8-5->B8-6 0,40 PA-2 40     1    38,80     0,870   0,916   0,89    0,04    0,10   1,03   1,08     44,50      -               -               -               -               -            -            -            

B8-6->B8 0,40 PA-2 33     1    32,56     0,916   0,820   0,87    0,04    0,10   1,01    1,08     36,17        -               -               -               -               -            -            -            

RUA PROJETADA A

B11-1->B11-2 0,40 PA-2 30     1    28,80     0,885  0,885  0,89    0,04    0,10   1,03   1,08     33,37       -               -               -               -               -            -            -            

B11-2->B11-3 0,40 PA-2 30     1    29,00     0,885  0,885  0,89    0,04    0,10   1,03   1,08     33,59      -               -               -               -               -            -            -            

B11-3->B11 0,40 PA-2 30     1    29,40     0,885  0,885  0,89    0,04    0,10   1,03   1,08     33,37       -               -               -               -               -            -            -            

RUA PROJETADA B

B13-1->B13-2 0,40 PA-2 25     1    23,80     0,883  0,833   0,86    0,04    0,10   1,00   1,08     27,00       -               -               -               -               -            -            -            

B13-2->B13-3 0,40 PA-2 32     1    30,80     0,833   0,833   0,83    0,04    0,10   0,97   1,08     33,52       -               -               -               -               -            -            -            

B13-3->B13-4 0,40 PA-2 32     1    30,80     0,833   0,833   0,83    0,04    0,10   0,97   1,08     33,52       -               -               -               -               -            -            -            

B13-4->B13 0,40 PA-2 25     1    24,40     0,833   0,948  0,89    0,04    0,10   1,03   1,08     27,81        -               -               -               -               -            -            -            



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
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ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m >3m <4,5m > 4,5 m

(m) (m) (un) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²) (m²)

Prof.

média

Acréscimo
Prof.

de

escav. La
rg

ur
a 

da
 v

al
a

Volume de escavação

vala escorada
Profundidade

Bacia

Trecho

Tipo

C
om

pr
.

Tr
ec

ho

Li
nh

as

C
om

pr
.

To
ta

l

Escoramento

de vala

RUA PROJETADA C

B15-1->B15-2 0,40 PA-2 38     1    36,80     1,027    0,860  0,94    0,04    0,10   1,08   1,08     44,32      -               -               -               -               -            -            -            

B15-2->B15-3 0,40 PA-2 37     1    35,76     0,860  0,817    0,84    0,04    0,10   0,98  1,08     39,12        -               -               -               -               -            -            -            

B15-3->B15-4 0,40 PA-2 30     1    28,84     0,817    0,851   0,83    0,04    0,10   0,97   1,08     31,47        -               -               -               -               -            -            -            

B15-4->B15 0,40 PA-2 30     1    29,40     0,851   0,820   0,84    0,04    0,10   0,98  1,08     31,75        -               -               -               -               -            -            -            

2.101,99   11.246,12         7.027,39         1.028,93          6,22                   13.010,57    4.380,83    243,36         

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

TOTAIS



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m >3m <4,5m > 4,5 m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²) (m²)

BAIRRO ITAÚNA

BACIA A

AV. BARÃO DE SAQUAREMA > RUA DAS CARAVELAS > RUA DO PRADO > RUA MAR NOVO

A1->A2 1,20 x 1,20 1,065        0,04          0,15            1,26       2,20       0,92             2,55        -         -          -           -           -         -             -         

A2->A3 1,20 x 1,20 1,205        0,04          0,15            1,40       2,20       0,92             2,83        -         -          -           -           -         -             -         

A3->A4 1,50 x 1,50 1,334        0,04          0,15            1,52       2,50       0,92             -         3,45        0,05          -           -           14,87       -             -         

A4->A5 1,50 x 1,50 1,521         0,04          0,15            1,71        2,50       0,92             -         3,45        0,48          -           -           16,27        -             -         

A5->A6 1,50 x 1,50 1,637        0,04          0,15            1,83       2,50       0,92             -         3,45        0,76          -           -           17,15        -             -         

A6->A7 2,00 x 2,00 1,952        0,06          0,15            2,16       3,00       0,68             -         3,06        1,35           -           -           14,47       -             -         

A7->A8 2,00 x 2,00 1,949        0,06          0,15            2,16       3,00       0,68             -         3,06        1,35           -           -           14,47       -             -         

A8->A9 2,00 x 2,00 2,038       0,06          0,15            2,25      3,10        0,68             -         3,16         1,58           -           -           14,96       -             -         

A9->A10 2,00 x 2,00 2,152        0,06          0,15            2,36      3,10        0,68             -         3,16         1,81            -           -           15,56       -             -         

A10->A11 2,00 x 2,00 2,419        0,15           0,15            2,72       3,10        0,60             -         2,79         2,27          -           -           15,46       -             -         

A11->A12 2,00 x 2,00 1,944        0,15           0,15            2,24      3,00       0,60             -         2,70         1,33           -           -           13,15        -             -         

A12->A13 2,00 x 2,00 1,544        0,15           0,15            1,84       3,00       0,60             -         2,70         0,61           -           -           11,23        -             -         

A13->A14 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A14->A15 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A15->A16 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A16->A17 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A17->A18 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A18->A19 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A19->A20 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A20->A21 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A21->A22 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A22->A23 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A23->A24 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A24->A25 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A25->A26 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A26->A27 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A27->A28 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A28->A29 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A29->A30 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Compr.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m >3m <4,5m > 4,5 m
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A30->A31 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A31->A32 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A32->A33 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A33->A34 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A34->A35 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A35->A36 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A36->A37 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A37->A38 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A38->A39 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A39->A40 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A40->A41 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A41->A42 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A42->A43 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A43->A44 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A44->A45 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A45->A46 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A46->DESÁGUE A -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

RUA DOS JANGADEIROS

A3.1->A3.2 1,20 x 1,20 1,065        0,04          0,15            1,26       2,20       0,92             2,55        -         -          -           -           -         -             -         

A3.2->A3.3 1,20 x 1,20 1,065        0,04          0,15            1,26       2,20       0,92             2,55        -         -          -           -           -         -             -         

A3.3->A3 1,20 x 1,20 1,125         0,04          0,15            1,31        2,20       0,92             2,65        -         -          -           -           -         -             -         

RUA DAS CARAVELAS

A10.1->A10.2 1,20 x 1,20 1,065        0,04          0,15            1,26       2,20       0,92             2,55        -         -          -           -           -         -             -         

A10.2->A10.3 1,20 x 1,20 1,065        0,04          0,15            1,26       2,20       0,92             2,55        -         -          -           -           -         -             -         

A10.3->A10.4 1,20 x 1,20 1,500        0,04          0,15            1,69       2,20       0,92             -         3,04        0,38          -           -           16,12        -             -         

A10.4->A10.5 1,20 x 1,20 1,065        0,04          0,15            1,26       2,20       0,92             2,55        -         -          -           -           -         -             -         

A10.5->A10 1,20 x 1,20 1,171          0,04          0,15            1,36       2,20       0,92             2,75         -         -          -           -           -         -             -         

AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA

A10.6->A10 1,20 x 1,20 1,065        0,04          0,15            1,26       2,20       0,92             2,55        -         -          -           -           -         -             -         



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m >3m <4,5m > 4,5 m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²) (m²)

Compr.

Escav.
Parede

tubo

Base

PV

vala escoradaNº

PV

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV
PV

dimensões

internas

Acréscimo

escoramento

de vala

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

RUA DOS JANGADEIROS > RUA DO PRADO

A13-1->A13-2 1,20 x 1,20 1,275        0,04          0,15            1,46       2,20       0,92             2,96        -         -          -           -           -         -             -         

A13-2->A13-3 1,20 x 1,20 0,954       0,04          0,15            1,14        2,20       0,92             2,31          -         -          -           -           -         -             -         

A13-3->A13-4 1,20 x 1,20 1,136         0,04          0,15            1,33       2,20       0,92             2,69        -         -          -           -           -         -             -         

A13-4->A13-5 1,20 x 1,20 0,929       0,04          0,15            1,12        2,20       0,92             2,27         -         -          -           -           -         -             -         

A13-5->A13-6 1,20 x 1,20 1,301         0,04          0,15            1,49       2,20       0,92             3,02        -         -          -           -           -         -             -         

A13-6->A13-7 1,20 x 1,20 1,628        0,06          0,15            1,84       2,20       0,68             -         2,24         0,51           -           -           12,73        -             -         

A13-7->A13-8 1,20 x 1,20 1,879        0,06          0,15            2,09      2,20       0,68             -         2,24         0,88          -           -           14,09       -             -         

A13-8->A13-9 1,20 x 1,20 1,700        0,06          0,15            1,91        2,20       0,68             -         2,24         0,61           -           -           13,11         -             -         

A13-9->A13 1,20 x 1,20 1,379        0,06          0,15            1,59       2,20       0,68             -         2,24         0,13           -           -           11,37         -             -         

AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA > AVENIDA CRUZEIRO DO SUL

A24-1->A24-2 1,20 x 1,20 1,100         0,04          0,15            1,29       2,20       0,92             2,61         -         -          -           -           -         -             -         

A24-2->A24-3 1,20 x 1,20 1,270        0,04          0,15            1,46       2,20       0,92             2,96        -         -          -           -           -         -             -         

A24-3->A24-4 1,20 x 1,20 1,574        0,04          0,15            1,76       2,20       0,92             -         3,04        0,53          -           -           16,63       -             -         

A24-4->A24-5 1,20 x 1,20 1,781         0,04          0,15            1,97       2,20       0,92             -         3,04        0,95          -           -           18,18        -             -         

A24-5->A24-6 1,20 x 1,20 2,132        0,04          0,15            2,32      2,30       0,92             -         3,17          1,74           -           -           20,76      -             -         

A24-6->A24-7 1,20 x 1,20 2,944       0,06          0,15            3,15       2,30       0,68             -         2,35        2,35          0,23           -           -         19,86           -         

A24-7->A24-8 1,20 x 1,20 3,041        0,06          0,15            3,25      2,40       0,68             -         2,45        2,45          0,41            -           -         20,40          -         

A24-8->A24-9 1,20 x 1,20 3,124        0,06          0,15            3,33      2,40       0,68             -         2,45        2,45          0,54          -           -         20,84          -         

A24-9->A24-10 1,20 x 1,20 2,827       0,06          0,15            3,04      2,30       0,68             -         2,35        2,35          0,06          -           -         19,26           -         

A24-10->A24 1,20 x 1,20 2,570       0,06          0,15            2,78      2,30       0,68             -         2,35        2,00          -           -           17,84       -             -         

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL

A24-6-1->A24-6 1,20 x 1,20 1,299        0,04          0,15            1,49       2,20       0,92             3,02        -         -          -           -           -         -             -         

A24-8-1->A24-8-2 1,20 x 1,20 1,259        0,04          0,15            1,45       2,20       0,92             2,93        -         -          -           -           -         -             -         

A24-8-2->A24-8-3 1,20 x 1,20 2,152        0,04          0,15            2,34      2,30       0,92             -         3,17          1,78           -           -           20,90      -             -         

A24-8-3->A24-8-4 1,20 x 1,20 1,353        0,04          0,15            1,54       2,20       0,92             -         3,04        0,08          -           -           15,01        -             -         

A24-8-4->A24-8 1,20 x 1,20 1,449        0,04          0,15            1,64       2,20       0,92             -         3,04        0,28          -           -           15,75       -             -         



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m >3m <4,5m > 4,5 m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²) (m²)

Compr.

Escav.
Parede

tubo

Base

PV

vala escoradaNº

PV

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV
PV

dimensões

internas

Acréscimo

escoramento

de vala

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

RUA PITATUNGA

A24-8-2-1->A24-8-2 1,20 x 1,20 0,962       0,04          0,15            1,15        2,20       0,92             2,33         -         -          -           -           -         -             -         

AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA

A24-8-4->A24-8 1,20 x 1,20 1,305        0,04          0,15            1,50       2,20       0,92             3,04        -         -          -           -           -         -             -         

A24-8-4->A24-8 1,20 x 1,20 1,314         0,04          0,15            1,50       2,20       0,92             3,04        -         -          -           -           -         -             -         

RUA NOSSA SENHORA DE NAZARETH > RUA DO ARPOADOR

A31-1->A31-2 1,20 x 1,20 1,200        0,04          0,15            1,39       2,20       0,92             2,81         -         -          -           -           -         -             -         

A31-2->A31-3 1,20 x 1,20 1,100         0,04          0,15            1,29       2,20       0,92             2,61         -         -          -           -           -         -             -         

A31-3->A31-4 1,20 x 1,20 1,230        0,04          0,15            1,42       2,20       0,92             2,87         -         -          -           -           -         -             -         

A31-4->A31-5 1,20 x 1,20 1,566        0,06          0,15            1,78       2,20       0,68             -         2,24         0,42          -           -           12,40       -             -         

A31-5->A31-6 1,20 x 1,20 1,605        0,06          0,15            1,82       2,20       0,68             -         2,24         0,48          -           -           12,62       -             -         

A31-6->A31-7 1,20 x 1,20 1,725        0,06          0,15            1,94       2,20       0,68             -         2,24         0,66          -           -           13,27        -             -         

A31-7->A31-8 1,20 x 1,20 1,859        0,06          0,15            2,07      2,20       0,68             -         2,24         0,85          -           -           13,98       -             -         

A31-8->A31-9 1,20 x 1,20 1,738        0,06          0,15            1,95       2,20       0,68             -         2,24         0,67          -           -           13,33       -             -         

A31-9->A31-10 1,20 x 1,20 1,685        0,06          0,15            1,89       2,20       0,68             -         2,24         0,58          -           -           13,00       -             -         

A31-10->A31-11 1,20 x 1,20 1,616         0,06          0,15            1,83       2,20       0,68             -         2,24         0,49          -           -           12,68       -             -         

A31-11->A31-12 1,20 x 1,20 1,802        0,06          0,15            2,01       2,20       0,68             -         2,24         0,76          -           -           13,65       -             -         

A31-12->A31-13 1,20 x 1,20 1,954        0,06          0,15            2,16       2,20       0,68             -         2,24         0,99          -           -           14,47       -             -         

A31-13->A31-14 1,20 x 1,20 2,119         0,06          0,15            2,33      2,30       0,68             -         2,35        1,30           -           -           15,40       -             -         

A31-14->A31-15 1,20 x 1,20 2,133        0,06          0,15            2,34      2,30       0,68             -         2,35        1,31            -           -           15,45       -             -         

A31-15->A31-16 1,20 x 1,20 1,934        0,06          0,15            2,14       2,20       0,68             -         2,24         0,96          -           -           14,36       -             -         

A31-16->A31-17 2,00 x 2,00 1,826        0,06          0,15            2,04      3,00       0,68             -         3,06        1,10            -           -           13,82       -             -         

A31-17->A31-18 2,00 x 2,00 2,059       0,06          0,15            2,27       3,10        0,68             -         3,16         1,62           -           -           15,07       -             -         

A31-18->A31-19 2,00 x 2,00 2,353       0,06          0,15            2,56      3,10        0,68             -         3,16         2,23          -           -           16,65       -             -         

A31-19->A31-20 2,00 x 2,00 2,656       0,06          0,15            2,87      3,10        0,68             -         3,16         2,89          -           -           18,33       -             -         



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m >3m <4,5m > 4,5 m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²) (m²)

Compr.

Escav.
Parede

tubo

Base

PV

vala escoradaNº

PV

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV
PV

dimensões

internas

Acréscimo

escoramento

de vala

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

A31-20->A31-21 2,00 x 2,00 2,838       0,06          0,15            3,05      3,10        0,68             -         3,16         3,16           0,11             -           -         19,31            -         

A31-21->A31-22 2,00 x 2,00 3,002       0,06          0,15            3,21       3,20       0,68             -         3,26        3,26          0,46          -           -         20,18           -         

A31-22->A31-23 2,00 x 2,00 3,231        0,06          0,15            3,44      3,20       0,68             -         3,26        3,26          0,96          -           -         21,43           -         

A31-23->A31-24 2,00 x 2,00 3,376       0,06          0,15            3,59      3,20       0,68             -         3,26        3,26          1,28            -           -         22,25          -         

A31-24->A31-25 2,00 x 2,00 3,305       0,06          0,15            3,52      3,20       0,68             -         3,26        3,26          1,13             -           -         21,87           -         

A31-25->A31-26 2,00 x 2,00 3,237       0,06          0,15            3,45      3,20       0,68             -         3,26        3,26          0,98          -           -         21,49           -         

A31-26->A31-27 2,00 x 2,00 3,363       0,06          0,15            3,57      3,20       0,68             -         3,26        3,26          1,24            -           -         22,14           -         

A31-27->A31-28 2,00 x 2,00 3,502       0,06          0,15            3,71       3,20       0,68             -         3,26        3,26          1,54            -           -         22,90          -         

A31-28->A31-29 2,00 x 2,00 3,358       0,06          0,15            3,57      3,20       0,68             -         3,26        3,26          1,24            -           -         22,14           -         

A31-29->A31-30 2,00 x 2,00 2,904       0,06          0,15            3,11        3,10        0,68             -         3,16         3,16           0,23           -           -         19,64           -         

A31-30->A31 2,00 x 2,00 2,331        0,06          0,15            2,54      3,10        0,68             -         3,16         2,19           -           -           16,54       -             -         

RUA DOS JANGADEIROS

A31-4-1->A31-4 1,20 x 1,20 1,100         0,04          0,15            1,29       2,20       0,92             2,61         -         -          -           -           -         -             -         

RUA DOS SIRIS

A40-1->A40-2 1,20 x 1,20 1,100         0,04          0,15            1,29       2,20       0,92             2,61         -         -          -           -           -         -             -         

A40-2->A40 1,20 x 1,20 1,100         0,04          0,15            1,29       2,20       0,92             2,61         -         -          -           -           -         -             -         

RUA MAR NOVO

A41-1->A41 1,20 x 1,20 1,100         0,04          0,15            1,29       2,20       0,92             2,61         -         -          -           -           -         -             -         

BACIA B

RUA PITATUNGA > RUA DO ARPOADOR > AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA > RUA MAR NOVO

B1->B2 1,20 x 1,20 1,150         0,04          0,15            1,34       2,20       0,92             2,71          -         -          -           -           -         -             -         

B2->B3 1,20 x 1,20 1,150         0,04          0,15            1,34       2,20       0,92             2,71          -         -          -           -           -         -             -         

B3->B4 1,20 x 1,20 1,150         0,04          0,15            1,34       2,20       0,92             2,71          -         -          -           -           -         -             -         

B4->B5 1,20 x 1,20 1,150         0,04          0,15            1,34       2,20       0,92             2,71          -         -          -           -           -         -             -         

B5->B6 1,20 x 1,20 1,150         0,04          0,15            1,34       2,20       0,92             2,71          -         -          -           -           -         -             -         

B6->B7 1,20 x 1,20 1,350        0,04          0,15            1,54       2,20       0,92             -         3,04        0,08          -           -           15,01        -             -         

B7->B8 1,50 x 1,50 1,175         0,04          0,15            1,37       2,50       0,92             3,15         -         -          -           -           -         -             -         

B8->B9 1,50 x 1,50 1,020        0,10           0,15            1,27        2,50       0,70             2,22         -         -          -           -           -         -             -         



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m >3m <4,5m > 4,5 m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²) (m²)

Compr.

Escav.
Parede

tubo

Base

PV

vala escoradaNº

PV

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV
PV

dimensões

internas

Acréscimo

escoramento

de vala

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

B9->B10 1,50 x 1,50 1,048        0,10           0,15            1,30       2,50       0,70             2,28         -         -          -           -           -         -             -         

B10->B11 1,50 x 1,50 1,033        0,10           0,15            1,28       2,50       0,70             2,24         -         -          -           -           -         -             -         

B11->B12 1,50 x 1,50 1,085        0,10           0,15            1,34       2,50       0,70             2,35        -         -          -           -           -         -             -         

B12->B13 1,50 x 1,50 1,188         0,10           0,15            1,44       2,50       0,70             2,52         -         -          -           -           -         -             -         

B13->B14 1,50 x 1,50 1,148         0,10           0,15            1,40       2,50       0,70             2,45        -         -          -           -           -         -             -         

B14->B15 1,50 x 1,50 1,061         0,10           0,15            1,31        2,50       0,70             2,29         -         -          -           -           -         -             -         

B15->B16 1,50 x 1,50 0,979       0,10           0,15            1,23       2,50       0,70             2,15         -         -          -           -           -         -             -         

B16->B17 1,50 x 1,50 0,981        0,10           0,15            1,23       2,50       0,70             2,15         -         -          -           -           -         -             -         

B17->B18 1,50 x 1,50 1,056        0,10           0,15            1,31        2,50       0,70             2,29         -         -          -           -           -         -             -         

B18->B19 1,50 x 1,50 1,058        0,10           0,15            1,31        2,50       0,70             2,29         -         -          -           -           -         -             -         

B19->DESÁQUE B 1,50 x 1,50 1,058        0,10           0,15            1,31        2,50       0,70             2,29         -         -          -           -           -         -             -         

AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA

B8-1->B8-2 1,20 x 1,20 1,100         0,04          0,15            1,29       2,20       0,92             2,61         -         -          -           -           -         -             -         

B8-2->B8-3 1,20 x 1,20 1,100         0,04          0,15            1,29       2,20       0,92             2,61         -         -          -           -           -         -             -         

B8-3->B8-4 1,20 x 1,20 1,100         0,04          0,15            1,29       2,20       0,92             2,61         -         -          -           -           -         -             -         

B8-4->B8 1,20 x 1,20 1,022        0,04          0,15            1,21        2,20       0,92             2,45        -         -          -           -           -         -             -         

RUA DO ARPOADOR

B8-5->B8-6 1,20 x 1,20 0,870       0,04          0,15            1,06       2,20       0,92             2,15         -         -          -           -           -         -             -         

B8-6->B8 1,20 x 1,20 0,916        0,04          0,15            1,11         2,20       0,92             2,25         -         -          -           -           -         -             -         

RUA PROJETADA A

B11-1->B11-2 1,20 x 1,20 0,885       0,04          0,15            1,08       2,20       0,92             2,19         -         -          -           -           -         -             -         

B11-2->B11-3 1,20 x 1,20 0,885       0,04          0,15            1,08       2,20       0,92             2,19         -         -          -           -           -         -             -         

B11-3->B11 1,20 x 1,20 0,885       0,04          0,15            1,08       2,20       0,92             2,19         -         -          -           -           -         -             -         

RUA PROJETADA B

B13-1->B13-2 1,20 x 1,20 0,883       0,04          0,15            1,07       2,20       0,92             2,17          -         -          -           -           -         -             -         

B13-2->B13-3 1,20 x 1,20 0,833       0,04          0,15            1,02       2,20       0,92             2,06        -         -          -           -           -         -             -         

B13-3->B13-4 1,20 x 1,20 0,833       0,04          0,15            1,02       2,20       0,92             2,06        -         -          -           -           -         -             -         

B13-4->B13 1,20 x 1,20 0,833       0,04          0,15            1,02       2,20       0,92             2,06        -         -          -           -           -         -             -         



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m >3m <4,5m > 4,5 m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²) (m²)

Compr.

Escav.
Parede

tubo

Base

PV

vala escoradaNº

PV

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV
PV

dimensões

internas

Acréscimo

escoramento

de vala

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

RUA PROJETADA C

B15-1->B15-2 1,20 x 1,20 1,027        0,04          0,15            1,22       2,20       0,92             2,47         -         -          -           -           -         -             -         

B15-2->B15-3 1,20 x 1,20 0,860       0,04          0,15            1,05       2,20       0,92             2,13          -         -          -           -           -         -             -         

B15-3->B15-4 1,20 x 1,20 0,817        0,04          0,15            1,01        2,20       0,92             2,04        -         -          -           -           -         -             -         

B15-4->B15 1,20 x 1,20 0,851        0,04          0,15            1,04       2,20       0,92             2,10         -         -          -           -           -         -             -         

160,55     151,67       83,04         10,41            -              600,11       293,71           -            

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

TOTAIS



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

BAIRRO ITAÚNA

BACIA A

AV. BARÃO DE SAQUAREMA > RUA DAS CARAVELAS > RUA DO PRADO > RUA MAR NOVO

0,40  -   39     1,40 x 1,40 37,60      0,10         -         1,08         4,06         -             -           53,94       6,80         1,26         -         2,46        -         40,62            

0,40  -   18      1,40 x 1,40 16,60       0,10         -         1,08         1,79           -             -           29,46       3,00         1,40         -         2,73         -         21,94             

0,40  -   26     1,70 x 1,70 24,30      0,10         -         2,16         5,25          -             -           91,67        8,80         1,52         -         4,40        -         73,22             

0,40  -   33     1,70 x 1,70 31,30       0,10         -         2,16         6,76          -             -           126,53      11,32         1,71           -         4,94        -         103,51            

0,40  -   36     1,70 x 1,70 34,30      0,10         -         2,16         7,41           -             -           146,51       12,42        1,83         -         5,28        -         121,40            

0,60  -   33     2,20 x 2,20 30,80      0,12         -         2,84        10,50        -             -           204,03     25,08       2,16         0,05        10,46       0,03        157,96           

0,60  -   31      2,20 x 2,20 28,80      0,12         -         2,84        9,82          -             -           195,46     23,46       2,16         0,05        10,45       0,03        151,70            

0,60  -   34     2,20 x 2,20 31,80       0,12         -         2,84        10,84        -             -           223,93     25,90       2,25         0,05        10,88       0,03        176,28           

0,60  -   35     2,20 x 2,20 32,80      0,12         -         2,84        11,18          -             -           245,52     26,70       2,35        0,06        11,37         0,04        196,23           

1,50   X 0,60  36     2,20 x 2,20 33,95      0,45        0,05        2,50        -          38,20          4,24          256,31      55,00       2,35        0,42        11,37         0,27         151,47            

1,50   X 0,60  31      2,20 x 2,20 28,80      0,45        0,05        2,50        -          32,40          3,60          185,38      46,66       2,24         0,05        10,86       0,03        95,43            

1,50   X 0,60  32     2,20 x 2,20 29,80      0,45        0,05        2,50        -          33,52          3,72           176,91       48,28       1,84         -         8,92        -         86,19             

2,50   X 0,60  28     -- x -- 28,00      0,45        0,05        3,50        -          44,10           4,90          227,36     70,56       1,89         0,73         -         0,46        112,24            

2,50   X 0,60  28     -- x -- 28,00      0,45        0,05        3,50        -          44,10           4,90          260,68     70,56       2,15         0,99        -         0,63        145,39           

2,50   X 0,60  25     -- x -- 25,00      0,45        0,05        3,50        -          39,37          4,37          243,25     63,00       2,35        1,41          -         0,90        139,98           

2,50   X 0,60  21      -- x -- 21,00       0,45        0,05        3,50        -          33,07          3,67          204,33     52,92       2,35        1,23          -         0,78        117,56            

2,50   X 0,60  20     -- x -- 20,00      0,45        0,05        3,50        -          31,50           3,50          195,30      50,40       2,35        1,40         -         0,89        112,51             

2,50   X 0,60  21      -- x -- 21,00       0,45        0,05        3,50        -          33,07          3,67          195,51       52,92       2,35        1,26         -         0,80        108,72           

2,50   X 0,60  35     -- x -- 35,00      0,45        0,05        3,50        -          55,12           6,12           331,97      88,20       2,30        1,14          -         0,72         187,93           

2,50   X 0,60  35     -- x -- 35,00      0,45        0,05        3,50        -          55,13           6,13           357,70     88,20       2,35        1,35         -         0,86        213,51            

2,50   X 0,60  36     -- x -- 36,00      0,45        0,05        3,60        -          58,32          6,48          418,61       90,72       2,35        1,57          -         1,00         268,57          

2,50   X 0,60  23     -- x -- 23,00      0,45        0,05        3,60        -          37,26          4,14           288,97     57,96       2,35        1,97          -         1,25         192,50           

2,50   X 0,60  23     -- x -- 23,00      0,45        0,05        3,60        -          37,26          4,14           307,19      57,96       2,46        2,10         -         1,34         210,63           

2,50   X 0,60  24     -- x -- 23,73       0,45        0,05        3,70         -          39,52          4,39          367,08     59,81        2,84        2,48        -         1,58         266,17           

2,50   X 0,60  24     -- x -- 24,00      0,45        0,05        3,70         -          39,96          4,44          405,82     60,48       3,31         2,95        -         1,88         303,50          

2,50   X 0,60  40     -- x -- 40,00      0,45        0,05        3,70         -          66,60         7,40          646,76     100,80     3,62        3,26        -         2,07         477,29           

2,50   X 0,60  40     -- x -- 40,00      0,45        0,05        3,60        -          64,80         7,20           529,94     100,80     2,92         2,56        -         1,63         362,71           

2,50   X 0,60  31      -- x -- 31,00       0,45        0,05        3,60        -          50,22          5,58          339,26     78,12        2,35        1,89         -         1,20         209,72          

2,50   X 0,60  31      -- x -- 31,00       0,45        0,05        3,50        -          48,83          5,43          273,44     78,13        2,35        1,27          -         0,81         145,67           

A28->A29
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A16->A17

Esp. Mat. 1

A15->A16

A6->A7

A7->A8

A8->A9

A9->A10

A10->A11

A11->A12

A12->A13

A13->A14

A14->A15

A1->A2

A2->A3

A3->A4

A4->A5

A5->A6

A17->A18

A27->A28

A18->A19

A19->A20

A20->A21

A21->A22

A22->A23

A23->A24

A24->A25

A25->A26

A26->A27

A29->A30



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume

de

reaterro

(m)

Bacia

Trecho C
om

pr
.

Re
de

PV

dimensões

externas

Esp. Mat. 

2
Esp. Mat. 1

2,50   X 0,60  39     -- x -- 39,00      0,45        0,05        3,50        -          61,42           6,82          309,83     98,27       2,00        0,84        -         0,53        149,61            

2,50   X 0,60  32     -- x -- 32,00      0,45        0,05        3,50        -          50,40         5,60          263,17      80,63       1,93         0,77         -         0,49        131,65            

2,50   X 0,60  32     -- x -- 32,00      0,45        0,05        3,50        -          50,40         5,60          284,48     80,64       2,17          1,01          -         0,64        152,80           

2,50   X 0,60  40     -- x -- 40,00      0,45        0,05        3,50        -          63,00          7,00          365,40    100,80     2,35        1,16          -         0,74        200,86          

2,50   X 0,60  39     -- x -- 39,00      0,45        0,05        3,50        -          61,43           6,83          350,81      98,28       2,30        1,14          -         0,72         190,38           

2,50   X 0,60  18      -- x -- 18,00       0,45        0,05        3,50        -          28,35          3,15           164,43      45,36       2,25         1,09         -         0,69        90,03            

2,50   X 0,60  23     -- x -- 23,00      0,45        0,05        3,50        -          36,22          4,02          218,96      57,96       2,35        1,21           -         0,77         124,01            

2,50   X 0,60  24     -- x -- 24,00      0,45        0,05        3,50        -          37,80          4,20          231,00      60,48       2,35        1,31          -         0,84        131,88            

2,50   X 0,60  31      -- x -- 31,00       0,45        0,05        3,50        -          48,82          5,42          292,95     78,12        2,35        1,27          -         0,81         165,20           

2,50   X 0,60  30     -- x -- 30,00      0,45        0,05        3,50        -          47,25          5,25          277,20     75,60       2,35        1,20         -         0,76        153,59           

2,50   X 0,60  31      -- x -- 31,00       0,45        0,05        3,50        -          48,83          5,43          296,21      78,12        2,35        1,15          -         0,73         168,53           

2,50   X 0,60  33     -- x -- 33,00      0,45        0,05        3,50        -          51,97           5,77           299,14      83,16        2,35        1,39         -         0,89        163,12            

2,50   X 0,60  35     -- x -- 35,00      0,45        0,05        3,50        -          55,12           6,12           271,95      88,20       2,02         0,86        -         0,55        128,08           

2,50   X 0,60  35     -- x -- 35,00      0,45        0,05        3,50        -          55,12           6,12           247,45     88,20       1,82         0,66        -         0,42        103,71            

2,50   X 0,60  31      -- x -- 31,00       0,45        0,05        3,40        -          47,43          5,27           193,94      78,12        1,62         0,46        -         0,29        68,10             

2,50   X 0,60  29     -- x -- 29,00      0,45        0,05        3,40        -          44,37          4,93          169,58     73,08       1,46         0,30        -         0,19         51,94             

2,50   X 0,60  7       -- x -- 7,00        0,45        0,05        3,40        -          10,71            1,19            36,65       17,64        1,38         0,22         -         0,14         8,16               

RUA DOS JANGADEIROS

0,40  -   40     1,40 x 1,40 38,60      0,10         -         1,08         4,17           -             -           54,82       6,98         1,26         -         2,46        -         41,21              

0,40  -   26     1,40 x 1,40 24,60      0,10         -         1,08         2,66          -             -           36,53       4,45         1,26         -         2,46        -         26,96            

0,40  -   27     1,40 x 1,40 25,60      0,10         -         1,08         2,76          -             -           40,85       4,63         1,31          -         2,58        -         30,88            

RUA DAS CARAVELAS

0,40  -   32     1,40 x 1,40 30,60      0,10         -         1,08         3,30          -             -           44,37       5,54         1,26         -         2,46        -         33,07            

0,40  -   31      1,40 x 1,40 29,60      0,10         -         1,08         3,20          -             -           43,06       5,36         1,26         -         2,46        -         32,04            

0,40  -   37     1,40 x 1,40 35,60      0,10         -         1,08         3,84         -             -           60,16        6,44         1,69         -         3,31         -         46,57            

0,40  -   30     1,40 x 1,40 28,60      0,10         -         1,08         3,09         -             -           43,38       5,18          1,26         -         2,46        -         32,65            

0,40  -   34     1,40 x 1,40 32,60      0,10         -         1,08         3,52          -             -           57,10        5,90         1,36         -         2,67         -         45,01             

AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA

0,40  -   31      1,40 x 1,40 29,60      0,10         -         1,08         3,20          -             -           43,06       5,36         1,26         -         2,46        -         32,04            

A40->A41

A41->A42

A42->A43

A43->A44

A44->A45

A3.3->A3

A10.1->A10.2

A10.2->A10.3

A10.3->A10.4

A10.4->A10.5

A45->A46

A46->DESÁGUE A

A3.1->A3.2

A3.2->A3.3

A33->A34

A34->A35

A35->A36

A36->A37

A37->A38

A38->A39

A39->A40

A30->A31

A31->A32

A32->A33

A10.6->A10

A10.5->A10



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume

de

reaterro

(m)
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Trecho C
om
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.
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externas

Esp. Mat. 

2
Esp. Mat. 1

RUA DOS JANGADEIROS > RUA DO PRADO

0,40  -   40     1,40 x 1,40 38,60      0,10         -         1,08         4,17           -             -           55,66       6,98         1,46         -         2,87         -         41,64             

0,40  -   10      1,40 x 1,40 8,60        0,10         -         1,08         0,93         -             -           14,73        1,56          1,14          -         2,24         -         10,00             

0,40  -   17      1,40 x 1,40 15,60       0,10         -         1,08         1,68          -             -           23,44       2,82         1,33         -         2,60        -         16,34             

0,40  -   40     1,40 x 1,40 38,60      0,10         -         1,08         4,17           -             -           54,54       6,98         1,12           -         2,19         -         41,20             

0,40  -   39     1,40 x 1,40 37,60      0,10         -         1,08         4,06         -             -           69,99       6,80         1,49         -         2,92         -         56,21             

0,60  -   40     1,40 x 1,40 38,60      0,12         -         1,32          6,11            -             -           104,65     15,72        1,84         -         3,60        -         79,22             

0,60  -   24     1,40 x 1,40 22,60      0,12         -         1,32          3,58         -             -           65,53       9,20         2,09        -         4,09        -         48,66            

0,60  -   24     1,40 x 1,40 22,60      0,12         -         1,32          3,58         -             -           57,34       9,20         1,91          -         3,74         -         40,82            

0,60  -   35     1,40 x 1,40 33,60      0,12         -         1,32          5,32          -             -           79,06       13,68        1,59         -         3,11          -         56,95            

AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA > AVENIDA CRUZEIRO DO SUL

0,40  -   22     1,40 x 1,40 20,60      0,10         -         1,08         2,22          -             -           32,07       3,73         1,29         -         2,53        -         23,59            

0,40  -   37     1,40 x 1,40 35,60      0,10         -         1,08         3,84         -             -           65,30       6,44         1,46         -         2,86        -         52,16             

0,40  -   29     1,40 x 1,40 27,60      0,10         -         1,08         2,98          -             -           60,57       4,99         1,76          -         3,46        -         49,14             

0,40  -   30     1,40 x 1,40 28,60      0,10         -         1,18          3,37          -             -           78,33       5,18          1,97          -         3,86        -         65,92            

0,40  -   29     1,40 x 1,40 27,60      0,10         -         1,18          3,26          -             -           93,20       4,99         2,35        0,02        4,61         0,01         80,33            

0,60  -   24     1,40 x 1,40 22,60      0,12         -         1,52         4,12           -             -           120,57      9,20         2,35        0,85        4,61         0,54        102,10            

0,60  -   21      1,40 x 1,40 19,60       0,12         -         1,52         3,58         -             -           107,45      7,98         2,45        0,85        4,80        0,54        90,55            

0,60  -   33     1,40 x 1,40 32,08      0,12         -         1,52         5,85         -             -           166,26      13,06        2,53        0,85        4,97        0,54        141,84            

0,60  -   32     1,40 x 1,40 30,60      0,12         -         1,42         5,21           -             -           135,63      12,46        2,35        0,74        4,61         0,47        112,88            

0,60  -   31      1,40 x 1,40 29,60      0,12         -         1,42         5,04         -             -           121,88       12,05        2,35        0,48        4,61         0,31         99,87            

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL

0,40  -   31      1,40 x 1,40 29,60      0,10         -         1,08         3,20          -             -           51,23        5,36         1,49         -         2,92         -         39,75            

0,40  -   35     1,40 x 1,40 33,60      0,10         -         1,08         3,63          -             -           55,85       6,08         1,45         -         2,84        -         43,30            

0,40  -   35     1,40 x 1,40 33,60      0,10         -         1,08         3,63          -             -           76,39       6,08         2,35        0,04        4,61         0,03        62,04            

0,40  -   36     1,40 x 1,40 34,60      0,10         -         1,08         3,74          -             -           63,00       6,26         1,54         -         3,02        -         49,98            

0,40  -   31      1,40 x 1,40 29,44      0,10         -         1,08         3,18           -             -           53,95       5,33         1,64         -         3,21          -         42,23            

A24-8-1->A24-8-2

A24-8-2->A24-8-3

A24-8-3->A24-8-4

A24-8-4->A24-8

A13-8->A13-9

A13-3->A13-4

A13-4->A13-5

A13-5->A13-6

A13-6->A13-7

A13-7->A13-8

A13-1->A13-2

A13-2->A13-3

A13-9->A13

A24-1->A24-2

A24-2->A24-3

A24-3->A24-4

A24-4->A24-5

A24-5->A24-6

A24-6->A24-7

A24-7->A24-8

A24-8->A24-9

A24-9->A24-10

A24-10->A24

A24-6-1->A24-6



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
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2
Esp. Mat. 1

RUA PITATUNGA

0,40  -   34     1,40 x 1,40 32,60      0,10         -         1,08         3,52          -             -           62,92       5,90         1,15          -         2,26         -         51,24             

AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA

0,40  -   40     1,40 x 1,40 38,60      0,10         -         1,08         4,17           -             -           64,38       6,98         1,50         -         2,93        -         50,30            

0,40  -   40     1,40 x 1,40 38,60      0,10         -         1,08         4,17           -             -           65,68       6,98         1,50         -         2,95        -         51,58             

RUA NOSSA SENHORA DE NAZARETH > RUA DO ARPOADOR

0,40  -   26     1,40 x 1,40 24,60      0,10         -         1,08         2,66          -             -           39,03       4,45         1,39         -         2,72         -         29,20            

0,40  -   26     1,40 x 1,40 24,53      0,10         -         1,08         2,65          -             -           37,34       4,44         1,29         -         2,53        -         27,72             

0,40  -   39     1,40 x 1,40 37,57       0,10         -         1,08         4,06         -             -           63,47       6,80         1,42         -         2,78         -         49,83            

0,60  -   38     1,40 x 1,40 36,27       0,12         -         1,32          5,74          -             -           90,66       14,77        1,78          -         3,48        -         66,67            

0,60  -   37     1,40 x 1,40 35,60      0,12         -         1,32          5,64         -             -           91,61         14,49        1,82         -         3,56        -         67,92            

0,60  -   25     1,40 x 1,40 23,72       0,12         -         1,32          3,76          -             -           67,22       9,66         1,94         -         3,79         -         50,01             

0,60  -   25     1,40 x 1,40 23,60      0,12         -         1,32          3,74          -             -           68,43       9,61          2,07         -         4,06        -         51,02             

0,60  -   26     1,40 x 1,40 24,60      0,12         -         1,32          3,90         -             -           67,77        10,02        1,95         -         3,82        -         50,03            

0,60  -   27     1,40 x 1,40 25,60      0,12         -         1,32          4,06         -             -           68,04       10,42        1,89         -         3,71          -         49,85            

0,60  -   28     1,40 x 1,40 26,60      0,12         -         1,32          4,21           -             -           72,58       10,83        1,83         -         3,58        -         53,96            

0,60  -   26     1,40 x 1,40 24,60      0,12         -         1,42         4,19          -             -           79,06       10,02        2,01         -         3,94        -         60,91             

0,60  -   26     1,40 x 1,40 24,60      0,12         -         1,42         4,19          -             -           85,19        10,02        2,16         0,05        4,24        0,03        66,71             

0,60  -   33     1,40 x 1,40 31,60       0,12         -         1,42         5,38         -             -           111,90        12,87        2,35        0,03        4,61         0,02        89,02            

0,60  -   32     1,40 x 1,40 30,60      0,12         -         1,42         5,21           -             -           104,08     12,46        2,35        0,04        4,61         0,03        81,77              

0,60  -   32     1,40 x 1,40 30,60      0,12         -         1,42         5,21           -             -           96,81        12,46        2,14         -         4,20        -         74,94            

0,60  -   39     2,20 x 2,20 36,80      0,12         -         2,84        12,54        -             -           238,99     29,96       2,04        -         9,85        -         186,64           

0,60  -   39     2,20 x 2,20 36,80      0,12         -         2,84        12,54        -             -           269,50     29,96       2,27         0,05        10,98       0,03        215,99           

0,60  -   40     2,20 x 2,20 37,80      0,12         -         2,84        12,88        -             -           309,84    30,78       2,35        0,26        11,37         0,17          254,64          

0,60  -   24     2,20 x 2,20 21,80       0,12         -         2,84        7,43          -             -           205,76     17,76        2,35        0,57        11,37         0,36        168,84           

A24-8-2-1->A24-8-2

A31-6->A31-7

A31-7->A31-8

A31-8->A31-9

A31-9->A31-10

A31-10->A31-11

A31-3->A31-4

A31-4->A31-5

A31-5->A31-6

A24-8-4->A24-8

A24-8-4->A24-8

A31-1->A31-2

A31-2->A31-3

A31-15->A31-16

A31-16->A31-17

A31-17->A31-18

A31-18->A31-19

A31-19->A31-20

A31-11->A31-12

A31-12->A31-13

A31-13->A31-14

A31-14->A31-15



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume

de

reaterro

(m)

Bacia

Trecho C
om

pr
.

Re
de

PV

dimensões

externas

Esp. Mat. 

2
Esp. Mat. 1

0,60  -   22     2,20 x 2,20 19,80       0,12         -         3,04        7,22          -             -           213,76      16,12         2,35        0,75        11,37         0,48        178,57           

0,60  -   30     2,20 x 2,20 27,80      0,12         -         3,04        10,14         -             -           307,94     22,64       2,41         0,85        11,68        0,54        262,94          

0,60  -   29     2,20 x 2,20 26,80      0,12         -         3,04        9,78          -             -           314,28      21,82        2,64        0,85        12,78        0,54        269,36          

0,60  -   29     2,20 x 2,20 26,80      0,12         -         3,04        9,78          -             -           318,12       21,82        2,79         0,85        13,49       0,54        272,49          

0,60  -   29     2,20 x 2,20 26,80      0,12         -         3,04        9,78          -             -           311,80       21,82        2,72         0,85        13,14        0,54        266,52          

0,60  -   27     2,20 x 2,20 24,80      0,12         -         3,04        9,05         -             -           293,14      20,20       2,65        0,85        12,81        0,54        250,54          

0,60  -   27     2,20 x 2,20 24,80      0,12         -         3,04        9,05         -             -           304,07     20,20       2,77         0,85        13,42       0,54        260,86          

0,60  -   32     2,20 x 2,20 29,80      0,12         -         3,04        10,87         -             -           359,24     24,26       2,91         0,85        14,09       0,54        309,48          

0,60  -   28     2,20 x 2,20 25,80      0,12         -         3,04        9,41          -             -           289,51      21,00        2,77         0,85        13,40       0,54        245,16           

0,60  -   37     2,20 x 2,20 34,80      0,12         -         2,84        11,86         -             -           300,77     28,34       2,35        0,81         11,37         0,52        248,68          

A31-30->A31 0,60  -   38     2,20 x 2,20 35,86      0,12         -         2,84        12,22         -             -           226,90     29,20       2,35        0,24        11,37         0,15         173,96           

RUA DOS JANGADEIROS

0,40  -   36     1,40 x 1,40 34,60      0,10         -         1,08         3,74          -             -           50,82       6,26         1,29         -         2,53        -         38,29            

RUA DOS SIRIS

0,40  -   25     1,40 x 1,40 23,60      0,10         -         1,08         2,55          -             -           36,09       4,27         1,29         -         2,53        -         26,74            

0,40  -   23     1,40 x 1,40 21,60       0,10         -         1,08         2,33          -             -           33,41        3,91          1,29         -         2,53        -         24,64            

RUA MAR NOVO

0,40  -   35     1,40 x 1,40 33,60      0,10         -         1,08         3,63          -             -           49,48       6,08         1,29         -         2,53        -         37,24             

BACIA B

RUA PITATUNGA > RUA DO ARPOADOR > AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA > RUA MAR NOVO

0,40  -   40     1,40 x 1,40 38,60      0,10         -         1,08         4,17           -             -           58,44       6,98         1,34         -         2,63        -         44,66            

0,40  -   40     1,40 x 1,40 38,60      0,10         -         1,08         4,17           -             -           58,44       6,98         1,34         -         2,63        -         44,66            

0,40  -   40     1,40 x 1,40 38,60      0,10         -         1,08         4,17           -             -           58,44       6,98         1,34         -         2,63        -         44,66            

0,40  -   15      1,40 x 1,40 13,60       0,10         -         1,08         1,47           -             -           23,61        2,46         1,34         -         2,63        -         17,05             

0,40  -   37     1,40 x 1,40 35,60      0,10         -         1,08         3,84         -             -           58,25       6,44         1,34         -         2,63        -         45,34            

0,40  -   40     1,40 x 1,40 38,78      0,10         -         1,08         4,19          -             -           63,88       7,02         1,54         -         3,02        -         49,65            

0,40  -   27     1,70 x 1,70 25,12       0,10         -         2,16         5,43         -             -           69,19        9,10          1,37          -         3,94        -         50,72            

1,00   X 0,60  23     1,70 x 1,70 21,30       0,45        0,05        1,90         -          18,21            2,02          73,45       24,92       1,32          -         3,81         -         26,51             

A31-20->A31-21

A31-21->A31-22

A31-22->A31-23

A40-1->A40-2

A40-2->A40

A31-4-1->A31-4

A31-27->A31-28

A31-28->A31-29

A31-29->A31-30

A31-23->A31-24

A31-24->A31-25

A31-25->A31-26

A31-26->A31-27

B8->B9

B3->B4

B4->B5

B5->B6

B6->B7

B7->B8

B1->B2

B2->B3

A41-1->A41



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume

de

reaterro

(m)

Bacia

Trecho C
om
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.
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externas

Esp. Mat. 

2
Esp. Mat. 1

1,00   X 0,60  24     1,70 x 1,70 22,30      0,45        0,05        1,90         -          19,07           2,12            77,06       26,09       1,35         -         3,90        -         28,00            

1,00   X 0,60  25     1,70 x 1,70 23,30      0,45        0,05        1,90         -          19,92           2,21            81,09        27,26       1,33         -         3,85        -         30,06            

1,00   X 0,60  38     1,70 x 1,70 36,30      0,45        0,05        1,90         -          31,04           3,45          127,98      42,47       1,39         -         4,00        -         50,47            

1,00   X 0,60  34     1,70 x 1,70 32,30      0,45        0,05        1,90         -          27,62          3,07          116,86       37,79       1,49         -         4,30        -         47,15             

1,00   X 0,60  36     1,70 x 1,70 34,30      0,45        0,05        1,90         -          29,33          3,26          118,73       40,13        1,45         -         4,18         -         45,09            

1,00   X 0,60  36     1,70 x 1,70 34,30      0,45        0,05        1,90         -          29,33          3,26          113,10        40,13        1,36         -         3,93        -         39,71             

1,00   X 0,60  16      1,70 x 1,70 14,30       0,45        0,05        1,90         -          12,23           1,36           50,18        16,73        1,28         -         3,70         -         17,52              

1,00   X 0,60  30     1,70 x 1,70 28,30      0,45        0,05        1,90         -          24,20          2,69          94,49       33,11         1,28         -         3,70         -         33,48            

1,00   X 0,60  13      1,70 x 1,70 11,30        0,45        0,05        1,90         -          9,66            1,07           43,29       13,22        1,36         -         3,92        -         16,49             

1,00   X 0,60  30     1,70 x 1,70 28,30      0,45        0,05        1,90         -          24,20          2,69          96,91        33,11         1,36         -         3,92        -         35,68            

1,00   X 0,60  7       1,70 x 1,70 5,30        0,45        0,05        1,90         -          4,53            0,50          22,37       6,20         1,36         -         3,93        -         7,71                

AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA

0,40  -   27     1,40 x 1,40 25,60      0,10         -         1,08         2,76          -             -           38,77       4,63         1,29         -         2,53        -         28,85            

0,40  -   27     1,40 x 1,40 25,60      0,10         -         1,08         2,76          -             -           38,77       4,63         1,29         -         2,53        -         28,85            

0,40  -   28     1,40 x 1,40 26,60      0,10         -         1,08         2,87          -             -           38,90       4,81          1,29         -         2,53        -         28,69            

0,40  -   11       1,40 x 1,40 9,60        0,10         -         1,08         1,04          -             -           15,04        1,74          1,21           -         2,38        -         9,88              

RUA DO ARPOADOR

0,40  -   40     1,40 x 1,40 38,60      0,10         -         1,08         4,17           -             -           46,65       6,98         1,06         -         2,08        -         33,42            

0,40  -   33     1,40 x 1,40 31,76       0,10         -         1,08         3,43          -             -           38,42       5,75         1,11           -         2,17          -         27,07             

RUA PROJETADA A

0,40  -   30     1,40 x 1,40 28,60      0,10         -         1,08         3,09         -             -           35,56       5,18          1,08         -         2,11           -         25,18             

0,40  -   30     1,40 x 1,40 28,80      0,10         -         1,08         3,11            -             -           35,78       5,21          1,08         -         2,11           -         25,35            

0,40  -   30     1,40 x 1,40 28,60      0,10         -         1,08         3,09         -             -           35,56       5,18          1,08         -         2,11           -         25,18             

RUA PROJETADA B

0,40  -   25     1,40 x 1,40 23,60      0,10         -         1,08         2,55          -             -           29,17        4,27         1,07          -         2,10         -         20,25            

0,40  -   32     1,40 x 1,40 30,60      0,10         -         1,08         3,30          -             -           35,58       5,54         1,02         -         2,01         -         24,73             

0,40  -   32     1,40 x 1,40 30,60      0,10         -         1,08         3,30          -             -           35,58       5,54         1,02         -         2,01         -         24,73             

0,40  -   25     1,40 x 1,40 23,60      0,10         -         1,08         2,55          -             -           29,87       4,27         1,02         -         2,01         -         21,04             

B8-3->B8-4

B8-4->B8

B8-5->B8-6

B8-6->B8

B9->B10

B10->B11

B11->B12

B12->B13

B13->B14

B14->B15

B15->B16

B16->B17

B17->B18

B18->B19

B19->DESÁQUE B

B8-1->B8-2

B8-2->B8-3

B11-1->B11-2

B11-2->B11-3

B11-3->B11

B13-1->B13-2

B13-2->B13-3

B13-3->B13-4

B13-4->B13



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)
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externas

Esp. Mat. 

2
Esp. Mat. 1

RUA PROJETADA C

0,40  -   38     1,40 x 1,40 36,60      0,10         -         1,08         3,95         -             -           46,79       6,62         1,22          -         2,39        -         33,83            

0,40  -   37     1,40 x 1,40 35,56      0,10         -         1,08         3,84         -             -           41,25        6,43         1,05         -         2,06        -         28,92            

0,40  -   30     1,40 x 1,40 28,64      0,10         -         1,08         3,09         -             -           33,51        5,18          1,01          -         1,97          -         23,27             

0,40  -   30     1,40 x 1,40 28,60      0,10         -         1,08         3,09         -             -           33,85       5,18          1,04         -         2,04        -         23,54            

510,49      1.930,33      214,44       59,72        14.721,00       

O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento

TOTAIS

B15-2->B15-3

B15-3->B15-4

B15-4->B15

B15-1->B15-2



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE
2.0 DRENAGEM

2.1 EMOP 06.016.0007-0 146,00 UN

Aplicação = Quantidade (un)
Tampão de PV's = 146,00

2.2 EMOP 06.015.0010-0 106,00 UN

Aplicação = Quantidade (un)
PV's sistema de drenagem = 80,00
PV's sistema de infiltração = 26,00

2.3 EMOP 06.015.0013-0 16,00 UN

Aplicação = Quantidade (un)
PV's = 16,00

2.4 EMOP 06.015.0014-0 2,00 UN

Aplicação = Quantidade (un)
PV's para sistema de infiltração PV-A24-7 = 2,00

2.5 EMOP 06.015.0016-0 22,00 UN

Aplicação = Quantidade (un)
PV's = 22,00

2.6 SCO DR 30.15.0200 335,00 UN

Aplicação = Quantidade (un)
Captações de drenagem = 309,00
Captações de infiltração = 26,00

2.7 EMOP 06.004.0092-0 2.015,40 M

Aplicação = Extensão (m)
Rede de drenagem = 725,40

Ramais de ralo = 1.290,00

2.8 EMOP 06.004.0096-0 871,00 M

Aplicação = Extensão (m)
Rede de drenagem = 871,00

2.9 EMOP 06.004.0062-0 1.290,80 M

Aplicação = Extensão (m)
Rede de drenagem = 1.290,80

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M,

PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM

CONCRETO SIMPLES (FCK=15 MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA CAIXA PRÉ-MOLDADA EM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO

DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4

E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO

DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4

E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO

DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4

E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,60X1,60X1,70M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,10M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

DESCRIÇÃO

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE

MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO

PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

2.10 EMOP 06.004.0066-0 858,00 M

Aplicação = Extensão (m)
Rede de drenagem = 858,00

2.11 EMOP 06.203.0014-0 280,00 M

Aplicação = Extensão (m) Tubos (un) Sistema (un) Total (m)
Dreno Profundo PV A24-7 = 28,00 x 5,00 x 2,00 = 280,00

2.12 EMOP 06.001.0255-0 280,00 M

Total (m)
conforme item 2.11 = 280,00

2.13 EMOP 06.101.0001-0 89,60 M2

Aplicação = Extensão (m) Largura (m) Sistema (un) Total (m)
Dreno Profundo PV A24-7 = 28,00 x 1,60 x 2,00 = 89,60

2.14 EMOP 20.034.0003-0 80,00 M

Aplicação Extensão(m)
Dreno Profundo Bacia A = 80,00

2.15 EMOP 06.004.0253-1 4.582,75 M2

Aplicação Extensão (m) Perímetro (m) Total (m²)
Galeria 1,00x0,60 = 294,75 x 2,20 = 648,45
Galeria 1,50x0,60 = 95,00 x 2,70 = 256,50
Galeria 2,50x0,60 = 994,00 x 3,70 = 3.677,80

2.16 EMOP 06.004.0254-1 3.337,38 M2

Aplicação Extensão (m) Perímetro (m) Total (m²)
Galeria 1,00x0,60 = 294,75 x 1,30 = 383,18
Galeria 1,50x0,60 = 95,00 x 1,80 = 171,00
Galeria 2,50x0,60 = 994,00 x 2,80 = 2.783,20

2.17 EMOP 11.003.0014-1 6,08 M3

Aplicação Volume (m³) Quantidade (un) Total (m³)
Deságue 1,00x0,60 = 2,58 x 1,00 = 2,58
Deságue 2,50x0,60 = 3,50 x 1,00 = 3,50

2.18 EMOP 03.001.0001-1 2.116,80 M3

Aplicação Quantidade (un) Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Total (m³)
caixas ralo = 335,00 x 1,80 x 1,20 x 1,00 = 723,60

ramal de ralo Ø400 = 1.290,00 x 1,08 x 1,00 = 1.393,20

2.19 EMOP 03.020.0030-1 2.262,54 M3

Aplicação Volume (m³)
ver anexo planilha de escavação = 2.262,54

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO

DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4

E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE

ALTURA,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E

EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO

INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR

32,25,DE=200MM.FORNECIMENTO

COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA

GEOTEXTIL,INCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCACAO DOS MATERIAIS

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE

200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO

ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE

TUBO E JUNTA ELASTICA

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A

COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU

OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

2.20 EMOP 03.020.0060-1 11.397,79 M3

Aplicação Volume (m³)
ver anexo planilha de escavação = 11.397,79

2.21 EMOP 03.020.0065-1 6.968,22 M3

Aplicação Volume (m³) Taxa Total (m³)
ver anexo planilha de escavação = 7.110,43 x 98% = 6.968,22

2.22 EMOP 03.008.0061-0 142,21 M3

Aplicação Volume (m³) Taxa Total (m³)
ver anexo planilha de escavação = 7.110,43 x 2% = 142,21

2.23 EMOP 03.020.0070-1 1.018,55 M3

Aplicação Volume (m³) Taxa Total (m³)
ver anexo planilha de escavação = 1039,34 x 98% = 1018,55

2.24 EMOP 03.008.0062-0 20,79 M3

Aplicação Volume (m³) Taxa Total (m³)
ver anexo planilha de escavação = 1039,34 x 2% = 20,79

2.25 EMOP 05.081.0031-0 13.610,68 M2

Aplicação Área (m²)
ver anexo planilha de escavação = 13.610,68

2.26 EMOP 05.081.0032-0 4.674,54 M2

Aplicação Área (m²)
ver anexo planilha de escavação = 4.674,54

2.27 EMOP 05.081.0033-0 243,36 M2

Aplicação Área (m²)
ver anexo planilha de escavação = 243,36

2.28 EMOP 06.088.0010-0 510,49 M3

Aplicação Total (m³)
ver anexo planilha de escavação = 510,49

2.29 EMOP 06.085.0045-0 1.930,33 M3

Aplicação Total (m³)
ver anexo planilha de escavação = 1.930,33

2.30 EMOP 20.097.0002-0 268,05 M3

Aplicação Volume (m³)
Acréscimo para 

preenchimento de 
Total (m³)

ver anexo planilha de escavação = 214,44 x 1,25 = 268,05

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM

BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM

BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE

MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS

PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE

MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS

PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

PEDRA BRITADA Nº2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 6,00M,INCLUSIVE

MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS

PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 

DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

2.31 EMOP 03.011.0015-1 13.855,64 M3

Aplicação Vol. escavado Vol. dispositivo Total (m³)
caixa ralo 723,60 - 304,85 = 418,75

ramais de ralo 1393,20 - 232,20 = 1.161,00
ver anexo planilha = 14.721,00

Reaterro total (m³)
Percentural 

adotado
Total (m³)

material de boa qualidade reutilizado 16.300,75 x 15% = 2.445,11

reaterrou utilizando pó de pedra importado 16.300,75 x 70% = 11.410,53

2.32 EMOP 20.097.0005-0 11.410,53 M3

Total (m³)
conforme item 2.31 = 11.410,53

2.33 EMOP 03.013.0001-1 2.445,11 M3

ver item 2.31 Reaterro total (m³) Percentural Total (m³)
16.300,75 x 15% = 2.445,11

2.34 EMOP 04.012.0076-1 10.048,43 T

volume de reaterro com material reaproveitado = 16.300,75 m³
fator de conversão de volume = 0,90

Volume (m³)
volume escavado utilizado no reaterro = 16.300,75 / 0,90 = 18.111,94

Total escavado
1º categoria = 23.763,90 m³
3º categoria = 163,00 m³

Aplicação Total escav. (m³)
Vol. escav. 

reutilizado (m³)
Vol. bota fora (m³)

bota fora do material de 1º categoria 23.763,90 - 18.111,94 = 5.651,96

Aplicação Volume (m³)
Peso específico 

(t/m³)
Total (t)

carga 1° categoria 5.651,96 x 1,70 = 9.608,33
carga 3° categoria 163,00 x 2,70 = 440,10

2.35 EMOP 04.005.0161-0 408.971,10 T X KM

Aplicação Peso (t) DMT (km) Total (txkm)
Bota fora 10.048,43 x 40,70 = 408.971,10

2.36 SCO TC 10.05.0700 10.048,43 T

Aplicação Total (t)
Bota-fora = 10.048,43

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO

CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS,

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA

TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO

COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE

MATERIAL

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE
3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 EMOP 03.020.0050-1 18.163,20 M3

escavação para estrutura de pavimento

Ruas Extensão (m) Largura (m) área (m²) altura (m³) Volume (m³)
Rua Pitatunga 255,00 x 7,00 = 1785,00 x 0,35 = 624,75

Rua Sem Nome 2 38,00 x 8,00 = 304,00 x 0,35 = 106,40
Av. Barão de Saquarema - Trecho 1 678,00 x 7,00 = 4746,00 x 0,35 = 1661,10
Av. Barão de Saquarema - Trecho 2 224,00 x 7,00 = 1568,00 x 0,35 = 548,80
Av. Barão de Saquarema - Trecho 3 280,00 x 7,00 = 1960,00 x 0,35 = 686,00

Rua Mar Novo 293,00 x 7,00 = 2051,00 x 0,35 = 717,85
Rua Sem Nome 3 38,00 x 8,00 = 304,00 x 0,35 = 106,40

Rua do Prado - Trecho 1 174,00 x 7,00 = 1218,00 x 0,35 = 426,30
Rua do Prado - trecho 2 1.045,00 x 7,00 = 7315,00 x 0,35 = 2560,25

Rua Nossa Senhora de Nazareth 902,00 x 7,00 = 6314,00 x 0,35 = 2209,90
Rua dos Jangadeiros 282,00 x 7,00 = 1974,00 x 0,35 = 690,90

Rua das Caravelas 391,00 x 7,00 = 2737,00 x 0,35 = 957,95
Av. Cruzeiro do Sul 352,00 x 8,00 = 2816,00 x 0,35 = 985,60

Rua do Arpoador 291,00 x 7,00 = 2037,00 x 0,35 = 712,95
Rua Projetada A 129,00 x 7,00 = 903,00 x 0,35 = 316,05
Rua Projetada B 152,00 x 7,00 = 1064,00 x 0,35 = 372,40
Rua Projetada C 174,00 x 7,00 = 1218,00 x 0,35 = 426,30

Rua dos Siris 108,00 x 7,00 = 756,00 x 0,35 = 264,60
Av. Cruzeiro do Sul (Reconstrução) 100,00 x 8,00 = 800,00 x 0,35 = 280,00

Acréscimo embocaduras (conforme projeto) - x - = 370,00 x 0,35 = 129,50
Total 5.906,00 42.240,00 14.784,00

Troca de solo:
percentual estimado de "borrachudo" = 10%

profundidade média de escavação do borrachudo = 0,80

área (m²) x taxa x altura (m)  Total (m³) 
escavação de borrachudo = 42.240,00 x 10% x 0,80 =                   3.379,20 

3.2 EMOP 05.002.0005-1 1.186,00 M2

Aplicação Comprimento (m) Largura (m) Total (m²)
Av. Cruzeiro do Sul 80,00 x 8,00 = 640,00

Rua do Arpoador 91,00 x 6,00 = 546,00

3.3 EMOP 03.011.0015-1 3.379,20 M3

Aplicação Total (m³)
ver troca de solo item 3.1 = 3.379,20

3.4 EMOP 20.097.0005-0 4.325,38 M3

Aplicação Volume (m³)  Conversão  Total (m³) 
ver troca de solo item 3.3 = 3.379,20 x 1,28 4.325,38

3.5 EMOP 08.021.0001-0 42.240,00 M2

Aplicação Total (m²)
implantação de pavimento, ver item 3.1 42.240,00

3.6 EMOP 08.001.0005-0 6.417,90 M3

Aplicação Área (m²)  Altura (m)  Total (m³) 
Implantação de pavimento 42.240,00 x 0,15 =                  6.336,00 
reconstruçãode pavimento 546,00 x 0,15 =                        81,90 

3.7 EMOP 08.001.0008-0 6.417,90 M3

Aplicação Área (m²)  Altura (m)  Total (m³) 
Implantação de pavimento 42.240,00 x 0,15 =                  6.336,00 
reconstruçãode pavimento 546,00 x 0,15 =                        81,90 

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

DESCRIÇÃO

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE

ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE

MATERIAL

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS

OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE 

E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

3.8 EMOP 08.040.0005-0 11.812,00 M

Aplicação Ext. de ruas (m)  Lados (un)  Total (m) 
Rua Pitatunga 255,00 x 2,00 =                      510,00 

Rua Sem Nome 2 38,00 x 2,00 =                        76,00 
Av. Barão de Saquarema - Trecho 1 678,00 x 2,00 =                   1.356,00 
Av. Barão de Saquarema - Trecho 2 224,00 x 2,00 =                     448,00 
Av. Barão de Saquarema - Trecho 3 280,00 x 2,00 =                     560,00 

Rua Mar Novo 293,00 x 2,00 =                     586,00 
Rua Sem Nome 3 38,00 x 2,00 =                        76,00 

Rua do Prado - Trecho 1 174,00 x 2,00 =                     348,00 
Rua do Prado - trecho 2 1.045,00 x 2,00 =                  2.090,00 

Rua Nossa Senhora de Nazareth 902,00 x 2,00 =                   1.804,00 
Rua dos Jangadeiros 282,00 x 2,00 =                     564,00 

Rua das Caravelas 391,00 x 2,00 =                      782,00 
Av. Cruzeiro do Sul 352,00 x 2,00 =                     704,00 

Rua do Arpoador 291,00 x 2,00 =                     582,00 
Rua Projetada A 129,00 x 2,00 =                     258,00 
Rua Projetada B 152,00 x 2,00 =                     304,00 
Rua Projetada C 174,00 x 2,00 =                     348,00 

Rua dos Siris 108,00 x 2,00 =                      216,00 
Av. Cruzeiro do Sul (Reconstrução) 100,00 x 2,00 =                     200,00 

Total 5.906,00                   11.812,00 

3.9 EMOP 08.040.0020-0 84,00 M

aplicação Comprimento (m)
Ilha 1 48,00
Ilha 2 36,00

3.10 EMOP 08.026.0001-0 39.242,40 M2

Ruas Extensão (m) Largura (m) área (m²)
Rua Pitatunga 255,00 x 6,40 = 1.632,00

Rua Sem Nome 2 38,00 x 7,40 = 281,20
Av. Barão de Saquarema - Trecho 1 678,00 x 6,40 = 4.339,20
Av. Barão de Saquarema - Trecho 2 224,00 x 6,40 = 1.433,60
Av. Barão de Saquarema - Trecho 3 280,00 x 6,40 = 1.792,00

Rua Mar Novo 293,00 x 6,40 = 1.875,20
Rua Sem Nome 3 38,00 x 7,40 = 281,20

Rua do Prado - Trecho 1 174,00 x 6,40 = 1.113,60
Rua do Prado - trecho 2 1.045,00 x 6,40 = 6.688,00

Rua Nossa Senhora de Nazareth 902,00 x 6,40 = 5.772,80
Rua dos Jangadeiros 282,00 x 6,40 = 1.804,80

Rua das Caravelas 391,00 x 6,40 = 2.502,40
Av. Cruzeiro do Sul 352,00 x 7,40 = 2.604,80

Rua do Arpoador 291,00 x 6,40 = 1.862,40
Rua Projetada A 129,00 x 6,40 = 825,60
Rua Projetada B 152,00 x 6,40 = 972,80
Rua Projetada C 174,00 x 6,40 = 1.113,60

Rua dos Siris 108,00 x 6,40 = 691,20
Av. Cruzeiro do Sul (Reconstrução) 100,00 x 7,40 = 740,00

Rua do Arpoador (Reconstrução) 91,00 x 6,00 = 546,00
Acréscimo Embocaduras (conforme projeto) - x - = 370,00

Total 5.997,00 39.242,40

3.11 EMOP 08.026.0002-0 9.835,00 M2

Total (m²)
conforme item 3.12 = 9.835,00

3.12 EMOP 06.100.0148-0 9.835,00 M2

Ruas Extensão (m) Largura (m) Total (m²)
Rua das Caravelas > Rua do Prado > Rua Mar Novo 1.093,00 x 7,00 = 7.651,00

Av. Barão de Saquarema > Rua Mar Novo 312,00 x 7,00 = 2.184,00

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA

TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES

POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E

ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVESDE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M

DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA

ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-

PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

Obs: Reforço da pavimentação onde está prevista a execução de galerias retangulares.



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

3.13 EMOP 06.100.0060-0 3.034,00 M2

Galerias Extensão (m) Emendas Comprimento (m) Largura (m) Total (m²)
Galeria 1,50x0,60 (994,00 / 1,50) x 2,20 x 1,50 = 2186,80
Galeria 2,50x0,60 (99,00 / 1,50) x 3,20 x 1,50 = 316,80
Galeria 1,00x0,60 (312,00 / 1,50) x 1,70 x 1,50 = 530,40

3.14 EMOP 08.015.0067-0 4.625,80 T

Ruas Extensão (m) Largura (m) Espessura (m)
Peso específico 

(t/m³)
Total (t)

Rua Pitatunga 255,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 195,84
Rua Sem Nome 2 38,00 x 7,40 x 0,05 x 2,40 = 33,74

Av. Barão de Saquarema - Trecho 1 678,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 520,7
Av. Barão de Saquarema - Trecho 2 224,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 172,03
Av. Barão de Saquarema - Trecho 3 280,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 215,04

Rua Mar Novo 293,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 225,02
Rua Sem Nome 3 38,00 x 7,40 x 0,05 x 2,40 = 33,74

Rua do Prado - Trecho 1 174,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 133,63
Rua do Prado - trecho 2 1.045,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 802,56

Rua Nossa Senhora de Nazareth 902,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 692,74
Rua dos Jangadeiros 282,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 216,58

Rua das Caravelas 391,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 300,29
Av. Cruzeiro do Sul 352,00 x 7,40 x 0,05 x 2,40 = 312,58

Rua do Arpoador 291,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 223,49
Rua Projetada A 129,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 99,07
Rua Projetada B 152,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 116,74
Rua Projetada C 174,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 133,63

Rua dos Siris 108,00 x 6,40 x 0,05 x 2,40 = 82,94
Av. Cruzeiro do Sul (Reconstrução) 80,00 x 7,40 x 0,05 x 2,40 = 71,04

Rua do Arpoador (Reconstrução) 91,00 x

área (m²) Espessura (m)
Peso específico 

(t/m³)
Total (t)

Acréscimo Embocaduras (conforme projeto) 370,00 x 0,05 x 2,40 = 44,4
Total 5.886,00 4.625,80

3.15 EMOP 04.018.0015-0 4.625,80 T

Aplicação Total (t)
conforme item 3.14 4.625,80

3.16 EMOP 13.371.0010-0 17.658,00 M2

Ruas Extensão (m) Largura (m) Lados (un) Total (m²)
Rua Pitatunga 255,00 x 1,50 x 2,00 = 765,00

Rua Sem Nome 2 38,00 x 1,50 x 2,00 = 114,00
Av. Barão de Saquarema - Trecho 1 678,00 x 1,50 x 2,00 = 2.034,00
Av. Barão de Saquarema - Trecho 2 224,00 x 1,50 x 2,00 = 672,00
Av. Barão de Saquarema - Trecho 3 280,00 x 1,50 x 2,00 = 840,00

Rua Mar Novo 293,00 x 1,50 x 2,00 = 879,00
Rua Sem Nome 3 38,00 x 1,50 x 2,00 = 114,00

Rua do Prado - Trecho 1 174,00 x 1,50 x 2,00 = 522,00
Rua do Prado - trecho 2 1.045,00 x 1,50 x 2,00 = 3.135,00

Rua Nossa Senhora de Nazareth 902,00 x 1,50 x 2,00 = 2.706,00
Rua dos Jangadeiros 282,00 x 1,50 x 2,00 = 846,00

Rua das Caravelas 391,00 x 1,50 x 2,00 = 1.173,00
Av. Cruzeiro do Sul 352,00 x 1,50 x 2,00 = 1.056,00

Rua do Arpoador 291,00 x 1,50 x 2,00 = 873,00
Rua Projetada A 129,00 x 1,50 x 2,00 = 387,00
Rua Projetada B 152,00 x 1,50 x 2,00 = 456,00
Rua Projetada C 174,00 x 1,50 x 2,00 = 522,00

Rua dos Siris 108,00 x 1,50 x 2,00 = 324,00
Av. Cruzeiro do Sul (Reconstrução) 80,00 x 1,50 x 2,00 = 240,00

Total 5.886,00 17.658,00

3.17 EMOP 03.009.0004-0 3.531,60 M3

Aplicação Área (m²) x  Altura (m)  Total (m³) 
aterro para construção de calçada, ver item 3.16 17.658,00 x 0,20 =                   3.531,60 

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE

ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E

COMPACATACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE

80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DA TERRA

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE

16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Obs: Reforço das juntas das galerias.

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE

1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

3.18 EMOP 09.001.0035-0 165,00 M2

Aplicação Total (m²)
Ilha 1 105,00
Ilha2 60,00

3.19 EMOP 09.005.0041-0 16,50 DAM2

Aplicação Quantidade (un) Área (m²)  Taxa (dam²) Total (dam²)
conforme item 3.18 10,00 x 165,00 x 0,01 = 16,50

3.20 EMOP 09.005.0003-0 165,00 M2

Aplicação Total (m²)
conforme item 3.18 165,00

3.21 EMOP 09.006.0030-0 49,50 M3

Aplicação Área (m²)  Altura (m)  Total (m³) 
conforme item 3.20 165,00 x 0,30 = 49,50

3.22 EMOP 03.001.0001-1 106,31 M3

Aplicação Lado 1 (m) Lado 2 (m) Altura (m) Total (m³)
Cava para plantio de arbustos 0,60 x 0,60 x 1,00 = 0,36

Execução a cada 40 m de calçada Extensão (m) Taxa Volume (m³) Total (m³)
(11.812,00 / 40,00) x 0,36 = 106,31

3.23 EMOP 09.010.0001-0 708,00 M

Aplicação Quantidade (un)  Perímetro (m)  Total (m) 
295,00 x 2,40 = 708,00

3.24 EMOP 04.012.0076-1 24.529,69 T

bota fora
volume de aterro com material reaproveitado = 3.531,60

fator de conversão do volume de material no local para material compactado = 0,90
volume escavado utilizado no reaterro = 3.531,60 / 0,90 =                  3.924,00 

bota fora 1º categoria Vol. Escavado (m³) Vol. Reaterro Total (m³)
18.269,51                - 3.924,00 = 14.345,51

aplicação Volume (m³) Peso espec. (t/m³) Total (t)
Material de 1º categoria 14.345,51                x 1,70 = 24.387,37

Demolição de CAUQ 59,30                     x 2,40 = 142,32

3.25 EMOP 04.005.0161-0 1.149.622,04 T X KM

Aplicação Peso (t) DMT (km)  Total (txkm) 
transporte de massa, conforme item 3.15 4.625,80 x 32,70 = 151.263,66

transporte conforme item 3.24 24.529,69 x 40,70 = 998.358,38

3.26 SCO TC 10.05.0700 24.529,69 T

Total (t)
disposição conforme item 3.24 = 24.529,69

3.27 SCO ST 70.05.0050 46,47 M2

Aplicação Quantidade (un) Área (m²) Total (m²)
placa de regulamentação "PARE", lado 35cm 47,00 x 0,59 = 27,73

placa de regulamentação, diâmetro de 50cm 89,00 x 0,20 = 17,80
placa de advertência, lado 45cm 2,00 x 0,20 = 0,40

marcador de perigo, 0,30x0,90 2,00 x 0,27 = 0,54

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO,

CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.  FORNECIMENTO.

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO

TERRENO E MATERIAL PARA ESTE

acabamento das cavas para arbustos

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO

CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO

COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS,

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA

TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

3.28 SCO ST 70.15.0050 140,00 UN

Aplicação Quantidade (un)
conforme item 3.27 = 140,00

3.29 SCO ST 65.05.0450 140,00 UN

Aplicação Quantidade (un)
conforme item 3.27 = 140,00

3.30 SCO ST 65.15.0050 140,00 UN

Aplicação Quantidade (un)
conforme item 3.27 = 140,00

3.31 EMOP 05.020.0020-0 1.713,36 M2

Aplicação Extensão (m) Largura (m) taxa (%) Total (m²)
fluxo opostos (LFO-1) 5.052,00 x 0,10 x 100% = 505,20

fluxo opostos (LFO-3) 0,00 x 0,10 x 100% = 0,00
continuidade (LCO) amarelo 82,00 x 0,10 x 50% = 4,10

fluxo no mesmo sentido (LMS-1) 60,12 x 0,10 x 100% = 6,01
fluxo no mesmo sentido (LMS-2) 657,00 x 0,10 x 25% = 16,43

bordo (LBO) 11.702,24 x 0,10 x 100% = 1.170,22
LCA - Branca 84,00 x 0,10 x 100% = 8,40

LCA - Amarela 30,00 x 0,10 x 100% = 3,00

3.32 EMOP 05.020.0030-0 147,15 M2

faixa de travessia de pedestres com largura da linha de 0,40m, a distância entre elas de 0,60m e extensão de 4m, logo:

Aplicação Quantidade (un) Área (m²/un) Total (m²)
faixa de pedestre, 

pista com largura de 
1,00 x 9,60 = 9,60

acréscimo estimado 

de parte variável da 
0,00 x 2,47 = 0,00

Comprimento (m) Largura (m) Total (m²)
faixa de retenção 306,38 x 0,40 = 122,55

zebrada branco ilhas 1 e 2 50,00 x 0,30 = 15,00

3.33 EMOP 13.333.0015-0 908,28 M2

Aplicação Quantidade (un) Área (m²/un) Total (m²)
Travessia trapezoidal sem faixa de pedestres 159,00 x 5,52 = 877,68
Travessia retangular com faixa de predestres 2,00 x 2,40 = 4,80
Travessia retangular sem faixa de predestres 43,00 x 0,60 = 25,80

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935

E NORMA DNIT100/2018-ES.

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM

UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR

16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES RIOLUZ.

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIÂMETRO,ALTURA DE 2200MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.  FORNECIMENTO.

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AÇO, DIÂMETRO DE 2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO 

PISO.



RODOVIA AMARAL PEIXOTO , KM-31 - MARQUÊS DE MARICÁ, MARICÁ - RJ

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

BOTA FORA
A.M.G ARTEFATOS DE CIMENTO LTDE

MP MATTOS LOCAÇÕES LTDE
AV. DA PEDREIRA, 364 - MORRO MORENO, ARARUAMA - RJ



DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

A.M.G ARTEFATOS DE CIMENTO LTDE =

MP MATTOS LOCAÇÕES LTDE =

CTR ITABORAÍ =

DMT Fixa =

CTR ITABORAÍ - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE ITABORAÍ LTDE
ESTRADA DE ITAPACORÁ, 10 - BADURECO, ITABORAÍ - RJ

41,90 km

16,50 km

63,70 km

40,70 km

USINA DE ASFALTO
USINA DE ASFALTO SINA LAGOS

ROD. AMARAL PEIXOTO - BONSUCESSO, SAQUAREMA



DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

SINA LAGOS =

ORIENTE =

RC VIEIRA =

DMT Fixa =

Usina de Asfalto da Oriente

37,42 km

RODOVIA RJ 124, KM 32 - ITATIQUARA, ARARUAMA - RJ

Usina de Asfalto RC Vieira
ESTRADA DE GUAXINDIBA, 2161 - GUAXINDIVA, SÃO GONÇALO - RJ

8,47 km

21,60 km

82,20 km



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE R$ ONERADO R$ DESONERADO

4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1 EMOP 05.105.0145-0 8,00 MES 52.011,52 45.070,08

Quantidade 

(un)
Meses

Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

1,00 x 8,00 x 100% = 8,00

4.2 EMOP 05.105.0146-0 16,00 MES 57.361,92 49.702,40

Quantidade 

(un)
Meses

Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

2,00 x 8,00 x 100% = 16,00

4.3 EMOP 05.105.0121-0 32,00 MES 178.140,16 154.373,12

Quantidade 

(un)
Meses

Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

4,00 X 8,00 x 100% = 32,00

4.4 EMOP 05.105.0122-0 8,00 MES 44.535,04 38.593,28

Quantidade 

(un)
Meses

Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

1,00 X 8,00 x 100% = 8,00

4.5 EMOP 05.105.0123-0 16,00 MES 57.361,92 49.702,40

Quantidade 

(un)
Meses

Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

2,00 X 8,00 x 100% = 16,00

4.6 EMOP 05.105.0125-0 32,00 MES 114.723,84 99.404,80

Quantidade 

(un)
Meses

Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

4,00 X 8,00 x 100% = 32,00

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE R$ ONERADO R$ DESONERADODESCRIÇÃO

4.7 EMOP 05.105.0126-0 32,00 MES 208.046,08 180.280,32

Quantidade 

(un)
Meses

Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

4,00 X 8,00 x 100% = 32,00

4.8 EMOP 05.105.0128-0 8,00 MES 86.000,64 74.525,44

Quantidade 

(un)
Meses

Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

1,00 X 8,00 x 100% = 8,00

4.9 EMOP 05.105.0169-0 8,00 MES 62.613,76 54.250,24

Quantidade 

(un)
Meses

Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

1,00 X 8,00 x 100% = 8,00

4.10 EMOP 05.105.0130-0 6,00 MES 118.968,96 103.086,72

Quantidade 

(un)
Meses

Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

1,00 X 8,00 x 75% = 6,00

4.11 EMOP 05.105.0132-0 2,00 MES 91.213,76 79.038,08

Quantidade 

(un)
Meses

Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

1,00 X 8,00 x 25% = 2,00

MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE R$ ONERADO R$ DESONERADODESCRIÇÃO

4.12 EMOP 05.105.0204-0 8,00 MES 104.208,00 90.293,12

Quantidade 

(un)
Meses

Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

1,00 X 8,00 x 100% = 8,00

4.13 EMOP 05.100.0900-0 UR 58.759,29 50.916,12

percentual (%) x
administração 

(R$)
= Total R$

5,00% x 1.175.185,60R$   =  R$      58.759,28 

 Valor do Item 

(R$) 
/  Pr. Unitário (R$) = Total (UR)

58.759,28R$      /  R$             32,84 = 1.789,26

percentual (%) x
administração 

(R$)
= Total R$

5,00% x 1.018.320,00R$  =  R$      50.916,00 

 Valor do Item 

(R$) 
/  Pr. Unitário (R$) = Total (UR)

50.916,00R$      /  R$             32,84 = 1.550,43

1.233.944,89 1.069.236,12

12.339,45 10.692,36

TOTAL

%

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE

TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO

CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE

PESSOAL



OBRA:
ENDEREÇO:

Dados da Obra
Custo Geral da Obra
Categorias de Serviços (Famílias) Valor da Planilha (R$)
A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 5.644.306,35R$            
B - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE 5.547.142,15R$              
C - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL 11.061.120,43R$              
D - DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS 4.032.377,86R$            

Total 26.284.946,79R$          

1 - Determinação da Quantidade de Mão de Obra Direta
Instruções:

Aplicando-se os percentuais acima nos valores da obra licitada, obteremos o valore referente à mão de obra direta.

Cálculo da Quantidade Média Mensal de Mão de Obra
Categorias de Serviços (Famílias) Valor da Planilha (R$) % Mão de Obra

Valor de Mão de Obra 

(R$)
A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 5.644.306,35R$            4,00% 225.772,25R$               
B - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE 5.547.142,15R$              6,00% 332.828,53R$               
C - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL 11.061.120,43R$              20,00% 2.212.224,09R$             
D - DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS 4.032.377,86R$            14,00% 564.532,90R$              
Total 26.284.946,79R$          3.335.357,77R$              
Valor de Mão de Obra 3.335.357,77R$             12,69%

Valor da Hora de Mão de Obra de Referência (01968 - Pedreiro) 26,73R$                         
Jornada de Trabalho Mensal 176
Prazo da Obra (Meses) 8
Quantidade Média Mensal de Mão de Obra 89
Nº de homens indiretos 23
adotado total 112,00                             
adotado parcial 101,00                             
CONSIDERADO 70% DO EFETIVO
adotado total 78,00                             
adotado parcial 70,00                             
2 - Custos Indiretos Resultantes da Mão de Obra (Transpoorte e Alimentação)
Instruções:

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS
BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

ESTIMATIVA DE MÃO DE OBRA DIRETA

Valor dos serviços, exclusive BDI , Mão de Obra Indireta, Projeto, 

Canteiros , Alimentação e Transporte

Através da Instrução normativa IN MPS SRP nº20 de 11/01/2007 e nova redação dada pela IN RFB nº 2021 de 16/04/2021, separar os serviços licitados em 

famílias, conforme disposto na redação de retenções previdenciárias, nas contratações de serviços de pessoas jurídicas.
a) 4% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Pavimentação Asfaltica, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

b) 6% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem, se houver, confome IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

c) 18% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Obras de Arte (Pontes ou Viadutos), se houver, confome IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;
d) 20% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Drenagem, se houver, confome IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;
e) 14% sobre o valor de planilha, referente a todos os demais serviços a serem realizados, com a utilização de equipamentos, se houver, confome IN RFB 

nº 2021 de 16/04/2021.

Com isto, através da divisão deste valor, pelo custo horário do Oficial (carpinteiro, pedreiro, armador) código MOD 000850, determinamos a quantidade 

de horas de mão de obra para a execução da obra.

Para a determinação da quantidade média de mão dee obra / mês na obra, dividiremos a quantidade total de horas de mão de obra pe la jornada de 

trabalho mensal (176 horas), e pelo prazo da obra em meses.

Com base na Quantidade média mensal de mão de obra, serão calculados os custos referentes à alimentação e transporte.
Alimentação: Considerando-se o disposto na lei 6321/1976 e ART2º paragrafo 1º,decreto 5/1991 e o programa de alimentação do trabalhador (PAT), temos: 

Poderá ser descontado do trabalhador até 20% do custo da refeição, sendo o restante do custo absorvido pelo empregador.

Transporte: Considerando o disposto na lei 7418/1985, que preconiza que, o que exceder a 6,00% do salário base pode ser descontado do trabalhador, é 

custo absorvido pelo empregador, mas de acordo com o sindicato da categoria (SITRAICP), que através de sua convenção coletiva, estabelece que o 

desconto deverá ser de 1,00% do salario base do empregado.



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE
5.0 CUSTOS OPERACIONAIS

5.1 EMOP 05.100.0020-0 13.728,00 UN

colaboradores dias prazo Total (un )
78,00                     x 22,00                      x 8,00                       =                  13.728,00 

5.2 EMOP 05.100.0022-0 13.728,00 UN

colaboradores dias prazo Total (un )
78,00                     x 22,00                      x 8,00                       =                  13.728,00 

5.3 EMOP 05.100.0024-0 560,00 UNXMES

colaboradores quantidade prazo Total (un )
70,00                     x 1,00                         x 8,00                       =                     560,00 

5.4 EMOP 05.100.0026-0 12.320,00 UN

colaboradores dias prazo Total (un )
70,00                     x 22,00                      x 8,00                       =                  12.320,00 

Observações:

1)
EPI e desgaste de ferramentas (pá, picareta, ferramentas, carrinhos, equipamentos de mão etc.) estão considerados através de percentual aplicado sobre a mão de obra dos itens 

descritos no Catálogo de Referência da EMOP

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS

ADEQUADAS

CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

DESCRIÇÃO

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS

ADEQUADAS



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                               

8 MESES

IO: EMOP / SCO - JUN/2023

COMPOSIÇÕES - JUN/2023 SERVIÇOS BDI 1: 20,73%

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 489.631,84R$        590.503,98R$        

1.1 EMOP 02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 20,00                538,29R$        10.765,80R$            649,88R$        12.997,55R$            

1.2 EMOP 02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M

LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO

NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE

TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME

S
48,00               700,00R$        33.600,00R$           845,11R$          40.565,28R$           

1.3 EMOP 02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO

2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME

S
24,00                900,00R$        21.600,00R$            1.086,57R$      26.077,68R$           

1.4 EMOP 02.006.0025-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-

VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO

E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1

LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXME

S
32,00                1.400,00R$      44.800,00R$           1.690,22R$      54.087,04R$           

1.5 EMOP 04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA

FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM

04.013.0015)

UNXK

M
2.548,00          32,96R$          83.982,08R$           39,79R$           101.391,54R$            

1.6 EMOP 04.013.0015-0
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO 

DA FAMILIA 02.006
UN 26,00               90,17R$            2.344,42R$              108,86R$         2.830,41R$               

1.7 EMOP 02.002.0005-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA

DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA

ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 330,00             40,39R$          13.328,70R$             48,76R$          16.091,72R$             

1.8 EMOP 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA

ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM

CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE

REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO

PUBLICO

UN 1,00                   4.532,57R$      4.532,57R$              5.472,17R$       5.472,17R$               

1.9 EMOP 02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE

ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE

OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00                   2.367,44R$     2.367,44R$              2.858,21R$      2.858,21R$               

1.10 EMOP 02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M

ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

INSTALACAO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA

DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL

HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE

SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXME

S
48,00               1.150,00R$       55.200,00R$           1.388,40R$      66.642,96R$          

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 

ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

SEM BDI COM BDI
 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 

OBRA:

LOCAL:

PRAZO:

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS

BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

 TOTAL C/ BDI 



ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 

ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.
SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

1.11 EMOP 02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM

TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE

UTILIZACAO,INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 11.031,15             1,03R$              11.362,08R$             1,24R$              13.717,23R$              

1.12 EMOP 02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE

ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

M 120,00              4,00R$             480,00R$                4,83R$             579,50R$                

1.13 EMOP 02.020.0009-0

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA

VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS

NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 30,00                124,41R$          3.732,30R$              150,20R$         4.506,00R$             

1.14 EMOP 02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA

PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 10,00                 105,85R$         1.058,50R$              127,79R$          1.277,92R$               

1.15 EMOP 05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA 

E DESCARGA

M2 20,00                88,17R$            1.763,40R$               106,45R$         2.128,95R$               

1.16 EMOP 05.013.0003-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO

M2 60,00               6,76R$             405,60R$                8,16R$              489,67R$                

1.17 EMOP 15.069.0001-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO

DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO

DE 1/2"

UN 383,00             311,42R$           119.273,86R$           375,98R$        143.999,30R$          

1.18 EMOP 15.069.0010-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO

DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO

DE 3/4"

UN 192,00              312,67R$          60.032,64R$           377,49R$         72.477,38R$            

1.19 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/01

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE

DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS

PARA A ELABORAÇÃO DO MESMO ACIMA DE 20.000M2,

APRESENTADO EM AUTOCAD

M2 2.943,00          0,83R$             2.442,69R$             1,00R$              2.948,88R$             

1.20 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/02

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA

VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS

URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,

APRESENTADO EM AUTOCAD

HA 0,29                  10.591,59R$     3.071,56R$               12.787,23R$     3.708,29R$              

1.21 EMOP 09.005.0053-0

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E

DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A

5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE

EQUIPAMENTO MECANICO

UN 10,00                 348,82R$        3.488,20R$             421,13R$           4.211,30R$                

1.22 SCO PJ 10.50.0600

ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERÊNCIA

NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E

ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M.  FORNECIMENTO.

UN 40,00                  250,00 10.000,00R$            286,13R$         11.445,00R$             



ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 

ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.
SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

2.0 DRENAGEM 14.996.841,93R$   18.018.167,25R$     

2.1 EMOP 06.016.0007-0

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL

(NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM

TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA

PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR

10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

UN 146,00              579,78R$         84.647,88R$           699,97R$        102.195,37R$           

2.2 EMOP 06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A

0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO

1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM

CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS

FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 106,00              2.844,05R$     301.469,30R$          3.433,62R$     363.963,87R$         

2.3 EMOP 06.015.0013-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO

DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 16,00                3.743,94R$      59.903,04R$           4.520,06R$     72.320,93R$            

2.4 EMOP 06.015.0014-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,60X1,60X1,70M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,10M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO

DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 2,00                  4.215,91R$       8.431,82R$               5.089,87R$     10.179,73R$              

2.5 EMOP 06.015.0016-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO

DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 22,00                5.999,79R$     131.995,38R$           7.243,55R$      159.358,02R$          

2.6 SCO DR 30.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM

PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE

(0,30X0,90X0,90)M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM

CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA

PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15

MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA

CAIXA PRÉ-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA NO TRAÇO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO

FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.

UN 335,00               1565,35 524.392,25R$         1.889,85R$      633.098,74R$         

2.7 EMOP 06.004.0092-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL

DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO

DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 2.015,40           262,43R$        528.901,42R$          316,83R$         638.542,60R$         

2.8 EMOP 06.004.0096-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL

DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO

DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 871,00               375,96R$        327.461,16R$           453,90R$        395.343,85R$         



ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 

ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.
SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

2.9 EMOP 06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL

DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO

DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 1.290,80           225,65R$        291.269,01R$           272,43R$         351.649,02R$          

2.10 EMOP 06.004.0066-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL

DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO

DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 858,00             386,85R$        331.917,30R$            467,04R$        400.723,75R$         

2.11 EMOP 06.203.0014-0

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA

PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR

32,25,DE=200MM.FORNECIMENTO

M 280,00             145,67R$         40.787,60R$           166,72R$         46.681,40R$            

2.12 EMOP 06.001.0255-0

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM

JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE

200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO

DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E

REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E

TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

M 280,00             15,73R$            4.404,40R$             18,99R$           5.317,42R$               

2.13 EMOP 06.101.0001-0

COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA

BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA

GEOTEXTIL,INCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCACAO DOS

MATERIAIS

M2 89,60               60,51R$           5.421,69R$              73,05R$           6.545,61R$              

2.14 EMOP 20.034.0003-0

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM

SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M

NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE

MANTA GEOTEXTIL EM DRENO

SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E

EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO

FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

M 80,00               391,20R$         31.296,00R$            472,30R$         37.783,65R$            

2.15 EMOP 06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU

ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO

PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO

DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 4.582,75           938,31R$         4.300.040,15R$       1.132,82R$        5.191.438,18R$         

2.16 EMOP 06.004.0254-1

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO

PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE

5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 3.337,38           1.047,18R$        3.494.837,58R$      1.264,26R$      4.219.317,37R$         

2.17 EMOP 11.003.0014-1

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM

CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO

30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-

MAO,INCLUSIVE 

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E

ADENSAMENTO

M3 6,08                  525,52R$        3.195,16R$               634,46R$        3.857,51R$               

2.18 EMOP 03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 2.116,80            67,69R$          143.286,19R$           81,72R$            172.989,34R$          

2.19 EMOP 03.020.0030-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES

PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 2.262,54          18,18R$             41.132,97R$              21,95R$            49.659,81R$            

2.20 EMOP 03.020.0060-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL

DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU

OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 11.397,79           22,95R$           261.579,28R$          27,71R$            315.804,26R$          
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2.21 EMOP 03.020.0065-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL

DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU

OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 6.968,22          26,40R$          183.961,00R$           31,87R$            222.095,98R$         

2.22 EMOP 03.008.0061-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA

VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO

COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM

UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM

TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL

PARA REMOCAO

M3 142,21                1.608,19R$       228.700,69R$         1.941,57R$        276.110,34R$           

2.23 EMOP 03.020.0070-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL

DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU

OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 1.018,55            36,35R$          37.024,29R$            43,89R$          44.699,37R$           

2.24 EMOP 03.008.0062-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA

VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO

COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM

UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM

TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL

PARA REMOCAO

M3 20,79                1.671,56R$       34.751,73R$             2.018,07R$       41.955,76R$            

2.25 EMOP 05.081.0031-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM

LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE

MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-

DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS

ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O

COMPRIMENTO DA VALA

M2 13.610,68          34,15R$            464.804,72R$         41,23R$            561.157,44R$           

2.26 EMOP 05.081.0032-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM

LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE

MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-

DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS

ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O

COMPRIMENTO DA VALA

M2 4.674,54          55,00R$          257.099,70R$         66,40R$          310.396,46R$          

2.27 EMOP 05.081.0033-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM

LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 6,00M,INCLUSIVE

MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-

DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS

ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O

COMPRIMENTO DA VALA

M2 243,36             50,87R$           12.379,72R$             61,42R$           14.946,02R$            

2.28 EMOP 06.088.0010-0 EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 510,49              178,34R$          91.040,78R$            215,31R$           109.913,49R$           

2.29 EMOP 06.085.0045-0
ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO

ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA
M3 1.930,33            240,67R$        464.572,52R$         290,56R$        560.878,22R$         

2.30 EMOP 20.097.0002-0
PEDRA BRITADA Nº2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO

METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 268,05             131,08R$          35.135,99R$            150,02R$         40.213,12R$              

2.31 EMOP 03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 13.855,64         26,26R$          363.849,10R$          31,70R$            439.273,66R$         

2.32 EMOP 20.097.0005-0
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 11.410,53           115,44R$          1.317.231,58R$          132,12R$           1.507.570,63R$       

2.33 EMOP 03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM

CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM

MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3 2.445,11             41,81R$             102.230,04R$          50,48R$          123.422,30R$          
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2.34 EMOP 04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

T 10.048,43         3,45R$             34.667,08R$           4,17R$              41.852,71R$              

2.35 EMOP 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 408.971,10        0,72R$             294.459,19R$          0,87R$             355.477,68R$         

2.36 SCO TC 10.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM

LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS,

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE

LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR

TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA

CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

T 10.048,43             15,78 158.564,22R$          19,05R$           191.433,64R$           

3.0 PAVIMENTAÇÃO 9.564.528,13R$     11.522.532,11R$      

3.1 EMOP 03.020.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 18.163,20          7,05R$             128.050,56R$          8,51R$              154.594,26R$          

3.2 EMOP 05.002.0005-1

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE

PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE

ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO

M2 1.186,00            27,30R$           32.377,80R$            32,96R$          39.089,61R$            

3.3 EMOP 03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 3.379,20           26,26R$          88.737,79R$            31,70R$            107.132,80R$           

3.4 EMOP 20.097.0005-0
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 4.325,38           115,44R$          499.321,86R$          139,37R$          602.831,23R$          

3.5 EMOP 08.021.0001-0

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS

"INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO

INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE

AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE

REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE

CORRETIVOS

M2 42.240,00        1,63R$              68.851,20R$            1,97R$              83.119,87R$              

3.6 EMOP 08.001.0005-0

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 6.417,90           164,10R$          1.053.177,39R$         198,12R$          1.271.500,87R$         

3.7 EMOP 08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 6.417,90           137,14R$           880.150,80R$          165,57R$         1.062.605,92R$       

3.8 EMOP 08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO

USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE

MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE

E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE

BASE E TOPOGRAFIA

M 11.812,00           51,71R$             610.798,52R$          62,43R$          737.416,07R$           

3.9 EMOP 08.040.0020-0

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN

LOCO",ATRAVESDE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM

TORNO DE 0,17M DE BASE E 0,30M DE

ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

M 84,00               25,91R$            2.176,44R$               31,28R$            2.627,61R$               

3.10 EMOP 08.026.0001-0
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO

COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 39.242,40        7,48R$             293.533,15R$          9,03R$             354.382,41R$          

3.11 EMOP 08.026.0002-0
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES

PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 9.835,00          2,11R$               20.751,85R$            2,55R$             25.053,67R$           

3.12 EMOP 06.100.0148-0

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS

ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE

POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO

BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE

COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM

RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E

TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA

DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 9.835,00          26,66R$          262.201,10R$           32,19R$            316.555,21R$           

3.13 EMOP 06.100.0060-0

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA

2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA

RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE

550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 3.034,00          11,03R$             33.465,02R$           13,32R$            40.402,26R$           
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3.14 EMOP 08.015.0067-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA

CAMADA,DE ACORDO COM AS

INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO

CONTRATANTE,COMPREENDENDO 

PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS

E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA

PISTA

T 4.625,80          522,98R$        2.419.200,88R$       631,39R$         2.920.700,97R$      

3.15 EMOP 04.018.0015-0
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE

CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T
T 4.625,80          1,42R$              6.568,63R$             1,71R$               7.930,00R$              

3.16 EMOP 13.371.0010-0

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA

DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO

QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA

INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2 17.658,00         68,62R$          1.211.691,96R$          82,84R$          1.462.875,24R$       

3.17 EMOP 03.009.0004-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO

MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA

MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE

CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E

REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 3.531,60           89,59R$          316.396,04R$          108,16R$          381.984,91R$           

3.18 EMOP 09.001.0035-0

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO

ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA

GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E

MATERIAL PARA ESTE

M2 165,00              14,37R$            2.371,05R$               17,35R$            2.862,56R$             

3.19 EMOP 09.005.0041-0
IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE AGUA
DAM2 16,50                35,50R$          585,75R$                42,86R$          707,17R$                  

3.20 EMOP 09.005.0003-0 REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE M2 165,00              2,35R$             387,75R$                 2,84R$             468,12R$                 

3.21 EMOP 09.006.0030-0
ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE

GRAMADOS
M3 49,50               341,05R$         16.881,97R$             411,75R$           20.381,60R$            

3.22 EMOP 03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 106,31               67,69R$          7.196,12R$                81,72R$            8.687,87R$              

3.23 EMOP 09.010.0001-0

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE

10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E

REATERRO

M 708,00             58,05R$          41.099,40R$            70,08R$           49.619,25R$            

3.24 EMOP 04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

T 24.529,69        3,45R$             84.627,43R$           4,17R$              102.168,61R$            

3.25 EMOP 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 1.149.622,04     0,72R$             827.727,86R$          0,87R$             999.251,47R$          

3.26 SCO TC 10.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM

LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS,

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE

LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR

TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA

CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

T 24.529,69            15,78 387.078,50R$         18,06R$           443.011,10R$            

3.27 SCO ST 70.05.0050

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO,

SÍMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE

FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.

FORNECIMENTO.

M2 46,47                   360,00 16.729,20R$            434,63R$        20.197,16R$             

3.28 SCO ST 70.15.0050
INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES,

CET-RIO OU POSTES RIOLUZ.
UN 140,00                  38,51 5.391,40R$              44,07R$           6.170,44R$              

3.29 SCO ST 65.05.0450

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIÂMETRO,ALTURA DE

2200MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.

FORNECIMENTO.

UN 140,00                 235,46 32.964,40R$           284,27R$         39.797,91R$             

3.30 SCO ST 65.15.0050

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AÇO, DIÂMETRO DE

2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAÇÃO E

RECOMPOSIÇÃO DO PISO.

UN 140,00                  62,91 8.807,40R$             75,95R$           10.633,16R$             
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3.31 EMOP 05.020.0020-0

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE

DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT

NBR 12935 E NORMA DNIT100/2018-ES.

M2 1.713,36             29,51R$            50.561,25R$            35,63R$          61.042,56R$            

3.32 EMOP 05.020.0030-0

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA

PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM

VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA

PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2 147,15                59,48R$          8.752,48R$              71,81R$             10.566,87R$            

3.33 EMOP 13.333.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA

(LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME

ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM

OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2 908,28             160,65R$         145.915,18R$            193,95R$         176.163,35R$           

4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.233.944,89R$     1.489.741,66R$      

4.1 EMOP COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00              12.339,45R$    1.233.944,89R$       14.897,42R$    1.489.741,66R$        

5.0 CUSTOS OPERACIONAIS 557.249,60R$        637.769,73R$         

5.1 EMOP 05.100.0020-0

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO

PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 13.728,00          8,50R$             116.688,00R$           9,73R$             133.548,72R$          

5.2 EMOP 05.100.0022-0

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 13.728,00          14,50R$           199.056,00R$          16,60R$           227.818,90R$          

5.3 EMOP 05.100.0024-0
CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO

PARA CONSTRUCAOCIVIL

UNXME

S
560,00             270,00R$        151.200,00R$           309,02R$        173.048,40R$          

5.4 EMOP 05.100.0026-0
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E

VOLTA
UN 12.320,00         7,33R$             90.305,60R$           8,39R$             103.353,71R$            

SEM BDI 26.842.196,39R$   COM BDI 32.258.714,73R$   ------------------------------- TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) -------------------------------------



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D - ORÇAMENTO DESONERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                               

8 MESES

IO: EMOP / SCO - JUN/2023

COMPOSIÇÕES - JUN/2023 SERVIÇOS BDI 1: 26,84%

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 20,25%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 463.485,71R$           587.225,34R$        

1.1 EMOP 02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 20,00                506,79R$        10.135,80R$               642,81R$         12.856,24R$            

1.2 EMOP 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M

LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO

NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE

TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME

S
48,00               700,00R$        33.600,00R$             887,88R$        42.618,24R$            

1.3 EMOP 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO

2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME

S
24,00                900,00R$        21.600,00R$              1.141,56R$        27.397,44R$            

1.4 EMOP 02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-

VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO

E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1

LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXME

S
32,00                1.400,00R$      44.800,00R$             1.775,76R$       56.824,32R$           

1.5 EMOP 04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA

FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM

04.013.0015)

UNXK

M
2.548,00          31,92R$            81.332,16R$               40,49R$          103.161,64R$            

1.6 EMOP 04.013.0015-A
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO 

DA FAMILIA 02.006
UN 26,00               83,97R$           2.183,22R$                 106,51R$          2.769,19R$               

1.7 EMOP 02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA

DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA

ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 330,00             38,33R$           12.648,90R$              48,62R$          16.043,84R$            

1.8 EMOP 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA

ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM

CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE

REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO

PUBLICO

UN 1,00                   4.374,41R$       4.374,41R$                 5.548,50R$     5.548,50R$             

1.9 EMOP 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE

ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE

OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00                   2.215,41R$        2.215,41R$                  2.810,03R$      2.810,02R$               

1.10 EMOP 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M

ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

INSTALACAO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA

DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL

HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE

SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXME

S
48,00               1.150,00R$       55.200,00R$             1.458,66R$      70.015,68R$            

1.11 EMOP 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM

TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE

UTILIZACAO,INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 11.031,15             1,03R$              11.362,08R$               1,31R$               14.411,09R$              

 TOTAL C/ BDI 
QUANT.

SEM BDI
 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 

COM BDI
ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

PRAZO:

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS

BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

OBRA:

LOCAL:



 TOTAL C/ BDI 
QUANT.

SEM BDI
 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 

COM BDI
ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

1.12 EMOP 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE

ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

M 120,00              3,64R$             436,80R$                  4,62R$             554,02R$                

1.13 EMOP 02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA

VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS

NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 30,00                116,50R$          3.495,00R$               147,77R$          4.433,05R$             

1.14 EMOP 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA

PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 10,00                 96,92R$          969,20R$                  122,93R$          1.229,33R$               

1.15 EMOP 05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA 

E DESCARGA

M2 20,00                80,79R$           1.615,80R$                 102,47R$          2.049,48R$             

1.16 EMOP 05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO

M2 60,00               5,86R$            351,60R$                   7,43R$             445,96R$                

1.17 EMOP 15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO

DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO

DE 1/2"

UN 383,00             276,44R$        105.876,52R$            350,64R$        134.293,74R$          

1.18 EMOP 15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO

DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO

DE 3/4"

UN 192,00              277,51R$          53.281,92R$              351,99R$         67.582,77R$            

1.19 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/01-D

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE

DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS

PARA A ELABORAÇÃO DO MESMO ACIMA DE 20.000M2,

APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

M2 2.943,00          0,72R$             2.118,96R$                 0,91R$              2.687,54R$             

1.20 COMPOSIÇÃOCOMP-SAQ/02-D

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA

VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS

URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,

APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

HA 0,29                  9.177,36R$       2.661,43R$                11.640,56R$     3.375,76R$              

1.21 EMOP 09.005.0053-A

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E

DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A

5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE

EQUIPAMENTO MECANICO

UN 10,00                 322,65R$        3.226,50R$               409,25R$        4.092,49R$             

1.22 SCO PJ 09.50.0600

ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERÊNCIA

NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E

ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M.

FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN 40,00                  250,00 10.000,00R$              300,63R$        12.025,00R$            

2.0 DRENAGEM 14.229.611,61R$        17.957.000,44R$  

2.1 EMOP 06.016.0007-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL

(NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM

TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA

PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR

10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

UN 146,00              567,06R$        82.790,76R$             719,26R$         105.011,79R$            

2.2 EMOP 06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A

0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO

1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM

CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS

FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 106,00              2.715,69R$      287.863,14R$            3.444,58R$     365.125,59R$          



 TOTAL C/ BDI 
QUANT.

SEM BDI
 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 

COM BDI
ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

2.3 EMOP 06.015.0013-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO

DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 16,00                3.577,22R$      57.235,52R$              4.537,35R$      72.597,53R$            

2.4 EMOP 06.015.0014-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,60X1,60X1,70M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,10M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO

DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 2,00                  4.017,83R$       8.035,66R$               5.096,22R$     10.192,43R$             

2.5 EMOP 06.015.0016-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO

DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 22,00                5.713,55R$       125.698,10R$             7.247,07R$      159.435,46R$          

2.6 SCO DR 29.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM

PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE

(0,30X0,90X0,90)M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM

CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA

PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15

MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA

CAIXA PRÉ-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA NO TRAÇO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO

FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E

REATERRO.(DESONERADO)

UN 335,00               1546,86 518.198,10R$              1.962,04R$      657.282,46R$         

2.7 EMOP 06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL

DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO

DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 2.015,40           254,00R$        511.911,60R$               322,17R$          649.308,67R$         

2.8 EMOP 06.004.0096-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL

DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO

DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 871,00               363,52R$        316.625,92R$            461,09R$         401.608,25R$          

2.9 EMOP 06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL

DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO

DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 1.290,80           217,22R$          280.387,57R$           275,52R$         355.643,53R$         



 TOTAL C/ BDI 
QUANT.

SEM BDI
 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 

COM BDI
ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

2.10 EMOP 06.004.0066-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL

DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO

DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 858,00             374,42R$         321.252,36R$            474,91R$         407.476,46R$         

2.11 EMOP 06.203.0014-A

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA

PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR

32,25,DE=200MM.FORNECIMENTO

M 280,00             145,67R$         40.787,60R$             175,17R$           49.047,06R$           

2.12 EMOP 06.001.0255-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM

JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE

200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO

DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E

REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E

TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

M 280,00             13,74R$            3.847,20R$                17,43R$            4.879,78R$              

2.13 EMOP 06.101.0001-A

COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA

BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA

GEOTEXTIL,INCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCACAO DOS

MATERIAIS

M2 89,60               60,11R$            5.385,85R$               76,24R$           6.831,41R$               

2.14 EMOP 20.034.0003-A

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM

SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M

NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE

MANTA GEOTEXTIL EM DRENO

SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E

EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO

FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

M 80,00               374,93R$         29.994,40R$             475,56R$        38.044,89R$           

2.15 EMOP 06.004.0253-B

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU

ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO

PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO

DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 4.582,75           872,81R$          3.999.870,02R$        1.107,07R$        5.073.435,12R$       

2.16 EMOP 06.004.0254-B

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO

PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE

5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 3.337,38           978,16R$         3.264.491,62R$         1.240,70R$       4.140.681,02R$        

2.17 EMOP 11.003.0014-B

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM

CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO

30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-

MAO,INCLUSIVE 

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E

ADENSAMENTO

M3 6,08                  499,69R$        3.038,11R$                  633,81R$         3.853,54R$             

2.18 EMOP 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 2.116,80            58,65R$          124.150,32R$             74,39R$           157.472,13R$            

2.19 EMOP 03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES

PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 2.262,54          17,72R$            40.092,20R$             22,48R$           50.852,84R$           

2.20 EMOP 03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL

DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU

OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 11.397,79           22,21R$            253.144,91R$             28,17R$            321.088,28R$          

2.21 EMOP 03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL

DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU

OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 6.968,22          25,53R$           177.898,65R$            32,38R$           225.646,29R$         
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2.22 EMOP 03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA

VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO

COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM

UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM

TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL

PARA REMOCAO

M3 142,21                1.478,11R$         210.202,02R$            1.874,83R$       266.620,24R$         

2.23 EMOP 03.020.0070-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL

DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU

OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 1.018,55            35,15R$            35.802,03R$             44,58R$          45.411,23R$             

2.24 EMOP 03.008.0062-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA

VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO

COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM

UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM

TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL

PARA REMOCAO

M3 20,79                1.536,43R$      31.942,37R$               1.948,81R$       40.515,71R$             

2.25 EMOP 05.081.0031-A

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM

LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE

MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-

DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS

ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O

COMPRIMENTO DA VALA

M2 13.610,68          33,75R$           459.360,45R$           42,81R$            582.652,79R$         

2.26 EMOP 05.081.0032-A

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM

LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE

MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-

DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS

ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O

COMPRIMENTO DA VALA

M2 4.674,54          54,40R$          254.294,97R$           69,00R$          322.547,46R$         

2.27 EMOP 05.081.0033-A

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM

LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 6,00M,INCLUSIVE

MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-

DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS

ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O

COMPRIMENTO DA VALA

M2 243,36             50,12R$            12.197,20R$                63,57R$           15.470,93R$            

2.28 EMOP 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 510,49              173,03R$          88.330,08R$             219,47R$          112.037,85R$           

2.29 EMOP 06.085.0045-A
ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO

ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA
M3 1.930,33            230,04R$        444.053,11R$             291,78R$          563.236,89R$         

2.30 EMOP 20.097.0002-A
PEDRA BRITADA Nº2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO

METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 268,05             131,08R$          35.135,99R$              157,62R$         42.251,03R$            

2.31 EMOP 03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 13.855,64         22,87R$           316.878,48R$            29,01R$            401.928,56R$          

2.32 EMOP 20.097.0005-A
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 11.410,53           115,44R$          1.317.231,58R$            138,82R$         1.583.970,97R$       

2.33 EMOP 03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM

CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM

MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3 2.445,11             36,23R$           88.586,33R$             45,95R$          112.362,82R$           
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2.34 EMOP 04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

T 10.048,43         3,38R$             33.963,69R$             4,29R$             43.078,62R$           

2.35 EMOP 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 408.971,10        0,71R$              290.369,48R$           0,90R$             368.278,47R$         

2.36 SCO TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM

LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS,

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE

LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR

TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA

CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 10.048,43             15,78 158.564,22R$            20,02R$           201.122,34R$           

3.0 PAVIMENTAÇÃO 9.340.270,86R$       11.847.109,33R$     

3.1 EMOP 03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 18.163,20          6,88R$            124.962,81R$             8,73R$             158.501,16R$            

3.2 EMOP 05.002.0005-B

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE

PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE

ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO

M2 1.186,00            25,20R$           29.887,20R$             31,96R$           37.908,82R$           

3.3 EMOP 03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 3.379,20           22,87R$           77.282,30R$              29,01R$            98.024,84R$           

3.4 EMOP 20.097.0005-A
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 4.325,38           115,44R$          499.321,86R$            146,42R$         633.339,44R$         

3.5 EMOP 08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS

"INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO

INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE

AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE

REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE

CORRETIVOS

M2 42.240,00        1,57R$              66.316,80R$              1,99R$              84.112,51R$              

3.6 EMOP 08.001.0005-A

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 6.417,90           163,40R$         1.048.684,86R$        207,26R$        1.330.151,49R$         

3.7 EMOP 08.001.0008-A
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 6.417,90           136,63R$         876.877,67R$           173,30R$          1.112.231,05R$           

3.8 EMOP 08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO

USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE

MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE

E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE

BASE E TOPOGRAFIA

M 11.812,00           50,02R$          590.836,24R$           63,45R$          749.415,88R$          

3.9 EMOP 08.040.0020-A

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN

LOCO",ATRAVESDE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM

TORNO DE 0,17M DE BASE E 0,30M DE

ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

M 84,00               25,07R$           2.105,88R$                31,80R$            2.671,09R$               

3.10 EMOP 08.026.0001-A
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO

COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 39.242,40        7,46R$             292.748,30R$           9,46R$            371.319,43R$            

3.11 EMOP 08.026.0002-A
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES

PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 9.835,00          2,09R$             20.555,15R$              2,65R$             26.071,60R$            

3.12 EMOP 06.100.0148-A

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS

ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE

POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO

BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE

COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM

RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E

TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA

DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 9.835,00          25,62R$          251.972,70R$             32,50R$           319.602,09R$          

3.13 EMOP 06.100.0060-A

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA

2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA

RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE

550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 3.034,00          10,62R$           32.221,08R$               13,47R$            40.869,19R$            



 TOTAL C/ BDI 
QUANT.

SEM BDI
 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 

COM BDI
ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

3.14 EMOP 08.015.0067-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA

CAMADA,DE ACORDO COM AS

INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO

CONTRATANTE,COMPREENDENDO 

PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS

E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA

PISTA

T 4.625,80          518,17R$           2.396.950,78R$        657,25R$        3.040.292,24R$      

3.15 EMOP 04.018.0015-A
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE

CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T
T 4.625,80          1,37R$              6.337,34R$                1,74R$              8.038,25R$             

3.16 EMOP 13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA

DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO

QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA

INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2 17.658,00         64,57R$          1.140.177,06R$           81,90R$           1.446.199,02R$        

3.17 EMOP 03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO

MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA

MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE

CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E

REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 3.531,60           77,63R$           274.158,10R$             98,47R$           347.741,81R$            

3.18 EMOP 09.001.0035-A

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO

ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA

GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E

MATERIAL PARA ESTE

M2 165,00              13,63R$            2.248,95R$               17,29R$            2.852,55R$             

3.19 EMOP 09.005.0041-A
IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE AGUA
DAM2 16,50                34,69R$          572,38R$                   44,00R$          726,01R$                  

3.20 EMOP 09.005.0003-A REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE M2 165,00              2,03R$             334,95R$                  2,57R$             424,84R$                

3.21 EMOP 09.006.0030-A
ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE

GRAMADOS
M3 49,50               335,62R$        16.613,19R$                425,70R$        21.072,16R$              

3.22 EMOP 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 106,31               58,65R$          6.235,08R$               74,39R$           7.908,57R$              

3.23 EMOP 09.010.0001-A

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE

10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E

REATERRO

M 708,00             53,67R$           37.998,36R$             68,08R$          48.197,10R$             

3.24 EMOP 04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

T 24.529,69        3,38R$             82.910,35R$              4,29R$             105.161,23R$            

3.25 EMOP 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 1.149.622,04     0,71R$              816.231,64R$             0,90R$             1.035.234,64R$       

3.26 SCO TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM

LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS,

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE

LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR

TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA

CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 24.529,69            15,78 387.078,50R$           20,02R$           490.969,10R$          

3.27 SCO ST 69.05.0050

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO,

SÍMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE

FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.

FORNECIMENTO.(DESONERADO)

M2 46,47                   360,00 16.729,20R$              456,62R$        21.219,31R$               

3.28 SCO ST 69.15.0050
INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES,

CET-RIO OU POSTES RIOLUZ.(DESONERADO)
UN 140,00                  36,00 5.040,00R$               45,66R$          6.392,73R$              

3.29 SCO ST 64.05.0450

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIÂMETRO,ALTURA DE

2200MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.

FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN 140,00                 235,46 32.964,40R$             298,66R$        41.812,03R$             



 TOTAL C/ BDI 
QUANT.

SEM BDI
 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 

COM BDI
ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

3.30 SCO ST 64.15.0050

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AÇO, DIÂMETRO DE

2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAÇÃO E

RECOMPOSIÇÃO DO PISO.(DESONERADO)

UN 140,00                  56,12 7.856,80R$               71,18R$             9.965,56R$             

3.31 EMOP 05.020.0020-A

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE

DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT

NBR 12935 E NORMA DNIT100/2018-ES.

M2 1.713,36             28,79R$           49.327,63R$             36,52R$          62.567,10R$            

3.32 EMOP 05.020.0030-A

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA

PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM

VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA

PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2 147,15                57,10R$            8.402,26R$               72,43R$           10.657,42R$            

3.33 EMOP 13.333.0015-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA

(LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME

ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM

OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2 908,28             152,30R$         138.331,04R$             193,18R$          175.459,07R$          

4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.069.236,12R$         1.356.219,09R$      

4.1 EMOP COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00              10.692,36R$    1.069.236,12R$          13.562,19R$     1.356.219,09R$        

5.0 CUSTOS OPERACIONAIS 557.249,60R$          670.090,95R$        

5.1 EMOP 05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO

PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 13.728,00          8,50R$             116.688,00R$             10,22R$            140.316,63R$           

5.2 EMOP 05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 13.728,00          14,50R$           199.056,00R$            17,44R$            239.364,15R$          

5.3 EMOP 05.100.0024-A
CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO

PARA CONSTRUCAOCIVIL

UNXME

S
560,00             270,00R$        151.200,00R$             324,68R$        181.818,00R$            

5.4 EMOP 05.100.0026-A
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E

VOLTA
UN 12.320,00         7,33R$             90.305,60R$             8,81R$              108.592,17R$           

SEM BDI 25.659.853,90R$    COM BDI 32.417.645,15R$   ------------------------------- TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) -------------------------------------



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E - CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRAZO: 8,00 meses

OBRA:

LOCAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANACEIRO

período acumulado período acumulado período acumulado

20,000000% 20,000000% 12,000000% 32,000000% 12,000000% 44,000000%

118.100,80R$                 118.100,80R$                 70.860,48R$                     188.961,28R$                   70.860,48R$                     259.821,76R$                   

5,000000% 5,000000% 10,000000% 15,000000% 15,000000% 30,000000%

900.908,36R$                 900.908,36R$                 1.801.816,73R$               2.702.725,09R$               2.702.725,09R$               5.405.450,18R$               

0,000000% 0,000000% 5,000000% 5,000000% 15,000000% 20,000000%

-R$                                -R$                                576.126,61R$                  576.126,61R$                   1.728.379,82R$               2.304.506,43R$               

3,381907% 3,381907% 8,127136% 11,509042% 14,941207% 26,450249%

50.381,67R$                   50.381,67R$                   121.073,33R$                  171.455,00R$                   222.585,38R$                  394.040,38R$                   

3,381907% 3,381907% 8,127136% 11,509042% 14,941207% 26,450249%

21.568,78R$                   21.568,78R$                   51.832,41R$                     73.401,19R$                     95.290,49R$                     168.691,68R$                   

1.090.959,61R$                   1.090.959,61R$                   2.621.709,56R$                    3.712.669,17R$                     4.819.841,26R$                    8.532.510,43R$                     

período acumulado período acumulado período acumulado

12,000000% 56,000000% 12,000000% 68,000000% 12,000000% 80,000000%

70.860,48R$                   330.682,24R$                 70.860,48R$                     401.542,72R$                   70.860,48R$                     472.403,20R$                   

20,000000% 50,000000% 20,000000% 70,000000% 20,000000% 90,000000%

3.603.633,45R$             9.009.083,63R$             3.603.633,45R$               12.612.717,08R$             3.603.633,45R$               16.216.350,53R$             

15,000000% 35,000000% 15,000000% 50,000000% 20,000000% 70,000000%

1.728.379,82R$             4.032.886,25R$             1.728.379,82R$               5.761.266,07R$               2.304.506,42R$               8.065.772,49R$               

17,931158% 44,381407% 17,931158% 62,312566% 19,843218% 82,155784%

267.127,93R$                 661.168,31R$                 267.127,93R$                  928.296,24R$                   295.612,68R$                  1.223.908,92R$               

17,931158% 44,381407% 17,931158% 62,312566% 19,843218% 82,155784%

114.359,50R$                 283.051,18R$                 114.359,50R$                  397.410,68R$                   126.554,04R$                  523.964,72R$                   

5.784.361,18R$                   14.316.871,61R$                5.784.361,18R$                    20.101.232,79R$                  6.401.167,07R$                    26.502.399,86R$                  

MÊS 6

17,9312% 44,3814% 17,9312% 62,3126%

100,0100%

MÊS 4 MÊS 5

82,1558%19,8432%

3,3819% 3,3819% 8,1271% 11,5090% 14,9412% 26,4502%
TOTAL DO ORÇAMENTO 32.258.714,73R$    

4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.489.741,66R$       4,620000%

5.0 CUSTOS OPERACIONAIS 637.769,73R$           1,980000%

2.0 DRENAGEM 18.018.167,25R$     55,860000%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 11.522.532,11R$     35,720000%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 590.503,98R$           1,830000%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL %
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. BARÃO DE 

SAQUAREMA E OUTRAS

BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ



PRAZO: 8,00 meses

OBRA:

LOCAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANACEIRO

100,0100%TOTAL DO ORÇAMENTO 32.258.714,73R$    

4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.489.741,66R$       4,620000%

5.0 CUSTOS OPERACIONAIS 637.769,73R$           1,980000%

2.0 DRENAGEM 18.018.167,25R$     55,860000%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 11.522.532,11R$     35,720000%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 590.503,98R$           1,830000%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL %

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. BARÃO DE 

SAQUAREMA E OUTRAS

BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

período acumulado período acumulado

10,000000% 90,000000% 10,000000% 100,000000%

59.050,40R$                     531.453,60R$                     59.050,41R$                   590.504,01R$                    

10,000000% 100,000000% 0,000000% 100,000000%

1.801.816,72R$               18.018.167,25R$               -R$                                18.018.167,25R$              

20,000000% 90,000000% 10,000000% 100,000000%

2.304.506,42R$               10.370.278,91R$               1.152.253,20R$             11.522.532,11R$              

13,824119% 95,979903% 4,020097% 100,000000%

205.943,67R$                  1.429.852,59R$                  59.889,06R$                   1.489.741,65R$                

13,824119% 95,979903% 4,020097% 100,000000%

88.166,04R$                     612.130,76R$                     25.638,95R$                   637.769,71R$                    

4.459.483,25R$                    30.961.883,11R$                     1.296.831,62R$                   32.258.714,73R$                   

MÊS 7 MÊS 8

13,8241% 95,9799% 4,0201% 100,0000%



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F - VANTAJOSIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRA:

ENDEREÇO:

MÊS BASE:

ANÁLISE DE VANTAJOSIDADE

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. BARÃO DE SAQUAREMA 

BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

EMOP / SCO - JUN/2023

Em atendimento ao Art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, onde deve administração selecionar a

proposta mais vantajosa, considerando os dois modelos de contribuição destinado à

seguridade social conforme as Leis Federais nº 8.212/91 e 12.546/11, adotando o menor preço

global.

COMPOSIÇÕES - JUN/2023

NÃO DESONERADO

NÃO DESONERADO DESONERADO

↓

PROPOSTA A SER UTILIZADA

PREÇO TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI

32.258.714,73R$                                               32.417.645,15R$                                            

Total do Orçamento com BDI Total do Orçamento com BDI



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO G - COMPOSIÇÃO DE BDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRA:

LOCAL:

Grupo A Despesas indiretas 

AC Administração central 3,80

SG Seguro + Garantia 0,32

R Risco 0,50

4,62

Grupo B Bonificação

DF Despesas Financeiras 1,02

1,02

Grupo C Bonificação

L Lucro 6,64

6,64

Grupo D Impostos

C.1 PIS 0,65

C.2 COFINS 3,00

C.3 ISSQN 3,00

C.4 INSS 0,00

6,65

ISS Alíquota do ISS utilizada pelo município de Saqurema 5,00

%
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na legislação 

tributária municipal
60,00%

BDI   = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 20,73%

Saquarema, __________ de __________________ de 2022.

Total do grupo C

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

NÃO DESONERADO

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS

BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

Total do grupo A

Total do grupo B

Total do grupo D

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )



OBRA:

LOCAL:

Grupo A Despesas indiretas 

AC Administração central 1,50

SG Seguro + Garantia 0,30

R Risco 0,56

2,36

Grupo B Bonificação

DF Despesas Financeiras 0,85

0,85

Grupo C Bonificação

L Lucro 3,50

3,50

Grupo D Impostos

C.1 PIS 0,65

C.2 COFINS 3,00

C.3 ISSQN 3,00

C.4 INSS 0,00

6,65

ISS Alíquota do ISS utilizada pelo município de Saqurema 5,00

%
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na legislação 

tributária municipal
60,00%

BDI   = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 14,45%

Saquarema, __________ de __________________ de 2022.

BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

Total do grupo C

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

NÃO DESONERADO

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS

Total do grupo A

Total do grupo B

Total do grupo D

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )



OBRA:

LOCAL:

Grupo A Despesas indiretas 

AC Administração central 3,80

SG Seguro 0,32

R Risco 0,50

4,62

Grupo B Bonificação

DF Despesas Financeiras 1,02

1,02

Grupo C Bonificação

L Lucro 6,64

6,64

Grupo D Impostos

C.1 PIS 0,65

C.2 COFINS 3,00

C.3 ISSQN 3,00

C.4 INSS 4,50

11,15

ISS Alíquota do ISS utilizada pelo município de Saqurema 5,00

%
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na legislação 

tributária municipal
60,00%

BDI   = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 26,84%

Saquarema, __________ de __________________ de 2022.

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

DESONERADO

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS

BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

Total do grupo A

Total do grupo B

Total do grupo C

Total do grupo D

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )



OBRA:

LOCAL:

Grupo A Despesas indiretas 

AC Administração central 1,50

SG Seguro 0,30

R Risco 0,56

2,36

Grupo B Bonificação

DF Despesas Financeiras 0,85

0,85

Grupo C Bonificação

L Lucro 3,50

3,50

Grupo D Impostos

C.1 PIS 0,65

C.2 COFINS 3,00

C.3 ISSQN 3,00

C.4 INSS 4,50

11,15

ISS Alíquota do ISS utilizada pelo município de Saqurema 5,00

%
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na legislação 

tributária municipal
60,00%

BDI   = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 20,25%

Saquarema, __________ de __________________ de 2022.

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

DESONERADO

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS

BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

Total do grupo A

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )

Total do grupo B

Total do grupo C

Total do grupo D



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO H - COMPOSIÇÕES MONTADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

Io: EMOP / SCO - JUN/2023
COMPOSIÇÕES - JUN/2023

Nº 01

TABELA UNIDADE

EMOP M2

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %

VALOR UN. DO 

ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 20054
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE E ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 0,003400 0,00000  R$           32,01000  R$                                  0,11 

1.2 EMOP INSUMO 20069
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,001400 0,00000  R$       224,54000  R$                                 0,31 

1.3 EMOP INSUMO 20071 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,001700 0,00000  R$        195,25000  R$                                0,33 

Nº 01

TABELA UNIDADE

COMPOSIÇÃO 

MONTADA
M2

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 

VALOR UN. DO 

ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 20018
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,001000 0,00000  R$        160,79000  R$                                 0,16 

1.2 EMOP INSUMO 20034
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,004000 0,00000  R$          24,00000  R$                                 0,10 

1.3 EMOP INSUMO 20056
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,010000 0,00000  R$          29,79000  R$                                0,30 

1.4 EMOP INSUMO 20057
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,005000 0,00000  R$          34,04000  R$                                 0,17 

DESONERADO

JUN/2023

0,75R$                                                                            

COMPOSIÇÃO DO ITEM MODIFICADO

CÓDIGO

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

                 METODOLOGIA DE CÁLCULO:  OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS 

COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. 

A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS 

DECIMAIS.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - DESONERADO

DESCRIÇÃO

JUN/2023

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA:

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS PARA A ELABORAÇÃO DO MESMO ACIMA DE

20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)
COMP-SAQ/01-D 0,72R$                                                                             

LEGENDA

01.050.0156-A

COMPOSIÇÃO DO ITEM ORIGEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

Io: EMOP / SCO - JUN/2023
COMPOSIÇÕES - JUN/2023

DESONERADO

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

                 METODOLOGIA DE CÁLCULO:  OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS 

COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. 

A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS 

DECIMAIS.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - DESONERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA:

LEGENDA

Nº 02

TABELA UNIDADE

EMOP HA

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %

VALOR UN. DO 

ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 20017
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 17,023000 9,00000  R$           109,11000  R$                        2.024,54 

1.2 EMOP INSUMO 20018
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 6,643100 9,00000  R$        160,79000  R$                          1.164,28 

1.3 EMOP INSUMO 20019
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS 

DESONERADOS
H 10,379900 9,00000  R$        229,70000  R$                        2.598,85 

1.4 EMOP INSUMO 20024 MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 17,023000 9,00000  R$          38,53000  R$                             714,93 

1.5 EMOP INSUMO 20027 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 33,942200 9,00000  R$            21,21000  R$                             784,71 

1.6 EMOP INSUMO 20033 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 33,942200 9,00000  R$           17,65000  R$                           653,00 

1.7 EMOP INSUMO 20059 MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 23,562300 9,00000  R$            21,21000  R$                           544,73 

1.8 EMOP INSUMO 20074 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 22,628100 9,00000  R$            11,49000  R$                           283,40 

1.9 EMOP INSUMO 20129 MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 23,562300 9,00000  R$           37,10000  R$                           952,84 

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM

LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE
9.721,26R$                                                                     

COMPOSIÇÃO DO ITEM ORIGEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO

01.050.0190-A

JUN/2023



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

Io: EMOP / SCO - JUN/2023
COMPOSIÇÕES - JUN/2023

DESONERADO

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

                 METODOLOGIA DE CÁLCULO:  OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS 

COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. 

A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSÁRIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS 

DECIMAIS.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - DESONERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA:

LEGENDA

Nº 02

TABELA UNIDADE

COMPOSIÇÃO 

MONTADA
HA 

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 

VALOR UN. DO 

ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 20018
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 17,023000 9,00000  R$        160,79000  R$                         2.983,47 

1.2 EMOP INSUMO 20034
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 69,387500 9,00000  R$          24,00000  R$                           1.815,18 

1.3 EMOP INSUMO 20056
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 59,475000 9,00000  R$          29,79000  R$                           1.931,22 

1.4 EMOP INSUMO 20057
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 34,046000 9,00000  R$          34,04000  R$                          1.263,23 

1.5 EMOP INSUMO 20054
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE E ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 33,942000 9,00000  R$           32,01000  R$                           1.184,27 

COMP-SAQ/02-D

CÓDIGO

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,

APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

COMPOSIÇÃO DO ITEM MODIFICADO

JUN/2023

9.177,36R$                                                                     

DESCRIÇÃO



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

Io: EMOP / SCO - JUN/2023
COMPOSIÇÕES - JUN/2023

Nº 01

TABELA UNIDADE

EMOP M2

.

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %
VALOR UN. DO ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 01945 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS H 0,001400 0,00000  R$             259,13000  R$                                0,36 

1.2 EMOP INSUMO 01951
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
H 0,003400 0,00000  R$              36,94000  R$                                 0,13 

1.3 EMOP INSUMO 01985 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,001700 0,00000  R$            225,33000  R$                                0,38 

Nº 01

TABELA UNIDADE

COMPOSIÇÃO 

MONTADA
M2

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 
VALOR UN. DO ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,001000 0,00000  R$             185,56000  R$                                 0,19 

1.2 EMOP INSUMO 10977 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,004000 0,00000  R$               27,70000  R$                                  0,11 

1.3 EMOP INSUMO 10980 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,010000 0,00000  R$              34,38000  R$                                0,34 

1.4 EMOP INSUMO 10981 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,005000 0,00000  R$              39,29000  R$                                0,20 

01.050.0156-0 0,87R$                                                                                  

COMPOSIÇÃO DO ITEM MODIFICADO

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

                 METODOLOGIA DE CÁLCULO:  OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA 

DE ARREDONDAMENTO,  SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - NÃO DESONERADO

CÓDIGO DESCRIÇÃO JUN/2023

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS PARA A ELABORAÇÃO DO MESMO ACIMA DE

20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD
0,83R$                                                                                 COMP-SAQ/01

LEGENDA

COMPOSIÇÃO DO ITEM ORIGEM

JUN/2023DESCRIÇÃOCÓDIGO

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: NÃO DESONERADO



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

Io: EMOP / SCO - JUN/2023
COMPOSIÇÕES - JUN/2023

                 METODOLOGIA DE CÁLCULO:  OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA 

DE ARREDONDAMENTO,  SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - NÃO DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: NÃO DESONERADO

Nº 02

TABELA UNIDADE

EMOP HA

.

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %
VALOR UN. DO ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 01902 MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,023000 9,00000  R$              44,47000  R$                            825,14 

1.2 EMOP INSUMO 01909 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 33,942200 9,00000  R$              24,48000  R$                           905,69 

1.3 EMOP INSUMO 01914 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 22,628100 9,00000  R$               13,25000  R$                            326,81 

1.4 EMOP INSUMO 01924 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 33,942200 9,00000  R$              20,37000  R$                           753,63 

1.5 EMOP INSUMO 10963
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
H 17,023000 9,00000  R$             125,92000  R$                        2.336,45 

1.6 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6,643100 9,00000  R$             185,56000  R$                         1.343,64 

1.7 EMOP INSUMO 10965 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS H 10,379900 9,00000  R$            265,09000  R$                        2.999,25 

1.8 EMOP INSUMO 10978 MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23,562300 9,00000  R$               42,81000  R$                         1.099,49 

1.9 EMOP INSUMO 10995 MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23,562300 9,00000  R$              24,48000  R$                           628,72 

COMPOSIÇÃO DO ITEM ORIGEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO JUN/2023

01.050.0190-0
PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO

COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE
11.218,81R$                                                                          



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

Io: EMOP / SCO - JUN/2023
COMPOSIÇÕES - JUN/2023

                 METODOLOGIA DE CÁLCULO:  OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA 

DE ARREDONDAMENTO,  SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - NÃO DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: NÃO DESONERADO

Nº 02

TABELA UNIDADE

COMPOSIÇÃO 

MONTADA
HA 

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 
VALOR UN. DO ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,023000 9,00000  R$             185,56000  R$                        3.443,08 

1.2 EMOP INSUMO 10977 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 69,387500 9,00000  R$               27,70000  R$                        2.095,02 

1.3 EMOP INSUMO 10980 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 59,475000 9,00000  R$              34,38000  R$                         2.228,78 

1.4 EMOP INSUMO 10981 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 34,046000 9,00000  R$              39,29000  R$                         1.458,06 

1.5 EMOP INSUMO 01951
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
H 33,942000 9,00000  R$              36,94000  R$                         1.366,66 

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,

APRESENTADO EM AUTOCAD
10.591,59R$                                                                       COMP-SAQ/02

CÓDIGO DESCRIÇÃO JUN/2023

COMPOSIÇÃO DO ITEM MODIFICADO



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I - CURVA ABC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO - CURVA ABC

ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL COM BDI

71 1.1 02.020.0001-0
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 12.997,55R$                   

58 1.2 02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E

2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO

TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,

INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA

E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 40.565,28R$                 

64 1.3 02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO

E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM

04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 26.077,68R$                  

51 1.4 02.006.0025-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E

HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES 54.087,04R$                 

45 1.5 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 101.391,54R$                  

89 1.6 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 2.830,41R$                     

68 1.7 02.002.0005-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO

GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE

EXTERNA

M2 16.091,72R$                    

80 1.8 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO

SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 5.472,17R$                     

88 1.9 02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA

TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 2.858,21R$                     

49 1.10 02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE

QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO

PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 66.642,96R$                 

70 1.11 02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 13.717,23R$                    

94 1.12 02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE

MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 579,50R$                       

82 1.13 02.020.0009-0

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS

OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 4.506,00R$                   

92 1.14 02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1.277,92R$                     

91 1.15 05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM

CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2 2.128,95R$                     

95 1.16 05.013.0003-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE

CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2 489,67R$                       

37 1.17 15.069.0001-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E

REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E

REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN 143.999,30R$                

47 1.18 15.069.0010-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E

REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E

REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN 72.477,38R$                  

86 1.19 COMP-SAQ/01

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE

ELEMENTOS NÃO PREVISTOS PARA A ELABORAÇÃO DO MESMO ACIMA DE 20.000M2,

APRESENTADO EM AUTOCAD

M2 2.948,88R$                    



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL COM BDI

85 1.20 COMP-SAQ/02
READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS

EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS, APRESENTADO EM AUTOCAD
HA 3.708,29R$                    

83 1.21 09.005.0053-0
CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE

3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO
UN 4.211,30R$                      

72 1.22 PJ 10.50.0600
ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERÊNCIA NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO

ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M.  FORNECIMENTO.
UN 11.445,00R$                   

43 2.1 06.016.0007-0

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN

600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE

D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 102.195,37R$                  

21 2.2 06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO

ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 363.963,87R$                

48 2.3 06.015.0013-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE

0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS

PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS

BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 72.320,93R$                  

75 2.4 06.015.0014-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE

0,20M DE ESP.C/1,60X1,60X1,70M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,10M DE DIAM.SENDO AS

PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS

BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 10.179,73R$                    

35 2.5 06.015.0016-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE

0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS

PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS

BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 159.358,02R$                

12 2.6 DR 30.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSÕES

INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES

(FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15

MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA CAIXA PRÉ-MOLDADA EM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.

UN 633.098,74R$               

11 2.7 06.004.0092-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 638.542,60R$               

19 2.8 06.004.0096-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 395.343,85R$               

24 2.9 06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 351.649,02R$                

18 2.10 06.004.0066-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 400.723,75R$                

54 2.11 06.203.0014-0
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR

15561,CLASSE PN-4/5,SDR 32,25,DE=200MM.FORNECIMENTO
M 46.681,40R$                  



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL COM BDI

81 2.12 06.001.0255-0

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO

NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE

VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO

E JUNTA ELASTICA

M 5.317,42R$                     

78 2.13 06.101.0001-0
COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO

DE MANTA GEOTEXTIL,INCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCACAO DOS MATERIAIS
M2 6.545,61R$                     

63 2.14 20.034.0003-0

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M

NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM DRENO

SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO

FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

M 37.783,65R$                  

1 2.15 06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM

"U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO

CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 5.191.438,18R$               

2 2.16 06.004.0254-1
COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA

VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M2 4.219.317,37R$               

84 2.17 11.003.0014-1

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR

PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 3.857,51R$                     

34 2.18 03.001.0001-1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 172.989,34R$                 

52 2.19 03.020.0030-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 49.659,81R$                  

26 2.20 03.020.0060-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 315.804,26R$                

30 2.21 03.020.0065-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 222.095,98R$               

28 2.22 03.008.0061-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR

COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE

EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 276.110,34R$                  

55 2.23 03.020.0070-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 44.699,37R$                  

56 2.24 03.008.0062-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR

COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE

EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 41.955,76R$                   

14 2.25 05.081.0031-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE

2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A

MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS)

VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

M2 561.157,44R$                 

27 2.26 05.081.0032-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE

4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A

MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS)

VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

M2 310.396,46R$                

69 2.27 05.081.0033-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE

6,00M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A

MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS)

VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

M2 14.946,02R$                  

40 2.28 06.088.0010-0 EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 109.913,49R$                 

15 2.29 06.085.0045-0 ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3 560.878,22R$               

60 2.30 20.097.0002-0
PEDRA BRITADA Nº2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE

JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 40.213,12R$                    

17 2.31 03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 439.273,66R$                

4 2.32 20.097.0005-0
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE

JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 1.507.570,63R$              

39 2.33 03.013.0001-1
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA

MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
M3 123.422,30R$                 



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL COM BDI

57 2.34 04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR

DIA DE 8H

T 41.852,71R$                    

22 2.35 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO

AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 355.477,68R$                

31 2.36 TC 10.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E

DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE

LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

T 191.433,64R$                 

36 3.1 03.020.0050-1
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 154.594,26R$                

62 3.2 05.002.0005-1

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO

ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO

DE SERVICO

M2 39.089,61R$                  

41 3.3 03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 107.132,80R$                  

13 3.4 20.097.0005-0
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE

JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 602.831,23R$                 

46 3.5 08.021.0001-0

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-

RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A

AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2 83.119,87R$                    

7 3.6 08.001.0005-0
SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL
M3 1.271.500,87R$               

8 3.7 08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A

COMPACTACAO
M3 1.062.605,92R$             

10 3.8 08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN

LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE

ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

M 737.416,07R$                 

90 3.9 08.040.0020-0

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVESDE MAQUINA

ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

M 2.627,61R$                     

23 3.10 08.026.0001-0
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA

EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 354.382,41R$                

65 3.11 08.026.0002-0 PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ M2 25.053,67R$                  

25 3.12 06.100.0148-0

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS

DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-

TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE

50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E

ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 316.555,21R$                 

59 3.13 06.100.0060-0

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A

FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 40.402,26R$                 

3 3.14 08.015.0067-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE

USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO

CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E

OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

T 2.920.700,97R$             

77 3.15 04.018.0015-0 RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T T 7.930,00R$                    

6 3.16 13.371.0010-0

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, 

FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE

PREPARO DO TERRENO

M2 1.462.875,24R$              

20 3.17 03.009.0004-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE

20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE

DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 381.984,91R$                 

87 3.18 09.001.0035-0
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA

GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATERIAL PARA ESTE
M2 2.862,56R$                    

93 3.19 09.005.0041-0 IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA DAM2 707,17R$                        

96 3.20 09.005.0003-0 REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE M2 468,12R$                        

66 3.21 09.006.0030-0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 20.381,60R$                   



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL COM BDI

76 3.22 03.001.0001-1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 8.687,87R$                    

53 3.23 09.010.0001-0
CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE

ESCAVACAO E REATERRO
M 49.619,25R$                  

44 3.24 04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR

DIA DE 8H

T 102.168,61R$                  

9 3.25 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO

AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 999.251,47R$                

16 3.26 TC 10.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E

DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE

LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

T 443.011,10R$                  

67 3.27 ST 70.05.0050
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.  FORNECIMENTO.
M2 20.197,16R$                    

79 3.28 ST 70.15.0050 INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES RIOLUZ. UN 6.170,44R$                     

61 3.29 ST 65.05.0450
POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIÂMETRO,ALTURA DE 2200MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO

DA CET-RIO.  FORNECIMENTO.
UN 39.797,91R$                   

73 3.30 ST 65.15.0050
ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AÇO, DIÂMETRO DE 2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO,

FUNDAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PISO.
UN 10.633,16R$                    

50 3.31 05.020.0020-0
SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS

URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA DNIT100/2018-ES.
M2 61.042,56R$                  

74 3.32 05.020.0030-0

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA

ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME

NORMAS DO DER-RJ

M2 10.566,87R$                   

32 3.33 13.333.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA

ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME

ITEM 13.330.0010

M2 176.163,35R$                  

5 4.1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1.489.741,66R$              

38 5.1 05.100.0020-0
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 133.548,72R$                 

29 5.2 05.100.0022-0
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 227.818,90R$                 

33 5.3 05.100.0024-0 CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL UNXMES 173.048,40R$                

42 5.4 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 103.353,71R$                  

32.258.714,73R$          



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL C/BDI PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO ABC

1 2.15 06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM

SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES

O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 5.191.438,18R$                      16,0931% 16,093% A

2 2.16 06.004.0254-1
COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO

E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M2 4.219.317,37R$                     13,0796% 29,173% A

3 3.14 08.015.0067-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO

DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS

INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO

PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS

MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

T 2.920.700,97R$                   9,0540% 38,227% A

4 2.32 20.097.0005-0
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO

RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 1.507.570,63R$                    4,6734% 42,900% A

5 4.1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1.489.741,66R$                     4,6181% 47,518% A

6 3.16 13.371.0010-0

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM,

NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,

COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO

TERRENO

M2 1.462.875,24R$                    4,5348% 52,053% A

7 3.6 08.001.0005-0
SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
M3 1.271.500,87R$                     3,9416% 55,995% A

8 3.7 08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA

APOS A COMPACTACAO
M3 1.062.605,92R$                    3,2940% 59,289% A

9 3.25 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 999.251,47R$                       3,0976% 62,386% A

10 3.8 08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO

15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM

TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

M 737.416,07R$                       2,2859% 64,672% A

11 2.7 06.004.0092-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 638.542,60R$                     1,9794% 66,652% A

12 2.6 DR 30.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS

DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM

BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA

DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15 MPA), REJUNTE DA BOLSA DO

TUBO E DO PESCOÇO DA CAIXA PRÉ-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA NO TRAÇO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.

UN 633.098,74R$                      1,9626% 68,614% A

13 3.4 20.097.0005-0
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO

RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 602.831,23R$                       1,8687% 70,483% A

14 2.25 05.081.0031-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME

PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS

ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA

VALA

M2 561.157,44R$                        1,7396% 72,222% A

15 2.29 06.085.0045-0
ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE

FORNECIMENTODESTA
M3 560.878,22R$                      1,7387% 73,961% A

16 3.26 TC 10.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU

LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE

AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA

CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

T 443.011,10R$                         1,3733% 75,334% A

17 2.31 03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 439.273,66R$                      1,3617% 76,696% A

18 2.10 06.004.0066-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 400.723,75R$                      1,2422% 77,938% A

19 2.8 06.004.0096-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 395.343,85R$                      1,2255% 79,164% A

CURVA ABC
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20 3.17 03.009.0004-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE

EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE

CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E

REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 381.984,91R$                        1,1841% 80,348% B

21 2.2 06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE

DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM

CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO

FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 363.963,87R$                     1,1283% 81,476% B

22 2.35 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 355.477,68R$                      1,1020% 82,578% B

23 3.10 08.026.0001-0
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS

"INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 354.382,41R$                       1,0986% 83,677% B

24 2.9 06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 351.649,02R$                       1,0901% 84,767% B

25 3.12 06.100.0148-0

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR

DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO

BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO

800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES

LONGITUDINAL E TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA DE 

MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 316.555,21R$                        0,9813% 85,748% B

26 2.20 03.020.0060-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 315.804,26R$                       0,9790% 86,727% B

27 2.26 05.081.0032-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME

PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS

ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA

VALA

M2 310.396,46R$                       0,9622% 87,689% B

28 2.22 03.008.0061-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM

EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE

ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM

TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 276.110,34R$                        0,8559% 88,545% B

29 5.2 05.100.0022-0
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO

CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 227.818,90R$                       0,7062% 89,252% B

30 2.21 03.020.0065-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 222.095,98R$                      0,6885% 89,940% B

31 2.36 TC 10.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU

LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE

AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA

CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

T 191.433,64R$                        0,5934% 90,534% B

32 3.33 13.333.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO

HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES

SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2 176.163,35R$                        0,5461% 91,080% B

33 5.3 05.100.0024-0
CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

CONSTRUCAOCIVIL
UNXMES 173.048,40R$                       0,5364% 91,616% B

34 2.18 03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 172.989,34R$                       0,5363% 92,152% B

35 2.5 06.015.0016-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE

DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO

SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 159.358,02R$                       0,4940% 92,646% B

36 3.1 03.020.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE

1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 154.594,26R$                       0,4792% 93,126% B
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37 1.17 15.069.0001-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO

O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE

PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN 143.999,30R$                       0,4464% 93,572% B

38 5.1 05.100.0020-0
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 133.548,72R$                       0,4140% 93,986% B

39 2.33 03.013.0001-1
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM

DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
M3 123.422,30R$                       0,3826% 94,369% B

40 2.28 06.088.0010-0 EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 109.913,49R$                        0,3407% 94,709% B

41 3.3 03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 107.132,80R$                        0,3321% 95,041% C

42 5.4 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 103.353,71R$                        0,3204% 95,362% C

43 2.1 06.016.0007-0

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR)

ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE

MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME

ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 102.195,37R$                        0,3168% 95,679% C

44 3.24 04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE

DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

T 102.168,61R$                         0,3167% 95,995% C

45 1.5 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 101.391,54R$                         0,3143% 96,310% C

46 3.5 08.021.0001-0

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES

PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE

EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE

REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2 83.119,87R$                          0,2577% 96,567% C

47 1.18 15.069.0010-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO

O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE

PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN 72.477,38R$                         0,2247% 96,792% C

48 2.3 06.015.0013-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE

DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO

SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 72.320,93R$                         0,2242% 97,016% C

49 1.10 02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE

MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 66.642,96R$                        0,2066% 97,223% C

50 3.31 05.020.0020-0

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA

ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA

DNIT100/2018-ES.

M2 61.042,56R$                         0,1892% 97,412% C

51 1.4 02.006.0025-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M

LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES 54.087,04R$                        0,1677% 97,580% C

52 2.19 03.020.0030-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE

1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES

DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 49.659,81R$                         0,1539% 97,734% C

53 3.23 09.010.0001-0
CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS

NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
M 49.619,25R$                         0,1538% 97,887% C

54 2.11 06.203.0014-0

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA

PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR

32,25,DE=200MM.FORNECIMENTO

M 46.681,40R$                         0,1447% 98,032% C

55 2.23 03.020.0070-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 44.699,37R$                        0,1386% 98,171% C

56 2.24 03.008.0062-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM

EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE

ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM

TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 41.955,76R$                         0,1301% 98,301% C

57 2.34 04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE

DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

T 41.852,71R$                           0,1297% 98,430% C

58 1.2 02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO

INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300)

ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 40.565,28R$                        0,1257% 98,556% C
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59 3.13 06.100.0060-0

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM

RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO

PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 40.402,26R$                        0,1252% 98,681% C

60 2.30 20.097.0002-0
PEDRA BRITADA Nº2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA

DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 40.213,12R$                           0,1247% 98,806% C

61 3.29 ST 65.05.0450
POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIÂMETRO,ALTURA DE 2200MM, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.  FORNECIMENTO.
UN 39.797,91R$                          0,1234% 98,929% C

62 3.2 05.002.0005-1

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE

CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO

LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2 39.089,61R$                         0,1212% 99,051% C

63 2.14 20.034.0003-0

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA

BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE

MANTA GEOTEXTIL EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS

E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E

ESCAVACAO

M 37.783,65R$                        0,1171% 99,168% C

64 1.3 02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M

LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO

EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE

ITEM 04.013.0015)

UNXMES 26.077,68R$                        0,0808% 99,249% C

65 3.11 08.026.0002-0
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA

EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 25.053,67R$                        0,0777% 99,326% C

66 3.21 09.006.0030-0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 20.381,60R$                         0,0632% 99,389% C

67 3.27 ST 70.05.0050

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS

PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO

DA CET-RIO.  FORNECIMENTO.

M2 20.197,16R$                           0,0626% 99,452% C

68 1.7 02.002.0005-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS

TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4

VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO

2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 16.091,72R$                           0,0499% 99,502% C

69 2.27 05.081.0033-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME

PROFUNDIDADE DE 6,00M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS

ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA

VALA

M2 14.946,02R$                         0,0463% 99,548% C

70 1.11 02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA

COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE

UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 13.717,23R$                           0,0425% 99,591% C

71 1.1 02.020.0001-0
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES

DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 12.997,55R$                          0,0403% 99,631% C

72 1.22 PJ 10.50.0600

ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERÊNCIA NA ALTURA DO

PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M.

FORNECIMENTO.

UN 11.445,00R$                          0,0355% 99,667% C

73 3.30 ST 65.15.0050
ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AÇO, DIÂMETRO DE 2", INCLUSIVE

ABERTURA DE FURO, FUNDAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PISO.
UN 10.633,16R$                          0,0330% 99,700% C

74 3.32 05.020.0030-0

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A

BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA

PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2 10.566,87R$                         0,0328% 99,732% C

75 2.4 06.015.0014-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,60X1,60X1,70M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,10M DE

DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO

SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 10.179,73R$                           0,0316% 99,764% C

76 3.22 03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 8.687,87R$                          0,0269% 99,791% C

77 3.15 04.018.0015-0
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO

BASCULANTE DE 10M3 OU 15T
T 7.930,00R$                           0,0246% 99,815% C

78 2.13 06.101.0001-0

COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA N°3 E

FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA GEOTEXTIL,INCLUINDO FORNECIMENTOE

COLOCACAO DOS MATERIAIS

M2 6.545,61R$                           0,0203% 99,836% C

79 3.28 ST 70.15.0050
INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES 

RIOLUZ.
UN 6.170,44R$                            0,0191% 99,855% C

80 1.8 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO

PUBLICO

UN 5.472,17R$                            0,0170% 99,872% C

81 2.12 06.001.0255-0

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM

DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E

DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E

REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL

DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

ELASTICA

M 5.317,42R$                            0,0165% 99,888% C

82 1.13 02.020.0009-0

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE

ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS

NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 4.506,00R$                          0,0140% 99,902% C



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL C/BDI PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO ABC

83 1.21 09.005.0053-0

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE

ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE

25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO

UN 4.211,30R$                             0,0131% 99,915% C

84 2.17 11.003.0014-1

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA

UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO

30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 3.857,51R$                            0,0120% 99,927% C

85 1.20 COMP-SAQ/02

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES

EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,

APRESENTADO EM AUTOCAD

HA 3.708,29R$                           0,0115% 99,939% C

86 1.19 COMP-SAQ/01

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM

DECORRENTE DE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS PARA A ELABORAÇÃO DO

MESMO ACIMA DE 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD

M2 2.948,88R$                          0,0091% 99,948% C

87 3.18 09.001.0035-0

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO

DA GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATERIAL PARA

ESTE

M2 2.862,56R$                          0,0089% 99,957% C

88 1.9 02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA

ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 2.858,21R$                            0,0089% 99,966% C

89 1.6 04.013.0015-0
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA

02.006
UN 2.830,41R$                            0,0088% 99,974% C

90 3.9 08.040.0020-0

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVESDE

MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE BASE E 0,30M DE

ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO

TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE

BASE E TOPOGRAFIA

M 2.627,61R$                            0,0081% 99,982% C

91 1.15 05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE

VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO

COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2 2.128,95R$                            0,0066% 99,989% C

92 1.14 02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO

COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 1.277,92R$                            0,0040% 99,993% C

93 3.19 09.005.0041-0
IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO

DE AGUA
DAM2 707,17R$                               0,0022% 99,995% C

94 1.12 02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM

ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 579,50R$                              0,0018% 99,997% C

95 1.16 05.013.0003-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE

VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A

COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2 489,67R$                             0,0015% 99,999% C

96 3.20 09.005.0003-0 REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE M2 468,12R$                               0,0015% 100,000% C

32.258.714,73R$                  CONTR. PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADOTOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI E ADM LOCAL:




