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PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

1.1. Em atendimento ao artigo 6°, inciso 1X, combinado com o artigo 7° - §2° do inciso
I ao IV da Lei n®8.666, de 21 de junho de 1993, elaborou-se o presente Projeto Basico,
com o objetivo de que seja efetuada a contratacdo de empresa qualificada para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e consequentemente
disponibilizar os subsidios necessarios a montagem do plano de licitacdo e gestdo do

servigo definido no item 2 deste documento.

2. OBJETO

2.1. Este Projeto Béasico tem por objeto estabelecer critérios para contratacdo por
menor preco global de empresa de servigo especial de engenharia, com fornecimento
de material e de mio de obra, para execucdo de obra de CONTENCAO DE
ENCOSTAS, PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DOS
SURFISTAS E RUA 8, NO BAIRRO PORTO DA ROCA, MUNICIPIO DE
SAQUAREMAV/RJ, nos padr@es estabelecidos no projeto, na planilha orcamentaria
e na documentacdo técnica apresentada em anexo, que deverdo obedecer,

rigorosamente, as normas pertinentes.

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

3.1. O presente projeto compreende na contratacdo de empresa de servicos de
engenharia, com fornecimento de material e mé&o de obra, para execugédo de contengéo
de encostas, pavimentacdo e drenagem pluvial na rua dos Surfistas e rua 8, no bairro

Porto da Roca - Saquarema/RJ.

3.2. Como é sabido, o municipio de Saquarema vem ao longo dos ultimos anos
planejando sua infraestrutura, sobretudo considerando os recebimentos de royalties

provenientes da exploracdo de petroleo.

3.3. A presente intervencdo justifica-se pela necessidade de promover o
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desenvolvimento urbano como um todo, estabelecendo solugBes estruturantes,
incluindo aspectos de infraestrutura, melhoria da qualidade de vida e mobilidade

urbana, vislumbrando solucionar seus desafios urbanisticos e sustentaveis.

3.4. A presente licitacdo é fundamental, considerando que o servi¢o de contencédo e
estabilizacdo de talude garante a estabilidade ao terreno e a seguranca as construcoes
desenvolvidas ao seu redor, uma vez que 0 nao tratamento pode acarretar colapso do
talude, perigo aos usuarios da via e possivel interdicdo da pista que, por sua vez, ja se

encontra com o fluxo prejudicado.

3.5. As redes de drenagem sdo importantes, principalmente, para evitar acimulo de
agua da chuva nas ruas, o que pode ocasionar alagamentos e também é essencial
em taludes, sem a drenagem de &guas subterraneas, por exemplo, um talude pode
sofrer movimentacdes abruptas e sem aviso. A rede atualmente, apresenta problemas
de assoreamento e reducdo de secdo ao longo do trecho que transcorre, por isso a
necessidade da sua correcdo em tubos PA-1 e PA-2 com diametros de 0,4 m, além

dos demais dispositivos de drenagem: caixas e ramais de ralo, e descida em escada.

3.6. A obra de pavimentagdo proporciona uma melhor fluidez no tréfego, reduzindo
0s congestionamentos e melhorando a mobilidade dos cidadaos, sdo vitais para

garantir a seguranca dos usuarios das vias publicas.

4. SERVICOS PRELIMINARES

4.1. Todos 0s servicos a serem executados estdo previstos em pecas técnicas anexas,
composta por: Projeto Basico, Memorial Descritivo, Memoria de Calculo, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-financeiro, Vantajosidade, Composicdo de Custo,
BDI, Curva ABC e Projetos.

5. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

5.1. Os servicos a serem realizados séo os constantes do Memorial Descritivo, da
Planilha Orcamentaria e Projeto Basico, que compdem a documentacdo técnica
apresentada em anexo, e correspondem ao custo de cada servico, que incluem material,

mé&o de obra e encargos sociais.
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5.2. As medicg0es serdo realizadas em conformidade com a apropriacdo dos servicos,
obedecendo aos quantitativos das obras e servicos realmente executados pela
CONTRATADA e deverao ser pagas pelo preco unitario contratado com a aplicacéo

do BDI da licitante vencedora com o mesmo desconto global ofertado pela Licitante.

5.3. Os servigos, bem como, os equipamentos e materiais a serem utilizados na
execucdo dos trabalhos deverdo ser aqueles previstos, descritos e especificados na

documentacao técnica apresentada em anexo, sob pena de glosa.

5.4. A contratada serd responsavel pela obediéncia as leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicaveis

ao objeto deste Projeto Basico.

6. REGIME DE EXECUCAO CONTRATUAL

(P2

6.1. De modo a atender ao que dispde o art. 40, caput, combinado com a alinea “e”,
inciso IX do art. 6° da Lei Federal n° 8.666/93, fica estabelecido que o contrato
decorrente do presente Projeto Basico devera observar o Regime de Execucdo por
preco unitario respeitando as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro

para desembolso.

7. ESTIMATIVA DE CUSTO

7.1. O valor estimado para a execu¢do da obra, objeto da presente licitacdo, é de R$
1.914.612,54 (um milh&o e novecentos e quatorze mil e seiscentos e doze reais e
cinquenta e quatro centavos), conforme planilhas orcamentarias anexas. Os servi¢os
aqui descritos deverdo ser executados considerando incluidos nesta obra o
fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos, mao de obra e demais
despesas necessarias a sua conclusao, tudo em conformidade com as especificacfes
contidas no projeto e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).
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8. DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

8.1. O prazo de execucdo do objeto desta licitacdo se darad apds autorizacdo formal
denominada “ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS”, que é parte integrante deste
edital, sendo exigido, ap6s o término da obra, garantia técnica de 05 (cinco) anos
corridos por conta da CONTRATADA.

8.2. O inicio da obra sera precedido de reunido realizada entre a equipe de projetos e
fiscalizacdo da CONTRATANTE e representante(s) da CONTRATADA, incluindo,
obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico.

8.3. A reunido podera ocorrer no local da obra ou nas dependéncias do
CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO.

8.4. Serd computada como inicio da prestacdo de servicos a data definida na reunido
supracitada, oportunidade em que se emitira a “ORDEM DE INICIO DOS
SERVICOS”, tendo 0 PRAZO DE EXECUCAO de 6 (seis) meses contados a partir

da data definida na mesma.

8.5. Apos a expedicdo formal da “ORDEM DE INIiCIO DOS SERVICOS”, a
empresa deverd apresentar o Projeto Executivo da obra, assim como suas respectivas
memorias de célculo de dimensionamento, bem como a execucdo dos demais servicgos,

objeto do contrato, que se dard conforme Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.

8.6. 0 PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL decorrente desta licitacio sera de
12 (doze) meses, contados da assinatura da ordem de inicio, considerando os tramites

burocréticos necessarios, bem como o recebimento definitivo do objeto.

8.7. Caso a CONTRATADA atrase a entrega de alguma etapa, devera encaminhar um
plano de recuperacdo de prazo em até 15 dias ap6s a solicitacdo do fiscal. Neste plano
de recuperacdo, a CONTRATADA devera apresentar cronograma fisico no formato
do programa MS Project, demonstrando toda a sequéncia das etapas de replanejamento
da obra, a readequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como respectiva

justificativa do atraso e dissertacao sobre o novo plano.
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9. DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO CONTRATUAL

9.1. A execucdo dos servigos serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacao e
avaliacdo por representante ou equipe da CONTRATANTE, para este fim
especialmente designado, com as atribuigdes especificas determinadas na Lei Federal
8.666/93, contendo, pelo menos, 2 (dois) servidores, designados pela autoridade

competente municipal, aos quais competira:

a) Fazer cumprir as especificacdes e demais condi¢des estabelecidas neste Projeto

Basico, no edital e no contrato que vier a ser celebrado;

b) Notificar a contratada acerca da pratica de infracdes que ensejem a aplicacéo

das penas previstas nas san¢des administrativas;

c) Suspender a execucdo contratual quando houver motivo que justifique a
providéncia e, conforme o caso, determinar a correcdo do servigo considerado

inadequado;

d)  Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigco que ndo seja executado
em conformidade com o plano ou programa de manutencéo, norma técnica ou qualquer

disposicéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

e) Exigir a substituicdo de qualquer empregado da contratada, cuja atuacao,
permanéncia, ou comportamento, seja julgado prejudicial, inconveniente ou
insatisfatério a disciplina ou ao interesse publico, sem que essa decisdo acarrete

qualquer dnus ao municipio;

f) No que exceder & sua competéncia, comunicar, formalmente, o fato a

Autoridade Superior, em tempo habil, para adocdo das medidas cabiveis;

g)  Quaisquer entendimentos entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA, desde que
ndo infrinjam o estabelecido neste Projeto Basico e em clausulas contratuais, deverdo
ser feitos formalmente, ndo sendo levadas em consideracdo alegacOes da
CONTRATADA baseadas em ordens ou declaragdes verbais;

h) A CONTRATADA devera, contratualmente, ser obrigada a se submeter a todas as

medidas, processos e procedimentos adotados pela Fiscalizagéo.

i) Os atos da Fiscalizacao, inclusive inspecdes e testes, ndo eximem a Contratada de

suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento das especificacBes deste Projeto
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Basico, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial
as vinculadas a qualidade dos servicos, que deverdo obedecer a todas as normas
técnicas pertinentes e, em especial, aguelas expedidas pela Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas — ABNT;

j) A CONTRATADA devera manter, no local dos servigos, preposto especialmente
designado, aceito pela Fiscalizacdo, para prover o que disser respeito a regular

execucéo do contrato.

[) A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo do Municipio ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA nem a exime de manter fiscalizagao propria.

10. NORMAS TECNICAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO

10.1. De modo a atender ao que dispde o inciso VI, art. 12 da Lei Federal n° 8.666/93,
a seguir estd informando as normas técnicas de salde e de seguranca do trabalho a

serem observadas pela Contratada para execuc¢do do objeto deste Projeto Basico:

10.1.1. Fornecer e usar, obrigatoriamente, Equipamento de Protecdo Individual

(E.P.1.), exigidos conforme a natureza da tarefa (capacete, 6culos, luvas, etc.);

10.1.2. Fornecer e utilizar, adequadamente, ferramentas e instrumento de trabalhos
proprios, de boa qualidade, em bom estado e em quantidade compativel com o nimero
de equipes e volume de servigos a serem executados, obedecendo a relacdo contida no
presente Projeto Basico, mantendo, inclusive, o conjunto minimo para cada

profissional.

10.1.3. Manter profissional qualificado em Seguranca do Trabalho acompanhando

integralmente os servicos de quando pertinente ao tipo de trabalho.

11. QUALIFICACAO TECNICA

11.1. De modo a atender ao que dispde o inciso I, art. 30 da Lei n.° 8.666/93, a empresa
devera apresentar o registro na entidade profissional competente e neste conter as
atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto deste Projeto Basico, com indica¢Oes das instalacdes e do aparelhamento e
pessoal técnico qualificado que se responsabilizara pela execucao dos trabalhos.
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11.2. As Certiddes deveréo estar atualizadas quando da contratacao.

11.3. Indicacdo do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo dos servicos objeto
deste edital, atraves de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito pablico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT),
expedida pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptidao por ja haver sido responsavel
técnico por atividade pertinente e compativel em caracteristica com o objeto da

licitacdo, conforme dispde o inciso I, do art. 30, da Lei Federal 8.666/93.

11.4. A licitante declarada vencedora do certame devera comprovar o vinculo do(s)
profissional(is) indicado(s) conforme item 11.3, no ato da assinatura do contrato,
mediante a apresentacdo do contrato social, registro na carteira profissional, ficha de
empregado, contrato de trabalho, ou ainda, através de prova documental em sendo
profissional autdbnomo que se responsabilize tecnicamente pela execugdo dos

servicos.”

11.5. Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de

documento habil a comprovacao do vinculo.

11.6. No decorrer da execuc¢do da obra, os profissionais poderdo ser substituidos, nos
termos do artigo 30, paragrafo 10, da Lei Federal n® 8.666/93, por profissionais com
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela

Administracéo.

11.7. Apresentar proposta de prestacdo de servicos, anexando todos os documentos

previstos na legislagdo em vigor.

12. DA CAPACITACAO TECNICA OPERACIONAL

12.1. Capacidade Técnica Operacional é a comprovacdo de aptiddo do(a) licitante para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, que nao
podera ser subcontratada, limitada as parcelas de maior relevancia por certiddo ou
atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico e privado, que correspondem

a no maximo 50% das quantidades do orcamento, que s&o:
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Parcela de maior relevancia

Item Descricdo Quantidade
Perfuracdo rotativa em rocha com coroa de diamante,

1. A . . 390 m
didmetro maior ou igual a 75mm

5 Tirante protendido de aco CA-50, didmetro maior ou igual a 196 m

25 mm

12.2. As empresas Licitantes deverdo destacar, em seus respectivos atestados, as
exigéncias supramencionadas. Sera admitida, para fins de comprovacdo de

quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos.

12.3. Seré responsabilidade do vencedor do certame a elaboragdo do Projeto de
canteiro, quando houver, e Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil.
Tais documentos deverdo ser entregues a FISCALIZACAO no prazo de 30 (trinta)

dias a contar da data da Ordem de Inicio.

12.4. O(s) atestado(s) quando de subempreitada, sé sera admitido acompanhado da

autorizacdo do contratante.

12.5. O(s) atestado(s) ou certiddo(bes) recebida(s) estdo sujeitos a verificacdo da
Secretaria Municipal de Infraestrutura quanto a veracidade dos respectivos contetidos,
inclusive para os efeitos nos artigos 90, 101 e102 da lei n° 8.666/93.

12.6. O Atestado de visita técnica do local onde seré executada a obra sera facultativo,
e as empresas que optarem por nao fazer a vistoria técnica deverdo apresentar o
TERMO DE RESPONSABILIDADE E RENUNCIA A VISITA TECNICA,
formalmente assinado pelo responsavel técnico da empresa licitante, sob as
penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condi¢bes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade
pela ndo realizacdo da visita e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que venham a
onerar a Administracdo. A visita técnica deverd ser previamente agendada, de acordo
com a disponibilidade da empresa licitante, com a Secretaria Municipal de

Infraestrutura, através do e-mail infraestrutura@saquarema.gov.rj.br. Esta visita
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devera ser executada por pessoa legalmente designada pela empresa licitante e que
possua conhecimento técnico para tal incumbéncia. O local de encontro para o
representante da empresa sera informado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,

no momento do agendamento.

13. DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. O valor estimado para contratagdo ndo podera ser superior ao apresentado na
Planilha Orcamentaria em anexo, que teve como base para formacao de seus precos,
as tabelas oficiais EMOP/SINAPI/SCO-RJ/SICRO.

13.2. As despesas correrdo por conta dos recursos: Programa de Trabalho:
15.451.0023.1.074000 — Revitalizacdo e Ampliacdo da Infraestrutura Viaria -
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.08.00.00 — Pavimentacdo, Drenagem, Ponte e
Passarela, Fonte de Recurso: 1441 - Royalties - Lei 7990/89, do orcamento vigente da

Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

14. DAS ALTERACOES DE PROJETO

14.1. O Projeto anexo deverd ser obedecido integralmente, ficando a cargo do
vencedor do certame licitatorio a elaboracdo de projeto executivo, obrigatoriamente
tendo como referéncia os projetos basicos apresentados na licitacdo, respeitando as

normas técnicas e o uso racional dos materiais.

14.2. Apés a elaboracdo do Projeto Executivo, a contratada devera apresenta-lo para a
equipe técnica do Municipio, com as devidas justificativas técnicas necessarias a

eventuais alteracdes do Projeto Basico.

14.3. As alteracdes de qualquer natureza deverao ser objeto de aprovacdo por parte da
equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e pelos fiscais designados,
visando melhor utilizacdo de técnicas de engenharia em conformidade com as normas

da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.




ESTADO DO RIO DE JANEIRO Prefeitura Municipal de Saquarema
Prefeitura Municipal de Saquarema processo 21458128

. . S.: Rubrica:
Secretaria Municipal de Infraestrutura —

15. PERIODICIDADE DAS MEDICOES

15.1. Os servicos executados deverdo ser medidos pela CONTRATADA, e
apresentados em boletim de medicéo aos fiscais designados pela Secretaria Municipal

de Infraestrutura que realizara vistoria, por ocasido da realizagdo dos pagamentos.

15.2. As medigOes deverdo ser efetuadas considerando os servigos realizados do dia
da ordem de inicio do més anterior até o mesmo dia do més seguinte e serem entregues
a fiscalizacdo até o 5° (quinto) dia util apos o vencimento do periodo da medicao,

obedecendo ao Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.

16. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

16.1. O pagamento pelos servicos, objeto deste Projeto Basico, obedecera as diretrizes

estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro.

17. CONDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

17.1. Pela execucéo do contrato que pactuar os servicos, objeto deste Projeto Basico,
uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, o Municipio
efetuard o pagamento conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro de

desembolso, mediante as quantidades de servicos efetivamente realizados.

17.2. As cobrancas das parcelas de servigo serdo feitas pela Contratada, de acordo com
a periodicidade e valores maximos estabelecidos no “Cronograma Fisico-Financeiro”,

devendo estar acompanhadas dos seguintes documentos:

17.2.1. Requerimento;

17.2.2. Nota Fiscal/DANFE atestada e com visto;

17.2.3. Planilha de Medicéo;

17.2.4. Relatdrio Fotografico, colorido, dos servigcos executados, impresso e em midia;
17.2.5. Diario de Obras;

17.2.6. Memoria de Célculo;

17.2.7. Relatério Executivo da Medicdo;
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17.2.8. Guia do recolhimento do FGTS paga;

17.2.9. Guia do recolhimento do INSS paga;

17.2.10. Folha de pagamento analitica;

17.2.11. Protocolo de envio de arquivo da conectividade social;

17.2.12. Arquivo GEFIP e SEFIP;

17.2.13. Comprovacao de inscricdo no CNO (somente na primeira medi¢éo);
17.2.14. Garantia de contrato (Caucdo / Seguro-Garantia / Fianca Bancaria);

17.2.15. ART de execucéo e projeto (somente na primeira medi¢do ou quando houver

alteracdo);

17.2.16. Certiddo CRF (certiddo de regularidade do FGTS);

17.2.17. Certiddo CNDT (certidao negativa de débitos trabalhistas valida);
17.2.18. Certiddo PGFN (certid&o de regularidade fiscal);

17.3. Os pagamentos serdo efetuados pelo Municipio de Saquarema, mediante ao
atesto dos servicos, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data final do aceite
da medicdo pelo fiscal, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicadas pelo CONTRATADO.

17.4. Nos termos do que dispde a alinea “d”, Inciso XIV, do Art. 40 da Lei Federal n°
8.666/93, ficam estabelecidos os seguintes critérios de penalizacbes e compensacdes

financeiras:

17.4.1. Em ocorrendo atraso de pagamento, desde que ndo decorra de ato ou fato

atribuivel a contratada, esta tera direito a receber sobre a parcela devida:

a) Compensacdo financeira no valor equivalente a variagdo da TR (Taxa
Referencial), calculada “pro rata die”, entre a data estabelecida para o vencimento da
fatura e a data do efetivo pagamento.

b) Por eventuais antecipacfes nos pagamentos devidos, a empresa que vier a ser
contratada cabera desconto, a titulo de compensacao financeira, no valor equivalente
a 0,033% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de antecipacéo, calculados sobre

a parcela devida.
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C) A partir do 30° dia a contar da data do recebimento da Ordem de Inicio da
Execucdo Contratual, a ser expedido pela SMI as medicGes dos servigcos serdo

efetuadas pela Contratada, levando em conta os servicos efetivamente realizados.

17.5. A Nota Fiscal/ Fatura serd emitida pela CONTRATADA de acordo com 0s

seguintes procedimentos:

o Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
cronograma fisico financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicdo prévia dos
servigos executados no periodo, através de Planilha e Memdria de Célculo detalhada;
o Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro, estiverem executados em
sua totalidade;

o Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relacéo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a
medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitagédo
antecipada do valor respectivo;

o A CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da
data da apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medic&o prévia relatada pela CONTRATADA, bem como avaliar a conformidade dos
Sservigos executados;

a) No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas 0s servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente;

b) A apresentacdo da medicdo prévia pela CONTRATADA ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servigos executados;

o Apos a aprovacdo, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicéo definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da lista de documentos
supracitados;

o Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/ Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacao ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagédo da despesa,

0 pagamento ficard pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas
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saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacdo
da situacéo, ndo acarretando qualquer 6nus paraa CONTRATANTE;

o Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administracdo efetuara a retengéo
do Imposto de Renda da Pessoa Juridica — IRPJ;

o Quanto ao Imposto sobre Servicos (ISS) serd observado o disposto na Lei n°
116/03 e legislacdo municipal aplicavel;

o A Administracdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes
as multas e/ou indenizacdes devidas pelo CONTRATADO;

o O desconto de qualquer valor do pagamento devido ao CONTRATADO sera
precedido de processo administrativo em que serd garantido a Ampla Defesa e o
Contraditorio, com os recursos e meios que Ihes sdo inerentes;

o Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Administracéo, a
critério, podera devolvé-la para as devidas corregdes, ou aceitd-las com a glosa da parte
que considerar indevida;

o Na hipotese de devolucdo, a Nota Fiscal serd considerada como néo
apresentada, para fins de atendimento das condi¢Ges contratuais;

o A ADMINISTRACAO n3o pagara, sem que tenha autorizagio prévia e formal,
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou
ndo institui¢des financeiras, salvo determinacdes judiciais devidamente protocoladas;
o Os eventuais encargos financeiros, processuais, € outros, decorrentes da
inobservancia, pela licitante, de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva

responsabilidade.

18. RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO

18.1. Executado o Contrato que decorrer do presente Projeto Basico o seu objeto

devera ser recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel do acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da

comunicagdo escrita do contratado, acusando o término do servico.

18.2. Nessa etapa a CONTRATADA devera efetuar a entrega de relatorio de execucao

dos servigos.
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18.3. No Termo de Recebimento Provisorio serdo indicadas as eventuais corregoes e
complementacBes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como

estabelecido o prazo para a execucdo dos ajustes;

a) Definitivamente, por comissdo/fiscal designada pela autoridade competente,
mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, apds o decurso de 90 (noventa)

dias de observacdo que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

18.4. A Contratada esta obrigada a refazer, as suas expensas, no total ou em parte, 0s
servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou imperfeicdes resultantes de falhas

de execucéo ou dos materiais empregados.

18.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela qualidade dos servi¢os, nem a ético-profissional, pela

perfeita execucdo do contrato.

19. DAS OBRIGACOES E DIREITOS DA CONTRATANTE

a) Proporcionar todas as facilidades a boa execucdo dos servicos deste contrato,
recebendo o objeto no prazo e condigOes estabelecidas no Edital e seus anexos;

b) Examinar as obras e construcdes realizadas pela CONTRATADA antes de sua
utilizacdo, e decidir sobre sua aceitacdo ou rejeicao;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas na execugdo dos servicos para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessarias;

d) Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos, objeto do presente contrato;

e) Fiscalizacdo:

e.l) A fiscalizagdo dos servicos sera realizada por funcionario(s) devidamente
designado (s) pela CONTRATANTE através do setor competente, obrigando-se a
CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo a agdo dos fiscais permitindo-
Ihe livre acesso a todas as partes da(s) obra(s) e locais onde se encontrarem depositados
materiais destinados aos servicos referidos no contrato pactuado, ficando ressalvado

que a efetiva ocorréncia da fiscalizagdo ndo exclui nem restringe a responsabilidade
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da CONTRATADA, na execucdo da obra que deverd apresentar solidez e perfeicao
absolutas.

f) Da Acao Fiscalizadora: Os fiscais do CONTRATANTE terdo amplos poderes
para, mediante instrucfes por escrito:

f.1) recusar material (is) de mé qualidade ou ndo especificado (s), e exigir sua retirada
da obra;

f.2) Sustar quaisquer servicos executados em desacordo com a boa técnica, exigir sua
reparacao ou demolicéo, e substituicdo por conta da CONTRATADA,

f.3) Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios ao perfeito
conhecimento e controle dos servicos;

f.4) Exigir a utilizacdo de maquinas, ferramentas e equipamentos além dos que
estiverem em servico, desde que considerados pertencentes a relacdo de equipamentos
constante da proposta de licitacdo e considerados necessarios pela CONTRATANTE;
f.5) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas para eventual substituicdo, reparacdo ou correcao;

s)) E compromisso do CONTRATANTE, o fiel cumprimento das obrigagdes
pactuadas, a prestacdo de todas as informacdes indispensaveis a regular a execucao
das obras, o pagamento oportuno das parcelas devidas e ainda a preservacdo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato com a sua devida publicacdo no Diéario
Oficial.

h) A CONTRATANTE néo respondera por quaisquer compromissos realizados
pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato
pactuado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

CONTRATADA através de seus empregados, prepostos ou subordinados.

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, observando sua
execucao, as normas e especificacfes técnicas a que estiver legalmente vinculada, as

estabelecidas neste Projeto Béasico e no contrato que vier a ser celebrado;

20.2. Contratar todo o seu pessoal, observar e assumir 0s 6nus decorrentes de todas as
prescri¢ces das Leis Trabalhistas e da Previdéncia Social, sendo a Unica responsavel

pelas infracOes que cometer;
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20.3. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais servicos realizados em
horéarios extraordinarios (diurno, noturno, domingos e feriados), necessarios ao exato

cumprimento das obrigacdes que vierem a ser pactuadas.

20.4. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, sem 6nus para 0 Municipio, todos
0s registros, licencas e autorizagdes necessarias ao exato cumprimento das obrigacGes

que vierem a ser pactuadas.

20.5. Protocolar junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a averbacdo da
titularidade da licenca ambiental para cumprimento das exigéncias ambientais, em até

10 dias ap06s a assinatura do contrato.

20.6. Apresentar a Fiscalizacdo a Garantia Contratual, em até 10 dias, a contar da
“ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS”, conforme Art. 56 da Lei Federal
8.666/93. A Garantia devera contemplar todo 0 “PRAZO DE VIGENCIA
CONTRATUAL”.

20.7. Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e veiculos necessarios a

execucdo dos servigos que vierem a ser pactuados, bem como toda a mdo-de-obra.

20.8. Fornecer, as suas expensas, todos os materiais de protecdo e seguranca do
trabalho, indispensaveis para a execucdo do Contrato que vier a ser celebrado, em
quantidades compativeis com o numero de pessoas empregadas, respondendo por
eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados e 0s de suas eventuais
subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), legalmente
exigiveis, concernentes a seguranca, higiene e medicina do trabalho, tais como

capacete, botas, luvas, capas, 6culos etc..

20.9. Atender aos pedidos fundamentados do Municipio para substituir ou afastar

quaisquer de seus empregados.

20.10. Permitir ao Municipio, por todos os meios ao seu alcance, 0 mais amplo
exercicio da fiscalizacdo, proporcionando-lhe pleno acesso aos servi¢os, bem como,
atendendo, prontamente, as determinacdes que lhes forem feitas, com o propdsito de

melhor atender as obrigacGes pactuadas.

20.11. Manter, em lugar acessivel a qualquer momento, um “Livro de Ocorréncias”

para o registro de ocorréncias e irregularidades constatadas no decorrer da execugao
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contratual, que deverd ser assinado, diaria e simultaneamente, pelo representante

credenciado da contratada e pelo fiscal da execucgéo contratual.

20.12. Responder por violacao ao direito de uso de materiais, métodos ou processo de
execucdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizacOes, taxas e/ou

comissOes que forem devidas.

20.13. Executar o objeto deste Projeto Basico com zelo, diligéncia e economia,
procedendo sempre de acordo com a melhor técnica aplicavel a servicos dessa

natureza.

20.14. Acatar as determinacdes da fiscalizacdo do Municipio no sentido de substituir,

de imediato, os servigos feitos com vicios, defeitos ou imperfeicdes.

20.15. Disponibilizar o pessoal necessario a execucao do objeto deste Projeto Basico,
sob sua inteira responsabilidade, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as
prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e

sindicais, sendo considerada, nesse particular, como Unica empregadora.

20.16. Arcar com os 6nus decorrentes de incidéncia de todos os tributos federais,
estaduais e municipais que possam decorrer dos servicos objeto deste Projeto Basico,
responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigéncias das reparticGes

publicas competentes, com total isencdo do Municipio.

20.17. Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por
todos os danos e prejuizos, de qualquer natureza, causados por seus empregados ou
prepostos ao Municipio ou a terceiros.

20.18. Empregar quando da execugdo dos servicos, até o seu final, profissionais
idéneos e habilitados, de acordo com o gabarito técnico indispensavel, designando um

servidor que a representard em suas relagdes com a fiscalizacdo do Municipio.

20.19. Manter durante a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condicdes e qualificacdes exigidas para a sua contratacéo.

20.20. Efetuar os servigos objeto deste Projeto Basico obedecendo fiel e integralmente
a todas as condicdes nele estabelecidas, bem como, as instru¢des e determinagdes

expedidas pela fiscaliza¢do do Municipio.
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20.21. Comparecer espontaneamente em juizo, na hipétese de qualquer reclamacéao
trabalhista intentada ou ajuizada por seus empregados contra o Municipio,
reconhecendo sua verdadeira condi¢cdo de empregadora, substituindo o Municipio no
processo, até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de

eventual condenacao.

20.22. A Contratada sera a Unica responsavel pela seguranca, guarda e conservacgéo de
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, e ainda pela protecéo destes

e de eventuais instalagcdes implantadas para a execucao do contrato.

20.23. Manter no local da administragéo da execucao contratual:

o Livro de Ocorréncias Diarias;

o Todos os projetos atualizados e aprovados pela fiscalizagéo;

o Copia do contrato e dos documentos que o integram;

o Registro das alterac6es regularmente autorizadas;

o Arquivo ordenado das notas de servicos, relatdrios, pareceres, cOpias das

correspondéncias trocadas com a Fiscalizacéo;

o Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo;
o Folhas de medicdes realizadas;
o Lancar, diariamente, no Livro de Ocorréncias, os fatos relativos a execucdo dos

servigos, tais como anormalidades, chuvas, substituicdes de empregados, etc.;

20.24. A CONTRATADA devera ter responsabilidade das consequéncias de

imprudéncia, impericia ou negligéncia sua e de seus empregados ou prepostos,

notadamente:

o Ma qualidade dos servicos prestados;

o Violagéo do direito de propriedade industrial;

o Furto, perda, roubo, deteriora¢des ou avarias de materiais ou equipamentos;

o Ato ilicito seu, de seus empregados ou de prepostos, que tenham reflexos

danosos para o cumprimento da execucao contratual;
o Acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, com
empregados seus ou com terceiros, na execucao dos servigos Necessarios a execucao

contratual, ou em decorréncia da execucdo deles;
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20.25. O Municipio poderd determinar a paralisagdo dos servi¢cos por motivo de
relevante ordem técnica ou de seguranca, ou ainda, de inobservancia ou desobediéncia
as suas determinacgdes, cabendo a contratada, quando as razdes da paralisacdo lhe

forem imputaveis, todos os dnus e encargos decorrentes.

20.26. Obrigar-se por quaisquer erros ou impericias na execucdo do contrato,
constatados pelo Municipio, a sua conta e risco, repondo as parcelas de servicos

impugnados, sem prejuizo de Acdo Regressiva contra quem tiver dado causa.

20.27. Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos estabelecidos neste Projeto Basico
e no Contrato, cabendo ao Municipio, no caso de inadimplemento, o direito de
suspender a execucdo do contrato ou de aplicar as penalidades cabiveis, sem que

assista a contratada qualquer direito a indenizacéo.

20.28. Submeter a prévia aprovacdo do Municipio, por intermédio do fiscal de
execucdo contratual, qualquer alteracdo das especificagdes originalmente pactuadas.

20.29. Apresentar ao Municipio, sempre que solicitado, 0os comprovantes dos

recolhimentos devidos ao INSS e FGTS, mediante copia.

20.30. Comunicar ao fiscal da execucdo contratual, no prazo méaximo de 48h (quarenta
e oito horas), os motivos de forga maior que possam justificar a interrup¢do dos

Servicos.

20.31. Além das outras responsabilidades definidas no instrumento contratual, a
CONTRATADA obriga-se a regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA/CONFEA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR), o contrato decorrente da presente licitacdo, conforme determina a

legislacdo especifica sobre o assunto.

20.32. Fica ciente a CONTRATADA que todas as retencfes permitidas em lei serdo
realizadas no ato do pagamento de cada medigé&o.

20.33. A CONTRATADA se obriga a efetuar o Cadastro Especifico do INSS- CNO
(Cadastro Nacional de Obra), nas condigOes e prazos normatizados pelo referido

0rgao, sob pena de suspensdo dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE.
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21. CRITERIOS DE REAJUSTE

21.1. Os precos que vierem a ser pactuados por decorréncia desta Licitacdo serdo fixos
e irreajustaveis, por 12 (doze) meses contados a partir da data do i0 da planilha (data
base do orgamento), podendo ser reajustados somente suas parcelas remanescentes, ou
seja, aquelas parcelas vincendas previstas no cronograma fisico-financeiro apds o
aniversario, podendo inclusive perder o direito ao reajuste em caso de atraso
injustificavel. O reajuste sera aferido obedecendo & variacdo do indice Nacional de
Custos da Construgdo Civil (INCC) da Fundacdo Getulio Vargas — FGV.

21.2. O prazo decadencial convencionado para o Contratado pleitear o reajuste
contratual, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacéo do indice supramencionado
e ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos

termos do art. 21.1. do Cédigo Civil.

21.3. O reajuste serd concedido consoante a seguinte formula:

R=(I-1o/10)*Po

Onde:
R = Valor do reajustamento;

| = indice de variacdo do INCC, referente ao 12° més contados da data do i0) da

planilha (data base do orcamento;
10 = indice referente & data do i0 da planilha;
Po = Saldo Contratual ao tempo do reajuste;

21.4. Poderé ser realizada a revisdo dos precos propostos pela CONTRATADA, nos
termos do artigo 65, inciso II, alinea “d” da Lei Federal 8.666/93, diante de fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito

ou fato do principe, configurando area econdémica extraordinaria e extracontratual.

21.5. O reajuste sera realizado por apostilamento na forma do art. 65, paragrafo 8° da
Lei 8.666/1993.
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21.6. O pedido de revisdo devera ser redigido a Secretaria Municipal de Infraestrutura,

acompanhado de justificativas e demais documento aptos a demonstrar o alegado.

22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Os licitantes contratados inadimplentes estardo sujeitos as seguintes
penalidades, que dispde o art. 87 da Lei Federal 8.666/93:

L. Adverténcia;
IL. Multa;

I1.I — Pelo atraso injustificado no inicio da execucdo das obras de engenharia, no
andamento previsto no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara

sujeita a penalidade de multa, a ser calculada pela seguinte equacéo:

M—(C)XN X F
AT

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso.
T=prazo para execucdo da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS |F

1°- Ate 30 dias 1,50%

2°- De 31 a 60 dias 3,00%
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LI — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecucéo parcial do
Contrato, a irregularidades na execucdo ou atrasar a execucao do servigo por periodo

superior a 60(sessenta) dias corridos.

[1.111 — Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de

inexecucdo total do contrato.

IL.111 — As multas sdo autdnomas e a aplicacao de uma ndo exclui a outra.

I1.IV — A multa sera cobrada administrativamente pelo Orgéo ou, ainda, judicialmente.
III.  SUSPENSAO

I11.1 — Pela inexecucéo total ou parcial ou irregularidades na execugdo do Contrato,
ndo justificada e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se & suspensao temporaria
de participar em licitacdo e impedimento de contratar com o Municipio de Saquarema,

pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:

ILL1.I — Por 01 (um) ano, nos casos de inexecugdo parcial ou irregularidades na

execucao;
1111 - Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecuc¢do total do contrato.
IV. DECLARACAO DE INIDONEIDADE

22.2. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso

anterior.

22.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderdo a CONTRATADA pela sua diferenca, que serd descontada dos
pagamentos eventualmente devido pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

22.4. As sangdes previstas nos incisos I, 11l e IV deste item poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso 11, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.
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22.5. A sancéo estabelecida no inciso 1V deste item é de competéncia da Prefeita e do
Ordenador da Despesa, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida 2
(dois) anos de sua aplicagéo.A aplicacdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

22.6. A aplicacdo de qualquer sancdo administrativa prevista neste item devera
observar os principios da ampla e prévia defesa, contraditorio e proporcionalidade;
22.7. O valor da multa seré& pago diretamente ou descontado das préximas faturas;
22.8. O prazo da suspensdo ou da declaracdo de inidoneidade sera fixado de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio da
proporcionalidade.

22.9. As multas séo autbnomas e a aplicacdo de uma nédo exclui a outra.

22.10. A multa sera cobrada administrativamente pelo Orgéo ou, ainda, judicialmente.

23. DA RESCISAO DO CONTRATO
23.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato:

23.1.1. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou

prazos,

23.1.2. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacfes, projetos e

prazos;

23.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da concluséo do servigo, nos prazos estipulados;

23.1.4. O atraso injustificado no inicio do servico;

23.1.5. A paralizacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicacdo a

Administracéo;

23.1.6. A subcontratacdo total do seu objeto, a associac¢do do contratado com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo,

ndo admitidas neste Projeto Basico, Edital e no Contrato;

23.1.7. A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da

Administrag&o e autorizagdo em contrato;



N ESTADO DO RIO DE JANEIRO Prefeitura Municipal de Saquarema
6) ") Prefeitura Municipal de Saquarema Processo n:21.458/23

. . Fls.: Rubrica:
Secretaria Municipal de Infraestrutura —

23.1.8. O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para

acompanhar a fiscalizar a sua execu¢do, assim como as de seus superiores;

23.1.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢éo, anotadas na forma do § 1°
do artigo 67 da Lei Federal n® 8.666/1993;

23.1.10. A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
23.1.11. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

23.1.12. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,

que prejudique a execucdo do contrato;

23.1.13. Razbes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade de esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o

contrato;

23.1.14. A supressdo, por parte da Administracdo, dos servigos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do artigo 65
da Lei Federal n° 8.666/1993;

23.1.15. A suspenséo de sua execucédo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagfes e
mobilizacGes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesse casos, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja

normalizada a situacéo;

23.1.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes de servicos, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até

que seja normalizada a situacao;

23.1.17. A néo liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para

execucdo do servigo, nos prazos contratuais;
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23.1.18. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execucdo do contrato;

23.1.19. Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n°

8.666/1993, sem prejuizo das san¢bes penais cabiveis;

23.1.20. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, serd precedida de procedimento

administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

24. OUTRAS CONSIDERACOES SOBRE INFRACOES

24.1. Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infracdes, aplicar-se-a a penalidade

correspondente a cada uma delas.

24.2. Havendo reincidéncia, quando a mesma infracdo for cometida pela Contratada
no periodo de 2 (dois) meses, a pena pecunidria correspondente serd acrescida de mais
5 % (cinco por cento), sobre o valor estabelecido.

24.3. Autuada a infracdo a Contratada serd formalmente notificada e receberd a

segunda via do Auto de Infracdo em até 10 (dez) dias.

24.4. De cada infracdo cabera recurso, a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias

Uteis, a contar da notificacdo, com efeito suspensivo.

24.5. Os recursos de infracdes serdo julgados por Comissao designada pela SMI, com

namero minimo de 2 (dois) membros efetivos e igual nimero de suplentes.

24.6. Da decisdo denegatoria da Comissdo cabe recurso a autoridade méaxima do
Municipio, ainda com efeito suspensivo além de obrigatoriedade de caucdo,
correspondente ao valor da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do conhecimento

da denegacao recurso.

24.7. A Contratada terd o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da multa, contados
do recebimento da notificacdo da aplicacdo da mesma, se ndo houver apresentado

recurso no prazo estabelecido, ou do transito em julgado do recurso interposto.

24.8. A autuacdo da infragdo ndo desobriga a Contratada de sanar imediatamente a

falta que Ihe deu origem.
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25. DA GARANTIA

25.1. Os servicos contratados terdo garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos, conforme
definido pelo art. 618 do Cddigo Civil, no qual os executores tém responsabilidade

objetiva pelos vicios ocultos que surgirem nas obras entregues.

26.DEFINICOES GERAIS
26.1. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
26.2. CONTRATADA: EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME LICITATORIO.

26.3. Fiscal de Contrato — preposto designado pela CONTRATANTE, inerente a

acompanhar o objeto contratado e exercer a fiscalizagdo do contrato.

26.4. Planilha Orcamentéaria — Documento integrante deste ato, que servira de base
para elaboracdo dos mapas de medicdo e acompanhamento dos servigos, nao se
admitindo na mesma, prec¢os irrisorios ou inexequiveis de acordo com o prescrito no
art.° 48 da Lei Federal n° 8666/93.

26.5. SMI- Secretaria Municipal de Infraestrutura

Saquarema, 29 de novembro de 2023.

Cledson Sampaio Bitencourt
Secretario Municipal de Infraestrutura
Matricula 962140-1




