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1-INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes gerais e os requisitos
técnicos minimos a serem obedecidos pela empresa contratada na execucdo da obra de Reforma
do 3° pavimento da sede da Prefeitura Municipal de Saquarema, localizada na Rua Coronel
Madureira, 77 - Centro / 12 Distrito de Saquarema - RJ, servindo de documento habil a acdo da
fiscalizagdo da Prefeitura.

A empresa contratada, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra,
deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito do Projeto Basico (projeto de arquitetura
e projetos complementares), do Orcamento e das prescricGes contidas no presente memorial,
desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Saquarema (PMS), através da Secretaria Municipal de
Obras Publicas (SEMOP), além do conhecimento das condi¢des do local onde a obra sera realizada,
a fim de tomar conhecimento de todos os detalhes construtivos, da extensdo dos servicos a serem
executados e das dificuldades que poderao surgir no decorrer da obra.

O orcamento é composto por Memdria de Calculo de todos os levantamentos utilizados para
obtencdo dos quantitativos dos servicos necessarios para implantacdo (Canteiro, Servicos
Preliminares e outros) e execucdo da obra (conforme a natureza do projeto) e por Planilha
Orgcamentaria contendo:

e Adescricdo, o quantitativo e a mensuracdo de cada servico, com o respectivo custo unitdrio e o
valor total para sua execuc¢do segundo Tabelas de Custos Referenciais (da Empresa de Obras
Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP, do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construgao Civil - SINAPI, do Sistema de Custos para Obras e Servigos de Engenharia - SCO-RIO,
etc.);

e As ComposicGes de Custos elaboradas pelo(a) orcamentista, quando houver incompatibilidade
(necessidades especiais ou servicos diferenciados) com as Tabelas Oficiais de Precos de Servicos,
apresentando a quantidade estimada do consumo necessario por unidade de servigo, com os
insumos necessarios, separados por: materiais, equipamentos e mao-de-obra, contendo o
coeficiente de aplicagdo de materiais, o coeficiente de producdo de aplicacdo de mao-de-obra e o
coeficiente de equipamentos com seu custo horario e ainda os pregos unitarios de todos os insumos
e os de encargos sociais;

e As CotagOes de Pregos para os insumos e servigos, em numero minimo de trés, quando nao
constarem nas Tabelas de Custos Referenciais.

Os célculos foram feitos em consonancia com o Projeto Basico, atendendo ao cronograma, as
especificagdes técnicas e aos critérios de medigdo pertinentes a cada assunto, tendo sido aplicados
percentuais relativos aos Beneficios e as Despesas Indiretas - BDI. O memorial descritivo foi
elaborado conforme informacgdes contidas no Projeto Basico e na Planilha Or¢camentaria, sendo os
Projetos, o Memorial Descritivo e a Planilha complementares entre si, devendo eventuais
discordancias serem resolvidas pela fiscalizagdo da Prefeitura.

Dentre as providéncias a serem tomadas, no primeiro més, devera ser realizada a colocag¢do da
placa de identificacdo de obra publica e das placas complementares, além da compra de moveis,
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utensilios, ferramentas, maquinario, equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC),

uniformes e materiais de escritério, do pagamento da taxa de ART/RRT relativa a execu¢do da obra

e da admissdo de funciondrios.
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1.1 - Condigdes Locais

O projeto foi desenvolvido compreendendo os seguintes compartimentos:

Setor de Atendimento Area (m?)
Recepgao 38,30

Setor de Servigos Internos Area (m?)
Sala 01 14,48
Circulagdo Interna 01 4,60
Apoio 18,82
Circulagdo Interna 02 5,38
Sala de Reunido 38,50

1.2 — ObrigagGes e Responsabilidades

E obrigacio da empresa contratada arcar com todas as providéncias e despesas relativas a
contratacdo de mao de obra, compra de materiais e compra/aluguel de equipamentos necessarios
e adequados a execucdo da obra. A mdo de obra devera ser corretamente dimensionada para
atender ao cronograma de execucdo da obra, além de ser tecnicamente qualificada e especializada.
Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e os
servicos deverdo ser executados conforme o prescrito no projeto basico fornecido, no orgamento
e nas especificacbes desse memorial, em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
atendendo as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); a codigos, leis, decretos,
portarias e normas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes a construgdo civil; as normas das
Concessionarias locais de servigos publicos e as instrugdes e resolu¢des dos 6rgdos do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia/do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CONFEA/CREA-RJ) e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RJ), além de serem atendidas
as orientagOes dos fabricantes dos materiais.

Serd de inteira responsabilidade da empresa contratada:

a) O cumprimento das prescri¢cdes referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia social e Seguro de
Acidentes de Trabalho de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho,
sendo, portanto, imprescindivel a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI) e
coletiva (EPC);

b) A elaboracdo e o devido pagamento da(o) Anotacdo/Registro (ART/RRT) de Responsabilidade
Técnica pela Execugdo da Obra e, quando necessdrio, pela Execu¢do de Servigos Especificos,
sendo tal(is) documento(s) mantido(s) na obra;

c) Asolicitacdo e o cumprimento de todos os tramites relacionados ao pedido de ligacdo para obra
e ligagdes definitivas de dgua e de energia elétrica junto as Concessionarias e aos Orgdos
Publicos;

d) O compromisso de sanar toda e qualquer irregularidade ou simples defeitos de execucdo
detectados pela fiscalizagao da Prefeitura, que provenham de ma execuc¢do do servigo, sem que
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tal fato acarrete em ressarcimento financeiro ou material, bem como na extensao do prazo para
conclusdo da obra.

Cabera a empresa contratada a manutencdo de um diario de obra, conforme legislacdo vigente,
permanentemente disponivel para o registro de fatos normais do andamento da obra, devendo ser
relatadas, dentre outras informagdes:

a) Os servigcos executados diariamente;

b) As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

c) A entrada e saida de equipamentos e materiais;

d) O efetivo de pessoal;

e) As visitas técnicas realizadas ao canteiro de obra pelos fiscais do contrato;

f) As consultas a fiscalizagdo da Prefeitura;

g) As modificacOes efetuadas no decorrer da obra;

h) As datas de conclusdo de etapas dos servicos de acordo com o cronograma fisico-financeiro
aprovado.

Junto a cada medigdo deverdo ser anexadas cdpias das paginas do diario referentes aos servigos
medidos e fotos comprovando a execucdo dos mesmos, sendo entregues a fiscalizagdo da
Prefeitura para que sejam analisadas, sendo posteriormente autorizado o pagamento a empresa
contratada, relativo ao trabalho executado no periodo.

A empresa contratada se submeterd a fiscalizacdo exercida por profissionais habilitados,
designados pela contratante (PMS), que acompanhardo a execugdo dos servicos desde o inicio até
a conclus3do das obras, inspecionando a qualidade da mao-de-obra e dos materiais empregados. A
fiscalizacdo da Prefeitura cabera apontar falhas de ordem técnica, de seguranca e de disciplina,
bem como determinar a necessidade de substituicdo de operarios, inclusive engenheiro, mestre de
obra ou encarregado, se os servigos nao estiverem sendo bem conduzidos ou executados.

Notas:

e Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, implicando ou ndo em alteragdo de
custo da obra ou servico, podera ser executada sem autorizacdo da fiscalizacdo da Prefeitura;

e Em caso de duvidas sobre detalhes do Projeto Basico e do Or¢amento fornecidos, ou das
especificagdes contidas nesse memorial, a empresa contratada devera procurar a fiscalizagdo
da Prefeitura, que solicitara a assessoria do(a) autor(a) do Projeto e/ou do(a) responsavel pela
elaboragao do Orcamento para solugdo das questdes pendentes. Havendo divergéncias entre
os desenhos e as especifica¢Oes, a fiscalizacao da Prefeitura devera ser consultada, a fim de
analisar as implica¢des e definir os acertos necessarios, visando a continuidade da obra;

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos projetos, do
orcamento e dos dados contidos neste memorial. Na comprovac¢dao de impossibilidade de
adquirir e empregar algum material especificado deverd ser solicitada sua substituicdo, por
outro similar que possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e
aspecto, possuindo a mesma ordem de grandeza de pre¢o, estando sua utilizacdo condicionada
a aprovacdo por parte da fiscalizagdao da Prefeitura;
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e (Caberd a equipe de fiscalizacdo da Prefeitura a andlise e liberacdo das medicdes apresentadas
pela empresa contratada para o devido pagamento, bem como o ateste das notas fiscais
emitidas;

e Durante 5 (cinco) anos apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, a empresa
contratada respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Cédigo Civil
Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes
gue se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento por parte da
contratante (PMS).

2 — ESPECIFICACOES DE SERVICOS

Todos os servigos necessarios para execucao da obra deverdo ser executados conforme prescrito
nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientacdes dos fabricantes
dos materiais.

2.1 - ADMINISTRAGCAO LOCAL

Segundo o Tribunal de Contas da Unido (TCU), a administragdo local "é um componente do custo
direto da obra e compreende a estrutura administrativa de conducdo e apoio a execuc¢do da
construcdo, composta de pessoal de dire¢do técnica, pessoal de escritério e de seguranca (vigias,
porteiros, segurancas etc.) bem como, materiais de consumo, equipamentos de escritério e de
fiscalizagao”.

2.1.1 - Estrutura Administrativa — Para administracdo da obra, a fim de garantir a supervisdo e a
execuc¢do dos servigos dentro da melhor técnica e seguranga, a empresa contratada devera dispor
na obra, por meio periodo didrio, durante todo o periodo da obra, de:

e Um encarregado geral de obras — responsavel pela distribuicdo das frentes de trabalho com o
objetivo de cumprir as metas de producdo e os prazos estipulados pelo engenheiro; pelo
acompanhamento da execug¢dao dos servigos, prezando pela qualidade, produtividade das
equipes e execucdo do trabalho com seguranga para evitar acidentes; por orientar os
profissionais de todas as frentes de trabalho; por manter o diario de obra atualizado, além de
ser responsavel por manter a ordem dentro do canteiro e filtrar os problemas antes de chegar
ao engenheiro.

2.1.2 - Manutengao do Canteiro de Obra — Como complemento da administracdao local, no
orcamento foi estabelecido um critério para contemplar as despesas da empresa contratada que
nao sao passiveis de medi¢do direta, como: consumo de agua, telefone, energia elétrica, materiais
de limpeza e de escritdrio, computadores, mdveis e utensilios, ar-condicionado, bebedouro,
pagamento de taxa de ART/RRT, fotos, uniformes, didrias, exames admissionais periddicos e
demissionais, dentre outros itens que complementam as despesas necessdrias a manuteng¢do do
canteiro e da equipe de funcionarios da obra.
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Observagoes:

Os itens da administracdo local da obra serdo pagos nas medi¢cdes mensais, em valores percentuais
proporcionais ao das respectivas medicdes.

Apds a emissdo do termo de aceite definitivo da obra pela fiscalizagdo da prefeitura, devera ser
feita a transferéncia para a PMS da responsabilidade pelos gastos com dgua e energia elétrica
perante as Concessiondrias.

2.2 — CANTEIRO DE OBRA

Para a guarda de materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios sera disponibilizada pela
Prefeitura uma area nas dependéncias do prédio.

Serdo de responsabilidade da empresa contratada:

e A CONTRATADA sera a responsdavel e gestora da area disponibilizada para guarda de materiais,
a mesma deverd garantir, a seguranca fisica de seus empregados, a guarda e a conservacdo de
todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instalagGes, correndo
exclusivamente por sua conta todas as despesas com rela¢do a sua montagem, manutencao e
administracdo, bem como sua retirada no término da obra;

e A limpeza periddica da obra e de seus complementos, removendo os entulhos, lixo e material
de descarte que venham a se acumular, para bota fora em local apropriado. As areas que
sofrerdo intervencdo deverdo ser mantidas limpas e organizadas durante todo o periodo de
obra.

2.2.1 - Placas de Obra — Placas de identificacdo da obra deverdo ser fornecidas pela empresa
contratada, instaladas em local de destaque de forma a serem visiveis ao publico, conforme
orientacdo da fiscalizacdo da Prefeitura, atendendo ao modelo e as especificacbes a serem
fornecidas pela SEMOP. A placa principal da obra devera obedecer ao padrdao do municipio para
obras executadas com recurso préprio, sendo sua colocagdo feita, no maximo, dez dias apds o inicio
das obras. A placa de identificacdo da empresa contratada e as eventuais placas de servicos
subempreitados deverdo conter as seguintes identificagGes: tipo de obra, autor do projeto,
responsavel técnico pela execu¢do da obra e outras informagGes complementares que sejam
necessdrias, em cumprimento as exigéncias legais do CREA/CAU-RJ e dos Org3os Fiscalizadores da
Prefeitura.

Observagoes:

e As placas do tipo banner, confeccionadas em lona com impressdo digital, deverdo ser presas em
estruturas de madeira, suficientemente resistentes para suportar a agao dos ventos;

e Apds o término da obra, as placas deverdo ser entregues em local a ser determinado pela
fiscalizagao da Prefeitura.
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2.3 — SERVICOS COMPLEMENTARES

2.3.1-Andaimes — A fim de possibilitar a execu¢do de servigos diversos, ao longo de todo o periodo
de obras, devera ser providenciado o aluguel de andaimes metalicos, tubulares, de encaixe, tipo
torre, com largura de 1,00 a 1,50m e altura de 1,00m. Os pisos de trabalho (plataformas) deverdo
ter forragao completa, antiderrapante, sendo nivelados e fixados de modo seguro, confeccionados
em chapas metdlicas. Deverao ser realizadas montagens e desmontagens para as movimentacdes
necessarias, conforme plano de trabalho estabelecido para execu¢ao dos servigos.

Observagao:

A NR 18 estabelece condi¢Oes a serem observadas para a instalacdo e uso de andaimes nas obras,
ressaltando que os mesmos devem ser dimensionados por profissional legalmente habilitado,
sendo montados de modo a suportar, com seguranca, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos
e confeccionados em material de boa qualidade, sem defeitos que possam comprometer sua
resisténcia. O acesso aos andaimes devera ser seguro e nenhum tipo de escada ou meio para se
atingir lugares mais altos devera ser instalado sobre eles.

2.3.2 — Demoli¢des/Remoc¢io/Arrancamento — Os servicos manuais de demoli¢cdo, de remogdo e
de arrancamento deverdo ser executados conforme previsto no projeto, em atengdo as indicagdes
da planta baixa definidas por notas, legenda e cores. Todo e qualquer tipo de entulho, lixo ou
material de descarte resultante desses servicos deverd ser depositado em cacambas de aco. O
transporte e a destinacdo final dos entulhos deverdo seguir orientacGes fornecidas pela fiscalizacdo
da prefeitura, em cumprimento as normas municipais.

Deverao ser executados, de forma manual, os seguintes servigos:

e Demoligdo de alvenaria para abertura de porta na Recep¢ao;

e Demolicdo de rodapé ceramico para assentamento de novos, em poliestireno, em todos os
compartimentos;

e Remocdo de parede em chapa e perfil de drywall na Recepgdo;

e Arrancamento e recolocagdo de portas para a repintura das mesmas, em todos os
compartimentos, exceto a de Apoio que devera ser substituida;

e Remocgdo de forro de gesso em 50% da area de todos os compartimentos, a fim de facilitar a
passagem dos eletrodutos necessarios as novas instalagdes elétricas;

e Demoli¢cdo de argamassas (emboco e chapisco) nas paredes onde houver necessidade de rasgo
para passagem dos eletrodutos necessarios as novas instalagdes elétricas;

e Rasgo em contrapiso para passagem dos eletrodutos necessarios as novas instalagées elétricas
de piso na Sala de Reunido;

e Remocdo de telhas de fibrocimento para a substituicdo por telhas metilicas;

e Demolicdo de rufos em concreto armado para a substituicio por rufos em chapa de aco
galvanizado;

e Remocdo de camada de impermeabilizacdo para execu¢do de nova impermeabilizagdo com
manta asfaltica;
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e Apicoamento das superficies das calhas (paredes e pisos), a fim de oferecer a aderéncia
necessdria a execug¢ao do novo contrapiso.

2.3.3 — Cagcambas — Deverdo ser alugadas cacambas de aco, tipo container, com capacidade de
armazenamento de 5m3, para que todo entulho gerado nas demoli¢bes seja retirado da obra e
transportado para local cadastrado pelos 6rgaos ambientais como sendo apto a receber esse tipo
de material.

2.4 — ESTRUTURAS - A estrutura de concreto, devera ser executada seguindo-se as determinagdes
da norma ABNT NBR 6118 e afins.

2.4.1 - Verga — Na parede da edificacdo, onde havera a abertura de uma nova, deverd ser
construida, como reforgo, verga de concreto armado (sobre o vdo), em concreto preparado em
betoneira, para uma resisténcia fck20MPa, no traco 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), sendo
obedecidos os devidos transpasses em relagdo ao vao, conforme condicdes locais.

2.5 — ALVENARIAS E DIVISORIAS

2.5.1 — Parede com Placas de Gesso Acartonado (Drywall) — Conforme indicacdo do projeto de
arquitetura, o fechamento de uma porta na Recepgdo, deverd ser executado com placas de gesso
acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metalica com guias
duplas.

2.6 — REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

2.6.1 - Embogo com Chapisco de Aderéncia — O chapisco devera ser feito com argamassa fluida de
cimento e areia lavada, no traco 1:3, para ser aplicado tanto nas superficies de alvenaria quanto
nas de concreto, com espessura média de 5mm. O emboco a ser executado apds o chapisco, devera
ser constituido por uma camada de argamassa de cimento, cal hidratada e areia lavada, no trago
1:2:8, com adicdo de plastificante, com espessura média de 2,5cm, devendo ser aplicado:

e Com acabamento desempenado, liso, nas paredes onde houver necessidade de rasgo para a
execuc¢do das novas instalagGes elétricas, para receberem revestimento final em pintura com tinta
acrilica; e nas paredes das calhas para regularizacdo das superficies para o recebimento da nova
impermeabilizacao.

2.6.2 — Contrapiso — As superficies dos pisos deverdo ser preparadas com camada de concreto

magro (contrapiso), no trago 1:4 (cimento e areia), preparo manual:

e Com espessura de 5mm: para regularizagdo de base para assentamento do piso vinilico, em
todos os compartimentos;
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e Com espessura de 2cm: para regularizacdo de base para execug¢ao de nova impermeabilizacdo
das calhas da cobertura;

e Com espessura de 20cm: para o enchimento/fechamento do rasgo a ser feito para a execuc¢do
da nova instalacao elétrica no piso da Sala de Reunido.

Observagao:

e A superficie dos contrapisos para aplicacdo dos acabamentos finais deverd apresentar-se
perfeitamente nivelada, com textura desempenada e isenta de sujeira ou materiais estranhos. Os
pisos definitivos deverdo ser executados somente apds a cura completa do contrapiso, pois, a
execucdo do revestimento final em condi¢cGes desfavordveis de umidade poderd comprometer a
qualidade dos pisos acabados.

2.6.3 — Piso Vinilico — Em todos os compartimentos, sobre o contrapiso devidamente limpo e
nivelado, devera ser realizada a marcacdo do eixo/linha de inicio da instalacdo dos revestimentos
vinilicos e as dimensdes das bordas, tabeiras e desenhos conforme projeto, caso necessdrio, as
placas ou réguas vinilicas deverdo ser cortadas com uso de estilete. O espalhamento do adesivo,
deverad ser feito utilizando uma desempenadeira denteada, em &reas de até 10 m2. Em seguida,
aguardar o “tempo de tack” do adesivo e distribuir as placas ou réguas. Imediatamente apds o
término da colagem, passar uma tabua protegida com um tecido grosso sobre as placas coladas,
comprimindo o revestimento na base.

2.6.4 — Rodapés em Poliestireno — Em todos os compartimentos, deverao ser colocados rodapés
com 12cm de altura. Devera ser realizada a medi¢ao do comprimento do rodapé e cortar com serra
elétrica. Apds o corte, devera ocorrer a aplicacdo de cola adequada na régua de poliestireno e
posiciona-lo no rodapé, pressionando bem para sua fixagdao. Em seguida, retirar o excesso de cola
com espatula e fazer o acabamento com lixa d’agua fina.

2.6.5 — Forro em Placas de Gesso — Para as novas instalagdes elétricas, foi considerada a remogao
de 50% das areas dos compartimentos. Apds as instalagdes, devera ser feita a colocagdo de novo
forro nessas areas constituido de placas pré-moldadas de gesso para rebaixamento do teto. A altura
da instalagdo das placas devera ser feita conforme o existente. A base de sustenta¢do do forro sera
a parte inferior das lajes. Para o arremate de encontros entre o forro e as paredes deverdo ser
instaladas, na parede, pecas apropriadas de acabamento. O forro devera receber preparo com
selador acrilico e massa corrida, antes do revestimento final em pintura com tinta acrilica.

2.7 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

2.7.1 — Porta de Abrir, de Madeira — A nova porta a ser instalada no Apoio devera ser de madeira,
folha pesada, com espessura de 3,5cm, com nucleo sélido, capa lisa em HDF e acabamento em
primer para pintura, nas dimensdes de 0,80x2,10m. As aduelas (ou batentes) deverdo ter 3cm de
espessura e largura adequada a alvenaria mais o revestimento da face interna e externa da parede




MEMORIAL DESCRITIVO | MD-009.21-DES-001 0
SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | 11de 15
TITULO: ~

REFORMA DO 3° PAVIMENTO DA SEDE DA PREFEITURA GESTAO
MUNICIPAL DE SAQUAREMA 2021 - 2024

e os alizares, a serem colocados tanto na parte interna quanto na externa do vao da porta, deverao
ter 1,5cm de espessura e largura de 5cm, ambos sendo confeccionados em madeira de lei. A
ferragem devera ser composta por: fechadura de embutir, com cilindro, externa, completa, em aco
inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (maganeta, lingueta e trincos) com acabamento
cromado e trés dobradicas de 3.1/2”x3”, espessura de 1,9 a 2mm, com anel, em latdo com
acabamento cromado ou zincado, pino (eixo) e tampas bola de ferro, acabamento cromado, com
parafusos.

2.8 — INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

2.8.1 — INSTALACOES ELETRICAS — As instalacdes elétricas deverdo ser executadas empregando-se
as melhores técnicas, as quais deverdo atender rigorosamente as exigéncias estabelecidas pelas
normas técnicas pertinentes, devendo ser executadas por profissional devidamente habilitado, de
acordo com as exigéncias da Concessionaria de Energia Elétrica local (ENEL), obedecendo-se os
dados especificados no projeto de instalacées elétricas fornecido pela SEMOP.

A distribuicdo dos quarenta e um pontos de luz pelos compartimentos devera ser feita conforme
os dados especificados no projeto de instalagdes elétricas, assim como a distribuicdo dos quarenta
e trés pontos de tomada de 10A (sendo destes, seis pontos de tomada de piso).

Em atendimento a instalacdo dos pontos de luz estd prevista a instalacdo de quatro spots de LED
AR70, de embutir, quadrados; trinta e um spots de LED PAR20, de embutir, quadrados; uma
lumindria tipo plafon de LED, de embutir, quadrada, de 36W; trés painéis de LED, de embutir,
retangulares, de 36W e quatro perfis para fita de LED, de sobrepor, com dois metros cada.

Observagoes:

e A bitola dos condutores e cabos, bem como o niumero de condutores instalados em cada duto
devera obedecer as normas técnicas;

e As emendas de condutores deverdo ser executadas somente dentro de derivagao, ligagdo ou
passagem de modo a assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente. As emendas de cabos deverdo ser feitas com conectores apropriados, ndo sendo
permitidas emendas de qualquer espécie no interior do quadro;

e As descidas aos interruptores/tomadas deverdo ser feitas através de eletrodutos de PVC de
sec¢do circular, totalmente lisos internamente e corrugados na parte externa, flexiveis e de facil
manuseio, embutidos na alvenaria;

e Os interruptores deverdo ser de teclas, de embutir em caixas de PVC, protegidos por espelhos
de PVC, instalados a 1,15m do piso acabado. A linha adotada devera ser a comercial, de boa
qualidade;

e Astomadas altas, as médias e as baixas deverdo ser instaladas nas alturas indicadas no projeto,
tomando-se por base para medir a altura, o eixo das caixas, conforme recomenda¢do da ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), normalizada pela NBR 5410;

e Aposicdoindicada para instalagao das caixas para tomadas e interruptores é no sentido vertical;
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e Para se chumbar as caixas de luz ou de tomadas nos tetos/nas paredes, deve-se usar a mesma
massa utilizada para o emboco, assim como para o fechamento dos rasgos feitos na alvenaria para
passagem dos eletrodutos;

e AsinstalacOes deverdo ser entregues testadas.

2.8.2 — INSTALAGOES DE TELEFONE, LOGICA E TV

2.8.2.1 - Instalagdo de Pontos de Telefone —Deverdo ser instalados eletrodutos e treze tomadas
do tipo RJ-11 para pontos de telefone, sendo dez de embutir na parede na Sala 01 (1), na Recepc¢do
(1), no Apoio (4) e na Sala de Reunido (4) e trés de embutir no piso da Sala de Reunido (3) utilizando-
se cabos telefonicos CCI-50 4 pares.

2.8.2.2 — Instalagcdo de Pontos de Légica — Deverdo ser colocados eletrodutos e treze tomadas do
tipo RJ-45, para a futura para passagem dos cabos e instala¢do de pontos de ldgica (a ser executada
pela PMS, sendo dez de embutir na parede na Sala 01 (1), na Recep¢do (1), no Apoio (4) e na Sala
de Reunido (4) e trés de embutir no piso da Sala de Reunido (3).

2.8.2.3 — Instalagdo de Pontos para Antena de TV — Devera ser instalado um ponto de antena para
TV, na Sala de Reunido, utilizando-se eletrodutos, cabo coaxial RG-59 e tomada coaxial de embutir.

2.8.3 — INSTALACOES PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO - Visando o conforto ambiental
na Recepgdo foi previsto um sistema de climatizagdo, devendo ser executada a alimentagdo
elétrica, em 220V, para a instalagdo de um aparelho de ar-condicionado, tipo split, com uma
condensadora e uma evaporadora, de 36.000 BTU.

Observagao:

Deverado ser utilizados tubos de PVC, com diametro de 25mm, para possibilitar a drenagem da dgua
proveniente da evaporadora do aparelho de ar-condicionado, sendo direcionadas ao ralo mais
proximo.

2.9 — COBERTURAS E IMPERMEABILIZAGOES
2.9.1 - COBERTURAS

2.9.1.1 - Cobertura em Telhas Metalicas Termoacusticas - A cobertura a ser substituida devera ser
feita em telhado com uma 3agua. Deverdo ser utilizadas telhas galvalume, com isolamento
termoacustico em espuma rigida de poliuretano (PU) injetado, espessura de 30mm, densidade de
35Kg/m3, com duas faces trapezoidais, acabamento natural. Na colocacdo das telhas metdlicas
devera ser feita sobreposicdo lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, sendo fixadas com
parafusos apropriados ou hastes em ferro galvanizado, com rosca, %”x30cm, dobradas em forma
de gancho “J”, no tamanho necessdrio e conjunto de vedacdo elastica (porca sextavada, arruela
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metdlica e arruela de PVC), respeitando-se o caimento especifico para esses tipos de telha,
conforme indicacdo da planta de cobertura e recomendac¢des do fabricante com relagdo a
inclinagdo minima, quanto a fixagdo e execugdo de cortes nas telhas. Na fixacdo, as hastes deverdo
ser aplicadas no canal inferior das telhas, utilizando-se quatro hastes por telha, em cada viga de
apoio. Para o bom desempenho e seguranca contra danos causados pela a¢cdo dos ventos, a
colocacdo das telhas devera ser feita a partir dos beirais, em faixas perpendiculares a estrutura de
sustentacdo do telhado, sendo o sentido da montagem contrdrio ao dos ventos dominantes. No
encontro das telhas com as platibandas deverao ser utilizados rufos em chapas de aco galvanizado,
numero 26, corte de 33cm, servindo de cobrimento para os referidos encontros suscetiveis a
entrada de 4gua, sendo fixados por meio de rebites de aluminio e pregos de ago polido. Ao longo
da dobra das chapas que ficardo em contato com as paredes devera ser aplicado selante eldstico
para juntas, monocomponente, a base de poliuretano, em quantidade suficiente para que a
vedacgdo seja perfeita.

Todo o processo devera ser executado cuidadosamente, de forma a se obter perfeita uniformidade
dos panos dos telhados, do alinhamento e da sobreposicdo das telhas. Atencao especial devera ser
dada a execucdo dos furos nas telhas, para que ndo ocorra infiltracdo de agua das chuvas,
prejudicando a vedacdo das coberturas.

2.9.2 — IMPERMEABILIZACOES

2.9.2.1 - Impermeabilizagdo com manta a base asfalto modificado com polimeros — O piso e as
paredes (até a altura de 50cm) das calhas deverdo ser impermeabilizadas, obedecendo-se a
seguinte ordem: remog¢do de camada de prote¢do de impermeabilizagdo, apicoamento das
superficies, execucdo de nova camada regularizadora (nas paredes: emboco, no traco 1:8 (cimento
e areia lavada), com aditivo plastificante, com 1,5cm de espessura, com acabamento desempenado,
liso, sobre chapisco no traco 1:3 (cimento e areia) com 9mm de espessura / no piso: contrapiso, no
traco 1:3 (cimento e areia média), com 2cm de espessura); aplicacdo de manta a base asfalto
modificado com polimeros, tipo 1lI-B, espessura de 4mm, consumo minimo 1,15m?/m?, aplicacdo
com chama de magarico sobre primer asfaltico com base de dgua ou solvente, consumo 0,40kg/m?
e protecdo mecanica (argamassa de cimento e areia média Umida, no trago 1:3 (cimento e areia
média Umida), com 2cm de espessura).

Observagao:

Os cantos vivos formados no encontro das paredes com o piso deverdo ser arredondados.

2.10 — PINTURAS

Toda e qualquer superficie a ser pintada, deverd estar limpa, seca e livre de quaisquer
contaminag0es, tais como 6leos, graxas, poeiras, etc. A preparagao das superficies para qualquer
tipo de revestimento é de extrema importancia para a obtencdo de um acabamento de qualidade.

Deverdo ser executados os seguintes servigos:
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2.10.1 - Pintura Sobre Madeira com Tinta Esmalte — Devera ser aplicado acabamento com tinta
esmalte, acetinado, sobre as portas de madeira, as aduelas e os alizares de todos os
compartimentos, devendo todas as superficies ser previamente lixadas.

Observagoes:

e Antes da pintura com tinta esmalte, as superficies das portas, aduelas e alizares deverao ser
preparadas com fundo nivelador branco;

e Deverdo ser aplicadas tantas demaos de tinta esmalte quantas forem necessarias para se obter
um acabamento perfeito, no minimo de duas; devendo ser rigorosamente observado o intervalo
entre duas demaos subsequentes da tinta, conforme indicacdo do fabricante do produto;

e A cora ser utilizadas deverd ser o branco.

2.10.2 - Pintura com Tinta Acrilica — Devera ser aplicado acabamento com tinta acrilica em todas
as paredes e tetos de todos os compartimentos.

Observagoes:

e O acabamento deverd ser de alta qualidade. Antes da aplicacdo de tinta em tantas demaos
guantas forem necessarias para a obtencdo de um acabamento perfeito, no minimo de duas,
deverd ser feito um preparo prévio em todas as superficies com uma demao de selador acrilico e
duas demdos de massa corrida PVA, com lixamentos necessarios;

e As cores a serem utilizadas deverdo ser conforme orientagdo da fiscalizacdo da prefeitura.

2.11 - SERVICOS DIVERSOS

2.11.1 - Placas de Sinalizagao para Extintores — Com a finalidade de indicar para as pessoas que
transitam nos compartimentos sobre a existéncia de equipamentos de combate a incéndio,
facilitando a acdo das mesmas nos casos em que ocorra um principio de incéndio ou um incéndio
efetivo, em atendimento a exigéncia da NBR 13434, imediatamente acima dos dois extintores a
serem instalados na Recepcdo, deverdo ser afixadas placas fotoluminescentes de sinalizacdo basica,
em PVC antichama, com formato padrdo (quadrado), nas dimensGes 15x15cm, com setas
indicativas vermelhas, com bordas amarelas, indicando o tipo de agente de cada extintor.

2.12 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS — O aceite dos servigos e obras executados pela empresa
contratada, apds o recebimento de toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais
documentos contratuais, serd efetivado pela SEMOP em duas etapas sucessivas: recebimento
provisdrio e recebimento definitivo.

O termo de recebimento provisério sera efetuado apds a conclusdo dos servigos e a solicitacdo
oficial da empresa contratada para a realizagdo de uma vistoria minuciosa na obra, pela fiscalizagao
da prefeitura. O recebimento provisdrio s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as
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medicdes e apropriacdes referentes a eventuais acréscimos e modificacdes e apresentadas as
faturas correspondentes aos pagamentos.

Apods a vistoria, através de comunicacao oficial, serdo indicadas as correcdes e complementacdes
consideradas necessarias para que se dé o recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo
para a execucdo dos ajustes. Tendo sido realizadas as correcbes e complementacdes, apds
solicitacdo oficial da empresa contratada, mediante nova vistoria realizada pela fiscalizacdo da
prefeitura, com a aprovacdo de todo servigco executado, sera realizado o recebimento definitivo
das obras e servicos contratados.

2.13 - ENTREGA DA OBRA - Apé6s o término de todos os servicos especificados no projeto de
arquitetura e nos projetos complementares, tendo sido sanados os defeitos e/ou imperfeices
verificadas pela fiscalizagdo da prefeitura na vistoria final, deverd ser providenciada a
desmobilizacdo do canteiro de obra, eliminando-se todos os detritos e realizando-se a limpeza
completa da drea e dos elementos construidos/instalados, sendo responsabilidade da empresa
contratada a retirada de toda sobra de material.

GRAZIELA ALVES DE ARAUJO

ASSESSORA DE ORCAMENTO
DE OBRAS PUBLICAS
MAT.: 68209-1




