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Prefeitura Municipal de Saquarema

Rua Coronel Madureira,77 - CENTRO
SAQUAREMA - RJ - BRASIL - 28.990-000

Tel(s) 22 2651-2254 22 2651-1985
32.147670/0001-21 InscE ISENTO
obras@saquarema.rj.gov.br

Cliente SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proposta 1001/18 Data 05/11/2018

Local SAMPAIO CORREIRA

SAQUAREMA

Projeto PONTE SOBRE O RIO RONCADOR RJ 106 - SAMPAIO CORREIA

Cédigo

01.001.0150-0

01.002.0044-0

01.005.0001-0

01.018.0002-0

01.050.0230-0

02.006.0010-0

02.006.0015-0

02.011.0001-0

02.015.0001-0

02.016.0001-0

02.020.0001-0

02.030.0005-0

03.011.0015-1

03.016.0015-1

03.016.0018-1

1

N

w

4

Descricdo
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

Controle tecnoldgico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do
concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova,
transporte até 50km, ensaios de resisténcia a compressdo aos 28 dias e “Slump test”,
medido por m? de concreto colocado nas formas

Perfuragdo rotativa com coroa de widia, em solo, didmetro 12" vertical, inclusive
deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de
mobilizagdo e desmobilizagdo na familia 01.009)

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até
0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive
compactagdo

Locagdo de obra com aparelho topografico sobre cerca de marcagdo, inclusive
construgdo desta e sua pré-locagdo e o fornecimento do material e tendo por medigdo
o perimetro a construir

Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e
passarelas) em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de ago, com area de
projegdo horizontal inferior a 500m?, apresentado em Autocad

CANTEIRO DE OBRA

Aluguel de container (mddulo metalico igavel) tipo escritério, medindo
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura,
composto de chapas de ago com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no
forro, chassis reforgado e piso em compensado naval, incluindo instalagdes elétricas,
exclusive transporte (vide item 04.005.0300) e carga e descarga (vide item
04.013.0015)

Aluguel de container (mddulo metdlico igavel), tipo escritério com WC, medindo
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura,
composto de chapas de ago com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no
forro, chassis reforgado e piso em compensado naval, incluindo instalagdes elétricas e
hidro-sanitérias, suprido de acessdrios, 1 vaso sanitario e 1 lavatdrio, exclusive
transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015)

Cerca protetora de borda de vala, construida com montantes de 3” x 3” de madeira de
32, com 1,50m de comprimento, ficando 0,50m enterrado, com intervalo de 2,00m e 2
tadbuas de madeira de 1” x 12”, horizontais, com 40cm de separagdo, com
aproveitamento de uma vez da madeira

Instalagdo e ligagdo provisérias para abastecimento de dgua e esgotamento sanitario
em canteiro de obras, inclusive escavagdo, exclusive reposigdo da pavimentagdo do
logradouro publico

Instalagdo e ligagdo provisérias de alimentagdo de energia elétrica, em baixa tensdo,
para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do
medidor

Placa de identificagdo de obra publica, inclusive pintura e suportes de madeira.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

Placa de sinalizagdo preventiva para obra na via publica, de acordo com a resolugdo da
Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de
madeira. FORNECIMENTO e COLOCACAO

MOVIMENTO DE TERRA

Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador
portatil, exclusive material

Escavagdo mecanica de vala ndo escorada, em material de 12 categoria, até 1,50m de
profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento

Escavagdo mecanica de vala ndo escorada, em material de 12 categoria, até 1,50m E
3,00M de profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento

TRANSPORTES
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Unidade

m?
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un x més

un
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Quantidade

43,38

180,00

45,22

61,30

141,25

4,00

4,00

90,00

1,00

1,00

6,00

10,00

216,02

185,28

74,11

Preco Proposto

16,70

245,11

7,45

16,13

120,33

Total categoria 01

400,00

490,00

19,84

2.905,86

1.463,45

320,37

66,08

Total categoria 02

19,71

6,40

7,75

Total categoria 03
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Valor Proposto

724,44

44.119,80

336,38

988,76

16.996,61

63.166,49

1.600,00

1.960,00

1.785,60

2.905,86

1.463,45

1.922,22

660,80

12.297,93

4.257,75

1.185,79

574,35

6.017,89
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0016 04.005.0142-0 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tx km 3.470,00 0,71 2.463,70
tanto de espera do caminhdo como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade
média de 35km/h, em caminh&o basculante a dleo diesel, com capacidade Util de 12t

0017 04.005.0300-0 Transporte de container, segundo descri¢do da familia 02.006, exclusive carga e un x km 200,00 22,57 4.514,00
descarga (vide item 04.013.0015)
0018 04.010.0045-0 Carga e descarga mecanica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando t 69,40 0,94 65,23

caminhdo basculante a 6leo diesel, com capacidade Util de 8t, considerando o tempo
para carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pa-carregadeira empregada
na carga, com capacidade de 1,50m?

0019 04.013.0015-0 Carga e descarga de container, segundo descrigdo da familia 02.006 un 2,00 62,42 124,84
Total categoria 04 7.167,77

w

SERVICOS COMPLEMENTARES

0020 05.010.0001-0 Esgotamento normal de valas, medido por volume d’agua esgotado, utilizando bomba m? 389,09 0,72 280,14
acionada por motor a gasolina de 3,25HP, didmetro de sucgdo e descarga de 1.1/2”,
considerando uma altura manométrica até 10,00m

0021 05.080.0020-0 Ensecadeira de estacas-pranchas de ago em cavas ou valas com profundidade até m? 50,61 53,44 2.704,59
4,00m. O custo inclui o fornecimento, execugdo e retirada de todos os materiais,
considerando a reutilizagdo de 60 vezes para estacas-pranchas e 10 vezes para guias e
estroncas de madeira, exclusive escavagdo. A medigdo do servigo serd pela superficie
util cobrindo as paredes das cavas ou valas

0022 05.105.0029-0 Mao-de-obra de mestre de obra “A”, inclusive encargos sociais h 880,00 45,68 40.198,40

0023 05.105.0034-0 M3&o-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor h 440,00 187,29 82.407,60
de obras, inclusive encargos sociais

0024 05.105.0098-0 Mao-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais com adicional noturno h 1.760,00 18,69 32.894,40

Total categoria 05 158.485,13

10 FUNDACOES

0025 10.003.0050-0 Estaca raiz com diametro de 12" para carga de 110t, injegdo de argamassa de cimentoe m 360,00 140,01 50.403,60
areia, com 450 a 500kg de cimento por m?, inclusive o fornecimento dos materiais
(cimento, areia e ago), exclusive perfuragdo

0026 10.012.0010-0 Arrasamento de estaca de concreto para carga de trabalho de compresséo axial de 950 un 12,00 283,85 3.406,20
a 1.300kN
Total categoria 10 53.809,80
11 ESTRUTURAS
0027 11.001.0020-1 Concreto para camadas preparatérias com 180kg de cimento por m* de concreto, m? 3,04 170,38 517,95

compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas

0028 11.002.0010-0 Preparo manual de concreto, inclusive transporte horizontal com carrinho de mio, até m? 3,04 119,23 362,45
20,00m

0029 11.002.0027-1 Langamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive transporte horizontal até  m
20,00m em carrinhos, e vertical até 10,00m com torre e guincho, colocagdo,
adensamento e acabamento, considerando uma produgdo aproximada de 7,00m3/h

w

3,04 73,09 222,19

0030 11.004.0065-0 Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura até 1,50m, com 30% de m? 82,25 24,81 2.040,62
aproveitamento da madeira, inclusive retirada

0031 11.005.0002-1 Formas de chapas de madeira compensada, empregando-se as de 14mm, resinadas, e =~ m? 82,25 87,25 7.176,31
também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 1 vez, e a madeira auxiliar
servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento

0032 11.009.0013-0 Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagado superficial kg 1.515,13 3,50 5.302,95
minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm, destinada a armadura de concreto
armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

0033 11.009.0014-1 Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagado superficial kg 2.168,75 3,47 7.525,56
minimo (aderéncia) igual a 1,5, didametro de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de
concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18.
FORNECIMENTO

0034 11.009.0015-1 Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagado superficial kg 1.084,38 3,08 3.339,89
minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 12,5mm, destinada a armadura de
concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18.
FORNECIMENTO

0035 11.011.0029-0 Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em kg 1.518,13 4,25 6.452,05
barras redondas, com didmetro igual a 6,3mm

0036 11.011.0030-1 Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em kg 2.168,75 3,72 8.067,75
barras redondas, com didmetro de 8 a 12,5mm

0037 11.011.0031-1 Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em kg 1.084,38 3,19 3.459,17
barras redondas, com didmetro acima de 12,5mm

0038 11.025.0012-0 Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto m? 43,38 433,90 18.822,58
importado de usina, colocagdo nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e
acabamento
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0039 11.036.0002-1 Aparelho de apoio de neoprene, fretado, inclusive preparo do bergo. FORNECIMENTO e dm? 21,15
COLOCAGCAO
0040 11.060.170-5 Superestrutura de ponte ou viaduto, pré-fabricada, em concreto protendido, classe 45, m 25,00

para uma faixa de trafego com 3,50m de pista de rolamento, com passeio de 1,20m de
largura e com guarda-corpo, com largura de 5,65m, sem capeamento, com vdo de
25,00m, colocada

20 CUSTOS RODOVIARIOS

0041 20.175.0002-1 Barreira pré-moldada externa, em concreto armado (fck=25MPa, ago CA-50), tipo DER- m 50,00
RJ, medindo 0,15m no topo, 0,40m na base e 0,77m de altura, incluindo ferros de
ligagdo e fornecimento dos materiais

Total do orgamento 1001.001/18 PONTE SOBRE O RIO RONCADOR RJ 106
SubTotal
Beneficios e despesas indiretas (B.D.l.) %

Total Geral (prego proposto)
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84,34

22.503,25

Total categoria 11

369,73

Total categoria 20

22,00
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1.783,79

562.581,25

627.654,51

18.486,50

18.486,50
947.086,02
947.086,02
208.358,92

1.155.444,94



