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Cliente SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO         

Proposta 1001/18 Data 05/11/2018 i0 07/2018

Local SAMPAIO CORREIRA                         SAQUAREMA                               

Projeto PONTE SOBRE O RIO RONCADOR RJ 106 - SAMPAIO CORREIA

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Proposto Valor Proposto
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

0001 01.001.0150-0 Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do 

concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, 

transporte até 50km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e “Slump test”, 

medido por m³ de concreto colocado nas formas

m³        43,38 16,70 724,44

0002 01.002.0044-0 Perfuração rotativa com coroa de widia, em solo, diâmetro 12" vertical, inclusive 

deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo.  (Vide itens de 

mobilização e desmobilização na família 01.009)

m         180,00 245,11 44.119,80

0003 01.005.0001-0 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 

0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive 

compactação

m²        45,22 7,45 336,88

0004 01.018.0002-0 Locação de obra com aparelho topográfico sobre cerca de marcação, inclusive 

construção desta e sua pré-locação e o fornecimento do material e tendo por medição 

o perímetro a construir

m         61,30 16,13 988,76

0005 01.050.0230-0 Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e 

passarelas) em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aço, com área de 

projeção horizontal inferior a 500m², apresentado em Autocad

m²        141,25 120,33 16.996,61

Total categoria 01 63.166,49

2 CANTEIRO DE OBRA

0006 02.006.0010-0 Aluguel de container (módulo metálico içável) tipo escritório, medindo 

aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, 

composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no 

forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas, 

exclusive transporte (vide item 04.005.0300) e carga e descarga (vide item 

04.013.0015)

un x mês  4,00 400,00 1.600,00

0007 02.006.0015-0 Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo escritório com WC, medindo 

aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, 

composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no 

forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e 

hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive 

transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015)

un x mês  4,00 490,00 1.960,00

0008 02.011.0001-0 Cerca protetora de borda de vala, construída com montantes de 3” x 3” de madeira de 

3ª, com 1,50m de comprimento, ficando 0,50m enterrado, com intervalo de 2,00m e 2 

tábuas de madeira de 1” x 12”, horizontais, com 40cm de separação, com 

aproveitamento de uma vez da madeira

m         90,00 19,84 1.785,60

0009 02.015.0001-0 Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário 

em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do 

logradouro público

un        1,00 2.905,86 2.905,86

0010 02.016.0001-0 Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, 

para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do 

medidor

un        1,00 1.463,45 1.463,45

0011 02.020.0001-0 Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m²        6,00 320,37 1.922,22

0012 02.030.0005-0 Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da 

Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de 

madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

un        10,00 66,08 660,80

Total categoria 02 12.297,93

3 MOVIMENTO DE TERRA

0013 03.011.0015-1 Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador 

portátil, exclusive material

m³        216,02 19,71 4.257,75

0014 03.016.0015-1 Escavação mecânica de vala não escorada, em material de 1ª categoria, até 1,50m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento

m³        185,28 6,40 1.185,79

0015 03.016.0018-1 Escavação mecânica de vala não escorada, em material de 1ª categoria, até 1,50m E 

3,00M de profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento

m³        74,11 7,75 574,35

Total categoria 03 6.017,89

4 TRANSPORTES
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0016 04.005.0142-0 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, 

tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade 

média de 35km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t

t x km    3.470,00 0,71 2.463,70

0017 04.005.0300-0 Transporte de container, segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e 

descarga (vide item 04.013.0015)

un x km   200,00 22,57 4.514,00

0018 04.010.0045-0 Carga e descarga mecânica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando 

caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerando o tempo 

para carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira empregada 

na carga, com capacidade de 1,50m³

t         69,40 0,94 65,23

0019 04.013.0015-0 Carga e descarga de container, segundo descrição da família 02.006 un        2,00 62,42 124,84

Total categoria 04 7.167,77

5 SERVICOS COMPLEMENTARES

0020 05.010.0001-0 Esgotamento normal de valas, medido por volume d’água esgotado, utilizando bomba 

acionada por motor a gasolina de 3,25HP, diâmetro de sucção e descarga de 1.1/2”, 

considerando uma altura manométrica até 10,00m

m³        389,09 0,72 280,14

0021 05.080.0020-0 Ensecadeira de estacas-pranchas de aço em cavas ou valas com profundidade até 

4,00m. O custo inclui o fornecimento, execução e retirada de todos os materiais, 

considerando a reutilização de 60 vezes para estacas-pranchas e 10 vezes para guias e 

estroncas de madeira, exclusive escavação. A medição do serviço será pela superfície 

útil cobrindo as paredes das cavas ou valas

m²        50,61 53,44 2.704,59

0022 05.105.0029-0 Mão-de-obra de mestre de obra “A”, inclusive encargos sociais h         880,00 45,68 40.198,40

0023 05.105.0034-0 Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor 

de obras, inclusive encargos sociais

h         440,00 187,29 82.407,60

0024 05.105.0098-0 Mão-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais com adicional noturno h         1.760,00 18,69 32.894,40

Total categoria 05 158.485,13

10 FUNDACOES

0025 10.003.0050-0 Estaca raiz com diâmetro de 12" para carga de 110t, injeção de argamassa de cimento e 

areia, com 450 a 500kg de cimento por m³, inclusive o fornecimento dos materiais 

(cimento, areia e aço), exclusive perfuração

m         360,00 140,01 50.403,60

0026 10.012.0010-0 Arrasamento de estaca de concreto para carga de trabalho de compressão axial  de 950 

a 1.300kN

un        12,00 283,85 3.406,20

Total categoria 10 53.809,80

11 ESTRUTURAS

0027 11.001.0020-1 Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento por m³ de concreto, 

compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas

m³        3,04 170,38 517,95

0028 11.002.0010-0 Preparo manual de concreto, inclusive transporte horizontal com carrinho de mão, até 

20,00m

m³        3,04 119,23 362,45

0029 11.002.0027-1 Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive transporte horizontal até 

20,00m em carrinhos, e vertical até 10,00m com torre e guincho, colocação, 

adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 7,00m³/h

m³        3,04 73,09 222,19

0030 11.004.0065-0 Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura até 1,50m, com 30% de 

aproveitamento da madeira, inclusive retirada

m²        82,25 24,81 2.040,62

0031 11.005.0002-1 Formas de chapas de madeira compensada, empregando-se as de 14mm, resinadas, e 

também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 1 vez, e a madeira auxiliar 

servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento

m²        82,25 87,25 7.176,31

0032 11.009.0013-0 Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial 

mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto 

armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

kg        1.515,13 3,50 5.302,95

0033 11.009.0014-1 Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial 

mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada à armadura de 

concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. 

FORNECIMENTO

kg        2.168,75 3,47 7.525,56

0034 11.009.0015-1 Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial 

mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 12,5mm, destinada à armadura de 

concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. 

FORNECIMENTO

kg        1.084,38 3,08 3.339,89

0035 11.011.0029-0 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em 

barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm

kg        1.518,13 4,25 6.452,05

0036 11.011.0030-1 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em 

barras redondas, com diâmetro de 8 a 12,5mm

kg        2.168,75 3,72 8.067,75

0037 11.011.0031-1 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em 

barras redondas, com diâmetro acima de 12,5mm

kg        1.084,38 3,19 3.459,17

0038 11.025.0012-0 Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto 

importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e 

acabamento

m³        43,38 433,90 18.822,58
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0039 11.036.0002-1 Aparelho de apoio de neoprene, fretado, inclusive preparo do berço. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

dm³       21,15 84,34 1.783,79

0040 11.060.170-5 Superestrutura de ponte ou viaduto, pré-fabricada, em concreto protendido, classe 45, 

para uma faixa de tráfego com 3,50m de pista de rolamento, com passeio de 1,20m de 

largura e com guarda-corpo,  com largura de 5,65m, sem capeamento, com vão de 

25,00m, colocada

m         25,00 22.503,25 562.581,25

Total categoria 11 627.654,51

20 CUSTOS RODOVIARIOS

0041 20.175.0002-1 Barreira pré-moldada externa, em concreto armado (fck=25MPa, aço CA-50), tipo DER-

RJ, medindo 0,15m no topo, 0,40m na base e 0,77m de altura, incluindo ferros de 

ligação e fornecimento dos materiais

m         50,00 369,73 18.486,50

Total categoria 20 18.486,50

Total do orçamento 1001.001/18 PONTE SOBRE O RIO RONCADOR RJ 106 947.086,02

SubTotal 947.086,02

Benefícios e despesas indiretas (B.D.I.) % 22,00 208.358,92

Total Geral (preço proposto) 1.155.444,94
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