
R1 - 07.02.2019 Io=OUTUBRO/2.018

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PERCENTUAL

1 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO 175.596,13 6,57%

2 PISOS, PAVIMENTAÇÕES 1.213.890,30 45,44%

3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 614.717,60 23,01%

4 PAISAGISMO 92.450,08 3,46%

5 MOBILIÁRIO URBANO 134.888,56 5,05%

6 QUIOSQUES - 2 UNIDADES 255.409,14 9,56%

7 PERGOLADOS -2 UNIDADES 184.639,34 6,91%

2.671.591,15 100,00%
NOTA 1: BASE SINAPI COMPLEMENTAÇÃO SCO-RIO

NOTA 3: PREÇOS UNITÁRIOS DESONERADOS, CONFORME LEI 12.844 DE 2.013
NOTA 2: BDI (27,90%), CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU, INCLUSO NO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL GERAL

RESUMO DO ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ
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R1 - 07.02.2019 Io=OUTUBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 200,00 9,78 1.956,00

SUBTOTAL 1.956,00

2

2.1 SINAPI 73847/1
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 
ALT=2,50M CHAPA ACO C/ NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO 
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP / CARGA / DESCARGA

MÊS 10,00 534,92 5.349,20

2.2
SCO-RIO 

AD19.15.0150

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto
por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com
isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5
chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao
interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e
peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.
Aluguel mensal.(desonerado)

UN.MÊS 10,00 492,98 4.929,80

2.3 SINAPI 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO
DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 1,00 5.332,38 5.332,38

2.4
SCO-RIO 

AD19.05.0450

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado 
(esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, 
considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas 
vezes.(desonerado)

M2 132,00 35,65 4.705,80

2.5 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA 
DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 572,76 30,72 17.595,18

2.6
SCO-RIO 

AD19.20.0050
Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT),
para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

UN 1,00 1.608,34 1.608,34

2.7
SCO-RIO 

AD19.20.0100
Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) UN 1,00 1.421,44 1.421,44

2.8 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40 457,71 2.929,34

2.9 SINAPI 84126
CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE
VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO

M2 24,00 51,14 1.227,36

2.10 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 220,40 3,67 808,86

SUBTOTAL 45.907,70

3

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UR 100,00 1.277,32 127.732,43

SUBTOTAL 127.732,43

175.596,13  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TOTAL GERAL

CUSTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

ORÇAMENTO ANALÍTICO

1. Canteiro de Obras e Administração
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R1 - 07.02.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1
1.1 SINAPI 85422 M2 200,00

Extensão Largura Total
10,00 20,00 200,00

2

2.1 SINAPI 73847 MÊS 10,00

2.2
SCO-RIO 

AD19.15.0150
UN.MÊS 10,00

Meses Quantidade Total
10,00 1,00 10,00

2.3 SINAPI 93214 UN 1,00

2.4
SCO-RIO 

AD19.05.0450
M2 132,00

Perímetro Altura Total
60,00 2,20 132,00

2.5 SINAPI 85424 M2 572,76

Perímetro Altura Total
477,30 1,20 572,76

2.6
SCO-RIO 

AD19.20.0050
UN 1,00

2.7
SCO-RIO 

AD19.20.0100
UN 1,00

2.8 SINAPI 74209/1 M2 6,40

8Y 5Y Quant. Placas Total
3,20 2,00 1,00 6,40

 

2.9 SINAPI 84126 M2 24,00

Extensão Largura Quantidade Total
6,00 2,00 2,00 24,00

 

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado 
naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 
basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, 
distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso 
aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA

Para cercamento da obra

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

Para abastecimento e esgotamento do canteiro de obras

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, 
exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado)

Para alimentação do canteiro de obras

Localizadas nas extremidades e na esquina da via

Estimado para proteção da valas da ligação de água dos quiosques

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA 
CHAPA EM CADA APLICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL
Para instalação do canteiro de obras

Para cercamento do canteiro

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1. Canteiro de Obras e Administração

CANTEIRO DE OBRAS
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/ NERV 
TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP / 
CARGA / DESCARGA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive 
duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da 
moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.10 SINAPI 74221/1 M 220,40

3
1.1 UR 100,00

B.D.I. Total 
26,41% R$ 127.732,43

90777
Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal
2,00 3,00 10,00 1,00 78,43 R$ 4.705,80

90780
Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal
5,00 20,00 10,00 1,00 45,2 R$ 45.200,00

88326
Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal
8,00 30,00 10,00 1,00 21,31 R$ 51.144,00

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Localizada na via por toda extensão da intervenção
SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

ADMINISTRAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Somatório Mão de Obra

R$ 101.049,80

Page 4 of 48



R1 - 07.02.2019 Io=OUTUBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 74077/2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES

M2 6.229,00 6,24 38.868,96

1.2 SINAPI 73672
 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 
15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

M2 3.530,65 0,44 1.553,48

SUBTOTAL 40.422,44

2

2.1 SINAPI 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

M3 287,22 3,12 896,12

SUBTOTAL 896,12

3

3.1 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

M3 648,98 5,07 3.290,32

3.2 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 15.121,23 1,00 15.121,23

SUBTOTAL 18.411,55

4

4.1 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 8,70 314,09 2.732,58

4.2
SCO-RIO 

SC04.05.0200
Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado) M2 102,00 16,39 1.671,78

SUBTOTAL 4.404,36

5

5.1
SCO-RIO 

BP04.05.0050
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a 
compactacao.(desonerado)

M3 480,89 90,42 43.482,07

5.2
SCO-RIO 

BP04.05.0103
Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido 
mecanicamente, medida apos compressao.(desonerado)

M3 64,91 99,29 6.444,91

5.3
SCO-RIO 

BP19.10.0053
Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive 
escavacao e reaterro.(desonerado)

M 1.202,10 42,71 51.341,69

5.4 SINAPI 92400
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

M2 883,31 82,81 73.146,90

5.5 SINAPI 92402
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 
X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 415,00 74,53 30.929,95

5.6 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

M 411,19 46,10 18.955,85

5.7 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

M 37,26 51,03 1.901,37

5.8 SINAPI 94283
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 171,35 60,17 10.310,12

5.9
SCO-RIO 

BP09.10.0600

Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro 
vermelho sintetico, com acabamento de superficie desempenado e camurcado, 
espessura de 8cm, juntas serradas a cada 1,5m, preenchidas com selante de silicone, 
lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po de pedra 
compactada mecanicamente, cura umida com manta geotextil e protecao com cumeeira 
de sarrfo de madeira e lona plastica, para execucao de pavimento de ciclovia, exclusive 
preparo do terreno.(desonerado)

M2 532,85 111,19 59.247,59

SUBTOTAL 295.760,45

ORÇAMENTO ANALÍTICO

2. Pisos e Pavimentações

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TRANSPORTES

BASES E PAVIMENTOS

MOVIMENTO DE TERRA

ITEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CUSTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

,

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
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UNIT + BDI TOTAL
ITEM

CUSTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

6

6.1 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 12,85 379,90 4.881,71

6.2 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 12,85 41,45 532,63

6.3 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 207,14 68,03 14.091,73

6.4 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 771,00 12,44 9.591,24

6.5
SCO-RIO 

ET39.05.0150
Tela de aco soldada Telcon Q-61 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com 
diametro de 3,4mm e 0,97Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M2 110,60 6,85 757,61

SUBTOTAL 29.854,92

7

7.1 SINAPI 72183
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM 
ARMACAO EM TELA SOLDADA

M2 115,00 103,72 11.927,80

7.2
SCO-RIO 

RV14.20.0250
Placa de granito Cinza Andorinha, sem acabamento, com espessura de 2cm, para
forracao de piso. Fornecimento.(desonerado)

M2 2.536,20 189,61 480.888,88

7.3
SCO-RIO 

RV14.25.0150

Patio de concreto, 8cm de espessura,no traco 1:3:3, em volume, formando quadros de 
(1,00x1,00)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo 
terreno.(desonerado)

M2 110,60 60,21 6.659,22

7.4
SCO-RIO 

RV14.90.0112

Revestimento em manta pre-fabricada composta de particulas selecionadas de borracha 
SBR e granulos de espuma de poliuretano, aglutinadas com poliuretano MDI, submetida 
a 40t de compressao e laminadas com espessura constante de 8mm e densidade 
controlada. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M2 236,00 447,90 105.704,40

7.5 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 217,05 546,69 118.659,06

7.6 COMP 12
ASSENTAMENTO DE PISOS DE GRANITO, SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE, 
INCLUSIVE REJUNTE 

M2 2.536,20 31,46 79.788,85

7.7
SCO-RIO 

ST74.15.0050

Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas 
diversas, em cores, com micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 
500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado)

M2 54,00 227,37 12.277,98

7.8
SCO-RIO 

ST74.05.0050
Sinalizacao horizontal com resina acrilica, em projetos ate 60m2, conforme 
especificacoes da CET-RIO.(desonerado)

M2 23,42 227,37 5.325,00

7.9
SCO-RIO 

RV14.35.0100
Junta plastica (17x3)mm, para pisos continuos. Fornecimento e colocacao.(desonerado) M2 238,10 8,12 1.933,37

7.10
SCO-RIO 

RV14.95.0050

Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com 
acabamento rustico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M2 6,00 162,65 975,90

SUBTOTAL 824.140,46

1.213.890,30  TOTAL GERAL

REVESTIMENTOS

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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R1 - 07.02.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

2.

3.

1

1.1 SINAPI 74077/2 M2 6.229,00

1.2 SINAPI 73672 M2 3.530,65

Ciclofaixa Piso concreto Piso granito Piso borrachado Total
532,85 225,60 2.536,20 236,00 3.530,65

2

2.1 SINAPI 83338 M3 287,22

Área Esp. Intertravado Esp. Brita Subtotal
883,31 0,10 0,15 220,82
415,00 0,06 0,10 66,40

3
3.1 SINAPI 72898 M3 648,98

Área Espessura Subtotal
3.530,65 0,10 353,06

Volume Subtotal
8,70 8,70

Escavação mec. Total
287,22 287,22

3.2 SINAPI 93590 M3XKM 15.121,23

Carga/descarga Distância Total
648,98 23,30 15.121,23

4

4.1 SINAPI 97627 M3 8,70

Área Largura Subtotal
29,00 0,30 8,70

4.2
SCO-RIO 

SC04.05.0200
M2 102,00

Extensão Altura Subtotal
85,00 1,20 102,00

5

5.1
SCO-RIO 

BP04.05.0050
M3 480,89

Piso   Área Esp. Brita Subtotal
Intertravado 10cm 883,31 0,15 132,49
Intertravado 6cm 415,00 0,10 41,50

Ciclovia 532,85 0,10 53,28
Granito 2.536,20 0,10 253,62

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Para piso intertravado 

BASES E PAVIMENTOS

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado)

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 
30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

Para raspagem do terreno

Para demolição

Para mureta

Conforme projeto

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 
COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES

Área de intervenção

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS

2. Pisos e Pavimentações

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

PROJETO BÁSICO PLANTA PARCIAL DE URBANIZAÇÃO, PRANCHA 1/2

PROJETO BÁSICO PLANTA PARCIAL DE URBANIZAÇÃO, PRANCHA 2/2

PROJETO BÁSICO PLANTA GERAL DE URBANIZAÇÃO, PRANCHA 1/3
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

5.2
SCO-RIO 

BP04.05.0103
M3 64,91

Piso   Área Esp. Brita Subtotal
Intertravado 10cm 883,31 0,05 44,16
Intertravado 6cm 415,00 0,05 20,75

5.3
SCO-RIO 

BP19.10.0053
M 1.202,10

5.4 SINAPI 92400 M2 883,31

Estacionamento T. Calming Total
313,66 569,65 883,31

5.5 SINAPI 92402 M2 415,00

5.6 SINAPI 94273 M 411,19

5.7 SINAPI 94274 M 37,26

5.8 SINAPI 94283 M 171,35

5.9
SCO-RIO 

BP09.10.0600
M2 532,85

6

6.1 SINAPI 94965 M3 12,85

Extensão Largura Altura Total
238,10 0,15 0,36 12,85

6.2 SINAPI 92874 M3 12,85

6.3 SINAPI 96536 M2 207,14

Extensão Largura Altura Total
238,10 0,15 0,36 207,14

6.4 SINAPI 96545 M2 771,00

Volume Concreto Taxa (kg/m3( Total
12,85 60,00 771,00

6.5
SCO-RIO 

ET39.05.0150
M2 110,60

7
7.1 SINAPI 72183 M2 115,00

Rampas t. calming Pastilhas Total
45,00 70,00 115,00

7.2
SCO-RIO 

RV14.20.0250
M2 2.536,20

Cinza andorinha Amarelo maracuja Total
1.198,70 1.337,50 2.536,20

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_12/2015

Conforme projeto

Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e 
reaterro.(desonerado)

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos 
compressao.(desonerado)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Conforme projeto

Conforme projeto

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 
15 CM ALTURA. AF_06/2016

Conforme projeto

Placa de granito Cinza Andorinha, sem acabamento, com espessura de 2cm, para forracao de piso. 
Fornecimento.(desonerado)

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
Estimado

Para piso em concreto paginado

Para cintamento na borda da pavimentação

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

Conforme projeto

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Conforme projeto

REVESTIMENTOS

Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro vermelho sintetico, com acabamento 
de superficie desempenado e camurcado, espessura de 8cm, juntas serradas a cada 1,5m, preenchidas com selante 
de silicone, lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po de pedra compactada 
mecanicamente, cura umida com manta geotextil e protecao com cumeeira de sarrfo de madeira e lona plastica, para 
execucao de pavimento de ciclovia, exclusive preparo do terreno.(desonerado)
Conforme projeto

Tela de aco soldada Telcon Q-61 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com diametro de 3,4mm e 0,97Kg/m2. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Idem concreto estrutural

Page 8 of 48



ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.3
SCO-RIO 

RV14.25.0150
M2 110,60

7.4
SCO-RIO 

RV14.90.0112
M2 236,00

7.5 SINAPI 96620 M3 217,05
Piso   Área Espessura Total

Granito 2.536,20 0,08 202,89
Emborrachado 236,00 0,06 14,16

7.6 COMP 12 M2 2.536,20

7.7
SCO-RIO 

ST74.15.0050
M2 54,00

T. calming PNE Total
42,00 8,37 50,37

7.8
SCO-RIO 

ST74.05.0050
M2 23,42

Extensão Largura Total
234,25 0,10 23,42

7.9
SCO-RIO 

RV14.35.0100
M 238,10

7.10
SCO-RIO 

RV14.95.0050
M2 6,00

Conforme projeto

Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas diversas, em cores, com micro-
esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017

Revestimento em manta pre-fabricada composta de particulas selecionadas de borracha SBR e granulos de espuma 
de poliuretano, aglutinadas com poliuretano MDI, submetida a 40t de compressao e laminadas com espessura 
constante de 8mm e densidade controlada. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Patio de concreto, 8cm de espessura,no traco 1:3:3, em volume, formando quadros de (1,00x1,00)m, com sarrafos 
de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo terreno.(desonerado)

Conforme projeto

ASSENTAMENTO DE PISOS DE GRANITO, SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTE 
Idem piso em granito

Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor 
cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto, para junção de cinta de bordo com piso

Conforme projeto, para junção de cinta de bordo com piso

Junta plastica (17x3)mm, para pisos continuos. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Sinalizacao horizontal com resina acrilica, em projetos ate 60m2, conforme especificacoes da CET-RIO.(desonerado)

Conforme projeto, para faixa divisória da ciclovia

Page 9 of 48



R1 - 07.02.2019 Io=OUTUBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 1.900,65 7,55 14.349,90

1.2 SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM  SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.890,71 19,58 37.020,10

SUBTOTAL 51.370,00

2

2.1 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

M3 9,94 5,07 50,39

2.2 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 231,60 1,00 231,60

SUBTOTAL 281,99

3

3.1 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 11,65 139,80

3.2
SCO-RIO 

IT24.08.0056
Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

M 4.771,60 5,92 28.247,87

3.2 SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 459,00 13,32 6.113,88

3.3 SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.521,00 16,04 24.396,84

3.4
SCO-RIO 

IT24.10.0062

Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, 
diametro de 50mm (2" ), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive 
emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado)

M 375,70 10,16 3.817,11

3.5
SCO-RIO 

IT24.10.0065

Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, 
diametro de 75mm (3" ), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive 
emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado)

M 1.604,00 10,54 16.906,16

3.6 SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 148,00 6,94 1.027,12

3.7 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15.825,60 3,69 58.396,46

3.8
SCO-RIO 

IT24.32.0059

Cabo de cobre rigido, 750V, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, 
corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 4mm2. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

M 24.409,50 5,51 134.496,34

3.9
SCO-RIO 

IT24.32.0062
Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e 
enfiacao em eletrodutos em bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

M 15.555,20 6,46 100.486,59

3.10 SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 38,00 213,46 8.111,48

3.11 SINAPI 74131/6
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 805,52 805,52

3.12 SINAPI 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12,00 432,47 5.189,64

3.13 SINAPI 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 115,12 115,12

3.14
INF. SBC 
061101

SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 4,00 517,45 2.069,80

SUBTOTAL 390.319,73

CUSTO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

3. Iluminação Pública

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

MOVIMENTO DE TERRA

,

TRANSPORTES

INSTALAÇÕES
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UNIT + BDI TOTAL

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

4

4.1
SCO-RIO 

IP04.12.0201

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura 
total de 4,50 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60 
mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No 101. Fornecimento e 
assentamento. (desonerado).

UN 17,00 2.650,99 45.066,83

4.2
SCO-RIO 

IP04.12.0800

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura 
total de 12,00 m, altura util de 10,00 m, conicidade normal, tipo leve, carga nominal de 
400 daN, diametro no topo de 180 mm, engastado, especificacao EM-RIOLUZ No101. 
Fornecimento e assentamento. (desonerado)

UN 6,00 5.888,22 35.329,32

4.3
SCO-RIO 

IP04.05.0700
Poste de concreto, com secao circular, reto, com 22,50m de comprimento, conicidade 
reduzida, com cabeca de concreto, inclusive transporte. Fornecimento.(desonerado)

UN 7,00 7.313,82 51.196,74

4.4
SCO-RIO 

IP04.30.0700
Poste de concreto circular, reto, de 23m em fundacao especial, exclusive fundacao e 
fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado)

UN 7,00 761,37 5.329,59

4.5 COMP 4 FITA LED 5W/M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 180,00 47,72 8.589,60

4.6 COMP 11
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LÂMPADA LED 8W. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 12,00 60,87 730,44

4.7
SCO-RIO 

IT29.20.0050

Projetor para iluminacao interna, de embutir, fechado para lampada de vapor metalico de 
70W ou 150W, com corpo em chapa de aco pintada com tinta Epoxi, contendo vidro 
temperado resistente as temperaturas de operacao. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

UN 24,00 109,05 2.617,20

4.8 SINAPI 97614
LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - 
FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 52,00 81,51 4.238,52

4.9 SINAPI 97612
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 17,00 34,51 586,67

4.10 SINAPI 74231/1

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE 
MERC URIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV 
D=50MM  ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 69,00 177,93 12.277,17

4.11 COMP 13 REFLETOR DE PISO LED 10W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 42,00 157,58 6.618,36

4.12
SCO-RIO 

IP59.20.0368
Retirada de luminaria em poste com 16m a 23m de altura.(desonerado) UN 4,00 41,36 165,44

SUBTOTAL 172.745,88

614.717,60     TOTAL GERAL

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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R1 - 07.02.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

2.

3.

1

1.1 SINAPI 90106 M3 1.900,65

Ø Extensão Largura Profundidade Total
3/4" 459,00 0,60 0,80 220,32

1 1/2" 1.521,00 0,60 0,80 730,08
2" 375,70 0,60 0,80 180,33
3" 1.604,00 0,60 0,80 769,92

1.2 SINAPI 93379 M3 1.890,71

Ø Escavação Vol. Tubos Total
3/4" 220,32 0,22 220,10

1 1/2" 730,08 1,91 728,17
2" 180,33 0,73 179,60
3" 769,92 7,08 762,84

2
2.1 SINAPI 72898 M3 9,94

Escavação Reaterro Total
1.900,65 1.890,71 9,94

2.2 SINAPI 93590 M3XKM 231,60

Carga/descarga Distância Total
9,94 23,30 231,60

3
3.1 SINAPI 91937 UN 12,00

3.2
SCO-RIO 

IT24.08.0056
M 4.771,60

3.2 SINAPI 91871 M 459,00

3.3 SINAPI 93008 M 1.521,00

3.4
SCO-RIO 

IT24.10.0062
M 375,70

3.5
SCO-RIO 

IT24.10.0065
M 1.604,00

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

Para colocação dos dutos

Para colocação dos dutos

TRANSPORTES

INSTALAÇÕES
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme lista de materiais

PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO, PRANCHA 1/1

Conforme lista de materiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM  
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

3. Iluminação Pública

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MOVIMENTO DE TERRA

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO DA ORLA

PROJETO BÁSICO PLANTA GERAL DE URBANIZAÇÃO, PRANCHA 1/3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 
30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2" ), com 
arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado)

Conforme lista de materiais

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme lista de materiais

Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3" ), com 
arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado)

Conforme lista de materiais

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme lista de materiais

Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3.6 SINAPI 91875 UN 148,00

3.7 SINAPI 91926 M 15.825,60

3.8
SCO-RIO 

IT24.32.0059
M 24.409,50

3.9
SCO-RIO 

IT24.32.0062
M 15.555,20

3.10 SINAPI 83447 UN 38,00

3.11 SINAPI 74131/6 UN 1,00

3.12 SINAPI 74130/6 UN 12,00

3.13 SINAPI 74130/4 UN 1,00

3.14 INF. SBC 061101 UN 4,00

4

4.1
SCO-RIO 

IP04.12.0201
UN 17,00

4.2
SCO-RIO 

IP04.12.0800
UN 6,00

4.3
SCO-RIO 

IP04.05.0700
UN 7,00

4.4
SCO-RIO 

IP04.30.0700
UN 7,00

4.5 COMP 4 M 180,00

4.6 COMP 11 UN 12,00

4.7
SCO-RIO 

IT29.20.0050
UN 24,00

4.8 SINAPI 97614 UN 52,00

4.9 SINAPI 97612 UN 17,00

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em 
bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Conforme lista de materiais

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA 

Conforme lista de materiais

Cabo de cobre rigido, 750V, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em 
eletrodutos em bitola de 4mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Poste de concreto, com secao circular, reto, com 22,50m de comprimento, conicidade reduzida, com cabeca de 
concreto, inclusive transporte. Fornecimento.(desonerado)

Para projetor

Conforme lista de materiais

Poste de concreto circular, reto, de 23m em fundacao especial, exclusive fundacao e fornecimento do poste. 
Assentamento.(desonerado)

FITA LED 5W/M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 12,00 m, altura util de 
10,00 m, conicidade normal, tipo leve, carga nominal de 400 daN, diametro no topo de 180 mm, engastado, 
especificacao EM-RIOLUZ No101. Fornecimento e assentamento. (desonerado)

Projetor para iluminacao interna, de embutir, fechado para lampada de vapor metalico de 70W ou 150W, com corpo 
em chapa de aco pintada com tinta Epoxi, contendo vidro temperado resistente as temperaturas de operacao. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Conforme lista de materiais

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 4,50 m, conicidade 
reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60 mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No 
101. Fornecimento e assentamento. (desonerado).

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

Conforme projeto

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LÂMPADA LED 8W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.10 SINAPI 74231/1 UN 69,00

4.11 COMP 13 UN 42,00

4,12
SCO-RIO 

IP59.20.0368
UN 4,00Retirada de luminaria em poste com 16m a 23m de altura.(desonerado)

Conforme projeto

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERC URIO ATE 400W E 
MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM  ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 
2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

REFLETOR DE PISO LED 10W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme projeto

Conforme projeto
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R1 - 07.02.2019 Io=OUTUBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 63,68 27,99 1.782,40

1.2 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 1.483,74 1,00 1.483,74

SUBTOTAL 3.266,14

2

2.1
SCO-RIO 

SC39.05.0250

Moirao em madeira de reflorestamento, para cercas, com secao de diametro de 15cm,
altura livre media de 1,30m, enterrado a 1m de profundidade, incluindo escavacao e
espalhamento do material excedente, conforme projeto FPJ. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)

UN 261,00 113,04 29.503,44

2.2
SCO-RIO 

SC39.05.0100
Cabo de aco galvanizado, diametro de 3/16", fornecimento e colocacao em cercas, com
moirao de madeira, inclusive retirada do existente.(desonerado)

M 1.174,50 4,35 5.109,07

SUBTOTAL 34.612,51

3

3.1
SCO-RIO 

PJ09.60.0152

Especies vegetais com altura de (6,00 a 7,00)m Tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana 
(Baba-de-Boi / Geriva); Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"); Livistonia Chinensis 
(Leque da China / Falsa Latania); Roystonea Oleracea (Palmeira Real) ou similar. 
Fornecimento.(desonerado)

UN 10,00 288,20 2.882,00

3.2
SCO-RIO 

PJ09.50.0550
Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre 
0,15m e 0,20m e altura entre 3,00m e 3,50m. Fornecimento.(desonerado)

UN 49,00 189,61 9.290,89

3.3
SCO-RIO 

PJ09.30.0300

Especies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron 
Bipinnatifidum (Banana de Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana 
Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Croton), Colocasia Esculenta (Inhame 
Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coqueiro de Venus, Pau 
D'Agua), Ligustrum Sinensi (Ligustro Chines), Musa Coccinea (Bananeira Florida, 
Bananeira Vermelha), Myrthus Communs (Murta), Nerium Oleander (Espirradeira), 
Philodendron Selloum (Guaimbe), Philodendron Speciosum (Filodendro Imperial), 
Philodendron Wilsonii (Filodendro), Polyscias Fruticosa (Arvore da Felicidade), 
Rhododendron x Simsii (Azaleia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium 
Stans/Tecoma Stans (Ipe de Jardim) ou similar. Fornecimento.(desonerado)

UN 131,00 22,75 2.980,25

3.4
SCO-RIO 

PJ09.30.0100

Especies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata 
(Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragao), Agave Angustifolia (Piteira 
do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), CortadoriaSelloana (Pluma, Capim dos 
Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia Cotinifolia 
(Caracasana), Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum 
(Guaimbe da Folha Ondulada), Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onca), Yucca 
Elephantipes (iuca Elefante) ou similar. Fornecimento.(desonerado)

UN 24,00 31,60 758,40

3.5 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 581,08 12,19 7.083,36

3.6 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 155,00 23,27 3.606,85

3.7
SCO-RIO 

PJ09.05.0201

Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, 
inclusive transporte, abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de 
madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material excedente, exclusive o 
fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.(desonerado)

UN 59,00 185,21 10.927,39

3.8
SCO-RIO 

PJ14.05.0150

Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base 
em concreto, engastado no solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

UN 59,00 85,37 5.036,83

3.9
SCO-RIO 

PJ19.05.0200
Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) M3 58,10 203,21 11.806,50

3.10
SCO-RIO 

PJ19.05.0454
Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da 
agua.(desonerado)

UN 59,00 0,91 53,69

3.11
SCO-RIO 

PJ19.05.0451
Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da 
agua.(desonerado)

M2 581,08 0,25 145,27

SUBTOTAL 54.571,43

92.450,08       

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TOTAL GERAL

PARQUES E JARDINS

TRANSPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CUSTO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

4. Paisagismo

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
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R1 - 07.02.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

2.

3.

1
1.1 SINAPI 72897 M3 63,68

L1 L2 Profundidade Quantidade Subtotal
Árvores e palmeiras 0,80 0,80 0,80 59,00 30,20

Arbustos 0,60 0,60 0,60 155,00 33,48

1.2 SINAPI 93590 M3XKM 1.483,74

Carga/descarga Distância Total
63,68 23,30 1.483,74

2

2.1
SCO-RIO 

SC39.05.0250
UN 261,00

2.2
SCO-RIO 

SC39.05.0100
M 1.174,50

Moirões Espaçamento Quantidade Total
261,00 1,50 3,00 1.174,50

3

3.1
SCO-RIO 

PJ09.60.0152
UN 10,00

3.2
SCO-RIO 

PJ09.50.0550
UN 49,00

3.3
SCO-RIO 

PJ09.30.0300
UN 131,00

3.4
SCO-RIO 

PJ09.30.0100
UN 24,00

3.5 SINAPI 98504 M2 581,08

3.6 SINAPI 98509 UN 155,00

PROJETO BÁSICO PLANTA PARCIAL DE URBANIZAÇÃO, PRANCHA 2/2

PROJETO BÁSICO PLANTA GERAL DE URBANIZAÇÃO, PRANCHA 1/3

Especies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana de Macaco), 
Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Croton), Colocasia 
Esculenta (Inhame Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coqueiro de Venus, Pau D'Agua), 
Ligustrum Sinensi (Ligustro Chines), Musa Coccinea (Bananeira Florida, Bananeira Vermelha), Myrthus Communs 
(Murta), Nerium Oleander (Espirradeira), Philodendron Selloum (Guaimbe), Philodendron Speciosum (Filodendro 
Imperial), Philodendron Wilsonii (Filodendro), Polyscias Fruticosa (Arvore da Felicidade), Rhododendron x Simsii 
(Azaleia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipe de Jardim) ou similar. 
Fornecimento.(desonerado)

Especies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave 
Attenuata (Agave Dragao), Agave Angustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), CortadoriaSelloana 
(Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia Cotinifolia 
(Caracasana), Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum (Guaimbe da Folha 
Ondulada), Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onca), Yucca Elephantipes (iuca Elefante) ou similar. 
Fornecimento.(desonerado)

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

4. Paisagismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Conforme projeto

Conforme projeto

Arbustos + trepadeiras

Conforme projeto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Conforme projeto

Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre 0,15m e 0,20m e altura entre 
3,00m e 3,50m. Fornecimento.(desonerado)

Conforme projeto

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 
30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

Para material das cavas

PARQUES E JARDINS
Especies vegetais com altura de (6,00 a 7,00)m Tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana (Baba-de-Boi / Geriva); 
Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"); Livistonia Chinensis (Leque da China / Falsa Latania); Roystonea Oleracea 
(Palmeira Real) ou similar. Fornecimento.(desonerado)

TRANSPORTES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Moirao em madeira de reflorestamento, para cercas, com secao de diametro de 15cm, altura livre media de 1,30m, 
enterrado a 1m de profundidade, incluindo escavacao e espalhamento do material excedente, conforme projeto FPJ. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto

Cabo de aco galvanizado, diametro de 3/16", fornecimento e colocacao em cercas, com moirao de madeira, inclusive 
retirada do existente.(desonerado)

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

PROJETO BÁSICO PLANTA PARCIAL DE URBANIZAÇÃO, PRANCHA 1/2
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3.7
SCO-RIO 

PJ09.05.0201
UN 59,00

3.8
SCO-RIO 

PJ14.05.0150
UN 59,00

3.9
SCO-RIO 

PJ19.05.0200
M3 58,10

Área grama Espessura Total
581,08 0,10 58,10

3.10
SCO-RIO 

PJ19.05.0454
UN 59,00

3.11
SCO-RIO 

PJ19.05.0451
M2 581,08Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado)

Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, abertura de 
cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material 
excedente, exclusive o fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.(desonerado)

Arvores + palmeiras

Arvores + palmeiras

Idem área gramada

Arvores + palmeiras

Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado)

Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no 
solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado)
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R1 - 07.02.2019 Io=OUTUBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1
SCO-RIO 

PJ24.05.0153

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, 
tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e 
bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

UN 2,00 1.372,45 2.744,90

1.2
SCO-RIO 

PJ24.05.0053
Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios 
do mesmo material, com seccao de (10x30)cm.(desonerado)

M 180,00 186,23 33.521,40

1.3
SCO-RIO 

PJ24.20.0061

Bicicletario em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro de 1 
1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em 
dois angulos de 90o e um angulo de 180o, chumbado em bloco de concreto 
FCK=13,5Mpa com dimensoes de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de protecao na juncao 
tubo/concreto, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material 
excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 12,00 501,77 6.021,24

1.4
SCO-RIO 

PJ24.10.0655

Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo 
de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 
1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme 
modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 1,00 2.063,87 2.063,87

1.5
SCO-RIO 

PJ24.10.0152

Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, 
fixadas por meio de bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e 
internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo 
de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base 
Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

UN 1,00 2.337,59 2.337,59

1.6
SCO-RIO 

PJ24.10.0547

Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro 
galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", 
conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou similar, 2 demaos de acabamento. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 2,00 2.627,40 5.254,80

1.7
SCO-RIO 

PJ24.10.0700

Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" 
horizontais e verticais de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos 
de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, 
conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 1,00 5.740,03 5.740,03

1.8
SCO-RIO 

PJ24.13.1000
Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo 
eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UN 1,00 4.545,99 4.545,99

1.9
SCO-RIO 

PJ24.13.1200
Surf duplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - 
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UN 1,00 3.054,41 3.054,41

1.10
SCO-RIO 

PJ24.13.0600
Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia 
da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UN 1,00 2.620,60 2.620,60

1.11
SCO-RIO 

PJ24.13.1100
Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo 
eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UN 1,00 6.228,61 6.228,61

1.12
SCO-RIO 

PJ24.13.0400
Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - 
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UN 1,00 8.463,29 8.463,29

1.13
SCO-RIO 

PJ24.13.0500

Multi-exercitador conjugado com seis funcoes distintas, em tubo de aco arbono, pintura 
no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

UN 1,00 6.282,79 6.282,79

1.14
SCO-RIO 

PJ24.13.0700

Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no 
processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

UN 1,00 4.125,70 4.125,70

1.15
SCO-RIO 

PJ24.10.0100

Barra simples para ginastica, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 
1 1/2" e 4" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto com 
pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 1,00 1.379,37 1.379,37

1.16
SCO-RIO 

PJ24.10.0103

Barra dupla para ginastica em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" e 
espessura de parede de 1/8" horizontais e montantes de 4", chumbados em blocos de 
concreto, com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme 
projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 1,00 1.611,38 1.611,38

1.17
SCO-RIO 

PJ24.10.0109

Barra paralelas para ginastica, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) 
de 2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto com pintura de 
base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 1,00 1.062,54 1.062,54

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

5. Mobiliário Urbano

ORÇAMENTO ANALÍTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PARQUES E JARDINS

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
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UNIT + BDI TOTAL

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

1.18
SCO-RIO 

PJ24.10.0900

Prancha rema-rema de madeira aparelhada, conforme projeto FPJ, completa com 
ferragens, bracadeiras, rolamentos, etc., pintura e transporte com desmontagem da 
danificada. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 1,00 1.330,68 1.330,68

1.19
SCO-RIO 

PJ24.10.1000

Prancha para abdominal, em madeira aparelhada e estrutura tubular (externa e 
internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", fixada em blocos de concreto, com 
pintura de base Galvite ou similar, 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 1,00 876,87 876,87

1.19
SCO-RIO 

PJ24.25.0060

Balizador tipo 'Rio Cidade Olegario Maciel' com 830 mm de altura em tubo galvanizado 
com diametro de 3", com 3 a 3,2 mm de espessura com peso minimo de 12 kg. Tampa 
torneada fixada com pino prisioneiro. Acabamento em pintura eletrostatica em toda a 
peca e tampa vermelha. Fixacao com vergalhao de construcao estriado de 1/2" soldado 
na parte inferior do tubo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UN 50,00 712,45 35.622,50

SUBTOTAL 134.888,56

134.888,56   TOTAL GERAL
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R1 - 07.02.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

2.

3.

1

1.1
SCO-RIO 

PJ24.05.0153
UN 2,00

1.2
SCO-RIO 

PJ24.05.0053
M 180,00

1.3
SCO-RIO 

PJ24.20.0061
UN 12,00

1.4
SCO-RIO 

PJ24.10.0655
UN 1,00

1.5
SCO-RIO 

PJ24.10.0152
UN 1,00

1.6
SCO-RIO 

PJ24.10.0547
UN 2,00

1.7
SCO-RIO 

PJ24.10.0700
UN 1,00

1.8
SCO-RIO 

PJ24.13.1000
UN 1,00

1.9
SCO-RIO 

PJ24.13.1200
UN 1,00

1.10
SCO-RIO 

PJ24.13.0600
UN 1,00

1.11
SCO-RIO 

PJ24.13.1100
UN 1,00

Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da 
Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da 
Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

5. Mobiliário Urbano

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado 
(externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 
demaos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de 
bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede 
de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados 
com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

Conforme projeto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PARQUES E JARDINS
Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de 
xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PROJETO BÁSICO PLANTA PARCIAL DE URBANIZAÇÃO, PRANCHA 2/2

PROJETO BÁSICO PLANTA GERAL DE URBANIZAÇÃO, PRANCHA 1/3

Conforme projeto

Conforme projeto

Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com 
seccao de (10x30)cm.(desonerado)

Conforme projeto

Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e 
internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou 
similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontais e verticais de 1 
1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 
demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto

Bicicletario em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro de 1 1/2" e espessura de parede 
de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em dois angulos de 90o e um angulo de 180o, chumbado 
em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensoes de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de protecao na juncao 
tubo/concreto, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material excedente e limpeza 
desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

PROJETO BÁSICO PLANTA PARCIAL DE URBANIZAÇÃO, PRANCHA 1/2

Surf duplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto

Conforme projeto

Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Conforme projeto
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1.12
SCO-RIO 

PJ24.13.0400
UN 1,00

1.13
SCO-RIO 

PJ24.13.0500
UN 1,00

1.14
SCO-RIO 

PJ24.13.0700
UN 1,00

1.15
SCO-RIO 

PJ24.10.0100
UN 1,00

1.16
SCO-RIO 

PJ24.10.0103
UN 1,00

1.17
SCO-RIO 

PJ24.10.0109
UN 1,00

1.18
SCO-RIO 

PJ24.10.0900
UN 1,00

1.19
SCO-RIO 

PJ24.10.1000
UN 1,00

1.20
SCO-RIO 

PJ24.25.0060
UN 50,00

Conforme projeto

Prancha para abdominal, em madeira aparelhada e estrutura tubular (externa e internamente) de 2" e espessura de 
parede de 1/8", fixada em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou similar, 2 demaos de acabamento, 
conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Barra dupla para ginastica em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" e espessura de parede de 
1/8" horizontais e montantes de 4", chumbados em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou similar e 2 
demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto

Barra paralelas para ginastica, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede 
de 1/8", chumbados em blocos de concreto com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, 
conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Prancha rema-rema de madeira aparelhada, conforme projeto FPJ, completa com ferragens, bracadeiras, 
rolamentos, etc., pintura e transporte com desmontagem da danificada. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Balizador tipo 'Rio Cidade Olegario Maciel' com 830 mm de altura em tubo galvanizado com diametro de 3", com 3 a 
3,2 mm de espessura com peso minimo de 12 kg. Tampa torneada fixada com pino prisioneiro. Acabamento em 
pintura eletrostatica em toda a peca e tampa vermelha. Fixacao com vergalhao de construcao estriado de 1/2" 
soldado na parte inferior do tubo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto

Conforme projeto

Conforme projeto

Conforme projeto

Barra simples para ginastica, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1 1/2" e 4" e espessura de 
parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de 
acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Multi-exercitador conjugado com seis funcoes distintas, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - 
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto

Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - 
Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
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R1 - 07.02.2019 Io=OUTUBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 74077/3
 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

M2 55,55 7,18 398,84

1.2 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 55,55 9,78 543,27

SUBTOTAL 942,11

2

2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF03/2016

M3 34,66 96,80 3.355,08

2.2 SINAPI 90108

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) 
COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXONÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 34,28 6,79 232,76

2.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 28,11 58,69 1.649,77

2.4 SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 21,68 10,13 219,61

SUBTOTAL 5.457,22

3

3.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,55 27,99 183,33

3.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

M3 12,60 5,07 63,88

3.3 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 446,19 1,00 446,19

3.4
SCO-RIO 

AD14.10.0200

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime,
inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de
315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado)

M2XKM 1.113,80 0,18 200,48

SUBTOTAL 893,88

4

4.1
SCO-RIO 

CO04.05.0500

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da 
madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO
05.15.0300).(desonerado)

M2 28,89 2,39 69,04

4.2
SCO-RIO 

CO04.10.0050

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de 
largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo 
tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate 
a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide 
itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide 
item CO 05.15.0100).(desonerado)

M2XMÊS 334,16 6,32 2.111,89

4.3
SCO-RIO 

CO04.15.0100
Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical
recoberta.(desonerado)

M2 111,38 6,56 730,65

SUBTOTAL 2.911,58

5

5.1 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. AF_08/2017

M3 4,63 575,66 2.665,30

5.2 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 11,85 391,58 4.640,22

5.3 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 11,85 41,45 491,18

5.4 SINAPI 73301
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO 
APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

M2 100,06 13,42 1.342,80

CUSTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

,

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

TRANSPORTES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

6. Quiosques - 1 Unidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
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UNIT + BDI TOTAL

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

5.5 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

M3 16,74 132,75 2.222,23

5.6 SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_12/2015

M2 74,63 81,65 6.093,53

5.7 SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

M2 33,34 35,89 1.196,57

5.8 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 94,86 13,63 1.292,94

5.9 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 157,05 12,44 1.953,70

5.10 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 92,70 10,01 927,92

5.11 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 10,26 8,67 88,95

5.12 SINAPI 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 71,46 13,70 979,00

5.13 SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 52,29 12,41 648,91

5.14 SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 54,90 9,91 544,05

5.15 SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 M M - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 56,79 8,49 482,14

5.16 SINAPI 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 232,92 11,54 2.687,89

5.17 SINAPI 92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,65 10,76 82,31

5.18 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,80 24,76 44,56

5.19
SCO-RIO 

IT04.55.0074

Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 4", inclusive conexoes e 
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

M 13,80 202,79 2.798,50

SUBTOTAL 31.182,70

6

6.1 SINAPI 87489

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 51,62 48,16 2.486,01

SUBTOTAL 2.486,01

7

7.1 SINAPI 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 86,76 42,79 3.712,46

7.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE 5CM. AF_07_2016

M2 21,80 27,32 595,57

7.3 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

M2 21,80 41,11 896,19

7.4
SCO-RIO 

RV14.95.0050

Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com
acabamento rustico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M2 3,60 162,65 585,54

7.5 SINAPI 96117
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017

M2 15,56 150,06 2.334,93

7.6 COMP 1
DECK EM MADEIRA APARELHADA, COM ASSOALHI DE 20 x 2CM, VIGAS
LONGITUDINAIS DE 7,5 x 15cm, TRANSVERSAIS DE 10 x 15cm. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (DESONERADO)

M2 35,19 465,48 16.380,24

7.7
SCO-RIO 

RV24.05.0050
Placa de isopor com 30mm de espessura. Fornecimento.(desonerado) M2 149,16 8,96 1.336,47

7.8 SINAPI 88630
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3 2,95 356,70 1.052,26

SUBTOTAL 26.893,66

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

REVESTIMENTOS
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UNIT + BDI TOTAL

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

8

8.1 SINAPI 74136/3
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO
GALVANIZADO NATURAL

M2 19,25 300,26 5.780,00

8.2 SINAPI 91298
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 683,18 1.366,36

8.3
SCO-RIO 

ES09.10.0050

Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura.
Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e
alizares.(desonerado)

UN 0,76 314,00 238,64

8.4 COMP 2 BALCÃO DE MADEIRA COM LARGURA DE 0,30M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M 8,85 118,68 1.050,31

8.5 COMP 3
BALCÃO BASCULÁVEL DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE 0,80M E LARGURA DE
0,30M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1,00 250,11 250,11

8.6 SINAPI 74046/2 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 1,00 46,96 46,96

8.7 SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00 137,85 137,85

8.8 SINAPI 74047/2
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 2,00 39,60 79,20

SUBTOTAL 8.949,43

9
9.1

9.1.1 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 31,07 341,77

9.1.2 SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 63,10 9,62 607,02

9.1.3 SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,20 13,18 121,25

9.1.4 SINAPI 91879
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 8,48 25,44

9.1.5 SINAPI 91880
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 10,71 21,42

9.1.6 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 309,90 4,66 1.444,13

9.1.7 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 35,00 5,83 204,05

9.1.8 SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 36,57 365,70

9.1.9 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 61,76 61,76

9.1.10 SINAPI 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A
30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9,00 17,72 159,48

9.1.11 SINAPI 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 115,12 230,24

9.1.12
INF. SBC 
061101

SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 4,00 517,45 2.069,80

9.1.13
INF. SBC 
064816

DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A UN 1,00 392,27 392,27

9.1.14 SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

UN 3,00 92,67 278,01

9.1.15
INF. SBC 
061042

ENTRADA ENERGIA BAIXA TENSAO COM MEDIDOR UN 1,00 2.390,48 2.390,48

9.1.16 SINAPI 74131/5
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 445,10 445,10

9.1.17 COMP 4 FITA LED 5W/M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 30,00 47,72 1.431,60

9.1.18 COMP 5 PAINEL LED 30X30CM, 25W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 90,60 453,00

9.1.19 COMP 6 PAINEL LED REDONDO, 18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17,00 55,47 942,99

9.2

9.2.1 SINAPI 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

UN 1,00 82,91 82,91

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES
ELÉTRICA

ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS
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9.2.2 SINAPI 74166/1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 
60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 271,04 542,08

9.2.3 SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 1,00 28,54 28,54

9.2.4 SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 1,00 71,80 71,80

9.2.5 COMP 7 FORNECIMENTO DE GRELHA REDONDA PARA RALO COM DIÂMETRO 10CM. UN 1,00 25,99 25,99

9.2.6
SCO-RIO 

IT14.05.0100

Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto, com diametro de 40mm, inclusive conexoes
e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

M 1,17 15,74 18,41

9.2.7
SCO-RIO 

IT14.05.0103
Tubo de PVC rigido para esgoto, com diametro de 50mm. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

M 3,14 22,79 71,56

9.2.8
SCO-RIO 

IT14.05.0106

Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 75mm,
inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento
e instalacao.(desonerado)

M 5,40 41,09 221,88

9.2.9
SCO-RIO 

IT14.05.0109

Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive
conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

M 7,32 29,12 213,15

9.2.10
SCO-RIO 

IT14.45.0100

Fossa septica, de camara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com
capacidade para 10 contribuintes, inclusive escavacao e reaterro, exclusive retirada do
material excedente. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UN 1,00 3.256,68 3.256,68

9.2.11 SINAPI 98089
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTR
IBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00 5.126,92 5.126,92

9.2.12 SINAPI 98099
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10
CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00 4.598,40 4.598,40

9.3

9.3.1 SINAPI 89711
Botijao de gas engarrafado (GLP), capacidade para 13Kg, inclusive o vasilhame e o gas.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 1,00 21,15 21,15

9.3.2 SINAPI 92305
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,09 30,12 32,83

9.3.3 SINAPI 93081
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 
MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

UN 1,00 16,08 16,08

9.3.4 SINAPI 93075
COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
ROSCA F, DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

UN 1,00 18,51 18,51

9.3.5 SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA,
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_05/2015

M 2,18 2,81 6,12

9.3.6 COMP 8 MANGUEIRA PARA GAS COM REGISTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 221,85 221,85

9.3.7 COMP 9 REGULADOR PARA GLP. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 70,68 70,68

9.3.8 COMP 10 VÁLVULA GLOBO 1/2" PARA GLP. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 79,59 79,59

9.4

9.4.1 SINAPI 95673 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 203,85 203,85

9.4.2 SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2,00 35,31 70,62

9.4.3 SINAPI 94796
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 1,00 70,17 70,17

9.4.4
SCO-RIO 

IT04.15.0200
Colar de tomada em PVC rigido, de 50mmx1/2". Fornecimento.(desonerado) UN 1,00 6,17 6,17

9.4.5 SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 
3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 1,00 16,89 16,89

9.4.6 SINAPI 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 7,14 35,70

9.4.7
SCO-RIO 

IT04.10.0153

Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive
conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

M 16,27 8,66 140,89

GAS

HIDRÁULICA
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9.4.8
SCO-RIO 

IT04.10.0156

Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 32mm (1"), inclusive
conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

M 6,29 12,99 81,70

9.4.9 SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 80,60 161,20

9.4.10
SCO-RIO 

IT09.30.0053
Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

UN 2,00 48,21 96,42

9.4.11 SINAPI 95250
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 96,04 96,04

9.4.12
ELEMENTAR 

INF. SBC 
14969

JOELHO 90 PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25mm x 3/4" UN 3,00 10,11 30,33

9.4.13
ELEMENTAR 

INF. SBC 
14970

JOELHO 90 PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 32mm x 3/4" UN 1,00 7,12 7,12

SUBTOTAL 27.727,74

10

10.1 SINAPI 74066/2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A 
BASE ACRILICA.

M2 55,55 111,34 6.184,93

SUBTOTAL 6.184,93

11

11.1 SINAPI 73865/1
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA,
UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

M2 52,41 12,17 637,82

11.2 SINAPI 73924/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 52,41 35,31 1.850,59

11.3 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 93,69 23,36 2.188,59

11.4 SINAPI 84679 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 87,97 25,95 2.282,82

SUBTOTAL 6.959,82

12

12.1 SINAPI 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00 847,66 847,66

12.2 SINAPI 40729
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 287,41 287,41

12.3
SCO-RIO 

AP04.07.0100
Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus
Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado)

UN 1,00 551,48 551,48

12.4
SCO-RIO 

AP04.07.0800

Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus
Conforto, referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca
universal referencia C1, da Deca ou similar. Fornecimento. (desonerado)

UN 1,00 564,70 564,70

12.5 SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO,
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 30,44 30,44

12.6 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

UN 1,00 14,18 14,18

12.7 SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 10,71 21,42

12.8
SCO-RIO 

AP04.20.0560

Torneira de fechamento automatico Acquapress para lavatorio, com arejador anti-
vandalismo, acabamento cromado, referencia 1180-AV, Fabrimar ou similar.
Fornecimento.(desonerado)

UN 1,00 290,19 290,19

12.9 SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 1,00 45,80 45,80

12.10
SCO-RIO 

AP04.05.0400
Porta-toalha de plastico, de 24", com consolos de louca, na cor branca. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)

UN 1,00 45,97 45,97

12.11
SCO-RIO 

AP04.10.0050

Banca seca de aco inoxidavel com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento, em chapa
18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M 1,70 868,10 1.475,77

12.12
SCO-RIO 

AP04.10.0053

Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 1 cuba de
(500x400x200)mm, em chapa 20-304, valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", sobre
apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive
torneira. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 1,00 1.652,27 1.652,27

12.13 SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 113,26 113,26

12.14
SCO-RIO 

AP04.20.0100
Chuveiro estampado, acabamento cromado, articulado com braco de 1/2".
Fornecimento.(desonerado)

UN 1,00 141,25 141,25

APARELHOS

COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES

PINTURAS
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12.15
SCO-RIO 

AP04.10.0131
Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive
fixacao com parafuso inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado)

UN 2,00 98,19 196,38

12.16
SCO-RIO 

AP04.20.0118
Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.(desonerado) UN 1,00 55,18 55,18

12.17 SINAPI 88504 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 758,57 758,57

12.18 SINAPI 74144/2  SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1   UN 1,00 23,56 23,56

SUBTOTAL 7.115,49

127.704,57  TOTAL GERAL
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R1 - 07.02.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1

1.1 SINAPI 74077/3 M2 55,55

Extensão Largura Quantidade Total
11,00 5,05 1,00 55,55

1.2 SINAPI 85422 M2 55,55

Extensão Largura Quantidade Total
11,00 5,05 1,00 55,55

2
2.1 SINAPI 93358 M3 34,66

Extensão Afastamento Largura Afastamento Profundidade Quantidade Subtotal
0,80 1,00 0,55 1,00 0,80 2,00 4,46
0,60 1,00 0,55 1,00 0,80 4,00 7,93
0,70 1,00 0,65 1,00 0,80 4,00 8,97
0,85 1,00 0,60 1,00 0,80 2,00 4,73

Elemento Ø Afastamento Profundidade Quantidade Subtotal
Cx. gordura 0,40 0,60 0,40 1,00 0,40
Cx. inspeção 0,60 0,60 0,70 2,00 2,01

Elemento Extensão Afastamento Largura Afastamento Profundidade Quantidade Subtotal
Cx. sifonada 0,10 0,40 0,10 0,40 0,05 1,00 0,01
Cx. sifonada 0,15 0,40 0,19 0,40 0,08 1,00 0,02

Extensão Largura Profundidade Subtotal
17,03 0,60 0,60 6,13

2.2 SINAPI 90108 M3 34,28

Elemento Extensão Afastamento Largura Afastamento Profundidade Quantidade Subtotal
Filtro 1,20 1,00 1,80 1,00 1,67 1,00 10,28

Sumidouro 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 24,00

2.3 SINAPI 96995 M3 28,11

Escavação Vol. Concr. Magro Vol. sapatas Subtotal
26,09 4,09 1,99 20,01

PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA - ARMAÇÃO VIGAS E PILARES, PRANCHA 3

PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA - ARMAÇÃO LAJES DE COBERTURA, PRANCHA 4

PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÃO DE GÁS, PRANCHA 1/1

PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, PRANCHA 1/1

PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRANCHA 1/1

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUIOSQUE

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO - QUIOSQUE

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE GÁS - QUIOSQUE

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - QUIOSQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016
Para sapatas

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 
COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
Área à construir

Área à construir

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

6. Quiosques - 1 Unidade

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA - EP - QUIOSQUE, PRANCHA 1/1

PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA - FORMAS, PRANCHA 1

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUIOSQUE, PRANCHA 1/1

PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO - QUIOSQUE, PRANCHA 1/1

PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL

Para tubos

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXONÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA - ARMAÇÃO CINTAS E SAPATAS, PRANCHA 2

Para sapatas
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Escavação Vol. caixa Subtotal
0,40 0,05 0,35

Escavação Vol. caixa Subtotal
2,01 0,33 1,68

Escavação Vol. caixas Subtotal
0,03 0,0025 0,02

Escavação Vol. tubos Subtotal
6,13 0,08 6,05

2.4 SINAPI 93381 M3 21,68

Elemento Escavação Vol. Filtro Total
Filtro 10,28 3,60 6,68

Sumidouro 24,00 9,00 15,00

3
3.1 SINAPI 72897 M3 6,55

Escavação manual Reaterro manual Total
34,66 28,11 6,55

3.2 SINAPI 72898 M3 12,60
Escavação mec. Reaterro mec. Total

34,28 21,68 12,60

3.3 SINAPI 93590 M3XKM 446,19

Carga/descarga Distância Total
19,15 23,30 446,19

3.4
SCO-RIO 

AD14.10.0200
M2XKM 1.113,80

Área Distância Total
111,38 10,00 1.113,80

4

4.1
SCO-RIO 

CO04.05.0500
M2 28,89

Perímetro Larg. Plataforma Total
32,10 0,90 28,89

4.2
SCO-RIO 

CO04.10.0050
M2xMÊS 334,16

Perímetro Altura Meses Total
32,10 3,47 3,00 334,16

4.3
SCO-RIO 

CO04.15.0100
M2 111,38

Perímetro Altura Total
32,10 3,47 111,38

5
5.1 SINAPI 96616 M3 4,63

Extensão Afastamento Largura Afastamento Altura Quantidade Subtotal
0,80 1,20 0,55 1,20 0,10 2,00 0,70
0,60 1,20 0,55 1,20 0,10 4,00 1,26
0,70 1,20 0,65 1,20 0,10 4,00 1,40
0,85 1,20 0,60 1,20 0,10 2,00 0,73

Viga  L1 L2 Extensão Altura Subtotal
V1 0,15 0,30 10,85 0,05 0,081
V2 0,15 0,30 8,92 0,05 0,067
V3 0,15 0,30 2,00 0,05 0,015
V4 0,15 0,30 1,85 0,05 0,014
V5 0,15 0,30 8,92 0,05 0,067
V6 0,15 0,30 2,00 0,05 0,015
V7 0,15 0,30 10,85 0,05 0,081
V8 0,15 0,30 4,45 0,05 0,033
V9 0,15 0,30 4,45 0,05 0,033

V10 0,15 0,30 4,45 0,05 0,033
V12 0,15 0,30 4,45 0,05 0,033

TRANSPORTES
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 
30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do 
caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado)

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Para cx. gordura 

Para cx. inspeção

Para cx. sifonada

Para tubos

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, 
exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
Sob sapatas

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, 
considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: 
transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou 
similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 
05.15.0100).(desonerado)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Sob vigas nível 0,00
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V13 0,15 0,30 4,45 0,05 0,033
V14 0,15 0,40 4,45 0,05 0,033

5.2 SINAPI 94966 M3 11,85

Extensão Largura Altura Quantidade Subtotal
0,80 0,55 0,40 2,00 0,35
0,60 0,55 0,40 4,00 0,52
0,70 0,65 0,40 4,00 0,72
0,85 0,60 0,40 2,00 0,40

Viga  L1 L2 Extensão Quantidade Subtotal
V1 0,15 0,30 10,85 1,00 0,48
V2 0,15 0,30 8,92 1,00 0,40
V3 0,15 0,30 2,00 1,00 0,09
V4 0,15 0,30 1,85 1,00 0,08
V5 0,15 0,30 8,92 1,00 0,40
V6 0,15 0,30 2,00 1,00 0,09
V7 0,15 0,30 10,85 1,00 0,48
V8 0,15 0,30 4,45 1,00 0,20
V9 0,15 0,30 4,45 1,00 0,20

V10 0,15 0,30 4,45 1,00 0,20
V12 0,15 0,30 4,45 1,00 0,20
V13 0,15 0,30 4,45 1,00 0,20
V14 0,15 0,40 4,45 1,00 0,26

Viga  L1 L2 Extensão Quantidade Subtotal
V101 0,15 0,30 10,85 1,00 0,48
V102 0,15 0,30 10,85 1,00 0,48
V103 0,15 0,40 5,05 1,00 0,30
V104 0,15 0,30 3,15 1,00 0,14
V105 0,15 0,30 3,15 1,00 0,14
V106 0,15 0,30 3,15 1,00 0,14
V107 0,15 0,30 3,15 1,00 0,14

Pilar L1 L2 Altura Quantidade Subtotal
P1 0,15 0,40 2,85 1,00 0,17
P2 0,15 0,20 3,35 1,00 0,10
P3 0,15 0,20 3,35 1,00 0,10
P4 0,15 0,20 0,40 1,00 0,01
P7 0,15 0,20 0,40 1,00 0,01
P8 0,15 0,40 2,85 1,00 0,17
P9 0,15 0,20 3,35 1,00 0,10

P10 0,15 0,20 3,35 1,00 0,10
P11 0,15 0,20 0,40 1,00 0,01
P14 0,15 0,20 0,40 1,00 0,01

Laje  Extensão Largura Espessura Quantidade Subtotal
L1 3,29 2,00 0,12 1,00 0,78
L2 3,29 4,24 0,12 1,00 1,67
L3 3,29 2,50 0,12 1,00 0,98
L4 3,29 1,40 0,12 1,00 0,55

5.3 SINAPI 92874 M3 11,85

5.4 SINAPI 73301 M3 100,06

Laje  Extensão Largura Pé direito Quantidade Subtotal
L1 3,29 2,00 3,00 1,00 19,740
L2 3,29 4,24 3,00 1,00 41,840
L3 3,29 2,50 3,00 1,00 24,670
L4 3,29 1,40 3,00 1,00 13,810

5.5 SINAPI 92263 M2 16,74

Pilar L1 L2 Altura Quantidade Subtotal
P1 0,15 0,40 2,85 1,00 3,13
P2 0,15 0,20 3,35 1,00 2,34
P3 0,15 0,20 3,35 1,00 2,34
P4 0,15 0,20 0,40 1,00 0,28
P7 0,15 0,20 0,40 1,00 0,28
P8 0,15 0,40 2,85 1,00 3,13
P9 0,15 0,20 3,35 1,00 2,34

P10 0,15 0,20 3,35 1,00 2,34
P11 0,15 0,20 0,40 1,00 0,28
P14 0,15 0,20 0,40 1,00 0,28

 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

Vigas Nivel 0,00

Idem concreto estrutural

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Sapatas

Lajes

Pilares e Pescoços

Vigas Nivel 3,25
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5.6 SINAPI 92270 M2 74,63

Viga  L1 L2 Extensão Quantidade Subtotal
V1 0,15 0,30 10,85 1,00 6,51
V2 0,15 0,30 8,92 1,00 5,35
V3 0,15 0,30 2,00 1,00 1,20
V4 0,15 0,30 1,85 1,00 1,11
V5 0,15 0,30 8,92 1,00 5,35
V6 0,15 0,30 2,00 1,00 1,20
V7 0,15 0,30 10,85 1,00 6,51
V8 0,15 0,30 4,45 1,00 2,67
V9 0,15 0,30 4,45 1,00 2,67

V10 0,15 0,30 4,45 1,00 2,67
V12 0,15 0,30 4,45 1,00 2,67
V13 0,15 0,30 4,45 1,00 2,67
V14 0,15 0,40 4,45 1,00 3,56

Viga  L1 L2 Extensão Quantidade Subtotal
V101 0,15 0,30 10,85 1,00 8,13
V102 0,15 0,30 10,85 1,00 8,13
V103 0,15 0,40 5,05 1,00 4,79
V104 0,15 0,30 3,15 1,00 2,36
V105 0,15 0,30 3,15 1,00 2,36
V106 0,15 0,30 3,15 1,00 2,36
V107 0,15 0,30 3,15 1,00 2,36

5.7 SINAPI 92267 M2 33,34

Laje  Extensão Largura Quantidade Subtotal
L1 3,29 2,00 1,00 6,58
L2 3,29 4,24 1,00 13,94
L3 3,29 2,50 1,00 8,22
L4 3,29 1,40 1,00 4,60

5.8 SINAPI 96544 KG 94,86

5.9 SINAPI 96545 KG 157,05

5.10 SINAPI 96546 KG 92,70

5.11 SINAPI 96547 KG 10,26

5.12 SINAPI 92776 KG 71,46

5.13 SINAPI 92777 KG 52,29

5.14 SINAPI 92778 KG 54,90

5.15 SINAPI 92779 KG 56,79

5.16 SINAPI 92785 KG 232,92

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M M - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015

Os quantitativos do orçamento são inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitários 
do SINAPI incluem 10% de perdas

Os quantitativos do orçamento são inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitários 
do SINAPI incluem 10% de perdas

Os quantitativos do orçamento são inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitários 
do SINAPI incluem 10% de perdas

Os quantitativos do orçamento são inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitários 
do SINAPI incluem 10% de perdas

Os quantitativos do orçamento são inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitários 
do SINAPI incluem 10% de perdas

Os quantitativos do orçamento são inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitários 
do SINAPI incluem 10% de perdas

Os quantitativos do orçamento são inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitários 
do SINAPI incluem 10% de perdas

Os quantitativos do orçamento são inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitários 
do SINAPI incluem 10% de perdas

Os quantitativos do orçamento são inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitários 
do SINAPI incluem 10% de perdas

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_12/2015

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

Vigas Nivel 3,25

Vigas Nivel 0,00 - vigas apoiadas no solo não terão forma de fundo em seu lugar será executado lastro de concreto
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5.17 SINAPI 92786 KG 7,65

5.18 SINAPI 93184 M 1,80
Extensão Acréscimo Quantidade Total

0,80 0,10 2,00 1,80

5.19
SCO-RIO 

IT04.55.0074
M 13,80

Extensão Quantidade Total
3,45 4,00 13,80

6

6.1 SINAPI 87489 M2 51,62

Extensão Altura Desc. Vãos Subtotal
16,90 3,00 6,72 43,98
9,65 0,95 1,52 7,64

7

7.1 SINAPI 87530 M2 86,76

Alvenaria Lados Desc. Vãos Total
51,62 2,00 16,48 86,76

7.2 SINAPI 95241 M2 21,80
Ambiente Área Subtotal
Depósito 2,79 2,79
Banheiro 2,77 2,77

Área trabalho 10,00 10,00
Rampa PNE 6,24 6,24

7.3 SINAPI 98680 M2 21,80

Ambiente Área Subtotal
Depósito 2,79 2,79
Banheiro 2,77 2,77

Área trabalho 10,00 10,00
Rampa PNE 6,24 6,24

7.4
SCO-RIO 

RV14.95.0050
M2 3,60

Para rampa PNE

7.5 SINAPI 96117 M2 15,56

Ambiente Área Subtotal
Depósito 2,79 2,79
Banheiro 2,77 2,77

Área trabalho 10,00 10,00

7.6 COMP 1 M2 35,19

Área Total
35,19 35,19

7.7
SCO-RIO 

RV24.05.0050
M2 149,16

Laje Extensão Largura Camadas Total
1 10,15 0,80 3,00 24,36
1 10,15 0,80 3,00 24,36
1 5,05 0,70 3,00 10,60
2 1,25 3,14 3,00 11,77
3 1,85 3,14 3,00 17,42
4 4,09 3,14 3,00 38,52
5 2,35 3,14 3,00 22,13

Os quantitativos do orçamento são inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitários 
do SINAPI incluem 10% de perdas

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 4", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e 
fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

Para P5, P6, P12 e P13

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017

Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor 
cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

DECK EM MADEIRA APARELHADA, COM ASSOALHI DE 20 x 2CM, VIGAS LONGITUDINAIS DE 7,5 x 15cm, 
TRANSVERSAIS DE 10 x 15cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DESONERADO)

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

REVESTIMENTOS
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016

Placa de isopor com 30mm de espessura. Fornecimento.(desonerado)

Para enchimento sobre a laje
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7.8 SINAPI 88630 M3 2,95

Laje Extensão Largura Espessura Total
1 10,15 0,80 0,06 0,48
1 10,15 0,80 0,06 0,48
1 5,05 0,70 0,06 0,21
2 1,25 3,14 0,06 0,23
3 1,85 3,14 0,06 0,34
4 4,09 3,14 0,06 0,77
5 2,35 3,14 0,06 0,44

8
8.1 SINAPI 74136/3 M2 19,25

Extensão Altura Total
9,17 2,10 19,25

8.2 SINAPI 91298 UN 2,00

8.3
SCO-RIO 

ES09.10.0050
UN 0,76

Local Extensão Altura Total
Área trabalho 0,80 0,95 0,76

8.4 COMP 2 M 8,85

8.5 COMP 3 UN 1,00

8.6 SINAPI 74046/2 UN 1,00

8.7 SINAPI 90830 UN 1,00

8.8 SINAPI 74047/2 UN 2,00

9
9.1

9.1.1 SINAPI 91939 UN 11,00

9.1.2 SINAPI 91867 M 63,10

9.1.3 SINAPI 91868 M 9,20

Estimado

9.1.4 SINAPI 91879 UN 3,00

9.1.5 SINAPI 91880 UN 2,00

9.1.6 SINAPI 91927 M 309,90

9.1.7 SINAPI 91928 M 35,00

9.1.8 SINAPI 91997 UN 10,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ESQUADRIAS
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO
Para porta do banheiro

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

Para porta do depósito

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, 
COM PARAFUSOS

Para porta sob balcão basculante

ELÉTRICA

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme lista de materiais

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conforme lista de materiais

BALCÃO DE MADEIRA COM LARGURA DE 0,30M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

INSTALAÇÕES

Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalacao, 
exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.(desonerado)

BALCÃO BASCULÁVEL DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE 0,80M E LARGURA DE 0,30M, FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2014

Para enchimento sobre a laje

Conforme lista de materiais

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conforme lista de materiais
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9.1.9 SINAPI 91967 UN 1,00

9.1.10 SINAPI 74130/1 UN 9,00

9.1.11 SINAPI 74130/4 UN 2,00

9.1.12
INF. SBC 
061101

UN 4,00

9.1.13 INF. SBC 064816 UN 1,00

9.1.14 SINAPI 96986 UN 3,00

9.1.15 INF. SBC 061042 UN 1,00

9.1.16 SINAPI 74131/5 UN 1,00

9.1.17 COMP 4 M 30,00

9.1.18 COMP 5 UN 5,00

9.1.19 COMP 6 UN 17,00

9.2

9.2.1 SINAPI 98102 UN 1,00

9.2.2 SINAPI 74166/1 UN 2,00

9.2.3 SINAPI 89482 UN 1,00

9.2.4 SINAPI 89491 UN 1,00

9.2.5 COMP 7 UN 1,00

9.2.6
SCO-RIO 

IT14.05.0100
M 1,17

9.2.7
SCO-RIO 

IT14.05.0103
M 3,14

9.2.8
SCO-RIO 

IT14.05.0106
M 5,40

9.2.9
SCO-RIO 

IT14.05.0109
M 7,32

9.2.10
SCO-RIO 

IT14.45.0100
UN 1,00

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

PAINEL LED REDONDO, 18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme lista de materiais

ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, 
ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018
Conforme lista de materiais

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

Conforme lista de materiais

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

Conforme lista de materiais

FORNECIMENTO DE GRELHA REDONDA PARA RALO COM DIÂMETRO 10CM.

Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto, com diametro de 40mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive 
abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

FITA LED 5W/M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PAINEL LED 30X30CM, 25W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme lista de materiais

ENTRADA ENERGIA BAIXA TENSAO COM MEDIDOR

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Conforme lista de materiais

SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA

Conforme lista de materiais

DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A

Conforme lista de materiais
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

Tubo de PVC rigido para esgoto, com diametro de 50mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Conforme lista de materiais

Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 75mm, inclusive conexoes e 
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive 
abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Fossa septica, de camara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 10 contribuintes, 
inclusive escavacao e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conforme lista de materiais

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

9.2.11 SINAPI 98089 UN 1,00

9.2.12 SINAPI 98099 UN 1,00

9.3

9.3.1 SINAPI 89711 UN 1,00

9.3.2 SINAPI 92305 M 1,09

9.3.3 SINAPI 93081 UN 1,00

9.3.4 SINAPI 93075 UN 1,00

9.3.5 SINAPI 91170 M 2,18

9.3.6 COMP 8 UN 1,00

9.3.7 COMP 9 UN 1,00

9.3.8 COMP 10 UN 1,00

9.4

9.4.1 SINAPI 95673 UN 1,00

9.4.2 SINAPI 89353 UN 2,00

9.4.3 SINAPI 94796 UN 1,00

9.4.4
SCO-RIO 

IT04.15.0200
UN 1,00

9.4.5 SINAPI 94703 UN 1,00

9.4.6 SINAPI 89383 UN 5,00

9.4.7
SCO-RIO 

IT04.10.0153
M 16,27

9.4.8
SCO-RIO 

IT04.10.0156
M 6,29

Botijao de gas engarrafado (GLP), capacidade para 13Kg, inclusive o vasilhame e o gas. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

Conforme lista de materiais

VÁLVULA GLOBO 1/2" PARA GLP. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 32mm (1"), inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, 
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

MANGUEIRA PARA GAS COM REGISTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTR
IBUINTES). AF_05/2018

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 
3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

HIDRÁULICA

GAS

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

REGULADOR PARA GLP. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA. AF_12/2014

TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. 
AF_06/2016

Colar de tomada em PVC rigido, de 50mmx1/2". Fornecimento.(desonerado)

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais
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9.4.9 SINAPI 94495 UN 2,00

9.4.10
SCO-RIO 

IT09.30.0053
UN 2,00

9.4.11 SINAPI 95250 UN 1,00

9.4.12 INF. SBC 14969 UN 3,00

9.4.13 INF. SBC 14970 UN 1,00

10
10.1 SINAPI 74066/2 M2 55,55

Para laje
Extensão Largura Total

11,00 5,05 55,55

11

11.1 SINAPI 73865/1 M2 52,41

Perímetro Altura Quantidade Total
0,31 3,45 4,00 4,27

Extensão Altura Multiplicador Total
9,17 2,10 2,50 48,14

11.2 SINAPI 73924/2 M2 52,41

Perímetro Altura Quantidade Total
0,31 3,45 4,00 4,27

Extensão Altura Multiplicador Total
9,17 2,10 2,50 48,14

11.3 SINAPI 6082 M2 93,69

Extensão Altura Multiplicador Total
0,80 2,10 2,50 4,20
0,80 0,95 2,00 1,52

Área Multiplicador Total
35,19 2,50 87,97

11.4 SINAPI 84679 M2 87,97

Área Multiplicador Total
35,19 2,50 87,97

12

12.1 SINAPI 95472 UN 1,00

12.2 SINAPI 40729 UN 1,00

Para vaso sanitário

12.3
SCO-RIO 

AP04.07.0100
UN 1,00

Para vaso sanitário

12.4
SCO-RIO 

AP04.07.0800
UN 1,00

12.5 SINAPI 86877 UN 1,00

Para lavatório

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS
Para portas de madeira

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS
Para deck

APARELHOS

COBERTURAS

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, 
ESPESSURA DE 25 MICRA.

PINTURAS

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.

Para deck

Para pilares metálicos

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e instalacao.(desonerado)

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

JOELHO 90 PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25mm x 3/4"

JOELHO 90 PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 32mm x 3/4"

Para porta de enrolar

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais

Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia AP52, 
da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado)

Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia L51, 
dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal referencia C1, da Deca ou similar. 
Fornecimento. (desonerado)

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

Para pilares metálicos

Para porta de enrolar

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

Conforme lista de materiais

Conforme lista de materiais
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12.6 SINAPI 86883 UN 1,00
Para lavatório

12.7 SINAPI 86884 UN 2,00

12.8
SCO-RIO 

AP04.20.0560
UN 1,00

Para lavatório

12.9 SINAPI 95545 UN 1,00
Para lavatório

12.10
SCO-RIO 

AP04.05.0400
UN 1,00

Para lavatório

12.11
SCO-RIO 

AP04.10.0050
M 1,70

12.12
SCO-RIO 

AP04.10.0053
UN 1,00

12.13 SINAPI 86909 UN 1,00

Para pia

12.14
SCO-RIO 

AP04.20.0100
UN 1,00

12.15
SCO-RIO 

AP04.10.0131
UN 2,00

12.16
SCO-RIO 

AP04.20.0118
UN 1,00

Local Quantidade Total
Quiosque 1 1,00 1,00
Quiosque 2 1,00 1,00

12.17 SINAPI 88504 UN 1,00

12.18 SINAPI 74144/2 UN 1,00

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafuso 
inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado)

Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.(desonerado)

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Torneira de fechamento automatico Acquapress para lavatorio, com arejador anti-vandalismo, acabamento 
cromado, referencia 1180-AV, Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado)

Para lavatórios e pias

Porta-toalha de plastico, de 24", com consolos de louca, na cor branca. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Banca seca de aco inoxidavel com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento, em chapa 18-304, sobre apoios de 
alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 1 cuba de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, 
valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem 
revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Chuveiro estampado, acabamento cromado, articulado com braco de 1/2". Fornecimento.(desonerado)

 SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1   

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS
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R1 - 07.02.2019 Io=OUTUBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 74077/3
 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

M2 64,00 7,18 459,52

SUBTOTAL 459,52

2

2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF03/2016

M3 29,24 96,80 2.830,43

2.2 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 24,12 58,69 1.415,60

SUBTOTAL 4.246,03

3

3.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 5,12 27,99 143,30

3.2 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 119,29 1,00 119,29

3.3
SCO-RIO 

AD14.10.0200

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime,
inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm,
para calculo deste transporte).(desonerado)

M2XKM 960,00 0,18 172,80

SUBTOTAL 435,39

4

4.1
SCO-RIO 

CO04.05.0500

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da
madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO
05.15.0300).(desonerado)

M2 28,80 2,39 68,83

4.2
SCO-RIO 

CO04.10.0050

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de 
largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo 
tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a 
obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens 
CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 
CO 05.15.0100).(desonerado)

M2XMÊS 192,00 6,32 1.213,44

4.3
SCO-RIO 

CO04.15.0100
Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical
recoberta.(desonerado)

M2 96,00 6,56 629,76

SUBTOTAL 1.912,03

5

5.1 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. AF_08/2017

M3 2,60 575,66 1.496,71

5.2 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 5,44 379,90 2.066,65

5.3 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 5,44 41,45 225,48

5.4 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

M3 19,04 132,75 2.527,56

5.5 SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_12/2015

M2 29,52 81,65 2.410,30

5.6 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 80,64 16,41 1.323,30

5.7 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 67,05 12,44 834,10

5.8 SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 142,56 12,41 1.769,16

5.9 COMP 14
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIGA DE MADEIRA PLÁSTICA, SEÇÃO 
15X7,5CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO

M 121,60 597,15 72.613,44

SUBTOTAL 85.266,70

92.319,67  

7. Pergolado - 1 Unidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
CUSTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

,

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

TOTAL GERAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

2.

1

1.1 SINAPI 74077/3 M2 64,00

Extensão Largura Quantidade Total
8,00 8,00 1,00 64,00

2
2.1 SINAPI 93358 M3 29,24

Extensão Afastamento Largura Afastamento Profundidade Quantidade Total
0,70 1,20 0,70 1,20 0,90 9,00 29,24

2.2 SINAPI 96995 M3 24,12

Escavação Vol. Concr. Magro Vol. sapatas Total
29,24 2,60 2,52 24,12

3
3.1 SINAPI 72897 M3 5,12

Escavação manual Reaterro manual Total
29,24 24,12 5,12

3.2 SINAPI 93590 M3XKM 119,29

Carga/descarga Distância Total
5,12 23,30 119,29

3.3
SCO-RIO 

AD14.10.0200
M2XKM 960,00

Área Distância Total
96,00 10,00 960,00

4

4.1
SCO-RIO 

CO04.05.0500
M2 28,80

Perímetro Larg. Plataforma Total
32,00 0,90 28,80

4.2
SCO-RIO 

CO04.10.0050
M2xMÊS 192,00

Perímetro Altura Meses Total
32,00 3,00 2,00 192,00

4.3
SCO-RIO 

CO04.15.0100
M2 96,00

Perímetro Altura Total
32,00 3,00 96,00

5
5.1 SINAPI 96616 M3 2,60

Extensão Afastamento Largura Afastamento Altura Quantidade Total
0,70 1,00 0,70 1,00 0,10 9,00 2,60

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA - PERGOLADO, PRANCHA 1/1

PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA - FORMAS E ARMAÇÃO, PRANCHA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

7. Pergolado - 1 Unidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES
 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 
COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

Área à construir

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do 
caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016
Para sapatas

TRANSPORTES
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 
30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Para sapatas

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, 
exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, 
considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: 
transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou 
similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 
05.15.0100).(desonerado)

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado)

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

Sob sapatas
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5.2 SINAPI 94965 M3 5,44

Extensão Largura Altura Quantidade Subtotal
0,70 0,70 0,40 9,00 2,520

Viga  L1 L2 Extensão Subtotal
V1 0,20 0,20 8,20 0,328
V2 0,20 0,20 8,20 0,328
V3 0,20 0,20 8,20 0,328
V4 0,20 0,20 8,20 0,328
V5 0,20 0,20 8,20 0,328
V6 0,20 0,20 8,20 0,328

Pilar L1 L2 Altura Subtotal
P1 0,20 0,20 3,40 0,136
P2 0,20 0,20 3,40 0,136
P3 0,20 0,20 3,40 0,136
P4 0,20 0,20 3,40 0,136
P7 0,20 0,20 3,40 0,136
P8 0,20 0,20 3,40 0,136
P9 0,20 0,20 3,40 0,136

5.3 SINAPI 92874 M3 5,44

5.4 SINAPI 92263 M2 19,04

Pilar L1 L2 Altura Subtotal
P1 0,20 0,20 3,40 2,72
P2 0,20 0,20 3,40 2,72
P3 0,20 0,20 3,40 2,72
P4 0,20 0,20 3,40 2,72
P7 0,20 0,20 3,40 2,72
P8 0,20 0,20 3,40 2,72
P9 0,20 0,20 3,40 2,72

5.5 SINAPI 92270 M2 29,52
Viga  L1 L2 Extensão Subtotal

V1 0,20 0,20 8,20 4,92
V2 0,20 0,20 8,20 4,92
V3 0,20 0,20 8,20 4,92
V4 0,20 0,20 8,20 4,92
V5 0,20 0,20 8,20 4,92
V6 0,20 0,20 8,20 4,92

5.6 SINAPI 96543 KG 80,64

5.7 SINAPI 96545 KG 67,05

5.8 SINAPI 92777 KG 142,56

5.9 COMP 14 M 121,60

Extensão Quantidade Total
3,80 32,00 121,60

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Sapatas

Pilares e Pescoços

Vigas Nivel 3,00

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIGA DE MADEIRA PLÁSTICA, SEÇÃO 15X7,5CM, INCLUSIVE 
SUPORTE METÁLICO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

Idem concreto estrutural

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

Os quantitativos do orçamento são inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitários 
do SINAPI incluem 10% de perdas

Os quantitativos do orçamento são inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitários 
do SINAPI incluem 10% de perdas
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R1 - 07.02.2019 Io=OUTUBRO/2.018

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 TOTAL

17.559,61R$      17.559,61R$       17.559,61R$        17.559,61R$        17.559,61R$          17.559,61R$          17.559,61R$          17.559,61R$          17.559,61R$          17.559,61R$          175.596,13R$        

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

121.389,03R$    121.389,03R$     121.389,03R$      121.389,03R$      121.389,03R$        182.083,55R$        182.083,55R$        121.389,03R$        121.389,03R$        1.213.890,30R$      

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100,00%

92.207,64R$          92.207,64R$          122.943,52R$        122.943,52R$        92.207,64R$          92.207,64R$          614.717,60R$        

15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

27.735,02R$          36.980,03R$          27.735,02R$          92.450,08R$          

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

40.466,57R$          47.211,00R$          47.211,00R$          134.888,56R$        

30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

25.540,91R$      51.081,83R$       76.622,74R$        51.081,83R$        51.081,83R$          255.409,14R$        

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%

36.927,87R$        55.391,80R$          46.159,84R$          46.159,84R$          184.639,34R$        

20,00% 30,00% 25,00% 25,00% 100,00%

164.489,56R$    190.030,47R$     215.571,39R$      226.958,34R$      337.629,91R$        338.010,63R$        368.746,51R$        330.093,76R$        315.347,31R$        184.713,27R$        2.671.591,15R$      

6,16% 7,11% 8,07% 8,50% 12,64% 12,65% 13,80% 12,36% 11,80% 6,91% 100,00%

164.489,56R$    354.520,03R$     570.091,41R$      797.049,75R$      1.134.679,67R$     1.472.690,30R$      1.841.436,81R$      2.171.530,57R$      2.486.877,88R$      2.671.591,15R$      TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL PARCIAL (R$)

PERCENTUAL DAS ETAPAS (%)

7
PERGOLADOS -2 

UNIDADES

4 PAISAGISMO

5 MOBILIÁRIO URBANO

6
QUIOSQUES - 2 

UNIDADES

1
CANTEIRO DE OBRAS E 

ADMINISTRAÇÃO

2
PISOS, 

PAVIMENTAÇÕES

3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

ITEM DISCRIMINAÇÃO
DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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R1 - 07.02.2019 Io=OUTUBRO/2.018

Empresa Especificação CNPJ Telefone Nome do 
Contato Data Custo Proposta Índice Reajuste 

(INCC)
Custo 

(Maio/2016) MEDIANA

M 

ANDRÉ ILUMINAÇÃO 15.552.297/0001-75 (21)3597 5486 SITE 07/12/2018 R$ 23,98 1,00000 R$ 23,98

AMERICANAS 33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 25,98 1,00000 R$ 25,98

INSPIRE HOME 24.335.485/0001-32 (47)3285 6425 SITE 07/12/2018 R$ 27,25 1,00000 R$ 27,25

UNID

AMERICANAS 33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 34,09 1,00000 R$ 34,09

LEROY MERLIN 01.438.784/0048-60 (21)4020 5376 SITE 07/12/2018 R$ 79,90 1,00000 R$ 79,90

ILUMINIM 23.429.903/0001-98 (21)2042 0247 SITE 07/12/2018 R$ 59,90 1,00000 R$ 59,90

UNID

QLED MAX 18.923.774/0001-50 (11)4784 4479 SITE 07/12/2018 R$ 32,11 1,00000 R$ 32,11

AMERICANAS 33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 38,00 1,00000 R$ 38,00

CASA BAHIA 59.291.534/0001-67 (21)3235 8400 SITE 07/12/2018 R$ 29,17 1,00000 R$ 29,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

MAPA DE COTAÇÕES

FITA LED R$ 25,98

R$ 59,90

LUMINÁRIA 
REDONDA

R$ 32,11

COTAÇÃO 1 - FORNECIMENTO DE FITA LED 5W/M.

COTAÇÃO 2 - FORNECIMENTO DE PAINEL LED 30X30CM, 25W

COTAÇÃO 3 - FORNECIMENTO DE PAINEL LED REDONDO, 18W

LUMINÁRIA 
30X30CM
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UNID

GUAPORÉ 63.004.030/0030-20 (21)4004 1444 SITE 07/12/2018 R$ 20,56 1,00000 R$ 20,56

TELHANORTE 03.840.986/0056-70 (11)4004 2444 SITE 07/12/2018 R$ 39,90 1,00000 R$ 39,90

AMERICANAS 33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 20,46 1,00000 R$ 20,46

UNID

LEROY MERLIN 01.438.784/0048-60 (21)4020 5376 SITE 07/12/2018 R$ 199,90 1,00000 R$ 199,90

BALAROTI 77.044.618/0001-88 (41)3027 9000 SITE 07/12/2018 R$ 163,48 1,00000 R$ 163,48

AMERICANAS 33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 120,38 1,00000 R$ 120,38

UNID

CASA BAHIA 59.291.534/0001-67 (21)3235 8400 SITE 07/12/2018 R$ 49,90 1,00000 R$ 49,90

AMERICANAS 33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 49,90 1,00000 R$ 49,90

BRASTEMP 62.058.318/0007-76 (11)3004 2290 SITE 07/12/2018 R$ 36,67 1,00000 R$ 36,67

UNID

SODIVEL VÁLVULA GLOBO 77.182.442/0001/20 (41)3351 7000 SITE 07/12/2018 R$ 48,53 1,00000 R$ 48,53 R$ 48,53

R$ 20,56

R$ 49,90

NOTA: FORAM SOLICITADAS COTAÇÕES EM DIVERSAS EMPRESAS ENTRETANTO SOMENTE 1 APRESENTOU PROPOSTA

GRELHA 

COTAÇÃO 6 - FORNECIMENTO DE REGULADOR PARA GLP

COTAÇÃO 7 - FORNECIMENTO DE VÁLVULA GLOBO 1/2" PARA GLP

MANGUEIRA E 
REGISTRO

R$ 163,48

COTAÇÃO 4 - FORNECIMENTO DE GRELHA REDONDA, DIÂMETRO 10CM

COTAÇÃO 5 - FORNECIMENTO DE MANGUEIRA E REGISTRO PARA GAS

REGULADOR 
GLP
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UNID

AMERICANAS 33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 29,90 1,00000 R$ 29,90

PONTO FRIO 07.170.938/0001-07 (11)4003 8388 SITE 07/12/2018 R$ 38,20 1,00000 R$ 38,20

SHOPTIME 00.776.574/0006-60 (11)4003 1020 SITE 07/12/2018 R$ 30,34 1,00000 R$ 30,34

UNID

AMERICANAS 33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 109,90 1,00000 R$ 109,90

WALMART 00.063.960/0001-09 (21)2125 3700 SITE 07/12/2018 R$ 89,90 1,00000 R$ 89,90

SHOPTIME 00.776.574/0006-60 (11)4003 1020 SITE 07/12/2018 R$ 89,90 1,00000 R$ 89,90

M3

AMERICANAS 33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 33.792,59 1,00000 R$ 33.792,59

EXTRA 07.170.938/0001-07 (11)4003 3383 SITE 07/12/2018 R$ 33.792,59 1,00000 R$ 33.792,59

________________________________________
Responsável Técnico pelo Orçamento

COTAÇÃO 10 - FORNECIMENTO DE VIGA DE MADEIRA PLÁSTICA, SEÇÃO 15X7,5CM

MADEIRA 
PLÉSTICA

R$ 33.792,59

REFLETOR DE 
PISO

R$ 89,90

R$ 30,34ARANDELA

COTAÇÃO 8 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LÂMPADA LED 8W. FORNECIMENTO 

COTAÇÃO 9 - REFLETOR DE PISO LED 10W. FORNECIMENTO
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COMP 1

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

SINAPI 6182
TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 
2* CM

M2 1,24000     172,5300       R$ 213,93720

SINAPI 
35274

PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,37000     R$ 28,6500 R$ 10,60050

SCO-RIO 
MAT087700

Madeira serrada, secao (7,5cm x 15cm / 3" x 6") - grupo I M 0,78000     R$ 16,2900 R$ 12,70620

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,30000     R$ 9,8600 R$ 2,95800

SINAPI 
88261

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,00000     R$ 25,3000 R$ 50,60000

SINAPI 
88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000     R$ 19,3600 R$ 77,44000

R$ 368,24

COMP 2

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total
SINAPI 
14580

PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *8 X 30* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,00000     R$ 48,5500 R$ 48,55000

SINAPI 
11056

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")

UN 4,00000     R$ 0,0600 R$ 0,24000

SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 4,00000     R$ 0,1100 R$ 0,44000

SINAPI 
88261

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,00000     R$ 25,3000 R$ 25,30000

SINAPI 
88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000     R$ 19,3600 R$ 19,36000

R$ 93,89

COMP 3

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total
SINAPI 
14580

PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *8 X 30* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,80000     R$ 48,5500 R$ 38,84000

SINAPI 
11447

DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM 
ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 2,00000     R$ 34,8500 R$ 69,70000

SINAPI 
88261

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,00000     R$ 25,3000 R$ 50,60000

SINAPI 
88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000     R$ 19,3600 R$ 38,72000

R$ 197,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

BALCÃO BASCULÁVEL DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE 0,80M E LARGURA DE 0,30M, FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE EM SCO-RIO ES09.30.0056

COMPOSIÇÕES 
DECK EM MADEIRA APARELHADA, COM ASSOALHO DE 20 x 2CM, VIGAS LONGITUDINAIS DE 7,5 x 15cm, 
TRANSVERSAIS DE 10 x 15cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DESONERADO)

COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE EM SCO-RIO ES09.99.0253

BALCÃO DE MADEIRA COM LARGURA DE 0,30M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE EM SCO-RIO ES09.30.0056
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COMP 4

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

COTAÇÃO 1 FORNECIMENTO DE FITA LED 5W/M M 1,00000     R$ 25,98 R$ 25,98000

SINAPI 
88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,15190     R$ 19,1300 R$ 2,90585

SINAPI 
88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36450     R$ 24,3200 R$ 8,86464

R$ 37,75

COMP 5

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

COTAÇÃO 2 FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA PAINEL LED 30X30CM UN 1,00000     R$ 59,90 R$ 59,90000

SINAPI 
88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,15190     R$ 19,1300 R$ 2,90585

SINAPI 
88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36450     R$ 24,3200 R$ 8,86464

R$ 71,67

COMP 6

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

COTAÇÃO 3 FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA PAINEL LED REDONDO UN 1,00000     R$ 32,11 R$ 32,11000

SINAPI 
88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,15190     R$ 19,1300 R$ 2,90585

SINAPI 
88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36450     R$ 24,3200 R$ 8,86464

R$ 43,88

COMP 7

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

COTAÇÃO 4
FORNECIMENTO DE GRELHA REDONDA PARA RALO COM 
DIÂMETRO 10CM.

UN 1,00000     R$ 20,5600 R$ 20,56000

R$ 20,56

COMP 8

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

COTAÇÃO 5
FORNECIMENTO DE MANGUEIRA PARA GAS COM 
REGISTRO

UN 1,00000     R$ 163,4800 R$ 163,48000

SINAPI 
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,50000     R$ 24,0600 R$ 12,03000

R$ 175,51

COMP 9

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

COTAÇÃO 6 FORNECIMENTO DE REGULADOR PARA GLP UN 1,00000     R$ 49,9000 R$ 49,90000

SINAPI 
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,25000     R$ 24,0600 R$ 6,01500

R$ 55,92

FITA LED 5W/M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO SINAPI 97584

COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO SINAPI 97584

MANGUEIRA PARA GAS COM REGISTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO SINAPI 97584

FORNECIMENTO DE GRELHA REDONDA PARA RALO COM DIÂMETRO 10CM.

PAINEL LED REDONDO, 18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PAINEL LED 30X30CM, 25W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REGULADOR PARA GLP. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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COMP 10

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

COTAÇÃO 7 FORNECIMENTO DE VÁLVULA GLOBO 1/2" PARA GLP UN 1,00000     R$ 48,5300 R$ 48,53000

SINAPI 
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,60000     R$ 24,0600 R$ 14,43600

R$ 62,97

COMP 11

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

COTAÇÃO 8
FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM 
LÂMPADA LED 8W

UN 1,00000     R$ 30,34 R$ 30,34000

SINAPI 
88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2299000 R$ 19,1300 R$ 4,39799

SINAPI 
88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5518000 R$ 24,3200 R$ 13,41978

R$ 48,16

COMP 12

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

SINAPI 1380 CIMENTO BRANCO KG 0,21100     R$ 2,45 R$ 0,51695

SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 8,00000     R$ 0,4900 R$ 3,92000

SINAPI 
88274

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,500         R$ 21,55 R$ 10,77500

SINAPI 
88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500         R$ 19,3600 R$ 9,68000

R$ 24,89

COMP 13

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

COTAÇÃO 9 REFLETOR DE PISO LED 10W. FORNECIMENTO UN 1,00000     R$ 89,9000 R$ 89,90000

SINAPI 
88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,800         R$ 19,1300 R$ 15,30400

SINAPI 
88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800         R$ 24,3200 R$ 19,45600

R$ 124,66

COMP 14

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total
COTAÇÃO 

10
MADEIRA PLÁSTICA M3 0,011         R$ 33.792,59 R$ 380,16664

SCO-RIO 
MAT126350

Suporte em chapa de aco galvanizado, perfil "U", medindo: (1 
3/4"x5/8"), com espessura de 2mm

UN 0,526         R$ 140,0000 R$ 73,64000

SCO-RIO 
MAT093550

Parafuso em aco carbono 1020, sextavado, rosca parcial, 
M8x40

UN 1,580         R$ 0,2100 R$ 0,33180

SINAPI 
88261

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,400         R$ 25,3000 R$ 10,12000

SINAPI 
88239

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,400         R$ 20,3700 R$ 8,14800

R$ 472,41

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIGA DE MADEIRA PLÁSTICA, SEÇÃO 15X7,5CM, INCLUSIVE SUPORTE 
METÁLICO

COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO SINAPI 97607

VÁLVULA GLOBO 1/2" PARA GLP. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LÂMPADA LED 8W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASSENTAMENTO DE PISOS DE GRANITO, SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTE 

COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO SINAPI 72138

COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO SCO-RIO IT29.20.0050

REFLETOR DE PISO LED 10W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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6,50%

2,50%

0,65%

3,00%

4,50%

1,00%

3,00%

1,00%

1,00%

26,41%
OBS:

- A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+ CPRB

2

Riscos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

LOCAL: Saquarema, RJ

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

Administração Central

COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA

Bonificação

BDI Conforme Acórdão TCU 2.622 de 2.013 para obras de infraestrutura e urbanização

Seguros / Garantia

ISS

PIS

COFINS

CPRB

Despesas Financeiras

é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total 
dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como 
benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de 
todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem 
mensuradas no seu conjunto.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 

valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 

são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo 
recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa.

B – Administração Central: 
são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: 
instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos 
equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas 
(secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com 
consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por 
estimativa.

(1 – E)

 C – Benefício/Lucro: 

BDI TOTAL

1

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 
9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

 – Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela  Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, é de 
4,5%, sobre a receita operacional bruta.

 – Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante 
art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal.

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
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