SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

R1 -07.02.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Jorge mario jaurequi

@teller metropolitano

lo=OUTUBRO/2.018

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM DESCRIGAO VALOR PERCENTUAL

1 |CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAGAO 175.596,13 6,57%

2 |PISOS, PAVIMENTAGOES 1.213.890,30 45,44%

3 [ILUMINAGAO PUBLICA 614.717,60 23,01%

4 |PAISAGISMO 92.450,08 3,46%

5 |MOBILIARIO URBANO 134.888,56 5,05%

6 |QUIOSQUES - 2 UNIDADES 255.409,14 9,56%

7 |PERGOLADOS -2 UNIDADES 184.639,34 6,91%
TOTAL GERAL | 2.671.591,15 | 100,00%

NOTA 1: BASE SINAPI COMPLEMENTAGAO SCO-RIO
NOTA 2: BDI (27,90%), CONFORME ACORDAO 2622/2013 DO TCU, INCLUSO NO PREGO UNITARIO
NOTA 3: PREGCOS UNITARIOS DESONERADOS, CONFORME LEI 12.844 DE 2.013
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R1-07.02.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZAGCAO DA ORLA DE JACONE

LOCAL: Saquarema, RJ

1. Canteiro de Obras e Administracéo

Jorge mario jaurequi

@telier metropolitano

lo=OUTUBRO/2.018

ORCAMENTO ANALITICO
. B CUSTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN |QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 85422 |PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 200,00 9,78 1.956,00
SUBTOTAL 1.956,00
2 CANTEIRO DE OBRAS
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
21 SINAPI 73847/1|ALT=2,50M CHAPA ACO C/ NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO MES | 10,00 534,92 5.349,20
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP / CARGA / DESCARGA
Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto
por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com
SCO-RIO isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5
2.2 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao] UN.MES| 10,00 492,98 4.929,80
AD19.15.0150 |. ; - . ; . )
interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e
peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.
Aluguel mensal.(desonerado)
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO
23 SINAPI 93214 DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN 1,00 5.332,38 5.332,38
Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado
SCO-RIO (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa,
24 AD19.05.0450 |considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas M2 132,00 35,65 4.705,80
vezes.(desonerado)
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA
2.5 SINAPI 85424 DE MADEIRA PONTALETEADA M2 572,76 30,72 17.595,18
SCO-RIO Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT),
26 AD19.20.0050 |para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) UN 1,00 1.608,34 1.608,34
2.7 SCO-RIO Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) UN 1,00 1.421,44 1.421,44
AD19.20.0100
2.8 [SINAPI 74209/1|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40 457,71 2.929,34
CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE
29 SINAPI 84126 VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO M2 24,00 51,14 1.227,36
2.10 |SINAPI 74221/1|SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 220,40 3,67 808,86
SUBTOTAL 45.907,70
3 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UR 100,00| 1.277,32 127.732,43
SUBTOTAL| 127.732,43
TOTAL GERAL 175.596,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 5 J¢ mario Jauredu!

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

1. Canteiro de Obras e Administracao

R1-07.02.2019

MEMORIA DE CALCULO

ITEM | CODIGO | DESCRIGCAO DO SERVICO | UNID. |QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 200,00
Para instalagédo do canteiro de obras
Extensao Largura Total
10,00 20,00 200,00

2 CANTEIRO DE OBRAS

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/ NERV
21 SINAPI 73847 TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP / MES 10,00
CARGA / DESCARGA

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado
SCO-RIO naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2
2.2 g basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, UN.MES 10,00
AD19.15.0150 . . . . . . . ; . .

distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso

aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)
Meses Quantidade Total
10,00 1,00 10,00

EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM

23 SINAPI93214 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN 1,00
Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive
SCO-RIO . o ) i
2.4 duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da M2 132,00
AD19.05.0450 nyqn
moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
Para cercamento do canteiro
Perimetro Altura Total
60,00 2,20 132,00
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA
25  SINAPI 85424 PONTALETEADA M2 572,76
Para cercamento da obra
Perimetro Altura Total
477,30 1,20 572,76
26 SCO-RIO Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, UN 100
' AD19.20.0050 exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) ’
Para alimentacéo do canteiro de obras
2.7 SCO-RIO Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) UN 1,00
" AD19.20.0100 9 o 9 ' '
Para abastecimento e esgotamento do canteiro de obras
2.8 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40
Localizadas nas extremidades e na esquina da via
8Y 5Y Quant. Placas Total
3,20 2,00 1,00 6,40
29 SINAPI 84126 CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA M2 24,00

CHAPA EM CADA APLICACAO
Estimado para protegado da valas da ligagao de agua dos quiosques
Extensdo Largura Quantidade Total
6,00 2,00 2,00 24,00
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ITEM | CODIGO | DESCRICAO DO SERVICO | UNID. |QUANT.
2.10 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 220,40
Localizada na via por toda extenséo da intervengéo
3 |ADMINISTRACAO
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UR 100,00
Somatério Mao de Obra B.D.I. Total
R$ 101.049,80 26,41% R$ 127.732,43

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Horas Dias Meses Quantidade Preco Unitario
2,00 3,00 10,00 1,00 78,43

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Horas Dias Meses Quantidade Preco Unitario
5,00 20,00 10,00 1,00 452

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Horas Dias Meses Quantidade Preco Unitario
8,00 30,00 10,00 1,00 21,31

Subtotal
R$ 4.705,80

Subtotal
R$ 45.200,00

Subtotal
R$ 51.144,00
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Jorge marie jaurequ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA @telier metropolitans

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

2. Pisos e Pavimentacoes

R1 - 07.02.2019 lo=OUTUBRO/2.018
ORCAMENTO ANALITICO
] ] CUSTO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO UN | QUANT
UNIT + BDI TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS

1.1 |SINAPI 7407712 CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES

M2 6.229,00 6,24 38.868,96

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @
1.2 | SINAPI 73672 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 3.530,65 0,44 1.553,48

SUBTOTAL 40.422,44

2 MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM

2.1 | SINAPI83338 |25 AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 267,22 312 896,12
SUBTOTAL 896,12

3 TRANSPORTES

31 | sINAPI 72808 '\CA,:RGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 . 648,98 5,07 3.200,32

32 | sINAPI 93500 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANAf\ ouy il 1510 og 1.00 15.121,23

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

SUBTOTAL 18.411,55

4 SERVICOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

41 SINAPI 97627 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 8,70 314,09 2.732,58

SCO-RIO .
4.2 SC04.05.0200 Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado) M2 102,00 16,39 1.671,78

SUBTOTAL 4.404,36

5 BASES E PAVIMENTOS

SCO-RIO Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a

51 BP04.05.0050 [compactacao.(desonerado) M3 480,89 90,42 43.482,07
SCO-RIO Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido
52 BP04.05.0103 [mecanicamente, medida apos compressao.(desonerado) M3 64,91 99,29 6.444.91
53 SCO-RIO Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive M 1.202,10 42,71 51.341,60
BP19.10.0053 |escavacao e reaterro.(desonerado)

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

54 [ SINAPI 92400 RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 M2 883,31 82,81 73.146,90
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22

5.5 | SINAPI 92402 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 415,00 74,53 30.929,95
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X

56 [ SINAPI 94273 BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO M 411,19 46,10 18.955,85
VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X

5.7 | SINAPI 94274 BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO M 37,26 51.03 1.901,37
VIARIO). AF_06/2016

58 | sINAPI 94283 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM M 171,35 60.17 10.310,12

TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro
vermelho sintetico, com acabamento de superficie desempenado e camurcado,
SCO-RIO espessura de 8cm, juntas serradas a cada 1,5m, preenchidas com selante de silicone,
5.9 BP09.10.0600 lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po de pedra M2 532,85 111,19 59.247,59

T compactada mecanicamente, cura umida com manta geotextil e protecao com cumeeira
de sarrfo de madeira e lona plastica, para execucao de pavimento de ciclovia, exclusive
preparo do terreno.(desonerado)

SUBTOTAL 295.760,45
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| - CUSTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
6 FUNDACOES E ESTRUTURAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
6.1 SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 12,85 379,90 4.881,71
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
6.2 SINAPI 92874 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 12,85 41,45 532,63
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,
6.3 SINAPI 96536 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 207,14 68,03 14.091,73
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
6.4 SINAPI 96545 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 771,00 12,44 9.591,24
SCO-RIO  [Tela de aco soldada Telcon Q-61 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com
6.5 ET39.05.0150 |diametro de 3,4mm e 0,97Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado) M2 110,60 6.85 757,61
SUBTOTAL 29.854,92
7 REVESTIMENTOS
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM
71 SINAPI 72183 ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 115,00 103,72 11.927,80
SCO-RIO Placa de granito Cinza Andorinha, sem acabamento, com espessura de 2cm, para
72 RV14.20.0250 |forracao de piso. Fornecimento.(desonerado) M2 2536.20 189,61 480.888,88
SCO-RIO Patio de concreto, 8cm de espessura,no traco 1:3:3, em volume, formando quadros de
7.3 (1,00x1,00)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo M2 110,60 60,21 6.659,22
RV14.25.0150
terreno.(desonerado)
Revestimento em manta pre-fabricada composta de particulas selecionadas de borracha
SCO-RIO SBR e granulos de espuma de poliuretano, aglutinadas com poliuretano MDI, submetida
7.4 RV14.90.0112 |a 40t de compressao e laminadas com espessura constante de 8mm e densidade M2 236,00 447,90 105.704,40
controlada. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
7.5 SINAPI 96620 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 217,05 546,69 118.659,06
ASSENTAMENTO DE PISOS DE GRANITO, SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE,
7.6 COMP 12 INCLUSIVE REJUNTE M2 2.536,20 31,46 79.788,85
SCO-RIO Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas
7.7 diversas, em cores, com micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e M2 54,00 227,37 12.277,98
ST74.15.0050 . . .
500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado)
SCO-RIO Sinalizacao horizontal com resina acrilica, em projetos ate 60m2, conforme
78 ST74.05.0050 |especificacoes da CET-RIO.(desonerado) M2 23,42 227,37 5.325,00
SCO-RIO ) . . .
7.9 RV14.35.0100 Junta plastica (17x3)mm, para pisos continuos. Fornecimento e colocacao.(desonerado) M2 238,10 8,12 1.933,37
SCO-RIO Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com
7.10 acabamento rustico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. M2 6,00 162,65 975,90
RV14.95.0050 ]
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
SUBTOTAL 824.140,46
TOTAL GERAL 1.213.890,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA e mare Jareas

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

2. Pisos e Pavimentacoes

R1-07.02.2019

MEMORIA DE CALCULO
ITEM | CODIGO | DESCRIGAO DO SERVIGO [ UNID. ] QUANT.

PROJETOS DE REFERENCIA:

1. PROJETO BASICO PLANTA PARCIAL DE URBANIZAGAO, PRANCHA 1/2
2. PROJETO BASICO PLANTA PARCIAL DE URBANIZACAO, PRANCHA 2/2
3. PROJETO BASICO PLANTA GERAL DE URBANIZAGAO, PRANCHA 1/3
1 SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS,

1.1 SINAPI74077/2 o0 REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES M2 6.229,00
Area de intervengao
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, U TILIZANDO
1.2 SINAPI 73672 TRATOR DE ESTEIRAS M2 3.530,65
Ciclofaixa Piso concreto Piso granito Piso borrachado Total
532,85 225,60 2.536,20 236,00 3.530,65
2 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
21 SINAPIB3338 | hRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 28722
Para piso intertravado
Area Esp. Intertravado Esp. Brita Subtotal
883,31 0,10 0,15 220,82
415,00 0,06 0,10 66,40
3 TRANSPORTES
3.1 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 648,98
Para raspagem do terreno
Area Espessura Subtotal
3.530,65 0,10 353,06
Para demoligao
Volume Subtotal
8,70 8,70
Escavagéo mec. Total
287,22 287,22

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE
30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

Carga/descarga Distancia Total
648,98 23,30 15.121,23

3.2 SINAPI 93590 M3XKM 15.121,23

4 SERVICOS COMPLEMENTARES
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

41 SINAPI 97627 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 8,70
Para mureta
Area Largura Subtotal
29,00 0,30 8,70
4.2 SCO-RIO Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado) M2 102,00
’ SC04.05.0200 ’ ’ ’ ’
Conforme projeto
Extenséo Altura Subtotal
85,00 1,20 102,00
5 BASES E PAVIMENTOS
SCO-RIO . . . . - )
5.1 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado) M3 480,89
BP04.05.0050
Piso Area Esp. Brita Subtotal
Intertravado 10cm 883,31 0,15 132,49
Intertravado 6¢cm 415,00 0,10 41,50
Ciclovia 532,85 0,10 53,28
Granito 2.536,20 0,10 253,62
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ITEM | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO | UNID. | QUANT.
52 SCO-RIO Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos M3 64.91
’ BP04.05.0103 compressao.(desonerado) ’
Piso Area Esp. Brita Subtotal
Intertravado 10cm 883,31 0,05 44 .16
Intertravado 6¢cm 415,00 0,05 20,75
53 SCO-RIO Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e M 1.202.10
' BP19.10.0053 reaterro.(desonerado) 202,
Conforme projeto
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10
54 SINAPI 92400 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 M2 883,31
Estacionamento T. Calming Total
313,66 569,65 883,31
55 SINAP| 92402 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 M2 415,00
CM. AF_12/2015
Conforme projeto
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
5.6 SINAPI 94273  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 411,19
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Conforme projeto
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
57 SINAPI 94274  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 37,26
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Conforme projeto
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X
58 SINAPI 94283 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 171,35
Conforme projeto
Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro vermelho sintetico, com acabamento
SCO-RIO de superficie desempenado e camurcado, espessura de 8cm, juntas serradas a cada 1,5m, preenchidas com selante
5.9 . de silicone, lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po de pedra compactada M2 532,85
BP09.10.0600 . ) . . ) .
mecanicamente, cura umida com manta geotextil e protecao com cumeeira de sarrfo de madeira e lona plastica, para
execucao de pavimento de ciclovia, exclusive preparo do terreno.(desonerado)
Conforme projeto
6 FUNDACOES E ESTRUTURAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
6.1 SINAPIS49S  BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1285
Para cintamento na borda da pavimentagéo
Extensao Largura Altura Total
238,10 0,15 0,36 12,85
6.2 SINAPI 92874 LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 12,85
AF_12/2015
Idem concreto estrutural
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
63 SINAPIOBS3E  E_r5 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 20714
Extensao Largura Altura Total
238,10 0,15 0,36 207,14
6.4 SINAPI 96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. M2 771,00
Estimado
Volume Concreto Taxa (kg/m3( Total
12,85 60,00 771,00
6.5 SCO-RIO Tela de aco soldada Telcon Q-61 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com diametro de 3,4mm e 0,97Kg/m2. M2 110.60
’ ET39.05.0150 Fornecimento e colocacao.(desonerado) ’
Para piso em concreto paginado
7 REVESTIMENTOS
71 SINAPI 72183  PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 115,00
Rampas t. calming Pastilhas Total
45,00 70,00 115,00
79 SCO-RIO Placa de granito Cinza Andorinha, sem acabamento, com espessura de 2cm, para forracao de piso. M2 2.536.20

RV14.20.0250

Fornecimento.(desonerado)
Conforme projeto
Cinza andorinha Amarelo maracuja Total
1.198,70 1.337,50 2.536,20
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ITEM | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO | UNID. | QUANT.
73 SCO-RIO Patio de concreto, 8cm de espessura,no traco 1:3:3, em volume, formando quadros de (1,00x1,00)m, com sarrafos M2 110.60
’ RV14.25.0150 de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo terreno.(desonerado) ’
Conforme projeto
Revestimento em manta pre-fabricada composta de particulas selecionadas de borracha SBR e granulos de espuma
SCO-RIO ; . ) ) .
74 de poliuretano, aglutinadas com poliuretano MDI, submetida a 40t de compressao e laminadas com espessura M2 236,00
RV14.90.0112 . .
constante de 8mm e densidade controlada. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
75 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 217,05
Piso Area Espessura Total
Granito 2.536,20 0,08 202,89
Emborrachado 236,00 0,06 14,16
7.6 COMP 12 ASSENTAMENTO DE PISOS DE GRANITO, SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTE M2  2.536,20
Idem piso em granito
77 SCO-RIO Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas diversas, em cores, com micro- M2 5400
’ ST74.15.0050 esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado) ’
T. calming PNE Total
42,00 8,37 50,37
SCO-RIO N . . - . -
7.8 ST74.05.0050 Sinalizacao horizontal com resina acrilica, em projetos ate 60m2, conforme especificacoes da CET-RIO.(desonerado) M2 23,42
Conforme projeto, para faixa diviséria da ciclovia
Extensao Largura Total
234,25 0,10 23,42
7.9 SCO-RIO Junta plastica (17x3)mm, para pisos continuos. Fornecimento e colocacao.(desonerado) M 238,10
; RV14.35.0100 P sparap ' ' ’
Conforme projeto, para jungéo de cinta de bordo com piso
710 SCO-RIO Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor M2 6.00

RV14.95.0050

cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto, para jungéo de cinta de bordo com piso
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Jjorge mario jaurequi

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA @telier metropolitans
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ
3. lluminagéo Publica
R1-07.02.2019 lo=OUTUBRO/2.018
ORCAMENTO ANALITICO
. 5 CUsTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO) COM
1.1 SINAPI 90106 |RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / M3 1.900,65 7,55 14.349,90
POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
12 SINAPI 83379 PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA M3 1.890,71 19,58 87.020,10
EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
SUBTOTAL 51.370,00
2 TRANSPORTES
21 SINAPI 72898 :\ZA,;RGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 9.04 5,07 50,39
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
22 SINAPI 93590 PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM| 231,60 1,00 231,60
SUBTOTAL 281,99
3 INSTALAGOES
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
3.1 SINAPI 91937 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 12,00 11,65 139,80
SCO-RIO Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas.
3.2 1T24.08.0056 |Fornecimento e instalacao.(desonerado) M 4.771,60 5.92 28.247.87
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
3.2 SINAPI 91871 |[TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 459,00 13,32 6.113,88
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E
3.3 SINAPI 93008 INSTALACAO. AF_12/2015 M 1.521,00 16,04 24.396,84
SCO-RIO Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar,
3.4 diametro de 50mm (2" ), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive M 375,70 10,16 3.817,11
1T24.10.0062 )
emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado)
SCO-RIO Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar,
3.5 diametro de 75mm (3" ), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive M 1.604,00 10,54 16.906,16
1T24.10.0065 )
emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado)
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
3.6 SINAPI 91875 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 148,00 6.94 1.027.12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
3.7 SINAPI 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 15.825,60 3,69 58.396,46
SCO-RIO Cabo de cobre rigido, 750V, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo,
3.8 corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 4mm2. Fornecimento e M 24.409,50 5,51 134.496,34
1T24.32.0059 |.
instalacao.(desonerado)
SCO-RIO Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e
3.9 1T24.32.0062 |enfiacao em eletrodutos em bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) M 15.855,20 6,46 100.486,59
3.10 | SINAPI 83446 [CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 38,00 213,46 8.111,48
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
3.11 |SINAPI 74131/6|PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UN 1,00 805,52 805,52
BARRAMENTO TRIFASICO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A
3.12 |SINAPI 74130/6 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 432,47 5.189,64
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A
3.13 |SINAPI 74130/4 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 115,12 115,12
INF. SBC
3.14 061101 SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 4,00 517,45 2.069,80
SUBTOTAL 390.319,73
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3 5 CUsSTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
4 ILUMINAGAO PUBLICA
Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura
SCO-RIO  |[total de 4,50 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60
41 IP04.12.0201 |mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No 101. Fornecimento e UN 17,00 265099 45.066,83
assentamento. (desonerado).
Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura
SCO-RIO total de 12,00 m, altura util de 10,00 m, conicidade normal, tipo leve, carga nominal de
42 IP04.12.0800 (400 daN, diametro no topo de 180 mm, engastado, especificacao EM-RIOLUZ No101. UN 6,00 5.888,22 85.320,32
Fornecimento e assentamento. (desonerado)
SCO-RIO Poste de concreto, com secao circular, reto, com 22,50m de comprimento, conicidade
43 IP04.05.0700 |reduzida, com cabeca de concreto, inclusive transporte. Fornecimento.(desonerado) UN 7,00 7:313,82 51.196,74
SCO-RIO Poste de concreto circular, reto, de 23m em fundacao especial, exclusive fundacao e
44 IP04.30.0700 [fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado) UN 7,00 761,37 5.329,59
4.5 COMP 4 FITA LED 5W/M. FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 180,00 47,72 8.589,60
LUMINARIA TIPO ARANDELA COM LAMPADA LED 8W. FORNECIMENTO E
4.6 COMP 11 INSTALACAO UN 12,00 60,87 730,44
Projetor para iluminacao interna, de embutir, fechado para lampada de vapor metalico de
SCO-RIO 70W ou 150W, com corpo em chapa de aco pintada com tinta Epoxi, contendo vidro
41 1T29.20.0050 [temperado resistente as temperaturas de operacao. Fornecimento e UN 24,00 109,05 261720
instalacao.(desonerado)
LAMPADA COMPACTA DE VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27 -
48 SINAPI 67614 FORNECIMEN TO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 52,00 81,51 4.238,52
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
4.9 SINAPI 97612 INSTALACAO. AF_11/2017 UN 17,00 34,51 586,67
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE
10 s 231/1 MERC URIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV 69.00 177.93 12.277 1
4. INAPI 74 D=50MM ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E UN : , 277,17
INSTALACAO
4.11 COMP 13 |REFLETOR DE PISO LED 10W. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 42,00 157,58 6.618,36
4.12 SCO-RIO Retirada de luminaria em poste com 16m a 23m de altura.(desonerado) UN 4,00 41,36 165,44
’ IP59.20.0368 P ’ ’ ’ ’
SUBTOTAL 172.745,88
TOTAL GERAL 614.717,60
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R1-07.02.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA JFqe marlojareail

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

3. lluminagao Publica

MEMORIA DE CALCULO

ITEM |

CODIGO |

DESCRICAO DO SERVIGCO ] UNID. | QUANT.

PROJETOS DE REFERENCIA:
PROJETO BASICO DE ILUMINAGAO, PRANCHA 1/1

1.

2. RELAGCAO DE MATERIAIS DE ILUMINAGAO DA ORLA
3. PROJETO BASICO PLANTA GERAL DE URBANIZAGAO, PRANCHA 1/3
1 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
11 SINAPI 90106 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3 1.900.65
’ RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM o
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
Para colocagéo dos dutos
@ Extenséo Largura Profundidade Total
3/4" 459,00 0,60 0,80 220,32
11/2" 1.521,00 0,60 0,80 730,08
2" 375,70 0,60 0,80 180,33
3" 1.604,00 0,60 0,80 769,92
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
1.2 SINAPI 93379 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 1.890,71
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
Para colocagéo dos dutos
? Escavacéo Vol. Tubos Total
3/4" 220,32 0,22 220,10
11/2" 730,08 1,91 728,17
2" 180,33 0,73 179,60
3" 769,92 7,08 762,84
2 TRANSPORTES
2.1 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9,94
Escavagéo Reaterro Total
1.900,65 1.890,71 9,94
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE
22 SINAPI 93590 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM 231,60
Carga/descarga Distancia Total
9,94 23,30 231,60
3 INSTALACOES
3.1 SINAPI 91937  CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 12,00
Conforme lista de materiais
32 SCO-RIO Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas. Fornecimento e M 477160
’ IT24.08.0056 instalacao.(desonerado) o
Conforme lista de materiais
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
32 SINAPI9IBT1  opREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 459,00
Conforme lista de materiais
3.3 SINAPI 93008 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 1.521,00
Conforme lista de materiais
34 SCO-RIO Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2" ), com M 375.70
’ IT24.10.0062  arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado) ’
Conforme lista de materiais
35 SCO-RIO Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3" ), com M 1.604.00
’ IT24.10.0065 arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado) U

Conforme lista de materiais

Page 12 of 48




ITEM | CODIGO | DESCRICAO DO SERVICO | UNID. [ QUANT.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
36 SINAPI 91875 FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 148,00
Conforme lista de materiais
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
3.7 SINAPI 91926 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 15.825,60
Conforme lista de materiais
38 SCO-RIO Cabo de cobre rigido, 750V, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em M 24.409 50
’ IT24.32.0059 eletrodutos em bitola de 4mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’ ’
Conforme lista de materiais
39 SCO-RIO Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em M 15.555.20
’ IT24.32.0062  bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) e
Conforme lista de materiais
3.10 SINAPI 83447  CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 38,00
Conforme lista de materiais
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES
3.1 SINAPI 74131/6 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO NEUTRO, FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO
Conforme lista de materiais
312 SINAPI 74130/6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E UN 12,00
INSTALACAO
Conforme lista de materiais
313 SINAPI 74130/4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E UN 1.00
INSTALACAO
Conforme lista de materiais
3.14 INF.SBC 061101 SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 4,00
Conforme lista de materiais
4 ILUMINACAO PUBLICA
SCO-RIO Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 4,50 m, conicidade
4.1 - reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60 mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No UN 17,00
1P04.12.0201 .
101. Fornecimento e assentamento. (desonerado).
Conforme lista de materiais
SCO-RIO Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 12,00 m, altura util de
4.2 Po4 1é 0800 10,00 m, conicidade normal, tipo leve, carga nominal de 400 daN, diametro no topo de 180 mm, engastado, UN 6,00
e especificacao EM-RIOLUZ No101. Fornecimento e assentamento. (desonerado)
Conforme lista de materiais
43 SCO-RIO Poste de concreto, com secao circular, reto, com 22,50m de comprimento, conicidade reduzida, com cabeca de UN 700
’ IP04.05.0700  concreto, inclusive transporte. Fornecimento.(desonerado) ’
Conforme lista de materiais
44 SCO-RIO Poste de concreto circular, reto, de 23m em fundacao especial, exclusive fundacao e fornecimento do poste. UN 700
' IP04.30.0700  Assentamento.(desonerado) ’
Conforme projeto
4.5 COMP 4 FITA LED 5W/M. FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 180,00
Conforme lista de materiais
4.6 COMP 11 LUMINARIA TIPO ARANDELA COM LAMPADA LED 8W. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 12,00
Conforme lista de materiais
Projetor para iluminacao interna, de embutir, fechado para lampada de vapor metalico de 70W ou 150W, com corpo
SCO-RIO ) . . h .
4.7 em chapa de aco pintada com tinta Epoxi, contendo vidro temperado resistente as temperaturas de operacao. UN 24,00
1T29.20.0050 B )
Fornecimento e instalacao.(desonerado)
Conforme lista de materiais
48 SINAPI 97614 LAMPADA COMPACTA DE VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMEN TO E INSTALACAO. UN 52,00
AF_11/2017
Para projetor
49 SINAPI 97612  LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 UN 17,00

Conforme lista de materiais
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ITEM | CODIGO | DESCRICAO DO SERVIGCO | UNID. [ QUANT.

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERC URIO ATE 400W E
410  SINAPI74231/1 MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= UN 69,00
2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conforme projeto

4.11 COMP 13 REFLETOR DE PISO LED 10W. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 42,00
Conforme projeto

SCO-RIO

412 1P59.20.0368

Retirada de luminaria em poste com 16m a 23m de altura.(desonerado) UN 4,00

Conforme projeto
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R1-07.02.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE

LOCAL: Saquarema, RJ

4. Paisagismo

Jorge mario jaurequi

@telier

metropolitano

lo=OUTUBRO/2.018

ORGCAMENTO ANALITICO
. 5 CusTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 TRANSPORTES
1.1 SINAPI 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 63,68 27,99 1.782,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
12 SINAPI 93590 PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM | 1.483,74 1,00 1.483,74
SUBTOTAL 3.266,14
2 SERVICOS COMPLEMENTARES
Moirao em madeira de reflorestamento, para cercas, com secao de diametro de 15cm,
SCO-RIO altura livre media de 1,30m, enterrado a 1m de profundidade, incluindo escavacao e
21 SC39.05.0250 |espalhamento do material excedente, conforme projeto FPJ. Fornecimento e UN 261,00 113,04 29.503,44
colocacao.(desonerado)
SCO-RIO Cabo de aco galvanizado, diametro de 3/16", fornecimento e colocacao em cercas, com
22 SC39.05.0100 |moirao de madeira, inclusive retirada do existente.(desonerado) M 1.174,50 435 5.109,07
SUBTOTAL 34.612,51
3 PARQUES E JARDINS
Especies vegetais com altura de (6,00 a 7,00)m Tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana
SCO-RIO (Baba-de-Boi / Geriva); Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"); Livistonia Chinensis
3.1 PJ09.60.0152 |(Leque da China / Falsa Latania); Roystonea Oleracea (Palmeira Real) ou similar. UN 10,00 288,20 2.882,00
Fornecimento.(desonerado)
SCO-RIO Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre
3.2 PJ09.50.0550 |0,15m e 0,20m e altura entre 3,00m e 3,50m. Fornecimento.(desonerado) UN 49,00 189,61 9.290.89
Especies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron
Bipinnatifidum (Banana de Macaco), Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana
Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Croton), Colocasia Esculenta (Inhame
Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coqueiro de Venus, Pau
SCO-RIO D'Agua), Ligustrum Sinensi (Ligustro Chines), Musa Coccinea (Bananeira Florida,
33 PJ09.30.0300 |Bananeira Vermelha), Myrthus Communs (Murta), Nerium Oleander (Espirradeira), UN 131,00 22,75 2.980,25
Philodendron Selloum (Guaimbe), Philodendron Speciosum (Filodendro Imperial),
Philodendron Wilsonii (Filodendro), Polyscias Fruticosa (Arvore da Felicidade),
Rhododendron x Simsii (Azaleia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium
Stans/Tecoma Stans (Ipe de Jardim) ou similar. Fornecimento.(desonerado)
Especies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata
(Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragao), Agave Angustifolia (Piteira
SCO-RIO do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), CortadoriaSelloana (Pluma, Capim dos
3.4 PJ09.30.0100 Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia Cotinifolia] UN 24,00 31,60 758,40
o (Caracasana), Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum
(Guaimbe da Folha Ondulada), Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onca), Yucca
Elephantipes (iuca Elefante) ou similar. Fornecimento.(desonerado)
3.5 SINAPI 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 581,08 12,19 7.083,36
3.6 SINAPI 98509 |PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 155,00 23,27 3.606,85
Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico,
SCO-RIO inclusive transporte, abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de
87 PJ09.05.0201 |madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material excedente, exclusive o UN 59,00 185,21 10.927.39
fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.(desonerado)
SCO-RIO Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base
3.8 em concreto, engastado no solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e UN 59,00 85,37 5.036,83
PJ14.05.0150
colocacao.(desonerado)
3.9 SCO-RIO Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) M3 58,10 203,21 11.806,50
| PJ19.05.0200 P ples. p K ' : ' 000,
SCO-RIO Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da
3.10 PJ19.05.0454 |agua.(desonerado) UN 59,00 0.91 53,69
SCO-RIO Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da
8.1 PJ19.05.0451 |agua.(desonerado) M2 581,08 025 145,27
SUBTOTAL 54.571,43
TOTAL GERAL 92.450,08
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R1-07.02.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA e mario jaurequi

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

4. Paisagismo

MEMORIA DE CALCULO

ITEM |

CODIGO

| DESCRICAO DO SERVIGCO | UNID. [ QUANT.

PROJETOS DE REFERENCIA:
PROJETO BASICO PLANTA PARCIAL DE URBANIZACAO, PRANCHA 1/2

1.

2. PROJETO BASICO PLANTA PARCIAL DE URBANIZAGAO, PRANCHA 2/2
3. PROJETO BASICO PLANTA GERAL DE URBANIZAGAO, PRANCHA 1/3
1 TRANSPORTES
1.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 63,68
Para material das cavas
L1 L2 Profundidade Quantidade Subtotal
Arvores e palmeiras 0,80 0,80 0,80 59,00 30,20
Arbustos 0,60 0,60 0,60 155,00 33,48
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE
1.2 SINAPI 93590 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM 1.483,74
Carga/descarga Distancia Total
63,68 23,30 1.483,74
2 SERVICOS COMPLEMENTARES
SCO-RIO Moirao em madeira de reflorestamento, para cercas, com secao de diametro de 15cm, altura livre media de 1,30m,
21 g enterrado a 1m de profundidade, incluindo escavacao e espalhamento do material excedente, conforme projeto FPJ. UN 261,00
SC39.05.0250 )
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
29 SCO-RIO Cabo de aco galvanizado, diametro de 3/16", fornecimento e colocacao em cercas, com moirao de madeira, inclusive M 117450
' SC39.05.0100 retirada do existente.(desonerado) S
Moirdes Espagamento Quantidade Total
261,00 1,50 3,00 1.174,50
3 PARQUES E JARDINS
SCO-RIO Especies vegetais com altura de (6,00 a 7,00)m Tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana (Baba-de-Boi / Geriva);
3.1 ; Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"); Livistonia Chinensis (Leque da China / Falsa Latania); Roystonea Oleracea UN 10,00
PJ09.60.0152 ) L h
(Palmeira Real) ou similar. Fornecimento.(desonerado)
Conforme projeto
392 SCO-RIO Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre 0,15m e 0,20m e altura entre UN 4900
’ PJ09.50.0550 3,00m e 3,50m. Fornecimento.(desonerado) ’
Conforme projeto
Especies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo Arbusto Philodendron Bipinnatifidum (Banana de Macaco),
Agave Americana (Pita Azul), Agave Americana Marginata (Agave), Codiaeum variegatum (Croton), Colocasia
Esculenta (Inhame Branco), Cordia Lutea (Cordia Amarela), Dracaena Fragans (Coqueiro de Venus, Pau D'Agua),

33 SCO-RIO Ligustrum Sinensi (Ligustro Chines), Musa Coccinea (Bananeira Florida, Bananeira Vermelha), Myrthus Communs UN 131.00
’ PJ09.30.0300 (Murta), Nerium Oleander (Espirradeira), Philodendron Selloum (Guaimbe), Philodendron Speciosum (Filodendro ’
Imperial), Philodendron Wilsonii (Filodendro), Polyscias Fruticosa (Arvore da Felicidade), Rhododendron x Simsii

(Azaleia Belga), Senna Alata (Maria Preta), Stenolobium Stans/Tecoma Stans (Ipe de Jardim) ou similar.
Fornecimento.(desonerado)
Conforme projeto
Especies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave
Attenuata (Agave Dragao), Agave Angustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), CortadoriaSelloana
34 SCO-RIO (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia Cotinifolia UN 24.00
’ PJ09.30.0100 (Caracasana), Philodendron Gloriosum (Filodendro Glorioso), Philodendron Undulatum (Guaimbe da Folha ’
Ondulada), Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onca), Yucca Elephantipes (iuca Elefante) ou similar.
Fornecimento.(desonerado)
Conforme projeto
3.5 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 581,08
Conforme projeto
3.6 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 155,00

Arbustos + trepadeiras
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ITEM | CODIGO | DESCRICAO DO SERVIGCO | UNID. [ QUANT.

SCO-RIO Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, abertura de
3.7 ~ cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material UN 59,00
PJ09.05.0201 ) ) . ) .
excedente, exclusive o fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.(desonerado)

Arvores + palmeiras

SCO-RIO Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no

38 PJ14.05.0150 solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e colocacao.(desonerado) UN 59,00
Arvores + palmeiras
3.9 SCO-RIO Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) M3 58,10
' PJ19.05.0200 ’ ’
Area grama Espessura Total
581,08 0,10 58,10
SCO-RIO ) ) . L . .
3.10 Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado) UN 59,00
PJ19.05.0454
Arvores + palmeiras
SCO-RIO ) ) . A . .
3.11 P119.05.0451 Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado) M2 581,08

Idem area gramada
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Jjorge mario jaurequi
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA @telier metropolitano

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

5. Mobiliario Urbano

R1 - 07.02.2019 lo=OUTUBRO/2.018
ORCAMENTO ANALITICO
] ] CUSTO
ITEM CODIGO DESCRIGAO UN | QUANT
UNIT + BDI TOTAL

1 PARQUES E JARDINS

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural,
SCO-RIO tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e

1 PJ24.05.0153 |bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e UN 2,00 1.372,45 2.744,90
colocacao.(desonerado)
12 SCO-RIO Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios M 180,00 186,23 33.521,40

PJ24.05.0053 |do mesmo material, com seccao de (10x30)cm.(desonerado)

Bicicletario em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro de 1

1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em

SCO-RIO dois angulos de 900 e um angulo de 1800, chumbado em bloco de concreto

1.3 FCK=13,5Mpa com dimensoes de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de protecao na juncao UN 12,00 501,77 6.021,24
PJ24.20.0061 . . . ; . h

tubo/concreto, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material
excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo
SCO-RIO  |de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de

14 PJ24.10.0655 |1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme UN 1,00 2.063,87 2.063,87
modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas,
fixadas por meio de bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e
SCO-RIO internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo
5 PJ24.10.0152 |de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base UN 1,00 2.:337,59 2:337,59
Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)
Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro
SCO-RIO  [galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8",
16 PJ24.10.0547 |conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou similar, 2 demaos de acabamento. UN 2,00 262740 5.254,80
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1"
SCO-RIO horizontais e verticais de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos
17 PJ24.10.0700 |de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, UN 1,00 5.740,03 5.740,03
conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
SCO-RIO Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo
18 PJ24.13.1000 |eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) UN 1,00 4.545,99 4.545,99
SCO-RIO  |Surf duplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico -
19 PJ24.13.1200 |Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) UN 1,00 3.054,41 3.054,41
SCO-RIO Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia
1.10 PJ24.13.0600 |da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) UN 1,00 262060 262060
SCO-RIO Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo
111 PJ24.13.1100 |eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) UN 1,00 6.228,61 6.228,61
112 SCO-RIO Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - UN 1,00 8.463.29 8.463,29

PJ24.13.0400 |Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

SCO-RIO Multi-exercitador conjugado com seis funcoes distintas, em tubo de aco arbono, pintura

1.13 no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e UN 1,00 6.282,79 6.282,79
PJ24.13.0500 |.

instalacao.(desonerado)

SCO-RIO Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no

1.14 processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e UN 1,00 4.125,70 4.125,70
PJ24.13.0700 |.

instalacao.(desonerado)

Barra simples para ginastica, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de
SCO-RIO 1 1/2" e 4" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto com

115 PJ24.10.0100 |pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. UN 1,00 1.879,87 1.379,37
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Barra dupla para ginastica em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" e

SCO-RIO  |espessura de parede de 1/8" horizontais e montantes de 4", chumbados em blocos de

1.16 PJ24.10.0103 |concreto, com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme UN 1,00 1.611,38 1.611,38
projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Barra paralelas para ginastica, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente)

117 SCO-RIO  |de 2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto com pintura de UN 1,00 1.062,54 1.062,54

PJ24.10.0109 |base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Page 18 of 48




A 5 CUSTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
SCO-RIO Prancha rema-rema de madeira aparelhada, conforme projeto FPJ, completa com
1.18 ferragens, bracadeiras, rolamentos, etc., pintura e transporte com desmontagem da UN 1,00 1.330,68 1.330,68
PJ24.10.0900 o .
danificada. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Prancha para abdominal, em madeira aparelhada e estrutura tubular (externa e
SCO-RIO internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", fixada em blocos de concreto, com
1.19 PJ24.10.1000 |pintura de base Galvite ou similar, 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. UN 1,00 876,87 876,87
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Balizador tipo 'Rio Cidade Olegario Maciel' com 830 mm de altura em tubo galvanizado
SCO-RIO com diametro de 3", com 3 a 3,2 mm de espessura com peso minimo de 12 kg. Tampa
1.19 torneada fixada com pino prisioneiro. Acabamento em pintura eletrostatica em toda a UN 50,00 712,45 35.622,50
PJ24.25.0060 - ; "
peca e tampa vermelha. Fixacao com vergalhao de construcao estriado de 1/2" soldado
na parte inferior do tubo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
SUBTOTAL 134.888,56
TOTAL GERAL 134.888,56
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R1-07.02.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA dorae marl axea

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

5. Mobiliario Urbano

MEMORIA DE CALCULO
ITEM | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO | UNID.| QUANT.
PROJETOS DE REFERENCIA:
1. PROJETO BASICO PLANTA PARCIAL DE URBANIZAGCAO, PRANCHA 1/2
2. PROJETO BASICO PLANTA PARCIAL DE URBANIZAGAO, PRANCHA 2/2
3. PROJETO BASICO PLANTA GERAL DE URBANIZAGAO, PRANCHA 1/3
1 PARQUES E JARDINS
Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de
SCO-RIO ) .
1.1 xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. UN 2,00
PJ24.05.0153 .
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
19 SCO-RIO Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com M 180.00
' PJ24.05.0053 seccao de (10x30)cm.(desonerado) ’
Conforme projeto
Bicicletario em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro de 1 1/2" e espessura de parede
SCO-RIO de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em dois angulos de 900 e um angulo de 1800, chumbado
1.3 - em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensoes de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de protecao na juncao UN 12,00
PJ24.20.0061 : . ; . : . )
tubo/concreto, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material excedente e limpeza
desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
SCO-RIO Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado
1.4 - (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 UN 1,00
PJ24.10.0655 -
demaos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de
bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede
SCO-RIO " : " )
1.5 de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados UN 1,00
PJ24.10.0152 . . . )
com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e
SCO-RIO . W o " . ’ :
1.6 internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou UN 2,00
PJ24.10.0547 L .
similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
SCO-RIO Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontais e verticais de 1
1.7 - 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou similare 2~ UN 1,00
PJ24.10.0700 . .
demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
18 SCO-RIO Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da UN 1.00
’ PJ24.13.1000 Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’
Conforme projeto
19 SCO-RIO Surf duplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. UN 100
' PJ24.13.1200  Fornecimento e instalacao.(desonerado) '
Conforme projeto
110 SCO-RIO Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. UN 1.00
' PJ24.13.0600 Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’
Conforme projeto
111 SCO-RIO Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da UN 1.00

PJ24.13.1100

Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
Conforme projeto
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ITEM | CODIGO | DESCRICAO DO SERVICO | UNID. | QUANT.
112 SCO-RIO Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. UN 100
' PJ24.13.0400 Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’
Conforme projeto
113 SCO-RIO Multi-exercitador conjugado com seis funcoes distintas, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - UN 100
’ PJ24.13.0500 Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’
Conforme projeto
114 SCO-RIO Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - UN 100
’ PJ24.13.0700 Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’
Conforme projeto
Barra simples para ginastica, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1 1/2" e 4" e espessura de
SCO-RIO " ) . [
1.15 parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de UN 1,00
PJ24.10.0100 . )
acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
Barra dupla para ginastica em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" e espessura de parede de
SCO-RIO . : " ) . L
1.16 1/8" horizontais e montantes de 4", chumbados em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou similar e 2 UN 1,00
PJ24.10.0103 ) .
demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
Barra paralelas para ginastica, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede
SCO-RIO " - . .
1.17 de 1/8", chumbados em blocos de concreto com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, UN 1,00
PJ24.10.0109 . )
conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
118 SCO-RIO Prancha rema-rema de madeira aparelhada, conforme projeto FPJ, completa com ferragens, bracadeiras, UN 100
’ PJ24.10.0900 rolamentos, etc., pintura e transporte com desmontagem da danificada. Fornecimento e colocacao.(desonerado) ’
Conforme projeto
Prancha para abdominal, em madeira aparelhada e estrutura tubular (externa e internamente) de 2" e espessura de
SCO-RIO "o ; . .
1.19 PJ24.10.1000 parede de 1/8", fixada em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou similar, 2 demaos de acabamento, UN 1,00
T conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
Balizador tipo 'Rio Cidade Olegario Maciel' com 830 mm de altura em tubo galvanizado com diametro de 3", com 3 a
1.20 SCO-RIO 3,2 mm de espessura com peso minimo de 12 kg. Tampa torneada fixada com pino prisioneiro. Acabamento em UN 5000

PJ24.25.0060

pintura eletrostatica em toda a peca e tampa vermelha. Fixacao com vergalhao de construcao estriado de 1/2"
soldado na parte inferior do tubo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
Conforme projeto
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R1-07.02.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZAGAO DA ORLA DE JACONE

LOCAL: Saquarema, RJ
6. Quiosques - 1 Unidade

Jorge mario jaurequi

@telier metropolitano

lo=OUTUBRO/2.018

ORCAMENTO ANALITICO
3 5 CUSTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
1.1 [SINAPI74077/3 CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES M2 55,55 7.18 398,84
1.2 SINAPI 85422 |PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 55,55 9,78 543,27
) SUBTOTAL 942,11
2 MOVIMENTO DE TERRA
21 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 34,66 96,80 3.355,08
AF03/2016
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO)
22 SINAPI 90108 |COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / M3 34,28 6,79 232,76
POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXONIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
23 SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 28,11 58,69 1.649,77
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
24 SINAPI 93381 PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 M3 21,68 1013 219.61
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
SUBTOTAL 5.457,22
3 TRANSPORTES
3.1 SINAPI 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,55 27,99 183,33
32 SINAPI 72898 :\ZA,;RGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 12,60 5,07 63,88
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
33 SINAPI 93590 PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM 446,19 1,00 446,19
SCO-RIO Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime,
3.4 inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de| M2XKM | 1.113,80 0,18 200,48
AD14.10.0200
315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado)
SUBTOTAL 893,88
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
SCO-RIO Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da
4.1 CO04.05.0500 madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO M2 28,89 2,39 69,04
o 05.15.0300).(desonerado)
Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de
largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo
4. SCO-RIO tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate MaxMEs| 334 16 6.32 2111.89
’ C004.10.0050 |a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide ’ ’ U
itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide
item CO 05.15.0100).(desonerado)
SCO-RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical
43 C0O04.15.0100 |recoberta.(desonerado) M2 111,38 6,56 73065
SUBTOTAL 2.911,58
5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
5.1 SINAPI 96616 SAPATAS. AF_08/2017 M3 4,63 575,66 2.665,30
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
52 SINAPI 84966 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 11.85 391,58 4.640,22
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
53 SINAPI 92874 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 11,85 41,45 491,18
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO
o4 SINAPI 73301 APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. M2 100,06 1342 1.342,80
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3 5 CUsTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
55 SINAPI 62263 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M3 16.74 132,75 2222.23
5.6 SINAPI 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 74,63 81,65 6.093,53
AF_12/2015
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
5.7 SINAPI 92267 RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2 33,34 35,89 1.196,57
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
5.8 SINAPI 96544 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 94,86 13,63 1.292,94
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8
5.9 SINAPI 96545 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 157,05 12,44 1.953,70
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10
5.10 | SINAPI 96546 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 92,70 10,01 927,92
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
5.11 SINAPI 96547 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 10,26 8,67 88,95
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.12 | SINAPI 92776 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 71,46 13,70 979,00
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.13 | SINAPI 92777 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 52,29 12,41 648,91
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.14 | SINAPI 92778 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 54,90 9,91 544,05
ACO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.15 | SINAPI 92779 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 56,79 8,49 482,14
ACO CA-50 DE 12,5 M M - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.16 | SINAPI 92785 |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 232,92 11,54 2.687,89
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.17 | SINAPI 92786 |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 7,65 10,76 82,31
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.18 | SINAPI 93184 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 1,80 24,76 44,56
SCO-RIO Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 4", inclusive conexoes e
5.19 emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e M 13,80 202,79 2.798,50
IT04.55.0074 |.
instalacao.(desonerado)
SUBTOTAL 31.182,70
6 ALVENARIAS E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
6.1 SINAPI 87489 IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 51,62 48,16 2:486,01
BETONEIRA. AF_06/2014
SUBTOTAL 2.486,01
7 REVESTIMENTOS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
71 SINAPI 87530 |PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 86,76 42,79 3.712,46
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
7.2 SINAPI 95241 DE 5CM. AF_07 2016 M2 21,80 27,32 595,57
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
73 SINAPI 58680 ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 M2 2180 4111 896,19
SCO-RIO Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com
7.4 acabamento rustico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. M2 3,60 162,65 585,54
RV14.95.0050 .
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
7.5 SINAPI 96117 ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 M2 15,56 150,06 2.334,93
DECK EM MADEIRA APARELHADA, COM ASSOALHI DE 20 x 2CM, VIGAS
7.6 COMP 1 LONGITUDINAIS DE 7,5 x 15cm, TRANSVERSAIS DE 10 x 15cm. FORNECIMENTO E M2 35,19 465,48 16.380,24
INSTALAGAO. (DESONERADO)
7.7 SCO-RIO Placa de isopor com 30mm de espessura. Fornecimento.(desonerado) M2 149,16 8,96 1.336,47
: RV24.05.0050 P P : : ' ' -390,
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM
7.8 SINAPI 88630 BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 M3 2,95 356,70 1.052,26

SUBTOTAL 26.893,66
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CUSTO

ITEM cODIGO DESCRIGAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
8 ESQUADRIAS
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO
8.1 |SINAPI 74136/3 GALVANIZADO NATURAL M2 19,25 300,26 5.780,00
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
8.2 SINAPI 91298 DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 UN 2,00 683,18 1.366,36
SCO-RIO Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura.
8.3 Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e UN 0,76 314,00 238,64
ES09.10.0050 |_,.
alizares.(desonerado)
8.4 COMP 2 BALCAO DE MADEIRA COM LARGURA DE 0,30M, FORNECIMENTO E COLOCAGAO M 8,85 118,68 1.050,31
BALCAO BASCULAVEL DE MADEIRA COM EXTENSAO DE 0,80M E LARGURA DE
8.5 COMP 3 0,30M, FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 1,00 250,11 250,11
8.6 |SINAPI 74046/2|TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 1,00 46,96 46,96
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
8.7 SINAPI 90830 [PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E UN 1,00 137,85 137,85
INSTALACAO. AF_08/2015
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU
8.8 |SINAPI 74047/2 ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 2,00 39,60 79,20
SUBTOTAL 8.949,43
9 INSTALAGOES
9.1 ELETRICA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
9.1.1 | SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 11,00 31,07 3417
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
912 | SINAPI 91867 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 63,10 9.62 607,02
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
9.1.3 | SINAPI 91868 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 9,20 1318 121,25
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
914 | SINAPI 91879 TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 3,00 8,48 25,44
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
915 | SINAPI 91880 TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 2,00 1071 21,42
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
916 | SINAPI 91927 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 309,90 4,66 1.444,13
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
9.1.7 | SINAPI 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 35,00 583 204,05
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
918 | SINAPI 91997 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 10,00 36,57 365,70
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.1.9 | SINAPI 91967 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 1,00 61,76 61,76
DISJIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A
9.1.10 |SINAPI 74130/1 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 17,72 159,48
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A
9.1.11 |SINAPI 74130/4 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 115,12 230,24
INF. SBC
9.1.12 061101 SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 4,00 517,45 2.069,80
9.1.13 lgg"‘;BﬁC DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A UN 1,00 392,27 392,27
0.1.14 | SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 3,00 92,67 278,01
AF_12/2017
INF. SBC
9.1.15 061042 ENTRADA ENERGIA BAIXA TENSAO COM MEDIDOR UN 1,00 2.390,48 2.390,48
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
9.1.16 |SINAPI74131/5|PARA 24 DISJUNTORES = TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UN 1,00 445,10 445,10
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.1.17 COMP 4 FITA LED 5W/M. FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 30,00 47,72 1.431,60
9.1.18 COMP 5 PAINEL LED 30X30CM, 25W. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 90,60 453,00
9.1.19 COMP 6 PAINEL LED REDONDO, 18W. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 55,47 942,99
9.2 ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
9.2.1 | SINAPI 98102 DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 UN 1,00 82,01 82,01
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CUSTO

ITEM cODIGO DESCRIGAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=
9.2.2 |SINAPI 74166/1 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 271,04 542,08
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
9.2.3 | SINAPI 89482 RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN 1,00 28,54 28,54
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
924 | SINAPI 89491 RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN 1,00 71,80 71,80
9.2.5 COMP 7 FORNECIMENTO DE GRELHA REDONDA PARA RALO COM DIAMETRO 10CM. UN 1,00 25,99 25,99
SCO-RIO Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto, com diametro de 40mm, inclusive conexoes
9.2.6 e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e M 1,17 15,74 18,41
IT14.05.0100 |,
instalacao.(desonerado)
SCO-RIO Tubo de PVC rigido para esgoto, com diametro de 50mm. Fornecimento e
9.27 IT14.05.0103 |[instalacao.(desonerado) M 3,14 22,79 71,56
SCO-RIO Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 75mm,
9.2.8 inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento M 5,40 41,09 221,88
1T14.05.0106 :
e instalacao.(desonerado)
SCO-RIO Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive
929 conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e M 7,32 29,12 213,15
1T14.05.0109 |.
instalacao.(desonerado)
SCO-RIO Fossa septica, de camara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com
9.2.10 capacidade para 10 contribuintes, inclusive escavacao e reaterro, exclusive retirada do UN 1,00 3.256,68 3.256,68
IT14.45.0100 ; . .
material excedente. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
9.2.11 | SINAPI 98089 |DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME UTIL: 2592 L (PARA 13 CONTR UN 1,00 5.126,92 5.126,92
IBUINTES). AF_05/2018
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
9.2.12 | SINAPI 98099 |DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 25 M? (PARA 10 UN 1,00 4.598,40 4.598,40
CONTRIBUINTES). AF_05/2018
9.3 GAS
031 | sINAPI 89711 Botijao.de gas engarrafado (GLP), capacidade para 13Kg, inclusive o vasilhame e o gas. UN 1,00 21,15 2115
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
9.3.2 | SINAPI 92305 RAMAL DE DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 1,09 30.12 82,83
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15
9.3.3 | SINAPI 93081 |MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E UN 1,00 16,08 16,08
INSTALACAO. AF_01/2016_P
COTOVELO EM BRONZE/LATAO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X
9.3.4 | SINAPI 93075 |ROSCAF, DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO UN 1,00 18,51 18,51
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2016_P
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA,
935 | SINAPI 91170 COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM M 218 2,81 6,12
LAJE. AF_05/2015
9.3.6 COMP 8 MANGUEIRA PARA GAS COM REGISTRO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 221,85 221,85
9.3.7 COMP 9 REGULADOR PARA GLP. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 1,00 70,68 70,68
9.3.8 COMP 10  [VALVULA GLOBO 1/2" PARA GLP. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 79,59 79,59
9.4 HIDRAULICA
9.4.1 | SINAPI 95673 |[HIDROMETRO DN 20 (%), 1,5 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016 UN 1,00 203,85 203,85
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E
9.4.2 | SINAPI 89353 INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 2,00 35,31 70,62
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM
9.4.3 | SINAPI 94796 RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016 UN 1,00 70,17 70,17
SCO-RIO L " .
944 Colar de tomada em PVC rigido, de 50mmx1/2". Fornecimento.(desonerado) UN 1,00 6,17 6,17
1T04.15.0200
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
945 | SINAPI 94703 RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 16,89 16,89
AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
9.4.6 | SINAPI 89383 [25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 5,00 7,14 35,70
INSTALACAO. AF_12/2014
SCO-RIO Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive
947 1T04.10.0153 conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e M 16,27 8,66 140,89

instalacao.(desonerado)
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CUSTO

ITEM cODIGO DESCRIGAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
SCO-RIO Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 32mm (1"), inclusive
948 conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e M 6,29 12,99 81,70
1T04.10.0156 |.
instalacao.(desonerado)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM
9.4.9 | SINAPI 94495 |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00 80,60 161,20
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
SCO-RIO Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e
9.4.10 1T09.30.0053 |[instalacao.(desonerado) UN 2,00 48,21 96,42
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM
9.4.11 | SINAPI 95250 [RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00 96,04 96,04
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ECEMENTAR
9.4.12 INF. SBC |JOELHO 90 PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25mm x 3/4" UN 3,00 10,11 30,33
140R9
ECEMENTAR
9.4.13 INF. SBC [JOELHO 90 PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 32mm x 3/4" UN 1,00 7,12 7,12
14970
SUBTOTAL 27.727,74
10 COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A
10.1 |SINAPI 74066/2 BASE ACRILICA. M2 55,55 111,34 6.184,93
SUBTOTAL 6.184,93
11 PINTURAS
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA,
11.1 |SINAPI 73865/1 UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. M2 52,41 12,17 637,82
11.2  |SINAPI 73924/2|PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 52,41 35,31 1.850,59
11.3 SINAPI 6082 |PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 93,69 23,36 2.188,59
11.4 | SINAPI 84679 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 87,97 25,95 2.282,82
SUBTOTAL 6.959,82
12 APARELHOS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
12.1 SINAPI 95472 |COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA UN 1,00 847,66 847,66
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO |
12.2 | SINAPI 40729 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 287,41 287,41
SCO-RIO Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus
123 AP04.07.0100 |Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) UN 1,00 551,48 551,48
SCO-RIO Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus
12.4 Conforto, referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca UN 1,00 564,70 564,70
AP04.07.0800 ; : e .
universal referencia C1, da Deca ou similar. Fornecimento. (desonerado)
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO,
125 | SINAPI 86877 COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013 UN 1,00 30,44 30,44
126 | SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1418 1418
AF_12/2013
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
12.7 | SINAPI 86884 INSTALACAO. AF_12/2013 UN 2,00 10,71 21,42
SCO-RIO Torneira de fechamento automatico Acquapress para lavatorio, com arejador anti-
12.8 vandalismo, acabamento cromado, referencia 1180-AV, Fabrimar ou similar. UN 1,00 290,19 290,19
AP04.20.0560 .
Fornecimento.(desonerado)
12.9 | SINAPI 95545 |[SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 UN 1,00 45,80 45,80
SCO-RIO Porta-toalha de plastico, de 24", com consolos de louca, na cor branca. Fornecimento e
1210 AP04.05.0400 |colocacao.(desonerado) UN 1,00 45,97 45,97
SCO-RIO Banca seca de aco inoxidavel com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento, em chapa
12.11 18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. M 1,70 868,10 1.475,77
AP04.10.0050 ;
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 1 cuba de
1212 SCO-RIO (50(?x400x200)mm1 em chaga 20-304, valvula americana, sifao de 1 ‘.1/2 x1 1/2", sopre UN 1,00 1.652,27 1.652,27
AP04.10.0053 |apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive
torneira. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
1213 | SINAPI 86909 COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 1,00 113,26 113,26
1214 SCO-RIO Chuveiro estampado, acabamento cromado, articulado com braco de 1/2". UN 1,00 141,25 141,25

AP04.20.0100

Fornecimento.(desonerado)

Page 26 of 48




. . CUSTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
SCO-RIO Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive
1215 AP04.10.0131 [fixacao com parafuso inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado) UN 2,00 98,19 196,38
12.16 SCO-RIO Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.(desonerado) UN 1,00 55,18 55,18
11 AP04.20.0118 : 9 P : : : : :
12.17 | SINAPI 88504 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS UN 1,00 758,57 758,57
12.18 |SINAPI 74144/2| SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 UN 1,00 23,56 23,56
SUBTOTAL 7.115,49
TOTAL GERAL  127.704,57
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R1-07.02.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA e mar g jadredn

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ
6. Quiosques - 1 Unidade

MEMORIA DE CALCULO

ITEM

cODIGO

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT.

PROJETOS DE REFERENCIA:
PROJETO BASICO DE ARQUITETURA - EP - QUIOSQUE, PRANCHA 1/1

-

2. PROJETO BASICO DE ESTRUTURA - FORMAS, PRANCHA 1
3. PROJETO BASICO DE ESTRUTURA - ARMACAO CINTAS E SAPATAS, PRANCHA 2
4.  PROJETO BASICO DE ESTRUTURA - ARMAGAO VIGAS E PILARES, PRANCHA 3
5.  PROJETO BASICO DE ESTRUTURA - ARMACAO LAJES DE COBERTURA, PRANCHA 4
6. PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA - QUIOSQUE, PRANCHA 1/1
7.  RELAGAO DE MATERIAIS DE INSTALACAO ELETRICA - QUIOSQUE
8. PROJETO BASICO DE INSTALAGCAO DE ESGOTO SANITARIO - QUIOSQUE, PRANCHA 1/1
9. RELACAO DE MATERIAIS DE INSTALAGAO DE ESGOTO SANITARIO - QUIOSQUE
10. PROJETO BASICO DE INSTALAGAO DE GAS, PRANCHA 1/1
11. RELAGAO DE MATERIAIS DE INSTALAGAO DE GAS - QUIOSQUE
12.  PROJETO BASICO DE INSTALAGCAO HIDRAULICA, PRANCHA 1/1
13. RELAGAO DE MATERIAIS DE INSTALACAO HIDRAULICAS - QUIOSQUE
14. PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ILUMINAGAO PUBLICA, PRANCHA 1/1
15. RELAGAO DE MATERIAIS DE INSTALACAO DE ILUMINAGAO PUBLICA
1 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS,
1.1 SINAPI 740773 55\ REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES M2 55,55
Area a construir
Extenséo Largura Quantidade Total
11,00 5,05 1,00 55,55
1.2 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 55,55
Area a construir
Extenséo Largura Quantidade Total
11,00 5,05 1,00 55,55
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016 M3 34,66
Para sapatas
Extenséo Afastamento Largura Afastamento Profundidade Quantidade Subtotal
0,80 1,00 0,55 1,00 0,80 2,00 4,46
0,60 1,00 0,55 1,00 0,80 4,00 7,93
0,70 1,00 0,65 1,00 0,80 4,00 8,97
0,85 1,00 0,60 1,00 0,80 2,00 4,73
Elemento [0} Afastamento Profundidade Quantidade Subtotal
Cx. gordura 0,40 0,60 0,40 1,00 0,40
Cx. inspegéo 0,60 0,60 0,70 2,00 2,01
Elemento Extenséo Afastamento Largura Afastamento Profundidade = Quantidade Subtotal
Cx. sifonada 0,10 0,40 0,10 0,40 0,05 1,00 0,01
Cx. sifonada 0,15 0,40 0,19 0,40 0,08 1,00 0,02
Para tubos
Extenséo Largura Profundidade Subtotal
17,03 0,60 0,60 6,13
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0M (MEDIA ENTRE
29 SINAPI 90108 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA M3 3428
) CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A ’
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXONIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
Elemento Extenséo Afastamento Largura Afastamento Profundidade Quantidade Subtotal
Filtro 1,20 1,00 1,80 1,00 1,67 1,00 10,28
Sumidouro 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 24,00
23 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 28,11
Para sapatas
Escavacéao Vol. Concr. Magro  Vol. sapatas Subtotal
26,09 4,09 1,99 20,01
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ITEM cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT.

Para cx. gordura

Escavacéao Vol. caixa Subtotal
0,40 0,05 0,35
Para cx. inspegao
Escavacao Vol. caixa Subtotal
2,01 0,33 1,68
Para cx. sifonada
Escavacéao Vol. caixas Subtotal
0,03 0,0025 0,02
Para tubos
Escavacao Vol. tubos Subtotal
6,13 0,08 6,05

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
2.4 SINAPI 93381 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 21,68
SUBSTITUIGCAOQ) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
Elemento Escavacao Vol. Filtro Total

Filtro 10,28 3,60 6,68
Sumidouro 24,00 9,00 15,00

3 TRANSPORTES

3.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,55
Escavagdo manual Reaterro manual Total
34,66 28,11 6,55
3.2 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,60
Escavagao mec. Reaterro mec. Total
34,28 21,68 12,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE
33 SINAPIO3590 441\ (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM 446,19
Carga/descarga Distancia Total
19,15 23,30 446,19
34 SCO-RIO Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do M2XKM  1.113.80
’ AD14.10.0200 caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado) T
Area Distancia Total
111,38 10,00 1.113,80

4 SERVICOS COMPLEMENTARES

SCO-RIO Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes,

41 C004.05.0500 exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado) M2 28,89
Perimetro Larg. Plataforma Total
32,10 0,90 28,89

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura,
considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive:
4.2 COSOC;O{(I)?;JO%O transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinhoou  M2xMES 334,16
T similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO
05.15.0100).(desonerado)

Perimetro Altura Meses Total
32,10 3,47 3,00 334,16
SCO-RIO . . .
4.3 Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) M2 111,38
C004.15.0100
Perimetro Altura Total
32,10 3,47 111,38
5 FUNDACOES E ESTRUTURAS
5.1 SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 4,63
Sob sapatas
Extenséo Afastamento Largura Afastamento Altura Quantidade Subtotal
0,80 1,20 0,55 1,20 0,10 2,00 0,70
0,60 1,20 0,55 1,20 0,10 4,00 1,26
0,70 1,20 0,65 1,20 0,10 4,00 1,40
0,85 1,20 0,60 1,20 0,10 2,00 0,73
Sob vigas nivel 0,00
Viga L1 L2 Extenséo Altura Subtotal
\Al 0,15 0,30 10,85 0,05 0,081
V2 0,15 0,30 8,92 0,05 0,067
V3 0,15 0,30 2,00 0,05 0,015
V4 0,15 0,30 1,85 0,05 0,014
V5 0,15 0,30 8,92 0,05 0,067
V6 0,15 0,30 2,00 0,05 0,015
V7 0,15 0,30 10,85 0,05 0,081
V8 0,15 0,30 4,45 0,05 0,033
V9 0,15 0,30 4,45 0,05 0,033
V10 0,15 0,30 4,45 0,05 0,033
V12 0,15 0,30 4,45 0,05 0,033
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ITEM cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGCO UNID. QUANT.
V13 0,15 0,30 4,45 0,05 0,033
V14 0,15 0,40 4,45 0,05 0,033
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
52 SINAPI94966 -\ BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1185
Sapatas
Extenséo Largura Altura Quantidade Subtotal
0,80 0,55 0,40 2,00 0,35
0,60 0,55 0,40 4,00 0,52
0,70 0,65 0,40 4,00 0,72
0,85 0,60 0,40 2,00 0,40
Vigas Nivel 0,00
Viga L1 L2 Extenséo Quantidade Subtotal
VA1 0,15 0,30 10,85 1,00 0,48
V2 0,15 0,30 8,92 1,00 0,40
V3 0,15 0,30 2,00 1,00 0,09
V4 0,15 0,30 1,85 1,00 0,08
V5 0,15 0,30 8,92 1,00 0,40
V6 0,15 0,30 2,00 1,00 0,09
V7 0,15 0,30 10,85 1,00 0,48
V8 0,15 0,30 4,45 1,00 0,20
V9 0,15 0,30 4,45 1,00 0,20
V10 0,15 0,30 4,45 1,00 0,20
V12 0,15 0,30 4,45 1,00 0,20
V13 0,15 0,30 4,45 1,00 0,20
V14 0,15 0,40 4,45 1,00 0,26
Vigas Nivel 3,25
Viga L1 L2 Extenséo Quantidade Subtotal
V101 0,15 0,30 10,85 1,00 0,48
V102 0,15 0,30 10,85 1,00 0,48
V103 0,15 0,40 5,05 1,00 0,30
V104 0,15 0,30 3,15 1,00 0,14
V105 0,15 0,30 3,15 1,00 0,14
V106 0,15 0,30 3,15 1,00 0,14
V107 0,15 0,30 3,15 1,00 0,14
Pilares e Pescogos
Pilar L1 L2 Altura Quantidade Subtotal
P1 0,15 0,40 2,85 1,00 0,17
P2 0,15 0,20 3,35 1,00 0,10
P3 0,15 0,20 3,35 1,00 0,10
P4 0,15 0,20 0,40 1,00 0,01
P7 0,15 0,20 0,40 1,00 0,01
P8 0,15 0,40 2,85 1,00 0,17
P9 0,15 0,20 3,35 1,00 0,10
P10 0,15 0,20 3,35 1,00 0,10
P11 0,15 0,20 0,40 1,00 0,01
P14 0,15 0,20 0,40 1,00 0,01
Lajes
Laje Extenséo Largura Espessura Quantidade Subtotal
L1 3,29 2,00 0,12 1,00 0,78
L2 3,29 4,24 0,12 1,00 1,67
L3 3,29 2,50 0,12 1,00 0,98
L4 3,29 1,40 0,12 1,00 0,55
53 SINAPI 92874 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 11.85
AF_12/2015
Idem concreto estrutural
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA,
54 SINAPI 73301 APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. M3 100,06
Laje Extensdo Largura Pé direito Quantidade Subtotal
L1 3,29 2,00 3,00 1,00 19,740
L2 3,29 4,24 3,00 1,00 41,840
L3 3,29 2,50 3,00 1,00 24,670
L4 3,29 1,40 3,00 1,00 13,810
5.5 SINAPI 92263 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 16.74

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

Pilar L1 L2 Altura
P1 0,15 0,40 2,85
P2 0,15 0,20 3,35
P3 0,15 0,20 3,35
P4 0,15 0,20 0,40
P7 0,15 0,20 0,40
P8 0,15 0,40 2,85
P9 0,15 0,20 3,35
P10 0,15 0,20 3,35
P11 0,15 0,20 0,40
P14 0,15 0,20 0,40
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1,00
1,00
1,00
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1,00
1,00
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3,13
2,34
2,34
0,28
0,28
3,13
2,34
2,34
0,28
0,28




ITEM CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT.
5.6 SINAPI 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 74,63
Vigas Nivel 0,00 - vigas apoiadas no solo nado terdo forma de fundo em seu lugar sera executado lastro de concreto
Viga L1 L2 Extenséo Quantidade Subtotal
\Al 0,15 0,30 10,85 1,00 6,51
V2 0,15 0,30 8,92 1,00 5,35
V3 0,15 0,30 2,00 1,00 1,20
V4 0,15 0,30 1,85 1,00 1,11
V5 0,15 0,30 8,92 1,00 5,35
V6 0,15 0,30 2,00 1,00 1,20
V7 0,15 0,30 10,85 1,00 6,51
V8 0,15 0,30 4,45 1,00 2,67
V9 0,15 0,30 4,45 1,00 2,67
V10 0,15 0,30 4,45 1,00 2,67
V12 0,15 0,30 4,45 1,00 2,67
V13 0,15 0,30 4,45 1,00 2,67
V14 0,15 0,40 4,45 1,00 3,56
Vigas Nivel 3,25
Viga L1 L2 Extenséo Quantidade Subtotal
V101 0,15 0,30 10,85 1,00 8,13
V102 0,15 0,30 10,85 1,00 8,13
V103 0,15 0,40 5,05 1,00 4,79
V104 0,15 0,30 3,15 1,00 2,36
V105 0,15 0,30 3,15 1,00 2,36
V106 0,15 0,30 3,15 1,00 2,36
V107 0,15 0,30 3,15 1,00 2,36
57 SINAPI 92267 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 33.34
AF_12/2015
Laje Extensdo Largura Quantidade Subtotal
L1 3,29 2,00 1,00 6,58
L2 3,29 4,24 1,00 13,94
L3 3,29 2,50 1,00 8,22
L4 3,29 1,40 1,00 4,60
5.8 SINAPI 96544 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. KG 94.86
AF_06/2017
Os quantitativos do orgamento séo inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas
59 SINAP! 96545 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 157.05
AF_06/2017
Os quantitativos do orgamento sao inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas
510  SINAPI 96546 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 9270
AF_06/2017
Os quantitativos do orgamento séo inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas
511 SINAPI 96547 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. KG 10,26
AF_06/2017
Os quantitativos do orgamento sao inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
512 SINAPI92776 £nEicACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 71,46
Os quantitativos do orgamento séo inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
513 SINAPI92777  £hFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 52,29
Os quantitativos do orgamento séo inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
514 SINAPI92778 nr\cACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 54,90
Os quantitativos do orgamento sao inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas
1 SINAPI 92779 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 6.79
518 779 EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 56,7
Os quantitativos do orgamento sao inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas
516  SINAPI 92785 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 232,02

EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Os quantitativos do orgamento sao inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas
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517 SINAPI 92786 ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 765
' EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 '
Os quantitativos do orgamento séo inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas
5.18 SINAPI 93184 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 1,80
Extensao Acréscimo Quantidade Total
0,80 0,10 2,00 1,80
519 SCO-RIO Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 4", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e M 13.80
’ IT04.55.0074 fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’
Para P5, P6, P12 e P13
Extenséo Quantidade Total
3,45 4,00 13,80
6 ALVENARIAS E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM
6.1 SINAP| 87489 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA M2 51,62
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
Extenséo Altura Desc. Vaos Subtotal
16,90 3,00 6,72 43,98
9,65 0,95 1,52 7,64
7 REVESTIMENTOS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
71 SINAPI 87530 APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO M2 86,76
DE TALISCAS. AF_06/2014
Alvenaria Lados Desc. Vaos Total
51,62 2,00 16,48 86,76
7.2 SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016 M2 21,80
Ambiente Area Subtotal
Deposito 2,79 2,79
’ Banheiro 2,77 2,77
Area trabalho 10,00 10,00
Rampa PNE 6,24 6,24
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
7.3 SINAPI98680 \/1-CANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 M2 21,80
Ambiente Area Subtotal
Deposito 2,79 2,79
’ Banheiro 2,77 2,77
Area trabalho 10,00 10,00
Rampa PNE 6,24 6,24
74 SCO-RIO Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor M2 360
’ RV14.95.0050 cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado) ’
Para rampa PNE
75 SINAPI 96117 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGCAO. M2 15,56
AF_05/2017
Ambiente Area Subtotal
Depdsito 2,79 2,79
Banheiro 2,77 2,77
Area trabalho 10,00 10,00
76 COMP 1 DECK EM MADEIRA APARELHADA, COM ASSOALHI DE 20 x 2CM, VIGAS LONGITUDINAIS DE 7,5 x 15cm, M2 35.19
’ TRANSVERSAIS DE 10 x 15cm. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (DESONERADO) ’
Area Total
35,19 35,19
7.7 SCO-RIO Placa de isopor com 30mm de espessura. Fornecimento.(desonerado) M2 149,16

RV24.05.0050
Para enchimento sobre a laje

Laje Extenséo Largura Camadas Total
1 10,15 0,80 3,00 24,36
1 10,15 0,80 3,00 24,36
1 5,05 0,70 3,00 10,60
2 1,25 3,14 3,00 11,77
3 1,85 3,14 3,00 17,42
4 4,09 3,14 3,00 38,52
5 2,35 3,14 3,00 22,13
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78 SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 2.95
AF_08/2014
Para enchimento sobre a laje
Laje Extenséo Largura Espessura Total
1 10,15 0,80 0,06 0,48
1 10,15 0,80 0,06 0,48
1 5,05 0,70 0,06 0,21
2 1,25 3,14 0,06 0,23
3 1,85 3,14 0,06 0,34
4 4,09 3,14 0,06 0,77
5 2,35 3,14 0,06 0,44
8 ESQUADRIAS
8.1  SINAPI 74136/3 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL M2 19,25
Extenséo Altura Total
9,17 2,10 19,25
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS -
82  SINAPIO1298  £LRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 UN 2,00
83 SCO-RIO Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalacao, UN 0.76
’ ES09.10.0050 exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.(desonerado) ’
~ Local Extenséo Altura Total
Area trabalho 0,80 0,95 0,76
8.4 COMP 2 BALCAO DE MADEIRA COM LARGURA DE 0,30M, FORNECIMENTO E COLOCAGAO M 8,85
8.5 COMP 3 BALCAO B{-\SCULAVEL DE MADEIRA COM EXTENSAO DE 0,80M E LARGURA DE 0,30M, FORNECIMENTO E UN 1.00
COLOCAGCAO
8.6  SINAPI 74046/2 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 1,00
Para porta do banheiro
8.7 SINAPI 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, UN 100
’ INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 ’
Para porta do depésito
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA,
8.8  SINAPI 74047/2 COM PARAFUSOS UN 2,00
Para porta sob balcao basculante
9 INSTALACOES
9.1 ELETRICA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
9.1.1  SINAPI 91939 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 11,00
Conforme lista de materiais
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
9.1.2 SINAPIOT867 | A )£ - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 63,10
Conforme lista de materiais
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
9.1.3  SINAPIO1868 | ) )£ _ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 9,20
Estimado
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
914 SINAPIOT879  E\i) AJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 3,00
Conforme lista de materiais
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
9.1.5  SINAPIO1880 i) AJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00
Conforme lista de materiais
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
916 SINAPIST927 £ ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 309,90
Conforme lista de materiais
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
9.1.7  SINAPI91928  npNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 35,00
Conforme lista de materiais
918  SINAPI 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 10,00

E INSTALAGAO. AF_12/2015
Conforme lista de materiais
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INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
919 SINAPIST67 |\STALAGAO. AF_12/2015 UN 1.00
Conforme lista de materiais
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
9.1.10 SINAPI 74130/1 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00
Conforme lista de materiais
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
9.1.11  SINAPI 74130/4 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00
Conforme lista de materiais
INF. SBC
9.1.12 061101 SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 4,00
Conforme lista de materiais
9.1.13 INF. SBC 064816 DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A UN 1,00
Conforme lista de materiais
9.1.14 SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 3,00
Conforme lista de materiais
9.1.15 INF. SBC 061042 ENTRADA ENERGIA BAIXA TENSAO COM MEDIDOR UN 1,00
Conforme lista de materiais
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES
9.1.16 SINAPI 74131/5 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO
Conforme lista de materiais
9.1.17 COMP 4 FITA LED 5W/M. FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 30,00
Conforme lista de materiais
9.1.18 COMP 5 PAINEL LED 30X30CM, 25W. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00
Conforme lista de materiais
9.1.19 COMP 6 PAINEL LED REDONDO, 18W. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 17,00
Conforme lista de materiais
9.2 ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M,
9.2.1 SINAPI 98102 ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 UN 1,00
Conforme lista de materiais
022  SINAPI 74166/1 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO
Conforme lista de materiais
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
923 SINAPI 89482 ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN 1,00
Conforme lista de materiais
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
924 SINAPI 89491 ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN 1,00
Conforme lista de materiais
9.25 COMP 7 FORNECIMENTO DE GRELHA REDONDA PARA RALO COM DIAMETRO 10CM. UN 1,00
Conforme lista de materiais
926 SCO-RIO Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto, com diametro de 40mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive M 117
o IT14.05.0100 abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’
Conforme lista de materiais
SCO-RIO - . . .
9.2.7 IT14.05.0103 Tubo de PVC rigido para esgoto, com diametro de 50mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado) M 3,14
o Conforme lista de materiais
928 SCO-RIO Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 75mm, inclusive conexoes e M 5.40
o IT14.05.0106 emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’
Conforme lista de materiais
929 SCO-RIO Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive M 732
- IT14.05.0109 abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’
Conforme lista de materiais
9210 SCO-RIO Fossa septica, de camara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 10 contribuintes, UN 100
- IT14.45.0100 inclusive escavacao e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’

Conforme lista de materiais
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FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
9.2.11 SINAPI 98089 INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME UTIL: 2592 L (PARA 13 CONTR UN 1,00
IBUINTES). AF_05/2018
Conforme lista de materiais
0212  SINAPI 98099 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X UN 100
- 3,0 X 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAQ: 25 M? (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 ’
Conforme lista de materiais
9.3 GAS
931 SINAPI 89711 Botijao de gas engarrafado (GLP), capacidade para 13Kg, inclusive o vasilhame e o gas. Fornecimento e UN 1,00
colocacao.(desonerado)
Conforme lista de materiais
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
93.2  SINAPI92305 b sTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 1,09
Conforme lista de materiais
933  SINAPI 93081 CONECTOR EM BRONZE/LATAO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2, INSTALADO UN 100
e EM RAMAL DE DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2016_P '
Conforme lista de materiais
934  SINAPI 93075 COTOVELO EM BRONZE/LATAO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2, UN 100
e INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2016_P '
Conforme lista de materiais
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
9.3.5 SINAPI 91170 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, M 2,18
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
Conforme lista de materiais
9.3.6 COMP 8 MANGUEIRA PARA GAS COM REGISTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
Conforme lista de materiais
9.3.7 COMP 9 REGULADOR PARA GLP. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00
Conforme lista de materiais
9.3.8 COMP 10 VALVULA GLOBO 1/2" PARA GLP. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
Conforme lista de materiais
9.4 HIDRAULICA
9.4.1 SINAPI 95673 HIDROMETRO DN 20 (%), 1,5 M¥/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 1,00
Conforme lista de materiais
042  SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00
AGUA. AF_12/2014
Conforme lista de materiais
043  SINAPI 94796 TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. UN 1,00
AF_06/2016
Conforme lista de materiais
9.4.4 SCO-RIO Colar de tomada em PVC rigido, de 50mmx1/2". Fornecimento.(desonerado) UN 1,00
4% 1T04.15.0200 aio. : ‘ '
Conforme lista de materiais
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM
945  SINAPI 94703 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
Conforme lista de materiais
046  SINAPI 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, UN 5.00
o INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 '
Conforme lista de materiais
047 SCO-RIO Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, M 16.27
o IT04.10.0153 exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’
Conforme lista de materiais
048 SCO-RIO Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 32mm (1"), inclusive conexoes e emendas, M 6.29
o IT04.10.0156 exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) ’

Conforme lista de materiais
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
9.4.9 SINAPI 94495 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00
AF_06/2016
Conforme lista de materiais
SCO-RIO . . " . .
9.4.10 Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e instalacao.(desonerado) UN 2,00
1T09.30.0053
Conforme lista de materiais
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE
9.4.11  SINAPI 95250 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00
AF_06/2016
Conforme lista de materiais
9.4.12 INF. SBC 14969 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25mm x 3/4" UN 3,00
Conforme lista de materiais
9.4.13 INF. SBC 14970 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 32mm x 3/4" UN 1,00
Conforme lista de materiais
10 COBERTURAS
10.1  SINAPI 74066/2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. M2 55,55
Para laje
Extensao Largura Total
11,00 5,05 55,55
11 PINTURAS
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO,
11.1  SINAPI 73865/1 ESPESSURA DE 25 MICRA. M2 52,41
Para pilares metalicos
Perimetro Altura Quantidade Total
0,31 3,45 4,00 4,27
Para porta de enrolar
Extenséo Altura Multiplicador Total
9,17 2,10 2,50 48,14
11.2  SINAPI 73924/2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 52,41
Para pilares metalicos
Perimetro Altura Quantidade Total
0,31 3,45 4,00 4,27
Para porta de enrolar
Extenséo Altura Multiplicador Total
9,17 2,10 2,50 48,14
11.3 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 93,69
Para portas de madeira
Extenséo Altura Multiplicador Total
0,80 2,10 2,50 4,20
0,80 0,95 2,00 1,52
Para deck
Area Multiplicador Total
35,19 2,50 87,97
11.4 SINAPI 84679 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 87,97
Para deck
Area Multiplicador Total
35,19 2,50 87,97
12 APARELHOS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA
121 SINAPI 95472 SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016
122 SINAPI 40729 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 1.00
INSTALACAO
Para vaso sanitario
12.3 SCO-RIO Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia AP52, UN 100
’ AP04.07.0100 da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) ’
Para vaso sanitario
Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia L51,
SCO-RIO ) - . . L
12.4 dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal referencia C1, da Deca ou similar. UN 1,00
AP04.07.0800 )
Fornecimento. (desonerado)
125 SINAPI 86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 1,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
Para lavatorio
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ITEM CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT.
12.6 SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 UN 1,00
Para lavatorio
12.7 SINAPI 86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 2,00
Para lavatorios e pias
128 SCO-RIO Torneira de fechamento automatico Acquapress para lavatorio, com arejador anti-vandalismo, acabamento UN 100
’ AP04.20.0560 cromado, referencia 1180-AV, Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado) !
Para lavatério
12.9 SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 UN 1,00
Para lavatorio
12.10 SCO-RIO Porta-toalha de plastico, de 24", com consolos de louca, na cor branca. Fornecimento e colocacao.(desonerado) UN 1,00
1 AP04.05.0400 prastico. ’ ’ ‘ ' '
Para lavatério
12.11 SCO-RIO Banca seca de aco inoxidavel com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento, em chapa 18-304, sobre apoios de M 170
’ AP04.10.0050 alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) ’
Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 1 cuba de (500x400x200)mm, em chapa 20-304,
SCO-RIO ) . " " ] : :
12.12 valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem UN 1,00
AP04.10.0053 ) . . . .
revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
1213 SINAPI 86909 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 1,00
Para pia
SCO-RIO ) . " .
12.14 Chuveiro estampado, acabamento cromado, articulado com braco de 1/2". Fornecimento.(desonerado) UN 1,00
AP04.20.0100
1215 SCO-RIO Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AlSI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafuso UN 200
’ AP04.10.0131 inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado) ’
12.16 SCO-RIO Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.(desonerado) UN 1,00
’ AP04.20.0118 ’ ' ' ’
Local Quantidade Total
Quiosque 1 1,00 1,00
Quiosque 2 1,00 1,00
12.17  SINAPI 88504 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS UN 1,00
12.18 SINAPI 74144/2 SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 UN 1,00
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R1-07.02.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE

LOCAL: Saquarema, RJ
7. Pergolado - 1 Unidade

jorge mario jaurequi

@telier metropolitane

lo=OUTUBRO/2.018

ORCAMENTO ANALITICO
. B CUSTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
1 SINAPI 7407713 CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES M2 64,00 7.18 459,52
SUBTOTAL 459,52
2 MOVIMENTO DE TERRA
21 SINAP| 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 20,24 96,80 2.830,43
AF03/2016
22 SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 24,12 58,69 1.415,60
SUBTOTAL 4.246,03
3 TRANSPORTES
3.1 SINAPI 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 5,12 27,99 143,30
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
32 SINAPT 93590 PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM | 119,29 1.00 11929
SCO-RIO Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime,
3.3 inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm,| M2XKM | 960,00 0,18 172,80
AD14.10.0200
para calculo deste transporte).(desonerado)
SUBTOTAL 435,39
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
SCO-RIO Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da
41 madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO M2 28,80 2,39 68,83
C004.05.0500
05.15.0300).(desonerado)
Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de
largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo
SCO-RIO tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a -
42 C004.10.0050 |obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens M2XMES| 192,00 6.32 1.213.44
CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item
CO 05.15.0100).(desonerado)
SCO-RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical
43 C004.15.0100 |recoberta.(desonerado) M2 96,00 6,56 629,76
SUBTOTAL 1.912,03
5 FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
5.1 SINAPI 96616 SAPATAS. AF_08/2017 M3 2,60 575,66 1.496,71
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
52 SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 5.44 379,90 2:066.65
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
53 SINAPI 62874 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 544 41,45 22548
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
54 SINAPI 92263 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M3 19,04 132,75 2:527.,56
55 SINAPI 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 29,52 81,65 2.410,30
AF_12/2015
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5
5.6 SINAPI 96543 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 80,64 16,41 1.323,30
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8
57 SINAPI 96545 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 67,05 12,44 834,10
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.8 SINAPI 92777 [CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 142,56 12,41 1.769,16
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE VIGA DE MADEIRA PLASTICA, SECAO
59 COMP 14 15X7,5CM, INCLUSIVE SUPORTE METALICO M 121,60 597,15 7261344
SUBTOTAL 85.266,70
TOTAL GERAL 92.319,67
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ
7. Pergolado - 1 Unidade

R1-07.02.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA dorqe marlo jarequl

MEMORIA DE CALCULO

ITEM cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT.
PROJETOS DE REFERENCIA:
1. PROJETO BASICO DE ARQUITETURA - PERGOLADO, PRANCHA 1/1
2. PROJETO BASICO DE ESTRUTURA - FORMAS E ARMACAO, PRANCHA 1
1 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS,
1.1 SINAPI7407713 oM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES M2 64,00
Area a construir
Extenséo Largura Quantidade Total
8,00 8,00 1,00 64,00
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016 M3 29,24
Para sapatas
Extensao Afastamento Largura Afastamento Profundidade Quantidade Total
0,70 1,20 0,70 1,20 0,90 9,00 29,24
2.2 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 24,12
Para sapatas
Escavacéao Vol. Concr. Magro  Vol. sapatas Total
29,24 2,60 2,52 24,12
3 TRANSPORTES
3.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 5,12
Escavagdo manual Reaterro manual Total
29,24 24,12 5,12
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE
3.2 SINAPIO3590 35M (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM 119,29
Carga/descarga Distancia Total
5,12 23,30 119,29
33 SCO-RIO Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do M2XKM 960.00
’ AD14.10.0200 caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado) ’
Area Distancia Total
96,00 10,00 960,00
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
41 SCO-RIO Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, M2 28.80
’ C004.05.0500 exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado) ’
Perimetro Larg. Plataforma Total
32,00 0,90 28,80
Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura,
SCO-RIO considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive:
4.2 coo4 1'0 0050 transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinhoou ~ M2xMES 192,00
T similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO
05.15.0100).(desonerado)
Perimetro Altura Meses Total
32,00 3,00 2,00 192,00
SCO-RIO . . .
4.3 Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) M2 96,00
C004.15.0100
Perimetro Altura Total
32,00 3,00 96,00
5 FUNDACOES E ESTRUTURAS
5.1 SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 2,60
Sob sapatas
Extenséo Afastamento Largura Afastamento Altura Quantidade Total
0,70 1,00 0,70 1,00 0,10 9,00 2,60
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5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

SINAPI 94965

SINAPI 92874

SINAPI 92263

SINAPI 92270

SINAPI 96543

SINAPI 96545

SINAPI 92777

COMP 14

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Sapatas

Extenséo Largura Altura Quantidade Subtotal

0,70 0,70 0,40 9,00 2,520
Vigas Nivel 3,00

Viga L1 L2 Extensdo Subtotal
V1 0,20 0,20 8,20 0,328
V2 0,20 0,20 8,20 0,328
V3 0,20 0,20 8,20 0,328
V4 0,20 0,20 8,20 0,328
V5 0,20 0,20 8,20 0,328
V6 0,20 0,20 8,20 0,328

Pilares e Pescogos

Pilar L1 L2 Altura Subtotal
P1 0,20 0,20 3,40 0,136
P2 0,20 0,20 3,40 0,136
P3 0,20 0,20 3,40 0,136
P4 0,20 0,20 3,40 0,136
P7 0,20 0,20 3,40 0,136
P8 0,20 0,20 3,40 0,136
P9 0,20 0,20 3,40 0,136

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015
Idem concreto estrutural

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

Pilar L1 L2 Altura Subtotal
P1 0,20 0,20 3,40 2,72
P2 0,20 0,20 3,40 2,72
P3 0,20 0,20 3,40 2,72
P4 0,20 0,20 3,40 2,72
P7 0,20 0,20 3,40 2,72
P8 0,20 0,20 3,40 2,72
P9 0,20 0,20 3,40 2,72

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

Viga L1 L2 Extensdo Subtotal
V1 0,20 0,20 8,20 4,92
V2 0,20 0,20 8,20 4,92
V3 0,20 0,20 8,20 4,92
V4 0,20 0,20 8,20 4,92
V5 0,20 0,20 8,20 4,92
V6 0,20 0,20 8,20 4,92

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
Os quantitativos do orgamento sé&o inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

Os quantitativos do orgamento sdo inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE VIGA DE MADEIRA PLASTICA, SECAO 15X7,5CM, INCLUSIVE
SUPORTE METALICO

Extenséo Quantidade
3,80 32,00

Total
121,60

M3

M3

M2

M2

KG

KG

KG

544

544

19,04

29,52

80,64

67,05

142,56

121,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Jorge mario jaurequi

@telier metropolitano

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

R1 - 07.02.2019 10=OUTUBRO/2.018
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
j DIAS
ITEM DISCRIMINAGAO

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 TOTAL

, | cANTEIRO DE OBRAS E R$ 17.559,61 | RS 17.559,61 | R$  17.559,61 | RS  17.559,61 | R§  17.559,61 | R$  17.559,61 | R$  17.559,61 | R$  17.559,61 | R$  17.559,61 | R$  17.559,61 | R§  175.596,13
ADMINISTRACAO 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

) PISOS, R$ 121.389,03 | R$ 121.389,03 | R$ 121.389,03 | RS 121.389,03 | RS  121.389,03 | RS  182.083,55 | RS  182.083,55 | R$  121.389,03 [ R§  121.389,03 R$  1.213.890,30
PAVIMENTACOES 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 92.207,64 | R$ 92.207,64 | R$ 122.943,52 | R$ 122.943,52 | R$ 92.207,64 | R$ 92.207,64 | R$ 614.717,60

3 ILUMINAGAO PUBLICA
15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

R$ 27.735,02 | R$ 36.980,03 | R$ 27.735,02 | R$ 92.450,08
4 PAISAGISMO

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

P R$ 40.466,57 | R$ 47.211,00 | R$ 47.211,00 | R$ 134.888,56
5 MOBILIARIO URBANO

30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

QUIOSQUES - 2 R$ 2554091 | R$ 51.081,83 | R  76.622,74 | RS  51.081,83 | RS  51.081,83 R$  255.409,14
6

UNIDADES 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%
PERGOLADOS -2 R$  36.927,87 |R$  55.391,80 | R§  46.159.84 | R§  46.159,84 R$  184.639,34

! UNIDADES 20,00% 30,00% 25,00% 25,00% 100,00%
TOTAL PARCIAL (R$) R$ 164.489,56 | R$ 190.030,47 | R$ 215.571,39 | R} 226.958,34 | R§  337.629,91 | RS  338.010,63 | R$  368.746,51 | R$  330.093,76 | R$  315.347,31 | RS  184.71327 | R$ 2.671.591,15

PERCENTUAL DAS ETAPAS (%) 6,16% 7,11% 8,07% 8,50% 12,64% 12,65% 13,80% 12,36% 11,80% 6,91% 100,00%

TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 164.489,56 | R$ 354.520,03 | R$ 570.001,41 | R§ 797.049,75 | R 1.134.679,67 | R} 1.472.690,30 | R$ 1.841.436,81 | R$ 2.171.530,57 | R$ 2.486.877,88 | RS 2.671.591,15
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R1-07.02.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ

Jorge mario jaurequi

@telier metropolitans

lo=OUTUBRO/2.018

MAPA DE COTAGCOES
e Nome do indice Reajuste Custo
Empresa Especificacdo CNPJ Telefone Contato Data Custo Proposta (INCO) (Maio/2016) MEDIANA

ANDRE ILUMINACAO

AMERICANAS

INSPIRE HOME

FITALED

R$ 25,98

15.552.297/0001-75 (21)3597 5486 SITE 07/12/2018 R$ 23,98 1,00000 R$ 23,98
33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 25,98 1,00000 R$ 25,98
24.335.485/0001-32 (47)3285 6425 SITE 07/12/2018 R$ 27,25 1,00000 R$ 27,25

AMERICANAS

LEROY MERLIN

ILUMINIM

QLED MAX

AMERICANAS

CASA BAHIA

LUMINARIA
30X30CM

LUMINARIA
REDONDA

R$ 59,90

33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 34,09 1,00000 R$ 34,09
01.438.784/0048-60 (21)4020 5376 SITE 07/12/2018 R$ 79,90 1,00000 R$ 79,90
23.429.903/0001-98 (21)2042 0247 SITE 07/12/2018 R$ 59,90 1,00000 R$ 59,90

R$ 32,11

18.923.774/0001-50 (11)4784 4479 SITE 07/12/2018 R$ 32,11 1,00000 R$ 32,11
33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 38,00 1,00000 R$ 38,00
59.291.534/0001-67 (21)3235 8400 SITE 07/12/2018 R$ 29,17 1,00000 R$ 29,17
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LEROY MERLIN

BALAROTI

AMERICANAS

CASA BAHIA

AMERICANAS

BRASTEMP

SODIVEL

MANGUEIRA E
REGISTRO

REGULADOR
GLP

VALVULA GLOBO

GUAPORE 63.004.030/0030-20 (21)4004 1444 SITE 07/12/2018 R$ 20,56 1,00000 R$ 20,56
TELHANORTE GRELHA 03.840.986/0056-70 (11)4004 2444 SITE 07/12/2018 R$ 39,90 1,00000 R$ 39,90
AMERICANAS 33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 20,46 1,00000 R$ 20,46

01.438.784/0048-60 (21)4020 5376 SITE 07/12/2018 R$ 199,90 1,00000 R$ 199,90
77.044.618/0001-88 (41)3027 9000 SITE 07/12/2018 R$ 163,48 1,00000 R$ 163,48
33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 120,38 1,00000 R$ 120,38

59.291.534/0001-67 (21)3235 8400 SITE 07/12/2018 R$ 49,90 1,00000 R$ 49,90
33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 49,90 1,00000 R$ 49,90
62.058.318/0007-76 (11)3004 2290 SITE 07/12/2018 R$ 36,67 1,00000 R$ 36,67

77.182.442/0001/20

(41)3351 7000

SITE

07/12/2018

R$ 48,53

1,00000

R$ 48,53

R$ 20,56

R$ 163,48

R$ 49,90

R$ 48,53

NOTA: FORAM SOLICITADAS COTACOES EM DIVERSAS EMPRESAS ENTRETANTO SOMENTE 1 APRESENTOU PROPOSTA
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AMERICANAS

WALMART

SHOPTIME

AMERICANAS

EXTRA

REFLETOR DE
PISO

MADEIRA
PLESTICA

AMERICANAS 33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 29,90 1,00000 R$ 29,90
PONTO FRIO ARANDELA 07.170.938/0001-07 (11)4003 8388 SITE 07/12/2018 R$ 38,20 1,00000 R$ 38,20
SHOPTIME 00.776.574/0006-60 (11)4003 1020 SITE 07/12/2018 R$ 30,34 1,00000 R$ 30,34

33.014.556/0001-96 (21)3462 1218 SITE 07/12/2018 R$ 109,90 1,00000 R$ 109,90
00.063.960/0001-09 (21)2125 3700 SITE 07/12/2018 R$ 89,90 1,00000 R$ 89,90
00.776.574/0006-60 (11)4003 1020 SITE 07/12/2018 R$ 89,90 1,00000 R$ 89,90

33.014.556/0001-96

(21)3462 1218

SITE

07/12/2018

R$ 33.792,59

1,00000

R$ 33.792,59

07.170.938/0001-07

(11)4003 3383

SITE

07/12/2018

R$ 33.792,59

1,00000

R$ 33.792,59

R$ 30,34

R$ 89,90

R$ 33.792,59

Responsavel Técnico pelo Orgamento
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R1-07.02.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE

LOCAL: Saquarema,

RJ

jorge mario jaurequi

@telier metropolitano

lo=OUTUBRO/2.018

COMPOSICOES

DECK EM MADEIRA APARELHADA, COM ASSOALHO DE 20 x 2CM, VIGAS LONGITUDINAIS DE 7,5 x 15cm,

SONE TRANSVERSAIS DE 10 x 15cm. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (DESONERADO)
Codigo Descricao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU
SINAPI 6182 |EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X| M2 1,24000 172,5300 R$ 213,93720
2* CM
SINAPI PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM,
35274 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,37000 R$ 28,6500 R$ 10,60050
SCO-RIO . "y AN
MATO087700 Madeira serrada, secao (7,5cm x 15¢cm / 3" x 6") - grupo | M 0,78000 R$ 16,2900 R$ 12,70620
SINAPI 5075 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (23/4 X10) | KG 0,30000 R$ 9,8600 R$ 2,95800
SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
88261 COMPLEMENTARES H 2,00000 R$ 25,3000 R$ 50,60000
SBIE';;‘ZI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 R$ 19,3600 R$ 77,44000
COMPOSICAO ELABORADA COM BASE EM SCO-RIO ES09.99.0253 R$ 368,24
COMP 2 |BALCAO DE MADEIRA COM LARGURA DE 0,30M, FORNECIMENTO E COLOCAGAO
Codigo Descricao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
SINAPI PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *8 X 30* CM,
14580 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00000 R 48,5500 R$ 48,55000
SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
11056 FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") UN 4,00000 R$ 0,0600 R$ 0,24000
SINAPI 4375 [BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 4,00000 R$ 0,1100 R$ 0,44000
SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
88261 COMPLEMENTARES H 1,00000 R$ 25,3000 R$ 25,30000
SBIE';;‘ZI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 R$ 19,3600 R$ 19,36000
COMPOSICAO ELABORADA COM BASE EM SCO-RIO ES09.30.0056 R$ 93,89

BALCAO BASCULAVEL DE MADEIRA COM EXTENSAO DE 0,80M E LARGURA DE 0,30M, FORNECIMENTO E

el I COLOCAGAO

Codigo Descricao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
SINAPI PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *8 X 30* CM,

14580 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,80000 R 48,5500 R 38,84000
SINAPI DOBRADICA EM LATAO,3"X21/2",E=1,9 A2 MM, COM

11447 ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 2,00000 R$ 34,8500 R$ 69,70000
SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS

88261 COMPLEMENTARES H 2,00000 R$ 25,3000 R$ 50,60000
%IEI;J:QIZI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 R$ 19,3600 R$ 38,72000

COMPOSICAO ELABORADA COM BASE EM SCO-RIO ES09.30.0056 R$ 197,86
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COMP 4 |FITALED 5W/M. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Codigo Descrigao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
COTACAO 1 |FORNECIMENTO DE FITA LED 5W/M M 1,00000 R$ 25,98 R$ 25,98000
SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES H 0,15190 R$ 19,1300 R$ 2,90585
%'g‘z’g' ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 036450 | RS 24,3200 RS 8,86464
COMPOSICAO ELABORADA COM BASE NO SINAPI 97584 R$ 37,75
COMP 5 |PAINEL LED 30X30CM, 25W. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Codigo Descrigao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
COTACAO 2 |FORNECIMENTO DE LUMINARIA PAINEL LED 30X30CM UN 1,00000 R$ 59,90 R$ 59,90000
SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES H 0,15190 R$ 19,1300 R$ 2,90585
%'g‘z’g' ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 036450 | RS 24,3200 RS 8,86464
COMPOSICAO ELABORADA COM BASE NO SINAPI 97584 R$ 71,67
COMP 6 |PAINEL LED REDONDO, 18W. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Codigo Descrigao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
COTACAO 3 |[FORNECIMENTO DE LUMINARIA PAINEL LED REDONDO UN 1,00000 R$ 32,11 R$ 32,11000
SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES H 0,15190 R$ 19,1300 R$ 2,90585
%'g‘z’g' ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 036450 | RS 24,3200 RS 8,86464
COMPOSICAO ELABORADA COM BASE NO SINAPI 97584 R$ 43,88
COMP 7 |FORNECIMENTO DE GRELHA REDONDA PARA RALO COM DIAMETRO 10CM.
Codigo Descrigao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
, FORNECIMENTO DE GRELHA REDONDA PARA RALO COM
COTACAO 4 DIAMETRO 10CM. UN 1,00000 R$ 20,5600 R$ 20,56000
R$ 20,56
COMP 8 |MANGUEIRA PARA GAS COM REGISTRO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Codigo Descrigao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
COTACAO 5 FORNECIMENTO DE MANGUEIRA PARA GAS COM UN 1,00000 | R$ 1634800 R$ 163,48000
REGISTRO
SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 R$ 24,0600 R$ 12,03000
R$ 175,51
COMP 9 |REGULADOR PARA GLP. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Codigo Descrigao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
COTACAO 6 |FORNECIMENTO DE REGULADOR PARA GLP UN 1,00000 R$ 49,9000 R$ 49,90000
SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 R$ 24,0600 R$ 6,01500
R$ 55,92
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COMP 10 |VALVULA GLOBO 1/2" PARA GLP. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Codigo Descrigao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
COTACAO 7 |FORNECIMENTO DE VALVULA GLOBO 1/2" PARA GLP UN 1,00000 R$ 48,5300 R$ 48,53000
SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 R$ 24,0600 R$ 14,43600
R$ 62,97
COMP 11 |(LUMINARIA TIPO ARANDELA COM LAMPADA LED 8W. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Codigo Descrigao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
. FORNECIMENTO DE LUMINARIA TIPO ARANDELA COM
COTAGAO 8 LAMPADA LED 8W UN 1,00000 R$ 30,34 R$ 30,34000
SINAPI  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES H | 0,2299000 R$ 19,1300 R$ 4,39799
Sslglé%il ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,5518000 R$ 24,3200 R$ 13,41978
COMPOSICAO ELABORADA COM BASE NO SINAPI 97607 R$ 48,16

COMP 12 |ASSENTAMENTO DE PISOS DE GRANITO, SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTE
Codigo Descrigao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
SINAPI 1380 [CIMENTO BRANCO KG 0,21100 R$ 2,45 R$ 0,51695
SINAPI 1381 |[ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 8,00000 R$ 0,4900 R$ 3,92000
SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
88274 COMPLEMENTARES H 0,500 R$ 21,55 R$ 10,77500
%'53’?:' SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 | RS 19,3600 RS$ 9,68000
COMPOSICAO ELABORADA COM BASE NO SINAPI 72138 R$ 24,89
COMP 13 |REFLETOR DE PISO LED 10W. FORNECIMENTO E INSTALACAO
Codigo Descrigao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
COTACAO 9 |REFLETOR DE PISO LED 10W. FORNECIMENTO UN 1,00000 R$ 89,9000 R$ 89,90000
SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES H 0,800 R$ 19,1300 R$ 15,30400
%'g‘z’g' ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800 | R$ 24,3200 RS 19,45600
COMPOSICAO ELABORADA COM BASE NO SCO-RIO 1T29.20.0050 R$ 124,66

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE VIGA DE MADEIRA PLASTICA, SEGAO 15X7,5CM, INCLUSIVE SUPORTE

COMP 14 METALICO
Codigo Descrigao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
COT1AOQAO MADEIRA PLASTICA M3 0,011 | R$ 33.792,59 R$ 380,16664
SCO-RIO |Suporte em chapa de aco galvanizado, perfil "U", medindo: (1
MAT126350 |3/4"x5/8"), com espessura de 2mm UN 0,526 | R$ 140,000 R$ 73,64000
SCO-RIO [Parafuso em aco carbono 1020, sextavado, rosca parcial,
MAT093550 |M8x40 UN 1,580 R$ 0,2100 R$ 0,33180
SINAPI  [CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
88261 COMPLEMENTARES H 0,400 R$ 25,3000 R$ 10,12000
SINAPI  [AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
88239 COMPLEMENTARES H 0,400 R$ 20,3700 R 8,14800
R$ 472,41
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e mare leread
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA F
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZAGAO DA ORLA DE JACONE

LOCAL: Saquarema, RJ

R1-07.02.2019

COMPOSIGAO DO BDI - SERVICOS

BDI Conforme Acordao TCU 2.622 de 2.013 para obras de infraestrutura e urbanizagao

COMPOSICAO DO BDI - OBRA

Bonificacao 6,50%
ISS 2,50%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%
Despesas Financeiras 1,00%
Administragdo Central 3,00%
Seguros / Garantia 1,00%
Riscos 1,00%
BDI TOTAL 26,41%

OBS:

- A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:

(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRASl

B = ADMINISTRAGCAO CENTRAL;

C = BENEFICIO / LUCRO; |

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+ CPRB

- Discriminagdo do BDI

A - Despesas financeiras:

sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa.

B — Administracao Central:

sdo as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da empresa, tais como:
instalagdes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicdo e manutengéo dos
equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas
(secretaria, vigilante, auxiliar de escritério, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com
consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por
estimativa.

C - Beneficio/Lucro:

é a parcela que contempla a remuneragdo do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total
dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como
beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apds desconto de
todos os encargos decorrentes de iniUmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem
mensuradas no seu conjunto.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:

valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no Projeto Basico.

E - Valores Relativos aos Tributos:

- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante
art. 156, inciso III, da Constituicdo Federal. Aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal.

- Contribuicdo para o Programa de Integragao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n®
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei
9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicao Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, é de
4,5%, sobre a receita operacional bruta.
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