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Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-18 (DES.) 0 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

364.400,79 

1. SINAPI SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO - - BDI 1 - 1.145,38 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO - - BDI 1 - 1.145,38 RA

1.1.1. SINAPI 74077/2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 

VEZES.

M2 187,46                    4,83 BDI 1 6,11 1.145,38 RA

2. SINAPI CANTEIRO DE OBRA - - BDI 1 - 1.367,76 RA

2.1. SINAPI CANTEIRO DE OBRA - - BDI 1 - 1.367,76 RA

2.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00                360,67 BDI 1 455,92 1.367,76 RA

3. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 17.945,84 RA

3.1. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 17.945,84 RA

3.1.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016
M3 136,41                  74,61 BDI 1 94,31 12.864,83 RA

3.1.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 88,86                  45,23 BDI 1 57,18 5.081,01 RA

4. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 5.838,10 RA

4.1. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 5.838,10 RA

4.1.1. EMOP 05.001.0002-B

Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, 

em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral 

dentro do canteiro

m³        0,16                244,21 BDI 1 308,71 49,39 RA

4.1.2. EMOP 05.001.0015-A
Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de 

assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço
m²        14,54                  12,60 BDI 1 15,93 231,62 RA

4.1.3. EMOP 05.001.0018-A
Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou 

passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço
m²        66,70                    9,04 BDI 1 11,43 762,38 RA

4.1.4. EMOP 05.001.0023-A
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento 

dentro do canteiro de serviço
m³        1,85                  66,14 BDI 1 83,61 154,68 RA

4.1.5. EMOP 05.001.0070-A
Remoção de pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, 

intertravado, pré-fabricado
m²        44,22                    4,52 BDI 1 5,71 252,50 RA

4.1.6. EMOP 05.001.0142-A
Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive 

afastamento lateral dentro do canteiro de serviço
m         13,14                  14,20 BDI 1 17,95 235,86 RA

4.1.7. SINAPI 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 1,16                243,13 BDI 1 307,34 356,51 RA

4.1.8. EMOP 05.006.0001-B

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, 

considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo 

necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até 

a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 

05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e 

desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)

m² x mês  663,78                    4,00 BDI 1 5,06 3.358,73 RA

4.1.9. EMOP 05.005.0012-B

Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da 

madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide 

item 05.008.0008)

m²        44,85                    2,19 BDI 1 2,77 124,23 RA
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4.1.10. EMOP 05.008.0001-A
Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-

se a área vertical recoberta
m²        33,30                    5,16 BDI 1 6,52 217,12 RA

4.1.11. EMOP 05.008.0008-B Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela m²        179,40                    0,42 BDI 1 0,53 95,08 RA

5. SINAPI BASES E PAVIMENTOS - - BDI 1 - 1.555,09 RA

5.1. SINAPI BASES E PAVIMENTOS - - BDI 1 - 1.555,09 RA

5.1.1. SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 19,81                  62,10 BDI 1 78,50 1.555,09 RA

6. SINAPI SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS - - BDI 1 - 976,67 RA

6.1. SINAPI SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS - - BDI 1 - 976,67 RA

6.1.1. SINAPI 85184 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS M2 74,05                    4,71 BDI 1 5,95 440,60 RA

6.1.2. SINAPI 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 18,30                  14,59 BDI 1 18,44 337,45 RA

6.1.3. EMOP 09.005.0052-A
Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore, com altura 

até 3,00m, diâmetro em torno de 15cm, com auxílio de equipamento mecânico
un        1,00                157,12 BDI 1 198,62 198,62 RA

7. SINAPI ESTRUTURAS - - BDI 1 - 134.491,94 RA

7.1. SINAPI ESTRUTURAS - - BDI 1 - 134.491,94 RA

7.1.1. SINAPI 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 3,20                  19,39 BDI 1 24,51 78,43 RA

7.1.2. SINAPI 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 32,00                  30,71 BDI 1 38,82 1.242,24 RA

7.1.3. SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 32,00                  28,56 BDI 1 36,10 1.155,20 RA

7.1.4. SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 4,57                246,53 BDI 1 311,64 1.424,19 RA

7.1.5. SINAPI 95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_01/2017

M3 28,31             2.045,50 BDI 1 2.585,72 73.201,73 RA

7.1.6. SINAPI-I 156
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

FLUIDO
KG    2,00                  46,02 BDI 1 58,17 116,34 RA

7.1.7. EMOP 05.001.0615-A Furação de concreto, a ponteiro, tendo o furo 5 x 5 x 7cm un        75,00                  25,83 BDI 1 32,65 2.448,75 RA

7.1.8. EMOP 11.030.0080-A

Laje pré-moldada Beta 16, para sobrecarga de 3,5kN/m² e vão de 5,20m, 

considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 

4cm de espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento. FORNECIMENTO 

e MONTAGEM do conjunto

m²        54,43                119,75 BDI 1 151,38 8.239,61 RA

7.1.9. EMOP 11.030.0110-A

Laje pré-moldada Beta 20, para sobrecarga de 3,5kN/m² e vão de 6,20m, 

considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 

4cm de espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento. FORNECIMENTO 

e MONTAGEM do conjunto

m²        287,60                128,14 BDI 1 161,98 46.585,45 RA

8. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - BDI 1 - 17.378,91 RA

8.1. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - BDI 1 - 17.378,91 RA
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8.1.1. SINAPI 89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 193,68                  70,98 BDI 1 89,73 17.378,91 RA

9. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS - - BDI 1 - 77.016,01 RA

9.1. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS - - BDI 1 - 77.016,01 RA

9.1.1. EMOP 13.001.0015-A

Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de 

espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de 

espessura

m²        921,94                  22,10 BDI 1 27,94 25.759,00 RA

9.1.2. SINAPI 87299
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014
M3 6,73                390,57 BDI 1 493,72 3.322,74 RA

9.1.3. EMOP 13.030.0256-A Idem item 13.030.0255, na cor azul m²        47,67                  56,93 BDI 1 71,97 3.430,81 RA

9.1.4. SINAPI 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
M2 329,49                  92,25 BDI 1 116,61 38.421,83 RA

9.1.5. SINAPI 73850/1 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 169,43                  27,63 BDI 1 34,93 5.918,19 RA

9.1.6. EMOP 13.380.0025-A

Soleira, peitoril ou chapim de marmorite, pré-moldado em oficina e assentado 

na obra, com ou sem rebaixo, feito com grana nº 1 de mármore branco nacional 

e cimento, na espessura de 6mm

m²        1,13                114,42 BDI 1 144,64 163,44 RA

10. SINAPI
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS
- - BDI 1 - 23.959,38 RA

10.1. SINAPI
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS
- - BDI 1 - 23.959,38 RA

10.1.1. SINAPI 94585
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2 38,40                338,82 BDI 1 428,30 16.446,72 RA

10.1.2. COMPOSIÇÃO

COMP. 

005/SINAPI - 

SAQ.

PORTA DE MADEIRA DE LEI, MACIÇA, COM 3,5CM DE ESPESSURA, 

EXCLUSIVE FERRAGENS, MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE COLOCAÇÃO
M² 6,72                449,80 BDI 1 568,59 3.820,92 RA

10.1.3. COMPOSIÇÃO

COMP. 

006/SINAPI - 

SAQ.

ADUELA DE MADEIRA DE LEI, DE 13 X 3CM E ALIZARES DE MADEIRA DE 

LEI, DE 5 X 2CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M 20,00                  47,98 BDI 1 60,65 1.213,00 RA

10.1.4. COMPOSIÇÃO

COMP. 

008/SINAPI - 

SAQ.

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, COM 1 FOLHA DE ABRIR UN 4,00                373,16 BDI 1 471,71 1.886,84 RA

10.1.5. SINAPI 74072/3 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA M 5,00                  93,65 BDI 1 118,38 591,90 RA

11. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS - - BDI 1 - 26.012,05 RA

11.1. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 10.879,02 RA

11.1.1. SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 47,00                121,40 BDI 1 153,46 7.212,62 RA
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11.1.2. SINAPI 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 20,00                145,02 BDI 1 183,32 3.666,40 RA

11.2. SINAPI INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - - BDI 1 - 12.342,75 RA

11.2.1. SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 12,00                  51,93 BDI 1 65,64 787,68 RA

11.2.2. EMOP 15.002.0627-A Idem item 15.002.0622, medindo 1500 x 2400mm un        1,00             1.779,61 BDI 1 2.249,61 2.249,61 RA

11.2.3. EMOP 15.002.0664-A Idem item 15.002.0662, medindo 2000 x 2000mm un        1,00             3.101,11 BDI 1 3.920,11 3.920,11 RA

11.2.4. EMOP 15.002.0689-A Idem item 15.002.0668, medindo 2500 x 2800mm un        1,00             3.960,97 BDI 1 5.007,06 5.007,06 RA

11.2.5. SINAPI 73873/1 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO M3 3,34                  89,60 BDI 1 113,26 378,29 RA

11.3. SINAPI INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - - BDI 1 - 2.790,28 RA

11.3.1. COMPOSIÇÃO

COMP. 

018/SINAPI - 

SAQ.

CAIXA DE AREIA 60 X60 X120CM EM ALVENARIA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 2,00                347,33 BDI 1 439,06 878,12 RA

11.3.2. COMPOSIÇÃO

COMP. 

017/SINAPI - 

SAQ.

RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 4,00                  39,27 BDI 1 49,64 198,56 RA

11.3.3. SINAPI 91789

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00                  28,53 BDI 1 36,06 432,72 RA

11.3.4. SINAPI 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 24,00                  42,22 BDI 1 53,37 1.280,88 RA

12. SINAPI COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES - - BDI 1 - 16.701,48 RA

12.1. SINAPI COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES - - BDI 1 - 16.701,48 RA

12.1.1. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 67,50                  27,80 BDI 1 35,14 2.371,95 RA

12.1.2. EMOP 16.005.0008-A
Cumeeira de alumínio, com espessura de 0,8mm, 0,30m de aba para cada lado, 

para telhas trapezoidais. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
m         12,70                  46,43 BDI 1 58,69 745,36 RA

12.1.3. SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

M2 42,00                  14,02 BDI 1 17,72 744,24 RA
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12.1.4. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
M2 170,91                  39,80 BDI 1 50,31 8.598,48 RA

12.1.5. EMOP 16.020.0001-A

Impermeabilização com manta a base de asfalto modificado com polímeros, 

atendendo a norma ABNT-NBR 9952 como tipo III-B, com espessura de 4,0mm, 

consumo mínimo de 1,15m²/m², aplicação com chama de maçarico sobre 

primer asfáltico base água ou base solvente, com consumo de 0,40kg/m², 

inclusive este, em substrato com caimento de 1%, exclusive regularização, 

camada separadora e proteção mecânica. CAMPO DE APLICAÇÃO: Terraços, 

lajes maciças, calhas, marquises, varandas e em regiões com temperatura até -

5°C

m²        36,41                  61,28 BDI 1 77,46 2.820,32 RA

12.1.6. SINAPI 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
M2 18,99                  25,81 BDI 1 32,63 619,64 RA

12.1.7. SINAPI 98564
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
M2 17,42                  36,40 BDI 1 46,01 801,49 RA

13. SINAPI PINTURAS - - BDI 1 - 36.083,94 RA

13.1. SINAPI PINTURAS - - BDI 1 - 36.083,94 RA

13.1.1. SINAPI 74065/2
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO
M2 20,16                  24,43 BDI 1 30,88 622,54 RA

13.1.2. SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 342,03                    2,74 BDI 1 3,46 1.183,42 RA

13.1.3. SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 342,03                  24,04 BDI 1 30,39 10.394,29 RA

13.1.4. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 342,03                  13,25 BDI 1 16,75 5.729,00 RA

13.1.5. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 532,24                    2,37 BDI 1 3,00 1.596,72 RA

13.1.6. SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 532,24                  13,05 BDI 1 16,50 8.781,96 RA

13.1.7. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 532,24                  11,54 BDI 1 14,59 7.765,38 RA

13.1.8. SINAPI 79498/1
PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA 

DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M2 0,50                  16,81 BDI 1 21,25 10,63 RA

14. SINAPI
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS
- - BDI 1 - 3.928,24 RA

14.1. SINAPI
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS
- - BDI 1 - 3.928,24 RA

14.1.1. SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 4,00                119,80 BDI 1 151,44 605,76 RA

14.1.2. COMPOSIÇÃO

COMP. 

027/SINAPI - 

SAQ.

LUMINÁRIA PAINEL SLIM LED TETO 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 37,00                  55,39 BDI 1 70,02 2.590,74 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-18 (DES.) 0 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

364.400,79 

R
EC

U
R
SO

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 AMPLIAÇÃO DA E. M. ISMÊNIA DE BARROS BARROSO

RIO DE JANEIRO Saquarema/RJ

0

14.1.3. COMPOSIÇÃO

COMP. 

079/SINAPI - 

SAQ.

SPOT BALIZADOR DE LED PARA PISO, DE 7W, COR PRETA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN  6,00                  91,41 BDI 1 115,55 693,30 RA

14.1.4. SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00                  30,41 BDI 1 38,44 38,44 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: 0

CREA/CAU: 0
Data ART/RRT: 0

quarta-feira, 28 de novembro de 2018

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Saquarema/RJ

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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