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OBRA: Reforma do Piso da Casa de Cultura
LOCAL: Rua Coronel Madureira, 77 - Centro - Saquarema
DATA: Novembro/2018

1 - INTRODUGCAO

O presente memorial de especificacbes tem por finalidade estabelecer as diretrizes gerais
e fixar as condicBes técnicas a serem obedecidas na execucdo da obra de reforma do
piso da Casa de Cultura, situado a Rua Coronel Madureira, 77 - Centro - Saquarema. Os
elementos basicos de desenho e as especificacdes ora fornecidas sdo suficientes para
gue a empresa contratada possa elaborar um planejamento completo da obra com a
adocao de processos construtivos usuais.

1.1 - OBJETIVOS DO DOCUMENTO

O memorial descritivo como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como
toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o
projeto executivo e suas particularidades. Em caso de ddvidas, a empresa contratada
devera procurar o Engenheiro Responsavel desta municipalidade, que devera sanar
todas as duvidas antes da execugéo dos servicos.

2 — ARQUITETURA

2.1 — CONSIDERACOES GERAIS

A troca do piso da Casa de Cultura prevé o preparo da base de piso existente para
recebimento de novo piso em madeira macica, garantindo durabilidade e buscando
manter as caracteristicas originais da edificacéo, que possui valor histérico devendo ser
preservada. Devera ocorrer também a instalacédo de rodapés em todo o espaco, devendo
ser estes no mesmo material do piso.

2.2 - SERVICOS PRELIMINARES
2.2.1 - ACABAMENTO PARA PECAS DE MADEIRA

AplGs a instalacdo do novo piso da Casa de Cultura, o mesmo recebera raspagem,
calafetacdo e aplicacao de trés deméaos de resina liquida a base de uréia-formol.
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2.3 - REVESTIMENTOS

2.3.1 - REVESTIMENTO EM PISO

2.3.1.1 - PISO EM MADEIRA

Toda a &rea de piso da Casa da Cultura deveréa receber piso de friso de ipé ou madeira
equivalente, com 10cm de largura, 2cm de espessura, pregado sobre réguas de madeira
de lei de 1.1/2" x 3", embutidas em concreto do contrapiso. Como o contrapiso encontra-
se pronto, deverdo ser realizados rasgos no mesmo afim de embutir as réguas de
sustentacdo acima descritas.

3 — SERVICOS FINAIS
3.1 - ENTREGA DA OBRA

Apo6s o término dos os servigos especificados neste memorial, devera ser providenciada a
limpeza da obra. E de responsabilidade da Empresa Contratada a retirada de toda sobra de
material. Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados com todo cuidado a fim de
nao se danificar o piso executado. A limpeza fina de um compartimento s6 deverd ser
executada apos a conclusao de todos os servicos a serem efetuados neste, sendo que apoés
0 término da limpeza, o ambiente deverd ser trancado com chave, desta forma,
impossibilitando o acesso ao local. Ao ser declarado o término da obra pela empresa
contratada, devera ser realizada uma rigorosa verificagédo pela fiscalizacdo da prefeitura,
guanto ao funcionamento e condi¢cdes dos diversos elementos que compdem a obra,
cabendo a empresa contratada refazer ou recuperar os defeitos ou as imperfeicbes
verificadas.

3.2 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O aceite dos servicos e obras executados pela empresa contratada, apdés o
recebimento de toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais
documentos contratuais, sera efetivado pela Secretaria de Obras e Urbanismo em
duas etapas sucessivas: recebimento provisério e recebimento definitivo. O
recebimento provisorio sera efetuado apdés a conclusdo dos servigos e solicitacao
oficial da empresa contratada, mediante vistoria realizada pela fiscalizacdo da
prefeitura. Apds a vistoria, através de comunicagdo oficial, serdo indicadas as
correcdes e complementacdes consideradas necessarias para que se dé o
recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execuc¢éo dos ajustes.
Apbés a conclusdo das correcbes e complementacbes e solicitagdo oficial da
empresa contratada, mediante nova vistoria realizada pela fiscalizacdo da
prefeitura, sera realizado o recebimento definitivo.




