
R4 - 19.03.2019 Io=OUTUBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 74077/3
 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
M2 64,00 7,18 459,52

SUBTOTAL 459,52

2

2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF03/2016
M3 29,24 96,80 2.830,43

2.2 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 24,12 58,69 1.415,60

SUBTOTAL 4.246,03

3

3.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 5,12 27,99 143,30

3.2 SINAPI 93595
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016
M3XKM 119,29 1,00 119,29

3.3
SCO-RIO 

AD14.10.0200

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime,

inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm,

para calculo deste transporte).(desonerado)

M2XKM 960,00 0,18 172,80

SUBTOTAL 435,39

4

4.1
SCO-RIO 

CO04.05.0500

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da

madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO

05.15.0300).(desonerado)

M2 28,80 2,39 68,83

4.2
SCO-RIO 

CO04.10.0050

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de 

largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo 

tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a 

obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens 

CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 

CO 05.15.0100).(desonerado)

M2XMÊS 192,00 6,32 1.213,44

4.3
SCO-RIO 

CO04.15.0100

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical

recoberta.(desonerado)
M2 96,00 6,56 629,76

SUBTOTAL 1.912,03

5

5.1 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_08/2017
M3 2,60 575,66 1.496,71

5.2 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 5,44 379,90 2.066,65

5.3 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 5,44 41,45 225,48

5.4 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
M3 19,04 132,75 2.527,56

5.5 SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_12/2015
M2 29,52 81,65 2.410,30

5.6
SCO-RIO 

ET09.05.0103

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de 

conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, 

incluimdo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 209,61 3,40 712,67

5.7
SCO-RIO 

ET09.05.0153

Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mossa, coeficiente de 

conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 4,20mm. 

Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 80,64 4,55 366,91

5.8
SCO-RIO 

ET09.10.0061

Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra 

redonda, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado)
KG 209,61 4,08 855,20

7. Pergolado - 1 Unidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
CUSTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

,

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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5.9
SCO-RIO 

ET09.10.0068

Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio 

redondo, com diametro entre 4,2mm a 6mm.(desonerado)
KG 80,64 4,29 345,94

5.10 COMP 14
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIGA DE MADEIRA PLÁSTICA, SEÇÃO 

15X7,5CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO
M 121,60 597,15 72.613,44

SUBTOTAL 83.620,86

90.673,83  TOTAL GERAL

Página 2 de 2


