



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

jorge mario jáurequi
@telier metropolitano

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

R4 - 19.03.2019

lo=OUTUBRO/2.018

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
1	CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO	175.596,13	6,61%
2	PISOS, PAVIMENTAÇÕES	1.213.890,30	45,66%
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	614.717,60	23,12%
4	PAISAGISMO	92.450,08	3,48%
5	MOBILIÁRIO URBANO	132.038,76	4,97%
6	QUIOSQUES - 2 UNIDADES	248.232,48	9,34%
7	PERGOLADOS - 2 UNIDADES	181.347,66	6,82%
TOTAL GERAL		2.658.273,01	100,00%

NOTA 1: BASE SINAPI COMPLEMENTAÇÃO SCO-RIO

NOTA 2: BDI (27,90%), CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU, INCLUSO NO PREÇO UNITÁRIO

NOTA 3: PREÇOS UNITÁRIOS DESONERADOS, CONFORME LEI 12.844 DE 2.013