SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ
7. Pergolado - 1 Unidade

R4 -19.03.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Joqe mark Jaxedd

MEMORIA DE CALCULO

ITEM CcODIGO DESCRIQAO DO SERVICO UNID. QUANT.
PROJETOS DE REFERENCIA:
1. PROJETO BASICO DE ARQUITETURA - PERGOLADO, PRANCHA 1/1
2. PROJETO BASICO DE ESTRUTURA - FORMAS E ARMA(;AO, PRANCHA 1
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 SINAPI 74077/3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, M2 64.00
: COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES !
Area a construir
Extenséao Largura Quantidade Total
8,00 8,00 1,00 64,00
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016 M3 29,24
Para sapatas
Extenséo Afastamento Largura Afastamento Profundidade Quantidade Total
0,70 1,20 0,70 1,20 0,90 9,00 29,24
2.2 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 24,12
Para sapatas
Escavagao Vol. Concr. Magro ~ Vol. sapatas Total
29,24 2,60 2,52 24,12
3  TRANSPORTES
3.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 5,12
Escavagdo manual Reaterro manual Total
29,24 24,12 512
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
3.2 SINAPI 93595 (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 M3XKM 119,29
Carga/descarga Distancia Total
5,12 23,30 119,29
33 SCO-RIO Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do M2XKM 960.00
’ AD14.10.0200 caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado) !
Area Distancia Total
96,00 10,00 960,00
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
a1 SCO-RIO Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, M2 28.80
’ CO004.05.0500 exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado) !
Perimetro Larg. Plataforma Total
32,00 0,90 28,80
Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura,
SCO-RIO considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive:
4.2 cooa 1'0 0050 transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou M2xMES 192,00
" similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO
05.15.0100).(desonerado)
Perimetro Altura Meses Total
32,00 3,00 2,00 192,00
4.3 SCO-RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) M2 96,00
’ C0O04.15.0100 ’ . !
Perimetro Altura Total
32,00 3,00 96,00
5 FUNDACOES E ESTRUTURAS
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SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

Sob sapatas
Extensé@o
0,70

Afastamento
1,00

Largura

0,70

Afastamento
1,00

Altura Quantidade
0,10 9,00

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

SINAPI 94965 5\ BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
Sapatas
Extenséao Largura Altura Quantidade Subtotal
0,70 0,70 0,40 9,00 2,520
Vigas Nivel 3,00
Viga L1 L2 Extenséo Subtotal
V1 0,20 0,20 8,20 0,328
V2 0,20 0,20 8,20 0,328
V3 0,20 0,20 8,20 0,328
V4 0,20 0,20 8,20 0,328
V5 0,20 0,20 8,20 0,328
V6 0,20 0,20 8,20 0,328
Pilares e Pescogos
Pilar L1 L2 Altura Subtotal
P1 0,20 0,20 3,40 0,136
P2 0,20 0,20 3,40 0,136
P3 0,20 0,20 3,40 0,136
P4 0,20 0,20 3,40 0,136
P7 0,20 0,20 3,40 0,136
P8 0,20 0,20 3,40 0,136
P9 0,20 0,20 3,40 0,136
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
SINAPI 92874 AF_12/2015
Idem concreto estrutural
FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
SINAPI92263 -5\ PENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
Pilar L1 L2 Altura Subtotal
P1 0,20 0,20 3,40 2,72
P2 0,20 0,20 3,40 2,72
P3 0,20 0,20 3,40 2,72
P4 0,20 0,20 3,40 2,72
P7 0,20 0,20 3,40 2,72
P8 0,20 0,20 3,40 2,72
P9 0,20 0,20 3,40 2,72

SINAPI 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

Viga L1 L2 Extens&do Subtotal
A% 0,20 0,20 8,20 4,92
V2 0,20 0,20 8,20 4,92
V3 0,20 0,20 8,20 4,92
V4 0,20 0,20 8,20 4,92
V5 0,20 0,20 8,20 4,92
' 0,20 0,20 8,20 4,92
SCO-RIO Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo
ET09.05.0103 (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluimdo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)
Os quantitativos do orcamento séo inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas
Quant. Projeto Desconto 10% Total
232,90 23,29 209,61
SCO-RIO qu CA-60 para grmadura de copcreto, redondo, sem salienf:ia 0u mossa, coeficiente de conformacao superficial
ET09.05.0153 minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 4,20mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame
18.(desonerado)
Os quantitativos do orgamento séo inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas
Quant. Projeto Desconto 10% Total
89,60 8,96 80,64
SCO-RIO Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro

ET09.10.0061

SCO-RIO
ET09.10.0068

entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado)

Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio redondo, com diametro entre
4,2mm a 6mm.(desonerado)

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE VIGA DE MADEIRA PLASTICA, SEGAO 15X7,5CM, INCLUSIVE

COMP 14 SUPORTE METALICO
Extenséo Quantidade Total
3,80 32,00 121,60
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