PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Zrge mar’o jaireqs

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ
1. Canteiro de Obras e Administracdo

R4 -19.03.2019

MEMORIA DE CALCULO

ITEM | coépico | DESCRICAO DO SERVICO UNID. [QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 200,00
Para instalagdo do canteiro de obras
Extenséo Largura Total
10,00 20,00 200,00

2 CANTEIRO DE OBRAS

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/
2.1  SINAPI 73847 NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC MES 10,00
TRANSP / CARGA / DESCARGA

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado
naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2
SCO-RIO . . o ) S .
2.2 AD19.15.0150 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, UN.MES 10,00
" distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso

aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)
Meses Quantidade Total
10,00 1,00 10,00

EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO

23 SINAPI93214 EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 1,00

SCO-RIO Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm),
2.4 inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes M2 132,00

AD19.05.0450 e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)

Para cercamento do canteiro

Perimetro Altura Total
60,00 2,20 132,00
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA
25 SINAPI 85424 PONTALETEADA M2 572,76
Para cercamento da obra
Perimetro Altura Total
477,30 1,20 572,76

SCO-RIO Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras,

2.6 AD19.20.0050 exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) UN 1,00
Para alimentac&o do canteiro de obras
2.7 SCO-RIO Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) UN 1,00
AD19.20.0100 '
Para abastecimento e esgotamento do canteiro de obras
2.8 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40
Localizadas nas extremidades e na esquina da via
8Y 5Y Quant. Placas Total
3,20 2,00 1,00 6,40
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CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA
CHAPA EM CADA APLICACAO
Estimado para protecéo da valas da ligacéo de agua dos quiosques
Extenséo Largura Quantidade Total
6,00 2,00 2,00 24,00

2.9  SINAPI 84126 M2 24,00
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2.10 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 220,40
Localizada na via por toda extensao da intervengéo
3 |ADMINISTRACAO
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UR 100,00
Somatério Mao de Obra B.D.I. Total
R$ 101.049,80 26,41% R$ 127.732,43

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Horas Dias Meses Quantidade Preco Unitario
2,00 3,00 10,00 1,00 78,43

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Horas Dias Meses Quantidade Preco Unitario
5,00 20,00 10,00 1,00 45,2

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Horas Dias Meses Quantidade Precgo Unitario
8,00 30,00 10,00 1,00 21,31

Subtotal
R$ 4.705,80

Subtotal
R$ 45.200,00

Subtotal
R$ 51.144,00
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