R4 -19.03.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 21 J¢, mario jawrea

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DE JACONE
LOCAL: Saquarema, RJ
1. Canteiro de Obras e Administracéo

10=OUTUBRO0/2.018

ORCAMENTO ANALITICO

. - CUSTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 85422 |PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 200,00 9,78 1.956,00
SUBTOTAL 1.956,00
2 CANTEIRO DE OBRAS
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
2.1 |SINAPI 73847/1|ALT=2,50M CHAPA ACO C/ NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO MES | 10,00 534,92 5.349,20
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP / CARGA / DESCARGA
Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto
por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com
SCO-RIO isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5
2.2 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao| UN.MES| 10,00 492,98 4.929,80
AD19.15.0150 |. . . . . ) .
interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e
peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.
Aluguel mensal.(desonerado)
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO
23 SINAPI 93214 DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN 1,00 5.332,38 533238
Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado
SCO-RIO (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa,
2.4 AD19.05.0450 |considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas M2 132,00 35,65 4.705,80
vezes.(desonerado)
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA
2.5 SINAPI 85424 DE MADEIRA PONTALETEADA M2 572,76 30,72 17.595,18
SCO-RIO Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao
2.6 AD19.20.0050 ((BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) UN 1,00 1.608,34 1.608,34
SCO-RIO . L )
2.7 Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) UN 1,00 1.421,44 1.421,44
AD19.20.0100
2.8 |SINAPI 74209/1|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40 457,71 2.929,34
CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE
2.9 SINAPI 84126 VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO M2 24,00 sLi4 1.227,36
2.10 |SINAPI 74221/1{SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 220,40 3,67 808,86
SUBTOTAL 45.907,70
3 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UR 100,00 1.277,32 127.732,43

SUBTOTAL| 127.732,43

TOTAL GERAL 175.596,13
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