
R4 - 19.03.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1
1.1 SINAPI 85422 M2 200,00

Extensão Largura Total

10,00 20,00 200,00

2

2.1 SINAPI 73847 MÊS 10,00

2.2
SCO-RIO 

AD19.15.0150
UN.MÊS 10,00

Meses Quantidade Total

10,00 1,00 10,00

2.3 SINAPI 93214 UN 1,00

2.4
SCO-RIO 

AD19.05.0450
M2 132,00

Perímetro Altura Total

60,00 2,20 132,00

2.5 SINAPI 85424 M2 572,76

Perímetro Altura Total

477,30 1,20 572,76

2.6
SCO-RIO 

AD19.20.0050
UN 1,00

2.7
SCO-RIO 

AD19.20.0100
UN 1,00

2.8 SINAPI 74209/1 M2 6,40

8Y 5Y Quant. Placas Total

3,20 2,00 1,00 6,40

 

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado 

naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 

basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, 

distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso 

aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA

Para cercamento da obra

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO 

EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

Para abastecimento e esgotamento do canteiro de obras

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, 

exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado)

Para alimentação do canteiro de obras

Localizadas nas extremidades e na esquina da via

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL

Para instalação do canteiro de obras

Para cercamento do canteiro

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1. Canteiro de Obras e Administração

CANTEIRO DE OBRAS
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/ 

NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP / CARGA / DESCARGA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), 

inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes 

e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2.9 SINAPI 84126 M2 24,00

Extensão Largura Quantidade Total

6,00 2,00 2,00 24,00

 

Estimado para proteção da valas da ligação de água dos quiosques

CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA 

CHAPA EM CADA APLICACAO
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2.10 SINAPI 74221/1 M 220,40

3
1.1 UR 100,00

B.D.I. Total 

26,41% R$ 127.732,43

90777

Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal

2,00 3,00 10,00 1,00 78,43 R$ 4.705,80

90780

Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal

5,00 20,00 10,00 1,00 45,2 R$ 45.200,00

88326

Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal

8,00 30,00 10,00 1,00 21,31 R$ 51.144,00

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Localizada na via por toda extensão da intervenção

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

ADMINISTRAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Somatório Mão de Obra

R$ 101.049,80
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