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UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 200,00 9,78 1.956,00

SUBTOTAL 1.956,00

2

2.1 SINAPI 73847/1

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 

ALT=2,50M CHAPA ACO C/ NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO 

CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP / CARGA / DESCARGA

MÊS 10,00 534,92 5.349,20

2.2
SCO-RIO 

AD19.15.0150

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto

por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com

isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5

chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao

interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e

peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.

Aluguel mensal.(desonerado)

UN.MÊS 10,00 492,98 4.929,80

2.3 SINAPI 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO

DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
UN 1,00 5.332,38 5.332,38

2.4
SCO-RIO 

AD19.05.0450

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado 

(esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, 

considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas 

vezes.(desonerado)

M2 132,00 35,65 4.705,80

2.5 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA 

DE MADEIRA PONTALETEADA
M2 572,76 30,72 17.595,18

2.6
SCO-RIO 

AD19.20.0050

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao

(BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)
UN 1,00 1.608,34 1.608,34

2.7
SCO-RIO 

AD19.20.0100
Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) UN 1,00 1.421,44 1.421,44

2.8 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40 457,71 2.929,34

2.9 SINAPI 84126
CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE

VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO
M2 24,00 51,14 1.227,36

2.10 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 220,40 3,67 808,86

SUBTOTAL 45.907,70

3

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UR 100,00 1.277,32 127.732,43

SUBTOTAL 127.732,43

175.596,13  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TOTAL GERAL

CUSTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ

LOCAL: Saquarema, RJ

ORÇAMENTO ANALÍTICO

1. Canteiro de Obras e Administração
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