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ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS

1. CONSIDERACOES

O presente memoarial de especificacdes tem por finalidade estabelecer as diretrizes
gerais e fixar as condi¢cdes técnicas a serem obedecidas na execug¢do da obra de
construcao do Campo de Grama Sintética no Rio Seco, fixando, portanto, os parametros

minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos.

Os elementos bésicos de desenho e as especificagdes ora fornecidas sao suficientes
para a empresa contratada elaborar um planejamento completo da obra com a adogéo

de processos construtivos usuais.

1.1 - QUALIDADE DOS SERVICOS E MATERIAIS

Todos os servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com os
projetos béasicos fornecidos, com 0 orcamento e com as prescricdes contidas no
presente memorial. Tanto 0s servicos quanto os materiais e sua aplicagédo ou instalacdo
devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas
Técnicas) aplicaveis ou outras especificas para cada caso e as legislacbes vigentes e

pertinentes.

A aplicacdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela fiscalizacdo da

Prefeitura, ndo sendo aceitos materiais cuja qualidade seja inferior a especificada.

1.2 — ESPECIFICACOES TECNICAS

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas
relativas a mao de obra e materiais necessarios a execucao da obra. Os trabalhos
deverdo ser executados por pessoal comprovadamente habilitado e os materiais a

serem empregados deverdo ser de boa qualidade.

Serd de competéncia da empresa contratada fornecer todo o ferramental,
maquinario e aparelhamento adequado a execucdo dos servicos estabelecidos em

contrato que deverao ser executados com caracteristicas de protecéo ao trabalho e de
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prevencdo de acidentes de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, sendo, portanto, imprescindivel a utilizacdo de equipamentos de protecéo
individual (EPI) e coletiva (EPC).

Caber4d a empresa contratada a manutencdo de um diario de obra conforme
legislacao vigente, permanentemente disponivel para langamento de ocorréncias no
local ou no servigo, devendo ser relatadas as condigcbes meteoroldgicas, consultas a
fiscalizagdo da Prefeitura, servigos executados diariamente, datas de conclusdo de
etapas dos servi¢os de acordo com o cronograma, dentre outras informacdes. Junto as
medicOes deverdo ser anexadas copias das paginas do diario referentes aos servigos
medidos e fotos comprovando a execucdo dos mesmos, sendo entregues a
fiscalizacdo da Prefeitura para que sejam analisadas, sendo posteriormente liberado o

valor a ser recebido pela empresa contratada, relativo ao trabalho executado.

2. ETAPAS DA OBRA

A construcdo do campo de grama sintética no Rio Seco visa incentivar a pratica
desportiva na comunidade, objetivando promover a inclusdo social e proporcionar a

melhoria da qualidade de vida de seus moradores, principalmente da populacdo jovem.

A empresa contratada devera proceder a execucdo dos servigcos que lhe cabem
obedecendo as etapas conforme descricao a seguir:

2.1 — SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

2.1.1 — LOCACAO DA OBRA - A locacdo da obra no terreno devera ser feita pelo
método de “tabuas corridas”, sendo definidos claramente os eixos de referéncia, através
de gabaritos pontaletados, obedecendo-se as dimensfes e afastamentos previstos no

projeto.

2.1.2 - POCO ARTESIANO - O bairro Rio Seco ndo é servido por rede de
abastecimento de agua tratada, sendo necessario que a empresa contratada
providencie a perfuragdo de um pogo artesiano com profundidade estimada de 12,00m,
para a provisdo de agua necessaria a execucdo da obra e futura utilizacdo para

abastecimento dos pontos de agua definidos no projeto.
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2.2 — CANTEIRO DE OBRAS - Inicialmente, a empresa contratada devera proceder a
montagem do canteiro de obras, observando o bom fluxo de pessoal e material, de
maneira a atender com eficiéncia as atividades das diversas equipes, contendo as
instalagcbes necesséarias a correta execucdo dos trabalhos conforme indicacbes do
projeto de arquitetura.

Observagéo:

Serd de responsabilidade da empresa contratada: a seguranca fisica de seus
empregados, a guarda e a conservacdo de todos 0s materiais, equipamentos,

ferramentas, utensilios e instalagcdes do canteiro de obras.

2.2.1 — PLACAS DE IDENTIFICACAO DE OBRA - Duas placas, cada uma medindo
2,00m de largura e 1,25m de altura, deverdo ser confeccionadas e afixadas em pontos
estratégicos da obra, em local de facil visibilidade para quem passa na rua. As placas
deverdo atender as especificacbes do Manual de Placa de Obra da Caixa Econbémica
Federal. Os servigcos subempreitados deverao ter placas proprias contendo as seguintes
identificacdes: tipo de obra, autor do projeto, responsavel técnico pela execugéo da obra
e outras informagBes complementares que sejam necessarias, em cumprimento as

exigéncias legais do CREA/CAU-RJ e dos Orgaos Fiscalizadores da Prefeitura.

Observagdes:

e As placas deverao ser fixadas em estruturas de madeira, suficientemente resistentes
para suportar a agao dos ventos;

e ApGs o término da obra, as placas deverdo ser entregues em local especifico a ser

determinado pela fiscalizagdo da Prefeitura.

2.2.2 — INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO - A empresa contratada devera
executar as instalacdes que possibilitem o encaminhamento dos despejos sanitarios do
banheiro dos funcionarios até a fossa séptica a ser construida no terreno, em local
indicado no projeto e, ao término das atividades, providenciar sua retirada juntamente

com a desmobilizacdo do canteiro.

2.2.3 — ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA - A empresa contratada
devera providenciar a instalacdo e ligacdo provisérias de alimentacdo de energia

elétrica, em baixa tenséo, aérea, trifasica, dentro dos padrbées da concessionaria local
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(ENEL), conforme projeto especifico, com rede de alimentagdo desde o novo quadro
geral de entrada de energia, rede de alimentagdo com caixas de passagem, um quadro
de distribuicdo interno dos circuitos especificos para o campo e seu entorno, cabos,
disjuntores, luminarias, tomada 220V, etc., conforme especificacdes e normas

especificas e projeto elétrico, sendo solicitada, ao final da obra, a ligacao definitiva.

2.2.4 — SANITARIO PARA PESSOAL DE OBRA - Nas proximidades do container,
devera ser construido um sanitario com lavatorio, mictério, vaso e chuveiro destinado
ao uso dos funcionarios da obra, com 3,00m?, executado em chapas de madeira
compensada, com cobertura de telhas onduladas, de fibrocimento, com espessura de
6mm, inclusive instalacdes, aparelhos, esquadrias (janela de aco basculante e porta

de madeira semioca) e ferragens.

2.2.5 — CONTAINER/ESCRITORIO - Um container destinado a servir como escritorio e
como depésito para guarda de materiais pereciveis e ferramentas, com largura de
2,20m, comprimento de 6,20m e altura de 2,50m, devera utilizado, através de locacao
por todo o periodo da obra, sendo instalado em éarea livre do canteiro, no local
determinado no projeto, a fim de possibilitar facil acesso aos operarios da obra e aos

fornecedores de materiais.

2.2.6 — TAPUME - O uso de tapume de vedacdo serd necessario com o objetivo de
promover o isolamento do canteiro de obra, impedindo o acesso de pessoas estranhas
ao servico e garantindo a seguranca dos funcionarios da obra e dos transeuntes,
devendo ser instalado na frente do terreno, numa extensédo de 39,87m, com altura de
2,00m (79,74m?2), devendo nesse fechamento serem utilizadas telhas trapezoidais de

aco galvanizado, com espessura de 0,5mm, presas em engradamento de madeira

2.3 — MOVIMENTACAO DE TERRA

2.3.1 - ESCAVACOES - Devera ser providenciada a escavagdo manual:

o das valas destinadas a colocacdo dos meios-fios de concreto usinado
15Mpa, moldados “in loco”, medindo em torno de 0,15m de base e 0,30m de

altura, que delimitardo as laterais do caminho rampado de acesso da calcada
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externa a calgada do campo, com formato sinuoso e a calcada a ser

construida no entorno do campo;

o das cavas destinadas a execucdo dos blocos para fixacdo dos tubos

metalicos, em concreto armado, destinados a sustentacdo do alambrado a ser

instalado para fechamento do campo (servico incluido no item alambrado);

o das valas destinadas a construgdo das cintas de contencdo do terreno, em

concreto armado, a serem construidas sob a base do campo para que o

mesmo fique elevado em relagcéo ao nivel do terreno;

o das cavas destinadas a instalacdo das caixas de passagem destinadas a

execucdo das instalagdes elétricas;

das valas destinadas a colocagéo dos eletrodutos para instalagdes elétricas.

2.3.2 — ATERRO - Toda a area onde sera construido o campo devera receber aterro

com saibro, na altura de 0,33m e na area onde sera construida a calgada no entorno do

campo com altura de 0,15m, devendo ser executado manualmente, de forma constante

e uniforme, e rigorosamente adensado com compactador de solo de percussao

(soquete).

2.3.3 — REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SOLO - Na éarea onde o campo

deverd ser construido, incluindo a calgcada em seu entorno, o solo devera ser nivelado,

regularizado e compactado manualmente.

2.3.4 — REATERRO DE VALAS - O reaterro das valas devera ser feito com material

proveniente das escavacgdes, escolhendo-se material sem detritos vegetais.

Observagdes:

e Os trabalhos de reaterro deverdo ser executados com cuidado especial devendo o

material ser adequadamente molhado e energicamente apiloado, manualmente, para se

evitar posteriores trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas;

e Apés o reaterro, o material excedente, proveniente da escavacdo das valas, deveréa ser

utilizado para eventuais regularizacdes no terreno. Se ainda assim houver excedente, o

material devera ser transportado em carrinhos, até uma &rea nas proximidades dos
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acessos a rua para que, posteriormente, seja providenciada sua remocao para local a

ser determinado pela fiscalizag&o da prefeitura.

2.4 - BASES E PAVIMENTOS

2.4.1 - BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO - Devera ser feita a
pavimentacdo do caminho rampado de acesso da calgada externa a calcada do campo,
espaco destinado a passeio publico, em formato sinuoso, a ser construido na area livre
na frente do campo, préximo a divisa da lateral esquerda do terreno, em blocos de
concreto intertravados com espessura de 6cm (area de 61,07m32), assentes sobre
colchdo de po6-de-pedra, areia ou material equivalente, devendo ser utilizada placa

vibratdria para alinhamento da superficie dos blocos.

2.4.2 — MEIOS-FIOS DE CONCRETO - Devera ser feita a colocacdo de meios-fios, de
concreto usinado 15 MPa, moldado “in loco”, através de maquina especial, medindo em
torno de 0,15m de base e 0,30m de altura, acabamento com argamassa de cimento e
areia, no traco 1:3, na delimitacdo das laterais do caminho rampado de acesso da
calcada externa a calgada do campo, a ser construido na area livre na frente do campo

e na delimitagcdo da calgada no entorno do campo (204,13m).

2.5 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

2.5.1 - CABOS DE ACO GALVANIZADO -

Para sustentacéo da tela de nylon a ser utilizada para protecéo da cobertura do campo
deverdo ser utilizados cabos de aco com diametro de 1/2", conforme indicagdo do
projeto arquitetdnico (208,06Kg).

2.5.2 — GRAMA SINTETICA - Na construcdo do campo foi feita a opcéo pela grama
sintética porque, ao contrario da natural, a sintética fica em excelentes condi¢bes o ano
todo, proporcionando a pratica de esportes sem interrupcdo. A base para instalacao da
grama sintética € o chamado “sistema de amortecimento”, que devera ser composto das
seguintes caracteristicas minimas: camada de areia especial com 1lcm de espessura
(20Kg/m?) e granulos de borracha; base asféltica drenante composta de camadas

niveladas de brita n® 2 e pedriscos, imprimadas com emulséo asfaltica e compactadas
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na espessura de 10cm; mureta perimetral em blocos de concreto para contencédo da
base. Devera ser utilizada grama sintética, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor
verde. A demarcacdo do campo devera ser feita com a propria grama sintética na cor
branca, ndo sendo necessério o uso de tintas. Sempre que necessario podera ser feita
a substituicAo da grama em todo o campo ou em locais mais danificados, como por
exemplo, nas areas de gol e no meio de campo. No fornecimento da grama sintética ja
esta incluida a coloca¢cdo de amortecedor de impactos composto de uma camada de
areia fina especial para a finalidade e granulados de borracha.

2.5.3 - ALAMBRADO - O campo de futebol devera receber fechamento executado com
estrutura em tubos de ferro galvanizado com bitola externa com @ 2" e parede de 3mm
de espessura, com fechamento em tela de arame galvanizado, fio 12 e malha losango
de 7,5cm, sendo estes chumbados em blocos de concreto em todo seu entorno, com
altura de 5,00m, conforme especificacbes do projeto arquitetbnico que prevé a
instalagdo de um portdo de acesso ao campo, localizado no centro do alambrado de

fechamento da lateral esquerda .

2.5.4 — TRAVES PARA GOL - A fim de equipar o campo de futebol esta prevista a
instalacdo de um par de traves desmontaveis para futebol, metdlicas, com as
dimensdes oficiais (5,00x2,30m), com tratamento anticorrosdo e pintura em esmalte

sintético na cor branca, com redes de nylon.

255 — TELAS DE NYLON - Deverdo ser utillizadas telas de nylon para fazer o
fechamento superior do campo, sustentadas por tirantes confeccionados em cabos de
aco galvanizado com diametro de 1/2", conforme especificacbes do projeto

arquitetonico.

2.6 — ESTRUTURAS

2.6.1 — CONCRETO MAGRO - No fundo das valas abertas para construcdo das cintas
sob a base do campo; para passagem dos eletrodutos para execucédo das instalacdes
elétricas e para moldagem dos meios-fios que delimitardo as laterais do caminho
rampado de acesso da calgada externa a calgada do campo e a frente da calgada no

entorno do campo devera ser executado um lastro com espessura de 5cm, feito com
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concreto magro, no traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1), conforme indicacdes

da memoria de calculo.

2.6.2 — CONCRETO ARMADO - A cinta para conten¢do do terreno, a ser construida
sob a base do campo para que o mesmo fique elevado em relagdo ao solo e os blocos
para fixacdo dos tubos em ferro galvanizado de sustentagdo do alambrado de
fechamento do campo deverao ser executadas em concreto armado (o servico referente
aos blocos para fixagdo dos tubos do alambrado esté incluido no item Alambrado para
Campo de Esporte). Os materiais empregados no preparo do concreto deverao

obedecer as normas da ABNT para resisténcia a compressao de 25MPa.

Observagdes:

o A realizacdo dos servicos devera obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural, a ser elaborado pela empresa contratada, onde deverdo estar definidas
a quantidade e bitola das barras de aco corridas e dos espacadores, inclusive o
espacamento entre eles;

o As operacgOes de colocacdo de armaduras e de concretagem dos elementos
estruturais deverdo ser realizadas dentro dos requisitos do projeto e de

conformidade com as normas técnicas especificas.

2.6.3 — BANCOS DE CONCRETO - Na éarea externa deverdo ser instalados seis
bancos de concreto aparente com 1,50m de comprimento, 45cm de largura e 10cm de

espessura, sendo trés bancos na latera direita e trés na lateral esquerda do campo.

2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

2.7.1 — PISO CIMENTADO - O piso da é&rea de calcada, ao redor do campo, devera
ser em cimentado com acabamento liso, com 1,5cm de espessura, feito com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sobre base existente, com caimento

minimo de 2%.

2.7.2 —= CONTRAPISO - A superficie do solo da &rea onde sera construida a calgada ao

redor do campo devera ser preparada para receber o piso definitivo com nivelamento,
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apiloamento para uniformizacdo e camada de concreto magro com 4cm de espessura
(281,07m2 x 0,04m = 11,24m3);

2.8 — ESQUADRIAS, VIDRACAS E FERRAGENS

2.8.1 — FECHO - O portéo de ferro tubular com tela tipo alambrado a ser instalado no
centro do fechamento da lateral esquerda do campo devera contar com um trinco tipo

ferrolho, de sobrepor, em ferro zincado, reforgado, de 5", com porta cadeado.

2.8.2 — CADEADO - Para fechamento do campo, no portdo de acesso, devera ser
colocado um cadeado simples, em latdo macico cromado, com largura de 35mm, com

haste curta de aco temperado.

2.8.3 — GONZO - Na articulagdo a ser feita entre o portdo e o alambrado devera ser
utilizado um par de gonzos a serem fixados no tubo de ferro que delimitara a lateral

esquerda do vao destinado a colocagéo do portéo.

2.9 — INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

2.9.1 - CAIXAS DE PASSAGEM - Para fazer o aterramento das instalagbes dos
refletores/luminarias a serem instalados em cada poste de concreto previsto em projeto,
devera ser instalada uma caixa de passagem subterranea de 20x20x25cm (total = 9
caixas). Outras trés caixas, com as mesmas dimensfes, deverdo ser instaladas na area
externa, sendo duas nos fundos do campo, para possibilitar a passagem dos cabos que
possibilitardo a execucdo das instalagdes e uma na lateral esquerda do campo, destinada

a aterramento.

2.9.2 — HASTES DE ATERRAMENTO - Todo o sistema elétrico deverd contar com
aterramento padrdo com haste enterrada e barramento (uma haste para cada poste de
concreto + uma haste para o PC que j& foi considerada no item “Entrada Provisoria de

Energia Elétrica”).
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2.9.3 — PONTO DE TOMADA - O projeto de elétrica prevé a instalagdo de um ponto de
tomada no abrigo da bomba de elevacdo da a&gua do poco, sendo fixada de forma
embutida.

2.9.4 — CABOS DE COBRE 4MM2 E 6MM?2 — Nas instala¢cdes das luminarias e dos
refletores nos postes a serem colocados no entorno do campo deverdo ser utilizados

cabos de cobre flexivel isolados com plastico, com 4mm?2 e 6mm2, anti-chama.

2.9.5 - CABOS DE COBRE 10MM2 - O quadro de distribuicdo devera receber a energia
do medidor através do circuito de distribuicdo, devendo ser utilizado cabo de cobre

flexivel isolado com plastico, com 10mm?2, anti-chama.

2.9.6 — ELETRODUTOS RIGIDOS 1.1/2” — .Para instalacdo subterranea das ligacoes
dos postes, deverdo ser instalados eletrodutos de PEAD, flexiveis, corrugados, na cor
preta, com 1.1/2”, com um desnivel de 1% (um por cento) em diregdo as caixas de
passagem, sendo os eletrodutos colocados em cava com fundo regularizado e o reaterro

feito manualmente, com compactagéo

2.9.7 — DISJUNTORES - No guadro de distribuicdo de energia, a protecédo dos circuitos
contra sobrecargas e curto-circuito, dever4d ser feita através de disjuntores

termomagnéticos de acionamento manual, apropriadamente dimensionados.
O projeto de elétrica prevé a instalagcdo, no quadro de distribuicdo de energia, de:

¢ Um disjuntor geral tripolar de 70A, tipo DIN, instalado a montante dos disjuntores
parciais dos circuitos, destinado a protegé-los;

¢ Dois disjuntores bipolares de 25A, tipo DIN e de

e Trés disjuntores bipolares de 32A, tipo DIN.

2.9.8 — QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA — O projeto de elétrica prevé a
instalacdo de um quadro de distribuicdo de energia com capacidade para até 12
disjuntores monopolares, de onde deverdo sair os diversos circuitos por cabos de cobre
revestidos com plastico, no interior de conduites, devendo ser instalado no muro da

lateral esquerda do terreno, em local pratico para manutencdes.
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2.10—- PINTURA

2.10.1 — PINTURA COM TINTA A OLEO - Os tubos de ferro galvanizado do alambrado
de fechamento do campo, tanto os verticais quanto os horizontais, dever&do receber

pintura em duas demaos de tinta a 6leo sintético, na cor branca.

2.11 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
ESPORTIVOS

2.11.1 - ILUMINACAO

Foi desenvolvido um projeto de iluminacdo para o espaco com a finalidade de

proporcionar o bem-estar e a seguranca de seus USUArios.
O projeto prevé a instalacdo de postes de concreto, de secao circular, sendo:

e Sete postes com altura de 7,00m: 1 para o PC a ser colocado na entrada do
terreno; 3 a serem colocados na lateral direita do campo, sendo instalados 4
refletores de 100W em cada um deles e 3 a serem colocados na lateral esquerda
do campo, sendo também instalados 4 refletores de 100W em cada um deles;

e Dois postes com altura de 9,00m: 1 a ser colocado na entrada do terreno e 1 na

lateral esquerda do campo, neste sendo instalada 1 luminéria aberta para iluminagéo

publica, para lampada a vapor de mercurio de 250W.

Para iluminacdo do campo esta prevista a instalacdo de 24 refletores de led, de 100W,
bivolt, sendo 4 deles em cada um dos 3 postes de concreto com altura de 7,00m a serem
colocados na lateral esquerda do campo e 4 em cada um dos 3 postes a serem

colocados na lateral direita do campo.

Para iluminacéo da area externa do campo esta prevista a instalacdo de 2 luminarias
abertas para iluminacao publica, para lampada a vapor de mercurio de 250W, com braco
em tubo de aco galvanizado, com didmetro de 5cm, projecdo horizontal de 2,50m e
vertical de 2,20m, sendo 1 no poste a ser colocado na entrada do terreno e a outra no
poste a ser colocado na lateral esquerda do campo, ambos de concreto, com altura de
9,00m.

Um relé fotoelétrico devera ser utilizado para comando de cada poste destinado a

instalacdo de refletores/luminarias (totalizando 8 relés), permitindo que o acendimento
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das lampadas seja feito automaticamente quando houver baixo nivel de luz natural (ao
entardecer) e também o seu desligamento quando houver nivel de luz suficiente (ao

amanhecer).

Observacdes:
e As instalagdes deverdo ser executadas de acordo com as normas da
Concessionaria de Energia Elétrica local, obedecendo-se os dados especificados no
projeto de elétrica;

e Asinstalagdes deverdo ser entregues testadas.

2.12 - LIMPEZA FINAL - Apo6s o término de todos os servigos especificados no projeto
deverd ser providenciada a desmobilizacdo do canteiro de obras. A area total de
intervengcdo devera ser entregue em perfeito estado de limpeza. Serd de
responsabilidade da empresa contratada a retirada de toda sobra de material. Os
servi¢cos de limpeza geral deverdo ser executados com todo cuidado a fim de nédo se
danificar os elementos construtivos. Devera ser tomado especial cuidado no emprego de
produtos e técnicas de limpeza, evitando-se especialmente o uso inadequado de

substancias causticas e corrosivas, nos locais indevidos.

2.13 — ENTREGA DA OBRA - Ao ser declarado o término da obra pela empresa
contratada, deverd ser realizada uma rigorosa verificacdo pela fiscalizacdo da
prefeitura, quanto ao funcionamento e condi¢cdes dos diversos elementos que compdem
a obra, cabendo a empresa contratada refazer ou recuperar os defeitos ou as

imperfei¢des verificadas.

2.14 — RECEBIMENTO DOS SERVICOS - O aceite dos servigos e obras executados
pela empresa contratada, apds o recebimento de toda a documentagéo exigida neste
memorial e nos demais documentos contratuais, seré efetivado pela Secretaria de Obras
e Urbanismo em duas etapas sucessivas: recebimento provisério e recebimento
definitivo. O recebimento provisorio serd efetuado apdés a conclusdo dos servigos e
solicitacéo oficial da empresa contratada, mediante vistoria realizada pela fiscalizagcéo
da prefeitura. Ap06s a vistoria, através de comunicacdo oficial, serdo indicadas as

corregBes e complementacdes consideradas necessarias para que se dé o recebimento
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definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugdo dos ajustes. Apés a

conclusdo das correcbes e complementacdes e solicitacdo oficial

da empresa

contratada, mediante nova vistoria realizada pela fiscalizacdo da prefeitura, sera

realizado o recebimento definitivo.




