
1
1.1

1.1.1
Cód.: SINAPI 74077/2 Total: 1.634,88 m²

1634,88 m²

1.1.2

Cód.: EMOP Total: 12,00 m

12,00 m

2
2.1

2.1.1
Cód.: SINAPI 74209/1 Total: 5,00 m²

Largura Altura Quantidade
Placa: 2,00 x 1,25 x 2 = 5,00 m²

2.1.2
Cód.: EMOP Total: 1,00 un  

Total: 1,00 un 

2.1.3
Cód.: SINAPI 41598 Total: 1,00 un 

Total: 1,00 un 

2.1.4
Cód.: SINAPI 93212 Total: 3,00 m²

Comprimento Largura
Total: 2,00 x 1,50 = 3,00 m²

2.1.5
Cód.: SINAPI 733847/1 Total: 5,00 meses

5,00 meses

2.1.6
Cód.: Total: 79,74 m²

Extensão Altura m²
39,87 x 2,00 = 79,74

3
3.1

3.1.1
Cód.: SINAPI 93358 Total: 35,56 m³

Extensão - Desconto dos blocos Largura Altura
135,00 x 0,45 x 0,20 = 12,15 m³

154-(0,25*76)

0,20 x 0,20 x 0,25
Comprimento Largura Altura Quant.

0,50 x 0,50 x 0,25 x 12 = 0,75 m³

Dimensões: 256,00 x 0,040 x 0,040

Comprimento Largura Altura
256,00 x 0,340 x 0,190 = 16,54 m³

Locação do campo

Poço Artesiano

Placa de obra em chapa de aço galvanizado

02.015.0001-A 

Tempo estimado de duração da obra

Tapume de vedação em telha de alumínio trapezoidal 

Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, inslusive aparelhos sanitários

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DO RIO SECO

MOVIMENTO DE TERRA

01.007.0080-A 

Aluguel container/escritório, inclusive instalação elétrica, alt=2,50m chapa aço 

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

Cinta (15x20)

MOVIMENTO DE TERRA

CONTENÇÃO DO CAMPO

Escavação manual de valas

(Parcialmente enterrada)

Eletroduto de 1.1/2" para entrada da rede elétrica

CANTEIRO DE OBRA
CANTEIRO DE OBRA

Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira

Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação

Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas

Poço artesiano, profundidade até 50 metros, inclusive perfuração, instalação e análise da água, exclusive motobomba

COMP. 002/SINAPI - SAQ.

Tapume de vedação

CAIXA DE PASSAGEM PARA LIGAÇÕES ELÉTRICAS (20X20X25)
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Extensão Largura Altura
204,13 x 0,15 x 0,20 = 6,12 m³

Total: 35,56 m³

3.1.2
Cód.: SINAPI 94319 Total: 486,26 m³

m² Altura 
1350,00 x 0,33 = 445,50 m³

m² Altura 
281,07 x 0,15 = 40,76 m³

Total: 486,26 m³

3.1.3
Cód.: SINAPI 72961 Total: 1.634,88 m³

1634,88 m³

3.1.4
Cód.: SINAPI 96995 Total: 24,08 m³

m³
35,56

m³
Concreto para camadas preparatórias: 4,88
Volume de concreto das cintas (parte enterrada): 6,08
Volume caixas de passagem: 0,12
Volume eletrodutos: 0,41

m³
0,12

Comprimento Largura Altura Quant.
0,20 x 0,20 x 0,25 x 12 = 0,12 m³

Comprimento Largura Altura
256,00 x 0,040 x 0,040 = 0,41 m³

Total: 24,08 m³

4
4.1

4.1.1
Cód.: SINAPI 92396 Total: 61,07 m²

61,07 m²

4.1.2
Cód.: EMOP Total: 204,13 m

m
14,71
14,42
7,80

BASES E PAVIMENTOS

Eletroduto de 1.1/2" para entrada da rede elétrica

CAMPO

08.040.0025-A

PASSEIO PÚBLICO DA FRENTE

Lateral Esquerda

Reaterro manual apiloado com soquete

Caixa de passagem (0,20x0,20x0,25m)

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

DIVERSOS

Volume da escavação manual - (volume de concreto para camadas preparatórias + volume de concreto dos, blocos e cintas + volume das 
caixas + volume dos eletrodutos)

Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. 

Meio-fio de concreto usinado 15MPa, moldado “in loco”, medindo em torno de 0,15m de base e 0,30m de altura

Frente

Escavação manual:

BASES E PAVIMENTOS

Passeio público da frente

CALÇADA DO CAMPO

Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura

CAMPO

Lateral Direita

MEIO-FIO
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m
167,20

Total: 204,13 m

5
5.1

5.1.1
Cód.: SINAPI 42014 Total: 208,06 kg

m kg/m
330,26 x 0,63 = 208,06 kg

5.1.2
Cód.: SCO Total: 1.350,00 m²

1.350,00 m²

5.1.3

Cód.: Total: 770,00 m²
Extensão Altura

154,00 x 5,00 = 770,00 m²

5.1.4

Cód.: Total: 1,00 un 

1,00 un 

5.1.5
Cód.: Total: 1.350,00 m²

Comprimento Largura
50,00 x 27,00 = 1.350,00 m²

6
6.1

6.1.1
Cód.: SINAPI 94974 Total: 4,88 m³

Extensão - Desconto dos blocos Largura Altura
135,00 x 0,45 x 0,05 = 3,04 m³

154-(0,25*76)

256,00 x 0,040 x 0,040

Comprimento Largura Altura
256,00 x 0,040 x 0,03 = 0,31 m³

Extensão Largura Altura
204,13 x 0,15 x 0,05 = 1,53 m³

Total: 4,88 m³

COMP. 040/SINAPI - SAQ.

(Parcialmente enterrada)

ESTRUTURAS

Tirantes para sustentação da tela de cobertura do campo

Lateral Direita

Lastro de concreto no fundo das valas

Alambrado para campo de esporte, com um montante a cada 2,00m, em tela galvanizada, fixada em tubos de ferro galvanizado de 2”, em cada 
módulo, estes chumbados em blocos de concreto, inclusive escavação, concreto dos blocos, reaterro, transporte, carga e descarga, exclusive 
pintura. Fornecimento e colocação

COMP. 039/SINAPI - SAQ.

Campo

Cinta (15x20)

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

Conjunto de traves para gol tamanho oficial 5,00 x 2,30, inclusive escavação, fornecimento e instalação

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l

Campo

Eletroduto de entrada da rede elétrica

1.1/2"

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

COMP. 045/SINAPI - SAQ.

Cabo de aço galvanizado, diâmetro 12,7 mm (1/2"), com alma de aço cabo independente 6 x 25 f 

MEIO-FIO

Entorno do Campo

Piso de grama sintética, com fios de 50mm, na cor verde, demarcação de linhas na cor branca, fornecimento e colocação
PJ 04.20.0105

CONTENÇÃO DO CAMPO

 CONTENÇÃO DA CALÇADA

Tela de nylon para proteção de cobertura de campo sintético, fornecimento e instalação

ESTRUTURAS
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6.1.2
Cód.: Total: 6,08 m³

Extensão - Desconto dos blocos Largura Altura
135,00 x 0,15 x 0,30 = 6,08 m³

154-(0,25*76)

6.1.3
Cód.: EMOP Total: 6,00 un 

un 
3,00
3,00

Total: 6,00 un 

7
7.1

7.1.1
Cód.: SINAPI 73991/2 Total: 281,07 m²

281,07 m²

7.1.2
Cód.: SINAPI 87373 Total: 11,24 m³

m² Espessura
281,07 x 0,04 = 11,24 m³

8
8.1

8.1.1
Cód.: SINAPI-I 11461 Total: 1,00 un 

1,00 un 

8.1.2
Cód.: SINAPI-I 5085 Total: 1,00 un 

1,00 un 

8.1.3
Cód.: SINAPI-I 11462 Total: 1,00 par

1,00 par

9
9.1

9.1.1
Cód.: SINAPI 83443 Total: 12,00 un

un
2,00

un
3,00
4,00
1,00
1,00
1,00

Total: 12,00 un 

Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual

Calçada do Campo

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 

Banco de concreto aparente, com 1,50m de comprimento, 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre dois apoios do mesmo material

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

Lateral Direita do Campo
Lateral Esquerda do Campo

Portão do Campo

Fundos do Campo

Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa

Portão do Campo

ELÉTRICA

Fundos do Campo
Entrada

PC

 09.012.0001-A

Lateral Direita

Caixa de Passagem c/ Aterramento

Caixa de Passagem

Ferrolho / fecho chato, de sobrepor, em ferro zincado, reforçado, 5", com porta cadeado, para portão, porta e janela - inclui parafusos

Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa

Cadeado simples, em latão maciço cromado, largura de 35 mm,  haste de aço temperado, inclui 2 chaves

Gonzo de sobrepor, em latão / zamac, para janela pivotante - inclui parafusos

Lateral Esquerda

Portão do Campo

(Parcialmente enterrada)

Piso cimentado traço 1:3 acabamento liso, espessura 1,5cm preparo manual da argamassa

Calçada do Campo

COMP. 044/SINAPI - SAQ.

CONTENÇÃO DA BASE DO CAMPO

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

Cinta (15x20)
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9.1.2
Cód.: SINAPI-I 3376 Total: 9,00 un

un
3,00
4,00
1,00
1,00

Obs: A haste do PC já está inclusa no item de instalação provisória de energia elétrica

Total: 9,00 un 

9.1.3
Cód.: SINAPI 93143 Total: 1,00 un

1,00 un

9.1.4
Cód.: SINAPI 91929 Total: 180,00 m

180,00 m

9.1.5
Cód.: SINAPI 91931 Total: 630,00 m

630,00 m

9.1.6
Cód.: SINAPI 91933 Total: 13,00 m

13,00 m

Obs: Para complementação da quantidade inclusa no item instalação provisória de energia elétrica

9.1.7
Cód.: SINAPI -I 39246 Total: 256,00 m

256,00 m

Obs: o eletroduto para o PC já está incluso no item instalação provisória de energia elétrica

9.1.8
Cód.: SINAPI 74130/5 Total: 1,00 un

1,00 un

9.1.9
Cód.: SINAPI 93663 Total: 2,00 un

2,00 un

9.1.10
Cód.: SINAPI 93664 Total: 3,00 un

3,00 un

9.1.11

Cód.: SINAPI 83463 Total: 1,00 un

1,00 un

10
10.1

10.1.1
Cód.: SINAPI 79464 Total: 159,36 m²

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e 
neutro - fornecimento e instalação

A ser instalado no muro, na lateral esquerda da escola

Na quadro de Distribuição de Energia

Pintura a óleo, 2 demãos

Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 3/4", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo

PINTURAS

Abrigo para Bomba 

Alimentação de Entrada

Para alimentação da área externa

Caixa de Passagem c/ Aterramento

Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação

Para instalação elétrica 

Para instalação elétrica

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação

Na quadro de Distribuição de Energia

Lateral Direita

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação

Na quadro de Distribuição de Energia

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação

Eletrodutoduto pead flexível parede simples, corrugarão helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/2",  para cabeamento subterrâneo 

Lateral Esquerda

PINTURAS

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento

Fundos do Campo
Entrada

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
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Circunferência Altura Quantidade m²
0,16 x 5,00 x 76 = 60,80  Tubos Verticais

Circunferência m Quantidade
0,16 x 27,00 x 8 = 34,56
0,16 x 50,00 x 8 = 64,00

Total: 159,36 m²

11
11.1

15.1.3
Cód.: SINAPI 73783/6 Total: 7,00 un

un
1,00
3,00
3,00

Total: 7,00 un

14.1.21
Cód.: Total: 2,00 un

un
1,00
1,00

Total: 2,00 un

15.1.2
Cód.: Total: 24,00 un

un
12,00
12,00

Total: 24,00 un

14.1.22
Cód.: Total: 2,00 un

un
1,00
1,00

Obs: Cada unidade corresponde a 4 luminárias

Total: 2,00 un

14.1.24
Cód.: SINAPI 83399 Total: 8,00 un

un
3,00
3,00
1,00
1,00

Total: 8,00 un

Tubos Horizontais

COMP. 043/SINAPI - SAQ.

Poste concreto seção circular comprimento=7m carga nominal topo 200kg, inclusive escavacao, fornecimento e colocação

ALAMBRADO

Para o PC
Lateral Direita do Campo

Lateral Esquerda do Campo

Lateral Esquerda do Campo
Lateral Direita do Campo

COMP. 042/SINAPI - SAQ.
Refletor de LED 100 watts - bivolt. Fornecimento e instalação

Lateral Esquerda 

Luminária aberta para iluminação, lâmpada a vapor de mercúrio, com braço, inclusive lâmpada e reator, fornecimento e instalação

Lateral Esquerda do Campo

Entrada

Entrada

Lateral Esquerda do Campo
Lateral Direita do Campo

Lateral Esquerda do Campo

Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

COMP. 041/SINAPI - SAQ.

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

Entrada

Poste concreto seção circular comprimento=9m carga nominal no topo 300kg inclusive escavação, fornecimento e colocação
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