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1- INTRODUCAO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes e os requisitos
técnicos a serem obedecidos pela empresa contratada na execu¢ao da obra de
Reforma do Campo de Futebol de Sampaio Corréa, Estrada Sampaio Corréa Jaconé,
s/n?, Sampaio Corréa — Saquarema.

A empresa contratada, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas
com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito do Projeto
Basico, do Orcamento e das prescricdes contidas no presente Memorial,
desenvolvidos pela SMOU, além do conhecimento das condi¢des do local onde a
obra serd realizada.

Todos os servigcos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com o
projeto de arquitetura e com o orcamento fornecidos pela SMOU, e com base nas
prescricoes contidas no presente memorial.

1.1 - O PROJETO

O Projeto prevé a reforma da edificacdo e do campo de futebol Santa Luzia,
localizado em Sampaio Corréa. Toda estrutura existente sera reformulada para
atender as demandas do local, como por exemplo a reforma de todos os banheiros,
vestiarios e do bar. Sera executado um novo sistema hidrossanitario, com a
construcao de uma cisterna, perfuracao de um po¢o, uma nova casa de bomba que
abastecera os novos reservatorios superiores, além do novo sistema de fossa, filtro
e sumidouro. Toda rede elétrica também sera refeita. O campo recebera um gradil
no seu entorno e novos bancos de reservas.

2.2 - Obrigagdes e Responsabilidades

E obrigagdo da empresa contratada arcar com todas as providéncias e despesas
relativas a mao de obra, materiais e equipamentos necessarios e adequados a
execucao da obra. Os trabalhos deverao ser executados por pessoal
comprovadamente habilitado e os materiais a serem empregados deverao ser de
boa qualidade.

Serd de inteira responsabilidade da empresa contratada:
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a) o cumprimento das prescricoes referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia
social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com as normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sendo, portanto, imprescindivel a
utilizacdo de equipamentos de protecao individual (EPI) e coletiva (EPC);

b) o pagamento de impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras que vierem a
incidir sobre a execucado das obras ou servicos;

c) o compromisso de sanar toda e qualquer irregularidade ou simples defeitos de
execucao detectados pela fiscalizacdo da Prefeitura, que provenham de ma
execug¢ao do servigo, sem que tal fato acarrete em ressarcimento financeiro ou
material, bem como na extensao do prazo para conclusdo da obra.

Caberd ainda a empresa contratada a manutencao de um diario de obra, conforme
legislagao vigente, permanentemente disponivel para langamento de ocorréncias
no local ou no servico, devendo ser relatadas, dentre outras informacgdes:

a) os servicos executados diariamente;

b) as condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

c) as modificacdes efetuadas no decorrer da obra;

d) as consultas a fiscalizagao da Prefeitura;

e) as datas de conclusdo de etapas dos servicos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro aprovado.

Junto as medicdes deverdo ser anexadas copias das pdginas do diario referentes aos
servicos medidos e fotos comprovando a execu¢cao dos mesmos, sendo entregues a
fiscalizacdo da Prefeitura para que sejam analisadas, sendo posteriormente
autorizado o pagamento a empresa contratada, relativo ao trabalho executado no
periodo.

Caberd a PMS o acompanhamento dos servicos, através de uma equipe técnica que
exercera a fiscalizagdao da execuc¢ao da obra em suas diversas fases e decidira sobre
duvidas surgidas no decorrer da construcao.

2 — ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

A empresa contratada deverd proceder a execugao dos servicos obedecendo as
etapas conforme descri¢cao a seguir.
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2.1 — SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

2.1.1 — EXECUGCAO DE POCO ARTESIANO — Deverd ser executado um pogo artesiano,
préoxima a casa de bombas, para o abastecimento de toda area anexa ao campo, com
15,00 metros de profundidade. A empresa contratada fara a perfuracao, as instalagdes
e os testes para analise da agua, devendo ser entregue a fiscalizacao da Prefeitura um
relatério com os resultados. O servico devera ser realizado em observancia as
disposi¢des contidas nas normas da ABNT e demais normas legais e em conformidade

com as técnicas aplicaveis.

2.2 - CANTEIRO DE OBRA

A empresa contratada devera proceder a montagem do canteiro de obra,
observando o bom fluxo de pessoal e material, de maneira a atender com eficiéncia
as atividades das diversas equipes, contendo as instalacdes necessarias a correta

execucao dos trabalhos.

Serao de responsabilidade da empresa contratada:

e aseguranga fisica de seus empregados, a guarda e a conservagao de todos os

materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instalacdes do canteiro,

correndo exclusivamente por sua conta, todas as despesas com relacdao a sua

construcdao, manutencdo e administracao, bem como sua retirada no término da

obra;

e alimpeza periddica da obra e de seus complementos, removendo os entulhos

que venham a se acumular tanto no canteiro quanto em suas adjacéncias, para

bota fora em local apropriado.

2.2.1— INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, ABASTECIMENTO
DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO — A empresa contratada deverda executar, as
suas expensas, as redes provisdrias de energia elétrica, agua e esgotamento

sanitario para viabilizar a execucdo da obra.

2.2.2 - TAPUME - O uso de tapume de vedagado sera necessario com o objetivo de

promover o isolamento do canteiro de obra, impedindo o acesso de pessoas

estranhas ao servico e garantindo a seguranca dos funciondrios da obra, além de

permitir o funcionamento do campo enquanto as demais instalacdes estiverem em
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obra. Para isolamento da area da obra deverao ser instalados tapumes ao entorno
dos seguintes ambientes: no bar, nos vestiarios, nos banheiros, nas varandas e
calcadas. No fechamento deverao ser utilizadas telhas trapezoidais de aco
galvanizado, com espessura de 0,5mm, presas em engradamento de madeira.

2.2.3—- INSTALAC(")ES DE ESCRITORIO/ALMOXARIFADO — A empresa contratada
deverad utilizar a construcdo existente como escritério/almoxarifado.

2.2.4— ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO — Serd necessario alugar um banheiro
quimico pelo o periodo de 6 meses, para que o mesmo possa ser utilizado pelos
funcionarios da obra.

2.2.5 - PLACAS DE IDENTIFICACAO DE OBRA — Placas de identificacdo dever3o ser
confeccionadas e afixadas em pontos estratégicos da obra, em locais a serem
indicados pela fiscalizagdo da Prefeitura, atendendo as especificacdes que serao
fornecidas a empresa contratada pela SMOU. A placa principal da obra, devera
obedecer ao padrao do municipio para obras executadas com recurso proéprio,
sendo sua colocacgao feita, no maximo, cinco dias apds o inicio das obras. Os servicos
subempreitados deverao ter placas préprias contendo as seguintes identificacdes:
tipo de obra, autor do projeto, responsavel técnico pela execucao da obra e outras
informacdes complementares que sejam necessarias, em cumprimento as
exigéncias legais do CREA/CAU-RJ e dos Orgaos Fiscalizadores da Prefeitura.

Observagoes:

e As placas deverdao ser presas em estruturas de madeira, suficientemente
resistentes para suportar a agao dos ventos;

e Apds o término da obra, as placas deverdo ser entregues em local especifico a ser
determinado pela fiscalizagdao da Prefeitura.

2.3- MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 — ESCAVACAO MANUAL DE VALAS/CAVAS — Os servicos de escavacdo para
abertura de valas/cavas deverdo ser executados manualmente, sendo o material
remanescente retirado para local a ser determinado pela fiscalizagao da Prefeitura,
ou reutilizado no préprio terreno.
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° Para fundagoes: A resisténcia do terreno permite o uso de fundagdes do tipo

direta, de execuc¢ao simples que deverao ser locadas perfeitamente de acordo com
o projeto estrutural. Devera ser providenciada a escavacao das cavas destinadas a
execuc¢ao das sapatas, dos fustes e cintas para reforco do local onde serdo instalados
os reservatorios superiores da edificagao.

° Para construc¢ao do reservatorio inferior: Escavacao da cava para execug¢ao do
reservatorio inferior que apresenta as seguintes dimensdes: 3,40 x 3,40 x 2,35
metros.

° Para construcao do sistema de esgoto, hidraulica e drenagem de aguas
pluviais - Devera ser providenciada a escavacao das cavas destinadas ao
assentamento dos tubos que comporao os sistemas de esgoto e hidraulica. Também
deverdo ser escavadas quatro caixas de inspe¢dao, uma caixa de gordura, uma fossa,
um filtro anaerdébico, trés sumidouros e uma caixa de areia.

° Para execucao da entrada de energia: Deverdao ser escavadas cavas para a
passagem de eletrodutos e para execucdo de quatro caixas de passagem para
alimentacao elétrica da edificacdo. Sera a ligacdao entre o poste, o QDL n2 01 e a caixa
para 12 disjuntores.

Observacgao:

O piso de todas as cavas/valas abertas devera ser apiloado para uniformizagdo do
terreno.

2.3.2 — REATERRO DE VALA/CAVA — O reaterro das valas/cavas devera ser feito
manualmente, com material sem detritos vegetais, proveniente das escavacgoes.

Observagoes:

e Os trabalhos de reaterro deverao ser executados com cuidados especiais,
devendo o material ser adequadamente molhado e energicamente apiloado com
soquete para se evitar posteriores trincas e desniveis por recalque das camadas
aterradas;

e O material excedente, proveniente da escavacdo das valas/cavas, devera ser
utilizado na regularizacdao dos desniveis do terreno.

2.3.3 — ATERRO — Para elevagao do nivel da calgada sera necessario aterrar em 6
centimetros com material de primeira categoria, sendo esta compactacdo manual.
A compactacao é um processo imprescindivel apds o aterramento para comprimir a
terra, tornando o solo mais estavel e resistente.
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2.4 — SERVICOS COMPLEMENTARES

2.4.1 — ARRANCAMENTO — Devera ser retirada a bancada da cozinha, a porta do
vestiario de visitantes, a porta do bar, trés janelas do bar e uma janela do vestiario
de visitantes. Nenhum desses materiais serao reaproveitados.

2.4.2 — RETIRADA DE LUMINARIAS — Deverdo ser retiradas todas as luminarias
existentes, sem reaproveitamento das mesmas.

2.4.3 — REMOCAO DA COBERTURA — Toda a cobertura existente deverad ser retirada,
incluindo as telhas coloniais e 0 madeiramento.

2.4.4—DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - Deverdo ser demolidos todos
os pilares existentes do alambrado, a churrasqueira e os bancos existentes em
concreto. o degrau mais elevado em toda a varanda e as cal¢adas. Os entulhos
provenientes deste servico deverao ser retirados com cagamba.

2.4.5 — DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES — Sera necessario demolir de
maneira manual o degrau mais alto existente na varanda e todas as calgadas da
edificacdo. Os entulhos provenientes deste servico deverdao ser retirados com
cacamba.

2.4.6 — DEMOLICAO DE ALVENARIA — O projeto prevé a demolicdo manual das
paredes divisdrias localizada dentro do vestidrio do visitante, assim como também
da edificacao ao lado do mesmo vestidrio para abertura do portdao de saida de
emergéncia. Os entulhos provenientes deste servico deverao ser retirados com
cacamba.

2.4.7 — LOCACAO DE CACAMBA — Faz-se necessario a locag¢do de cinco cagambas do
tipo container para retirada de entulhos provenientes das demoligdes em concreto
armado, concreto simples e alvenarias.

2.4.8 — ANDAIMES — Dever3d ser providenciado o aluguel de andaimes tubulares a fim
de possibilitar a execucdo de servicos diversos, ao longo de todo o periodo de obras.
As passarelas deverdao ser confeccionadas em madeira de primeira qualidade,
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devendo ser realizadas montagens e desmontagens para as movimentagdes
necessarias.

2.5 —SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

2.5.1 — GRAMA SINTETICA EUROPEIA — No projeto prevé a instalagdo de 216,50 m?
de grama sintética na area externa. O local devera ser regularizado com areia
adequada para receber a grama.

2.5.2 — RECOMPOSICAO DA GRAMA EXISTENTE — Serd necessario o espalhamento da
areia e adubo organico em toda a grama do campo de futebol, para recomposicao
do mesmo.

2.5.3 — MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO — Deverd ser assentado entre a
calcada e a drea com grama sintética o meio-fio em concreto pré-moldado com
dimensdes de 100x15x13x20 centimetros.

2.5.4 — BANCO DE CONCRETO APARENTE — O projeto prevé a construcdo de sete
bancos em concreto, sendo quatro deles na drea externa, dois bancos de reservas e
um banco para o juiz.

2.6 — ESTRUTURAS

2.6.1 — VERGAS/ CONTRAVERGAS — As paredes dos compartimentos a serem
construidos deverao receber como reforcos vergas de concreto armado sobre os
vaos das portas e sobre e sob os vaos das janelas. Sendo assim, todos os cobogds,
janelas, vaos e portas da edificacdo devem receber tais reforcos.

2.6.2 —CONCRETO MAGRO — Deverd ser executado com concreto dosado, preparado
com betoneira, um lastro com espessura de 5cm no fundo da cava do reservatdrio
inferior, no fundo de todas as valas/cavas abertas para execucdo dos elementos
estruturais, no fundo das cavas das caixas do sistema de esgoto, além das
valas/cavas abertas para encamisamento dos tubos da rede de esgoto, de aguas
pluviais, hidrdulica e dos eletrodutos para entrada da energia elétrica. E importante
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ressaltar que o fundo das caixas de passagem, dos sumidouros e da caixa de areia
nao devem ser concretados.

2.6.3 —CONCRETO COM RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 15MPA — As novas calgadas
e varandas da edificacdo deverdao ser executadas em concreto, produzido em
betoneira de 400 litros. Os materiais empregados no preparo do concreto deverao
obedecer as normas da ABNT para resisténcia fck 15MPa. As cal¢adas deverao ter
altura de 7 centimetros e antes da concretagem serdao armadas com tela de aco
soldada, nervura Q-138, aco CA-60, 4,2 mm, malha 10x10 cm. As varandas terao
altura de 15 centimetros.

2.6.4 — CONCRETO COM RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 20MPA — As sapatas e as
lajes dos bancos do vestiario 1 e do vestidrio de visitantes deverdo ser executadas
em concreto armado. Os materiais empregados no preparo do concreto deverao
obedecer as normas da ABNT para resisténcia fck 20MPa. A resisténcia do solo para
as fundagBes ndo poderd ser inferior a 3Kgf/cm? Inicialmente deverdo ser
executadas sapatas isoladas de fundagdo, em seguida com fck 25 MPa fustes, cintas,
pilares e vigas moldados in loco.

2.6.5 — CONCRETO COM RESISTENCIA A COMPRESSAQO DE 25MPA — Os fustes, cintas,
pilares e vigas do local onde serao instalados os reservatdrios superiores deverao
ser executadas em concreto armado. Os materiais empregados no preparo do
concreto deverdao obedecer as normas da ABNT para resisténcia fck 25MPa.

2.6.6 — CONCRETO COM RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 30MPA — As lajes inferior e
superior e as paredes do reservatoério inferior deverdao ser em concreto armado. Os
materiais empregados no preparo do concreto deverao obedecer as normas da
ABNT para resisténcia fck 30MPa.

2.6.7—LAJE PRE-MOLDADA BETA 12 — A laje que receberd os reservatdrios superiores
devera ser pré-moldada para sobrecarga de 3,5 KN/m?, sendo concretada com
resisténcia de 25 MPa. A laje devera ser escorada, e as escoras s6 poderdo ser
retiradas 28 dias apds a concretagem.
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Observagoes:

° As operagdes de coloca¢ao de armaduras e de concretagem dos elementos de
fundacdo e estrutura deverao ser realizadas dentro dos requisitos do projeto e de
conformidade com as normas técnicas especificas. As tubulacdes que porventura
tenham que atravessar as cintas ou vigas deverao ser colocadas antes da
concretagem;

° As formas deverao apresentar perfeita estanqueidade para evitar o vazamento
da argamassa, devendo ser molhadas antes do lancamento do concreto para nao
absorverem a dgua do concreto;

° No escoramento das formas deverdo ser empregados caibros ou pontaletes de
madeira convenientemente espacados para apoiar as pecas de modo que nao forme
flechas e garanta a estabilidade das formas, sendo o diametro minimo de 10cm para
escoras de eucalipto.

2.7 — ALVENARIAS E DIVISORIAS

2.7.1 — ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA (9X19X19 CM) — Conforme
indicacdo do projeto arquitetdnico, as paredes da casa de bomba, o fechamento do
vao da janela localizada no bar e a empena do telhado sobre o vestiadrios do visitante
e banheiros 1 e 2 deverao ser executadas em alvenaria de blocos ceramicos, furados,
de 9x19x19cm, em alvenaria de meia vez. Deverao ser respeitados o alinhamento,
as espessuras e os vaos representados no projeto. Os tijolos deverdo ser assentados
de forma a apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e
aprumados. A espessura das juntas devera ser de no maximo 1,5cm, rebaixadas a
ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e
verticais descontinuas. As paredes deverdo receber como reforgos vergas sobre os
vaos das portas e sobre e sob os vaos das janelas e vigas de amarragao. Tanto as
vergas quanto as vigas deverao ser executadas em concreto armado.

2.7.2 — ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO (14X19X39 CM) — Blocos
vazados de concreto de 14x19x39cm deverao ser utilizados para constru¢ao dos
apoios dos bancos que estdo localizados dentro dos vestiarios.

2.7.3 — COBOGO DE CONCRETO — Serdo assentados com argamassa de cimento e
areia no traco 1:4, cobogds de concreto de 7x50x50 cm na edificacdo nos seguintes
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espacos: Vestiario 1, Banheiro vestiario 1, Vestiario juiz, banheiro masculino,
banheiro feminino, banheiro 2 e vestiario visitante.

2.7.4—DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO — As paredes divisérias dos boxes do
banheiro do vestidrio 1, do banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro 1 e
banheiro 2 destinado aos usuarios do campo de futebol deverdao ser em granito
branco, com 3 centimetros de espessura apoiados no piso e nas paredes, polido nas
duas faces, assentado com argamassa no traco 1:4 e com todas as ferragens.

2.8 — REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS
2.8.1 - EMBOCO COM CHAPISCO — Este tipo de revestimento devera ser aplicado:

e Com acabamento sarrafeado, aspero, na face interna das paredes do vestiario do
juiz, banheiro vestiario 1, banheiro feminino, banheiro masculino, banheiro 1,
banheiro 2 até o teto, para receberem revestimento final em placas ceramicas
esmaltadas; nas fachadas e na casa de bomba até a altura de 0,90m, para receberem
revestimento final em cerdmicas 10x10cm e no bar até a altura de 1,40m receber
revestimento final em ceramicas esmaltadas.

) Com acabamento desempenado, liso, nas faces interna das paredes do
vestiario 1, vestiario visitante, casa de bomba, bar na altura acima do revestimento
em placas ceramicas, nos tetos do bar e de parte do vestiario 1. As paredes da
fachada e da casa de bomba deverao ter o acabamento desempenado e liso acima
das pastilhas, a parede entre a casa de bomba e a varanda, todos os pilares, vigas e
os bancos dos vestiarios 1 e visitante terdo o mesmo acabamento, para receberem
revestimento final em pintura com tinta acrilica.

2.8.2 — CONTRAPISO — A superficie da calgada devera ser preparada para receber os
pisos/acabamentos finais com camada de concreto magro (contrapiso) com 2
centimetros de espessura.

2.8.3 — PISOS, RODAPES E SOLEIRAS DE MARMORITE — O bar, vestiario 1, banheiro
vestiario 1, vestiario juiz, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro 1,
banheiro 2, vestiario visitante, varanda e casa de bomba deverao receber piso em
marmorite, com rodapés com 10cm de altura e 1cm de espessura, devendo ser
colocadas juntas plasticas de dilatagcdo, de 17x3mm, demarcando cada m? do piso.
A execucdo do piso compreenderd lastro, com 2cm de espessura média de
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argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:4 (contrapiso); camada de
marmorite com 8mm de espessura, sendo a superficie estucada apds a fundicao,
com trés polimentos mecanicos.

2.8.4 —PEITORIS E SOLEIRAS EM GRANITO — Na parte inferior dos vaos das janelas do
bar deverao ser assentados peitoris em granito cinza andorinha, com espessura de
2cm e largura de 15 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:4,
rejuntados com cimento branco. As soleiras da varanda deverao ser assentadas em
granito cinza andorinha, com espessura de 2 cm e largura de 15 cm.

2.8.5 — CERAMICAS — As paredes internas do vestiario do juiz, banheiro masculino,
banheiro feminino, banheiro vestiario 1, banheiro 1 e banheiro 2 deverdo ser
revestidas até o teto em placas ceramicas esmaltadas, de boa qualidade, assentadas
com argamassa pré-fabricada. As paredes internas do bar, deverao ser revestidas a
meia altura (h=1,40m) em placas de ceramicas esmaltadas, de boa qualidade,
assentadas com argamassa pré-fabricada.

Observacgao:

As dimensdes das pecas, o tipo e a cor deverao ser definidos junto com a fiscalizagao
da prefeitura.

2.8.6 — CERAMICAS 10X10CM — As fachadas da edificacdo e da casa de bomba
deverdo ser revestidas em ceramicas esmaltadas de 10x10cm, até a altura de 90cm
(abaixo dos peitoris das janelas), sendo assentadas com argamassa pré-fabricada,
nas cores e paginacao a serem especificadas pela fiscalizagao da prefeitura.

2.9 — ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA

2.9.1 - JANELAS DE ALUMINIO PROJETANTE — As duas janelas a serem assentadas no
bar, nas dimensdes 2,50x1,20m, deverao ser de aluminio projetante superior, na cor
branca, com uma folha, para vidro, em perfis série 28, conforme modelo indicado
no projeto.

Observagao:

Os trabalhos de serralheria deverao ser realizados com precisao de cortes e ajustes
e de acordo com os respectivos desenhos e detalhes empregando-se materiais de
boa qualidade e sem defeitos de fabricagao ou falhas de laminacgao.




N REV.

MEMORIAL DESCRITIVO MD-038.18-DES-001

0

SETOR: FOLHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

15 de 23

TiTULO:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL - SAMPAIO GESTAO

CORREA 2017-2020

2.9.2 — PORTAS, ADUELAS E ALIZARES EM MADEIRA — As portas dos compartimentos
da edificacao, deverao ser em madeira de lei macica lisa, com 3,5cm de espessura,
considerando aduelas e alisares em madeira de lei, totalizando sete unidades e
11,13 m?, conforme dimensdes indicadas no projeto, devendo-se obedecer ao
alinhamento, prumo e nivelamento das pecas que deverao ser instaladas por meio
de elementos apropriados, rigidamente fixados a alvenaria por processo adequado,
de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, nos seguintes tamanhos
e modelos:

e Porta (PM1) de abrir, lisa, uma folha, sendo confeccionada nas dimensdes
0,70x2,10m, que serao instaladas no vestiario do juiz e no banheiro masculino.

e Porta (PM2) de abrir, lisa, uma folha, sendo confeccionada nas dimensdes
0,80x2,10m, que serdo instaladas no bar, vestiario 1, banheiro feminino, vestiario
visitante e casa de bomba.

2.9.3 — PORTA DE ALUMINIO DE UMA FOLHA, DE ABRIR (PA1) - As portas para os
boxes do banheiro vestiario 1, banheiro masculino, banheiro feminino e banheiro 1,
em uma folha de abrir cada, deverao ser de aluminio anodizado na cor branca, com
miolo em lambri com guarnicao, fixadas com parafusos nas paredes e divisérias em
granito, sendo necessarias onze portas medindo 0,60x1,80m para os boxes.

2.9.4 — FERRAGENS — A instalagao das ferragens devera ser realizada com particular
cuidado: os rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a
fixacdo das fechaduras e dobradicas deverdao ter a forma das ferragens, sem
rebarbas, correspondendo exatamente as dimensdes das ferragens. A localizagao
das pecas deverd ser medida com precisao evitando-se discrepancias de posicao ou
diferenca de nivel perceptivel a vista. As ferragens para a Porta PM1 e PM2 s3do trés
dobradicas em latdo 4”x3”mm por porta e uma fechadura de embutir. As ferragens
para as portas PA1 sao duas dobradicas em aco 3 4" x 3” por porta e um trinco do
tipo aviao.

2.9.5 — PORTAO DE FERRO — O portdo da saida de emergéncia, em duas folhas de
abrir, devera ser em grades de ferro pintadas com tinta esmalte sintético, nas
dimensdes de 4,00 x 2,00 m, com fechadura de sobrepor para portao.

2.9.6 — PORTINHOLA — A portinhola de acesso ao reservatdrio inferior, dedicado a
reserva de dgua para a edificacdo, deverd ser em chapa de ferro galvanizado, com
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vedacdo e com guarnicao e al¢a para cadeado, medindo 0,60x0,60m, devendo ser
utilizada para servir de visita ao reservatdrio inferior de agua tratada.

2.9.7 — CADEADO — A portinhola de acesso ao reservatério inferior devera receber
um cadeado simples, em latdo macico cromado, largura de 35 mm, haste de ac¢o
temperado, com duas chaves.

2.9.8 — ESPELHO DE CRISTAL — Na parede onde estiverem localizadas as
bancadas/lavatdrios de todos os banheiros e vestidrios deverdo ser instalados
espelhos de cristal, com 4mm de espessura, com moldura de madeira, nas seguintes
dimensodes:

e Vestiario Banheiro 1: 0,95x0,60 m

e Vestidrio Juiz: 0,60 x 0,60 m

e Banheiro Masculino: 0,90 x 0,60 m
e Banheiro feminino: 0,90 x 0,60 m
e Banheiro 1: 0,60 x 0,60 m

e Banheiro 2: 0,60 x 0,60 m

2.9.9 — GRADIL NYLOFOR 3D EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO - Devera ser
executado o gradil Nylofor 3D, na cor verde, de cerca galvanizado enrijecido e
revestido em poliéster por processo de pintura eletrostatica com montantes a cada
2,00m e serd instalado na lateral do campo préxima a edificagcdo e nos fundos do
campo com comprimento total de 193,95 m e com 2,00 m de altura. Deverao ser
executados na lateral dois portdes, no mesmo material do gradil, em duas folhas de
abrir, nas dimensdes de 1,50 x 2,00m. Os montantes do gradil deverao ser fixados
na cinta existente através de uma base metalica aparafusada.

2.10 — INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

2.10.1 -INSTALACOES ELETRICAS — Deverio ser executadas de acordo com as normas
da Concessiondria de Energia Elétrica local (ENEL), obedecendo-se os dados
especificados em projeto.

Fica a cargo da contratada a instalacdo de uma entrada de servico (PC), padrdo ENEL,
para medigao trifasica, com medidor, com carga instalada de até 30KW, constando
de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalagao
do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais
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materiais necessarios. A entrada de servico devera possuir uma chave blindada
tripolar de 250V e um disjuntor tripolar do tipo DIN, para corrente nominal de 40A.
A ligacdo do PC ao quadro de distribuicao 1 devera ser feita utilizando cabos de cobre
flexivel de 10 mm?, classe 4 ou 5, isolacdo em HEPR, cobertura em PVC-ST2,
antichama BWF-B. O fornecimento de energia para a obra ficara a cargo da mesma
até que seja dado o aceite de obra pela contratante, a partir do qual devera ser
transferida para a prefeitura a responsabilidade pelos gastos com energia perante a
Concessionaria de Energia Elétrica local (ENEL).

A bitola dos condutores dos ramais de ligacao e entrada, o quadro de medicao, o
condutor de aterramento, a haste de terra e a caixa de inspecdo do aterramento,
deverdo ser padronizados conforme as normas da concessionadria. A entrada da rede
na edificacao devera ser subterranea, através de eletrodutos rigidos de 2”. Deverao
ser construidas quatro caixas de alvenaria em tijolos macicos, com dimensdes de
0,30x0,30x0,40m, com fundo em brita e tampa de concreto, serdao executadas nos
locais conforme projeto elétrico, a fim de permitir a passagem dos cabos e as
derivacdoes, funcionando também como ponto de acesso para
inspecdo/manutencdo das instalacdes. Para protecdo dos eletrodutos que
possibilitardo a execucdo das instalagdes subterraneas devera ser feito seu
“encamisamento” com argamassa de concreto simples, com espessura de 3cm.

Um quadro de distribuicdo de energia, de embutir, em chapa metalica, com
capacidade para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento
trifasico e neutro, devera ser instalado no bar, em local de facil acesso, pratico e
seguro, de modo a tornar funcional o seu uso para manutengdes. Deste quadro sairao
os diversos circuitos por fios plasticos no interior de conduites.

Outro quadro de distribuicdo de energia, de embutir, em chapa metalica, com
capacidade para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento
trifasico e neutro, devera ser instalado na casa de bombas, em local de facil acesso,
pratico e seguro, de modo a tornar funcional o seu uso para manutengdes. Deste
guadro sairdo os circuitos para alimentacdao das bombas. A ligacdo entre o QDL1 e 0
QDL 2 devera ser feita utilizando cabos de cobre flexivel 6 mm?, antichamas.

A protecao dos diversos circuitos contra sobrecargas e curto-circuito, devera ser feita
através de disjuntores termomagnéticos monopolares e bipolares, apropriadamente
dimensionados. Deverdo ser instaladas hastes de aterramento de cobre de 5/8” para
a protecao dos quadros de distribuicdao. Proximo aos quadros de distribuicao deverao
ser instaladas uma caixa de passagem em cada, com o objetivo de facilitar a passagem
dos cabos.

ePonto de iluminagdao — Conforme projeto de elétrica serdao necessarios
qguarenta e trés pontos de iluminagao para a edificacdao e casa de bomba do campo
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de futebol, estando inclusos as caixas de elétrica, interruptor, eletroduto, cabos,
rasgos, quebra e chumbamento.

ePonto para tomada 10A — Conforme projeto de elétrica serdo necessarios
trinta e dois pontos de tomadas baixas, médias e altas para a edificagdao do campo
de futebol, estando inclusos as caixas de elétrica, tomada 10A/250V eletroduto,
cabos, rasgos, quebra e chumbamento. Deverao ser executadas de acordo com as
normas da Concessiondria de Energia Elétrica local (ENEL), obedecendo-se os dados
especificados em projeto.

Observagoes:

e As descidas aos interruptores deverao ser feitas através de eletrodutos de PVC
de secado circular, totalmente lisos internamente e corrugados na parte externa,
bastante flexiveis e de facil manuseio, embutidos na alvenaria;

¢(Os interruptores deverdao ser de teclas, de embutir em caixas de PVC,
protegidos por espelhos de PVC. A linha adotada devera ser a comercial, de boa
qgualidade;

¢ Os interruptores deverao ser instalados a 1,10m do piso; quando préximos de
portas deverao ficar a 10cm do batente ao lado da fechadura;

e As tomadas altas, médias e baixas deverdo ser instaladas a 2,10m, 1,10m e
0,30m do piso, respectivamente.

e As instalacOes deverao ser entregues testadas.

2.10.2 — ESGOTAMENTO SANITARIO — Em atendimento as normas sanitdrias
municipais, os residuos sanitarios juntamente com as aguas servidas provenientes
dos ralos sifonados, a serem instalados em diversos compartimentos da edificacao,
deverdo ser encaminhados a um conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbio e trés
sumidouros a serem instalados na drea externa da edificacdo. A fossa, o filtro e um
dos sumidouros em sequéncia na frente do vestidrio visitante, em seguida préximo
a saida de emergéncia estardao os outros 2 sumidouros, em locais indicados no
projeto. Deverd que executada uma caixa de gordura (CG) que estard conectada a
caixa de inspecdo. Logo apds serdo construidas quatro caixas de inspecdo (Cl) para
as aguas servidas provenientes de bacias sanitdrias, ralos e pias. Tais dguas que
serdo destinadas a fossa, em seguida ao filtro, apds para a quinta caixa de inspecao
e por fim serdo destinadas aos sumidouros, onde serao infiltradas no terreno.
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Observagoes:
e O caimento das tubulagdes de conducao de esgoto devera ser, no minimo,
de 1%;
° As cavas abertas nos solos para assentamento das tubulagdes sé poderao
ser fechadas apds a verificacao das condi¢cdes das juntas, tubos, protecdao dos
mesmos, niveis e declividades;
° Para facilidade de desmontagem das tubulagcdes deverao ser colocadas
unides ou flanges nos locais convenientes;
. Para protecao das tubulacdes de conducao de despejos sanitarios devera
ser feito seu “encamisamento” com argamassa de concreto simples, com
espessura de 3cm.

2.10.3 — AGUA — A dgua necessaria para o abastecimento da edificacio sera proveniente
do reservatério Municipal. O ramal alimentard a cisterna com capacidade para 18.000
litros, a ser construida em concreto armado, totalmente enterrada conforme indicado em
projeto e sera destinada ao armazenamento de agua potavel e proveniente de caminhdes
pipa em caso de insuficiéncia de agua na rede publica. Através de sistema de recalque
previsto, a dgua sera bombeada do reservatério inferior para os dois reservatérios
superiores, por meio de um comando automatico, que acionard e desligarda a bomba
conforme a variacdo do nivel de dgua nos reservatérios superiores que deverdao ser
interligados entre si e apoiados na laje que sera construida. Cada reservatério destinado a
reserva de dgua potdvel para alimentacao dos pontos definidos no projeto devera ter
capacidade para armazenar 1.000 I. Dai serda distribuida aos pontos definidos no projeto,
gue devera ser atentamente observado para a perfeita execucdao de toda a instalacao
hidraulica. Deverao ser feitos ramais para extravasor e limpeza que estarao ligados a uma
caixa de areia, com dimensdes de 60x60x120 cm que sera construida préximo a edificacao.
Como forma de prevengdo a uma possivel falta d’agua, a dgua do poco poderd ser
bombeada até os reservatérios superiores através de uma bomba autoaspirante.

2.10.4 — INSTALAGCAO DE GAS — O projeto prevé a instalagdo de um fogo no bar. A
instalacdo compreendera a montagem de um sistema destinado a transportar o gas,
garantindo seu encaminhamento ao botijdo, localizado em abrigo apropriado, que serd
construido na varanda com dimensdes de 1,00x0,50x0,80 com capacidade para dois
botijoes de 13 Kg.

2.11 - COBERTURA

A cobertura da edificagdao devera ser feita em telhas ceramicas, com declividade de 35%
formando trés panos de telhados. A cobertura da casa de bombas também devera ser feita em
telhas ceramicas, com a mesma declividade e apenas um pano de telhado. Nas duas coberturas
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deverao ser executados rufos em chapa de ago galvanizada. Os bancos de reservas e do juiz
deverdo receber cobertura em policarbonato com espessura em 10 mm e estrutura em tubo
de aco galvanizado. No Vestidrio 1, Banheiro Vestiario 1, Vestidrio juiz, Banheiro feminino,
Banheiro masculino, Banheiro 1, Banheiro 2 e Vestiario visitante deverdo ser instalado forro de
PVC liso.

2.12 — IMPERMEABILIZACAO

O fundo e as paredes do reservatoério inferior deverdao ser impermeabilizados com manta
asfaltica, com espessura de 4,00mm, aplicada com chama de magarico sobre primer asfaltico
base dgua ou base solvente devendo as superficies estar regularizadas. Apds a aplicacdo da
manta deverad ser feito o teste de estanqueidade, e verificada a efetividade do sistema podera
ser realizada a protecdo mecanica no fundo e nas paredes do reservatério com argamassa de
cimento e areia.

2.13 - PINTURA

2.13.1 — PINTURA SOBRE MADEIRA COM VERNIZ — O madeiramento das varandas, casa
de bombas e dos beirais deverd ser imunizado utilizando-se cupinicida incolor. Apéds o
tratamento, este madeiramento deverd receber tantas demaos, quantas forem necessarias
para um acabamento perfeito, no minimo de duas.

2.13.2 — PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA — As portas, aduelas e alizares deverdo
receber esmalte acetinado para madeira com tantas demaos, quantas forem necessarias
para um acabamento perfeito, no minimo de duas.

2.13.3 — PINTURA SOBRE SUPERFICIE METALICA COM TINTA A OLEO — Devera ser
aplicada sobre os portdes de acesso ao campo e a portinhola do reservatdrio inferior.
Deverdo ser aplicadas tantas demaos, quantas forem necessarias para um acabamento
perfeito, no minimo de duas, apds lixamento das pecas, limpeza, desengorduramento e
uma demdo de fundo anticorrosivo de secagem rdpida. Deverad ser rigorosamente
observado o intervalo entre duas demaos subsequentes de tinta, conforme indicacdo do
fabricante do produto.

2.13.4—PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA — As paredes internas vestiario 1, vestiario
juiz, vestidrio visitante, as paredes internas e externas da casa de bomba, as paredes
internas e teto do bar, as vigas da varanda, os pilares da varanda, a fachada e o banco dos
vestidrios deverdo receber uma demdo de selador latex, para em seguida serem
emassadas com no minimo duas demaos, lixadas, para posterior aplicacdo de tantas
demaos, quantas forem necessarias para um acabamento perfeito, no minimo de duas, de
pintura com tinta latex acrilica.
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2.13.3 - CAIACAO — Em todo muro interno, no muro externo frontal e nas cintas ao redor
do campo deverdo receber pelo menos duas demaos de caiagao com fixador.

Observacgao:

O acabamento deverd ser de alta classe. Antes da aplicacdo em tantas demaos quantas
forem necessarias para a obtencdo de um acabamento perfeito, no minimo de trés, da tinta
acrilica de classificacdo premium ou standart (NBR15079), fosco aveludada, em
revestimento liso, deverd ser feito um preparo prévio das superficies, com uma demao de
selador acrilico, as paredes internas devem receber pelo menos duas demaos de massa
corrida e lixamentos necessarios. Deverao ser utilizadas as cores padrao para as edifica¢ées
municipais, conforme orientacao da fiscalizacao da prefeitura.

2.14 — APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS

Conforme indicacdes do projeto arquitetdnico deverao ser instalados na edificacao
os seguintes aparelhos:

) Um lavatdrio de louga branca com coluna 54x44 cm, fornecidas com rabicho em
PVC e ferragens para fixagdo em metal cromado, sifao flexivel de 1” x %", torneira
cromada de mesa para lavatério e valvula em plastico de 1”7, a serem instalados no
vestiario do juiz.

) Doze vasos sanitarios de louca branca, com caixa acoplada, inclusive assento
plastico, bolsa de ligacao, rabicho em PVC e acessorios de fixacao, sendo instalados
trés unidades no banheiro vestiario 1, uma unidade no vestiario juiz, duas unidades
no banheiro masculino, trés unidades no banheiro feminino e trés unidades banheiro
1.

° Doze papeleiras de parede em metal cromado, sem tampa, sendo instaladas
trés unidades no banheiro vestiario 1, uma unidade no vestidrio juiz, duas unidades
no banheiro masculino, trés unidades no banheiro feminino e trés unidades banheiro
1.

. Seis saboneteiras, em plastico, tipo dispenser para sabonete liquido, com
reservatorio de 800 a 1500 ml a serem instaladas no banheiro vestiadrio 1, vestiario
juiz, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro 1 e banheiro 2.

. Dez saboneteiras de sobrepor, do tipo concha, fixadas na parede préoximas aos
chuveiros, em ago inoxidavel, sendo cinco instalados no banheiro vestiario 1, dois no
vestidrio juiz e trés no banheiro 2.

° Dez chuveiros elétricos, em plastico, de 110/220 V, sendo cinco instalados no
banheiro vestiario 1, dois no vestiario juiz e trés no banheiro 2.
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° Deverao ser instaladas pedra para box em granito cinza andorinha com 5 cm de
altura e 3 cm de espessura no banheiro vestiario 1, vestiario juiz e banheiro 2.

° Deverao ser fornecidas e instaladas bancadas em granito cinza andorinha, com
abertura para uma cuba e espessura de 2,5 cm. As bancadas terdao dimensdes
conforme memoria de cdlculo e serdo instaladas no bar, banheiro vestidrio 1,
banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro 1 e banheiro 2. As bancadas
anteriores terdo frontispicio nos fundos e em uma das laterais em granito cinza
andorinha de 5x3 c¢cm, com excec¢ao da bancada do banheiro vestiario 1 que tera
frontispicio apenas nos fundos.

° Cinco cubas de embutir oval, em louca branca, 35x50 cm, devendo ser
instaladas com valvula em metal cromado e sifao flexivel em PVC. Serao instaladas
no banheiro vestiario 1, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro 1 e
banheiro 2.

° Cinco torneiras cromadas, de mesa, para lavatério deverao ser fornecidas e
instaladas no banheiro vestiario 1, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro
1 e banheiro 2.

) Uma cuba de embutir em ago inoxidavel, média, com valvula em metal cromado
do tipo americana e sifao flexivel em PVC, que sera instalada na bancada do Bar.

) Uma torneira cromada tubo moével, de mesa, para pia de cozinha devera ser
fornecida e instalada na bancada do Bar.

° Seis toalheiros plasticos, do tipo dispenser para papel toalha interfolhado
deverdo ser fornecidos e instalados proximo as bancadas do banheiro vestiario 1,
banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro 1, banheiro 2 e préoximo ao
lavatério do vestiario juiz.

) Deverao ser fornecidas e instaladas quarenta e trés lumindrias de led, de
sobrepor, de 18 W, quadrada, na cor branca. Suas instalagdes serao conforme projeto
elétrico.

° Uma chave de boia, automatica, a ser instalada como comando dos
reservatodrios superiores, destinado a armazenar dguas tratadas para consumo dos
usuarios da edificacdo. Para acionamento e desligamento da bomba conforme a
variacao do nivel dos reservatdrios superiores.

e Cinco caixas sifonados de PVC rigido, de 100x100x50 mm, grelha redonda
branca, para serem instaladas no bar, banheiro vestiario 1, banheiro masculino,
banheiro feminino e banheiro 2.

e Cinco ralos secos em PVC, com saida de 40 mm, com grelha deverao ser
instalados no bar, vestidrio 1, banheiro vestiario 1, vestiario juiz e banheiro 1.

e Deverao ser instalados ralos lineares em PVC, com grelha branca, no banheiro
vestiario 1, vestiario do juiz, banheiro 1 e banheiro 2.

° Uma bomba hidrdulica autoaspirante, com motor elétrico e com poténcia de
1/2CV, a ser instalada na casa de bomba.
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° Uma bomba hidraulica centrifuga, com motor elétrico e monofasico 0,49 hp, a
ser instalada na casa de bomba.

2.15 - ENTREGA DA OBRA

Apds o término de todos os servicos especificados no projeto devera ser
providenciada a desmobilizacdo do canteiro de obras, eliminando-se todos os
detritos e realizando-se a limpeza completa das areas edificadas e de seu entorno.
Sera de responsabilidade da empresa contratada a retirada de toda sobra de
material. Os servicos de limpeza geral deverao ser executados com todo cuidado a
fim de nao se danificar os elementos da construcao. A limpeza fina de um
compartimento sé devera ser executada apds a conclusdo de todos os servicos a
serem efetuados neste, sendo que apds o término da limpeza, o ambiente deverd
ser trancado com chave, desta forma, impossibilitando o acesso ao local. Ao ser
declarado o término da obra pela empresa contratada, deverd ser realizada uma
rigorosa verificacao pela fiscalizagao da prefeitura, quanto ao funcionamento e
condicdes dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo a empresa
contratada refazer ou recuperar os defeitos ou as imperfeicdes verificadas.

2.16 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O aceite dos servicos e obras executados pela empresa contratada, apds o
recebimento de toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais
documentos contratuais, serd efetivado pela Secretaria de Obras e Urbanismo em
duas etapas sucessivas: recebimento provisério e recebimento definitivo. O
recebimento provisdrio serd efetuado apds a conclusdao dos servigos e solicitacdo
oficial da empresa contratada, mediante vistoria realizada pela fiscalizagao da
prefeitura. Apds a vistoria, através de comunicacao oficial, serdo indicadas as
correcoes e complementacdes consideradas necessarias para que se dé o
recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execucao dos
ajustes. Apds a conclusao das correcdes e complementacgdes e solicitacao oficial da
empresa contratada, mediante nova vistoria realizada pela fiscalizacdo da
prefeitura, serd realizado o recebimento definitivo.




