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1 - INTRODUÇÃO 
O presente memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes e os requisitos 

técnicos a serem obedecidos pela empresa contratada na execução da obra de 

Reforma do Campo de Futebol de Sampaio Corrêa, Estrada Sampaio Corrêa Jaconé, 

s/nº, Sampaio Corrêa – Saquarema. 
 

A empresa contratada, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas 

com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito do Projeto 

Básico, do Orçamento e das prescrições contidas no presente Memorial, 

desenvolvidos pela SMOU, além do conhecimento das condições do local onde a 

obra será realizada. 
 

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com o 

projeto de arquitetura e com o orçamento fornecidos pela SMOU, e com base nas 

prescrições contidas no presente memorial.  

 

1.1 - O PROJETO  
 

O Projeto prevê a reforma da edificação e do campo de futebol Santa Luzia, 

localizado em Sampaio Corrêa. Toda estrutura existente será reformulada para 

atender as demandas do local, como por exemplo a reforma de todos os banheiros, 

vestiários e do bar. Será executado um novo sistema hidrossanitário, com a 

construção de uma cisterna, perfuração de um poço, uma nova casa de bomba que 

abastecerá os novos reservatórios superiores, além do novo sistema de fossa, filtro 

e sumidouro. Toda rede elétrica também será refeita. O campo receberá um gradil 

no seu entorno e novos bancos de reservas. 

  

2.2 - Obrigações e Responsabilidades 

É obrigação da empresa contratada arcar com todas as providências e despesas 

relativas à mão de obra, materiais e equipamentos necessários e adequados à 

execução da obra. Os trabalhos deverão ser executados por pessoal 

comprovadamente habilitado e os materiais a serem empregados deverão ser de 

boa qualidade. 

Será de inteira responsabilidade da empresa contratada: 
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a) o cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência 

social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com as normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sendo, portanto, imprescindível a 

utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC); 

b) o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que vierem a 

incidir sobre a execução das obras ou serviços; 

c) o compromisso de sanar toda e qualquer irregularidade ou simples defeitos de 

execução detectados pela fiscalização da Prefeitura, que provenham de má 

execução do serviço, sem que tal fato acarrete em ressarcimento financeiro ou 

material, bem como na extensão do prazo para conclusão da obra.  
 

Caberá ainda à empresa contratada a manutenção de um diário de obra, conforme 

legislação vigente, permanentemente disponível para lançamento de ocorrências 

no local ou no serviço, devendo ser relatadas, dentre outras informações: 
 

a) os serviços executados diariamente; 

b) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

c) as modificações efetuadas no decorrer da obra; 

d) as consultas à fiscalização da Prefeitura; 

e) as datas de conclusão de etapas dos serviços de acordo com o cronograma 

físico-financeiro aprovado. 
 

Junto às medições deverão ser anexadas cópias das páginas do diário referentes aos 

serviços medidos e fotos comprovando a execução dos mesmos, sendo entregues à 

fiscalização da Prefeitura para que sejam analisadas, sendo posteriormente 

autorizado o pagamento à empresa contratada, relativo ao trabalho executado no 

período. 

 

Caberá à PMS o acompanhamento dos serviços, através de uma equipe técnica que 

exercerá a fiscalização da execução da obra em suas diversas fases e decidirá sobre 

dúvidas surgidas no decorrer da construção. 

 

2 – ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA 
 

A empresa contratada deverá proceder à execução dos serviços obedecendo às 

etapas conforme descrição a seguir. 
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2.1 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 

 

2.1.1 – EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO – Deverá ser executado um poço artesiano, 
próxima a casa de bombas, para o abastecimento de toda área anexa ao campo, com 
15,00 metros de profundidade. A empresa contratada fará a perfuração, as instalações 
e os testes para análise da água, devendo ser entregue a fiscalização da Prefeitura um 
relatório com os resultados. O serviço deverá ser realizado em observância às 
disposições contidas nas normas da ABNT e demais normas legais e em conformidade 
com as técnicas aplicáveis. 
 

 

2.2 - CANTEIRO DE OBRA  

 A empresa contratada deverá proceder à montagem do canteiro de obra, 
observando o bom fluxo de pessoal e material, de maneira a atender com eficiência 
as atividades das diversas equipes, contendo as instalações necessárias à correta 
execução dos trabalhos. 
 

Serão de responsabilidade da empresa contratada: 

• a segurança física de seus empregados, a guarda e a conservação de todos os 

materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações do canteiro, 

correndo exclusivamente por sua conta, todas as despesas com relação à sua 

construção, manutenção e administração, bem como sua retirada no término da 

obra; 

• a limpeza periódica da obra e de seus complementos, removendo os entulhos 

que venham a se acumular tanto no canteiro quanto em suas adjacências, para 

bota fora em local apropriado. 
 

 

2.2.1 – INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – A empresa contratada deverá executar, às 

suas expensas, as redes provisórias de energia elétrica, água e esgotamento 

sanitário para viabilizar a execução da obra.  

 

2.2.2 - TAPUME - O uso de tapume de vedação será necessário com o objetivo de 

promover o isolamento do canteiro de obra, impedindo o acesso de pessoas 

estranhas ao serviço e garantindo a segurança dos funcionários da obra, além de 

permitir o funcionamento do campo enquanto as demais instalações estiverem em 
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obra. Para isolamento da área da obra deverão ser instalados tapumes ao entorno 

dos seguintes ambientes:  no bar, nos vestiários, nos banheiros, nas varandas e 

calçadas. No fechamento deverão ser utilizadas telhas trapezoidais de aço 

galvanizado, com espessura de 0,5mm, presas em engradamento de madeira. 

 

 2.2.3– INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO – A empresa contratada 
deverá utilizar a construção existente como escritório/almoxarifado. 

 

 2.2.4– ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO – Será necessário alugar um banheiro 
químico pelo o período de 6 meses, para que o mesmo possa ser utilizado pelos 
funcionários da obra. 

 

2.2.5 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA – Placas de identificação deverão ser 
confeccionadas e afixadas em pontos estratégicos da obra, em locais a serem 
indicados pela fiscalização da Prefeitura, atendendo as especificações que serão 
fornecidas à empresa contratada pela SMOU. A placa principal da obra, deverá 
obedecer ao padrão do município para obras executadas com recurso próprio, 
sendo sua colocação feita, no máximo, cinco dias após o início das obras. Os serviços 
subempreitados deverão ter placas próprias contendo as seguintes identificações: 
tipo de obra, autor do projeto, responsável técnico pela execução da obra e outras 
informações complementares que sejam necessárias, em cumprimento às 
exigências legais do CREA/CAU-RJ e dos Órgãos Fiscalizadores da Prefeitura.  
 

Observações: 

• As placas deverão ser presas em estruturas de madeira, suficientemente 

resistentes para suportar a ação dos ventos;  

• Após o término da obra, as placas deverão ser entregues em local específico a ser 

determinado pela fiscalização da Prefeitura. 

 

2.3- MOVIMENTO DE TERRA 

 

2.3.1 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS/CAVAS – Os serviços de escavação para 

abertura de valas/cavas deverão ser executados manualmente, sendo o material 

remanescente retirado para local a ser determinado pela fiscalização da Prefeitura, 

ou reutilizado no próprio terreno.  
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• Para fundações: A resistência do terreno permite o uso de fundações do tipo 

direta, de execução simples que deverão ser locadas perfeitamente de acordo com 

o projeto estrutural. Deverá ser providenciada a escavação das cavas destinadas à 

execução das sapatas, dos fustes e cintas para reforço do local onde serão instalados 

os reservatórios superiores da edificação. 

• Para construção do reservatório inferior: Escavação da cava para execução do 

reservatório inferior que apresenta as seguintes dimensões: 3,40 x 3,40 x 2,35 

metros. 

• Para construção do sistema de esgoto, hidráulica e drenagem de águas 
pluviais - Deverá ser providenciada a escavação das cavas destinadas ao 
assentamento dos tubos que comporão os sistemas de esgoto e hidráulica. Também 
deverão ser escavadas quatro caixas de inspeção, uma caixa de gordura, uma fossa, 
um filtro anaeróbico, três sumidouros e uma caixa de areia. 

• Para execução da entrada de energia: Deverão ser escavadas cavas para a 
passagem de eletrodutos e para execução de quatro caixas de passagem para 
alimentação elétrica da edificação. Será a ligação entre o poste, o QDL nº 01 e a caixa 
para 12 disjuntores. 

 

Observação: 

O piso de todas as cavas/valas abertas deverá ser apiloado para uniformização do 
terreno. 

 

2.3.2 – REATERRO DE VALA/CAVA – O reaterro das valas/cavas deverá ser feito 

manualmente, com material sem detritos vegetais, proveniente das escavações. 
 

Observações: 

• Os trabalhos de reaterro deverão ser executados com cuidados especiais, 

devendo o material ser adequadamente molhado e energicamente apiloado com 

soquete para se evitar posteriores trincas e desníveis por recalque das camadas 

aterradas; 

• O material excedente, proveniente da escavação das valas/cavas, deverá ser 

utilizado na regularização dos desníveis do terreno. 

 

2.3.3 – ATERRO – Para elevação do nível da calçada será necessário aterrar em 6 

centímetros com material de primeira categoria, sendo esta compactação manual. 

A compactação é um processo imprescindível após o aterramento para comprimir a 

terra, tornando o solo mais estável e resistente.  
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2.4 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

2.4.1 – ARRANCAMENTO – Deverá ser retirada a bancada da cozinha, a porta do 

vestiário de visitantes, a porta do bar, três janelas do bar e uma janela do vestiário 

de visitantes. Nenhum desses materiais serão reaproveitados. 
 

2.4.2 – RETIRADA DE LUMINÁRIAS – Deverão ser retiradas todas as luminárias 

existentes, sem reaproveitamento das mesmas. 
 

2.4.3 – REMOÇÃO DA COBERTURA – Toda a cobertura existente deverá ser retirada, 

incluindo as telhas coloniais e o madeiramento. 
 

2.4.4 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - Deverão ser demolidos todos 

os pilares existentes do alambrado, a churrasqueira e os bancos existentes em 

concreto. o degrau mais elevado em toda a varanda e as calçadas. Os entulhos 

provenientes deste serviço deverão ser retirados com caçamba. 
 

2.4.5 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES – Será necessário demolir de 

maneira manual o degrau mais alto existente na varanda e todas as calçadas da 

edificação. Os entulhos provenientes deste serviço deverão ser retirados com 

caçamba. 
 

2.4.6 – DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA – O projeto prevê a demolição manual das 

paredes divisórias localizada dentro do vestiário do visitante, assim como também 

da edificação ao lado do mesmo vestiário para abertura do portão de saída de 

emergência. Os entulhos provenientes deste serviço deverão ser retirados com 

caçamba. 

 

2.4.7 – LOCAÇÃO DE CAÇAMBA – Faz-se necessário a locação de cinco caçambas do 

tipo container para retirada de entulhos provenientes das demolições em concreto 

armado, concreto simples e alvenarias. 
 

2.4.8 – ANDAIMES – Deverá ser providenciado o aluguel de andaimes tubulares a fim 

de possibilitar a execução de serviços diversos, ao longo de todo o período de obras. 

As passarelas deverão ser confeccionadas em madeira de primeira qualidade, 
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devendo ser realizadas montagens e desmontagens para as movimentações 

necessárias.  

 

2.5 – SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 

 

2.5.1 – GRAMA SINTÉTICA EUROPÉIA – No projeto prevê a instalação de 216,50 m² 

de grama sintética na área externa.  O local deverá ser regularizado com areia 

adequada para receber a grama. 
 

2.5.2 – RECOMPOSIÇÃO DA GRAMA EXISTENTE – Será necessário o espalhamento da 

areia e adubo orgânico em toda a grama do campo de futebol, para recomposição 

do mesmo. 
 

2.5.3 – MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO – Deverá ser assentado entre a 

calçada e a área com grama sintética o meio-fio em concreto pré-moldado com 

dimensões de 100x15x13x20 centímetros. 
 

2.5.4 – BANCO DE CONCRETO APARENTE – O projeto prevê a construção de sete 

bancos em concreto, sendo quatro deles na área externa, dois bancos de reservas e 

um banco para o juiz. 

   

2.6 – ESTRUTURAS 
 

2.6.1 – VERGAS/ CONTRAVERGAS – As paredes dos compartimentos a serem 
construídos deverão receber como reforços vergas de concreto armado sobre os 
vãos das portas e sobre e sob os vãos das janelas. Sendo assim, todos os cobogós, 
janelas, vãos e portas da edificação devem receber tais reforços. 

 

2.6.2 – CONCRETO MAGRO – Deverá ser executado com concreto dosado, preparado 

com betoneira, um lastro com espessura de 5cm no fundo da cava do reservatório 

inferior, no fundo de todas as valas/cavas abertas para execução dos elementos 

estruturais, no fundo das cavas das caixas do sistema de esgoto, além das 

valas/cavas abertas para encamisamento dos tubos da rede de esgoto, de águas 

pluviais, hidráulica e dos eletrodutos para entrada da energia elétrica. É importante 
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ressaltar que o fundo das caixas de passagem, dos sumidouros e da caixa de areia 

não devem ser concretados. 

 

2.6.3 – CONCRETO COM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 15MPA – As novas calçadas 

e varandas da edificação deverão ser executadas em concreto, produzido em 

betoneira de 400 litros. Os materiais empregados no preparo do concreto deverão 

obedecer às normas da ABNT para resistência fck 15MPa. As calçadas deverão ter 

altura de 7 centímetros e antes da concretagem serão armadas com tela de aço 

soldada, nervura Q-138, aço CA-60, 4,2 mm, malha 10x10 cm. As varandas terão 

altura de 15 centímetros. 

 

2.6.4 – CONCRETO COM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 20MPA – As sapatas e as 

lajes dos bancos do vestiário 1 e do vestiário de visitantes deverão ser executadas 

em concreto armado. Os materiais empregados no preparo do concreto deverão 

obedecer às normas da ABNT para resistência fck 20MPa. A resistência do solo para 

as fundações não poderá ser inferior a 3Kgf/cm². Inicialmente deverão ser 

executadas sapatas isoladas de fundação, em seguida com fck 25 MPa fustes, cintas, 

pilares e vigas moldados in loco. 

 

2.6.5 – CONCRETO COM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 25MPA – Os fustes, cintas, 

pilares e vigas do local onde serão instalados os reservatórios superiores deverão 

ser executadas em concreto armado. Os materiais empregados no preparo do 

concreto deverão obedecer às normas da ABNT para resistência fck 25MPa.  

 

2.6.6 – CONCRETO COM RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 30MPA – As lajes inferior e 

superior e as paredes do reservatório inferior deverão ser em concreto armado. Os 

materiais empregados no preparo do concreto deverão obedecer às normas da 

ABNT para resistência fck 30MPa. 

 

2.6.7 – LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 12 – A laje que receberá os reservatórios superiores 

deverá ser pré-moldada para sobrecarga de 3,5 KN/m², sendo concretada com 

resistência de 25 MPa. A laje deverá ser escorada, e as escoras só poderão ser 

retiradas 28 dias após a concretagem. 
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Observações: 

• As operações de colocação de armaduras e de concretagem dos elementos de 

fundação e estrutura deverão ser realizadas dentro dos requisitos do projeto e de 

conformidade com as normas técnicas específicas. As tubulações que porventura 

tenham que atravessar as cintas ou vigas deverão ser colocadas antes da 

concretagem; 

• As formas deverão apresentar perfeita estanqueidade para evitar o vazamento 

da argamassa, devendo ser molhadas antes do lançamento do concreto para não 

absorverem a água do concreto; 

• No escoramento das formas deverão ser empregados caibros ou pontaletes de 

madeira convenientemente espaçados para apoiar as peças de modo que não forme 

flechas e garanta a estabilidade das formas, sendo o diâmetro mínimo de 10cm para 

escoras de eucalipto. 

 

2.7 – ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 

2.7.1 – ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA (9X19X19 CM) –  Conforme 

indicação do projeto arquitetônico, as paredes  da casa de bomba, o fechamento do 

vão da janela localizada no bar e a empena do telhado sobre o vestiários do visitante 

e banheiros 1 e 2 deverão ser executadas em alvenaria de blocos cerâmicos, furados, 

de 9x19x19cm, em alvenaria de meia vez. Deverão ser respeitados o alinhamento, 

as espessuras e os vãos representados no projeto. Os tijolos deverão ser assentados 

de forma a apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e 

aprumados. A espessura das juntas deverá ser de no máximo 1,5cm, rebaixadas a 

ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e 

verticais descontínuas. As paredes deverão receber como reforços vergas sobre os 

vãos das portas e sobre e sob os vãos das janelas e vigas de amarração. Tanto as 

vergas quanto as vigas deverão ser executadas em concreto armado.   

 

2.7.2 – ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO (14X19X39 CM) – Blocos 

vazados de concreto de 14x19x39cm deverão ser utilizados para construção dos 

apoios dos bancos que estão localizados dentro dos vestiários.  

 

2.7.3 – COBOGÓ DE CONCRETO – Serão assentados com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:4, cobogós de concreto de 7x50x50 cm na edificação nos seguintes 
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espaços: Vestiário 1, Banheiro vestiário 1, Vestiário juiz, banheiro masculino, 
banheiro feminino, banheiro 2 e vestiário visitante.  
 

2.7.4 – DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO – As paredes divisórias dos boxes do  
banheiro do vestiário 1, do banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro 1 e 
banheiro 2 destinado aos usuários do campo de futebol deverão ser em granito 
branco, com 3 centímetros de espessura apoiados no piso e nas paredes, polido nas 
duas faces, assentado com argamassa no traço 1:4 e com todas as ferragens.  
 

2.8 – REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS 
 

2.8.1 – EMBOÇO COM CHAPISCO – Este tipo de revestimento deverá ser aplicado: 
 

• Com acabamento sarrafeado, áspero, na face interna das paredes do vestiário do 

juiz, banheiro vestiário 1, banheiro feminino, banheiro masculino, banheiro 1, 

banheiro 2 até o teto, para receberem revestimento final em placas cerâmicas 

esmaltadas; nas fachadas e na casa de bomba até a altura de 0,90m, para receberem 

revestimento final em cerâmicas 10x10cm e no bar até a altura de 1,40m receber 

revestimento final em cerâmicas esmaltadas.  

• Com acabamento desempenado, liso, nas faces interna das paredes do 

vestiário 1, vestiário visitante, casa de bomba, bar na altura acima do revestimento 

em placas cerâmicas, nos tetos do bar e de parte do vestiário 1. As paredes da 

fachada e da casa de bomba deverão ter o acabamento desempenado e liso acima 

das pastilhas, a parede entre a casa de bomba e a varanda, todos os pilares, vigas e 

os bancos dos vestiários 1 e visitante terão o mesmo acabamento, para receberem 

revestimento final em pintura com tinta acrílica.  

 

2.8.2 – CONTRAPISO – A superfície da calçada deverá ser preparada para receber os 
pisos/acabamentos finais com camada de concreto magro (contrapiso) com 2 
centímetros de espessura. 
 

2.8.3 – PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS DE MARMORITE – O bar, vestiário 1, banheiro 
vestiário 1, vestiário juiz, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro 1, 
banheiro 2, vestiário visitante, varanda e casa de bomba deverão receber piso em 
marmorite, com rodapés com 10cm de altura e 1cm de espessura, devendo ser 
colocadas juntas plásticas de dilatação, de 17x3mm, demarcando cada m² do piso. 
A execução do piso compreenderá lastro, com 2cm de espessura média de 
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argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4 (contrapiso); camada de 
marmorite com 8mm de espessura, sendo a superfície estucada após a fundição, 
com três polimentos mecânicos.  

 

2.8.4 – PEITORIS E SOLEIRAS EM GRANITO – Na parte inferior dos vãos das janelas do 
bar deverão ser assentados peitoris em granito cinza andorinha, com espessura de 
2cm e largura de 15 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, 
rejuntados com cimento branco. As soleiras da varanda deverão ser assentadas em 
granito cinza andorinha, com espessura de 2 cm e largura de 15 cm. 
 

2.8.5 – CERÂMICAS – As paredes internas do vestiário do juiz, banheiro masculino, 
banheiro feminino, banheiro vestiário 1, banheiro 1 e banheiro 2 deverão ser 
revestidas até o teto em placas cerâmicas esmaltadas, de boa qualidade, assentadas 
com argamassa pré-fabricada. As paredes internas do bar, deverão ser revestidas a 
meia altura (h=1,40m) em placas de cerâmicas esmaltadas, de boa qualidade, 
assentadas com argamassa pré-fabricada. 

Observação: 
 

As dimensões das peças, o tipo e a cor deverão ser definidos junto com a fiscalização 
da prefeitura. 

 

2.8.6 – CERÂMICAS 10X10CM – As fachadas da edificação e da casa de bomba 
deverão ser revestidas em cerâmicas esmaltadas de 10x10cm, até a altura de 90cm 
(abaixo dos peitoris das janelas), sendo assentadas com argamassa pré-fabricada, 
nas cores e paginação a serem especificadas pela fiscalização da prefeitura. 

 

2.9 – ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇARIA 

 

2.9.1 – JANELAS DE ALUMÍNIO PROJETANTE – As duas janelas a serem assentadas no 
bar, nas dimensões 2,50x1,20m, deverão ser de alumínio projetante superior, na cor 
branca, com uma folha, para vidro, em perfis série 28, conforme modelo indicado 
no projeto. 
 

Observação: 

Os trabalhos de serralheria deverão ser realizados com precisão de cortes e ajustes 
e de acordo com os respectivos desenhos e detalhes empregando-se materiais de 
boa qualidade e sem defeitos de fabricação ou falhas de laminação.  
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2.9.2 – PORTAS, ADUELAS E ALIZARES EM MADEIRA – As portas dos compartimentos 
da edificação, deverão ser em madeira de lei maciça lisa, com 3,5cm de espessura, 
considerando aduelas e alisares em madeira de lei, totalizando sete unidades e 
11,13 m², conforme dimensões indicadas no projeto, devendo-se obedecer ao 
alinhamento, prumo e nivelamento das peças que deverão ser instaladas por meio 
de elementos apropriados, rigidamente fixados à alvenaria por processo adequado, 
de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, nos seguintes tamanhos 
e modelos: 

 

• Porta (PM1) de abrir, lisa, uma folha, sendo confeccionada nas dimensões 

0,70x2,10m, que serão instaladas no vestiário do juiz e no banheiro masculino. 

•  Porta (PM2) de abrir, lisa, uma folha, sendo confeccionada nas dimensões 

0,80x2,10m, que serão instaladas no bar, vestiário 1, banheiro feminino, vestiário 

visitante e casa de bomba. 

 

2.9.3 – PORTA DE ALUMÍNIO DE UMA FOLHA, DE ABRIR  (PA1) – As portas para os 
boxes do banheiro vestiário 1, banheiro masculino, banheiro feminino e banheiro 1, 
em uma folha de abrir cada, deverão ser de alumínio anodizado na cor branca, com 
miolo em lambri com guarnição, fixadas com parafusos nas paredes e divisórias em 
granito, sendo necessárias onze portas medindo 0,60x1,80m para os boxes. 

 

2.9.4 – FERRAGENS – A instalação das ferragens deverá ser realizada com particular 
cuidado: os rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a 
fixação das fechaduras e dobradiças deverão ter a forma das ferragens, sem 
rebarbas, correspondendo exatamente às dimensões das ferragens. A localização 
das peças deverá ser medida com precisão evitando-se discrepâncias de posição ou 
diferença de nível perceptível à vista. As ferragens para a Porta PM1 e PM2 são três 
dobradiças em latão 4”x3”mm por porta e uma fechadura de embutir. As ferragens 
para as portas PA1 são duas dobradiças em aço 3 ½” x 3” por porta e um trinco do 
tipo avião. 

 

2.9.5 – PORTÃO DE FERRO – O portão da saída de emergência, em duas folhas de 
abrir, deverá ser em grades de ferro pintadas com tinta esmalte sintético, nas 
dimensões de 4,00 x 2,00 m, com fechadura de sobrepor para portão. 

 

2.9.6 – PORTINHOLA – A portinhola de acesso ao reservatório inferior, dedicado a 
reserva de água para a edificação, deverá ser em  chapa de ferro galvanizado, com 
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vedação e com guarnição e alça para cadeado, medindo 0,60x0,60m, devendo ser 
utilizada para servir de visita ao reservatório inferior de água tratada.  

 

2.9.7 – CADEADO – A portinhola de acesso ao reservatório inferior deverá receber 
um cadeado simples, em latão maciço cromado, largura de 35 mm, haste de aço 
temperado, com duas chaves. 

 

2.9.8 – ESPELHO DE CRISTAL – Na parede onde estiverem localizadas as 
bancadas/lavatórios de todos os banheiros e vestiários deverão ser instalados 
espelhos de cristal, com 4mm de espessura, com moldura de madeira, nas seguintes 
dimensões: 

• Vestiário Banheiro 1: 0,95x0,60 m 

• Vestiário Juiz: 0,60 x 0,60 m 

• Banheiro Masculino: 0,90 x 0,60 m 

• Banheiro feminino: 0,90 x 0,60 m 

• Banheiro 1: 0,60 x 0,60 m 

• Banheiro 2: 0,60 x 0,60 m 

 

2.9.9 – GRADIL NYLOFOR 3D EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO – Deverá ser 
executado o gradil Nylofor 3D, na cor verde, de cerca galvanizado enrijecido e 
revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática com montantes a cada 
2,00m e será instalado na lateral do campo próxima a edificação e nos fundos do 
campo com comprimento total de 193,95 m e com 2,00 m de altura. Deverão ser 
executados na lateral dois portões, no mesmo material do gradil, em duas folhas de 
abrir, nas dimensões de 1,50 x 2,00m. Os montantes do gradil deverão ser fixados 
na cinta existente através de uma base metálica aparafusada.  

 

2.10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

 

2.10.1 –INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – Deverão ser executadas de acordo com as normas 
da Concessionária de Energia Elétrica local (ENEL), obedecendo-se os dados 
especificados em projeto. 

 

Fica a cargo da contratada a instalação de uma entrada de serviço (PC), padrão ENEL, 
para medição trifásica, com medidor, com carga instalada de até 30KW, constando 
de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalação 
do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais 
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materiais necessários. A entrada de serviço deverá possuir uma chave blindada 
tripolar de 250V e um disjuntor tripolar do tipo DIN, para corrente nominal de 40A. 
A ligação do PC ao quadro de distribuição 1 deverá ser feita utilizando cabos de cobre 
flexível de 10 mm², classe 4 ou 5, isolação em HEPR, cobertura em PVC-ST2, 
antichama BWF-B. O fornecimento de energia para a obra ficará a cargo da mesma 
até que seja dado o aceite de obra pela contratante, a partir do qual deverá ser 
transferida para a prefeitura a responsabilidade pelos gastos com energia perante a 
Concessionária de Energia Elétrica local (ENEL). 

A bitola dos condutores dos ramais de ligação e entrada, o quadro de medição, o 
condutor de aterramento, a haste de terra e a caixa de inspeção do aterramento, 
deverão ser padronizados conforme as normas da concessionária. A entrada da rede 
na edificação deverá ser subterrânea, através de eletrodutos rígidos de 2”.  Deverão 
ser construídas quatro caixas de alvenaria em tijolos maciços, com dimensões de 
0,30x0,30x0,40m, com fundo em brita e tampa de concreto, serão executadas nos 
locais conforme projeto elétrico, a fim de permitir a passagem dos cabos e as 
derivações, funcionando também como ponto de acesso para 
inspeção/manutenção das instalações. Para proteção dos eletrodutos que 
possibilitarão a execução das instalações subterrâneas deverá ser feito seu 
“encamisamento” com argamassa de concreto simples, com espessura de 3cm.  

Um quadro de distribuição de energia, de embutir, em chapa metálica, com 
capacidade para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento 
trifásico e neutro, deverá ser instalado no bar, em local de fácil acesso, prático e 
seguro, de modo a tornar funcional o seu uso para manutenções. Deste quadro sairão 
os diversos circuitos por fios plásticos no interior de conduítes. 

Outro quadro de distribuição de energia, de embutir, em chapa metálica, com 
capacidade para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento 
trifásico e neutro, deverá ser instalado na casa de bombas, em local de fácil acesso, 
prático e seguro, de modo a tornar funcional o seu uso para manutenções. Deste 
quadro sairão os circuitos para alimentação das bombas. A ligação entre o QDL1 e o 
QDL 2 deverá ser feita utilizando cabos de cobre flexível 6 mm², antichamas. 

 A proteção dos diversos circuitos contra sobrecargas e curto-circuito, deverá ser feita 
através de disjuntores termomagnéticos monopolares e bipolares, apropriadamente 
dimensionados. Deverão ser instaladas hastes de aterramento de cobre de 5/8” para 
a proteção dos quadros de distribuição. Próximo aos quadros de distribuição deverão 
ser instaladas uma caixa de passagem em cada, com o objetivo de facilitar a passagem 
dos cabos. 

 

• Ponto de iluminação – Conforme projeto de elétrica serão necessários 

quarenta e três pontos de iluminação para a edificação e casa de bomba do campo 
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de futebol, estando inclusos as caixas de elétrica, interruptor, eletroduto, cabos, 

rasgos, quebra e chumbamento. 

 

• Ponto para tomada 10A – Conforme projeto de elétrica serão necessários 

trinta e dois pontos de tomadas baixas, médias e altas para a edificação do campo 

de futebol, estando inclusos as caixas de elétrica, tomada 10A/250V eletroduto, 

cabos, rasgos, quebra e chumbamento. Deverão ser executadas de acordo com as 

normas da Concessionária de Energia Elétrica local (ENEL), obedecendo-se os dados 

especificados em projeto.  

 

Observações: 

• As descidas aos interruptores deverão ser feitas através de eletrodutos de PVC 

de seção circular, totalmente lisos internamente e corrugados na parte externa, 

bastante flexíveis e de fácil manuseio, embutidos na alvenaria; 

• Os interruptores deverão ser de teclas, de embutir em caixas de PVC, 

protegidos por espelhos de PVC. A linha adotada deverá ser a comercial, de boa 

qualidade; 

• Os interruptores deverão ser instalados a 1,10m do piso; quando próximos de 

portas deverão ficar a 10cm do batente ao lado da fechadura; 

• As tomadas altas, médias e baixas deverão ser instaladas a 2,10m, 1,10m e 

0,30m do piso, respectivamente. 

• As instalações deverão ser entregues testadas. 

 

2.10.2 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – Em atendimento às normas sanitárias 
municipais, os resíduos sanitários juntamente com as águas servidas provenientes 
dos ralos sifonados, a serem instalados em diversos compartimentos da edificação, 
deverão ser encaminhados a um conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbio e três 
sumidouros a serem instalados na área externa da edificação. A fossa, o filtro e um 
dos sumidouros em sequência na frente do vestiário visitante, em seguida próximo 
a saída de emergência estarão os outros 2 sumidouros, em locais indicados no 
projeto. Deverá que executada uma caixa de gordura (CG) que estará conectada a 
caixa de inspeção. Logo após serão construídas quatro caixas de inspeção (CI) para 
as águas servidas provenientes de bacias sanitárias, ralos e pias. Tais águas que 
serão destinadas a fossa, em seguida ao filtro, após para a quinta caixa de inspeção 
e por fim serão destinadas aos sumidouros, onde serão infiltradas no terreno. 
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Observações: 

• O caimento das tubulações de condução de esgoto deverá ser, no mínimo, 

de 1%; 

• As cavas abertas nos solos para assentamento das tubulações só poderão 

ser fechadas após a verificação das condições das juntas, tubos, proteção dos 

mesmos, níveis e declividades; 

• Para facilidade de desmontagem das tubulações deverão ser colocadas 

uniões ou flanges nos locais convenientes; 

• Para proteção das tubulações de condução de despejos sanitários deverá 

ser feito seu “encamisamento” com argamassa de concreto simples, com 

espessura de 3cm. 

 

2.10.3 – ÁGUA – A água necessária para o abastecimento da edificação será proveniente 
do reservatório Municipal. O ramal alimentará a cisterna com capacidade para 18.000 
litros, a ser construída em concreto armado, totalmente enterrada conforme indicado em 
projeto e será destinada ao armazenamento de água potável e proveniente de caminhões 
pipa em caso de insuficiência de água na rede pública. Através de sistema de recalque 
previsto, a água será bombeada do reservatório inferior para os dois reservatórios 
superiores, por meio de um comando automático, que acionará e desligará a bomba 
conforme a variação do nível de água nos reservatórios superiores que deverão ser 
interligados entre si e apoiados na laje que será construída. Cada reservatório destinado a 
reserva de água potável para alimentação dos pontos definidos no projeto deverá ter 
capacidade para armazenar 1.000 l. Daí será distribuída aos pontos definidos no projeto, 
que deverá ser atentamente observado para a perfeita execução de toda a instalação 
hidráulica. Deverão ser feitos ramais para extravasor e limpeza que estarão ligados a uma 
caixa de areia, com dimensões de 60x60x120 cm que será construída próximo a edificação. 
Como forma de prevenção a uma possível falta d’água, a água do poço poderá ser 
bombeada até os reservatórios superiores através de uma bomba autoaspirante. 

 

2.10.4 – INSTALAÇÃO DE GÁS – O projeto prevê a instalação de um fogão no bar. A 
instalação compreenderá a montagem de um sistema destinado a transportar o gás, 
garantindo seu encaminhamento ao botijão, localizado em abrigo apropriado, que será 
construído na varanda com dimensões de 1,00x0,50x0,80 com capacidade para dois 
botijões de 13 Kg. 

 

2.11 – COBERTURA  

A cobertura da edificação deverá ser feita em telhas cerâmicas, com declividade de 35% 
formando três panos de telhados. A cobertura da casa de bombas também deverá ser feita em 
telhas cerâmicas, com a mesma declividade e apenas um pano de telhado. Nas duas coberturas 
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deverão ser executados rufos em chapa de aço galvanizada. Os bancos de reservas e do juiz 
deverão receber cobertura em policarbonato com espessura em 10 mm e estrutura em tubo 
de aço galvanizado. No Vestiário 1, Banheiro Vestiário 1, Vestiário juiz, Banheiro feminino, 
Banheiro masculino, Banheiro 1, Banheiro 2 e Vestiário visitante deverão ser instalado forro de 
PVC liso. 

 

2.12 – IMPERMEABILIZAÇÃO 

O fundo e as paredes do reservatório inferior deverão ser impermeabilizados com manta 
asfáltica, com espessura de 4,00mm, aplicada com chama de maçarico sobre primer asfáltico 
base água ou base solvente devendo as superfícies estar regularizadas. Após a aplicação da 
manta deverá ser feito o teste de estanqueidade, e verificada a efetividade do sistema poderá 
ser realizada a proteção mecânica no fundo e nas paredes do reservatório com argamassa de 
cimento e areia.  

 

2.13 – PINTURA 
 

2.13.1 – PINTURA SOBRE MADEIRA COM VERNIZ – O madeiramento das varandas, casa 
de bombas e dos beirais deverá ser imunizado utilizando-se cupinicida incolor. Após o 
tratamento, este madeiramento deverá receber tantas demãos, quantas forem necessárias 
para um acabamento perfeito, no mínimo de duas.  

 

2.13.2 – PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA – As portas, aduelas e alizares deverão 
receber esmalte acetinado para madeira com tantas demãos, quantas forem necessárias 
para um acabamento perfeito, no mínimo de duas. 

 

2.13.3 – PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA COM TINTA A ÓLEO – Deverá ser 
aplicada sobre os portões de acesso ao campo e a portinhola do reservatório inferior. 
Deverão ser aplicadas tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento 
perfeito, no mínimo de duas, após lixamento das peças, limpeza, desengorduramento e 
uma demão de fundo anticorrosivo de secagem rápida. Deverá ser rigorosamente 
observado o intervalo entre duas demãos subsequentes de tinta, conforme indicação do 
fabricante do produto. 

 

2.13.4 – PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA – As paredes internas vestiário 1, vestiário 
juiz, vestiário visitante, as paredes internas e externas da casa de bomba, as paredes 
internas e teto do bar, as vigas da varanda, os pilares da varanda, a fachada e o banco dos 
vestiários  deverão receber uma demão de selador látex, para em seguida serem 
emassadas  com no mínimo duas demãos, lixadas, para posterior aplicação de tantas 
demãos, quantas forem necessárias para um acabamento perfeito, no mínimo de duas, de 
pintura com tinta látex acrílica. 
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2.13.3 – CAIAÇÃO – Em todo muro interno, no muro externo frontal e nas cintas ao redor 
do campo deverão receber pelo menos duas demãos de caiação com fixador.   

 

Observação: 

O acabamento deverá ser de alta classe. Antes da aplicação em tantas demãos quantas 
forem necessárias para a obtenção de um acabamento perfeito, no mínimo de três, da tinta 
acrílica de classificação premium ou standart (NBR15079), fosco aveludada, em 
revestimento liso, deverá ser feito um preparo prévio das superfícies, com uma demão de 
selador acrílico, as paredes internas devem receber pelo menos duas demãos de massa 
corrida e lixamentos necessários. Deverão ser utilizadas as cores padrão para as edificações 
municipais, conforme orientação da fiscalização da prefeitura. 

 

2.14 – APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS 
 

Conforme indicações do projeto arquitetônico deverão ser instalados na edificação 
os seguintes aparelhos: 

 

• Um lavatório de louça branca com coluna 54x44 cm, fornecidas com rabicho em 
PVC e ferragens para fixação em metal cromado, sifão flexível de 1” x ½”, torneira 
cromada de mesa para lavatório e válvula em plástico de 1”, a serem instalados no 
vestiário do juiz. 

• Doze vasos sanitários de louça branca, com caixa acoplada, inclusive assento 
plástico, bolsa de ligação, rabicho em PVC e acessórios de fixação, sendo instalados 
três unidades no banheiro vestiário 1, uma unidade no vestiário juiz, duas unidades 
no banheiro masculino, três unidades no banheiro feminino e três unidades banheiro 
1. 

• Doze papeleiras de parede em metal cromado, sem tampa, sendo instaladas 
três unidades no banheiro vestiário 1, uma unidade no vestiário juiz, duas unidades 
no banheiro masculino, três unidades no banheiro feminino e três unidades banheiro 
1. 

• Seis saboneteiras, em plástico, tipo dispenser para sabonete líquido, com 
reservatório de 800 a 1500 ml a serem instaladas no banheiro vestiário 1, vestiário 
juiz, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro 1 e banheiro 2. 

• Dez saboneteiras de sobrepor, do tipo concha, fixadas na parede próximas aos 
chuveiros, em aço inoxidável, sendo cinco instalados no banheiro vestiário 1, dois no 
vestiário juiz e três no banheiro 2.  

• Dez chuveiros elétricos, em plástico, de 110/220 V, sendo cinco instalados no 
banheiro vestiário 1, dois no vestiário juiz e três no banheiro 2.  
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• Deverão ser instaladas pedra para box em granito cinza andorinha com 5 cm de 
altura e 3 cm de espessura no banheiro vestiário 1, vestiário juiz e banheiro 2. 

• Deverão ser fornecidas e instaladas bancadas em granito cinza andorinha, com 
abertura para uma cuba e espessura de 2,5 cm. As bancadas terão dimensões 
conforme memória de cálculo e serão instaladas no bar, banheiro vestiário 1, 
banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro 1 e banheiro 2. As bancadas 
anteriores terão frontispício nos fundos e em uma das laterais em granito cinza 
andorinha de 5x3 cm, com exceção da bancada do banheiro vestiário 1 que terá 
frontispício apenas nos fundos. 

• Cinco cubas de embutir oval, em louça branca, 35x50 cm, devendo ser 
instaladas com válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC. Serão instaladas 
no banheiro vestiário 1, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro 1 e 
banheiro 2. 

• Cinco torneiras cromadas, de mesa, para lavatório deverão ser fornecidas e 
instaladas no banheiro vestiário 1, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro 
1 e banheiro 2. 

• Uma cuba de embutir em aço inoxidável, média, com válvula em metal cromado 
do tipo americana e sifão flexível em PVC, que será instalada na bancada do Bar. 

• Uma torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha deverá ser 
fornecida e instalada na bancada do Bar. 

• Seis toalheiros plásticos, do tipo dispenser para papel toalha interfolhado 
deverão ser fornecidos e instalados próximo as bancadas do banheiro vestiário 1, 
banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro 1, banheiro 2 e próximo ao 
lavatório do vestiário juiz. 

• Deverão ser fornecidas e instaladas quarenta e três luminárias de led, de 
sobrepor, de 18 W, quadrada, na cor branca. Suas instalações serão conforme projeto 
elétrico. 

• Uma chave de boia, automática, a ser instalada como comando dos 
reservatórios superiores, destinado a armazenar águas tratadas para consumo dos 
usuários da edificação. Para acionamento e desligamento da bomba conforme a 
variação do nível dos reservatórios superiores. 

• Cinco caixas sifonados de PVC rígido, de 100x100x50 mm, grelha redonda 
branca, para serem instaladas no bar, banheiro vestiário 1, banheiro masculino, 
banheiro feminino e banheiro 2. 

• Cinco ralos secos em PVC, com saída de 40 mm, com grelha deverão ser 
instalados no bar, vestiário 1, banheiro vestiário 1, vestiário juiz e banheiro 1. 

• Deverão ser instalados ralos lineares em PVC, com grelha branca, no banheiro 
vestiário 1, vestiário do juiz, banheiro 1 e banheiro 2. 

• Uma bomba hidráulica autoaspirante, com motor elétrico e com potência de 
1/2CV, a ser instalada na casa de bomba.  
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• Uma bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico e monofásico 0,49 hp, a 
ser instalada na casa de bomba.  
 
 

2.15 – ENTREGA DA OBRA 

Após o término de todos os serviços especificados no projeto deverá ser 
providenciada a desmobilização do canteiro de obras, eliminando-se todos os 
detritos e realizando-se a limpeza completa das áreas edificadas e de seu entorno. 
Será de responsabilidade da empresa contratada a retirada de toda sobra de 
material. Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a 
fim de não se danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um 
compartimento só deverá ser executada após a conclusão de todos os serviços a 
serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente deverá 
ser trancado com chave, desta forma, impossibilitando o acesso ao local. Ao ser 
declarado o término da obra pela empresa contratada, deverá ser realizada uma 
rigorosa verificação pela fiscalização da prefeitura, quanto ao funcionamento e 
condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo a empresa 
contratada refazer ou recuperar os defeitos ou as imperfeições verificadas. 

 

2.16 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 O aceite dos serviços e obras executados pela empresa contratada, após o 
recebimento de toda a documentação exigida neste memorial e nos demais 
documentos contratuais, será efetivado pela Secretaria de Obras e Urbanismo em 
duas etapas sucessivas: recebimento provisório e recebimento definitivo. O 
recebimento provisório será efetuado após a conclusão dos serviços e solicitação 
oficial da empresa contratada, mediante vistoria realizada pela fiscalização da 
prefeitura. Após a vistoria, através de comunicação oficial, serão indicadas as 
correções e complementações consideradas necessárias para que se dê o 
recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos 
ajustes. Após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da 
empresa contratada, mediante nova vistoria realizada pela fiscalização da 
prefeitura, será realizado o recebimento definitivo.  

 


