PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

jorge mario jaurequi

@telier mebropolitano

OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

R5 - 11.09.2019

lo=MARCO/2.019

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO VALOR PERCENTUAL
1 PISOS, PAVIMENTACOES 791.268,31 50,71%
2 |ILUMINAGAO PUBLICA 353.554,78 22,66%
3 |PAISAGISMO 78.972,76 5,06%
4  |MOBILIARIO URBANO 299.407,21 19,19%
5 [|PERGOLADO - 1 UNIDADE 37.121,59 2,38%
TOTAL GERAL 1.560.324,65 100,00%

NOTA 1: BASE SINAPI COMPLEMENTAGCAO SCO-RIO

NOTA 2: BDI (26,41%), CONFORME ACORDAO 2622/2013 DO TCU, INCLUSO NO PRECO UNITARIO

NOTA 3: PREGCOS UNITARIOS DESONERADOS, CONFORME LE| 12.844 DE 2.013
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R5 -11.09.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAGAO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

1. Pisos e Pavimentacdes

jorge mario jaurequi

@telier metropolitano

lo=MARGCO/2.019

ORCAMENTO ANALITICO
) B CcusTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
SCO-RIO Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive
1.1 construcao desta e sua pre-locacao e o fornecimento do material e tendo, por medicao, M 510,88 21,25 10.856,20
AD09.10.0100 . )
o perimetro a construir.(desonerado)
) SUBTOTAL 10.856,20
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | SINAPI 85422 |PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 1.438,12 9,71 13.964,14
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
22 | SINAPI 83338 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 1.520,94 3,05 4.638,86
SUBTOTAL 18.603,00
3 TRANSPORTES
31 | SINAPI 72898 E:AQRGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1.670,20 5.01 8.367.70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
3.2 | SINAPI 93595 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 M3XKM| 14.974,20 0,99 14.824,45
SUBTOTAL 23.192,15
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA
41 | SINAPI 87647 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 10,07 3.70 37.25
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
4.2 | SINAPI 97650 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 29,87 7,98 238,36
SCO-RIO Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto armado, exceto
4.3 pisos ou pavimentos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro del M3 60,00 192,07 11.524,20
SC04.10.0600 )
servicos.(desonerado)
SUBTOTAL 11.799,81
5 BASES E PAVIMENTOS
SCO-RIO Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a
51 BP04.05.0050 [compactacao.(desonerado) M3 869,65 90,54 78.738,11
SCO-RIO Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido
52 BP04.05.0103 [mecanicamente, medida apos compressao.(desonerado) M3 143,20 106,76 15.288,03
53 SCO-RIO Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive M 1.496,40 43,03 64.390,09
BP19.10.0053 |escavacao e reaterro.(desonerado)
SCO-RIO Pavimentacao com paralelepipedos sobre colchao de po-de-pedra e rejuntamento com
5.4 BP09.25.0303 [betume e cascalhinho, inclusive fornecimento de todos os materiais.(desonerado) M2 1.124.43 107,63 121.022,40
Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural,
com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces),
SCO-RIO holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos,
5.5 inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com M2 385,91 103,91 40.099,90
BP09.20.0362 ) . N N )
maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e
rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-
STEIN, raquete ou similar.(desonerado)
SCO-RIO Pavimentacao com blocos vazados de concreto, medindo: (60x45x7,5)cm, assentes em
5.6 camadas de areia grossa de 2cm, exclusive preparo do terreno, Concregrama CG7, Neo-| M2 904,17 88,22 79.765,87
BP09.20.0153 L :
Rex ou similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
57 | SINAPI 94273 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X M 1.420,56 45,03 63.967,81

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO

VIARIO). AF_06/2016
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| . CUSTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
5.8 | SINAPI 94274 BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO M 104,50 49,90 5.214,55
VIARIO). AF_06/2016
Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro
vermelho sintetico, com acabamento de superficie desempenado e camurcado,
SCO-RIO espessura de 8cm, juntas serradas a cada 1,5m, preenchidas com selante de silicone,
5.9 lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po de pedra M2 1.429,40 111,12 158.834,92
BP09.10.0600 . ; ) .
compactada mecanicamente, cura umida com manta geotextil e protecao com cumeeira
de sarrfo de madeira e lona plastica, para execucao de pavimento de ciclovia, exclusive
preparo do terreno.(desonerado)
SUBTOTAL 627.321,68
6 FUNDACOES E ESTRUTURAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
6.1 | SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 20,95 374,82 7.852.47
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
6.2 | SINAPI 92874 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 20,95 41,14 861,88
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,
6.3 | SINAPI 96536 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 279,36 67,15 18.759,02
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
6.4 | SINAPI 96545 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.257,00 14,25 17.912,25
SUBTOTAL 45.385,62
7 REVESTIMENTOS
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
7.1 | SINAPI 94995 [MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, M2 8,72 75,88 661,67
ARMADO. AF_07/2016
7.2 | SINAPI 96620 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 39,58 542,17 21.459,08
SCO-RIO Sinalizacao horizontal com resina acrilica, em projetos ate 60m2, conforme
73 ST74.05.0050 |especificacoes da CET-RIO.(desonerado) M2 82,18 80,25 6.504,94
SCO-RIO Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas
7.4 diversas, em cores, com micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e M2 33,19 220,74 7.326,36
ST74.15.0050 . . )
500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado)
SCO-RIO Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com
7.5 acabamento rustico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. M2 2,88 162,33 467,51
RV14.95.0050 )
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
SUBTOTAL 36.509,56
8 EQUIPAMENTOS
ENROCAMENTO COM PEDRAS DE ATE 1.000KG, MOVIMENTAGCAO E COLOCAGAO
8.1 COMP 3 COM EQUIPAMENTOS PESADOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PEDRA M3 346,19 50,84 17.600,29
SUBTOTAL 17.600,29
TOTAL GERAL 791.268,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA e e salean

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2
LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa, Saquarema, RJ
1. Pisos e Pavimentacdes

R5 - 11.09.2019

MEMORIA DE CALCULO

ITEM| cépico | DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. | QUANT.

PROJETOS DE REFERENCIA:
1. PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAGAO - DE-508.19-URB-001

1 _SERVICOS PRELIMINARES

SCO-RIO Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive construcao desta e sua pre-locacao e

11 AD09.10.0100 o fornecimento do material e tendo, por medicao, o perimetro a construir.(desonerado) M 51088
Extensao da intervengéo
2 MOVIMENTO DE TERRA
21 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 1.438,12
Calgada Ciclovia Subtotal
8,72 1.429,40 1.438,12
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
22 SINAPI 83338 HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 1.520,94
Para pavimentagao
Piso Area Esp. Pavimento Esp. Brita Esp. P6 pedra Subtotal
Estacionamento 4.570,03 0,15 685,50
Paralelepipedo 1.124,43 0,120 0,10 0,07 326,08
Intertravado 10cm 385,91 0,100 0,10 0,05 96,47
Intertravado 8cm 904,17 0,080 0,10 162,75
Concregrama 7,5cm 1.429,40 0,075 0,10 250,14
3 TRANSPORTES
3.1 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1.670,20
Para remogéo coberturas
Area Espessura Subtotal
29,87 0,10 2,98
Para raspagem de piso
Area Espessura Subtotal
1.438,12 0,06 86,28
Escavagdo mec. Subtotal
1.520,94 1.520,94
Para demoligdo de concreto armado
Volume Subtotal
60,00 60,00

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO

32 SINAPIO3595  \)NIDADE: TXKM). AF_04/2016

M3XKM 14.974,20

Carga/descarga Distancia Subtotal
1.670,20 8,40 14.029,68
Para transporte de paralelepipedo até a obra
Area Espessura Distancia Subtotal
1.124,43 0,12 7,00 944,52

4 SERVICOS COMPLEMENTARES

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM

41 SINAPISTB4T  pEAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 10,07
Conforme projeto
42 SINAPI 97650 'EII:EE/IS/%&O?DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 29.87
Conforme projeto
Estr. mad+sapé Estr. mad Subtotal
19,81 10,07 29,87
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ITEM| cépico | DESCRICAO DO SERVICO [ UNID. | QUANT.
43 SCO-RIO Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto armado, exceto pisos ou pavimentos, M3 60.00
’ SC04.10.0600 inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado) ’
Area Altura Subtotal
60,00 1,00 60,00
5 BASES E PAVIMENTOS
5.1 SCO-RIO Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado) M3 869,65
' BP04.05.0050 ’ ’ ’
Piso Area Esp. Brita Subtotal
Estacionamento 4.570,03 0,10 457,00
Paralelepipedo 1.124,43 0,10 112,44
Intertravado 10cm 385,91 0,10 38,59
Concregrama 7,5cm 904,17 0,10 90,41
Concr. Pigment. 1.429,40 0,10 142,94
Deck 565,56 0,05 28,27
5.2 SCO-RIO Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos M3 143.20
' BP04.05.0103 compressao.(desonerado) ’
Piso Area Esp. Brita Subtotal
Paralelepipedo 1.124,43 0,07 78,71
Intertravado 10cm 385,91 0,05 19,29
Concregrama 7,5cm 904,17 0,05 45,20
53 SCO-RIO Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e M 1.496 40
: BP19.10.0053 reaterro.(desonerado) . !
Separacao pisos Gola arvore @ 1m Gola arvore 1 x 1 Subtotal
1.460,70 15,70 20,00 1.496,40
5.4 SCO-RIO Pavimentacao com paralelepipedos sobre colchao de po-de-pedra e rejuntamento com betume e cascalhinho, M2 1124 .43
’ BP09.25.0303 inclusive fornecimento de todos os materiais.(desonerado) e
Conforme projeto
Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressao
de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os
SCO-RIO . ) . . ) :
5.5 materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com M2 385,91
BP09.20.0362 . . " " N ;
maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as
normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)
Conforme projeto
Pavimentacao com blocos vazados de concreto, medindo: (60x45x7,5)cm, assentes em camadas de areia grossa de
SCO-RIO . L .
5.6 2cm, exclusive preparo do terreno, Concregrama CG7, Neo-Rex ou similar. Fornecimento e M2 904,17
BP09.20.0153
assentamento.(desonerado)
Conforme projeto
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
5.7 SINAPI 94273  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 1.420,56
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Conforme projeto
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
5.8 SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 104,50
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Conforme projeto
Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro vermelho sintetico, com acabamento
de superficie desempenado e camurcado, espessura de 8cm, juntas serradas a cada 1,5m, preenchidas com selante
SCO-RIO o ) - )
5.9 de silicone, lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po de pedra compactada M2 1.429,40
BP09.10.0600 ) ) ) ) ) )
mecanicamente, cura umida com manta geotextil e protecao com cumeeira de sarrfo de madeira e lona plastica, para
execucao de pavimento de ciclovia, exclusive preparo do terreno.(desonerado)
Conforme projeto
6 FUNDACOES E ESTRUTURAS
6.1 SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 20,95

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Para cintamento na borda da pavimentacéo
Extensao Largura Altura Subtotal
388,00 0,15 0,36 20,95
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ITEM| cépico | DESCRICAO DO SERVICO [ UNID. | QUANT.

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015 M3 20,95

Idem concreto estrutural

6.2 SINAPI 92874

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,

63 SINAPI 96536 E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 279,36
Somente formas laterais
Extenséo Altura Lados Subtotal
388,00 0,36 2,00 279,36
6.4 SINAPI 96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. M2 1.257,00
Estimado
Volume Concreto Taxa (kg/m3) Subtotal
20,95 60,00 1.257,00

7 REVESTIMENTOS

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M2 872
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 ’

Conforme projeto, para faixa entre vagas especiais

71 SINAPI 94995

7.2 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 39,58
Piso Area Espessura Subtotal
Deck 565,56 0,07 39,58
SCO-RIO L . . " . "
7.3 ST74.05.0050 Sinalizacao horizontal com resina acrilica, em projetos ate 60m2, conforme especificacoes da CET-RIO.(desonerado) M2 82,18

Conforme projeto, para faixa diviséria da ciclovia

Extenséo Subtotal
78,30 78,30
Conforme projeto, para vaga especial
Area Subtotal
3,88 3,88
74 SCO-RIO Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas diversas, em cores, com micro- M2 3319
’ ST74.15.0050 esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado) ’
Conforme projeto
Faixas travessia Indicagéo fluxo Vaga PNE Subtotal
9,60 3,34 20,25 33,19
75 SCO-RIO Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor M2 288
’ RV14.95.0050 cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado) ’
Conforme projeto
8 EQUIPAMENTOS
81 COMP 3 ENROCAMENTO COM PEDRAS DE ATE 1.000KG, MOVIMENTAGCAO E COLOCAGAO COM EQUIPAMENTOS M3 346.19
’ PESADOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PEDRA ’
Para remogéao das pedras e langamento no enrocamento
Area Altura média Subtotal
346,19 1,00 346,19
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R5 -11.09.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAGAO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

2. lluminagao Publica

Jorge mario jaurequi

@teller metropolitane

lo=MARGO/2.019

ORGCAMENTO ANALITICO
. ~ CusTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO) COM
1.1 | SINAPI 90106 [RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / M3 509,32 7,41 3.774,06
POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
1.2 | SINAPI 93379 PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA M3 507.25 19.18 9.729,05
EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
SUBTOTAL 13.503,11
2 TRANSPORTES
21 | SINAPI 72898 fﬂgRGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 2,07 5,01 10,37
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
2.2 | SINAPI 93595 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 M3XKM 17.38 0.99 17.20
SUBTOTAL 27,57
3 INSTALAGOES
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
3.1 | SINAPI91937 INSTALACAO. AF_12/2015 M 6,00 11,72 70,32
32 SINAPI DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM M 532,30 3333 17741 55
’ 73789/1 FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES ’ ’ T
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E
3.3 | SINAPI 97667 INSTALACAO. AF_04/2016 M 528,80 8,00 4.230,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
3.4 | SINAPI 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 3.786,90 3,64 13.784,31
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
3.5 | SINAPI 97891 [CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 106,00 211,40 22.408,40
AF_05/2018
SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
3.6 74131/ PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UN 2,00 395,76 791,52
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A
8.7 74130/3 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 79.07 1.106,98
SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A
3.8 74130/4 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 14 229,42
INF. SBC
3.9 061101 SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 8,00 517,45 4.139,60
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA LED -
3.10 | SINAPI 97607 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 M 6,00 152,67 916,02
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) -
3.11 | SINAPI 93042 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 44,13 264,78
SUBTOTAL 65.683,30
4 ILUMINACAO PUBLICA
Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura
SCO-RIO total de 4,50 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60
41 IP04.12.0201 |mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No 101. Fornecimento e UN 98,00 2.082,53 204.087,94
assentamento. (desonerado).
SCO-RIO Lampada de multivapor metalico (MVM) de 70W/220V/E-27, clara 4000°K, bulbo ovéide.
4.4 IP49.25.0406 |Fornecimento.(desonerado UN 98,00 204,54 20.044,92
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| . CcusTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
Luminaria LRJ-35/1 p/lampada VS/MVM 70 W, c/equipamento auxiliar integrado, tensdo
SCO-RIO 220V, encaixe em tubo com didametro de 48mm, difusor em vidro policurvado temperado,
46 IP49.05.0065 |refletor em chapa de aluminio de alta pureza, grau de protegdo minima IP-65, UN 98,00 492,98 48.312,04
receptaculo E-27, especificagdo EM-RIOLUZ n° 105 (Desonerado)
SCO-RIO Colocagao de luminaria com lampada de descarga, com ou sem reator integrado, em
4.8 ponta de brago ou poste reto (ago ou concreto) até 6m de altura, exclusive fornecimento UN 98,00 13,99 1.371,02
1P49.40.0050 L
da luminaria.(desonerado)
4.10 SCO-RIO Retirada de brago, padrdo RIOLUZ, para fixagao de luminarias.(desonerado) UN 3,00 13,99 41,97
: IP59.20.0050 0. P P ¢ : : : :
4.1 SCO-RIO Retirada de luminaria em poste com 10m a 12m de altura.(desonerado) UN 3,00 21,00 63,00
’ 1P59.20.0356 p ’ ’ ’ ’
4.1 SCO-RIO Retirada de poste de concreto ou aco de 10m a 12m.(desonerado) UN 3,00 139,97 419,91
: IP59.20.0506 P : : : :
SUBTOTAL 274.340,80
TOTAL GERAL 353.554,78
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2
LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa, Saquarema, RJ
2. lluminagao Publica

R5 - 11.09.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Jorqe marlo Jerequl

MEMORIA DE CALCULO
ITEM| coébico | DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. | QUANT.
1. PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAGAO PUBLICA - DE-507.19-1P-001
1 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
11 SINAPI 90106 JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA M3 509.32
' RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM ’
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
Para colocacao dos dutos
[0] Extensao Largura Profundidade Subtotal
2" 532,30 0,60 0,80 255,50
11/2" 528,80 0,60 0,80 253,82
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
1.2 SINAPI 93379 M2/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 507,25
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
Para colocacao dos dutos
[0] Escavacgéo Vol. Tubos Subtotal
2" 255,50 1,04 254,46
11/2" 253,82 1,03 252,79
2 TRANSPORTES
2.1 SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 2,07
Escavagéo Reaterro Subtotal
509,32 507,25 2,07
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
2.2 SINAPI 93595 (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 M3XKM 17,38
Carga/descarga Distancia Subtotal
2,07 8,40 17,38
3 INSTALACOES
3.1 SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6,00
Conforme projeto e lista de materiais
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO
3.2 SINAPITS789/1  5a| VANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES Mo 532,30
Conforme projeto e lista de materiais
3.3 SINAPI 97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 M 528,80
Conforme projeto e lista de materiais
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
34 SINAPI91926  ,oNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 378690
Conforme projeto e lista de materiais
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM
35  SINAPIOT89T  BriTa, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 UN 106,00
Conforme projeto e lista de materiais
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
3.6  SINAPI74131/4 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO
Conforme projeto e lista de materiais
37 SINAPI 74130/3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E UN 14,00

INSTALACAO

Conforme projeto e lista de materiais
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ITEM[ coépbico | DESCRICAO DO SERVICO | UNID. | QUANT.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E

3.8 SINAPI 74130/4 INSTALACAO UN 2,00
Conforme projeto e lista de materiais

3.9 INF.SBC 061101 SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 8,00
Conforme projeto e lista de materiais

310 SINAPI 97607 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6.00

AF_11/2017
Conforme projeto e lista de materiais

3.1 SINAPI 93042 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00
Conforme projeto e lista de materiais

4 ILUMINACAO PUBLICA

SCO-RIO Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 4,50 m, conicidade
41 ' reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60 mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No UN 98,00

IP04.12.0201 101. Fornecimento e assentamento. (desonerado).
Conforme projeto para postes existentes
SCO-RIO A . - o . .
4.2 1T49.25.0406 Lampada de multivapor metélico (MVM) de 70W/220V/E-27, clara 4000°K, bulbo ovdide. Fornecimento.(desonerado UN 98,00
Conforme projeto para postes novos
SCO-RIO Luminaria LRJ-35/1 p/lampada VS/MVM 70 W, c/equipamento auxiliar integrado, tensédo 220V, encaixe em tubo com

4.3 diametro de 48mm, difusor em vidro policurvado temperado, refletor em chapa de aluminio de alta pureza, grau de UN 98,00

IP49.05.0065 protegdo minima IP-65, receptaculo E-27, especificagdo EM-RIOLUZ n°® 105 (Desonerado)
Conforme projeto para postes existentes
a4 SCO-RIO Colocagéo de luminaria com lampada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de brago ou poste reto UN 98.00
’ IP49.25.0406  (ago ou concreto) até 6m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.(desonerado) ’
Idem luminérias LDRJ-16
4.5 SCO-RIO Retirada de brago, padrdo RIOLUZ, para fixagédo de luminarias.(desonerado) UN 3,00
' IP59.20.0050 co.p P ¢ ' '
Conforme projeto
4.6 SCO-RIO Retirada de luminaria em poste com 10m a 12m de altura.(desonerado) UN 3,00
' IP59.20.0356 ’
Conforme projeto
SCO-RIO .
4.7 IP59 20,0506 Retirada de poste de concreto ou aco de 10m a 12m.(desonerado) UN 3,00

Conforme projeto
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R5 -11.09.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZAGAO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

3. Paisagismo

jorge mario jaurequi

@telier

metropolitane

lo=MARGO/2.019

ORGCAMENTO ANALITICO
. ~ CUSsTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 TRANSPORTES
1.1 SINAPI 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 53,76 28,20 1.516,03
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
12 SINAPI 93595 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 M3XKM| 451,58 0.99 447,06
SUBTOTAL 1.963,09
2 PARQUES E JARDINS
2.1 SINAPI 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 UN 1.655,24 12,16 20.127,71
SCO-RIO Especies vegetais com altura de (0,60 a 1,50)m, tipo Calliandra Tweedii (Esponjinha
2.2 Vermelha), Hibiscus Rosa-Sinensis (Hibisco Argentino), Malvaviscus Arboreus (Hibisco M2 1,00 40,45 40,45
PJ04.05.0420 oo L ) .
Colibri) ou similar e considerando 4 mudas por m2. Fornecimento.(desonerado)
2.3 SCO-RIO Plantio de cobertura vegetal, considerando 4 mudas por m2.(desonerado) M2 1,00 0,47 0,47
~ | PJ04.10.0050 getal, porme. : : :
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E
24 SINAPI 98511 MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 105,00 77,09 8.094,45
25 SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. UN 15,00 270,19 4.052,85
AF_05/2018
SCO-RIO Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base
2.6 em concreto, engastado no solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e UN 105,00 85,84 9.013,20
PJ14.05.0150
colocacao.(desonerado)
2.7 SCO-RIO Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) M3 165,52 210,52 34.845,27
| PJ19.05.0200 P ples. p g : ’ : R
SCO-RIO Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da
28 PJ19.05.0454 |agua.(desonerado) UN 105,00 0.94 98,70
SCO-RIO Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da
29 PJ19.05.0451 |agua.(desonerado) M2 1.655,24 025 413,81
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
210 | SINAPI 98527 DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 1,00 174,70 174,70
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU
21 SINAPI 88530 IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 1.00 148,06 148,06
SUBTOTAL 77.009,67
TOTAL GERAL 78.972,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA lorge mariojaweql
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2
LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa, Saquarema, RJ
3. Paisagismo

R5 -11.09.2019

MEMORIA DE CALCULO

ITEM| cépico | DESCRIGAO DO SERVIGO | UNID. | QUANT.

PROJETOS DE REFERENCIA:
1. PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZACAO - DE-508.19-URB-001

1 TRANSPORTES

1.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 53,76
Para material das cavas

L1 L2 Profundidade Quantidade Subtotal
Arvores + palmeiras 0,80 0,80 0,80 105,00 53,76

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016
Cargal/descarga Distancia Subtotal
53,76 8,40 451,58

1.2 SINAPI 93595 M3XKM 451,58

2 PARQUES E JARDINS

2.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1.655,24
Conforme projeto

SCO-RIO Especies vegetais com altura de (0,60 a 1,50)m, tipo Calliandra Tweedii (Esponjinha Vermelha), Hibiscus Rosa-
2.2 ; Sinensis (Hibisco Argentino), Malvaviscus Arboreus (Hibisco Colibri) ou similar e considerando 4 mudas por m2. M2 1,00
PJ04.05.0420 )
Fornecimento.(desonerado)

Trepadeiras

SCO-RIO ) .
23 PJ04.10.0050 Plantio de cobertura vegetal, considerando 4 mudas por m2.(desonerado) M2 1,00

Trepadeiras

24 SINAPI 98511 |\P/|LA,/:\,|\:IT|()05/2§12RVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 UN 105,00

Conforme projeto

Pau Ferro Pata Vaca Subtotal
33,00 72,00 105,00
2.5 SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 15,00

Conforme projeto

SCO-RIO Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no

26 PJ14.05.0150 solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e colocacao.(desonerado) UN 105,00
Arvores
2.7 SCO-RIO Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) M3 165,52
' PJ19.05.0200 ’ ’
Area cob. vegetal Espessura Subtotal
1.655,24 0,10 165,52
SCO-RIO . ) . L ) )
2.8 Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado) UN 105,00
PJ19.05.0454
Arvores + palmeiras
SCO-RIO ) . . A . .
29 PJ19.05.0451 Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado) M2 1.655,24

Idem area forragédo
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ITEM| cébico | DESCRIGAO DO SERVIGO [ UNID. [ QUANT.

REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A

210 SINAPI98527 ) 4\ E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 1,00
Para retirada de arvores
211 SINAPIggsao CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUALAO4OMEMENOR oo

QUE 0,60 M.AF_05/2018
Para retirada de arvores
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R5 -11.09.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAGAO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

4. Mobiliario Urbano

Jjorge mario jaurequi

@telier metropolitane

lo=MARCO/2.019

ORGCAMENTO ANALITICO
. ~ CusTO
ITEM CODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 ALVENARIAS E DIVISORIAS
SCO-RIO Alvenaria de pedra em elevacao, de 2 faces, feita com blocos de pedra-de-mao,
1.1 assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, ate 1,50m de altura,| M3 13,65 890,88 12.160,51
AL04.05.0150
sendo espessura ate 0,35m.(desonerado)
SUBTOTAL 12.160,51
2 ESQUADRIAS
DECK EM ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA FIXADO EM CONTRAPISO,
21 COMP 1 EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCAGAO M2 565,56 170,85 96.625,92
SUBTOTAL 96.625,92
2 PARQUES E JARDINS
Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural,
SCO-RIO  |tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa
21 PJ24.05.0153 |e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e UN 6,00 1.379,05 8.274,30
colocacao.(desonerado)
SCO-RIO Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios
22 PJ24.05.0053 |do mesmo material, com seccao de (10x30)cm.(desonerado) M 109,26 187,13 20.445,82
Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas,
fixadas por meio de bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e
SCO-RIO internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo
23 PJ24.10.0152 |de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base UN 2,00 227349 4.546,98
Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)
Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro
SCO-RIO galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8",
24 PJ24.10.0547 |conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou similar, 2 demaos de acabamento. UN 1,00 2600,89 2600,89
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo
SCO-RIO de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de
25 PJ24.10.0655 |1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme UN 1,00 2.068,57 2.068,57
modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1"
SCO-RIO horizontais e verticais de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos
26 PJ24.10.0700 |de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, UN 2,00 5.790,29 11.580,58
conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Bicicletario em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro de 1
1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em
SCO-RIO dois angulos de 900 e um angulo de 1800, chumbado em bloco de concreto
2.7 FCK=13,5Mpa com dimensoes de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de protecao na juncao UN 15,00 501,03 7.515,45
PJ24.20.0061 . . . - ; h
tubo/concreto, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material
excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Balizador tipo 'Rio Cidade Olegario Maciel' com 830 mm de altura em tubo galvanizado
SCO-RIO com diametro de 3", com 3 a 3,2 mm de espessura com peso minimo de 12 kg. Tampa
2.8 torneada fixada com pino prisioneiro. Acabamento em pintura eletrostatica em toda a UN 88,00 794,07 69.878,16
PJ24.25.0060 - . "
peca e tampa vermelha. Fixacao com vergalhao de construcao estriado de 1/2" soldado
na parte inferior do tubo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
SCO-RIO Papeleira plastica para vias e pracas publicas em polietileno (DIN), capacidade para 50I,
29 PJ98.99.0200 |medindo (75,50x34,50x43,50)cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado) UN 27,00 187,33 5.057.91
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CUSTO

ITEM [ cODIGO DESCRIGAO UN | QUANT
UNIT + BDI TOTAL
210 | COTAGAO 1 |MULTIEXERCITADOR EM AGO INOX UN 1,00 | 5865212 58.652,12
SUBTOTAL|  190.620,78
TOTAL GERAL 299.407,21
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R5-11.09.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Jorqe marle Jorequl

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2
LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

4. Mobiliario Urbano

MEMORIA DE CALCULO
ITEM|  copiGo DESCRICAO DO SERVICO [ UNID.| QUANT.
PROJETOS DE REFERENCIA:
1. PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAGAO - DE-508.19-URB-001
1 ALVENARIAS E DIVISORIAS
11 SCO-RIO Alvenaria de pedra em elevacao, de 2 faces, feita com blocos de pedra-de-mao, assentes com argamassa de M3 13.65
’ AL04.05.0150 cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, ate 1,50m de altura, sendo espessura ate 0,35m.(desonerado) ’
Extensao Altura Espessura Subtotal
12,36 1,00 0,20 2,47
44,73 0,50 0,50 11,18
2 ESQUADRIAS
DECK EM ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA FIXADO EM CONTRAPISO, EXCLUSIVE ESTE.
21 COMP 1 FORNECIMENTO E COLOCAGAO M2 56556
Conforme projeto
3 PARQUES E JARDINS
Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de
SCO-RIO . .
3.1 xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. UN 6,00
PJ24.05.0153 .
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
32 SCO-RIO Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com M 109.26
’ PJ24.05.0053 seccao de (10x30)cm.(desonerado) ’
Conforme projeto
Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de
bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede
SCO-RIO " ! " ;
3.3 de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados UN 2,00
PJ24.10.0152 . L ) )
com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e
colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
SCO-RIO Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e
3.4 pi24 16 0547 internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou UN 1,00
T similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
SCO-RIO Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa
3.5 ; e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de  UN 1,00
PJ24.10.0655 ]
acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontais e verticais de 1
SCO-RIO " " ) . .
3.6 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 UN 2,00
PJ24.10.0700 ) ’
demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto
Bicicletario em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro de 1 1/2" e espessura de parede de
SCO-RIO 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em dois angulos de 900 e um angulo de 1800, chumbado em
3.7 - bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensoes de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de protecao na juncao UN 15,00

PJ24.20.0061

tubo/concreto, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material excedente e limpeza
desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto
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ITEM[  cobico | DESCRICAO DO SERVIGO [ UNID.[ QUANT.

Balizador tipo 'Rio Cidade Olegario Maciel' com 830 mm de altura em tubo galvanizado com diametro de 3", com 3 a
SCO-RIO 3,2 mm de espessura com peso minimo de 12 kg. Tampa torneada fixada com pino prisioneiro. Acabamento em

38 PJ24.25.0060 pintura eletrostatica em toda a peca e tampa vermelha. Fixacao com vergalhao de construcao estriado de 1/2" UN 88,00
soldado na parte inferior do tubo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
Conforme projeto
39 SCO-RIO Papeleira plastica para vias e pracas publicas em polietileno (DIN), capacidade para 501, medindo UN 27,00
’ PJ98.99.0200 (75,50x34,50x43,50)cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado) ’
Conforme projeto
3.10 COTACAO 1  MULTIEXERCITADOR EM AGO INOX UN 1,00

Conforme projeto
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R5 -11.09.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Jjorge mario jaurequi

OBRA: URBANIZAGAO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

5. Pergolado - 1 Unidade

@telier metropolitano

lo=MARGC0/2.019

ORCAMENTO ANALITICO
- CUSTO
ITEM cODIGO DESCRICAO UN QUANT
UNIT + BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive construcao
SCO-RIO ) : ) )
1.1 desta e sua pre-locacao e o fornecimento do material e tendo, por medicao, o perimetro a M 32,00 21,25 680,00
ADO09.10.0100 ’
construir.(desonerado)
) SUBTOTAL 680,00
2 MOVIMENTO DE TERRA
21 | SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 29,24 96,06 2.808,79
AF03/2016
2.2 | SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 24,12 58,23 1.404,50
SUBTOTAL 4.213,29
3 TRANSPORTES
3.1 | SINAPI 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 5,12 28,20 144,38
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
3.2 | SINAPI 93595 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 M3XKM | 119,29 0,99 118,09
SCO-RIO Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime,
3.3 inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm,| M2XKM | 960,00 0,18 172,80
AD14.10.0200
para calculo deste transporte).(desonerado)
SUBTOTAL 435,27
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
SCO-RIO Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da
4.1 madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO M2 28,80 2,52 72,57
C004.05.0500
05.15.0300).(desonerado)
Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de
largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo
SCO-RIO tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a -
42 C004.10.0050 |obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens M2XMES| 192,00 6,32 1.213,44
CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item
CO 05.15.0100).(desonerado)
SCO-RIO Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical
43 C004.15.0100 |recoberta.(desonerado) M2 96,00 6,56 629,76
SUBTOTAL 1.915,77
5 FUNDACOES E ESTRUTURAS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
5.1 | SINAPI 96616 SAPATAS. AF_08/2017 M3 2,60 570,97 1.484,52
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
5.2 | SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 5.44 374,82 2:039,02
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
5.3 | SINAPI 92874 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 5,44 41,14 223,80
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
54 | SINAPI 92263 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M3 19,04 131,36 250109
55 | sINAPI 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 29,52 80,05 2.363,07
AF_12/2015
SCO-RIO Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de
5.6 conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, KG 209,61 3,44 721,05
ET09.05.0103 |. .
incluimdo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)
SCO-RIO Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mossa, coeficiente de
5.7 conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 4,20mm. KG 80,64 4,68 377,39
ET09.05.0153 ) . ]
Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)
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SCO-RIO Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra
58 ET09.10.0061 [redonda, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado) KG 209,61 4,08 855,20
SCO-RIO Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio
59 ET09.10.0068 [redondo, com diametro entre 4,2mm a 6mm.(desonerado) KG 8064 4,29 345,94
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA, SECAO
5.10 COMP 2 15X7,5CM, INCLUSIVE SUPORTE METALICO M 121,60 133,31 16.210.49
SUBTOTAL 27.121,57
6 PINTURA
6.1 | SINAPI 84679 [PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS M3 54,72 25,61 1.401,37
6.2 | SINAPI 79466 |[PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M3 54,72 24,75 1.354,32
SUBTOTAL 2.755,69
TOTAL GERAL 37.121,59
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Jjorge mario jaurequi

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA @telier metropolitans
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2
LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa, Saquarema, RJ
5. Pergolado - 1 Unidade

R5 -11.09.2019

MEMORIA DE CALCULO

ITEM cODIGO DESCRICAO DO SERVIGO | UNID. | QUANT.

PROJETOS DE REFERENCIA:
1. PROJETO BASICO DE ARQUITETURA - PERGOLADO, PRANCHA 1/1
PROJETO BASICO DE ESTRUTURA - FORMAS E ARMACAO, PRANCHA 1

SERVICOS PRELIMINARES

SCO-RIO Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive construcao desta e sua pre-

11 AD09.10.0100 locacao e o fornecimento do material e tendo, por medicao, o perimetro a construir.(desonerado) M2 82,00
Perimetro a construir
Extenséo Largura Quantidade Subtotal
8,00 8,00 1,00 32,00
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016 M3 29,24
Para sapatas
Extenséo Afastamento Largura Afastamento Profundidade Quantidade Subtotal
0,70 1,20 0,70 1,20 0,90 9,00 29,24
2.2 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 24,12
Para sapatas
Escavacéo Vol. Concr. Magro  Vol. sapatas Subtotal
29,24 2,60 2,52 24,12
3 TRANSPORTES
3.1  SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 5,12
Escavagao manual Reaterro manual Subtotal
29,24 24,12 5,12
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
3.2 SINAPI 93595 (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 M3XKM 119,29
Cargal/descarga Distancia Subtotal
5,12 23,30 119,29

SCO-RIO  Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do

33 AD14.10.0200 caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado) M2XKM 960,00
Area Distancia Subtotal
96,00 10,00 960,00

4 SERVICOS COMPLEMENTARES

SCO-RIO Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes,

41 C004.05.0500 exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado) M2 28,80
Perimetro Larg. Plataforma Subtotal
32,00 0,90 28,80

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura,
SCO-RIO considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: X
4.2 transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou M2xMES 192,00
€004.10.0050 ;1 ijar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO
05.15.0100).(desonerado)

Perimetro Altura Meses Subtotal
32,00 3,00 2,00 192,00
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SCO-RIO

4.3 CO04.15.0100 Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) M2 96,00
Perimetro Altura Subtotal
32,00 3,00 96,00
5 FUNDACOES E ESTRUTURAS
5.1 SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 2,60
Sob sapatas
Extenséo Afastamento Largura Afastamento Altura Quantidade Subtotal
0,70 1,00 0,70 1,00 0,10 9,00 2,60
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
52 SINAPIS4965 -\ BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 5.44
Sapatas
Extenséo Largura Altura Quantidade Subtotal
0,70 0,70 0,40 9,00 2,520
Vigas Nivel 3,00
Viga L1 L2 Extenséo Subtotal
Al 0,20 0,20 8,20 0,328
V2 0,20 0,20 8,20 0,328
V3 0,20 0,20 8,20 0,328
V4 0,20 0,20 8,20 0,328
V5 0,20 0,20 8,20 0,328
V6 0,20 0,20 8,20 0,328
Pilares e Pescogos
Pilar L1 L2 Altura Subtotal
P1 0,20 0,20 3,40 0,136
P2 0,20 0,20 3,40 0,136
P3 0,20 0,20 3,40 0,136
P4 0,20 0,20 3,40 0,136
P7 0,20 0,20 3,40 0,136
P8 0,20 0,20 3,40 0,136
P9 0,20 0,20 3,40 0,136
53  SINAPI 92874 ;?N?Q%?I;ITO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 5,44
Idem concreto estrutural
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
54  SINAPI92263 5\ pENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2 19,04
Pilar L1 L2 Altura Subtotal
P1 0,20 0,20 3,40 2,72
P2 0,20 0,20 3,40 2,72
P3 0,20 0,20 3,40 2,72
P4 0,20 0,20 3,40 2,72
P7 0,20 0,20 3,40 2,72
P8 0,20 0,20 3,40 2,72
P9 0,20 0,20 3,40 2,72
55 SINAPI 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 29,52
Viga L1 L2 Extenséo Subtotal
V1 0,20 0,20 8,20 4,92
V2 0,20 0,20 8,20 4,92
V3 0,20 0,20 8,20 4,92
V4 0,20 0,20 8,20 4,92
V5 0,20 0,20 8,20 4,92
V6 0,20 0,20 8,20 4,92
56 SCO-RIO Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo KG 209,61

ET09.05.0103 (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluimdo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Os quantitativos do orgamento sao inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas

Quant. Projeto
232,90

Desconto 10%
23,29

Subtotal
209,61
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SCO-RIO Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial
5.7 ’ minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 4,20mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame KG 80,64
ET09.05.0153
18.(desonerado)
Os quantitativos do orgamento sao inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitarios
do SINAPI incluem 10% de perdas

Quant. Projeto Desconto 10% Subtotal
89,60 8,96 80,64
5.8 SCO-RIO Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro KG 209.61
' ET09.10.0061 entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado) ’
5.9 SCO-RIO Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio redondo, com diametro entre KG 80.64
’ ET09.10.0068 4,2mm a 6mm.(desonerado) ’
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA, SEGAO 15X7,5CM, INCLUSIVE
510 COMP2  gpORTE METALICO M 121,60
Extenséo Quantidade Subtotal
3,80 32,00 121,60
6 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
6.1  SINAPI 55960 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR M2 54,72
Para madeiramento do pergolado
Extenséo Perimetro Subtotal
121,60 0,45 54,72
6.2 SINAPI 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 54,72
Para madeiramento do pergolado
Extenséo Perimetro Subtotal
121,60 0,45 54,72
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R5 - 11.09.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

Jjorge mario jaurequi

@telier metropolitano

10=MARCO0/2.019

COMPOSIGOES
COMP 1 DECK EM ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA FIXADO EM CONTRAPISO, EXCLUSIVE M2
ESTE. FORNECIMENTO E COLOCAGAO
Codigo Descrigao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
SINAPI 4350 | COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA UN 4,000 R$ 0,39 R$ 1,56000
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
SINAPI 5068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,118 R$ 9,6600 R$ 1,13601
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X5 CM (1 X2
SINAPI 4512 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,000 R$ 1,0100 R$ 2,02000
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM,
SINAPI 4460 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 9,090 R$ 6,9300 R$ 62,99370
SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
88261 COMPLEMENTARES H 1,460 R$ 25,1500 R$ 36,71900
SINAPI  [AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
88239 COMPLEMENTARES H 1,520 R$ 20,2200 R$ 30,73440
ELABORADO COM BASE NO ITEM INF. SBC 170552 R$ 135,16
COMP 2 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA, SEGAO M
15X7,5CM, INCLUSIVE SUPORTE METALICO
Codigo Descrigao Unid.| Quant. |Valor Unitario Valor Total
MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA
SINAPI 4006 OU EQUIVALENTE DA REGIAO M3 0,011 R$ 1.175,32 R$ 13,22235
SCO-RIO |Suporte em chapa de aco galvanizado, perfil "U", medindo: (1
MAT126350 |[3/4"x5/8"), com espessura de 2mm UN 0,526 R$ 140,0000 R$ 73,64000
SCO-RIO .
MAT093550 Parafuso em aco carbono 1020, sextavado, rosca parcial, M8x40 [ UN 1,580 R$ 0,2100 R$ 0,33180
SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
88261 COMPLEMENTARES H 0,400 R$ 25,3000 R$ 10,12000
SINAPI  [AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
88239 COMPLEMENTARES H 0,400 R$ 20,3700 R$ 8,14800
R$ 105,46
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ENROCAMENTO COM PEDRAS DE ATE 1.000KG, MOVIMENTAGAO E COLOCAGAO COM

el EQUIPAMENTOS PESADOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PEDRA LB
Codigo Descrigao Unid.| Quant. Valor Unit. Valor Total
Sglglféil TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,230 R$ 22,0900 R$ 5,08070
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
SINAPI 5631 |0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 CHP 0,090 | R$ 134,0200 R$ 12,06180
HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
88294 COMPLEMENTARES H 0,090 R$ 25,5000 R$ 2,29500
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
SINAPI TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T,
89273 POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/ CHI 0,020 R$ 60,1800 RS 1,20360
2014
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
SINAPI TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T,
89272 POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/ CHP 0,070 | - R$ 162,5900 R$ 11,38130
2014
SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS
88296 COMPLEMENTARES H 0,070 R$ 24,8100 R$ 1,73670
SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. | CHP 0,040 | R$ 134,4400 R$ 5,37760
88843
AF_10/2014
SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. CHP 0,015 R$ 46,9800 R$ 0,70470
88844
AF_10/2014
SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
88297 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015 R$ 25,2200 R$0,37830
ELABORADO COM BASE NO ITEM SCO-RIO DR54.05.0506 R$ 40,22
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Jjorge mario jaurequi

@telier metropolitane

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2
LOCAL: Rua Virginia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

R5-11.09.2019

COMPOSICAO DO BDI - SERVICOS

BDI Conforme Acérdao TCU 2.622 de 2.013 para obras de infraestrutura e urbanizagao

COMPOSICAO DO BDI - OBRA

Bonificagio 6,50%
ISS 2,50%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%
Despesas Financeiras 1,00%
Administragdo Central 3,00%
Seguros / Garantia 1,00%
Riscos 1,00%
BDI TOTAL 26,41%
OBS:
1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:

(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRASl

B = ADMINISTRAGCAO CENTRAL;

C = BENEFiCIO / LUCRO; |

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+ CPRB

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:

sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa.

B - Administragdo Central:

sdo as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritdrio central da empresa, tais como:
instalagbes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicdo e manutengdo dos
equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas
(secretaria, vigilante, auxiliar de escritdrio, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com
consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por
estimativa.

C - Beneficio/Lucro:

é a parcela que contempla a remuneragdo do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos
custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como
beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apés desconto de
todos os encargos decorrentes de inimeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem
mensuradas no seu conjunto.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:

valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no Projeto Basico.

E - Valores Relativos aos Tributos:

- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, ¢ imposto de competéncia municipal, consoante
art. 156, inciso III, da Constituicdo Federal. Aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal.

- Contribuigdo para o Programa de Integragao Social - PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n®
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei
9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, é de 4,5%,
sobre a receita operacional bruta.

Page 25 of 26



Empresa

FLEX FITNESS

LOJA DO SOM

SD CVAM LTDA

Especificacdo

EQUIPAMENTO
DE GINASTICA

CNPJ

Telefone

Nome do
Contato

Data

Custo
Proposta

13.898.616/0001-73 | (17) 3266-2122 | FERNANDA | 10/01/2019 | R$ 46.400,00

12.224.422/0001-20 | (21) 2668-7688 | VIA SITE | 30/01/2019 | R$ 70.000,00

24.932.695/0001-08 | (47)99700 8467 LUIS 11/01/2019 | R$ 40.100,00
D SADZINSKI T

MEDIANA

R$ 46.400,00

NOTA: COTACOES EM ANEXO

Responsdvel Técnico pelo Orgamento




