
R5 - 11.09.2019 Io=MARÇO/2.019

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PERCENTUAL

1 PISOS, PAVIMENTAÇÕES 791.268,31 50,71%

2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 353.554,78 22,66%

3 PAISAGISMO 78.972,76 5,06%

4 MOBILIÁRIO URBANO 299.407,21 19,19%

5 PERGOLADO - 1 UNIDADE 37.121,59 2,38%

1.560.324,65 100,00%
NOTA 1: BASE SINAPI COMPLEMENTAÇÃO SCO-RIO

NOTA 3: PREÇOS UNITÁRIOS DESONERADOS, CONFORME LEI 12.844 DE 2.013

NOTA 2: BDI (26,41%), CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU, INCLUSO NO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL GERAL

RESUMO DO ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa, Saquarema, RJ
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R5 - 11.09.2019 Io=MARÇO/2.019

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1
SCO-RIO 

AD09.10.0100

Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive 
construcao desta e sua pre-locacao e o fornecimento do material e tendo, por medicao, 
o perimetro a construir.(desonerado)

M 510,88 21,25 10.856,20

SUBTOTAL 10.856,20

2

2.1 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 1.438,12 9,71 13.964,14

2.2 SINAPI 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

M3 1.520,94 3,05 4.638,86

SUBTOTAL 18.603,00

3

3.1 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

M3 1.670,20 5,01 8.367,70

3.2 SINAPI 93595
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

M3XKM 14.974,20 0,99 14.824,45

SUBTOTAL 23.192,15

4

4.1 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 10,07 3,70 37,25

4.2 SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 29,87 7,98 238,36

4.3
SCO-RIO 

SC04.10.0600

Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto armado, exceto
pisos ou pavimentos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de
servicos.(desonerado)

M3 60,00 192,07 11.524,20

SUBTOTAL 11.799,81

5

5.1
SCO-RIO 

BP04.05.0050
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a 
compactacao.(desonerado)

M3 869,65 90,54 78.738,11

5.2
SCO-RIO 

BP04.05.0103
Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido 
mecanicamente, medida apos compressao.(desonerado)

M3 143,20 106,76 15.288,03

5.3
SCO-RIO 

BP19.10.0053
Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive 
escavacao e reaterro.(desonerado)

M 1.496,40 43,03 64.390,09

5.4
SCO-RIO 

BP09.25.0303
Pavimentacao com paralelepipedos sobre colchao de po-de-pedra e rejuntamento com 
betume e cascalhinho, inclusive fornecimento de todos os materiais.(desonerado)

M2 1.124,43 107,63 121.022,40

5.5
SCO-RIO 

BP09.20.0362

Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, 
com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), 
holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, 
inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com 
maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e 
rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-
STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

M2 385,91 103,91 40.099,90

5.6
SCO-RIO 

BP09.20.0153

Pavimentacao com blocos vazados de concreto, medindo: (60x45x7,5)cm, assentes em 
camadas de areia grossa de 2cm, exclusive preparo do terreno, Concregrama CG7, Neo-
Rex ou similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

M2 904,17 88,22 79.765,87

5.7 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.420,56 45,03 63.967,81

ORÇAMENTO ANALÍTICO

1. Pisos e Pavimentações

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TRANSPORTES

BASES E PAVIMENTOS

MOVIMENTO DE TERRA

ITEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CUSTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

,

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
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UNIT + BDI TOTAL
ITEM

CUSTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

5.8 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

M 104,50 49,90 5.214,55

5.9
SCO-RIO 

BP09.10.0600

Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro 
vermelho sintetico, com acabamento de superficie desempenado e camurcado, 
espessura de 8cm, juntas serradas a cada 1,5m, preenchidas com selante de silicone, 
lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po de pedra 
compactada mecanicamente, cura umida com manta geotextil e protecao com cumeeira 
de sarrfo de madeira e lona plastica, para execucao de pavimento de ciclovia, exclusive 
preparo do terreno.(desonerado)

M2 1.429,40 111,12 158.834,92

SUBTOTAL 627.321,68

6

6.1 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 20,95 374,82 7.852,47

6.2 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 20,95 41,14 861,88

6.3 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 279,36 67,15 18.759,02

6.4 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.257,00 14,25 17.912,25

SUBTOTAL 45.385,62

7

7.1 SINAPI 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

M2 8,72 75,88 661,67

7.2 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 39,58 542,17 21.459,08

7.3
SCO-RIO 

ST74.05.0050
Sinalizacao horizontal com resina acrilica, em projetos ate 60m2, conforme 
especificacoes da CET-RIO.(desonerado)

M2 82,18 80,25 6.594,94

7.4
SCO-RIO 

ST74.15.0050

Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas 
diversas, em cores, com micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 
500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado)

M2 33,19 220,74 7.326,36

7.5
SCO-RIO 

RV14.95.0050

Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com 
acabamento rustico, na cor cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M2 2,88 162,33 467,51

SUBTOTAL 36.509,56

8

8.1 COMP 3
ENROCAMENTO COM PEDRAS DE ATÉ 1.000KG, MOVIMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO
COM EQUIPAMENTOS PESADOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PEDRA

M3 346,19 50,84 17.600,29

SUBTOTAL 17.600,29

791.268,31     TOTAL GERAL

REVESTIMENTOS

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

EQUIPAMENTOS
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R5 - 11.09.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

1

1.1
SCO-RIO 

AD09.10.0100
M 510,88

2
2.1 SINAPI 85422 M2 1.438,12

Calçada Ciclovia Subtotal
8,72 1.429,40 1.438,12

2.2 SINAPI 83338 M3 1.520,94

Piso Área Esp. Pavimento Esp. Brita Esp. Pó pedra Subtotal
Estacionamento 4.570,03 0,15 685,50
Paralelepípedo 1.124,43 0,120 0,10 0,07 326,08

Intertravado 10cm 385,91 0,100 0,10 0,05 96,47
Intertravado 8cm 904,17 0,080 0,10 162,75

1.429,40 0,075 0,10 250,14

3
3.1 SINAPI 72898 M3 1.670,20

Área Espessura Subtotal
29,87 0,10 2,98

Área Espessura Subtotal
1.438,12 0,06 86,28

Escavação mec. Subtotal

1.520,94 1.520,94

Volume Subtotal

60,00 60,00

3.2 SINAPI 93595 M3XKM 14.974,20

Carga/descarga Distância Subtotal
1.670,20 8,40 14.029,68

Área Espessura Distância Subtotal
1.124,43 0,12 7,00 944,52

4

4.1 SINAPI 97647 M2 10,07

4.2 SINAPI 97650 M2 29,87

Estr. mad+sapê Estr. mad Subtotal
19,81 10,07 29,87

Para remoção coberturas

Para pavimentação

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Conforme projeto

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Conforme projeto

Para demolição de concreto armado

Para transporte de paralelepípedo até a obra

PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive construcao desta e sua pre-locacao e 
o fornecimento do material e tendo, por medicao, o perimetro a construir.(desonerado)

Extensão da intervenção

1. Pisos e Pavimentações

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PROJETOS DE REFERÊNCIA:
PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO - DE-508.19-URB-001

Concregrama 7,5cm

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

Para raspagem de piso
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.3
SCO-RIO 

SC04.10.0600
M3 60,00

Área Altura Subtotal
60,00 1,00 60,00

5

5.1
SCO-RIO 

BP04.05.0050
M3 869,65

Piso   Área Esp. Brita Subtotal
Estacionamento 4.570,03 0,10 457,00
Paralelepípedo 1.124,43 0,10 112,44

Intertravado 10cm 385,91 0,10 38,59
904,17 0,10 90,41

Concr. Pigment. 1.429,40 0,10 142,94
Deck 565,56 0,05 28,27

5.2
SCO-RIO 

BP04.05.0103
M3 143,20

Piso   Área Esp. Brita Subtotal
Paralelepípedo 1.124,43 0,07 78,71

Intertravado 10cm 385,91 0,05 19,29

904,17 0,05 45,20

5.3
SCO-RIO 

BP19.10.0053
M 1.496,40

Separação pisos Gola árvore Ø 1m Gola árvore 1 x 1 Subtotal
1.460,70 15,70 20,00 1.496,40

5.4
SCO-RIO 

BP09.25.0303
M2 1.124,43

5.5
SCO-RIO 

BP09.20.0362
M2 385,91

5.6
SCO-RIO 

BP09.20.0153
M2 904,17

5.7 SINAPI 94273 M 1.420,56

5.8 SINAPI 94274 M 104,50

5.9
SCO-RIO 

BP09.10.0600
M2 1.429,40

6

6.1 SINAPI 94965 M3 20,95

Extensão Largura Altura Subtotal
388,00 0,15 0,36 20,95

BASES E PAVIMENTOS

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Conforme projeto

Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro vermelho sintetico, com acabamento 
de superficie desempenado e camurcado, espessura de 8cm, juntas serradas a cada 1,5m, preenchidas com selante 
de silicone, lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po de pedra compactada 
mecanicamente, cura umida com manta geotextil e protecao com cumeeira de sarrfo de madeira e lona plastica, para 
execucao de pavimento de ciclovia, exclusive preparo do terreno.(desonerado)
Conforme projeto

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Para cintamento na borda da pavimentação

Conforme projeto

Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos 
compressao.(desonerado)

Pavimentacao com paralelepipedos sobre colchao de po-de-pedra e rejuntamento com betume e cascalhinho, 
inclusive fornecimento de todos os materiais.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto

Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressao 
de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os 
materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com 
maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as 
normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

Conforme projeto

Pavimentacao com blocos vazados de concreto, medindo: (60x45x7,5)cm, assentes em camadas de areia grossa de 
2cm, exclusive preparo do terreno, Concregrama CG7, Neo-Rex ou similar. Fornecimento e 
assentamento.(desonerado)

Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e 
reaterro.(desonerado)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto armado, exceto pisos ou pavimentos, 
inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado)

Concregrama 7,5cm

Concregrama 7,5cm
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

6.2 SINAPI 92874 M3 20,95

6.3 SINAPI 96536 M2 279,36

Extensão Altura Lados Subtotal
388,00 0,36 2,00 279,36

6.4 SINAPI 96545 M2 1.257,00

Volume Concreto Taxa (kg/m3) Subtotal

20,95 60,00 1.257,00

7

7.1 SINAPI 94995 M2 8,72

7.2 SINAPI 96620 M3 39,58
Piso   Área Espessura Subtotal
Deck 565,56 0,07 39,58

7.3
SCO-RIO 

ST74.05.0050
M2 82,18

Extensão Subtotal
78,30 78,30

Área Subtotal
3,88 3,88

7.4
SCO-RIO 

ST74.15.0050
M2 33,19

Faixas travessia Indicação fluxo Vaga PNE Subtotal
9,60 3,34 20,25 33,19

7.5
SCO-RIO 

RV14.95.0050
M2 2,88

8

8.1 COMP 3 M3 346,19

Área Altura média Subtotal
346,19 1,00 346,19

Somente formas laterais

EQUIPAMENTOS
ENROCAMENTO COM PEDRAS DE ATÉ 1.000KG, MOVIMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO COM EQUIPAMENTOS 
PESADOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PEDRA

Para remoção das pedras e lançamento no enrocamento

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
Estimado

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Idem concreto estrutural

Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor 
cinza, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
Conforme projeto

Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas diversas, em cores, com micro-
esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado)

REVESTIMENTOS
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

Conforme projeto

Conforme projeto, para faixa entre vagas especiais

Sinalizacao horizontal com resina acrilica, em projetos ate 60m2, conforme especificacoes da CET-RIO.(desonerado)

Conforme projeto, para faixa divisória da ciclovia

Conforme projeto, para vaga especial

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017
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R5 - 11.09.2019 Io=MARÇO/2.019

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 509,32 7,41 3.774,06

1.2 SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM  SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 507,25 19,18 9.729,05

SUBTOTAL 13.503,11

2

2.1 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

M3 2,07 5,01 10,37

2.2 SINAPI 93595
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

M3XKM 17,38 0,99 17,20

SUBTOTAL 27,57

3

3.1 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00 11,72 70,32

3.2
SINAPI 
73789/1

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM 
FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

M 532,30 33,33 17.741,55

3.3 SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 528,80 8,00 4.230,40

3.4 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3.786,90 3,64 13.784,31

3.5 SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_05/2018

UN 106,00 211,40 22.408,40

3.6
SINAPI 
74131/4

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 395,76 791,52

3.7
SINAPI 
74130/3

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 14,00 79,07 1.106,98

3.8
SINAPI 
74130/4

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 114,71 229,42

3.9
INF. SBC 
061101

SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 8,00 517,45 4.139,60

3.10 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

M 6,00 152,67 916,02

3.11 SINAPI 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 6,00 44,13 264,78

SUBTOTAL 65.683,30

4

4.1
SCO-RIO 

IP04.12.0201

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura 
total de 4,50 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60 
mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No 101. Fornecimento e 
assentamento. (desonerado).

UN 98,00 2.082,53 204.087,94

4.4
SCO-RIO 

IP49.25.0406
Lâmpada de multivapor metálico (MVM) de 70W/220V/E-27, clara 4000°K, bulbo ovóide. 
Fornecimento.(desonerado

UN 98,00 204,54 20.044,92

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MOVIMENTO DE TERRA

,

TRANSPORTES

INSTALAÇÕES

CUSTO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

2. Iluminação Pública

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
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UNIT + BDI TOTAL

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

4.6
SCO-RIO 

IP49.05.0065

Luminária LRJ-35/1 p/lâmpada VS/MVM 70 W, c/equipamento auxiliar integrado, tensão 
220V, encaixe em tubo com diâmetro de 48mm, difusor em vidro policurvado temperado, 
refletor em chapa de alumínio de alta pureza, grau de proteção mínima IP-65, 
receptáculo E-27, especificação EM-RIOLUZ nº 105 (Desonerado)

UN 98,00 492,98 48.312,04

4.8
SCO-RIO 

IP49.40.0050

Colocação de luminária com lâmpada de descarga, com ou sem reator integrado, em 
ponta de braço ou poste reto (aço ou concreto) até 6m de altura, exclusive fornecimento 
da luminária.(desonerado)

UN 98,00 13,99 1.371,02

4.10
SCO-RIO 

IP59.20.0050
Retirada de braço, padrão RIOLUZ, para fixação de luminárias.(desonerado) UN 3,00 13,99 41,97

4.11
SCO-RIO 

IP59.20.0356
Retirada de luminária em poste com 10m a 12m de altura.(desonerado) UN 3,00 21,00 63,00

4.11
SCO-RIO 

IP59.20.0506
Retirada de poste de concreto ou aco de 10m a 12m.(desonerado) UN 3,00 139,97 419,91

SUBTOTAL 274.340,80

353.554,78     TOTAL GERAL
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R5 - 11.09.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

1

1.1 SINAPI 90106 M3 509,32

Ø Extensão Largura Profundidade Subtotal
2" 532,30 0,60 0,80 255,50

1 1/2" 528,80 0,60 0,80 253,82

1.2 SINAPI 93379 M3 507,25

Ø Escavação Vol. Tubos Subtotal
2" 255,50 1,04 254,46

1 1/2" 253,82 1,03 252,79

2
2.1 SINAPI 72898 M3 2,07

Escavação Reaterro Subtotal

509,32 507,25 2,07

2.2 SINAPI 93595 M3XKM 17,38

Carga/descarga Distância Subtotal
2,07 8,40 17,38

3
3.1 SINAPI 91937 UN 6,00

3.2 SINAPI 73789/1 M 532,30

3.3 SINAPI 97667 M 528,80

3.4 SINAPI 91926 M 3.786,90

3.5 SINAPI 97891 UN 106,00

3.6 SINAPI 74131/4 UN 2,00

3.7 SINAPI 74130/3 UN 14,00

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conforme projeto e lista de materiais

Conforme projeto e lista de materiais

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

Conforme projeto e lista de materiais

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme projeto e lista de materiais

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

Conforme projeto e lista de materiais

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

INSTALAÇÕES

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

Conforme projeto e lista de materiais

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
Conforme projeto e lista de materiais

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM  
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

Para colocação dos dutos

TRANSPORTES
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

2. Iluminação Pública

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

Para colocação dos dutos

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DE-507.19-IP-001

MOVIMENTO DE TERRA
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3.8 SINAPI 74130/4 UN 2,00

3.9 INF. SBC 061101 UN 8,00

3.10 SINAPI 97607 UN 6,00

3.11 SINAPI 93042 UN 6,00

4

4.1
SCO-RIO 

IP04.12.0201
UN 98,00

4.2
SCO-RIO 

IT49.25.0406
UN 98,00

4.3
SCO-RIO 

IP49.05.0065
UN 98,00

4.4
SCO-RIO 

IP49.25.0406
UN 98,00

4.5
SCO-RIO 

IP59.20.0050
UN 3,00

4.6
SCO-RIO 

IP59.20.0356
UN 3,00

4.7
SCO-RIO 

IP59.20.0506
UN 3,00Retirada de poste de concreto ou aco de 10m a 12m.(desonerado)

Conforme projeto

LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Conforme projeto e lista de materiais

Retirada de braço, padrão RIOLUZ, para fixação de luminárias.(desonerado)

Conforme projeto

Retirada de luminária em poste com 10m a 12m de altura.(desonerado)

Conforme projeto

Idem luminárias LDRJ-16

Colocação de luminária com lâmpada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de braço ou poste reto 
(aço ou concreto) até 6m de altura, exclusive fornecimento da luminária.(desonerado)

Luminária LRJ-35/1 p/lâmpada VS/MVM 70 W, c/equipamento auxiliar integrado, tensão 220V, encaixe em tubo com 
diâmetro de 48mm, difusor em vidro policurvado temperado, refletor em chapa de alumínio de alta pureza, grau de 
proteção mínima IP-65, receptáculo E-27, especificação EM-RIOLUZ nº 105 (Desonerado)

Conforme projeto para postes existentes

Lâmpada de multivapor metálico (MVM) de 70W/220V/E-27, clara 4000°K, bulbo ovóide. Fornecimento.(desonerado

Conforme projeto para postes novos

SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA
Conforme projeto e lista de materiais

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 4,50 m, conicidade 
reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60 mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No 
101. Fornecimento e assentamento. (desonerado).

Conforme projeto para postes existentes

Conforme projeto e lista de materiais

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

Conforme projeto e lista de materiais
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R5 - 11.09.2019 Io=MARÇO/2.019

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 53,76 28,20 1.516,03

1.2 SINAPI 93595
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

M3XKM 451,58 0,99 447,06

SUBTOTAL 1.963,09

2

2.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 UN 1.655,24 12,16 20.127,71

2.2
SCO-RIO 

PJ04.05.0420

Especies vegetais com altura de (0,60 a 1,50)m, tipo Calliandra Tweedii (Esponjinha 
Vermelha), Hibiscus Rosa-Sinensis (Hibisco Argentino), Malvaviscus Arboreus (Hibisco 
Colibri) ou similar e considerando 4 mudas por m2. Fornecimento.(desonerado)

M2 1,00 40,45 40,45

2.3
SCO-RIO 

PJ04.10.0050
Plantio de cobertura vegetal, considerando 4 mudas por m2.(desonerado) M2 1,00 0,47 0,47

2.4 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 105,00 77,09 8.094,45

2.5 SINAPI 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018

UN 15,00 270,19 4.052,85

2.6
SCO-RIO 

PJ14.05.0150

Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base 
em concreto, engastado no solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

UN 105,00 85,84 9.013,20

2.7
SCO-RIO 

PJ19.05.0200
Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) M3 165,52 210,52 34.845,27

2.8
SCO-RIO 

PJ19.05.0454
Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da 
agua.(desonerado)

UN 105,00 0,94 98,70

2.9
SCO-RIO 

PJ19.05.0451
Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da 
agua.(desonerado)

M2 1.655,24 0,25 413,81

2.10 SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 1,00 174,70 174,70

2.11 SINAPI 98530
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 1,00 148,06 148,06

SUBTOTAL 77.009,67

78.972,76       TOTAL GERAL

PARQUES E JARDINS

TRANSPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CUSTO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

3. Paisagismo

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
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R5 - 11.09.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

1
1.1 SINAPI 72897 M3 53,76

L1 L2 Profundidade Quantidade Subtotal

Árvores + palmeiras 0,80 0,80 0,80 105,00 53,76

1.2 SINAPI 93595 M3XKM 451,58

Carga/descarga Distância Subtotal
53,76 8,40 451,58

2
2.1 SINAPI 98504 M2 1.655,24

2.2
SCO-RIO 

PJ04.05.0420
M2 1,00

2.3
SCO-RIO 

PJ04.10.0050
M2 1,00

2.4 SINAPI 98511 UN 105,00

Pau Ferro Pata Vaca Subtotal

33,00 72,00 105,00

2.5 SINAPI 98516 UN 15,00

2.6
SCO-RIO 

PJ14.05.0150
UN 105,00

2.7
SCO-RIO 

PJ19.05.0200
M3 165,52

Área cob. vegetal Espessura Subtotal

1.655,24 0,10 165,52

2.8
SCO-RIO 

PJ19.05.0454
UN 105,00

2.9
SCO-RIO 

PJ19.05.0451
M2 1.655,24

3. Paisagismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantio de cobertura vegetal, considerando 4 mudas por m2.(desonerado)

Trepadeiras

Arvores

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
Conforme projeto

Especies vegetais com altura de (0,60 a 1,50)m, tipo Calliandra Tweedii (Esponjinha Vermelha), Hibiscus Rosa-
Sinensis (Hibisco Argentino), Malvaviscus Arboreus (Hibisco Colibri) ou similar e considerando 4 mudas por m2. 
Fornecimento.(desonerado)

Trepadeiras

Arvores + palmeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Conforme projeto

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

Para material das cavas

PARQUES E JARDINS
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

TRANSPORTES

PROJETOS DE REFERÊNCIA:
PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO - DE-508.19-URB-001

Conforme projeto

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 
M. AF_05/2018

Idem área forração

Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado)

Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no 
solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado)

Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado)

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa, Saquarema, RJ
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2.10 SINAPI 98527 UN 1,00

2.11 SINAPI 98530 UN 1,00

Para retirada de árvores

Para retirada de árvores

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR 
QUE 0,60 M.AF_05/2018

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
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R5 - 11.09.2019 Io=MARÇO/2.019

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1
SCO-RIO 

AL04.05.0150

Alvenaria de pedra em elevacao, de 2 faces, feita com blocos de pedra-de-mao,
assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, ate 1,50m de altura,
sendo espessura ate 0,35m.(desonerado)

M3 13,65 890,88 12.160,51

SUBTOTAL 12.160,51

2

2.1 COMP 1
DECK EM ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA FIXADO EM CONTRAPISO,
EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M2 565,56 170,85 96.625,92

SUBTOTAL 96.625,92

2

2.1
SCO-RIO 

PJ24.05.0153

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, 
tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa 
e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

UN 6,00 1.379,05 8.274,30

2.2
SCO-RIO 

PJ24.05.0053
Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios 
do mesmo material, com seccao de (10x30)cm.(desonerado)

M 109,26 187,13 20.445,82

2.3
SCO-RIO 

PJ24.10.0152

Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, 
fixadas por meio de bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e 
internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo 
de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base 
Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

UN 2,00 2.273,49 4.546,98

2.4
SCO-RIO 

PJ24.10.0547

Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro 
galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", 
conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou similar, 2 demaos de acabamento. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 1,00 2.600,89 2.600,89

2.5
SCO-RIO 

PJ24.10.0655

Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo 
de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 
1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme 
modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 1,00 2.068,57 2.068,57

2.6
SCO-RIO 

PJ24.10.0700

Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" 
horizontais e verticais de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos 
de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, 
conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 2,00 5.790,29 11.580,58

2.7
SCO-RIO 

PJ24.20.0061

Bicicletario em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro de 1 
1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em 
dois angulos de 90o e um angulo de 180o, chumbado em bloco de concreto 
FCK=13,5Mpa com dimensoes de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de protecao na juncao 
tubo/concreto, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material 
excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 15,00 501,03 7.515,45

2.8
SCO-RIO 

PJ24.25.0060

Balizador tipo 'Rio Cidade Olegario Maciel' com 830 mm de altura em tubo galvanizado 
com diametro de 3", com 3 a 3,2 mm de espessura com peso minimo de 12 kg. Tampa 
torneada fixada com pino prisioneiro. Acabamento em pintura eletrostatica em toda a 
peca e tampa vermelha. Fixacao com vergalhao de construcao estriado de 1/2" soldado 
na parte inferior do tubo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UN 88,00 794,07 69.878,16

2.9
SCO-RIO 

PJ98.99.0200
Papeleira plastica para vias e pracas publicas em polietileno (DIN), capacidade para 50l, 
medindo (75,50x34,50x43,50)cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 27,00 187,33 5.057,91

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

4. Mobiliário Urbano

ORÇAMENTO ANALÍTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PARQUES E JARDINS

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

ESQUADRIAS

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
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UNIT + BDI TOTAL

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

2.10 COTAÇÃO 1 MULTIEXERCITADOR EM AÇO INOX UN 1,00 58.652,12 58.652,12

SUBTOTAL 190.620,78

299.407,21     TOTAL GERAL
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R5 - 11.09.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

1

1.1
SCO-RIO 

AL04.05.0150
M3 13,65

Extensão Altura Espessura Subtotal
12,36 1,00 0,20 2,47
44,73 0,50 0,50 11,18

2

2.1 COMP 1 M2 565,56

3

3.1
SCO-RIO 

PJ24.05.0153
UN 6,00

3.2
SCO-RIO 

PJ24.05.0053
M 109,26

3.3
SCO-RIO 

PJ24.10.0152
UN 2,00

3.4
SCO-RIO 

PJ24.10.0547
UN 1,00

3.5
SCO-RIO 

PJ24.10.0655
UN 1,00

3.6
SCO-RIO 

PJ24.10.0700
UN 2,00

3.7
SCO-RIO 

PJ24.20.0061
UN 15,00

Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de 
bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede 
de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados 
com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
Alvenaria de pedra em elevacao, de 2 faces, feita com blocos de pedra-de-mao, assentes com argamassa de 
cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, ate 1,50m de altura, sendo espessura ate 0,35m.(desonerado)

Bicicletario em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro de 1 1/2" e espessura de parede de 
1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em dois angulos de 90o e um angulo de 180o, chumbado em 
bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensoes de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de protecao na juncao 
tubo/concreto, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material excedente e limpeza 
desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto

Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa 
e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de 
acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

4. Mobiliário Urbano

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Conforme projeto

Conforme projeto

Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com 
seccao de (10x30)cm.(desonerado)

Conforme projeto

Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e 
internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou 
similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontais e verticais de 1 
1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 
demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO - DE-508.19-URB-001

ESQUADRIAS

DECK EM ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA FIXADO EM CONTRAPISO, EXCLUSIVE ESTE. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Conforme projeto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PARQUES E JARDINS
Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de 
xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3.8
SCO-RIO 

PJ24.25.0060
UN 88,00

3.9
SCO-RIO 

PJ98.99.0200
UN 27,00

3.10 COTAÇÃO 1 UN 1,00MULTIEXERCITADOR EM AÇO INOX
Conforme projeto

Papeleira plastica para vias e pracas publicas em polietileno (DIN), capacidade para 50l, medindo 
(75,50x34,50x43,50)cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto

Balizador tipo 'Rio Cidade Olegario Maciel' com 830 mm de altura em tubo galvanizado com diametro de 3", com 3 a 
3,2 mm de espessura com peso minimo de 12 kg. Tampa torneada fixada com pino prisioneiro. Acabamento em 
pintura eletrostatica em toda a peca e tampa vermelha. Fixacao com vergalhao de construcao estriado de 1/2" 
soldado na parte inferior do tubo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
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R5 - 11.09.2019 Io=MARÇO/2.019

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1
SCO-RIO 

AD09.10.0100

Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive construcao 
desta e sua pre-locacao e o fornecimento do material e tendo, por medicao, o perimetro a 
construir.(desonerado)

M 32,00 21,25 680,00

SUBTOTAL 680,00

2

2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF03/2016

M3 29,24 96,06 2.808,79

2.2 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 24,12 58,23 1.404,50

SUBTOTAL 4.213,29

3

3.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 5,12 28,20 144,38

3.2 SINAPI 93595
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

M3XKM 119,29 0,99 118,09

3.3
SCO-RIO 

AD14.10.0200

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime,
inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm,
para calculo deste transporte).(desonerado)

M2XKM 960,00 0,18 172,80

SUBTOTAL 435,27

4

4.1
SCO-RIO 

CO04.05.0500

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da
madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO
05.15.0300).(desonerado)

M2 28,80 2,52 72,57

4.2
SCO-RIO 

CO04.10.0050

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de 
largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo 
tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a 
obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens 
CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 
CO 05.15.0100).(desonerado)

M2XMÊS 192,00 6,32 1.213,44

4.3
SCO-RIO 

CO04.15.0100
Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical
recoberta.(desonerado)

M2 96,00 6,56 629,76

SUBTOTAL 1.915,77

5

5.1 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. AF_08/2017

M3 2,60 570,97 1.484,52

5.2 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 5,44 374,82 2.039,02

5.3 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 5,44 41,14 223,80

5.4 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

M3 19,04 131,36 2.501,09

5.5 SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_12/2015

M2 29,52 80,05 2.363,07

5.6
SCO-RIO 

ET09.05.0103

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, 
incluimdo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 209,61 3,44 721,05

5.7
SCO-RIO 

ET09.05.0153

Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 4,20mm. 
Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 80,64 4,68 377,39

5. Pergolado - 1 Unidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
CUSTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

,

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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5.8
SCO-RIO 

ET09.10.0061
Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra 
redonda, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado)

KG 209,61 4,08 855,20

5.9
SCO-RIO 

ET09.10.0068
Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio 
redondo, com diametro entre 4,2mm a 6mm.(desonerado)

KG 80,64 4,29 345,94

5.10 COMP 2
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
15X7,5CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO

M 121,60 133,31 16.210,49

SUBTOTAL 27.121,57

6

6.1 SINAPI 84679 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS M3 54,72 25,61 1.401,37

6.2 SINAPI 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M3 54,72 24,75 1.354,32

SUBTOTAL 2.755,69

37.121,59  

PINTURA

TOTAL GERAL
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R5 - 11.09.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

2.

1

1.1
SCO-RIO 

AD09.10.0100
M2 32,00

Extensão Largura Quantidade Subtotal
8,00 8,00 1,00 32,00

2
2.1 SINAPI 93358 M3 29,24

Extensão Afastamento Largura Afastamento Profundidade Quantidade Subtotal
0,70 1,20 0,70 1,20 0,90 9,00 29,24

2.2 SINAPI 96995 M3 24,12

Escavação Vol. Concr. Magro Vol. sapatas Subtotal
29,24 2,60 2,52 24,12

3
3.1 SINAPI 72897 M3 5,12

Escavação manual Reaterro manual Subtotal

29,24 24,12 5,12

3.2 SINAPI 93595 M3XKM 119,29

Carga/descarga Distância Subtotal
5,12 23,30 119,29

3.3
SCO-RIO 

AD14.10.0200
M2XKM 960,00

Área Distância Subtotal
96,00 10,00 960,00

4

4.1
SCO-RIO 

CO04.05.0500
M2 28,80

Perímetro Larg. Plataforma Subtotal

32,00 0,90 28,80

4.2
SCO-RIO 

CO04.10.0050
M2xMÊS 192,00

Perímetro Altura Meses Subtotal
32,00 3,00 2,00 192,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

5. Pergolado - 1 Unidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA - PERGOLADO, PRANCHA 1/1

PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA - FORMAS E ARMAÇÃO, PRANCHA 1

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive construcao desta e sua pre-
locacao e o fornecimento do material e tendo, por medicao, o perimetro a construir.(desonerado)

Perímetro à construir

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016
Para sapatas

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Para sapatas

TRANSPORTES
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do 
caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado)

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, 
exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, 
considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: 
transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou 
similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 
05.15.0100).(desonerado)
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4.3
SCO-RIO 

CO04.15.0100
M2 96,00

Perímetro Altura Subtotal
32,00 3,00 96,00

5
5.1 SINAPI 96616 M3 2,60

Extensão Afastamento Largura Afastamento Altura Quantidade Subtotal
0,70 1,00 0,70 1,00 0,10 9,00 2,60

5.2 SINAPI 94965 M3 5,44

Extensão Largura Altura Quantidade Subtotal
0,70 0,70 0,40 9,00 2,520

Viga  L1 L2 Extensão Subtotal
V1 0,20 0,20 8,20 0,328
V2 0,20 0,20 8,20 0,328
V3 0,20 0,20 8,20 0,328
V4 0,20 0,20 8,20 0,328
V5 0,20 0,20 8,20 0,328
V6 0,20 0,20 8,20 0,328

Pilar L1 L2 Altura Subtotal
P1 0,20 0,20 3,40 0,136
P2 0,20 0,20 3,40 0,136
P3 0,20 0,20 3,40 0,136
P4 0,20 0,20 3,40 0,136
P7 0,20 0,20 3,40 0,136
P8 0,20 0,20 3,40 0,136
P9 0,20 0,20 3,40 0,136

5.3 SINAPI 92874 M3 5,44

5.4 SINAPI 92263 M2 19,04

Pilar L1 L2 Altura Subtotal
P1 0,20 0,20 3,40 2,72
P2 0,20 0,20 3,40 2,72
P3 0,20 0,20 3,40 2,72
P4 0,20 0,20 3,40 2,72
P7 0,20 0,20 3,40 2,72
P8 0,20 0,20 3,40 2,72
P9 0,20 0,20 3,40 2,72

5.5 SINAPI 92270 M2 29,52
Viga  L1 L2 Extensão Subtotal

V1 0,20 0,20 8,20 4,92
V2 0,20 0,20 8,20 4,92
V3 0,20 0,20 8,20 4,92
V4 0,20 0,20 8,20 4,92
V5 0,20 0,20 8,20 4,92
V6 0,20 0,20 8,20 4,92

5.6
SCO-RIO 

ET09.05.0103
KG 209,61

Quant. Projeto Desconto 10% Subtotal
232,90 23,29 209,61

Idem concreto estrutural

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado)

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

Sob sapatas

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Sapatas

Vigas Nivel 3,00

Pilares e Pescoços

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo 
(aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluimdo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Os quantitativos do orçamento são inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitários 
do SINAPI incluem 10% de perdas
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5.7
SCO-RIO 

ET09.05.0153
KG 80,64

Quant. Projeto Desconto 10% Subtotal
89,60 8,96 80,64

5.8
SCO-RIO 

ET09.10.0061
KG 209,61

5.9
SCO-RIO 

ET09.10.0068
KG 80,64

5.10 COMP 2 M 121,60

Extensão Quantidade Subtotal
3,80 32,00 121,60

6
6.1 SINAPI 55960 M2 54,72

Extensão Perímetro Subtotal
121,60 0,45 54,72

6.2 SINAPI 79466 M2 54,72

Extensão Perímetro Subtotal
121,60 0,45 54,72

Para madeiramento do pergolado

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

Para madeiramento do pergolado

PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, SEÇÃO 15X7,5CM, INCLUSIVE 
SUPORTE METÁLICO

Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro 
entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado)

Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio redondo, com diametro entre 
4,2mm a 6mm.(desonerado)

Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial 
minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 4,20mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado)

Os quantitativos do orçamento são inferiores em 10% dos quantitativos dos projetos visto que os valores unitários 
do SINAPI incluem 10% de perdas
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COMP 1 M2

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

SINAPI 4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 4,000         R$ 0,39 R$ 1,56000

SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,118         R$ 9,6600 R$ 1,13601

SINAPI 4512
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 
") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,000         R$ 1,0100 R$ 2,02000

SINAPI 4460
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,090         R$ 6,9300 R$ 62,99370

SINAPI 
88261

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,460         R$ 25,1500 R$ 36,71900

SINAPI 
88239

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,520         R$ 20,2200 R$ 30,73440

R$ 135,16

COMP 2 M

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

SINAPI 4006
MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M3 0,011         R$ 1.175,32 R$ 13,22235

SCO-RIO 
MAT126350

Suporte em chapa de aco galvanizado, perfil "U", medindo: (1 
3/4"x5/8"), com espessura de 2mm

UN 0,526         R$ 140,0000 R$ 73,64000

SCO-RIO 
MAT093550

Parafuso em aco carbono 1020, sextavado, rosca parcial, M8x40 UN 1,580         R$ 0,2100 R$ 0,33180

SINAPI 
88261

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,400         R$ 25,3000 R$ 10,12000

SINAPI 
88239

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,400         R$ 20,3700 R$ 8,14800

R$ 105,46

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
15X7,5CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO

DECK EM ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA FIXADO EM CONTRAPISO, EXCLUSIVE 
ESTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

ELABORADO COM BASE NO ITEM INF. SBC 170552

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

COMPOSIÇÕES 
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COMP 3 M3

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

SINAPI 
90781

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,230         R$ 22,0900 R$ 5,08070

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 
HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,090         R$ 134,0200 R$ 12,06180

SINAPI 
88294

OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,090         R$ 25,5000 R$ 2,29500

SINAPI 
89273

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, 
POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/
2014

CHI 0,020         R$ 60,1800 R$ 1,20360

SINAPI 
89272

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, 
POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/
2014

CHP 0,070         R$ 162,5900 R$ 11,38130

SINAPI 
88296

OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,070         R$ 24,8100 R$ 1,73670

SINAPI 
88843

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO 
OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. 
AF_10/2014

CHP 0,040         R$ 134,4400 R$ 5,37760

SINAPI 
88844

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO 
OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. 
AF_10/2014

CHP 0,015         R$ 46,9800 R$ 0,70470

SINAPI 
88297

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,015         R$ 25,2200 R$ 0,37830

R$ 40,22ELABORADO COM BASE NO ITEM SCO-RIO DR54.05.0506

ENROCAMENTO COM PEDRAS DE ATÉ 1.000KG, MOVIMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO COM 
EQUIPAMENTOS PESADOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PEDRA
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R5 - 11.09.2019

6,50%

2,50%

0,65%

3,00%

4,50%

1,00%

3,00%

1,00%

1,00%

26,41%

OBS:

- A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+ CPRB

2

Riscos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

LOCAL: Rua Virgínia Marins Pessoa, Saquarema, RJ

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA BARRINHA - LOTE 2

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

Administração Central

COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA

Bonificação

BDI Conforme Acórdão TCU 2.622 de 2.013 para obras de infraestrutura e urbanização

Seguros / Garantia

ISS

PIS

COFINS

CPRB

Despesas Financeiras

é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos 
custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como 
benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de 
todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem 
mensuradas no seu conjunto.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 

valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 

são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo 
recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa.

B – Administração Central: 

são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: 
instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos 
equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas 
(secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com 
consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por 
estimativa.

(1 – E)

 C – Benefício/Lucro: 

BDI TOTAL

1

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 
9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

 – Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela  Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, é de 4,5%, 
sobre a receita operacional bruta.

 – Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante 
art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal.

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
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Empresa Especificação CNPJ Telefone Nome do 
Contato Data Custo 

Proposta MEDIANA

FLEX FITNESS 13.898.616/0001-73 (17) 3266-2122 FERNANDA 10/01/2019 R$ 46.400,00

LOJA DO SOM 12.224.422/0001-20 (21) 2668-7688 VIA SITE 30/01/2019 R$ 70.000,00

SD CVAM LTDA 24.932.695/0001-08 (47)99700 8467
LUIS 

SADZINSKI
11/01/2019 R$ 40.100,00

________________________________________
Responsável Técnico pelo Orçamento

NOTA: COTAÇÕES EM ANEXO

2.1.10 -  COTAÇÃO 1 - MULTI EXERCITADOR EM AÇO INOX

EQUIPAMENTO 
DE GINÁSTICA

R$ 46.400,00


