
R2 - 11.09.2019 Io=MARÇO/2.019

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PERCENTUAL

1 PISOS, PAVIMENTAÇÕES 447.647,75 73,10%

2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 74.346,83 12,14%

3 PAISAGISMO 619,00 0,10%

4 MOBILIÁRIO URBANO 89.794,88 14,66%

612.408,46

NOTA 3: PREÇOS UNITÁRIOS DESONERADOS, CONFORME LEI 12.844 DE 2.013
NOTA 2: BDI (26,41%), CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU, INCLUSO NO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL GERAL

RESUMO DO ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOINHA - LOTE 3

LOCAL: Rua Lagoinha, Saquarema, RJ
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R2 - 11.09.2019 Io=MARÇO/2.019

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1
SCO-RIO 

AD09.10.0100

Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive 
construcao desta e sua pre-locacao e o fornecimento do material e tendo, por medicao, 
o perimetro a construir.(desonerado)

M2 396,50 21,25 8.425,62

SUBTOTAL 8.425,62

2

2.1 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 304,55 9,71 2.957,18

2.2 SINAPI 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

M3 637,22 3,05 1.943,52

SUBTOTAL 4.900,70

3

3.1 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

M3 664,84 5,01 3.330,84

3.2 SINAPI 93595
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

M3XKM 6.506,67 0,99 6.441,60

SUBTOTAL 9.772,44

4

4.1
SCO-RIO 

SC04.10.0100
Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura
ate 10cm, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)

M2 54,89 10,72 588,42

4.2
SCO-RIO 

SC04.05.0200
Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado) M2 28,35 16,39 464,65

4.3 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 38,79 3,70 143,52

4.4 SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 38,79 7,98 309,54

SUBTOTAL 1.506,13

5

5.1
SCO-RIO 

BP04.05.0050
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a 
compactacao.(desonerado)

M3 245,90 90,54 22.263,78

5.2
SCO-RIO 

BP04.05.0103
Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido 
mecanicamente, medida apos compressao.(desonerado)

M3 142,73 106,76 15.237,85

5.3
SCO-RIO 

BP19.10.0053
Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive 
escavacao e reaterro.(desonerado)

M 444,22 43,03 19.114,78

5.4
SCO-RIO 

BP09.25.0303
Pavimentacao com paralelepipedos sobre colchao de po-de-pedra e rejuntamento com 
betume e cascalhinho, inclusive fornecimento de todos os materiais.(desonerado)

M2 1.255,95 107,63 135.177,89

5.5
SCO-RIO 

BP09.20.0362

Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, 
com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), 
holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, 
inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com 
maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e 
rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-
STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

M2 624,78 103,91 64.920,88

5.6
SCO-RIO 

BP09.20.0153

Pavimentacao com blocos vazados de concreto, medindo: (60x45x7,5)cm, assentes em 
camadas de areia grossa de 2cm, exclusive preparo do terreno, Concregrama CG7, Neo-
Rex ou similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

M2 471,81 88,22 41.623,07

5.7 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

M 654,88 45,03 29.489,24

ORÇAMENTO ANALÍTICO

1. Pisos e Pavimentações

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOINHA - LOTE 3

LOCAL: Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TRANSPORTES

BASES E PAVIMENTOS

MOVIMENTO DE TERRA

ITEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CUSTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

,

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
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UNIT + BDI TOTAL
ITEM

CUSTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

5.8 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

M 83,22 49,90 4.152,67

SUBTOTAL 331.980,16

6

6.1 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 15,77 374,82 5.910,91

6.2 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 15,77 41,14 648,77

6.3 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 254,12 67,15 17.064,15

6.4 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 946,20 14,25 13.483,35

SUBTOTAL 37.107,18

7

7.1
SCO-RIO 

RV14.90.0112

Revestimento em manta pre-fabricada composta de particulas selecionadas de borracha 
SBR e granulos de espuma de poliuretano, aglutinadas com poliuretano MDI, submetida 
a 40t de compressao e laminadas com espessura constante de 8mm e densidade 
controlada. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

M2 91,25 459,03 41.886,48

7.2 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 20,40 542,17 11.060,26

7.3
SCO-RIO 

ST74.15.0050

Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas 
diversas, em cores, com micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 
500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado)

M2 4,57 220,74 1.008,78

SUBTOTAL 53.955,52

447.647,75     TOTAL GERAL

REVESTIMENTOS

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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R2 - 11.09.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

1

1.1
SCO-RIO 

AD09.10.0100
M 396,50

2
2.1 SINAPI 85422 M2 304,55

Piso emborrach. Deck Subtotal
91,25 213,30 304,55

2.2 SINAPI 83338 M3 637,22

Piso Área Esp. Pavimento Esp. Brita Esp. Pó pedra Subtotal
Paralelepípedo 1.255,95 0,120 0,10 0,07 364,22

Intertravado 10cm 624,78 0,100 0,10 0,05 156,19
471,81 0,075 0,10 0,05 106,15

Deck 213,30 0,05 10,66

3
3.1 SINAPI 72898 M3 664,84

Área Espessura Subtotal
54,89 0,10 5,48

Área Espessura Subtotal
38,79 0,10 3,87

Área Espessura Subtotal
304,55 0,06 18,27

Escavação mec. Total
637,22 637,22

3.2 SINAPI 93595 M3XKM 6.506,67

Carga/descarga Distância Subtotal
664,84 8,20 5.451,68

Área Espessura Distância Subtotal
1.255,95 0,12 7,00 1.054,99

4

4.1
SCO-RIO 

SC04.10.0100
M2 54,89

Área Largura Subtotal
15,20 1,20 18,24
25,90 1,00 25,90
21,50 0,50 10,75

4.2
SCO-RIO 

SC04.05.0200
M2 28,35

Extensão Altura Subtotal
31,50 0,90 28,35

4.3 SINAPI 97647 M2 38,79

Para remoção do guarda corpo de madeira

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Conforme projeto

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

Para raspagem de piso

Para pavimentação

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL

Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 10cm, inclusive 
afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive construcao desta e sua pre-locacao 
e o fornecimento do material e tendo, por medicao, o perimetro a construir.(desonerado)

Extensão da intervenção

1. Pisos e Pavimentações

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOINHA - LOTE 3

LOCAL: Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PROJETOS DE REFERÊNCIA:
PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO - DE-508.19-URB-001

Para transporte de paralelepípedo até a obra

Concregrama 7,5cm

Para demolição de calçadas

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

Para demolição calçada

Para remoção coberturas
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.4 SINAPI 97650 M2 38,79

5

5.1
SCO-RIO 

BP04.05.0050
M3 245,90

Piso   Área Esp. Brita Subtotal
Paralelepípedo 1.255,95 0,10 125,59

Intertravado 10cm 624,78 0,10 62,47
471,81 0,10 47,18

Deck 213,30 0,05 10,66

5.2
SCO-RIO 

BP04.05.0103
M3 142,73

Piso   Área Esp. Brita Subtotal
Paralelepípedo 1.255,95 0,07 87,91

Intertravado 10cm 624,78 0,05 31,23
471,81 0,05 23,59

5.3
SCO-RIO 

BP19.10.0053
M 444,22

Separação pisos Gola árvore Ø 1m Subtotal
431,66 12,56 444,22

5.4
SCO-RIO 

BP09.25.0303
M2 1.255,95

5.5
SCO-RIO 

BP09.20.0362
M2 624,78

5.6
SCO-RIO 

BP09.20.0153
M2 471,81

5.7 SINAPI 94273 M 654,88

5.8 SINAPI 94274 M 83,22

6

6.1 SINAPI 94965 M3 15,77

Extensão Largura Altura Subtotal
292,10 0,15 0,36 15,77

6.2 SINAPI 92874 M3 15,77

6.3 SINAPI 96536 M2 254,12

Extensão Largura Altura Subtotal
292,10 0,15 0,36 254,12

6.4 SINAPI 96545 M2 946,20

Volume Concreto Taxa (kg/m3( Subtotal
15,77 60,00 946,20

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
Conforme projeto

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Conforme projeto

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
Estimado

Conforme projeto

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Pavimentacao com blocos vazados de concreto, medindo: (60x45x7,5)cm, assentes em camadas de areia grossa 
de 2cm, exclusive preparo do terreno, Concregrama CG7, Neo-Rex ou similar. Fornecimento e 
assentamento.(desonerado)

Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e 
reaterro.(desonerado)

BASES E PAVIMENTOS

Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos 
compressao.(desonerado)

Pavimentacao com paralelepipedos sobre colchao de po-de-pedra e rejuntamento com betume e cascalhinho, 
inclusive fornecimento de todos os materiais.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado)

Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressao 
de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os 
materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com 
maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as 
normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

Concregrama 7,5cm

Concregrama 7,5cm

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Idem concreto estrutural

Para cintamento na borda da pavimentação

Conforme projeto
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7

7.1
SCO-RIO 

RV14.90.0112
M2 91,25

7.2 SINAPI 96620 M3 20,40
Piso   Área Espessura Subtotal

Emborrachado 91,25 0,06 5,47
Deck 213,30 0,07 14,93

7.3
SCO-RIO 

ST74.15.0050
M2 4,57

Conforme projeto

Conforme projeto

Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas diversas, em cores, com micro-
esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado)

REVESTIMENTOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017

Revestimento em manta pre-fabricada composta de particulas selecionadas de borracha SBR e granulos de 
espuma de poliuretano, aglutinadas com poliuretano MDI, submetida a 40t de compressao e laminadas com 
espessura constante de 8mm e densidade controlada. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
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R2 - 11.09.2019 Io=MARÇO/2.019

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 239,94 7,41 1.777,95

1.2 SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM  SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 238,97 19,18 4.583,44

SUBTOTAL 6.361,39

2

2.1 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

M3 0,97 5,01 4,85

2.2 SINAPI 93595
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

M3XKM 7,95 0,99 7,87

SUBTOTAL 12,72

3

3.1 SINAPI 73789/1
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM 
FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

M 345,60 33,33 11.518,84

3.2 SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 154,30 8,00 1.234,40

3.3 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.060,70 3,64 7.500,94

3.4 SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_05/2018

UN 22,00 211,40 4.650,80

3.5 SINAPI 74131/4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 395,76 395,76

3.6 SINAPI 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00 79,07 395,35

3.7 SINAPI 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 114,71 114,71

3.8
INF. SBC 
061101

SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 4,00 517,45 2.069,80

SUBTOTAL 27.880,60

4

4.1
SCO-RIO 

IP04.12.0201

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura 
total de 4,50 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60 
mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No 101. Fornecimento e 
assentamento. (desonerado).

UN 8,00 2.082,53 16.660,24

4.2
SCO-RIO 

IP04.50.0506

Braço curvo, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado à fusão, 
interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 
7400 da ABNT, com 1,77m de projeção horizontal, diâmetro externo de 48mm, conforme 
desenho A4-1407-PD e especificação EM-RIOLUZ n.º 17. Fornecimento.(desonerado)

UN 10,00 184,40 1.844,00

4.3
SCO-RIO 

IP04.55.0100

Colocação de braço, padrão RIOLUZ, com 0,57m ou 1,77m de projeção horizontal, para 
luminária LRJ-10, em poste de concreto, com fornecimento das ferragens de fixação; 
exclusive fornecimento do braço.(desonerado)

UN 10,00 97,86 978,60

4.4
SCO-RIO 

IP49.25.0406
Lâmpada de multivapor metálico (MVM) de 70W/220V/E-27, clara 4000°K, bulbo ovóide. 
Fornecimento.(desonerado

UN 8,00 204,54 1.636,32

CUSTO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOINHA - LOTE 3

LOCAL: Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

2. Iluminação Pública

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

MOVIMENTO DE TERRA

,

TRANSPORTES

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

INSTALAÇÕES
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UNIT + BDI TOTAL

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

4.5
SCO-RIO 

IP49.25.0410

Lâmpada multivapor metálico (MVM), potência de 100W, base E-27, bulbo ovóide, difuso 
reduzido, corrente 1.1A, tensão 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,0kV, fluxo luminoso 
nominal >= 8100lm, temperatura de cor de 2700 a 3200ºK, vida média >= 10000hs, 
posição de funcionamento universal. EM-RIOLUZ-57. Fornecimento.(desonerado

UN 10,00 199,92 1.999,20

4.6
SCO-RIO 

IP49.05.0065

Luminária LRJ-35/1 p/lâmpada VS/MVM 70 W, c/equipamento auxiliar integrado, tensão 
220V, encaixe em tubo com diâmetro de 48mm, difusor em vidro policurvado temperado, 
refletor em chapa de alumínio de alta pureza, grau de proteção mínima IP-65, 
receptáculo E-27, especificação EM-RIOLUZ nº 105 (Desonerado)

UN 8,00 492,98 3.943,84

4.7
SCO-RIO 

IP49.10.0300

Luminária decorativa LDRJ-20 para lâmpada multivapor metálico de 100W, semi 
esférica, com equipamento auxiliar integrado instalado em bandeja de chapa de aço 
galvanizado, aro e carcaça em alumínio injetado de alta pressão, grau de proteção 
mínimo IP-55, acabamento com tratamento de fosfatação e pintura poliester, refletor em 
chapa de alumínio de alta pureza e anodização com selagem, difusor em vidro 
temperado com 5mm de espessura, com dispositivo de segurança para abertura de 
acesso ao equipamento de segurança, parafusos de aço inox receptáculo E-27. 
Fornecimento.(desonerado)

UN 10,00 1.242,82 12.428,20

4.8
SCO-RIO 

IP49.40.0050

Colocação de luminária com lâmpada de descarga, com ou sem reator integrado, em 
ponta de braço ou poste reto (aço ou concreto) até 6m de altura, exclusive fornecimento 
da luminária.(desonerado)

UN 8,00 13,99 111,92

4.9
SCO-RIO 

IP49.40.0100
Colocação de luminária aberta com lâmpada de descarga, sem reator integrado, em 
ponta de braço, até 10m de altura, exclusive fornecimento da luminária.(desonerado)

UN 10,00 13,99 139,90

4.10
SCO-RIO 

IP59.20.0050
Retirada de braço, padrão RIOLUZ, para fixação de luminárias.(desonerado) UN 10,00 13,99 139,90

4.11
SCO-RIO 

IP59.20.0356
Retirada de luminária em poste com 10m a 12m de altura.(desonerado) UN 10,00 21,00 210,00

SUBTOTAL 40.092,12

74.346,83       TOTAL GERAL
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

1

1.1 SINAPI 90106 M3 239,94

Ø Extensão Largura Profundidade Subtotal
2" 345,60 0,60 0,80 165,88

1 1/2" 154,30 0,60 0,80 74,06

1.2 SINAPI 93379 M3 238,97

Ø Escavação Vol. Tubos Subtotal
2" 165,88 0,67 165,21

1 1/2" 74,06 0,30 73,76

2
2.1 SINAPI 72898 M3 0,97

Escavação Reaterro Subtotal
239,94 238,97 0,97

2.2 SINAPI 93595 M3XKM 7,95

Carga/descarga Distância Subtotal
0,97 8,20 7,95

3

3.1 SINAPI 73789/1 M 345,60

3.2 SINAPI 97667 M 154,30

3.3 SINAPI 91926 M 2.060,70

3.4 SINAPI 97891 UN 22,00

3.5 SINAPI 74131/4 UN 1,00

3.6 SINAPI 74130/3 UN 5,00

3.7 SINAPI 74130/4 UN 1,00

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

Para colocação dos dutos

Para colocação dos dutos

TRANSPORTES

INSTALAÇÕES

Conforme projeto e lista de materiais

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

Conforme projeto e lista de materiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM  
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOINHA - LOTE 3

LOCAL: Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

2. Iluminação Pública

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MOVIMENTO DE TERRA

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DE-508.19-IP-001

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme projeto e lista de materiais

Conforme projeto e lista de materiais

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

Conforme projeto e lista de materiais

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

Conforme projeto e lista de materiais

Conforme projeto e lista de materiais
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.8 INF. SBC 061101 UN 4,00

4

4.1
SCO-RIO 

IP04.12.0201
UN 8,00

4.2
SCO-RIO 

IP04.50.0506
UN 10,00

4.3
SCO-RIO 

IP04.55.0100
UN 10,00

4.4
SCO-RIO 

IP49.25.0406
UN 8,00

4.5
SCO-RIO 

IP49.25.0410
UN 10,00

4.6
SCO-RIO 

IP49.05.0065
UN 8,00

4.7
SCO-RIO 

IP49.10.0300
UN 10,00

4.8
SCO-RIO 

IP49.40.0050
UN 8,00

4.9
SCO-RIO 

IP49.40.0100
UN 10,00

4.10
SCO-RIO 

IP59.20.0050
UN 10,00

4.11
SCO-RIO 

IP59.20.0356
UN 10,00

Conforme projeto e lista de materiais

Idem luminárias LDRJ-20

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conforme projeto e lista de materiais Conforme projeto e lista de materiais

Idem braços

Retirada de braço, padrão RIOLUZ, para fixação de luminárias.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto para postes novos

Luminária decorativa LDRJ-20 para lâmpada multivapor metálico de 100W, semi esférica, com equipamento auxiliar 
integrado instalado em bandeja de chapa de aço galvanizado, aro e carcaça em alumínio injetado de alta pressão, 
grau de proteção mínimo IP-55, acabamento com tratamento de fosfatação e pintura poliester, refletor em chapa de 
alumínio de alta pureza e anodização com selagem, difusor em vidro temperado com 5mm de espessura, com 
dispositivo de segurança para abertura de acesso ao equipamento de segurança, parafusos de aço inox 
receptáculo E-27. Fornecimento.(desonerado)

Retirada de luminária em poste com 10m a 12m de altura.(desonerado)

Conforme projeto

Colocação de luminária aberta com lâmpada de descarga, sem reator integrado, em ponta de braço, até 10m de 
altura, exclusive fornecimento da luminária.(desonerado)

Colocação de luminária com lâmpada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de braço ou poste reto 
(aço ou concreto) até 6m de altura, exclusive fornecimento da luminária.(desonerado)

Idem luminárias LDRJ-16

Poste composto de Poliester reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, secao unica, altura total de 4,50 m, conicidade 
reduzida, carga nominal de 50 daN, diametro no topo de 60 mm, com flange(sapata), especificacao EM- RIOLUZ No 
101. Fornecimento e assentamento. (desonerado).

SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA

Lâmpada multivapor metálico (MVM), potência de 100W, base E-27, bulbo ovóide, difuso reduzido, corrente 1.1A, 
tensão 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,0kV, fluxo luminoso nominal >= 8100lm, temperatura de cor de 2700 a 
3200ºK, vida média >= 10000hs, posição de funcionamento universal. EM-RIOLUZ-57. Fornecimento.(desonerado

Conforme projeto para postes existentes

Conforme projeto para postes existentes

Conforme projeto para postes existentes

Conforme projeto para postes existentes

Luminária LRJ-35/1 p/lâmpada VS/MVM 70 W, c/equipamento auxiliar integrado, tensão 220V, encaixe em tubo com 
diâmetro de 48mm, difusor em vidro policurvado temperado, refletor em chapa de alumínio de alta pureza, grau de 
proteção mínima IP-65, receptáculo E-27, especificação EM-RIOLUZ nº 105 (Desonerado)

Conforme projeto para postes existentes

Braço curvo, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado à fusão, interna e externamente por 
imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 1,77m de projeção horizontal, 
diâmetro externo de 48mm, conforme desenho A4-1407-PD e especificação EM-RIOLUZ n.º 17. 
Fornecimento.(desonerado)

Colocação de braço, padrão RIOLUZ, com 0,57m ou 1,77m de projeção horizontal, para luminária LRJ-10, em poste 
de concreto, com fornecimento das ferragens de fixação; exclusive fornecimento do braço.(desonerado)

Lâmpada de multivapor metálico (MVM) de 70W/220V/E-27, clara 4000°K, bulbo ovóide. Fornecimento.(desonerado
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R2 - 11.09.2019 Io=MARÇO/2.019

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,51 28,20 14,38

1.2 SINAPI 93595
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

M3XKM 4,18 0,99 4,13

SUBTOTAL 18,51

2

2.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 4,06 12,16 49,36

2.2
SCO-RIO 

PJ09.50.0550
Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre 
0,15m e 0,20m e altura entre 3,00m e 3,50m. Fornecimento.(desonerado)

UN 1,00 189,61 189,61

2.3
SCO-RIO 

PJ09.05.0201

Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, 
inclusive transporte, abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de 
madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material excedente, exclusive o 
fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.(desonerado)

UN 1,00 189,53 189,53

2.4
SCO-RIO 

PJ14.05.0150

Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base 
em concreto, engastado no solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

UN 1,00 85,84 85,84

2.5
SCO-RIO 

PJ19.05.0200
Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) M3 0,40 210,52 84,20

2.6
SCO-RIO 

PJ19.05.0454
Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da 
agua.(desonerado)

UN 1,00 0,94 0,94

2.7
SCO-RIO 

PJ19.05.0451
Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da 
agua.(desonerado)

M2 4,06 0,25 1,01

SUBTOTAL 600,49

619,00            TOTAL GERAL

PARQUES E JARDINS

TRANSPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CUSTO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOINHA - LOTE 3

LOCAL: Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

3. Paisagismo

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

1
1.1 SINAPI 72897 M3 0,51

L1 L2 Profundidade Quantidade Subtotal
Árvores e palmeiras 0,80 0,80 0,80 1,00 0,51

1.2 SINAPI 93595 M3XKM 4,18

Carga/descarga Distância Subtotal
0,51 8,20 4,18

2
2.1 SINAPI 98504 M2 4,06

2.2
SCO-RIO 

PJ09.50.0550
UN 1,00

2.3
SCO-RIO 

PJ09.05.0201
UN 1,00

2.4
SCO-RIO 

PJ14.05.0150
UN 1,00

2.5
SCO-RIO 

PJ19.05.0200
M3 0,40

Área cob. vegetal Espessura Subtotal
4,06 0,10 0,40

2.6
SCO-RIO 

PJ19.05.0454
UN 1,00

2.7
SCO-RIO 

PJ19.05.0451
M2 4,06

Idem área forração

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOINHA - LOTE 3

LOCAL: Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

3. Paisagismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Arvores 

Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado)

Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no 
solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado)

Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado)

Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, abertura de 
cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material 
excedente, exclusive o fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.(desonerado)

Arvore

Arvores + palmeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Conforme projeto

Especies vegetais nativas com CAP (Circunferencia na Altura do Peito) variando entre 0,15m e 0,20m e altura entre 
3,00m e 3,50m. Fornecimento.(desonerado)

Conforme projeto

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

Para material das cavas

PARQUES E JARDINS
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

TRANSPORTES

PROJETOS DE REFERÊNCIA:
PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO - DE-508.19-URB-001
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UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 COMP 1
DECK EM ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA FIXADO EM CONTRAPISO,
EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M2 213,30 170,85 36.442,30

1.2 SINAPI 84862 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 90,67 349,84 31.719,99

SUBTOTAL 68.162,29

2

2.1
SCO-RIO 

PJ24.05.0153

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, 
tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e 
bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

UN 3,00 1.379,05 4.137,15

2.2
SCO-RIO 

PJ24.05.0053
Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios 
do mesmo material, com seccao de (10x30)cm.(desonerado)

M 24,49 187,13 4.582,81

2.3
SCO-RIO 

PJ24.10.0152

Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, 
fixadas por meio de bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e 
internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo 
de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base 
Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

UN 1,00 2.273,49 2.273,49

2.4
SCO-RIO 

PJ24.10.0547

Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro 
galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", 
conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou similar, 2 demaos de acabamento. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 1,00 2.600,89 2.600,89

2.5
SCO-RIO 

PJ24.10.0700

Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" 
horizontais e verticais de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos 
de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, 
conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 1,00 5.790,29 5.790,29

2.6
SCO-RIO 

PJ98.99.0200
Papeleira plastica para vias e pracas publicas em polietileno (DIN), capacidade para 50l, 
medindo (75,50x34,50x43,50)cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 12,00 187,33 2.247,96

SUBTOTAL 21.632,59

89.794,88     

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOINHA - LOTE 3

LOCAL: Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

4. Mobiliário Urbano

ORÇAMENTO ANALÍTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TOTAL GERAL

PARQUES E JARDINS

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

ESQUADRIAS
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

1

1.1 COMP 1 M2 213,30

1.2 SINAPI 84862 M 90,67

2

2.1
SCO-RIO 

PJ24.05.0153
UN 3,00

2.2
SCO-RIO 

PJ24.05.0053
M 24,49

2.3
SCO-RIO 

PJ24.10.0152
UN 1,00

2.4
SCO-RIO 

PJ24.10.0547
UN 1,00

2.5
SCO-RIO 

PJ24.10.0700
UN 1,00

2.6
SCO-RIO 

PJ98.99.0200
UN 12,00

Papeleira plastica para vias e pracas publicas em polietileno (DIN), capacidade para 50l, medindo 
(75,50x34,50x43,50)cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto

Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de 
bracadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede 
de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados 
com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)
Conforme projeto

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"
Conforme projeto

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOINHA - LOTE 3

LOCAL: Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

4. Mobiliário Urbano

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Conforme projeto

Conforme projeto

Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com 
seccao de (10x30)cm.(desonerado)

Conforme projeto

Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e 
internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou 
similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontais e verticais de 
1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou similar 
e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO - DE-508.19-URB-001

ESQUADRIAS

DECK EM ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA FIXADO EM CONTRAPISO, EXCLUSIVE ESTE. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Conforme projeto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PARQUES E JARDINS
Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de 
xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. 
Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto
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COMP 1 M2

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

SINAPI 4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 4,000         R$ 0,39 R$ 1,56000

SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,118         R$ 9,6600 R$ 1,13601

SINAPI 4512
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 
2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,000         R$ 1,0100 R$ 2,02000

SINAPI 4460
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,090         R$ 6,9300 R$ 62,99370

SINAPI 
88261

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,460         R$ 25,1500 R$ 36,71900

SINAPI 
88239

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,520         R$ 20,2200 R$ 30,73440

R$ 135,16ELABORADO COM BASE NO ITEM INF. SBC 170552

DECK EM ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA FIXADO EM CONTRAPISO, EXCLUSIVE 
ESTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOINHA - LOTE 3

LOCAL: Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

COMPOSIÇÕES 
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6,50%

2,50%

0,65%

3,00%

4,50%

1,00%

3,00%

1,00%

1,00%

26,41%
OBS:

- A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+ CPRB

2

Riscos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

LOCAL: Rua Lagoinha, Saquarema, RJ

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOINHA - LOTE 3

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

Administração Central

COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA

Bonificação

BDI Conforme Acórdão TCU 2.622 de 2.013 para obras de infraestrutura e urbanização

Seguros / Garantia

ISS

PIS

COFINS

CPRB

Despesas Financeiras

é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos 
custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como 
benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de 
todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem 
mensuradas no seu conjunto.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 

valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 

são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo 
recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa.

B – Administração Central: 
são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: 
instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos 
equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas 
(secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com 
consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por 
estimativa.

(1 – E)

 C – Benefício/Lucro: 

BDI TOTAL

1

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 
9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

 – Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela  Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, é de 4,5%, 
sobre a receita operacional bruta.

 – Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 
156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal.

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
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