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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
gﬁgﬁ%g%ﬁﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo

ITEM cODIGO DESCRICAO
1 1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
1.01 01.018.0001-0 [Marcagdo de obra sem instrumento topografico, considerada a proje¢do horizontal da area envolvente

m? Observagio

p . Destacado no Quadro de dreas do Projeto
Area de projecdo da obra| 1.315,12 , . ,
Bdsico de arquitetura
Total: 1.315,12 m?

Controle tecnoldgico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de

1.02 01.001.0150-0 , . A ~ . .
corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resisténcia a compressio aos 28 dias e “Slump test”, medido por m? de concreto colocado nas formas

m? Observacdo

Concreto estrutural a ser usado na obra 336,20 Conforme demonstrativo do Item 6.18
Total: 336,20 m?

Projeto executivo de arquitetura para prédios hospitalares de 1001 a 4000m?, considerando o projeto basico existente, apresentado em Autocad nos

1.03 01.050.0351-0 padrées da contratante, inclusive as legalizagdes pertinentes e a coordenag¢ao dos projetos complementares
LOCALIZACAO - internamente repeticdes Area Nota

Recepcdo 1 68,16 m?
Banheiro Masculino/Fem 2 8,57 m?
I.S.PNE 2,55 m?
Psicologia 8,10 m?
Neuro/divers./ psiquiatria 9,00 m?
Serv. Social 11,20 m?
Est. Precoce + T.O. 32,75 m?
Box de Terapia 8,00 m?
Sala da Piscina 77,22 m?
Banh./Vest. Masculino/Fem 15,94 m?

Fraudario 5,50 m? area tteis

Almoxarifado 17,00 m? consideradas,
DML 450m>  paraos
Banh./Vest. 5,10 m? projetos

Copa Funciondrios 7,81 m? executivos (o
11,95m? Gindsioeo
14,07 m? Auditorio ndo
10,08 m? foram
considerados)

Cozinha Técnica
Cozinha
Sala de Recurso/Estim/Prof.

P RPN R R R DR RRNORRREPRNIERIRERLRNERLNSRRPLWWWN

I.S. 3,22 m?
Diretoria 5,38 m?
Coordenagdo 8,13 m?
Braile e Libras 14,98 m?
Psicologias e Fisioterapia 7,20 m?
Altas Habilidades 8,10 m?
PABX 5,00 m?
Arquivo 9,55 m?
Banho PNE 4,67 m?
Oficina do pais 32,10 m?
Circulacdo 257,20 m?
Total: 843,28 m?

Projeto executivo de estrutural para prédios hospitalares de 1001 até 4000m?, considerando o projeto basico existente, apresentado em Autocad nos

1. 1. . 1- - ~
04 01.050.0541-0 padrdes da contratante, constantes de planta de forma, armacgdo e detalhes de acordo com a ABNT

m? Observagio
Area de projegdo| 1.315,12
Total:  1.315,12 m?

Projeto executivo de instalagdo elétrica, considerando o projeto basico existente, para prédios hospitalares, apresentado em Autocad, inclusive as

1.05 01.050.0520-0 N .
legalizagGes pertinentes

2

m Observagao

Area de projegdo| 1.315,12
Total: 1.315,12 m?
Projeto executivo de instalac3o hidraulica, considerando o projeto basico existente, para prédios hospitalares até 4000m?, apresentado em Autocad,
inclusive as legalizacGes pertinentes

1.06 01.050.0482-0

m?2 Observagdo

Area de projecio| 1.315,12
Total:  1.315,12 m?
Projeto executivo de instalacdo de esgoto e dguas pluviais, considerando o projeto basico existente, para prédios hospitalares até 4000m?, apresentado em
Autocad, inclusive as legalizagGes pertinentes

1.07 01.050.0456-0

m? Observagdo
Area de proje¢io| 1.315,12
Total:  1.315,12 m?
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EEEEEE%\%}& PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM cODIGO DESCRICAO
Projeto executivo de Sistema de Ar Condicionado e Exaustdao Mecanica, considerando o considerando o projeto basico existente, apresentado em Autocad,
para prédios com area de 501 a 3000 m?

1.08 01.050.0531-0

m? Observacdo
Area de projegdo| 1.315,12
Total:  1.315,12 m?

Projeto executivo de instalagdo de incéndio e SPDA, considerando o projeto basico existente, para prédios hospitalares, apresentado em Autocad, inclusive

1.09 01.050.0381-0 - .
as legalizagdes pertinentes

m? Observagdo
Area de projecio| 1.315,12
Total:  1.315,12 m?
2 2 CANTEIRO DE OBRA
Tapume de vedagdo ou protegao, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fendlica, a prova d’agua, com 2,20 x 1,10m e
2.01 02.001.0001-0 . p am . . . .
6mm de espessura, pregadas em pecas de madeira de 32 de 3” x 3” horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura
m m m? Observacdo
Limite do terreno, delimitado para o CER, conforme projeto . . 3 ,
m . m P - pro) 107,28 2,20 236,02 Foi considerado 50% do Perimetro da drea
Basico, prancha 4, revisdo 0
Total: 236,02
Galpdo aberto para oficinas e depdsitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de
2.02 02.010.0001-0 L
6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno
m m Qtde Salas m? Observagdo
6,00 5,00 1,00 30,00 oficinas de carpintaria e armagdo
3,00 3,00 1,00 9,00 sala: adm./terceirizados
3,00 6,00 1,00 18,00 Refeitorio
3,00 6,00 1,00 18,00 Almoxarifado

Total: 75,00

Aluguel de container (mddulo metdlico i¢avel) tipo escritdrio, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura,
2.03 02.006.0010-0 [composto de chapas de ago com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis reforgado e piso em compensado naval, incluindo
instalacdes elétricas, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) e carga e descarga (vide item 04.013.0015)

unidade més un x més Observagao
Escritérios p/engenharia da obra e fiscalizagdo :‘ 1,00 ‘ 10,00 ‘ 10,00 ‘Prazo da Obra: 10 meses
Total: 10,00

Aluguel de container (mddulo metdlico icavel), tipo sanitario-vestiario, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de
altura, composto de chapas de ago com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis reforgcado e piso em compensado naval,
incluindo instalagGes elétricas e hidro-sanitarias, suprido de acessorios, 2 vasos sanitdrios, 1 lavatério, 1 mictério e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide
item 04.005.0300) carga e descarga (vide item 04.013.0015)

2.04 02.006.0020-0

unidade més un X més Observagdo
‘ 1,00 10,00 10,00 Prazo da Obra: 10 meses
Total: 10,00

Instalagdo e ligagdo provisdrias para abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio em canteiro de obras, inclusive escavagdo, exclusive reposi¢do da

2.05 02.015.0001-0 pavimentagdo do logradouro publico
un Observagao
1,00 Para a implantagdo do CER
Total: 1,00
Instalagdo e ligagdo provisodrias de alimentagdo de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de obras, M3 chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o
2.06 02.016.0001-0 . .
fornecimento do medidor
un Observagao
1,00 Para a implantagdo do CER
Total: 1,00
2.07 02.020.0001-0 |Placa de identificacio de obra publica, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCACAO
m m unidade m?2 Observagio
3,00 3,00 1,00 9,00 Para a implantagéio do CER
Total: 9,00
2.08 05.100.0020-0 |Café da manh3d, conforme convencgdo do trabalho para construgdo civil e condi¢des higiénicas e sanitdrias adequadas

OBSERVACAO: Conforme Notas para Uso do Boletim EMOP - ITENS NOVOS E ALTERACOES - 13 2 EDICAO, VER ITEM ADMINISTRACAO LOCAL, ITEM 2:

ITEM 2d) No caso de orgamento elaborado de acordo com os critérios do sistema de custos unitarios da EMOP, os encargos complementares (que sdo
itens que ndo fazem parte da administragdo local) ndo devem ser analisados dentro dos limites estabelecidos para administragao local, conforme o
"QUADRO DE PERCENTUAIS DE ADMINISTRACAO LOCAL, INSERIDOS NOS CUSTO DIRETO"

2.d) No caso de orgamento elaborado de acordo com os critérios do sistema de custos unitarios da EMOP, os encargos -

SRS SIS S SRR S SRS S S ~ -
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PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

a\ SAOUAREMA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo

ITEM cODIGO DESCRICAO
E / estabelecidos para administragdo local, conforme quadro acima. i

’En'cargo Complentar = Cafés da Manha
Sendo quantidade de funciondrios, mensal média prevista = 35 funcion.

Dias trabalhados no més = 22 dias uteis.

Quantidade mensal prevista (em média) = 770 Cafés da manh3d / més
Prazo previsto para execu¢ao da obra = 10 meses.
Quantidade total prevista de café da manha = 7700 Cafés da manha
Total:  7.700,00 un
2.09 05.100.0022-0 |Refeigdo, conforme convencgdo do trabalho para construgdo civil e condi¢Ges higiénicas e sanitarias adequadas

Encargo Complentar = refei¢ao
Sendo quantidade de funciondrios, mensal média prevista = 35 funcion.

Dias trabalhados no més = 22 dias uteis.

Quantidade mensal prevista (em média) = 770 Refeigdes/més
Prazo previsto para execugao da obra = 10 meses.
Quantidade total prevista de refeigdes = 7700 Refeicbes

Total: 7.700,00 un

2.10 05.100.0026-0 |Vale transporte, considerando passagem ida e volta
Encargo Complentar = Vale Transporte / Transporte
Sendo quantidade de funciondrios, mensal média prevista = 35 funcion.

Dias trabalhados no més = 22 dias uteis.

Quantidade mensal prevista (em média) = 770 Vale Transportes/més
Prazo previsto para execugdo da obra = 10 meses.
Quantidade total prevista de Vale Transporte = 7700 Vales transporte

Total:  7.700,00 un

2.11 01.090.0000-0 |indice geral para administracdo local de obra

1.c) na errata do Boletim de setembro/2016, publicamos os cédigos dos novos itens (familia 05.100) que sdo para: CAFE DA
MANHA, REFEICAO, CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE.
2. OBSERVACOES

2.a) estabelecer editais de licitagdo, critério objetivo de medigdo para a ADMINISTRACAO LOCAL, estipulando pagamentos
proporcionais a execugdo financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para este item como um valor
mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administragdo local, em virtude de atrasos ou de prorrogagdes,
injustificadas do prazo de execugdo contratual;

2.b) na verificagdo da adequabilidade das plamilhas orgamentarias das obras piblicas, utilizar como referéncia do impacto
esperado para os 1tens associados a administragdo local no valor total do orgamento os seguintes valores percentuais:

PERCENTUAL DE ADMINISTRACAO LOCAL INSERIDO NO CUSTO
TIPOS DE OBRAS DIRETO
Ate Entre RS 150.000,00 ¢ RS Acima de
RS 150.000,00 1.500.000,00 RS 1.500.000,00
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 8,87% 6,23% 3,49%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 10,68% 6,99% 1,98%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASIECIMENTO DE AGUA, COLETA DE 10.89% 7 64% £13%
ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS e e S
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 9,00% 7.48% 6,23%

2.¢c) se a obra necessitar de custos de admimstragdo local que ultrapassem estes percentuais, devera existir comprovagdo
técnica.
2.d) No caso de or¢camento elaborado de acordo com os critérios do sistema de custos umtarios da EMOP, os encargos

complementares (que sdo itens que ndo fazem parte da administracio local) mdo devem ser analisados dentro dos limites
estabelecidos para administragdo local, conforme quadro acima.

Descrigdo do Item Unidade |Quantidade RS Unitario
05.105.0129-0 |M3ao-de-obra de mestre de obra “B”, inclusive encargos sociais més 10 5.852,00
05.105.0127-0 |Ma&o-de-obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais més 3 5.852,00
05.105.0122-0 |Ma&o-de-obra de almoxarife, inclusive encargos sociais meés 10 4.160,64
Total: 117.705,40

RS Custo mensal médio: RS 11.770,54

Unidade de referéncia para complemento da administracdo local, considerando: consumo de 4gua, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de
escritério, computadores, licenga de obra, mdveis e utensilios, ar condicionado, bebedouro, ART, RRT, fotografias, uniformes, diarias, exames médicos
admissionais, periddicos e demissionais, cursos de capacitagdo/treinamento e demais itens que complementam as despesas necessarias, exclusive despesas
com subsidios em alimentacgdo e transporte de pessoal

05.100.0900-0

Sendo:
Custo total dos itens listados na planilha de Adm local = 117.705,40
Percentual determinado = 5%, entdo, temos: 117.705,40 x5% = RS 5.885,27
Valor do Item 05.100.900-0 RS 25,68 Publicado no més: EMOP de 05/19 - Sem desoneracio
Determinagdo da quantidade do orgamento = RS 5.885,27 dividido por RS 25,68 , entdo:

Quantidade total de de UR = 229,18
Nota: O pagamento do item 05.100.0900, serd em parcelas mensais proporcionais ao valor das respectivas medi¢des
A administra¢do da obra, serd paga, nas medi¢cdes mensais, em valores percentuais proporcionais, ao das respectivas medi¢des
CUSTO TOTAL DO ITEM ADMINISTRACAO DA OBRA = R$123.590,67
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
gﬁgﬁ%g%ﬁﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo
ITEM cODIGO DESCRICAO

RS Custo mensal médio: RS 12.359,07

3 3 MOVIMENTO DE TERRA

3.01 03.001.0001-1 |Escavagdo manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou pigarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

Nota: Critério para levantamento das escavagdes:
a) até 0,50m de profundidade> considerado 0,25m de cada lado da fundagdo

b) Entre 0,50m e 3,00m de profundidade> considerado 0,50m de cada lado da fundacgdo

Dimensdes da pega n ~
PECA em cm Repeti¢des | Total em m? Observagdo
lado 1 Lado 2 CF

B3, B8, B10, B12, B13,
B15a B18, B21 a B26,

B29, B31 a B33, B35,

B36, B38, B41, B43,

B45, B46, B47, B4S, 1,00 m 1,00 m 0,55 m 46 25,30 m3
B53, B54, B57, B59,

B60, B62 a B67, B76,

B79, B81, B83 a B86

(50x50x50x50)

BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS -
Conforme Projeto Bdsico, Prancha 01 -

B1, B2, B4 aB7,B9, Fundacgdo e Estrutura Reviséo de Julho/2019

B11, B14, B19, B20,

B27, B28, B30, B34,

B39, B40, B42, B44,

3
B49 a B52, BSS, BS6, 1,00 m 2,00 m 0,55 m 36 39,60 m
B58, B61, B68, B69,
B71a B75, B78, B80
(50x100x50)
B82 (100x100x50) 2,00 m 2,00 m 0,55m 1 2,20 m3
Sub total Blocos de Coroamento das estacas 83 67,10 m?
V101 a V163 (14/40) 0,64 m 0,25m 619,10 m 99,06 m* | VIGA BALDRAME - Conforme Projeto Bdsico,
Sub total Viga Baldrame 619,10 m = 99,06 m? Prancha 02 - Fundagdo e Estrutura

Total da Escavagao para fundagées: 166,16 m3

Escavagdo mecanica de vala escorada, em material de 12 categoria com pedras, instalagdes prediais ou outros redutores de produtividade, ou cavas de

3.02 03.016.0020-1
fundagdo, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento e escoramento

Dimensées da peca

PECAemcm Repeti¢oes | Total em m Observagao
lado 1 Lado 2 CF
. Piscina - Conforme Projeto Basico, Prancha
Pisc. (7,20 x 2,9)m 8,50 m 4,20m 1,55 m 1,00 55,34 m3 .
02 - Fundagdo e Estrutura
Total: 55,34 m?3
3.03 03.011.0015-1 |Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portatil, exclusive material
m? Observagdo
Escavacdo (item 3.01 acima) menos o concreto da fundagdo das 7176
sapatas do item 6.18 abaixo = 166,16m? - 94,40m?* = !
Total: 71,76

Material de 12 categoria para aterros, compreendendo: escavagdo, carga, transporte a 15km em caminhdo basculante e descarga, considerando o volume
3.04 03.010.0035-0 |necessdrio a execucdo de 1,00m* de material compactado. Obs.: Este item ndo considera o custo de indeniza¢3o da jazida (royalties para retirada do
material), caso este exista, o orgamentista devera fazer uma avaliagdo, caso a caso

Vol Aterro Empol. m3 Observagao

Sera deduzido o volume de terra, produzido nas
escavacoes dos elementos de fundagdo 3711 130 4825
((1315,12*,10=131,51)-94,4)

necessdrio para completar o aterro do cota
cabada do platé de Piso da edificagdo, sendo
10cm de aterro e 10cm de piso de concreto

Total: 48,25 m3
3.05 20.104.0001-0 |Saibro, inclusive transporte. FORNECIMENTO
m?3 Observagio
Necessario para o acerto dos 10cm do platé do CER ‘ 48,25 ‘Conforme item 3.04 acima
Total: 48,25
3.06 03.010.0101-0 |Compactagdo de aterro, em camadas de 20cm, utilizando compactador pneumatico (sapo), inclusive compressor
Empol. m? m m3 Observagio

Projecdo do Térreo, elevar 20cm - para cota
acabada, sendo 10cm de aterro e 10cm de piso
de concreto

Total: 170,97 m3

1,30 1.315,12 0,10 170,97
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PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo

ITEM | cODIGO | DESCRICAO
4 4 TRANSPORTES
Transporte até 25km, montagem e desmontagem de bate-estacas com martelo pesando até 1,5t, com ou sem torre, inclusive horas improdutivas da equipe
4.01 04.025.0200-0 . . Y .
e do equipamento na ida, volta, na montagem e na desmontagem. Para distancia além de 25km acrescentar 0,6% para cada km adicional
un Observagao
Previsto a utilizacdo de apenas um equipamento de bate-estacas 1,00 ‘
Total: 1,00
Transporte de andaime tubular, considerando-se a drea de projec¢do vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhao (vide
4.02 04.020.0122-0 |.
item 04.021.0010)
m? Km un Observagdo
Considerando a fachada maior, ou seja, fachada 1 389,00 20,00 7.780,00 |Geral
Total: 7.780,00 un
4.03 04.021.0010-0 |Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhdo, considerando-se a drea de projeg¢do vertical
m? Km m? Observagdo
Considerando a fachada maior, ou seja, fachada 1 389,00 Geral
Total: 389,00 m?
Retirada de entulho de obra, com cacamba de ago tipo container com 5m? de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo
4.04 04.014.0095-0 . . . . .
por unidade de cacamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados
un Observagao
Previsto uma cagamba por més nos ultimos 6 meses de obra = 6 meses x 6.00 ‘
lcacamba /més !
Total: 6,00 un
5 5 SERVICOS COMPLEMENTARES
Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a area da projec¢do vertical do andaime e pago pelo tempo
5.01 05.006.0001-1 [necessario a sua utilizagdo, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens
05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)
m? més m?2 x més Observagio
Considerando a fachada maior, ou seja, fachadal 389,00 5,00 1.945,00
Total:  1.945,00 m?2xmés
5.02 05.008.0001-0 [Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a drea vertical recoberta
m? Observagdo
Fachada 1 389,00
Fachada 2| 261,00 Considerando platibanda e empenos de caixa
Fachada 3| 388,00 dagua
Fachada 4 263,00
Ginasio 413,81 Parte superior interna
Prisma da horta 71,42 Parte superior interna
Total: 1.786,22 m?
Plataforma ou passarela de madeira de 12, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentagdo
5.03 05.005.0012-1 Sy
(vide item 05.008.0008)
m? Observagdo
Fach 1 e 2 (50m de comp. x 1,5m de largura x 4 niveis de piso x 2 fach.): 600,00
Considerando platibanda e empenos de caixa
Fach 3 e 4 (35m de comp. x 1,5m de largura x 4 niveis de piso x 2 fach.): 420,00 P dégua P
Gindsio e Prisma da horta 450,40
Total: 1.470,40 m?
5.04 05.008.0008-1 |Movimentagao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela
m? Observagio
Fachadas acima| 1.470,40 |conforme servigos do item 5.3
Total: 1.470,40 m?
6 11 ESTRUTURAS
Estaca pré-fabricada de concreto, medida a partir da cota de arrasamento, exclusive emendas, cravacdo e transporte de bate-estacas, para carga de
6.01 10.004.0130-0

trabalho de compressdo axial de até 250kN (25tf). FORNECIMENTO

Quantidade, e especificagdo da estaca . Total de
Repeticoes .
Bloco correspondente| Estacas estaca em Observagao
(1) CF dos blocos
por bloco metros

Pagina 6 de 74




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo
ITEM cODIGO

2

DESCRICAO

B3, B8, B10, B12, B13,
B15a B18, B21 a B26,
B29, B31 a B33, B35,
B36, B38, B41, B43,
B45, B46, B47, B4S,
B53, B54, B57, B59,
B60, B62 a B67, B76,
B79, B81, B83 a B86
(50%x50x50x50)

1 estacas 0,23 m 9,00 m 46 414,00

BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS -
Conforme Projeto Bdsico, Prancha 01 -
B1, B2, B4 a B7,89, Fundacgdo e Estrutura Revisdo de Julho/2019
B11, B14, B19, B20,
B27, B28, B30, B34,
B39, B40, B42, B44,
B49 a B52, B55,B56,
B58, B61, B68, B69,
B71 a B75, B78, B80
(50x100x50)

2 estacas 0,23 m 9,00 m 648,00

4 estacas

B82 (100x100x50) 0,23 m 9,00 m 1 36,00

Total: 1.098,00 m

Cravacido de estaca pré-fabricada de concreto, inclusive bate-estacas (vide transporte na familia 04.025), medida a partir do nivel de operac¢éo do bate-

.02 . .
6.0 estacas para carga de trabalho de compressdo axial de até 250kN (25tf)

10.004.0200-0

Quantidade, e especifica¢cdo da estaca
Estacas
por bloco

Bloco correspondente F

Repeti¢oes
dos blocos

Total de
estaca em
metros

Observagao

B3, B8, B10, B12, B13,
B15 a B18, B21 a B26,
B29, B31 a B33, B35,
B36, B38, B41, B43,
B45, B46, B47, B4S,
B53, B54, B57, BS9,
B60, B62 a B67, B76,
B79, B1, B83 a B86
(50x50x50x50)

1 estacas 0,23 m 8,00 m

B1, B2, B4 a B7,89,
B11, B14, B19, B20,
B27, B28, B30, B34,
B39, B40, B42, B44,
B49 a B52, B55,B56,
B58, B61, B6S, B69,
B71a B75, B78, B8O
(50x100x50)

2 estacas 0,23 m 8,00 m

B82 (100x100x50) 4 estacas 0,23 m 8,00 m

46

36

368,00

576,00

32,00

BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS -
Conforme Projeto Bdasico, Prancha 01 -
Fundacg&o e Estrutura Revisdo de Julho/2019 -
A cravagdo efetiva da estaca, sera em torno
de 8m

Total:

976,00

6.03 10.012.0001-0

Arrasamento de estaca de concreto para carga de trabalho de compressao axial até 600kN

Quantidade, e especificacdo da estaca

Bloco correspondente
P Estacas

por bloco

RepetigOes
dos blocos

Total de
estacas

Observagao

B3, B8, B10, B12, B13,
B15 a B18, B21 a B26,
B29, B31 a B33, B35,
B36, B38, B41, B43,
B45, B46, B47, B48,
B53, B54, B57, B59,
B60, B62 a B67, B76,
B79, B81, B83 a B86
(50x50x50x50)

1 estacas 0,23 m 9,00 m
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PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Gl SAOUAREMA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo

ITEM cODIGO DESCRICAO
Conforme Projeto Basico, Prancha 01 -
B1,B2,B4aB7,89, Fundacdo e Estrutura Revisdo de Julho/2019 -
B11, B14, B19, B20, A cravacgao efetiva da estaca, serd em torno
B27, B28, B30, B34,
de 8m
B39, B40, B42, B44, 2 est 0,23 9,00 36 72,00
B49 a B52, B55,856, | < oo o o2 m Aem '
B58, B61, B68, B69,
B71 a B75, B78, B&0
(50x100x50)
B82 (100x100x50) 4 estacas 0,23 m 9,00 m 1 4,00
Total: 122,00 un
6.04 11.003.0020-0 |Concreto para camadas preparatdrias com 180kg de cimento por m? de concreto, inclusive materiais, transporte, produgdo, langamento e adensamento
Dimensdes da peca . .
PECA em cm Repeti¢des | Total em m3 Observacgao
lado 1 Lado 2 Espes. Cam

B3, B8, B10, B12, B13,
B15 a B18, B21 a B26,
B29, B31 a B33, B35,
B36, B38, B41, B43,
B45, B46, B47, B48S, 0,50 m 0,50 m 0,05m 46 0,58 m?
B53, B54, B57, B59,
B60, B62 a B67, B76,
B79, B81, B83 a B86

(50x50x50x%50)
BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS -
B1,B2,B4aB7,B9, Conforme Projeto Bdsico, Prancha 01 -
B11, B14, B19, B20, Fundacdio e Estrutura

B27, B28, B30, B34,
B39, B40, B42, B44,

3
B49 a B52, B55,B56, 0,50 m 1,00 m 0,50 m 36 9,00 m
B58, B61, B68, B69,
B71 a B75, B78, B80
(50x100x50)
B82 (100x100x50) 1,00 m 1,00 m 0,05m 1 0,05 m3
Sub total dos blocos 83 9,63 m?
V101 a V163 (14/40) 0,14 m 0,05m 629,48 m 4,41 m3 . .
VIGA BALDRAMIE - Conforme Projeto Bdsico,
Res. (7,20 x 2,9)m 7,20 m 2,90 m 0,05m 1,00 1,04 m3

- Prancha 02 - Fundagéo e Estrutura
Sub total Viga Baldrame 630,48 m 5,45 m?

Total: 15,08 m?

Formas de madeira de 32, para moldagem de pecas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 1,4 vezes,

6.05 11.004.0022-1 |, . .
inclusive desmoldagem, exclusive escoramento

Local Total em m? Observagéo

Blocos de coroamento:

Dimensdes da pega L
PECAemcm Repeticdes
lado 1 Lado 2 Altura

B3, Bg, B10, B12, B13,
B15 a B18, B21 a B26,
B29, B31a B33, B35,
B36, B38, B41, B43,
B45, B46, B47, B4S, 0,50 m 1,00 m 0,50 m 46 69,00 m?
B53, B54, B57, B59,
B60, B62 a B67, B76,
B79, B81, B83 a B86

Conforme Projeto Bdsico, Prancha 01 e 02 -
(50x50x50x50)

Fundacdio e Estrutura
B1,B2,B4aB7,B9,
B11, B14, B19, B20,
B27, B28, B30, B34,
B39, B40, B42, B44,

2
BA49 a B52, BSS,B56, 0,50 m 1,00 m 0,50 m 36 54,00 m
B58, B61, B68, B69,
B71aB75, B78, B80
(50x100x50)
B82 (100x100x50) 1,00 m 1,00 m 0,50 m 1 2,00 m?

Sub total do bloco de coroamento:| 125,00 m?
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PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
L
Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM cODIGO DESCRICAO
Sub total Viga Baldrame, 633,80 m?
Piscina (7,20 x 2,9)m| 65,50 m?
Total: 824,30 m?
Nota: Conforme Projeto Basico, Prancha 01 e 02 - Fundacdo e Estrutura
6.06 11.005.0001-1 Formas de chapas de madeira compensada, empregando-se as de 14mm, resinadas, e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a
madeira auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento
m? Observacao
Forma (vigas, pilares e lajes) 2.538,20 Conforme ijet? Bdsico, Prancha 03 -
Fundagdo e Estrutura
Total: 2.538,20 m?
6.07 11.004.0036-0 |Escoramento de formas de 3,30 até 3,50m de pé direito, com madeira de 32, tdbuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes
Laje Mac. FundoViga Pé Direto m? Observagdo
V 201(14/40)x 12,98 m 1,82 m? 3,40 m 6,18 m3
V 202(14/40)x 14,08 m 1,97 m? 3,40 m 6,70 m3
V 203(14/40)x 19,09 m 2,67 m? 3,40 m 9,09 m?
V 204(14/40)x 11,43 m 1,60 m? 3,40 m 5,44 m?3
V 205(14/40)x 19,23 m 2,69 m? 3,40 m 9,15 m3
V 206(14/40)x 4,46 m 0,62 m? 3,40 m 2,12 m?
V 207(14/40)x 25,95 m 3,63 m? 3,40 m 12,35 m?
V 208(14/40)x 2,51m 0,35 m? 3,40 m 1,19 m3
V 209(14/40)x 3,21 m 0,45 m? 3,40 m 1,53 m3
V 210(14/40)x 25,65 m 3,59 m? 3,40 m 12,21 m3
V 211(14/40)x 19,15 m 2,68 m? 3,40 m 9,12 m?
V 211(14/100)x 9,01lm 1,26 m? 3,40 m 4,29 m3
V 212(14/40)x 7,0lm 0,98 m? 3,40 m 3,34 m3
V 213(14/40)x 6,01 m 0,84 m? 3,40 m 2,86 m?
V 214(14/40)x 19,15 m 2,68 m? 3,40 m 9,12 m3
V 214(14/100)x 9,01lm 1,26 m? 3,40 m 4,29 m3
V 215(14/40)x 15,72 m 2,20 m? 3,40 m 7,48 m3
V 216(14/40)x 3,51 m 0,49 m? 3,40 m 1,67 m3
V 217(14/40)x 25,95 m 3,63 m? 3,40 m 12,35 m?
V 218(14/40)x 21,30 m 2,98 m? 3,40 m 10,14 m?
V 219(14/40)x 28,72 m 4,02 m? 3,40 m 13,67 m?
V 220(14/40)x 17,74 m 2,48 m? 3,40 m 8,44 m3
V 221(30/40)x 11,22 m 3,37 m? 3,40 m 11,44 m?
V 222(30/125)x 3,55m 1,07 m? 3,40 m 3,62 m3
V 223(14/125)x 11,22 m 1,57 m? 3,40 m 5,34 m3
V 224(14/40)x 20,70 m 2,90 m? 3,40 m 9,85 m?
V 225(14/40)x 5,56 m 0,78 m? 3,40 m 2,65 m?
V 226(14/40)x 5,36 m 0,75 m? 3,40 m 2,55 m?
V 227(20/50)x 7,0lm 1,40 m? 3,40 m 4,77 m3
V 228(14/40)x 1,51 m 0,21 m? 3,40 m 0,72 m?
V 229(14/40)x 7,0lm 0,98 m? 3,40 m 3,34 m3
V 230(14/40)x 3,21 m 0,45 m? 3,40 m 1,53 m3
V 231(14/40)x 3,0lm 0,42 m? 3,40 m 1,43 m3
V 232(14/40)x 4,42 m 0,62 m? 3,40 m 2,10 m?
V 232(14/100)x 7,01lm 0,98 m? 3,40 m 3,34 m3 ) .
V 233(14/40)x 522m 0,73 m? 3,40 m 2,48 m? E‘r’a”:‘c’;?%;ro;in:z;ﬁ
V 234(14/40)x 542 m 0,76 m? 3,40 m 2,58 m? Estrutura
V 235(14/40)x 522m 0,73 m? 3,40 m 2,48 m?
V 236(14/40)x 7,88 m 1,10 m? 3,40 m 3,75 m3
V 237(14/260)x 2,80 m 0,39 m? 3,40 m 1,33 m3
V 237(14/300)x 8,53 m 1,19 m? 3,40 m 4,06 m3
V 238(14/40)x 4,42 m 0,62 m? 3,40 m 2,10 m?
V 238(14/100)x 7,0lm 0,98 m? 3,40 m 3,34 m3
V 239(14/40)x 6,17 m 0,86 m? 3,40 m 2,94 m?
V 240(14/40)x 6,47 m 0,91 m? 3,40 m 3,08 m3
V 241(14/40)x 9,22 m 1,29 m? 3,40 m 4,39 m?
V 242(14/40)x 14,99 m 2,10 m? 3,40 m 7,14 m3
V 243(14/40)x 10,43 m 1,46 m? 3,40 m 4,96 m3
V 244(14/40)x 15,81 m 2,21 m? 3,40 m 7,53 m3
V 245(14/40)x 6,47 m 0,91 m? 3,40 m 3,08 m3
V 246(14/40)x 4,26 m 0,60 m? 3,40 m 2,03 m?
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PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
O L NREMA
Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM cODIGO DESCRICAO
V 247(14/40)x 522 m 0,73 m? 3,40 m 2,48 m?
V 248(14/40)x 6,61 m 0,93 m? 3,40m 3,15m3
V 249(14/40)x 5,36m 0,75 m? 3,40 m 2,55 m?
V 250(30/40)x 6,61 m 1,98 m? 3,40 m 6,74 m3
V 251(14/40)x 15,81 m 2,21 m? 3,40 m 7,53 m3
V 252(14/40)x 6,61 m 0,93 m? 3,40 m 3,15 m?3
V 253(14/40)x 3,21 m 0,45 m? 3,40 m 1,53 m3
V 254(14/40)x 10,46 m 1,46 m? 3,40 m 4,98 m3
V 255(30/40)x 6,61 m 1,98 m? 3,40 m 6,74 m3
V 256(14/40)x 3,15m 0,44 m? 3,40 m 1,50 m3
V 257(14/40)x 17,91 m 2,51 m? 3,40 m 8,53 m?
V 257(14/100)x 10,46 m 1,46 m? 2,80 m 4,10 m3
V 258(14/100)x 4,96 m 0,69 m? 2,80 m 1,94 m?
V 259(14/100)x 2,71 m 0,38 m? 2,80m 1,06 m?
V 260(14/100)x 2,71m 0,38 m? 2,80m 1,06 m?
V 302(14/110)x 12,36 m 1,73 m? 6,42 m 11,11 m3
V 312(14/110)x 12,36 m 1,73 m? 6,42 m 11,11 m?
V 313(14/110)x 16,09 m 2,25 m? 6,42 m 14,46 m?
V 314(14/110)x 16,09 m 2,25 m? 6,42 m 14,46 m?
Laje de Fundo do reservatério 28,60 m? 2,20m 62,92 m3
Laje da Tampa do reservatério 28,60 m? 1,10 m 31,46 m3
Total: 46525m? m?
6.08 11.004.0037-0 |Escoramento de formas de 3,50 até 4,00m de pé direito, com madeira de 32, tdbuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes
Laje Mac. FundoViga Pé Direto m3 Observagdo
Cobertura (Nivel +530)| 930,95 m? 3,70m 3.444,52 m?
Total: 3.444,52 m?3
6.09 11.004.0069-1 |Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50 a 5,00m, com 30% de aproveitamento da madeira, inclusive retirada
m? Observagao
Pilares 479,60
Piscina /Cx Dagua 180,00
Total: 659,60 m’
6.10 11.009.0011-0 Fio de aco CA-60, redondo, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacgao superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didametro entre 4,2 a 5mm,
destinado a armadura de pecas de concreto armado, 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO
Kg Observagao
3.041,00 Quantidades, conforme informagdo constante
Total: 3.041,00 kg no do projeto estrutural bdsico
6.11 11.008.0013-0 Barra de aco CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 6,3mm, destinada a
armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO
Kg Observagao
2.362,60 Quantidades, conforme informagdo constante
no do projeto estrutural bdsico
Total: 2.362,60 kg
6.12 11.009.0014-1 Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacgédo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, sendo diametro de 8 a 12,5mm,
destinada a armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO
Bitola Kg Observacao
8.0mm 5.706,90 Quantidades, conforme informagdo constante
10.0mm 4.252,30 no do projeto estrutural bdsico
12.5mm 2.392,20
Total: 12.351,4 kg
6.13 11.009.0015-1 Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagao superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, sendo diametro acima de 12,5mm,
destinada a armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO
Bitola Kg Observacao
16.0mm 1.303,60 Quantidades, conforme informagdo constante
20.0mm 1.177,70 no do projeto estrutural bdsico
Total: 2.481,3 kg
6.14 11.011.0027-0 |Corte, dobragem, montagem e colocacdo de ferragens nas formas, agco CA-60, em fio redondo com didmetro de 4,2 a 5mm
Kg Observacdo
3.041,00 Conforme item 6.10
Total: 3.041,00 kg
6.15 11.011.0029-0 |Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras redondas, com diametro igual a 6,3mm
Kg Observagio
2.362,60 Conforme item 6.11
Total: 2.362,60 kg
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
gﬁgﬁ%g%ﬁﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo

ITEM cODIGO DESCRICAO
6.16 11.011.0030-1 |Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, aco CA-50, em barras redondas, sendo didmetro de 8 a 12,5mm
Kg Observacao
12.351,40 Conforme item 6.12
Total: 12.351,4 kg
6.17 11.011.0031-1 |Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras redondas, sendo acima de 12,5mm

Kg Observagio

2.481,30 Conforme item 6.13

Total: 2.481,30 kg

Concreto bombeado, fck= 30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocagdo nas formas, espalhamento, adensamento

6.18 11.025.0012-0 A
mecanico e acabamento

m3 Observagdo

Blocos de coroamento 21,00
baldrame 73,40

Pilares: 24,30

Vigas: 103,70

Lajes: 95,20

Piscina e Reservatdrio Superior: 18,60

Total: 336,20 m?

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m? de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m? de drea moldada, formas e

6.19 11.013.0070-1 |escoramento servindo a madeira 1,4 vezes e escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com madeira de 32, tdbuas empregadas 3 vezes, prumos 4
vezes, 60kg de ago CA-50, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocagdo nas formas
m Observagao
Nota: para execucdo das canaletas Item 29 11,30 da planilha de mat. do Projeto Bdsico esgoto
Item 28 3,75
Item 29 4,15 da planilha de material do PB Aguas Pluviais
Item 30 8,80

Total: 28,00 m

Espessura da parede = 5cm e desenvolvimento = 45cm, totalizando 0,0225 m3 / metreo linear

Total de concreto armado = Total: 0,63 m?

Estrutura metalica para cobertura de galpdo em arco ou em duas ou mais dguas, com trelicas, tergas tirantes, etc, sobre apoios do mesmo material

6.20 11.016.0001- . . ~ . = . s . -
016.0001-0 (inclusive estes), para vaos até 25,00m, com uma demao de pintura antidxido, exclusive cobertura e acessérios. FORNECIMENTO e MONTAGEM

Resumo dos elementos metalicos

Perfil Peso Observacao
W310x28,3 3.498 Kg
L76,2x4,76 148 Kg Conforme Projeto Basico, Prancha 04 e 05 -
@ 12,5 (Tirante das Fundacgado e Estrutura
125 Kg

Tergas/Contraventamento)
Total:| 3.771Kg

Piso de concreto armado monolitico, com junta fria, alisado com régua vibratéria, espessura de 10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita,
6.21 13.373.0020-0 |exclusive acerto do terreno, inclusive brita, lona de tecido resinado, tela soldada de 15x15cm #4,2mm (dupla), concreto usinado resisténcia a compressao de
20MPa com transporte do concreto e toda a mao-de-obra e equipamento necessarios

m? Observagao
Laje armada de 10cm do pavimento térreo,

Laje de piso do térreo: 1.220,00 . .
conforme projeto bdsico de estrutura

Total: 1.220,00 m?

6.22 11.013.0003-1 |Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes
Observagao
acresc.em  Secdo m Qtde x verga m? PORTAS (MADEIRA, MET. E VIDRO)
metro (15x10)cm
0,20 0,0150 0,80 40 x 1pgs 0,60 Porta P01 (0,80x2,10)m
0,20 0,0150 0,70 5x 1pgs 0,07 Porta P02 (0,70x2,10)m
0,30 0,0150 1,80 4 x 1pgs 0,13 Porta P04 (1,80x2,30)m
0,30 0,0150 0,60 2 x 1pgs 0,03 Porta barrilete e casa bombas PCI
0,20 0,0150 2,20 1x 1pgs 0,04 Porta P06 (2,20x2,10)m
0,30 0,0150 0,70 1x1pgs 0,02 Porta P03 (2,00x2,30)m
Sub total: 0,87
acresc. em Secao m Qude x verga e m?3 JANELAS (considerado verga e contraverga)
metro (15x10)cm contra.
0,20 0,015 0,60 7 X 2pgs 0,17 J01 (0,60x 0,70)m
0,20 0,015 1,20 3 x 2pgs 0,13 J02(1,20x0,70)m
0,20 0,015 1,20 28 x 2pg¢s 1,18 J03(1,20x1,20)m
0,40 0,015 1,50 5 x 2p¢s 0,29 J04 (1,80x0,70)m
0,40 0,015 1,80 3 x 2pgs 0,20 J05 (1,80x1,20)m
0,40 0,015 1,80 4 x 2pgs 0,26 JO6 (1,80x2,00)m
0,40 0,015 2,20 2 X 2pgs 0,16 J07 (2,20%x0,60)m
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PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SAQUAREMA
Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM cODIGO DESCRICAO
0,40 0,015 4,75 4 x 2pgs 0,62 J08 (4,75x0,60)m
0,40 0,015 5,00 4 x 2pgs 0,65 J09 (5,00x0,60)m
0,40 0,015 5,20 2 X 2pgs 0,34 J10 (5,20x0,60)m
Sub total: 3,98
Total: 4,85 m?3
7 12 ALVENARIA E DIVISORIAS
201 12.003.0195-0 Alvenaria de tijolos ceramicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no trago 1:1:8, em paredes de
meia vez (0,10m), de superficie corrida, em paredes de superficie corrida, de 3,00 a 4,50m de altura
LOCALIZACAO Comprimento | Altura Alv. = Descontos Total Nota
Fachada 4 Parede banheiros 5,65m 3,40 m 19,21 m?
Fachada 1 Parede PABX/psicol/fisio... 17,45 m 3,40 m 59,33 m?
Fachada 4 Parede Libras/auditério... 20,15 m 3,40 m 0,16 m? 68,35 m?
Fachada 3 Sanitarios 6,40 m 3,40 m 21,76 m?
Fachada 3 Est. Precose/recurso... 17,75 m 3,40 m 60,35 m?
Fachada 4 cozinha téc./copa func ... 8,55 m 3,40 m 29,07 m?
Fachada 4 copa func/banheiros ... 7,90 m 3,40 m 26,86 m?
Fachada 3 banheiros/DML/AImox ... 33,05m 3,40 m 6,40 m? 105,97 m? A
Fachada 2 area da piscina 11,40 m 3,40 m 2,14 m? 36,62 m? L
Fachada 2 Box de Terapia/estim.../Psiq. 25,50 m 3,40 m 0,32 m? 86,38 m? \
Fachada 1 Psig./neuro...recepgdo 32,50 m 3,40 m 110,50 m? E
Fachada 1 Recepcdo/Sanitario Masc. 11,70 m 3,40 m 19,86 m? 19,93 m? N
Banho PNE Fem./Mascul 5,25m 3,40 m 17,85 m? A
Banho PNE Masculino c/horta 3,15m 3,40 m 10,71 m? R
Prisma de . —_ . . 2 I
ventilacio Século da oficina de pais e circ 9,11 m 0,30 m 2,73 m A
Século do pétio e cir.c/horta 7,73 m 0,30 m 2,32 m?
PNE com horta 1,65 m 3,40 m 5,61 m? E
Telhado - Platibanda com h = 200cm 7,85 m 0,80 m 6,28 m? X
P:T;g:i:o Platibanda com h = 200cm 16,80 m 2,00 m 33,60 m? T
Ara. Platibanda com h = 80cm 181,60 m 0,80 m 145,28 m? E
Ginasio Paredes externas 57,50 m 3,22 m 185,15 m? R
barrilete e 10,95 m 2,15m 23,54 m? N
casa de Paredes externas (telhado) A
bombas 10,95 m 0,60 m 6,57 m?
V:(s)tr.tlil\TE Paredes externas (Cobertura) 32,92 m 0,20 m 6,58 m?
Calhas em alvenaria p/telhados da frente (fach. 01) 48,50 m 1,00 m 48,50 m?
Calhas em alvenaria do telhado do meio 23,30 m 1,00 m 23,30 m?
Calhas em alvenaria do telhado dos fundos (fch 03) 31,65 m 1,00 m 31,65 m?
Muretas do jardim 12,80 m 0,50 m 6,40 m?
sub total da alvenaria externa 1.200,40 m?
LOCALIZACAO - internamente repeticdbes | Perimetro P.D. Desconto Total
Recepcdo c/banheiros 2 5,63 m 3,40 m 17,11 m? 4,06 m?
Balgdo da Recepgdo 1 7,12 m 1,10 m 7,83 m?
Recepgdo c/Psicologia 1 3,00m 3,40 m 10,20 m?
Psic/Neuro/divers./ psiquiatria 5 12,30 m 3,40 m 209,10 m?
Circulacdo do setor 1 21,05 m 3,40 m 17,58 m? 53,99 m?
Serv. Social 1 7,15 m 3,40 m 2,16 m? 22,15 m?
Est. Precoce + T.0. 1 5,20 m 3,40 m 2,16 m? 15,52 m?
Box de Terapia 4 570 m 3,40 m 1,44 m? 71,76 m?
Piscina c/ginasio 1 4,95m 3,40 m 1,44 m? 15,39 m?
Circulagdo do setor 1 27,38 m 3,40 m 9,20 m? 83,89 m? A
Vestiarios Fem/Masc 2 12,25 m 3,40 m 1,68 m? 79,94 m? L
Fraldario 1 2,20 m 3,40 m 1,68 m? 5,80 m? \Y;
Almoxarifado 1 8,25 m 3,40 m 1,68 m? 26,37 m? E
DML 1 1,50 m 3,40 m 1,47 m? 3,63 m? N
Banh./Vestiarios 2 470 m 3,40 m 1,47 m? 29,02 m? A
Copa Funcionérios 1 5,90 m 3,40 m 1,68 m? 18,38 m? R
Cozinha Técnica e Cozinha 1 11,05 m 3,40 m 1,68 m? 35,89 m? L
balcdo da cozinha 1 6,35m 1,00 m 6,35 m?
Sala de Recurso/Estim/Prof. 6 6,35 m 3,40 m 1,68 m? 119,46 m? |
Sanitarios 2 3,65m 3,40 m 1,47 m? 21,88 m? N
Diretoria 1 4,65m 3,40 m 1,68 m? 14,13 m? T
Coordenacdo 1 5,75m 3,40 m 1,68 m? 17,87 m? E
Banho PNE Masc e Fem 2 4,43 m 3,80 m 1,68 m? 30,27 m? R
Auditério 1 9,00 m 3,40 m 30,60 m? N
Circulagdo do setor 1 18,63 m 3,40 m 4,14 m? 59,20 m? A
Braile e Libras 1 6,35m 3,40 m 1,68 m? 19,91 m?
Psicologias e Fisioterapia 4 5,40 m 3,40 m 1,68 m? 66,72 m?




PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
O L NREMA
Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM cODIGO DESCRICAO
Altas Habilidades 1 5,70 m 3,40 m 1,68 m? 17,70 m?
PABX 1 4,70 m 3,40 m 1,68 m? 14,30 m?
Arquivo 1 6,18 m 3,40 m 3,12 m? 17,89 m?
Oficina do pais 1 17,35 m 3,40 m 12,84 m? 46,15 m?
PNE masc. e PNE fem. 1 4,290m 3,40m 16,66 m
2 1,80 m 3,80m 1,68 m? 5,16 m?
Circulagdo do setor 1 7,70 m 3,40 m 4,20 m? 21,98 m?
sub total da alvenaria interna 1.219,16 m?
Total Geral: 2.419,56 m?
Parede de Drywall com espessura de 95mm,estruturada montantes simples autoportantes de 70mm, com adicdo de |3 mineral, fixados a guias horizontais
de 48mm, ambos de ac¢o galvanizado com espessura de 0,5mm, com duas chapas de gesso acartonado tipo ST (standard), espessura de 12,5mm, largura de
7.02 12.016.0010-0 . ) . . ) . . .
1200mm, borda rebaixada, fixada aos montantes por meio de parafusos, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformizagdo da superficie das
chapas de gesso acartonado. Aplicagdo em areas secas. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO
LOCALIZACAO Comprimento = Altura Div. Descontos Total Nota
Sala da piscina 1,00 m 3,70m 3,70 m?
Box de terapia 1,00 m 3,70m 3,70 m?
Sala Diversificada 1,00 m 3,70m 3,70 m?
Serv. Social 1,00 m 3,70m 3,70 m?
. . Shaft AP
Psicologia 1,00 m 3,70m 3,70 m?
Braile, altas hab. Pabx e psicologia 6,00 m 3,70 m 22,20 m?
sala de recusro, diretoria e I.Sanit. 3,00m 3,70m 11,10 m?
Circulacdo entre PNE 1,00 m 3,70m 3,70 m?
Total Geral: 55,50 m?
203 12.035.0005-0 Parede divisOria para sanitario em graNnito cinza corumba com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixagdo piso ou parede, exclusive ferragens para
fixagdo. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
LOCALIZAGAO Comprimento Altura Repetigdes
Banheiro Masculino 1,20m 150 m 2
0,20m 1,90 m 3
Banheiro Feminino ‘ L,20m L90m 2
. 020m 1,90 m 3
1,20 m 1,90 m 4
Vestiario Masculino 150m 150 m !
0,20 m 1,90 m 4
0,70m 1,90 m 1
1,20 m 1,90 m 4
Vestirio Feminino L>0m 150 m !
0,20 m 1,90 m 4
0,70m 1,90 m 1
Total: 41,04 m?
8 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
8.01 16.001.0061-0 Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituido de pegas de 3" x3” e 3” x4.1/2”, em madeira aparelhada, sem tesoura ou pontalete,
medido pela drea real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Largura Desenv. area Observagao
7,70 m 8,45 m 65,08 m? |Telhado sobre Recepgdio (fachada 1)
17,45 m 383 m 66,88 m* Telhado da frente (fachada 1)
3,55m 9,14 m 32,43 m?
17,85 m 3,83 m 68,41 m? Telhado menor (fachada 1)
Inc. 5% 322,68 m? |Telhado maior (junto ao prisma)
Inc. 5% 74,37 m? |Telhado menor (prisma fachada 02)
31,65m 6,72 m 212,69 m? | Telhado fundos (fachada 03)
Total: 842,54 m?
Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aluminio 0,43mm, para uso onde se requer conforto térmico, dupla estanqueidade lateral,
8.02 16.005.0075-0 sem pintura, recheio de poliestireno expandido (EPS altura de 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de
0,99m, comprimento até 12,00m, inclusive acessérios para fixacdo, altura total de 78,8mm. Medida pela area real de cobertura. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO
Largura Desenv. drea Observagdo
Ginasio (no item 5.16 foi considerados as
12,35 m 14,60 m 180,31 m? trelicas e tercas)
Total: 180,31 m?
8.03 16.007.0021-0 |Cobertura com telhas trapezoidais em ago galvanizado, espessura de 0,5mm, inclusive fixacdes e medida pela drea real de cobertura
Largura Desenv. drea Observagao
7,70 m 8,45 m 65,08 m? |Telhado sobre Recepgdio (fachada 1)
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
gﬁgﬁ%g%ﬁﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo

ITEM cODIGO DESCRICAO
17,45m 383 m 66,88 m” Telhado da frente (fachada 1)
3,55m 9,14 m 32,43 m?
17,85 m 3,83 m 68,41 m? |Telhado menor (fachada 1)
Inc. 5% 322,68 m? |Telhado maior (junto ao prisma)
Inc. 5% 74,37 m? |Telhado menor (prisma fachada 02)
31,65m 6,72 m 212,69 m? |Telhado fundos (fachada 03)

Total: 842,54 m?

8.04 16.007.0023-0 |Cumeeira em chapa de ago galvanizado, com espessura de 0,5mm, 0,30m de aba para cada lado, para telhas trapezoidais. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Extensao Observagdo
11,50 m
8,35m
12,35m Telhado do gindsio
Total: 32,20 m

Telhado maior

8.05 16.007.0038-0 |Calha de platibanda ou de rincdo, em chapa galvanizada n? 26, com 25cm de desenvolvimento. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Extensdo Observagao
31,80 m  Telhado sobre Recep¢do (fachada 1)
38,40 m Telhado da frente (fachada 1)
25,30m  Telhado menor (fachada 1)
112,45 m  Telhado maior (junto ao prisma)
45,00 m  Telhado menor (prisma fachada 02)
44,75 m  Telhado fundos (fachada 03)
56,30 m Telhado do Gindsio

Total: 354,00 m

8.06 16.007.0030-0 |Calha em chapa de aco galvanizado n2 24 com 75cm de desenvolvimento. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Extensao Observagdo
15,40 m  Em torno da torre da Cx Ddgua
7,70 m Telhado sobre Recepgdo (fachada 1)
5,25 m Telhado sobre banho PNE
24,70 m Telhado do Gindsio
Total: 53,05 m

Impermeabilizagdo asfaltica composta de pintura de asfalto modificado, plastificantes e isento de solventes organicos, aplicado a frio, em duas demaos,

.07 16. . 2- ~
8.0 6.033.0002-0 consumo de 1l/m?/dem3o. CAMPO DE APLICACAO: pintura sobre argamassa, concreto e taludes

Dimensées da pega . .
PECAemcm Extensdo | Total em m? Observagdo
lado 1 Lado 2 lado 3

VIGA BALDRAME - Conf.Projeto Bdsico, Prancha

2
V101 a V179 (14/40) 0,40 m 0,40 m 0,14 m 629,48 m 591,71 m 02 - Fundacéo e Estrutura

Total: 591,71 m?

Impermeabilizacdo de paredes de alvenaria de tijolos ceramicos ou blocos de concreto, com furos, sem a presencga de cal, com absor¢do de umidade
8.08 16.034.0006-0 |(umidade ascendente), aplicando duas dem&os cruzadas de cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 1kg/m?/dem3o, desde o piso
até a altura de 1 a 1,2m, exclusive remocéao de revestimento existente, preparo da superficie, refazimento de revestimento e pintura de acabamento

LOCALIZAGAO Comprimento
Fachada 4 Parede banheiros 5,65 m
Fachada 1 Parede PABX/psicol/fisio... 17,45 m
Fachada 4 Parede Libras/auditério... 20,15 m
Fachada 3 Sanitdrios 6,40 m
Fachada 3 Est. Precose/recurso... 17,75 m
Fachada 4 cozinha téc./copa func ... 8,55m
Fachada 4 copa func/banheiros ... 7,90 m
Fachada 3 banheiros/DML/AImox ... 33,05 m
Fachada 2 area da piscina 11,40 m
Fachada 2 Box de Terapia/estim.../Psiq. 25,50 m
Fachada 1 Psig./neuro...recepgdo 32,50 m
Fachada 1 Recepg¢do/Sanitario Masc. 11,70 m
) Banho PNE Fem./Mascul 525m
Prlsr.na Sle Banho PNE Masculino c/horta 3,15m

ventilagdo

PNE com horta 1,65m
Sub total 1 208,05 m

LOCALIZAGAO - internamente repeticdes Perimetro
Recepc¢do c/banheiros 2 5,63 m
Balgdo da Recepgao 1 7,12 m
Recepcdo c/Psicologia 1 3,00 m
Psic/Neuro/divers./ psiquiatria 5 12,30 m
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PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Gl SAOUAREMA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo

ITEM cODIGO DESCRICAO

Circulagdo do setor 1 21,05 m
Serv. Social 1 7,15m
Est. Precoce + T.O. 1 5,20 m
Box de Terapia 4 5,70 m
Piscina c/ginasio 1 4,95m
Circulagdo do setor 1 27,38 m
Vestiarios Fem/Masc 2 12,25 m
Fraldario 1 2,20 m
Almoxarifado 1 8,25 m
DML 1 1,50m
Banh./Vestiarios 2 4,70 m
Copa Funciondrios 1 5,90 m
Cozinha Técnica e Cozinha 1 11,05m
Sala de Recurso/Estim/Prof. 6 6,35 m
Sanitarios 2 3,65 m
Diretoria 1 4,65 m
Coordenacgdo 1 575m
Banho PNE Masc e Fem 2 4,43 m
Auditério 1 9,00 m
Circulagdo do setor 1 18,63 m
Braile e Libras 1 6,35 m
Psicologias e Fisioterapia 4 5,40 m
Altas Habilidades 1 570m
PABX 1 4,70 m
Arquivo 1 6,18 m
Oficina do pais 1 17,35m
PNE masc. e PNE fem. ! 490m
2 1,80 m
Circulagdo do setor 1 7,70 m
Sub total 2 404,57 m
Total : 612,62 m

Considerando impermeabilizar, a
612,62 m?

alvenaria do térreo, até alturade1lm=

Impermeabilizagdo com membrana de asfalto elastomérico em solugdo, aplicada a frio, considerando o consumo de 0,40kg/m? do primer em uma dem3o e
4kg/m? de asfalto elastomérico em varias dem3os, até atingir o consumo recomendado, com reforco de uma tela industrial de poliéster, malha de 2 x 2mm,
conforme recomendagio do fabricante, exclusive preparo, prote¢do térmica e mecanica. CAMPO DE APLICACAO: Terragos, lajes de pequeno porte, calhas,
baldrames, tanques, areas com muitas interferéncias, muro de contencdo (face da terra), pisos frios, e em sistemas com uso de drywall

8.09 16.021.0002-0

Dimensdes da peca .
Local Extensdo | Total em m?
Fundo parede 1 parede 2

Calhas em alvenaria

p/telhados da frente 2,20m 0,60 m 0,75m 48,50 m | 172,18 m?
(fach. 01)
Calhas em alvenariado ) 0,50 m 0,75 m 2330m  43,11m?
telhado do meio
Calhas em alvenaria do
telhado dos fundos (fch | 1,00 m 0,50 m 0,75 m 31,65m| 71,21 m?

03)
Total: 286,49 m?

Impermeabilizacdo/revestimento de lajes, tanques, piscinas, reservatorios, arquibancadas, estacionamentos, com elastdmero a base de poliuréia, isento de
8.10 16.036.0043-0 |solventes, moldado no local, cura lenta, a frio, aplicado com equipamento tipo Airless, rolo ou pincel, com 2,5mm de espessura, antiderrapante, sem
protecdo mecanica

Imper. Parede de Perimetro

Local Faixa area fundo Total
Perim. L. Total
Minima
Laje da Cx D'4gua 10,65 m 0,50 m 5,33 m? 8,40 m? 13,73 m?
laje perto do peitoril | 89,35 m 1,00 m 89,35 m? 124,18 m? 213,53 m? |Faixade 1m
laje Técnica barrilete | 10,65 m 0,50 m 5,33 m? 32,23 m? 37,56 m?
Local da aplicagao Perimetro x altura m? Observagao, localizagao:
Fundo 20,88 m? .
Piscina
Paredes: 20,20 m 1,20 m 24,24 m?
Fundo 25,41 m? Reser. Superior:
Tampa: 25,41 m?
Paredes: 20,66 m 1,10 m 22,73 m?
Paredes entre as celulas: 4,04 m 1,10 m 4,44 m?>  Caixa ddgua Celula 1
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EEEEE\'EE{!{I}& PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM cODIGO DESCRICAO

Paredes entre as celulas: 4,04 m 1,10 m 4,44 m?  Caixa ddgua Celula 2
Total: 392,37 m?

Impermeabilizagdo com manta a base de asfalto modificado com polimeros, possuindo em sua composicdo herbicida atdxico, inibidor do ataque de raizes,
atendendo a norma ABNT-NBR 9952 com tipo IlI-A ou B, com espessura de 4,0mm, consumo minimo de 1,25m?/m?, aplicagdo com chama de macarico
8.11 16.020.0008-0 |sobre primer asféltico base dgua ou base solvente, com consumo de 0,40kg/m?, inclusive este, em substrato com caimento de 1%, exclusive regularizagio,
camada drenante, camada separadora e protecdo mecanica. CAMPO DE APLICACAO: Jardins ou jardineiras sobre lajes elevadas ou apoiadas no solo e em
regides com temperatura até10°C, tipo A ou até5°C, tipo B

Imper. Parede de Perimetro

Local Faixa area fundo Total
Perim. L. Total
Minima
Detalhe nas janelas -
Ver det 06 61,05m  050m 3053m?> | 7326m? | 103,79 m?
Jardineira fach 3 38,40 m 0,50 m 19,20 m? 26,55 m? 45,75 m?
Jardineira fach 1 4,25m 0,50 m 2,13 m? 2,55 m? 4,68 m?
Jardineira fach 1/2 9,30 m 0,50 m 4,65 m? 4,73 m? 9,38 m?
Total: 163,59 m?2
9 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
9.01 13.001.0015-0 |Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:3
LOCALIZAGAO - internamente repeti¢cdes | Perimetro P.D. Desconto Total

Recepcao 1 35,30 m 3,40 m 17,11 m? 102,91 m?
Balgdo da Recepgao 1 7,12 m 1,10 m 7,83 m?
Psicologia 3 11,70 m 3,40 m 119,34 m?
Neuro/divers./ psiquiatria 3 12,00 m 3,40 m 122,40 m?
Serv. Social 1 13,40 m 3,40 m 45,56 m?
Est. Precoce + T.O. 1 24,40 m 3,40 m 0,16 m? 82,80 m?
Box de Terapia 4 11,40 m 3,40m 155,04 m?
Ginasio 1 56,30 m 7,35m 6,42 m? 407,39 m?
Sala da Piscina 1 36,60 m 0,90 m 4,76 m? 28,18 m?
Almoxarifado 1 16,50 m 3,40m 56,10 m?
Sala de Recurso/Estim/Prof. 6 12,70 m 3,40 m 259,08 m?
Diretoria 1 9,30 m 3,40 m 31,62 m?
Coordenagdo 1 11,50 m 3,40 m 39,10 m?
Auditério 1 34,00 m 3,40 m 115,60 m?
Braile e Libras 1 15,80 m 3,40 m 53,72 m?
Psicologias e Fisioterapia 4 10,80 m 3,40 m 146,88 m?
Altas Habilidades 1 11,40 m 3,40m 38,76 m?
PABX 1 9,40 m 3,40 m 31,96 m?
Arquivo 1 12,36 m 3,40 m 42,02 m?
Oficina do pais 1 22,70 m 3,40 m 16,00 m? 61,18 m?
Circulacdo 1 236,10 m 3,40 m 74,78 m? 727,96 m?
barrilete e casa de bombas 1 21,90 m 2,15m 47,09 m?

Total: 2.722,51 m?

9.02 13.001.0010-1 |Chapisco em superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,
LOCALIZACAO - externamente Comprimento Altura Descontos Total Nota

Fachada 1 Parede PABX/psicol/fisio... 17,45 m 3,80 m 66,31 m?

Fachada 4 Parede Libras/auditério... 20,15 m 3,80 m 0,16 m? 76,41 m?

Fachada 3 Sanitarios 6,40 m 3,80m 24,32 m?

Fachada 3 Est. Precose/recurso... 17,75 m 3,80 m 67,45 m?

Fachada 4 cozinha téc./copa func ... 8,55 m 3,80 m 32,49 m?

Fachada 4 copa func/banheiros ... 7,90 m 3,80 m 30,02 m?

Fachada 3 banheiros/DML/AImox ... 33,05m 3,80m 6,40 m? 119,19 m?

Fachada 2 area da piscina 11,40 m 3,80 m 2,14 m? 41,18 m?

Fachada 2 Box de Terapia/estim.../Psiq. 25,50 m 3,80m 0,32 m? 96,58 m?

Fachada 1 Psig./neuro...recepgdo 32,50 m 3,80m 123,50 m?

Fachada 1 Recepc¢do/Sanitario Masc. 11,70 m 3,80 m 19,86 m? 24,61 m?

Telhado Platibanda com h = 80cm 176,25 m 0,80 m 141,00 m? Lado Externo

Platibanda com h = 80cm 181,60 m 0,80 m 145,28 m? Lado Int.telh

Ginasio Paredes externas 57,50 m 4,32 m 248,40 m? Vista Externa

barrilete e 10,95 m 2,15m 23,54 m? Vista Externa
casa de Paredes externas 10,95 m 0,60 m 6,57m? ladole?2-
bombas 10,95m 0,60 m 6,57 m?  Platibanda
Horta e 32,92 m 0,80 m 26,34 m? Vista Externa

Daradac avtarnac
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EEEEE\'EE{!{I}& PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo

ITEM cODIGO DESCRICAO
Vest. PNE A 32,92 m 1,20m 39,50 m? Vista Interna
Detalhe da janelas (ver det. 06) 61,05m 2,00 m 122,10 m?
Parte inferior do beiral 59,37 m?
Muretas do jardim 17,70 m 1,00 m 17,70 m? Faixas de 50cm

Total: 1.538,43 m?

Revestimento externo em 2 massas, sobre superficie chapiscada, exclusive chapisco, inclusive embog¢o com argamassa de cimento, saibro e areia, no traco

. 13.005.0010-
9.03 3.005.0010-0 1:2:2, com espessura de 3,50mm e reboco de argamassa pronta, com cal e agregados, espessura de 3mm
m?2 Observagdo
Conforme quantidades e locais detalhados acima'  1.538,43 m?2|Ver discriminagdo no item acima
Total: 1.538,43 m?
9.04 13.030.0290-0 |Revestimento de paredes com ceramica 30x60cm e 8,5mm de espessura, assente conforme item 13.025.0016

Nota: Especifcacdo de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, com a legenda 302

LOCALIZAGAO Perimetro P.D. Desconto Total Nota
Banheiro Masculino 13,36 m 2,40 m 2,52 m? 29,54 m? 302
Banheiro Feminino 13,36 m 2,40 m 2,52 m? 29,54 m? 302

PNE Masculino 6,40 m 2,40 m 1,68 m? 13,68 m? 302

PNE Feminino 6,40 m 2,40 m 1,68 m? 13,68 m? 302

Banheiro/Vest. Feminino 16,00 m 2,40 m 2,94 m? 35,46 m? 302
Fraudario 10,00 m 2,40 m 2,52 m? 21,48 m? 302
Banheiro/Vest. Masculino 16,00 m 2,40 m 2,94 m? 35,46 m? 302
DML 9,00 m 2,40 m 1,89 m? 19,71 m? 302
Banh/Vest. Feminino 9,40 m 2,40 m 1,89 m? 20,67 m? 302
Banh/Vest. Masculino 9,30 m 2,40 m 1,89 m? 20,43 m? 302
Copa Funcionarios 11,50 m 2,40 m 2,94 m? 24,66 m? 302
Cozinha Técnica 13,90 m 2,40 m 2,94 m? 30,42 m? 302
Cozinha 7,35m 2,40 m 1,68 m? 15,96 m? 302
Muretas de fechamento lado interno 6,35 m 1,00 m 6,35 m? 302
I.S. Sala dos professores 7,30 m 2,40 m 1,89 m? 15,63 m? 302
I.S. Sala diretoria 7,30 m 2,40 m 1,89 m? 15,63 m? 302
Banho PNE Fem. 8,92 m 2,40 m 2,10 m? 19,31 m? 302
Banho PNE Masc. 8,92 m 2,40 m 2,10 m? 19,31 m? 302
18,00 m 1,20 m 7,20 m? 14,40 m? conforme
Fachada 1, volume externo entre janelas legenda da
17,05 m 1,20 m 10,08 m? 10,38 m? fachada, p/acab.

, externo - Porcel.

Fach 2, volume externo entre janelas 10,45 m 1,20 m 5,76 m? 6,78 m
Reserva Natural
Fach 3, volume externo entre janelas 17,70 m 1,20 m 8,64 m? 12,60 m? Ext, 20x120cm
592 m 0,40 m 2,37m?  Indicado
Vista externa do balcdo da recepgdo Porcelanato
1,35m 1,30 m 1,76 m? parquet Bambu
Total: 435,21 m?

Revestimento com pastilhas de vidro cristal ou com resina, medindo 5 x 5¢cm, nas cores azul e branco, inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:3,

9.05 13.024.0020-0 embogo com argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3, assentes e rejuntadas com pasta de cimento branco

Nota: Especifcagcdo de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, pastilha JA 2819 e 2301 e JD 4710, especificado em projeto

LOCAL, especificagao do uso Comprim. Largura Total Nota
4,70 m 0,80 m 3,76 m?  \Vista externa, indicado Pastilha
~ ~ 2,42 m 0,80 m 1,94m? JD4710
Recepgdo/Espera - Balcdo (Det 01)
4,70 m 1,30 m 6,11 m? .
Vista Interna
2,42 m 1,30 m 3,15 m?
Box de Terapia - 4 boxes 0,80 m 180 m 5,76 m? faixa ve'rt!cal (80x100)cm
p/lavatérios
Muretas de fechamento lado externo 4,80 m 1,00 m 4,80 m*>  balcdo da cozinha aberta
P 82 (14x80)cm 1,88 m 6,40 m 12,03 m?
V 237 (14x260)cm 5,48 m 11,80 m 64,66 m?
V 223 (14x125)cm 2,78 m 11,64 m 32,36 m?
V 222 (30x125)cm 3,10 m 3,55m 11,01 m?
P 78 (30x80)cm 1,88 m 4,70 m 8,84 m?
Paredes WC Externa 9,31 m 4,70 m 43,76 m*> fachada 01/04
Parede Recepgdo Externa 7,85 m 1,60 m 12,56 m? fachada 01
Parede Recepgdo Externa 5,65m 4,70 m 26,56 m?  fachada 02

Total: 237,28 m?

Assentamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, exclusive estes, constando de chapisco de cimento e areia, no trago 1:3, embogo de

9.06 13.025.0016-0 . . . . . .
argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3, nata de cimento comum e rejuntamento com pasta de cimento branco e corante

LOCALIZACAO - internamente Perimetro P.D. Desconto Total Observagao:
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
gﬁgﬁ%g%ﬁﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo

ITEM CODIGO DESCRICAO
Banheiro Masculino 13,36 m 2,40 m 32,06 m? Leg. 302 |
Banheiro Feminino 13,36 m 2,40 m 32,06 m? Leg. 302
PNE Masculino 6,40 m 2,40 m 15,36 m? Leg. 302
PNE Feminino 6,40 m 2,40 m 15,36 m? Leg. 302
Banheiro/Vest. Feminino 16,00 m 2,40 m 38,40 m? Leg. 302
Fraudario 10,00 m 2,40 m 24,00 m? Leg. 302
Banheiro/Vest. Masculino 16,00 m 2,40 m 38,40 m? Leg. 302
DML 9,00 m 2,40 m 21,60 m? Leg. 302
Banh/Vest. Feminino 9,40 m 2,40 m 22,56 m? Leg. 302
Banh/Vest. Masculino 9,30 m 2,40 m 22,32 m? Leg. 302
Copa Funcionarios 11,50 m 2,40 m 27,60 m? Leg. 302
Cozinha Técnica 13,90 m 2,40 m 33,36 m? Leg. 302
Cozinha 7,35m 2,40 m 17,64 m? Leg. 302
Muretas de fechamento lado interno 4,80 m 1,00 m 4,80 m? Leg. 302
I.S. Sala dos professores 7,30 m 2,40 m 17,52 m? Leg. 302
I.S. Sala diretoria 7,30 m 2,40 m 17,52 m? Leg. 302
Banho PNE Fem. 8,92 m 2,40 m 21,41 m? Leg. 302
Banho PNE Masc. 8,92 m 2,40 m 21,41 m? Leg. 302
) 18,00 m 1,20 m 21,60 m?
Fachada 1, volume externo entre janelas 17,05 m 120m 20,46 m? conforme legenda da fachada,
Fach 2, volume externo entre janelas 10,45 m 1,20 m 12,54 m? ResZ{ssc;\?c'v;Xrng:t,—gg;iezlbcm
Fach 3, volume externo entre janelas 17,70 m 1,20 m 21,24 m?
Vista externa do balcdo da recepgdo 5,92 m 0,40 m 2,37 m? Indicado Porcelanato parquet
Vista interna do balcdo da recepgao 1,35m 1,30 m 1,76 m? Bambu

Total: 503,35 m?

Revestimento de paredes com ceramica na cor azul, 10x10cm, telada, placa 30x30cm, assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa
9.07 13.030.0258-0 |. . . . .
industrializada, exclusive chapisco e embogo, assente conforme item 13.025.0058

Nota: Especifcagdo de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, e descrita em planta baixa (sala da piscina) e

pastilha 10x10cm

LOCALIZACAO Perimetro P.D. Desconto Total Nota
Piscina (3,20x7,50)m 24,00 m? Fundo
21,40 m 1,50 m 32,10 m? Paredes
4,70 m 4,60 m 21,62 m? | .
Vista externa Sanitarios PNE
3,15m 4,60 m 14,49 m?
Prisma de Ventilagdo e iluminagdo / Horta 1,80 m 460m 8,28 m? Vista Externa PNE
5,35 m 2,50m 13,38 m? Oficina de pais
11,37 m 0,75m 8,53 m? Século da horta
Sala da Piscina, no perimetro até 1,50m 32,60 m 1,50 m 48,90 m?
Total: 171,29 m?

Assentamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, exclusive estes, com emboco (pronto) em massa Unica de cimento e areia termotratada,

9.08 13.025.0058-0 ; . s . . .
argamassa colante e rejuntamento com argamassa industrializada, inclusive chapisco

171,29 m? Conforme detalhado no item acima
Total: 171,29 m?

9.09 13.205.0025-0 |Protecdo de portas em vinil de alto impacto, com acabamento texturizado, varias cores. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO

Para porta P01(80x210)cm - Considerado 1mx50cm, devido ao corte minimo 6,00 m Para 6 Portas de acesso a sanitdrios PNE

Total: 6,00 m?

9.10 COMP 06018 Perfil "u" de aluminio anodizado, , a ser colocado na parede externa, com massa de cimento e areia. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Observagao: conforme indicado nas fachadas, como Perfil "u" de aluminio

LOCALIZACAO - externamente Comprimento | repetigdes Total
. 35,05 m 2perfis 70,10 m
Fachada 1, volume externo entre janelas
3,40 m 24perfis 81,60 m
) 29,55 m 2perfis 59,10 m
Fach 2, volume externo entre janelas
3,40 m 12perfis 40,80 m
. 17,70 m 2perfis 35,40 m
Fach 3, volume externo entre janelas
3,40 m 12perfis 40,80 m
. 20,75 m 2perfis 41,50 m
Fach 4, volume externo entre janelas .
3,40 m 10perfis 34,00 m
Total: 403,30 m
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PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
O L NREMA
Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo
ITEM cODIGO DESCRICAO
Forro estruturado, com placa de gesso acartonado do tipo RF (resistente ao fogo), tipo ST(standard) a ser aplicado no sistema Drywall, com tratamento de
juntas com massa e fita para uniformiza¢do da superficie das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em estrutura de ago galvanizado,
911 13.196.0085-0 suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura superior, com o perimetro da estrutura do forro sendo executado com cantoneiras de ago
galvanizado. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Nota: Especifcagao de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, com a legenda 401
LOCALIZAGAO - internamente repetigdes Area Nota
Recepcdo 1 68,16 m? 401
Banheiro Masculino/Fem 2 8,57 m? 401
I.S.PNE 2 2,55 m? 401
Psicologia 3 8,10 m? 401
Neuro/divers./ psiquiatria 3 9,00 m? 401
Serv. Social 1 11,20 m? 401
Est. Precoce + T.O. 1 32,75 m? 401
Box de Terapia 4 8,00 m? 401
Sala da Piscina 1 77,22 m? 401
Banh./Vest. Masculino/Fem 2 15,94 m? 401
Fraudario 1 5,50 m? 401
Almoxarifado 1 17,00 m? 401
DML 1 4,50 m? 401
Banh./Vest. 2 5,10 m? 401
Copa Funcionarios 1 7,81 m? 401
Cozinha Técnica 1 11,95 m? 401
Cozinha 1 14,07 m? 401
Sala de Recurso/Estim/Prof. 6 10,08 m? 401
I.S. 2 3,22 m? 401
Diretoria 1 5,38 m? 401
Coordenacdo 1 8,13 m? 401
Auditdrio 1 60,50 m? 401
Braile e Libras 1 14,98 m? 401
Psicologias e Fisioterapia 4 7,20 m? 401
Altas Habilidades 1 8,10 m? 401
PABX 1 5,00 m? 401
Arquivo 1 9,55 m? 401
Banho PNE 2 4,67 m? 401
Oficina do pais 1 32,10 m? 401
Circulagdo 1 257,20 m? 401
Total: 903,78 m?
9.12 13.301.0132-0 |Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4, na espessura de 5cm
Nota: Nos locais destinados a receber piso, conforme especificagdo de acabamento e niveis no corte
LOCALIZAGAO - internamente repetices Area Nota
Banheiro Masculino/Fem 2 8,57 m? 101
I.S.PNE 2 2,55 m? 101
Banh./Vest. Masculino/Fem 2 15,94 m? 101
Fraudario 1 5,50 m? 101
DML 1 4,50 m? 101
Banh./Vest. 2 5,10 m? 101
Copa Funcionarios 1 7,81 m? 101
Cozinha Técnica 1 11,95 m? 101
Cozinha 1 14,07 m? 101
I.S. 2 3,22 m? 101
Banho PNE 2 4,67 m? 101
Regularizacdo de lajes 1 392,37 m? para
Regularizagdo de calhas 1 286,49 m? Impermeabilizar
Total: 802,79 m?
9.13 13.301.0134-0 |Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, na espessura de 6,5cm
Nota: Nos locais destinados a receber piso, conforme especificacdo de acabamento e niveis no corte
LOCALIZAGAO - internamente repeticdes Area Nota
Recepgdo 1 68,16 m? 101/102
Psicologia 3 8,10 m? 101
Neuro/divers./ psiquiatria 3 9,00 m? 101
Serv. Social 1 11,20 m? 101
Est. Precoce + T.O. 1 32,75 m? 106
Box de Terapia 4 8,00 m? 101
Ginasio 1 188,00 m? 101
Sala da Piscina 1 53,22 m? 101/102
Almoxarifado 1 17,00 m? 101
Sala de Recurso/Prof. 5 10,08 m? 101
Estimulagdo Precoce 1 10,08 m? 106
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
gﬁgﬁ%g%ﬁﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo

ITEM cODIGO DESCRICAO

Diretoria 1 5,38 m? 101

Coordenacgdo 1 8,13 m? 101

Auditério 1 60,50 m? 101

Braile e Libras 1 14,98 m? 101

Psicologias e Fisioterapia 4 7,20 m? 101

Altas Habilidades 1 8,10 m? 101

PABX 1 5,00 m? 101

Arquivo 1 9,55 m? 101

Oficina do pais 1 32,10 m? 101
Circulagdo 1 257,20 m? 102/103

Total: 943,85 m?

Revestimento de piso ceramico em porcelanato natural, acabamento de borda retificado, para uso em areas comerciais, com acesso para a rua, no formato

9.14 13.331.0015-0 L. . .
(60 x 60)cm, assentes em superficie em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa colante) e rejuntamento pronto

Nota: Especifcacdo de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, com a legenda 101/102 e 103

LOCALIZAGAO - internamente repetices Area Nota
Recepg¢do 1 68,16 m? 101/103

Banheiro Masculino/Fem 2 8,57 m? 101

I.S.PNE 2 2,55 m? 101

Psicologia 3 8,10 m? 101

Neuro/divers./ psiquiatria 3 9,00 m? 101

Serv. Social 1 11,20 m? 101

Box de Terapia 4 8,00 m? 101

Ginasio 1 188,00 m? 101

Sala da Piscina 1 53,22 m? 101

Banh./Vest. Masculino/Fem 2 15,94 m? 101

Frauddrio 1 5,50 m? 101

Almoxarifado 1 17,00 m? 101

DML 1 4,50 m? 101

Banh./Vest. 2 5,10 m? 101

Copa Funcionarios 1 7,81 m? 101

Cozinha Técnica 1 11,95 m? 101

Cozinha 1 14,07 m? 101

Sala de Recurso/Prof. 5 10,08 m? 101

I.S. 2 3,22 m? 101

Diretoria 1 5,38 m? 101

Coordenacgdo 1 8,13 m? 101

Auditério 1 65,00 m? 101

Braile e Libras 1 14,98 m? 101

Psicologias e Fisioterapia 4 7,20 m? 101

Altas Habilidades 1 8,10 m? 101

PABX 1 5,00 m? 101

Arquivo 1 9,55 m? 101

Banho PNE 2 4,67 m? 101

Oficina do pais 1 32,10 m? 101
Circulacdo 1 257,20 m? 102/103

Total: 1.029,45 m?

Espelho ou chapim em granito cinza corumba, espessura de 3cm, largura de 20cm, polido e assente em parede em 0sso, com argamassa de cimento, areia e

915 13.365.0087-0 saibro no trago 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no traco 1:3 (inclusive este) e rejuntamento pronto
LOCALIZACAO Comprimento
Telhado Platibanda com h = 80cm 181,60 m
Platibanda fach.02 (prisma) 28,50 m
Platibanda fach.02 (prisma do jardim) 9,60 m
Ginasio 56,30 m
Prima PV Interno (da horta e jardim) 32,10 m
Total: 308,10 m

Revestimento em manta pré-fabricadas de alto impacto para piso de alta resisténcia, especial para academias e afins, composta de particulas de borracha
9.16 13.440.0030-0 |especial SBR e granulos coloridos de borracha EPDM, aglutinadas com poliuretano MDI, submetidas a 40t de compressao e laminadas com espessura
constante de 6mm, dureza shore a 50 e densidade de 1000Kg/m?3, colado com adesivo de poliuretano bicomponente a prova d'agua

Nota: Especifcacdo de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, com a legenda 106

LOCALIZACAO - internamente repeticdes Area Nota
Est. Precoce + T.O. 1 32,75 m? 106
Estimulagdo Precoce 1 10,08 m? 106
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM cODIGO

DESCRICAO

Total: 42,83 m?

Revestimento de pisos com granito cinza andorinha apicoado, em placas, com espessura de 3cm, assentado sobre terreno nivelado, com nata de cimento

9.17 13.348.0012-0 . .
sobre argamassa de cimento e areia, no trago 1:3

LOCALIZACAO Area Nota
Borda da piscina 4,68 m?
Acesso dos fundos 6,36 m?
Acesso principal 5,20 m?
Total : 16,24 m?

9.18 13.301.0080-1 |Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, alisado a colher, sobre base existente

Nota: Especifcagdo de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, com a legenda 105

LOCALIZACAO Area Nota
Circulacdo aberta p/area externa (fundos) 39,71 m? 105
Calgada externa (demarcada no proj. arg.) em pl. baixa 6.87 m?2
lado das fachadas 02 e 04 ’
Piso do abrigo de gas 1,80 m?
Total: 48,38 m?

Rodapé com ceramica em porcelanato natural, com 7,5 a 10cm de altura, assentes com nata de cimento comum e o rejuntamento com pasta de cimento

9.19 13.331.0050-0
branco e corante

Nota: Especifcacdo de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, com a legenda 201

LOCALIZAGAO - internamente repeti¢cdes | Perimetro Desconto Total
Recepgao 1 35,30 m 5,20 m 30,10 m
Psicologia 3 11,70 m 0,80 m 32,70m

Neuro/divers./ psiquiatria 3 12,00 m 0,80 m 33,60 m
Serv. Social 1 13,40 m 0,80 m 12,60 m

Est. Precoce + T.O. 1 24,40 m 0,80 m 23,60 m
Box de Terapia 4 11,40 m 0,80 m 42,40 m
Ginasio 1 56,30 m 8,60 m 47,70 m
Almoxarifado 1 16,50 m 0,80 m 15,70 m

Sala de Recurso/Estim/Prof. 6 12,70 m 0,80 m 71,40 m
Diretoria 1 9,30 m 0,80 m 8,50 m
Coordenagdo 1 11,50 m 0,80 m 10,70 m
Auditorio 1 34,00 m 2,00 m 32,00 m

Braile e Libras 1 15,80 m 0,80 m 15,00 m
Psicologias e Fisioterapia 4 10,80 m 0,80 m 40,00 m
Altas Habilidades 1 11,40 m 0,80 m 10,60 m
PABX 1 9,40 m 0,80 m 8,60 m

Arquivo 1 12,36 m 0,80 m 11,56 m

Oficina do pais 1 22,70 m 2,00 m 20,70 m

Circulacao 1 236,10 m 38,10m 198,00 m

Total : 665,46 m

Rodapé de granito cinza andorinha ou marmore branco, com acabamento serrado, com 7cm de altura e 2cm de espessura, assente em parede em 0sso,

9.20 13.348.0030-0 . . . . . . . . . .
com chapisco , argamassa de cimento, areia e saibro no traco 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no traco 1:3 (inclusive este) e

Qtde m m Observagdo
Balcdo da Recepgao 1 7,12 7,12
Total: 7,12 m
Rodapé de cimentado impermedvel com 7cm de altura e 2cm de espessura, em argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 e impermeabilizante de pega
9.21 13.301.0105-0 . . .
normal adicionado a agua da argamassa na dosagem de 1:12, alisado a colher, sobre parede em osso
m Observagao
Circulacdo interna aberta p/area externa 15,40 m
Total: 15,40 m
Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no
9.22 13.348.0050-0

traco 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco

LOCALIZAGAO Larg Qtde Observagio
banho PNE;I.S.; Banh./Vest. e DML 0,60 m 7 un J01 (0,60x0,70)m
Banheiros Fem/masc.; Fralddrio; 1,10 m 3un J02(1,20x0,70)m
Salas das fachadas 1 a 4 e PABX 1,20 m 28 un J03(1,20x1,20)m
Copa Func.; Cozinha Téc; Almox; Banh. Vest. 1,80 m 5un J04 (1,80%x0,70)m
Estim.Precose+TO; Ser.S.; Braile e libras 1,80 m 3un J05 (1,80x1,20)m
Sala da Piscina 1,80 m 4 un JO6 (1,80x2,00)m
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EEEEEE%\%}& PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo

ITEM cODIGO DESCRICAO
2,20m 2un  JO7(2,20x0,60)m |
Parte superior do gindsio, conforme vistas das 4,75 m 4un J08 (4,75x0,60)m
fachadas 5,00 m 4un J09 (5,00x0,60)m
520m 2un J10 (5,20x0,60)m
Jardineiras Fachada 01 11,20 m lun
Jardineiras Fachada 03 48,95 m lun
Total: 176,65 m
Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 15cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no trago
9.23 13.348.0075-0 . .
1:2:2, e rejuntamento com cimento branco e corante
LOCALIZACAO Larg Qtde Nota
Recepcdo/Espera 7,05 m 1 Det 03
Oficina de pais 5,35m 2 Det 04 e det 05
P03 (2,00x2,30)m 2,00m 1 Auditdrio
P04 (1,80x2,30)m 1,80 m 4 Gindsio e acesso Fundos
PO5 (2,00%x2,10)m 2,00 m 1 Recepgdo p/circ.
P06 (2,20x2,10)m 2,20m 1 Sala de Piscina
Portas de acesso ao barrilete e Cs.Mag.Inc. 0,70 m 2 Gindsio e acesso Fundos
Todas as portas PO1 0,80 m 40 Ver localizagdo no item
Portas P02 0,70m 5 Esquadria
Abrigo para gés 2,85 m 1
Século da horta 11,67 m 1
Total: 82,57 m
10 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRAS, VIDRACAS E FERRAGENS

Janela de aluminio anodizado bronze ou preto, tipo maxim-ar, com um painel deslizante projetante, provida de haste de comando, em perfis série 28.

10.01 14.003.0149-0 FORNECIMENTO e COLOCAGAO

Identificacdo da esquadria Larg altura Qtde Observagao
banho PNE;I.S.; Banh./Vest. e DML 0,60 m 0,70 m 7 un J01 (0,60x 0,70)m
Banheiros Fem/masc.; Fralddrio; 1,10 m 0,70 m 3un J02(1,20x0,70)m
Salas das fachadas 1 a 4 e PABX 1,20 m 1,20 m 28 un J03(1,20x1,20)m
Copa Func.; Cozinha Téc; Almox; Banh. Vest. 1,80 m 0,70 m 5un J04 (1,80x0,70)m
Estim.Precose+TO; Ser.S.; Braile e libras 1,80 m 1,20 m 3un JO5 (1,80x1,20)m
Sala da Piscina 1,80 m 2,00 m 4 un J06 (1,80x2,00)m
2,20 m 0,60 m 2un J07 (2,20x0,60)m
Parte superior do gindsio, conforme vistas das 475 m 0,60 m 4 un J08 (4,75x0,60)m
fachadas 5,00 m 0,60 m 4 un J09 (5,00%x0,60)m
520m 0,60 m 2un J10 (5,20%x0,60)m
Detalhe 03 0,92 m 1,20 m 6 un Recepg¢dio
Detalhe 05 0,89 m 1,00 m 3un Oficina de pais

Total: 114,32 m?

Porta de aluminio anodizado bronze ou preto, tendo um contrapinazio dividindo a esquadria em dois vazios para vidro, em perfis série 25, exclusive

1002 |14.003.0201- i
0.0 #003-02010 o haduras. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

Identificagdo da esquadria Larg altura Qtde Observagao
Porta P06 (2,20x2,10)m 2,20 2,10 1un Porta acesso sala piscina, de correr
Total: 4,62 m?

10.03 14.003.0226-0 |Porta de aluminio anodizado bronze ou preto, perfil série 25, em veneziana, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Identificagdo da esquadria Larg altura Qtde Observagao
Porta P04 (1,80x2,30)m 1,80 2,30 4 un Gindsio e Acesso dos fundos
Porta da casa de mdquinas (0,60x2,00)m 0,60 2,00 lun CMI - Casa de Mdq. De Incéndio
Porta de acesso ao (0,60x2,10)m 0,60 2,10 lun Barrilete
Total: 19,02 m?

10.04 14.003.0164-0 |Caixilho fixo de aluminio anodizado bronze ou preto, série 28, para vidro. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Especificagao Largura Altura Qtde Local de utilizagao

7,05 0,75 1 -

Detalhe 03 m m un Recepgdio
550m 1,15m lun

Detalhe 04 3,36 m 2,00 m lun Oficina de pais
2,67 1,00 1 - .

Detalhe 05 m m un Oficina de pais
534 m 1,00 m lun

Total: 26,34 m?

10.05 14.003.0230-0 |Porta de aluminio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Local de instalacdo Larg altura Qtde Observagao
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
gﬁgﬁ%g%ﬁﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo

ITEM cODIGO DESCRIGAO
Banheiro Masculino 0,60 m 1,70 m 3un Portas p/ divisérias de granito sanitdrios

Banheiro Feminino 0,60 m 1,70 m 3un
0,60 m 1,70 m 4 un

Vestiario Masculino !
0,80 m 1,70 m lun
L . 0,60 m 1,70 m 4 un

Vestiario Feminino

0,80 m 1,70 m 1un

Total: 17,00 m?

10.06 14.004.0120-0 |Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Especificacao Largura Altura Qtde Local de utilizagdo
P06 (2,20x2,10)m 2,20m 2,10 m 1un Acesso a sala Piscina
P05 (2,00x2,10)m 2,00 m 2,10 m lun Porta acesso a Recepg¢éio
P03 (2,00x2,10)m 2,00 m 2,30 m 1un Porta do auditério
Porta Det 3 1,50 m 2,30 m lun Recepgdo - Acesso Principal
Porta Det 4 2,00 2,30 lun Oficina de Pais

Total: 21,47 m?

10.07 14.004.0073-0 |Vidro laminado simples, com espessura de 10mm. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Especificacao Largura Altura Qtde Local de utilizagdo
7,05m 0,75m lun
Detalhe 03 5,50 m 1,20 m lun Recepgdio
5,50m 1,15m lun
Detalhe 04 0,84 m 2,00 m 4 un Oficina de pais
Detalhe 05 5,34 m 2,00 m 6un Oficina de pais
Guarda corpo 2,40 1,00 2 Acesso Principal
Guarda corpo 2,40 1,00 1 Acesso dos fundos/Piscina

Total: 96,21 m?
10.08 14.004.0070-0 |Vidro laminado simples, com espessura de 6mm. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Especificacao Largura Altura Qtde Local de utilizagdo
2,20m 0,60 m 2un J07 (2,20x0,60)m
Parte superior do 4,75m 0,60 m 4un 108 (4,75x0,60)m
ginasio, conforme
vistas das fachadas 5,00 m 0,60 m 4un J09 (5,00x0,60)m
520 m 0,60 m 2un J10 (5,20x0,60)m

Total: 32,28 m?
10.09 14.004.0025-0 |Vidro plano transparente comum, com 6mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Identificagdo da esquadria Larg altura Qtde Observagao
banho PNE;I.S.; Banh./Vest. e DML 0,60 m 0,70 m 7 un J01 (0,60x0,70)m
Banheiros Fem/masc.; Fralddrio; 1,10 m 0,70 m 3un J02(1,20x0,70)m
Salas das fachadas 1 a 4 e PABX 1,20 m 1,20 m 28 un J03(1,20x1,20)m
Copa Func.; Cozinha Téc; Almox; Banh. Vest. 1,80 m 0,70 m 5un J04 (1,80x0,70)m
Estim.Precose+TO; Ser.S.; Braile e libras 1,80 m 1,20 m 3un J05 (1,80x1,20)m
Sala da Piscina 1,80 m 2,00 m 4 un JO6 (1,80%x2,00)m

Total: 72,75 m?

10.10 14.004.0048-0 |Vidro jateado, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Identificagdo da esquadria Larg altura Qtde Observagao
banho PNE;I.S.; Banh./Vest. e DML 0,60 m 0,70 m 7 un J01 (0,60x0,70)m
Banheiros Fem/masc.; Fralddrio; 1,10 m 0,70 m 3un J02(1,20x0,70)m
Total: 5,25 m?

Porta de madeira, lisa, compensado, de 70 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado melaminico, 1Imm de espessura, exclusive aduela, alizar e

10.11 14.008.0096-0 ferragens. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Especificagao da Esquadria - Conf. Legenda Qtde Local de utilizagdo
2un Banh./Vesti (2)
P02 lun DML
2un 1.S. (2)
Total: 5un

Porta de madeira, lisa, compensado, de 80 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado melaminico, 1Imm de espessura, exclusive aduela, alizar e

10.12 14.008.0097-0 ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

un

Especificagdo da Esquadria - Conf. Legenda Qtde Local de utilizagao
2un Banheiro Masculino/Fem
2un I.S.PNE
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
gﬁgﬁ%g%ﬁﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo

ITEM cODIGO DESCRICAO

3un Psicologia
3un Neuro/divers./ psiquiatria
lun Serv. Social
lun Est. Precoce + T.0.
4un Box de Terapia
2un Banh./Vest. Masculino/Fem
lun Frauddrio
lun Almoxarifado

POl lun Copa Funcionarios
lun Cozinha Técnica
6 un Sala de Recurso/Estim/Prof.
lun Diretoria
lun Coordenacgdo
lun Braile e Libras
4 un Psicologias e Fisioterapia
lun Altas Habilidades
lun PABX
lun Arquivo
2un Banho PNE

Total: 40 un

10.13 14.006.0407-0 |Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e COLOCACAO

. ~ . Compriment
Dimensdes da porta para calculo do P

Qtde total o unitario da m Observagao
Aduela
Aduela
P01 (0,8x2,1)m 40 5,00 m 200,00 m | Aduelas com suas quantificadas conforme itens
P02 (0,7x2,1)m 5 4,90 m 24,50 m acima

Total: 224,50 m

10.14 14.006.0409-0 |Alizar de madeira de lei, de 5 x 2cm. FORNECIMENTO e COLOCACAO

. o . Compriment
DimensGes da porta para calculo do P

Qtde total o unitario do m Observagao
Marco .
Jogo
P08 (0,6x2,1)m 40 10,00 m 400,00 m | Alizar com suas quantificadas conforme itens acima,
P02 (0,7x2,1)m 5 9,80 m 49,00 m considerando os 2 lados de colocagdo

Total: 449,00 m
Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, de salas e quartos de hospitais, constando de fornecimento sem colocacdo (esta incluida no
fornecimento e colocagdo das esquadrias), de:
10.15 14.007.0055-0 |-Macaneta tipo “Alavanca para Brago”, com acabamento em aluminio destacével
-Fechadura equipada com cilindro mestravel e chave de segredo
-3 dobradicas em latdo de 3” x 3.1/2”, acabamento cromado, com pino, bolas e anéis de latdo

Tipo da porta prancheta Qtde total Nota
P01 (0,8x2,1)m 40 un
Total: 40 un

Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, para banheiro, constando de fornecimento sem colocagédo (esta incluida no fornecimento e colocagdo
das esquadrias), de:

-Fechadura tipo tranqueta, trinco reversivel, em latdo, acabamento cromado

-Maganeta tipo alavanca, latdo, acabamento cromado

-Roseta circular, em latdo laminado, acabamento cromado

-Tranqueta com trinco acoplado, circular, em latdo laminado, acabamento cromado

-Entrada circular, em latdo, acabamento cromado

-3 dobradicas de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino e bolas de latdo

10.16 14.007.0060-0

Especificagdao da Esquadria - Conf. Legenda Qtde Local de utilizagdo
P02 (0,7x2,1)m 5un Sanitdrios e DML
Total: 5un

Ferragens para portas(conjunto completo) de 2 folhas de vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento sem colocagdo (esta incluida no

10.17 14.007.0170-0 fornecimento e colocagdo do vidro), exclusive mola hidraulica de piso (vide item 14.007.0190)

Qtde Observagao
Porta de Acesso Principal 1 EO1- Porta Det 03
Oficina de pais 1 EQ2- Porta Det 04
Auditério 1 Porta PO3
Porta Recepgao (Acesso Circulagdo) 1 Porta P05
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
gﬁgﬁ%g%ﬁﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo

ITEM CODIGO DESCRICAO
Porta Sala da Piscina 1 Porta P06
Total: 5,00 un
10.18 14.007.0190-0 |Mola hidrdulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm. FORNECIMENTO
Local para instalagao Qtde total
Portas de vidro temperado 10mm 8 1 por folha de porta de abrir em vidro temperado, total 2 molas por porta
Total: 8un

10.19 14.007.0276-0 |Fechadura de sobrepor, com cilindro, em latdo, acabamento cromado, para portdo. FORNECIMENTO

Local para instalagao Qtde total
Portas de acesso ao telhado 2
Porta do comodo do gas 1
Total: 3un

Puxador horizontal para porta, tipo alga, para pessoas com necessidades especificas, em tubo de aco inoxidavel de 1.1/4”, AISI-304, liga 18.8, com 30cm.

1020 114.007.0321-0 | oNECIMENTO.

Especificagdo da Esquadria - Conf. Legenda Qtde Local de utilizagdo
PO1 6un Sanitdrios PNE
Total: 6 un

10.21 14.007.0296-0 |Fecho de sobrepor “Livre-Ocupado”, inclusive targeta com tranca fixa. FORNECIMENTO

Observagdo

16 Portas p/ divisdrias de granito sanitdrios

Total: 16,00 un

Ferragens para divisdrias de marmore ou marmorite, de sanitdrios, constando de fornecimento sem colocagao (esta incluida no fornecimento e colocacgdo
da diviséria), de:

-4 cantoneiras de aluminio para fixagdo da placa

-12 parafusos de aluminio de 3/4” x 5/16” com rosca

10.22 14.007.0200-0

LOCALIZAGAO Placa frontal | Placa Lateral Total
3un 3un
Banheiro Masculino
2un 2un
. . ‘ 3un 3un
Banheiro Feminino
‘ 2un 2un
. . 7un 7 un
Vestiario Masculino
5un 5un
. . 7 un 7 un
Vestiario Feminino
5un 5un
Total: 34 un

Mola fecha-porta, aérea, com pinhdo e cremalheira, em aluminio, com pintura eletrostatica, com poténcia n2 2 para portas de madeira ou aluminio até
10.23  114.007.0314-0 |5 9om. FORNECIMENTO

Local para instalagao Qtde total
P01 (0,8x2,1)m 40
P04 (1,8x2,3)m 6 Instalar 1 por folha de porta do gindsio
Total: 46 un

Quadro de protecdo de vdo em cantoneira de ago com abas iguais de 5/8” x 1/8”, tela de a¢o, fio 12, malha de 2,5 x 2,5cm e tela tipo mosqueteiro em
polietileno. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Nota: Os furos sdo circulares, porém foi considerado, no levantamento, quadrados, devido a perdas maiores
dos materiais

10.24 14.002.0232-0

Localizacdo Larg altura Qtde
Para delimitagdo da ‘ 3,76 m‘ 2,35m 2un
drea de horta ‘ 415 m‘ 2,35m ‘ 1un ‘
Total: 27,42 m?

Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de ferro de 1.1/2” x 1/4”, sendo os degraus em ferro redondo de 5/8”, espagados de

10.25 14.002.0250-0 30cm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

m Observagao
3,70 Para acesso a laje impermeabilizada
6,00 Para o Reservatdrio Superior
Total: 9,70

Porta corta-fogo para saida de emergéncia, medindo 90 x 210 x 5cm, segundo ABNT NBR 11742, classe P-60, chapa de aco, tendo marcos do mesmo

10.26 14.002.0055-0 material, inclusive 3 pares de dobradigas com mola. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Qtde Observagao
CMI 1 Conforme projeto de Incéndio
Total: 1,00 un

Pagina 25 de 74



PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
O L NREMA
Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAQ&O
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM cODIGO DESCRICAO
10.27 14.002.0052-0 Portinhola para algapdo, cisterna ou caixa d’agua eIevacla, em chapa de ferro galvanizado n? 16, até 0,80m de altura, com guarnicdo e alga para fechamento
a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Larg altura Qtde Observagao
‘ 0,60 0,60 2 Para as 2 celulas do Reserv. Superior
Total: 0,72 m?
10.28 14.002.0225-0 Corrim3o de tubo de aco inoxidavel, didmetro 4”, com guarda-corpo em vidro, exclusive este, fixado~em montantes de tubo de acgo inoxidavel escovado,
didmetro de 2.1/2”, altura 1,00m, envolvendo tubo metalon de 1.1/4”. FORNECIMENTO e COLOCACAQO
Altura Qtde Observagdo
2,40 m 2un Acesso Principal
2,40 m 1un Acesso dos fundos/Piscina
Total: 7,20
10.29 14.004.0100-0 |Espelho de cristal, com 4mm de espessura, com moldura de madeira. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Local de utilizagao Qtde
Banheiro Masc. 3un
Banheiro Fem. 3un
PNE (2un) 2un
banho PNE Masc e Fem (2un) 2un
Vestidrio Masculino 3un
Vestidrio Feminino 3un
Banho Vest. (2un) 2un
1.S. (2un) 2un
Total: 20 un
Nota: Dimensdes de cada espelho (detalhe 6): (60x100)cm
Total: 12,00 m?
Portinhola de madeira de lei em compensado de 20mm, para fechamento de quadros de luz ou armarios, inclusive guarnigdo, exclusive ferragens.
10.30 14.006.0240-0 -
FORNECIMENTO e COLOCACAO
Local da bancada Qtde Nota
balcdo recepgéio 0,36 m
Copa Funciondrios 1,20 m
Cozinha Técnica 4,35m
Cozinha 7,25 m
Total: 13,16 m?
Revestimento em chapa laminada com acabamento brilhante, de 0,8mm de espessura, sobre pe¢as de madeira sobre gavetas, armarios, consolos, mesas
10.31 13.200.0025-0
pequenas e molduras
Qtde
para os dois lados 26,32 m? Conf. Item acima
Total: 26,32 m?
Ferragens para porta de madeira de armario, constando de fornecimento sem colocagdo (esta incluida no fornecimento e colocagdo das esquadrias), de:
10.32 14.007.0115-0 |-Fechadura para armario em latdo, acabamento cromado, com chaves tipo gorge
-3 dobradigas, de 2.1/2” x 1.3/8”, em latdo, acabamento cromado, com pino e bolas de latdo
Local de utilizagdo Qtde
Portas com 50cm de larg. 26 un
Total: 26 un
10.33 14.007.0360-0 |Puxador plastico para porta de armario de madeira, forma semicircular, com 96mm de comprimento, acabamento cromado. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Local de utilizagdo Qtde
Portas de armdrios acima 26 un
Total: 26 un
11 15 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
11.1 INSTALAGOES ELETRICAS
Quantitativos, de acordo com palnilha de "QUANTITATIVOS DE MATERIAIS ELETRICOS, que integra o projeto bdsico de instalacdes do engenheiro Luis Felipe
Fonseca Santiago
Acessorios, e conexdes inclusos em algumas composicdes de servigos.
Descrigéo do material, conforme projeto Unidade Qtde total
11.1.1 15.018.0120-0 |Caixa de embutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 307
11.1.2 15.018.0130-0 |Caixa de embutir, em PVC, 4” x 4”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 7
11.1.3 15.018.0125-0 |Caixa de embutir, em PVC, 3” x 3”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 34
Cabo de cobre com isolagdo sélida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 16mm?,
11.1.4 15.008.0181-0 |isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos. FORNECIMENTO e m 131,07
COLOCAGAO
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PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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TRABALHO E RESPEITO
MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA
Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM copIGO DESCRICAO
Cabo de cobre com isolagdo sélida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 25mm?,
11.1.5 15.008.0183-0 |isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos. FORNECIMENTO e m 491,68
COLOCACAO
Cabo de cobre com isolagdo sélida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 35mm?,
11.1.6 15.008.0185-0 |isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos. FORNECIMENTO e m 32,6
COLOCACAO
Cabo de cobre com isolagdo sélida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 50mm?,
11.1.7 15.008.0187-0 |isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos. FORNECIMENTO e m 14,95
COLOCACAO
Cabo de cobre com isolagdo sdlida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 95mm?,
11.1.8 15.008.0191-0 |isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos. FORNECIMENTO e m 59,8
COLOCACAO
1119 15.008.0085-0 Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em 8706.59
o U ) eletrodutos, na bitola de 2,5mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO m !
11110 15.008.0090-0 Cabo de cobre com isolamento termopldstico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em 104.98
h U " |eletrodutos, na bitola de 4mm?2, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCACAO m !
1111 15.008.0095-0 Cabo de cobre com isolamento termopldstico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em 556 88
o R ) eletrodutos, na bitola de 6mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCACAO m !
11112 15.018.0260-0 Caixa de passagem de sobrepor, em ago, com tampa parafusada, de 20x20cm. FORNECIMENTO e 4
- HReRETE coLocacAo un
11113 15.018.0275-0 Caixa de passagem de sobrepor, em agco, com tampa parafusada, de 40x40cm. FORNECIMENTO e 4
- PRS0 coLocacio Pe
11.1.14 15.019.0070-0 |Espelho plastico 4” x 2”. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO un 5
11.1.15 15.019.0020-0 |Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 267
11.1.16 15.019.0025-0 |Interruptor de embutir com 2 teclas simples fosforescentes e placa. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 83
11117 15.019.0035-0 Interruptor THREE-WAY de embutir com tecla fosforescente, inclusive placa. FORNECIMENTO e g
- PR coLocaciko un
11.1.18 15.015.0040-0 Interruptor com 1 tecla simples e tomada 2P + T, 10A/250V, padrdo brasileiro, de embutir, com placa de 4” 992
" HETEETEE % 2”7, FORNECIMENTO e COLOCAGAO un
11119 15 019.0052-0 Tomada elétrica 2P + T, 20A/250V, padrio brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”. FORNECIMENTO e 47
- PRPEEET coLocaciRo an
11.1.20 21.031.0020-0 |Relé temporizado, coel, tipo RTQD. FORNECIMENTO un 2
11.1.21 15.007.0609-0 |Disjuntor termomagnético, tripolar, de 175 a 225A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 2
11.1.22 15.007.0570-0 |Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCACAO p¢ 47
11.1.23 15.007.0520-0 Disjuntores / interruptores diferenciais (D.1), classe AC, 2 polos, instantaneo, corrente nominal ( In) 25A x 39
- SRR 1240V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCAGAO pe
11124 15.007.0529-0 Disjuntores / interruptores diferenciais (D.1), classe AC, 4 polos, instantaneo, corrente nominal ( In ) 125A x 5
o T " |415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCACAO Pe
1115 15.007.0524-0 Disjuntores / interruptores diferenciais (D.l), classe AC, 4 polos, instantaneo, corrente nominal ( In) 25A x 18
- PRLE5Y 1415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCACAO pe
11.1.26 15.018.0499-0 Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 100 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, 19754
o T ) inclusive conexdes, acessarios e fixa¢do superior. FORNECIMENTO e COLOCACAO pS !
11.1.97 15 018.0504-0 Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 100 x 75mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, 6.27
o T inclusive conexdes, acessdrios e fixacdo superior. FORNECIMENTO e COLOCACAO Pe !
Eletroduto de PVC espiral corrugado, didametro de 3/4", inclusive conexdes e emendas. FORNECIMENTO e
11.1.28 15.036.0079-0 - m 1292,51
INSTALACAO
Eletroduto de PVC espiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexdes e emendas. FORNECIMENTO e
11.1.29 15.036.0080-0 ~ m 209,86
INSTALACAO
Duto corrugado helicoidal, na cor preta, singelo, de polietileno de alta densidade( PEAD), para protec¢do de
condutores elétricos em instalagdes subterraneas, com diametro nominal de 4”, sendo o diametro interno
11.1.30 06.069.0130-0 |de 102mm, fornecido com 2 tampdes nas extremidades, fita de aviso “perigo” com fio guia de aco m 11,41
galvanizado revestido em PVC e de acordo com a norma ABNT NBR 13897/13898, lancado diretamente no
solo, inclusive conexdes e kit vedagdo
11131 15.036.0069-0 Eletroduto de PVC rigido rosqueavel de 1/2”, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e 58 87
o U " |fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m !
11132 15.036.0070-0 Eletroduto de PVC rigido rosqueavel de 3/4”, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e 590 15
o R ™ |fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m !
11.1.33 15.036.0071-0 Eletroduto de PVC rigido rosqueavel de 1”, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e 3.9
o ’ ’ ) fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m !
11134 15.036.0075-0 Eletroduto de PVC rigido rosqueavel de 2 1/2”, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e 4
h U " |fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m
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PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
if ) SAQUAREMA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO
MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA
Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAQKO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM cODIGO DESCRICAO
11135 15 031.0018-0 Tubo de ferro galvanizado de 4”7, com costura, exclusive emendas, conexdes, abertura e fechamento de 354
- U i rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ’
Luminaria LED tubular de embutir, 2 x 18W (inclusive lampadas), com aletas, corpo em chapa de ago
11.1.36 18.027.0518-0 |tratada e pintura eletrostatica branca, refletor em aluminio de alto brilho, sem reator. FORNECIMENTO e un 158
COLOCACAO
Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixagdo de um ou dois condutores a superficie
11.1.37 15.017.0235-0 . ) ~ un 5
plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm? FORNECIMENTO e COLOCACAO
11.1.38 15.018.0133-0 |Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 1
11.1.39 15.007.0209-0 Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 2,40m de comprimento. FORNECIMENTO e 3
" EEEYETE I cOLOCACAO un
Armacgdo secundaria vertical, de 3 (trés) estribos, completa, para uma rede de B.T., de 3 (trés) condutores,
11.1.40 21.015.0182-0 |para alinhamento reto, angulo inferior a 90° e ponto terminal, exclusive fornecimento das cintas de un 1
fixacdo (ver conjunto BTV 1). FORNECIMENTO e INSTALACAO
Entrada de servico (PC), padrdo AMPLA, para medigao trifasica, 1 medidor, instalado em muro, com carga
instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com porta, caixa para
11.1.41 15.011.0014-0 |. o . . . . un 1
instalagcao do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais
necessarios, exclusive disjuntor e fio ou cabo de entrada e saida
Quadro de distribuicdo de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e
11.1.42 15.007.0511-0 |barramentos de fase, neutro e terra, trifdsico, para instalagdo de até 32 disjuntores com dispositivo para un 1
chave geral. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Quadro de distribui¢do de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e
11.1.43 15.007.0514-0 |barramentos de fase, neutro e terra, trifasico, para instalagdo de até 40 disjuntores com dispositivo para un 2
chave geral. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Quadro de distribuicdo de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e
11.1.44 15.007.0517-0 |barramentos de fase, neutro e terra, trifdsico, para instala¢do de até 50 disjuntores com dispositivo para un 3
chave geral. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Usando o critério de tamanho do quadro x quantidade de disjuntores, teremos a seguinte
compatibilizagdo:
Quadro com capacidade de 59 disjuntores: 1
Quadro com capacidade de 80 disjuntores: 1
139 disjuntores:
Continuando a analise, com base na quantidade total de disjuntores, serdo necessarios: 139 disjuntores dividido por 50 3
disjuntores = 3 quadros com o tamanho para instalar 50 disjuntores
11.1.45 05.001.0607-0 |Furagdo em concreto com furadeira manual e broca de widia de didmetro até 1/2” m 25
11.1.46 05.001.0615-0 |Furagdo de concreto, a ponteiro, tendo o furo 5 x5 x 7cm un 40
11.2 INSTALACOES ESPECIAIS - CFTV (Os equipamentos, tais como; Roteador, aparelhos telefonicos, PABX, Servidor, Gravador, switch, Voice panel, mesa de
) som, gabinete 19" - NAO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA CONCORRENCIA)
Quantitativos, de acordo com palnilha de "QUANTITATIVOS DE MATERIAIS ESPECIAIS, que integra o projeto bdsico de instalagdes do engenheiro Luis Felipe
Fonseca Santiago
Nota 1: Acessdrios, e conexdes inclusos em algumas composicbes de servigos.
Nota 2: Acessdrios, e conexdes inclusos em algumas composicbes de servigos.
Nota 3: Apds verificagdo, foi constatado que as Canaletas "C" e "U", se equiparam no quisito custo.
Descri¢do do material, conforme projeto Unidade Qtde total
11.2.01 15.018.0120-0 |Caixa de embutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 21
11.2.02 15.018.0130-0 |Caixa de embutir, em PVC, 4” x 4”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 28
11.2.08 15.018.0498-0 Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 50 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, 0 14378
- T inclusive conexdes, acessorios e fixacdo superior. FORNECIMENTO e COLOCACAO !
Eletroduto de PVC espiral corrugado, didametro de 3/4", inclusive conexdes e emendas. FORNECIMENTO e
11.2.04 15.036.0079-0 - m 158,53
INSTALACAO
Eletroduto de PVC espiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexdes e emendas. FORNECIMENTO e
11.2.05 15.036.0080-0 - m 29,15
INSTALACAO
11.2.06 15.018.0136.0 Caixa de passagem n2 1 para telefone, conforme especificacdo da TELEBRAS, nas dimensdes de 10 x 10 x un 1
- T 5cm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
11.2.07 15.018.0165-0 Caixa de passagem n? 7, para telefone, conforme especificacio da TELEBRAS, nas dimensdes de 150 x 150 1
- PSRBT 17¢m. FORNECIMENTO e COLOCACAO un
11.2.08 18.037.0180-0 |Camera profissional, (“day-night”), equipada com lente varifocal. FORNECIMENTO un 28
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EEEEE\'EE{!{I}& PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM cODIGO DESCRICAO

Caixa enterrada para instalagdes telefénicas, tipo R1, medindo 0,60 x 0,35 x 0,50m, em blocos de concreto
estrutural de 0,10 x 0,20 x 0,40m, assentados com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 e revestida

11.2.09 15.002.0120-0 |, un 1
internamente com a mesma argamassa, com tampa de concreto armado com 5cm de espessura e fundo

de concreto simples com 5cm

Caixa de passagem n2 1 para telefone, conforme especificacdo da TELEBRAS, nas dimensdes de 10 x 10 x

112100 1 1501801360 |5 FORNECIMENTO e COLOCACAO an !
11.2.11 COMP 07018 Cabo UTP - 5e (24 AWG-4), com conectores RJ 45 (CM8v). FORNECIMENTO e COLOCAGAO m 2541,93
11.2.12 15.019.0095-0 |Tomada tipo RJ45, de embutir, completa, para légica. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 21
11.2.13 15.019.0110-0 |Tomada coaxial, de embutir, completa, para antena de TV. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 1

11.3 INSTALAGOES ESPECIAIS - SPDA

Quantitativos, de acordo com palnilha de "QUANTITATIVOS DE MATERIAIS ESPECIAIS, que integra o projeto bdsico de instalagées do engenheiro Luis Felipe
Fonseca Santiago

Nota 1: Acessdrios, e conexdes inclusos em algumas composicbes de servigos.

Descrig¢do do material, conforme projeto Unidade Qtde total
11.3.01 15 007.0216-0 Terminal aéreo para para-raio (captor 1 ponta) em latdo macico, 3/8” x 600mm, fixagdo com rosca q 135
e U mecanica e abragadeira, inclusive captor. FORNECIMENTO e COLOCACAO !
11.3.02 15.018.0133-0 |Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCA(;Z\O un 2
11.3.03 15.017.0235-0 Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixagdo de um ou dois condutores a superficie q 198
o T plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm?2. FORNECIMENTO e COLOCACAO !
Cabo sdlido de cobre eletrolitico nd, témpera mole, classe 2, se¢do circular de 50mm?2. FORNECIMENTO e
11.3.04 15.009.0143-0 ~ m 230,8
COLOCACGAO
11.3.05 15.017.0331-0 Conector mecénico parafuso fendido (split-bolt), corpo e porca fabricado em cobre, para cabo de 50mm?. 4
> PPN EORNECIMENTO e COLOCAGAO un
11.3.06 15.007.0218-0 |Presilha em latdo com furo de 7mm. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO un 115

11.4 15.2 INSTALACOES DE AGUA FRIA

Quantidades de acordo com palnilha de "QUANTITATIVOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS (AGUA FRIA)", que integra o projeto bdsico de instalagdes do
engenheira Engenheira Paola
11.4.01 15.038.0241-0 |Adaptador soldavel com flanges e anel de vedagdo para caixa d’agua, com didmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO
un Observagao
2,00
Total: 2,00

:

11.4.02 15.038.0217-0 |Adaptador soldavel com flanges livres para caixa d’agua, com didmetro de 40mm x 1.1/4”. FORNECIMENTO
un Observagao
4,00
Total: 4,00

:

11.4.03 15.038.0219-0 |Adaptador soldavel com flanges livres para caixa d’agua, com diametro de 60mm x 2”. FORNECIMENTO
un Observagao
2,00

Total: 2,00

:

11.4.04 15.038.0201-0 |Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro, com didmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO
un Observagao
50,00
Total: 50,00

:

11.4.05 15.038.0202-0 |Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro, com didmetro de 32mm x 1”. FORNECIMENTO
un Observagdo
16,00
Total: 16,00

[

11.4.06 15.038.0251-0 |Bucha de reducdo soldavel curta, com diametro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO
un Observagao
30,00
Total: 30,00

:

11.4.07 15.038.0252-0 |Bucha de redugdo soldavel curta, com diametro de 40mm x 32mm. FORNECIMENTO
un Observagao
10,00
Total: 10,00

:
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PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Gl SAOUAREMA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo
ITEM cODIGO DESCRICAO

11.4.08 15.038.0253-0 |Bucha de redugdo soldavel curta, com didmetro de 50mm x 40mm. FORNECIMENTO
un Observagdo
6,00

Total: 6,00

:

11.4.09 15.038.0254-0 |Bucha de redugdo soldavel curta, com diametro de 60mm x 50mm. FORNECIMENTO
un Observagao
4,00
Total: 4,00

:

11.4.10 15.038.0262-0 |Bucha de redugdo soldavel longa, com diametro de 40mm x 25mm. FORNECIMENTO
un Observagao
5,00

Total: 5,00

:

11.4.11 15.038.0264-0 |Bucha de redugdo soldavel longa, com didmetro de 50mm x 25mm. FORNECIMENTO
un Observagdo

4,00 Instalacdo de Agua Fria

1,00 Instalagdo p/Piscina
Total: 5,00

11.4.12 15.038.0265-0 |Bucha de reducdo soldavel longa, com diametro de 50mm x 32mm. FORNECIMENTO
un Observagao
2,00

Total: 2,00

:

11.4.13 15.038.0266-0 |Bucha de redugdo soldavel longa, com diametro de 60mm x 25mm. FORNECIMENTO
un Observagao
3,00

Total: 3,00

:

11.4.14 15.038.0267-0 |Bucha de redugdo soldavel longa, com didmetro de 60mm x 32mm. FORNECIMENTO
un Observagao
2,00

Total: 2,00

:

11.4.15 15.038.0301-0 |Curva 902 soldavel, com didmetro de 25mm. FORNECIMENTO
un Observagao
51,00
Total: 51,00

:

11.4.16 15.038.0302-0 |Curva 9092 solddvel, com didmetro de 32mm. FORNECIMENTO
un Observagao
15,00
Total: 15,00

[

11.4.17 15.038.0303-0 |Curva 909 soldavel, com didmetro de 40mm. FORNECIMENTO

un Observagao
9,00
Total: 9,00
11.4.18 15.038.0304-0 |Curva 902 soldavel, com diametro de 50mm. FORNECIMENTO
un Observagao

18,00 Instalacdo p/Piscina
Total: 18,00

:

11.4.19 15.038.0305-0 |Curva 902 soldavel, com diametro de 60mm. FORNECIMENTO

un Observagao
6,00
Total: 6,00
11.4.20 15.038.0336-0 |Joelho 902 soldavel, com diametro de 25mm. FORNECIMENTO
un Observagao

:

40,00
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PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Gl SAOUAREMA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo
ITEM cODIGO DESCRICAO

Total: 40,00

11.4.21 15.038.0337-0 |Joelho 902 soldavel, com didametro de 32mm. FORNECIMENTO
un Observagao
2,00
Total: 2,00

:

11.4.22 15.038.0456-0 |Joelho 902 soldavel e com bucha de latdo, com didmetro de 25mm x 1/2”. FORNECIMENTO
un Observagao
98,00
Total: 98,00

:

11.4.23 15.038.0467-0 |Luva soldavel e com bucha de latdo, com didmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO

Observagao
8,00

Total: 8,00

[g

11.4.24 15.029.0011-0 |Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Observagdo

[g

21,00
Total: 21,00

11.4.25 15.029.0012-0 |Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 1”. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Observagao

[g

8,00
Total: 8,00

11.4.26 18.013.0156-0 |Registro de pressdo, 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal cromado. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

Observagao
8,00

Total: 8,00

[g

11.4.27 15.038.0386-0 |Té soldavel 902, com diametro de 25mm. FORNECIMENTO

Observagdo
58,00

Total: 58,00

[g

11.4.28 15.038.0387-0 |Té soldavel 902, com diametro de 32mm. FORNECIMENTO
un Observagao
16,00
Total: 16,00

[

11.4.29 15.038.0388-0 |Té soldavel 902, com diametro de 40mm. FORNECIMENTO
un Observagao
10,00
Total: 10,00

:

11.4.30 15.038.0389-0 |Té soldavel 902, com diametro de 50mm. FORNECIMENTO
un Observagao

8,00 Instalacdo de Agua Fria

5,00 Instalagéo p/Piscina
Total: 13,00

11.4.31 15.038.0390-0 |Té soldavel 902, com diametro de 60mm. FORNECIMENTO
un Observagao
11,00
Total: 11,00

:

11.4.32 15.038.0424-0 |Unido soldavel, com didmetro de 50mm. FORNECIMENTO

un Observagao
5,00 Instalacdo p/Piscina
Total: 5,00
11.4.33 18.012.0090-0 |Torneira de bdia, em bronze, de pressdo, de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCACAO
un Observagao
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™ PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
G PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
) SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO
Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo
ITEM cODIGO DESCRICAO
2,00
Total: 2,00
11.4.34 15.030.0032-0 |Registro de esfera, em PVC, soldavel, com didmetro de 25mm. FORNECIMENTO e COLOCAGAQO
un Observagao
2,00
1,00 Instalagéo p/Piscina
Total: 3,00
11.4.35 15.030.0036-0 |Registro de esfera, em PVC, soldavel, com didmetro de 40mm. FORNECIMENTO e COLOCACAO
un Observagdo
2,00
Total: 2,00
11.4.36 15.030.0038-0 |Registro de esfera, em PVC, soldavel, com didmetro de 50mm. FORNECIMENTO e COLOCACAO
un Observagao
5,00 Instalagéo p/Piscina
Total: 5,00
11.4.37 15.030.0040-0 |Registro de esfera, em PVC, soldavel, com didmetro de 60mm. FORNECIMENTO e COLOCACAO
un Observagao
2,00
Total: 2,00
11.4.38 15.030.0080-0 |Vélvula de retenc3o horizontal, em PVC, soldavel, com didmetro de 25mm. FORNECIMENTO e COLOCACAO
un Observagdo
1,00 Instalagdo p/Piscina
Total: 1,00
11.4.39 15.045.0091-0 |Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para dgua fria, com diametro de 25mm, exclusive a peca
un Observa.gﬁc?, c!uantidadeé dos itens
discriminados abaixo:
2,00 11.4.01
50,00 11.4.04
51,00 11.4.15
40,00 11.4.20
98,00 11.4.22
8,00 11.4.23
58,00 11.4.27
Total: 307,00
11.4.40 15.045.0092-0 |Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para dgua fria, com diametro de 32mm, exclusive a peca
un Observa.959, quantidade§ dos itens
discriminados abaixo:
16,00 11.4.05
30,00 11.4.06
15,00 11.4.16
2,00 11.4.21
16,00 11.4.28
Total: 79,00
11.4.41 15.045.0093-0 |Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para dgua fria, com diametro de 40mm, exclusive a peca
un Observa‘(;ﬁo', q-uantidadef dos itens
discriminados abaixo:
4,00 11.4.02
10,00 11.4.07
5,00 11.4.10
9,00 11.4.17
10,00 11.4.29
Total: 38,00
11.4.42 15.045.0094-0 |Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, solddvel para dgua fria, com didmetro de 50mm, exclusive a peca
un Observa‘(;ﬁo', q-uantidadef dos itens
discriminados abaixo:
6,00 11.4.08
5,00 11.4.11
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo

ITEM

cODIGO

DESCRICAO

11.4.12
11.4.18
11.4.30
11.4.32

2,00
18,00
13,00

5,00
49,00

Total:

11.4.43

15.045.0095-0

Corte e colocagao de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para dgua fria, com diametro de 60mm, exclusive a peca

Observagao, quantidades dos itens
discriminados abaixo:

un

2,00
4,00
3,00
2,00
6,00
11,00
28,00

11.4.03
11.4.09
11.4.13
11.4.14
11.4.19
11.4.31

Total:

11.4.44

15.036.0028-0

Tubo de PVC rigido de 25mm, soldavel, exclusive conex&es, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
m Observagao

342,00

Total: 342,00

11.4.45

15.036.0029-0

Tubo de PVC rigido de 32mm, soldavel, exclusive conex&es, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

m Observagao
54,00

Total: 54,00

11.4.46

15.036.0030-0

Tubo de PVC rigido de 40mm, soldavel, exclusive conex&es, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
m Observagdo

57,00

Total: 57,00

11.4.47

15.036.0031-0

Tubo de PVC rigido de 50mm, soldavel, exclusive conex&es, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
m Observagao

39,00

36,00

75,00

Instalacéo p/Piscina

Total:

11.4.48

15.036.0032-0

Tubo de PVC rigido de 60mm, soldavel, exclusive conex&es, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
m Observagao

27,00

Total: 27,00

11.4.49

COMP 01018

Dispositivo de retorno - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
PC Observagdo

2,00 Instalagdo p/Piscina

Total: 2,00

11.4.50

COMP 02018

Dispositivo de aspira¢dao - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
PC Observagdo

2,00 Instalagdo p/Piscina

Total: 2,00

11.4.51

COMP 03018

Conjunto de Filtro Tipo Sodramar FM-40 e Motobomba auto-escorvante 1/2CV tipo Sodramar BM50 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
PC Observagao

1,00 Instalacdo p/Piscina

Total: 1,00

11.4.52

COMP 04018

Ralo de fundo anti-turbilhdo - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
PC Observagdo

2,00 Instalagdo p/Piscina

Total: 2,00

11.4.53

COMP 05018

Skimmer (coadeira) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
PC Observagdo

1,00 Instalacdo p/Piscina

Total: 1,00

11.4.54

15.001.0078-0

Hidrémetro com didmetro de 3/4". FORNECIMENTO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EEEEE\'EE{!{I}& PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM cODIGO DESCRICAO

Observagao

1,00 Geral

Total: 1,00

Abrigo para hidrometro de 1/2” ou 3/4”, nas dimensdes de 0,80 x 0,40 x 0,50m, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez,
11.4.55 15.001.0070-0 |revestidas com argamassa de cimento e saibro, no trago 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, porta de 70 x 40cm em chapa de ago n?
16 e cadeado de 30mm, conforme projeto n2 2089/EMOP

un Observagao
1,00 Geral
Total: 1,00
Descri¢do do material, conforme projeto Unidade Qtde total
Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametro de
11.4.56 15.045.0110-0 y m 80
1/2"a1
Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com didametro de
11.4.57  |15.045.0115-0 Y m 90
1.1/4” a2
Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com didametro de
11.4.58 15.045.0120-0 o n m 20
2.1/2” a4
11.4.59 05.001.0607-0 |Furagdo em concreto com furadeira manual e broca de widia de didmetro até 1/2” m 20
11.4.60 05.001.0615-0 |Furagdo de concreto, a ponteiro, tendo o furo 5 x5 x 7cm un 40
11.5 15.038 INSTALACOES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

Quantitativos, de acordo com palnilha de "QUANTITATIVOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS (ESGOTO/PLUVIAL/DRENO DO AR CONDICIONADO)", que
integram o projeto bdsico de instalagées da engenheira Paola

Dreno de Ar Condicionado - Servigos relacionado na planilha detalhada dos materiais para execugdo dos drenos

11.5.01 15.038.0262-0 |Bucha de redugdo soldavel longa, com didmetro de 40mm x 25mm. FORNECIMENTO
un Observagao

ltem 1 12,00

Total: 12,00 un

11.5.02 15.038.0321-0 |Joelho 452 soldavel, com diametro de 25mm. FORNECIMENTO

un Observagao
Item 2 31,00
Total: 31,00 un
11.5.03 15.038.0336-0 |Joelho 902 soldavel, com diametro de 25mm. FORNECIMENTO
un Observagao

Iltem 3 78,00

Total: 78,00 un

11.5.04 15.038.0386-0 |Té soldavel 902, com didmetro de 25mm. FORNECIMENTO
un Observagao

Item 4 22,00

Total: 22,00 un

11.5.05 15.045.0091-0 |Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, solddvel para dgua fria, com didmetro de 25mm, exclusive a peca
un Observagao

somatdrio dos materiais dos itens 1 a 4 acima 143,00

Total: 143,00 un
11.5.06 15.036.0028-0 |Tubo de PVC rigido de 25mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Observagao
ltem 5| 234,00

Total: 234,00 m

Esgoto e Aguas Pluviais - Servigos relacionados nas planilhas detalhada dos materiais para execugdo do esgoto e das aguas Pluviais
11.5.07 15.036.0049-0 |Tubo de PVC rigido de 40mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
Observagao

Item 30 e respectivas conexdes 75,00 da planilha de mat. do Projeto Bdsico esgoto
Total: 75,00 m

11.5.08 15.036.0050-0 |Tubo de PVC rigido de 50mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Observagao

Item 31 e respectivas conexdes 198,00 da planilha de mat. do Projeto Bdsico esgoto

Item 21 e respectivas conexdes 30,00 da planilha de material do PB Aguas Pluviais
Total: 228,00 m
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PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SAOURRENMA
Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM CODIGO DESCRICAO
11.5.09 15.036.0051-0 |Tubo de PVC rigido de 75mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
Observagao
Item 33 e respectivas conexdes 15,00 da planilha de mat. do Projeto Bdsico esgoto
Item 22 e respectivas conexdes 30,00 da planilha de material do PB Aguas Pluviais
Total: 45,00 m
11.5.10 15.036.0052-0 |Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
Observagdo
Item 33 e respectivas conexdes 153,00 da planilha de material do Projeto Bdsico esgoto
Item 23 e respectivas conexdes 45,00 da planilha de material do PB Aguas Pluviais
Total: 198,00 m
11.5.11 15.036.0053-0 |Tubo de PVC rigido de 150mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
Observagao
Item 24 e respectivas conexdes 156,00 da planilha de material do PB Aguas Pluviais
Total: 156,00 m
11.5.12 15.036.0092-0 |Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitario, com didmetro nominal de 200mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Observagdo
Item 25 45,00 da planilha de material do PB. Aguas Pluviais
Total: 45,00 m
115.13 15.004.0170-0 Ralo seco (simples) de PVC (100 x 53) x ilOmm, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm solddvel em PVC com 2,00m de extensdo e ligagdo ao ralo
sifonado. FORNECIMENTO e INSTALACAO
Observagao
Item 26 4,00
Total: 4,00 un
11514 = 00401810 Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em pavimento térreo, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e sal'gla de 50mm, inclusive ligagdo de 50mm de
PVC até a caixa de inspegdo, considerando a distancia do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e INSTALACAO
Nota: Equivale, em custo, a Caixa sifonada (150x150)x50mm Observagdo
Iltem 27 23,00 da planilha de mat. do Projeto Bdsico esgoto
Item 27 6,00 da planilha de material do PB Aguas Pluviais
Total: 29,00 un
11.5.15 15.004.0180-0 Ralo sifonado de PVC rigido (150 x 185) x 75mm, em pavimento térreo, com saida de 75mr~n, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de
tubo de PVC de 75mm e sua ligacdo ao ramal de ventilagdo. FORNECIMENTO e INSTALACAO
Observagao
Item 28 4,00
Total: 4,00 un
11516 15.002.0063-0 Caixa de gordura dupla, cill’ndNrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diametro de 60cm e profundidade total de 90cm, inclusive tampa de concreto.
FORNECIMENTO e COLOCAGCAO
Observagao
Item 39 1,00 da planilha de mat. do Projeto Bdsico esgoto
Total: 1,00 un
11.5.17 15.003.0185-0 |Grelha para dguas pluviais, com caixilho nas dimensdes de 15 x 15cm. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO
Observagao
29,00 Para caixas sifonadas
Total: 29,00 un
11.5.18 15.004.0600-0 |Grelha para canaleta, em PVC, medindo 130 x 500mm. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Observagdo
Item 29 11,30 da planilha de mat. do Projeto Bdsico esgoto
Item 28 3,75
Item 29 4,15 da planilha de material do PB Aguas Pluviais
Item 30 8,80
Total: 28,00 m
Como a canaleta, tem 50cm, teremos: 28m / 0,50m = 56 un
Caixa de inspegdo/caixa para aguas pluviais, de concreto pré-moldado, constando de circulo de fundo, 4 anéis superpostos de 40mm de espessura, 600mm
11.5.19 15.002.0200-0 |de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saida), de 300mm + 1 de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 925mm de altura
total, exclusive tamp3o de ferro fundido e escavacdo. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Observagao
Item 40 10,00 da planilha de mat. do Projeto Bdsico esgoto
Item 26 8,00 da planilha de mat. do Proj.Bdsico A.Pluviais
Total: 18,00
Tampdo completo de ferro fundido, para caixa de inspegdo ou semelhante, com 25kg (T-33), carga minima para teste 800kg, resisténcia maxima de
11.5.20 06.016.0009-0 |[rompimento 1000kg e flecha residual maxima de 16mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4 em volume. FORNECIMENTO e
ASSENTAMENTO
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PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
O L NREMA
Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM cODIGO DESCRICAO
Observagao
18,00 Conforme item acima
Total: 18,00
11.5.21 15.002.0596-0 |Fossa séptica, de cdmara submersa, tipo imhoff de concreto pré-moldado, medindo 3000 x 2800mm. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO
Observagao
1,00
Total: 1,00
Sumidouro cilindrico, ligado a fossa, medindo 2000 x 5200mm, em anéis de concreto pré-moldado, exclusive fossa e manilhas. FORNECIMENTO e
11.5.22 15.002.0691-0 COLOCACAO
Observagdo
1,00
Total: 1,00
11.5.23 15.002.0666-0 |Filtro anaerdbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 3000 x 2000mm. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO
Observagao
1,00
Total: 1,00
Caixa separadora de 6leo e caixa receptora lateral medindo 0,60 x 0,60 x 0,60m, internamente (cada uma), executada em blocos de concreto de 10 x 20 x
11.5.24 15.002.0310-0 [40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no trago 1:8, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4, com tampas de
ferro fundido pesado, exclusive escavagdo, inclusive conexdes, conforme projeto n2 1788 SEINS/EMOP. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
Observagdo
1,00
Total: 1,00
11.06 15.006 INCENDIO
Instalagdo de incéndio (Hidrante) em caixa enterrada de alvenaria com tijolo macico, parede de meia vez (10cm) medindo 40x30x50cm, revestida
11.6.01 15.006.0045-0 |internamente, com tampa de ferro fundido, inclusive pecas compreendendo: registro de gaveta em bronze 2.1/2”, tampéao cego 2.1/2”, junta storz de 2.1/2”
e fornecimento de todos os materiais
Observagdo
1,00 Conforme especificado no Proj.PCIncéndio
Total: 1,00
11.6.02 15.003.0550-0 Tubo de ferro galvanizado con diametro de 2.1/2”, com costura, para instalagdo de incéndio enterrada, inclusive conex&es e protec¢do anticorrosiva.
FORNECIMENTO e COLOCACAO
Observagao
36,00 Conforme especificado no Proj.PCIncéndio
Total: 36,00
11.6.03 15.003.0396-0 Abracadeira de fixagdo, tipo copo, tistampada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abragadeiras propriamente dita, no didgmetro 2
1/2”. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Observagao
a cada 80cm de tubo: 45,00
Total: 45,00
11.6.04 15.006.0010-0 Caixa de incéndio interna padrdo CBERJ, de ago, medindo 70 x 50 x 25cm, compreendendo: 2 lances de 15,00m de mangueira de fibra de poliéster purai
revestida internamente com borracha vulcanizada no didmetro de 1.1/2”, empatada, com registro, adaptador e esguicho. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Observagao
3,00 Conforme especificado no Proj.PCIncéndio
Total: 3,00
11.6.05 18.033.0020-0 |Sistema de pressurizagdo de rede para combate a incéndio com bomba de 10cv, 60Hz, didmetro de 3”. FORNECIMENTO e INSTALACAO
Observagao
2,00 Conforme especificado no Proj.PCIncéndio
Total: 2,00
11.6.06 18.032.0012-0 |Extintor de incéndio, tipo dgua-pressurizada, de 10, inclusive suporte de parede e carga completa. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Observagao
4,00 Conforme especificado no Proj.PCincéndio
Total: 4,00
11.6.07 18.032.0030-0 |Extintor de incéndio, tipo pé quimico, de 6kg. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Observagdo
1,00 Conforme especificado no Proj.PCincéndio
Total: 1,00
11.6.08 18.032.0020-0 |Extintor de incéndio, tipo gas carbénico(CO2), de 4kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Observagdo
1,00 Conforme especificado no Proj.PCIncéndio
Total: 1,00
11.6.09 18.032.0015-0 |Extintor de incéndio, tipo gas carbénico(C0O2), de 6kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Observagao
6,00 Conforme especificado no Proj.PCIncéndio
Total: 6,00

Pagina 36 de 74




PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
if ) SAQUAREMA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO
MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA
Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAQ&O
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
ITEM cODIGO DESCRICAO
Pintura de sinalizagdo para extintores de incéndio, em quadrados vermelhos e bordas amarelas, conforme projeto EMOP 2547 (Hidrdaulica / Sanitaria /
11.6.10 17.040.0050-0 N
Incéndio)
Observagao
8,00 Conforme especificado no Proj.PCIncéndio
Total: 8,00
11.6.11 05.054.0025-0 |Placa de sinalizacdo, confeccionada em chapa de Pet 2,4mm, com fundo, textos e simbolos em vinil autoadesivo, com area até 0,75m?. FORNECIMENTO
Larg altura Qtde Observagao
Placa de sinalizagdo rota de Fuga 0,24 0,12 26
0,15 0,20 1
Placa de sinalizagdo de Extintores 0,20 0,20 15
0,40 0,10 1
Total: 1,42 m?
11.6.12 18.038.0045-0 |Acionador tipo “quebre vidro”, inclusive sensor de alarme e chave externa para teste. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Observagao
3,00 Conforme especificado no Proj.PCIncéndio
Total: 3,00
Luminaria de emergéncia de sobrepor, em plastico, equipada com bateria selada recarregdvel e lampada fluorescente 2 x 8W. FORNECIMENTO e
11.6.13 18.027.0040-0 -
COLOCAGAO
Observagao
3,00 Conforme especificado no Proj.PCIncéndio
Total: 3,00
11.07 SISTEMA DE CLIMATIZACAO E EXAUTAO MECANICA
Sistema de climatizagdo, sendo do tipo “Split System” e do tipo Cassete/ Hi Wall (teto/ parede aparentes)
compreende um somatorio geral de carga térmica de 59,0 TR (Tonelada de Refrigeragdo). FORNECIMENTO
E INSTALACAO
Servicos globalizados, na codificagdo EMOP, conforme quantitativos detalhados, da planilha de "QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DE VENTILACAO
MECANICA E CONDICIONAMENTO DE AR", que integra o projeto bdsico de instalacdes da engenheira Franciele Patricia da Silva Muchick.
Descrigéo do material, conforme projeto Unidade Qtde total
171 18.030.0001-0 Condicionador de ar tipo SPLIT 9000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide 500l ftem 1.1
o U " linstalacdo, assentamento e interligaces familia 15.005). FORNECIMENTO un ’ em .
1172 18.030.0002-0 Condicionador de ar tipo SPLIT 12000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide 2200 Item 1.2
o U ™ linstalacdo, assentamento e interligacdes familia 15.005). FORNECIMENTO un ! em 2.
1173 18.030.0003-0 Condicionador de ar tipo SPLIT 18000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide 200! 1tem 1.3
o U " linstalacdo, assentamento e interligaces familia 15.005). FORNECIMENTO un ! em 2.
Instalacdo e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 9000 BTU’S, com 1 condensador e 1 MDO do
11.7.4 15.005.0200-0 |evaporador, (vide fornecimento do aparelho na familia 18.030) inclusive acessérios de fixagdo, exclusive un 5,00| Item1.1e
alimentacdo elétrica e interligacdo ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255) item 1.4
Instalagdo e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de12000 BTU’S, com 1 condensador e 1 MDO do
11.7.5 15.005.0201-0 |evaporador, (vide fornecimento do aparelho na familia 18.030) inclusive acessoérios de fixagdo, exclusive un 22,00| Item 1.2 e
alimentac3o elétrica e interligacdo ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255) item 1.5
Instalagdo e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de18000 BTU'’S, com 1 condensador e 1 MDO do
11.7.6 15.005.0202-0 |evaporador, (vide fornecimento do aparelho na familia 18.030) inclusive acessoérios de fixagdo, exclusive un 4,00| Item 1.3 e
alimentac3o elétrica e interligacdo ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255) item 1.6
Sistema de ar condicionado central , tipo Split “built in”, com rede de dutos de insuflamento e de ar Item 1.7 a
11.7.7 18.030.0660-0 . ~ . L ) TR 24,50
exterior para renovacgao, para areas de conforto térmico, nos termos da NBR 16401, até 10 TR 1.9
Tubulagdo em cobre para interligacdo de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento
11.7.8 15.005.0255-0 |térmico, alimentacdo elétrica, conexdes e fixacdo, para aparelhos até 48000 BTU’S. FORNECIMENTO e m 318,00 Item 11
INSTALACAO
Exaustor centrifugo de simples aspiracdo, rotor “Sirocco” de 3000m3/h, 1/2cv/VI pblos/3F/220V/60Hz, Itens 3.1
11.7.9  |18.034.0080-0  orcentriue ples aspiras /h, 1/2c/\1 pSlos/3F/220V/ un 1,00/ eSS €
pressdo estatica de 20mmCA, com diametro de 35cm. FORNECIMENTO e COLOCACAO 3.2
11.7.10 18.034.0075-0 Exaustores centrifugos, tipo limit load, simples aspiragdo e acionamento indireto, fabricado em chapa de q 100! item 3.3
- RaaS aco carbono, 5cv/220V. FORNECIMENTO e COLOCACAO ! A0 ftem 3.
. S . . Itens 4.1 e
Coifa de aco inoxidavel, de 1,20 x 0,60m, de chapa 18.304, inclusive 1,50m de duto com 310 x 120mm de acessérios
11.7.11 18.016.0010-0 |sec¢do, em chapa 22, 2 exaustores centrifugos tipo caramujo, em chapa de ago carbono 1020 com motor un 1,00 respectivos do
1/3cv nas tensdes 110/220V. FORNECIMENTO e COLOCACAO pitem3
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EEEEEE%\%}& PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo

ITEM cODIGO DESCRIGAO
. . . o o Itens 4.2 e
Coifa de aco inox AlSI 304/444 (#20), nas dimens&es 1,30 x 1,30 x 0,60m (cocg¢do), com calha coletora de L.
, - . . . . acessorios
11.7.12 18.016.0003-0 |gordura em todo perimetro com dreno plugado, suporte de fixacdo e bocais flangeados (fogdo industrial un 1,00 respectivos do
de 4 bocas). FORNECIMENTO e COLOCACAO pitem3

Damper corta fogo 35 x 45cm, acionamento automatico, pela acdo de elemento fusivel, modelo DCF com
11.7.13 18.016.0008-0 |fusivel de disparo (com atestado UL) com rompimento em 722C ou 1412C, com chave fim de curso. un 1,00| item6.13
FORNECIMENTO e COLOCACAO

Duto para condicionamento de ar, chavetado em chapa de aco galvanizado, nas diversas bitolas, conforme

itens 8.1
SMACNA/ABNT, isolado com manta de |3 de vidro, revestida com folha de aluminio, incluindo cintas, fitas, frens a
11.7.14 15.005.0253-0 . . . . - kg 100,00| 8.4e5.1a
suportes pintados, difusores e grelhas em aluminio extrudado e demais itens necessarios

FORNECIMENTO e COLOCACAO 615
Duto para exaustdo de cocgdo de fogGes, soldado em chapa preta, conforme ABNT, pintados com tinta
11.7.15 15.005.0275-0 |resistente ao calor, inclusive suportes pintados, lonas e demais itens necessarios. FORNECIMENTO e kg 76,00| itens 9.1
COLOCAGAO
12 17 PINTURAS

Pintura com tinta acrilica acetinada, para uso hospitalar, sobre paredes e tetos, inclusive lixamento, uma demdo de selador acrilico, duas demades de massa

12.01 17.018.0265-0 . ~
acrilica e duas demdos de acabamento

Nota: Especifcacdo de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, legenda 301 e 401

LOCALIZAGAO - internamente repeticbes | Perimetro P.D. Desconto Total Nota
Recepgao 1 35,30 m 2,70m 17,11 m? 78,20 m? 301
Psicologia 3 11,70 m 2,70 m 94,77 m? 301

Neuro/divers./ psiquiatria 3 12,00 m 2,70 m 97,20 m? 301

Serv. Social 1 13,40 m 2,70m 36,18 m? 301

Est. Precoce + T.0. 1 24,40 m 2,70 m 0,16 m? 65,72 m? 301

Box de Terapia 4 11,40 m 2,70 m 123,12 m? 301

Ginasio 1 56,30 m 7,35m 6,42 m? 407,39 m? 301

Sala da Piscina 1 36,60 m 1,20 m 4,76 m? 39,16 m?2 301

Almoxarifado 1 16,50 m 2,70 m 44,55 m? 301

Sala de Recurso/Estim/Prof. 6 12,70 m 2,70 m 205,74 m? 301

Diretoria 1 9,30 m 2,70m 25,11 m? 301

Coordenagdo 1 11,50 m 2,70 m 31,05 m? 301

Auditério 1 34,00 m 2,70 m 91,80 m? 301

Braile e Libras 1 15,80 m 2,70m 42,66 m? 301

Psicologias e Fisioterapia 4 10,80 m 2,70 m 116,64 m? 301

Altas Habilidades 1 11,40 m 2,70 m 30,78 m? 301

PABX 1 9,40 m 2,70m 25,38 m? 301

Arquivo 1 12,36 m 2,70m 33,37 m? 301

Oficina do pais 1 22,70 m 2,70 m 16,00 m? 45,29 m? 301

Circulagdo 1 236,10 m 2,70 m 74,78 m? 562,69 m? 301

barrilete e casa de bombas 1 21,90 m 2,15m 47,09 m?

Forro em drywall Standart de acordo com discriminado no item 8.11 acima 903,78 m? 401

Total : 3.147,66 m?

Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificagdo premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre
12.02 17.018.0112-0 |tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, inclusive dem&o de meia massa uma demao de selador
acrilico e duas dem3aos de acabamento

Nota: Especifcagcdo de Acabamento externo, constante do Projeto de Arquitetura, legendas 1e 4

LOCALIZACAO - externamente Comprimento | Altura Alv. = Descontos Total Nota
Fachada 1 Parede PABX/psicol/fisio... 17,45 m 3,80 m 66,31 m?
Fachada 4 Parede Libras/auditério... 20,15 m 3,80m 0,16 m? 76,41 m?
Fachada 3 Sanitarios 6,40 m 3,80m 24,32 m?
Fachada 3 Est. Precose/recurso... 17,75 m 3,80 m 67,45 m?
Fachada 4 cozinha téc./copa func ... 8,55 m 3,80 m 32,49 m?
Fachada 4 copa func/banheiros ... 7,90 m 3,80 m 30,02 m?
Fachada 3 banheiros/DML/AImox ... 33,05m 3,80m 6,40 m? 119,19 m?
Fachada 2 area da piscina 11,40 m 3,80 m 2,14 m? 41,18 m?
Fachada 2 Box de Terapia/estim.../Psiq. 25,50 m 3,80m 0,32 m? 96,58 m?
Fachada 1 Psig./neuro...recepgdo 32,50m 3,80 m 123,50 m?
Platibanda com h = 80cm 176,25 m 0,80 m 141,00 m? Lado Externo
Telhado Platibanda com h = 80cm 181,60 m 0,80 m 145,28 m? Lado Int.telh
Platibanda com h = 200cm 2405 m 2,00m 48,10 m* Lado 1
11,75 m 2,00 m 23,50 m? Lado 2
Ginasio Paredes externas 57,50 m 4,32 m 248,40 m? Vista Externa
10,95 m 2,15m 23,54 m? Vista Externa

barrilete e
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TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo

ITEM cODIGO DESCRIGAO
casa de Paredes externas 10,95 m 0,60 m 6,57m? ladole?2-
bombas 10,95 m 0,60 m 6,57m2 Platibanda
Horta e 32,92 m 0,80 m 26,34 m? Vista Externa
Paredes externas
Vest. PNE 32,92 m 1,20 m 39,50 m? Vista Interna
Detalhe da janelas (ver det. 06) 61,05m 2,00 m 122,10 m?
Muretas do jardim 29,80 m 1,00 m 29,80 m? Faixas de 160cm

Total : 1538,15 m?

Pintura com tinta esmalte sintético a base d’adgua alto brilho ou acetinado, para uso hospitalar, sobre madeira e metais, dreas internas ou externas, inclusive

12. 17.017.0370- . o e o - o
03 017.0370-0 lixamento, uma dem3ao de selador acrilico, duas dem&os de massa acrilica e duas demaos de acabamento

Especificagdo da Esquadria - Conf. Legenda Qtde Total - m? Nota
Porta P01 (0,80x2,10)m 40 un 67,20 m? Guarni¢8es de
madeira (cons.
Porta P02 (0,70x2,10)m 5un 7,35 m? Area da folha)

Pintura dos alizares de madeira 74,55 m? Total p/alizar
1,44 m? Alcapio
6,62 m? PCF
3,48 m?* Esc. Mar.
Total: 160,64

Pintura interna em superficie com revestimento liso, a dleo brilhante, inclusive lixamento, uma dem3o de selador acrilico, uma demao de massa corrida ou
12.04 17.017.0040-0 e ~
acrilica e duas demaos de acabamento
m?2 Observagio
Iltem 7.02 842,54 Engradamento metdlico (telhado)
54,85 Quadro p/delimitar horta

Total: 897,38

13 18 APARELHOSHIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

Acessorios, e conexdes inclusos em algumas composigbes de servigos.

Vaso sanitdrio de louca branca, para pessoas com necessidades especificas, inclusive assento especial, bolsa de ligagdo e acessdrios de fixagdo.

13.01  118.002.0090-0 | onEcIMENTO

Local de utilizagdo Qtde
PNE (2un) 2un
banho PNE Masc lun
banho PNE Feminino lun
Banh./Vest. Masculino 1lun
Banh./Vest. Feminino 1lun

Total: 6un

Vaso sanitério de louga branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho cromado de 40cm, com saida de 1/2", bolsa de ligacdo e acessdrios

13.02 118.002.0070-0 14 iy acs0. FORNECIMENTO

Local de utilizagdo Qtde
Banheiro Masc. 3un
Banheiro Fem. 3un
Banh./Vest. Masculino 2un
Banh./Vest. Feminino 2un
Banho Vest. (2un) 2un
1.S. (2un) 2un

Total: 14 un

13.03 18.005.0015-0 |Assento sanitario de plastico, tipo médio luxo. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

Local de utilizagao Qtde
Nos vasos, exceto PNE 6un
Total: 6 un

Valvula de descarga externa, acionamento por alavanca, com regulagem de tempo de descarga e vazdo, bitola de 1.1/4”, para pressdo de servico entre 2 a

13.04 118.003.0007-0 |4 FORNECIMENTO

Local de utilizagdo Qtde
Sanitdrios PNE 6un
Total: 6un
13.05 15.003.0405-0 |Assentamento de vaso sanitario sifonado (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessarios
Local de utilizagdo Qtde
Vasos Sanit. em geral 20 un
Total: 20 un
13.06 18.006.0033-0 |Tanque de louga branca, com coluna, sendo tanque com medidas em torno de 60 x 56cm , inclusive acessérios de fixagdo. FORNECIMENTO
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wz-.) SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO
Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**
Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo
ITEM cODIGO DESCRICAO
Local de utilizagdo Qtde
DML lun
Total: lun
13.07 18.016.0040-0 Cuba de ago inoxidavel de 509 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, valvula de escoamento tipo americana 1623, sifdo 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira.
FORNECIMENTO e COLOCACAO
Local de utilizagao Qtde
Copa Funciondrios lun
Cozinha Técnica 2un
Cozinha lun
Total: 4un
13.08 18.002.0010-0 Lavatério de louga branca tipo popular, sem ladrdo, com medidas em torno de 47 x 35cm, inclusive acessorios de fixagdo. Ferragens em metal cromado:
sifdo 1680 de 1” x 1.1/4”, torneira de pressdo 1193 de 1/2” e valvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO
Local de utilizagao Qtde
Box de terapia 4un
Total: 4un
13.09 18.002.0014-0 Lavatdrio de louga branca, com coluna suspensa, para pessoas com necessidades especificas, com medidas em torno de 45,5 x 35,5cm, inclusive sifdo em
PVC flexivel, valvula de escoamento cromada, rabicho em PVC e torneira de fechamento automatico. FORNECIMENTO
Local de utilizagdo Qtde
PNE (2un) 2un
banho PNE Masc lun
banho PNE Feminino lun
Banh./Vest. Masculino 1lun
Banh./Vest. Feminino 1un
Total: 6 un
13.10 18.002.0028-0 |Cuba de louga branca, de sobrepor, oval, exclusive rabicho, sifdo e torneira. FORNECIMENTO
Local de utilizagdo Qtde
Banheiro Masc. 3un
Banheiro Fem. 3un
Banh./Vest. Masculino 3un
Banh./Vest. Feminino 3un
Banho Vest. (2un) 2un
1.S. (2un) 2un
Total: 16 un
13.11 15.003.0360-0 |Assentamento de lavatdrio (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessarios
Local de utilizagdo Qtde
Lavatdrios e cubas em
geral 26 un
Total: 26 un
13.12 18.009.0070-0 |Torneira hospitalar, acionada por alavanca, tipo parede, de 1/2” x 28cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO
Local de utilizagdo Qtde
Cozinha Técnica 2un
Cozinha lun
Copa Funciondrios lun
Total: 4un
13.13 18.009.0101-0 |Torneira de fechamento automatico, para lavatério, de parede, anti-vandalismo, de 85mm, acabamento cromado. Fornecimento
Local de utilizagao Qtde
Banheiro Masc. 3un
Banheiro Fem. 3un
Banh./Vest. Masculino 3un
Banh./Vest. Feminino 3un
Banho Vest. (2un) 2un
1.S. (2un) 2un
Box de terapia 4 un
Total: 20 un
13.14 18.009.0058-0 |Torneira para pia ou tanque, 1158 de 1/2” x 18cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO
Local de utilizagao Qtde
DML lun
Total: lun
13.15 18.009.0079-0 |Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO
Local de utilizagdo Qtde
drea externa (1 por fach.) 4un
Total: 4un
13.16 18.013.0108-0 |Valvula de escoamento para lavatério, com ladrdo, 1603 de 1”, em metal cromado. FORNECIMENTO
Local de utilizagdo Qtde
Cubas de louga 16 un
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Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo
ITEM cODIGO DESCRICAO
Total: 16 un
Duchinha manual, com registro de pressdo 1/2” cromado, rabicho cromado, suporte branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixacao.
13.17 18.007.0051-0
FORNECIMENTO
Local de utilizagdo Qtde
Para vasos Sanitdrios 20 un
Total: 20 un
13.18 18.013.0111-0 |Valvula de escoamento para tanque, 1605 de 1.1/4”, em metal cromado. FORNECIMENTO
Local de utilizagao Qtde
Para tanque de louga lun
Total: lun
13.19 18.013.0117-0 |Sifdo 1680, de 1.1/2” x 1.1/2”, em metal cromado. FORNECIMENTO
Local de utilizagdo Qtde
Para cubas de lougca 16 un
Para cubas em ago inox 4 un
Para tanques de louga lun
Total: 21 un
13.20 15.003.0379-0 |Assentamento de torneira (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessarios
Local de utilizagao Qtde
Duchas higiénicas 20 un
Torneiras em geral 29 un
Total: 49 un
Chuveiro elétrico, em metal cromado, em 110/220V, com brago cromado de 1/2” e 1 registro de pressdo 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal
13.21 18.007.0075-0
cromado. FORNECIMENTO
Local de utilizagdo Qtde
Banh./Vest. Masculino 2un
Banh./Vest. Feminino 2un
Banho Vest. (2un) 2un
Total: 6un
13.22 18.007.0090-0 |Chuveiro com desviador e ducha manual, para pessoas com necessidades especificas, FORNECIMENTO
Local de utilizagdo Qtde
banho PNE Masc lun
banho PNE Feminino lun
Total: 2un
13.23 15.003.0380-0 |Assentamento de chuveiro (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessarios e brago cromado
Local de utilizagao Qtde
Em geral 8un
Total: 8un
Barra de apoio tubular, em ago inoxidavel, para lavatério de centro, medindo 63 x 51cm, para pessoas com necessidades especificas. FORNECIMENTO e
13.24 18.016.0100-0 -
COLOCAGAO
Local de utilizagdo Qtde
PNE (2un) 2un
banho PNE Masc lun
banho PNE Feminino lun
Banh./Vest. Masculino 1lun
Banh./Vest. Feminino 1un
Total: 6un
Barra de apoio, para pessoas com necessidades especificas, em tubo de 1.1/2” de ago inoxidavel, AISI-304, liga 18.8, com 80cm. FORNECIMENTO e
13.25 18.016.0106-0 -
COLOCAGAO
Local de utilizagao Qtde
PNE (2un) 4un
banho PNE Masc 4 un
banho PNE Feminino 4 un
Banh./Vest. Masculino 2un
Banh./Vest. Feminino 2un
Total: 16 un
13.26 18.016.0140-0 Banco articulado, com cantos arredondados e superficie antiderrapante ir:'\permeével, dimensdes minimas 0,45x0,70m, em aco inoxidavel, tubo de 1.1/4”,
para pessoas com necessidades especificas. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Local de utilizagdo Qtde
banho PNE Masc lun
banho PNE Feminino lun
Total: 2un
13.27 18.005.0013-0 |Porta papel higiénico em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Local de utilizagdo Qtde
1 por vaso sanitdrio 20 un
Total: 20 un
13.28 18.005.0010-0 |Saboneteira em plastico ABS, para sabonete liquido. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Local de utilizagdo Qtde
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ITEM cODIGO DESCRICAO
1 por lavatdrio 26 un
1 por cuba inox e tanque 5un
Total: 31un
13.29 18.005.0013-0 |Porta papel higiénico em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO
Local de utilizagdo Qtde
1 por saboneteira 31un
Total: 31un
13.30 18.006.0054-0 |Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Local de utilizagdo Qtde
1 por box chuveiro 6un
1 por vaso sanitdrio 20 un
Total: 26 un

13.31 18.025.0001-0 |Bebedouro elétrico tipo pressdo, em ago inoxidavel, modelo de pé, adulto/crianga, com filtro interno, capacidade 80l/h. FORNECIMENTO

Local de utilizagdo Qtde
Na Recepgdo 2un
Circul. do Auditdrio 2un
Circul. do Gindsio 2un
Gindsio 2un

Sala da Piscina 2un
Total: 10 un

Banca seca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem

1332 18.082.0021-0 revestimento. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Local de utilizagdo Qtde Largura Observagéio
. . 7,12 m 0,40 m
balcdo recepgéio
7,12 m 0,55m
L. 2,20 m 0,60 m
Copa Funciondrios
0,26 m 0,60 m
1,00 m 0,60 m
. L 0,50 m 0,60 m
Cozinha Técnica
1,45m 0,60 m
1,00 m 0,60 m drea seca da bancada
3,35m 0,60 m
Cozinha 2,40 m 0,80 m
1,00 m 0,40 m
Sub total = 14,94 m?

Nota: Compatibilizando a largura de 60cm, teremos (14,94m? dividido por 0,60m = 24,90 m)
Total: 24,90 m

Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de

13.33 18.082.0050-0 concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Local de utilizagdo Extensao Largura Observagéio

Banh./Vest. 1,20 m 0,50 m
Banh./Vest. 1,20 m 0,50m
Copa Funciondrios 1,20 m 0,60 m
Cozinha Técnica 0,90 m 0,60m
1,50m 0,60 m

Cozinha 1,50 m 0,60 m
1.S. (2un) 2,30 m 0,60 m

Total: 5,64 m?

Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 2 cubas (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de

13.34 18.082.0051-0 concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Local de utilizagao Extensdo Largura Observagdo
Banheiro Fem. 3,60m 0,50 m
Banheiro Masc. 3,60m 0,50 m
Banh./Vest. Masculino 2,75m 0,50 m
Banh./Vest. Feminino 2,75m 0,50 m
Total: 6,35 m?

13.35 18.082.0105-0 |Frontispicio de granito cinza andorinha, com segdo de 10 x 2cm, inclusive rejuntamento. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Local da bancada Qtde
14,64 m
7,72 m
3,06 m
2,40 m
1,60 m
1,10 m

Cozinha Técnica 3,50m
1,60 m

balcdo recepgdo

Copa Funciondrios
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ITEM cODIGO DESCRICAO
4,80 m
3,35m
Cozinha 040m
2,40 m
2,70m
Banheiro Fem. 3,60m
Banheiro Masc. 3,60 m
Banh./Vest. Masculino 3,75m
Banh./Vest. Feminino 3,75m
Banh./Vest. 1,70 m
Banh./Vest. 1,70 m
1.S. (2un) 3,30 m
Total: 76,67 m
14 9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
14.01 09.002.0015-0 |Plantio de plantas de cobertura vegetal, considerando 4 mudas/m?, exclusive fornecimento da planta
Local de utilizagdo Area do
fundo
. 17,90 m?
Canteiro 1 (fachadas 1/4) 2,55 m?
Canteiro 2 (fach. 1/2) 4,73 m?
Canteiro 3 - fach. 3/4 27,23 m?
Jardineira 2 - fach. 3 18,75 m?
Total: 71,15m?
14.02 09.003.0142-0 Espécies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Gardenia Jasminoides (Jasmim do Cabo), Alpinia Purpurata (Gengibre Vermelho), Cordyline Terminalis
(Dracena Vermelha), Dieffenbachia Amoema (Comigo Ninguém Pode) ou similar e considerando 4 mudas por m2.FORNECIMENTO
m? Observagdo
71,15 Item 13.1 acima
Total: 71,15
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente,
14.03 01.005.0001-0 . ~
exclusive compactagdo
m? Observacdo
71,15 Item 13.1 acima
Total: 71,15
14.04 09.006.0030-0 |Aterro com terra preta vegetal, para execu¢do de gramados
m? Observagdo
Espessura: 0,15 10,67
Total: 10,67
15 5 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA
15.01 05.001.0350-0 |Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado
m? Observagdo
21,47 Item 10.06
96,21 Item 10.07
32,28 Item 10.08
72,75 Item 10.09
5,25 Item 10.10
Total: 227,96
15.02 05.001.0385-0 |Limpeza de paredes revestidas de ceramicas ou azulejos
m? Observagdo
435,21 Item 9.04
237,28 Item 9.05
171,29 Item 9.07
Total: 843,78
15.03 05.001.0365-0 |Limpeza de pisos ceramicos
m? Observagdo
1.029,45 |item 9.14
Total:  1.029,45
15.04 05.001.0366-0 |Limpeza de pisos de borracha
m? Observagdo
42,83 Item 9.16
Total: 42,83
15.05 05.001.0370-0 |Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais
un Observagao




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
@ gﬁgﬁﬁ&ﬁﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MEMORIA DE CALCULO TOTALIZADA

Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Enderego: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracgdo
ITEM cODIGO DESCRICAO

20,00 Item 13.05

26,00 Item 13.11

49,00 Item 13.20

8,00 Item 13.23
Total: 103,00

Pagina 44 de 74



PLANILHA DE CusTO
a Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
) PREFEITURA
i’} ] SAuunREMA Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ** Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
- byt pateshe
HABALHOE RESFEITD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:
ITEM Emor DEscRrIGAO DoS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTo TOTAL % ITEM % TOTAL
1 1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
Marcagdo de obra sem instrumento topografico, considerada a projecdo horizontal da area
1.01 |01.018.0001-0 m? 1.315,12 2,52 3.314,10 1,76
envolvente
Controle tecnoldgico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do
concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte
1.02 [01.001.0150-0 , . A s ~ . P ” . 3 m?3 336,20 17,13 5.759,11 3,06
até 50km, ensaios de resisténcia a compressao aos 28 dias e “Slump test”, medido por m
de concreto colocado nas formas
Projeto executivo de arquitetura para prédios hospitalares de 1001 a 4000m?,
considerando o projeto basico existente, apresentado em Autocad nos padrdes da ,
1.03 [01.050.0351-0 . . . . ~ . m 843,28 91,21 76.915,57 40,89
contratante, inclusive as legaliza¢Oes pertinentes e a coordenacdo dos projetos
complementares
Projeto executivo de estrutural para prédios hospitalares de 1001 até 4000m?,
1.04 [01.050.0541-0 considerando o projeto basico existente, apresentado em Autocad nos padrdes da m? 1.315,12 31,85 41.886,57 22,27
contratante, constantes de planta de forma, armacao e detalhes de acordo com a ABNT
Projeto executivo de instalacdo elétrica, considerando o projeto bdsico existente, para
1.05 [01.050.0520-0 s . , . o . m? 1.315,12 13,81 18.161,81 9,65
prédios hospitalares, apresentado em Autocad, inclusive as legalizagGes pertinentes
Projeto executivo de instalacdo hidraulica, considerando o projeto bdsico existente, para
1.06 [01.050.0482-0 prédios hospitalares até 4000m?, apresentado em Autocad, inclusive as legalizagdes m? 1.315,12 10,35 13.611,49 7,24
pertinentes
Projeto executivo de instalacdo de esgoto e aguas pluviais, considerando o projeto basico
1.07 [01.050.0456-0 existente, para prédios hospitalares até 4000m?, apresentado em Autocad, inclusive as m? 1.315,12 10,35 13.611,49 7,24
legalizagOes pertinentes
Projeto executivo de Sistema de Ar Condicionado e Exaustdo Mecanica, considerando o
1.08 |01.050.0531-0 considerando o projeto basico existente, apresentado em Autocad, para prédios com area m? 1.315,12 4,40 5.786,53 3,08
de 501 a 3000 m?
Projeto executivo de instalacdo de incéndio e SPDA, considerando o projeto bdsico
1.09 [01.050.0381-0 existente, para prédios hospitalares, apresentado em Autocad, inclusive as legalizagGes m? 1.315,12 6,90 9.074,33 4,82
pertinentes
CUSTO TOTAL DO iTEM 01 188.121,00 100,00 5,29
2 2 CANTEIRO DE OBRA
Tapume de vedacgdo ou protegdo, executado com chapas de madeira compensada,
resinada, lisa, de colagem fendlica, a prova d’agua, com 2,20 x 1,10m e 6mm de espessura,
2.01 |02.001.0001-0 . p o b . o m? 236,02 47,81 11.283,92 3,35
pregadas em pecas de madeira de 32 de 3” x 3” horizontais e verticais a cada 1,22m,
exclusive pintura
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PLANILHA DE CusTO
a Obra: Construg¢do do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAC/TO
) PREFEITURA
i’} ] SAuunREMA Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ** Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
N7 TRARA F RESPETN
HABALHOE RESFEITD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:
ITEM Emor DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTo TOTAL % ITEM % TOTAL
Galpdo aberto para oficinas e depdsitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de
2.02 02.010.0001-0 lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso m? 75,00 248,07 18.605,25 5,52
cimentado e preparo do terreno
Aluguel de container (mddulo metalico icavel) tipo escritério, medindo aproximadamente
2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aco
2.03 02.006.0010-0 com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis reforcado e piso un x més 10,00 384,17 3.841,70 1,14
em compensado naval, incluindo instalacGes elétricas, exclusive transporte (vide item
04.005.0300) e carga e descarga (vide item 04.013.0015)
Aluguel de container (mddulo metalico igavel), tipo sanitario-vestiario, medindo
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto
de chapas de aco com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis R
2.04 ]02.006.0020-0 . . . . n . . s un x més 10,00 558,34 5.583,40 1,66
reforgado e piso em compensado naval, incluindo instalagdes elétricas e hidro-sanitarias,
suprido de acessodrios, 2 vasos sanitdrios, 1 lavatério, 1 mictério e 4 chuveiros, exclusive
transporte (vide item 04.005.0300) carga e descarga (vide item 04.013.0015)
Instalacdo e ligacdo provisérias para abastecimento de dgua e esgotamento sanitario em
2.05 02.015.0001-0 canteiro de obras, inclusive escavacao, exclusive reposicdo da pavimentagdo do un 1,00 3.010,42 3.010,42 0,89
logradouro publico
206 |02.016.0001-0 Instalagdo e ligacdo provisérias de alimentacdo de energia elétrica, em baixa tensao, para 1.00 1.495.75 1.495 75 0.44
' T canteiro de obras, M3 chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor un ! T T !
507 02.030.0001-0 Placa de identificacdo de obra publica, inclusive pintura e suportes de madeira. 2 9.00 338 62 3.047 58 0.90
‘ B FORNECIMENTO e COLOCACAO ’ ’ Y ’
Café da manha, conforme convencao do trabalho para construcdo civil e condigOes
2.08 ]05.100.0020-0 - . un 7.700,00 4,50 34.650,00 10,28
higiénicas e sanitarias adequadas
Refeicdo, conforme convencdo do trabalho para construcao civil e condigdes higiénicas e
2.09 |[05.100.0022-0 o un 7.700,00 10,00 77.000,00 22,85
sanitarias adequadas
2.10 05.100.0026-0 Vale transporte, considerando passagem ida e volta un 7.700,00 7,12 54.824,00 16,27
2.11 01.090.0000-0 indice geral para administra¢do local de obra més 10,00 12.359,07 123.590,67 36,68
CUSTO TOTAL DO ITEM 02 336.932,69 100,00 9,47
3 3 MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou picgarra), até
3.01 ]03.001.0001-1 . . m3 166,16 50,67 8.419,12 40,54
1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento
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PLANILHA DE CusTO

Obra: Construcdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

[RABALHO ERESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:

ITEM Emor DEscRrIGAO DoS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTo TOTAL % ITEM % TOTAL
Escavagdao mecanica de vala escorada, em material de 12 categoria com pedras, instalagbes

3.02 ]03.016.0020-1 prediais ou outros redutores de produtividade, ou cavas de fundagdo, até 1,50m de m3 55,34 20,55 1.137,13 5,48
profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento e escoramento
Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador

3.03 ]03.011.0015-1 . . . m?3 71,76 19,70 1.413,59 6,81
portatil, exclusive material
Material de 12 categoria para aterros, compreendendo: escavagao, carga, transporte a
15km em caminhdo basculante e descarga, considerando o volume necessario a execuc¢ao

3.04 [03.010.0035-0 de 1,00m? de material compactado. Obs.: Este item n3o considera o custo de indenizag¢do m3 48,25 31,48 1.518,77 7,31
da jazida (royalties para retirada do material), caso este exista, o orcamentista devera fazer
uma avaliacao, caso a caso

3.05 20.104.0001-0 Saibro, inclusive transporte. FORNECIMENTO m3 48,25 55,43 2.674,25 12,88
Compactagao de aterro, em camadas de 20cm, utilizando compactador pneumatico (sapo),

3.06 ]03.010.0101-0 . ) m?3 170,97 32,78 5.604,25 26,99
inclusive compressor

CUSTO TOTAL DO iTEM 03 20.767,13 100,00 0,58
4 4 TRANSPORTES

Transporte até 25km, montagem e desmontagem de bate-estacas com martelo pesando
até 1,5t, com ou sem torre, inclusive horas improdutivas da equipe e do equipamento na

4.01 |04.025.0200-0 . A un 1,00 12.496,97 12.496,97 82,60
ida, volta, na montagem e na desmontagem. Para distancia além de 25km acrescentar
0,6% para cada km adicional
Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecdo vertical do andaime,

4.02 |04.020.0122-0 . e m?x km | 7.780,00 0,12 933,60 6,17
exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhdo (vide item 04.021.0010)
Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhao, 5

4.03 |04.021.0010-0 . . o . m 389,00 0,68 264,52 1,75
considerando-se a area de projecdo vertical
Retirada de entulho de obra, com cacamba de aco tipo container com 5m? de capacidade,

4.04 104.014.0095-0 inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de cagamba e un 6,00 238,94 1.433,64 9,48
inclui a taxa para descarga em locais autorizados

CUSTO TOTAL DO iTEM 04 15.128,73 100,00 0,43
5 5 SERVICOS COMPLEMENTARES
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Obra

A

%)) PREFETURA

SAGUAREMA

Endereco

PLANILHA DE CusTO
: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAC/TO

: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

[RABALHO ERESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:

ITEM Emor DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTo TOTAL % ITEM % TOTAL
Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas,
considerando-se a drea da projecdo vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a

501 05.006.0001-1 sua utilizacdo, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 5 ss| 1.945 00 4.00 7.780.00 3334

' T 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou MEXMES 2.9, ’ o !

05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item
05.008.0001)
Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a area

5.02 05.008.0001-0 . m? 1.786,22 5,96 10.645,87 45,62
vertical recoberta
Plataforma ou passarela de madeira de 12, considerando-se aproveitamento da madeira 20

5.03 05.005.0012-1 . . . ~ . m? 1.470,40 2,85 4.190,64 17,96
vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacdo (vide item 05.008.0008)

5.04 ]05.008.0008-1 Movimentagdo vertical ou horizontal de plataforma ou passarela m? 1.470,40 0,49 720,50 3,09

CUSTO TOTAL DO iTEM 05 23.337,01 100,00 0,66
6 11 ESTRUTURAS

Estaca pré-fabricada de concreto, medida a partir da cota de arrasamento, exclusive

6.01 10.004.0130-0 - . m 1.098,00 30,00 32.940,00 3,95
emendas, cravacdo e transporte de bate-estacas, para carga de trabalho de compressao
Cravacdo de estaca pré-fabricada de concreto, inclusive bate-estacas (vide transporte na

6.02 10.004.0200-0 . . . , ~ m 976,00 41,00 40.016,00 4,80
familia 04.025), medida a partir do nivel de operacdo do bate-estacas para carga de

6.03 10.012.0001-0 Arrasamento de estaca de concreto para carga de trabalho de compressao axial até 600kN un 122,00 123,41 15.056,02 1,80
Concreto para camadas preparatdrias com 180kg de cimento por m3 de concreto, inclusive

6.04 11.003.0020-0 - o m3 15,08 324,00 4.884,42
materiais, transporte, producdo, lancamento e adensamento
Formas de madeira de 32, para moldagem de pecas de concreto com paramentos planos,

6.05 |11.004.0022-1 em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 1,4 vezes, inclusive desmoldagem, m? 824,30 61,86 50.991,20 6,11
exclusive escoramento
Formas de chapas de madeira compensada, empregando-se as de 14mm, resinadas, e

6.06 11.005.0001-1 também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira auxiliar m? 2.538,20 69,14 175.491,15 21,04
servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento
Escoramento de formas de 3,30 até 3,50m de pé direito, com madeira de 32, tdbuas

6.07 11.004.0036-0 m?3 465,25 10,83 5.038,66 0,60
empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes
Escoramento de formas de 3,50 até 4,00m de pé direito, com madeira de 32, tabuas

6.08 11.004.0037-0 m3 3.444,52 12,51 43.090,88 5,17
empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes
Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50 a 5,00m, com 30% de

6.09 11.004.0069-1 . . . . m? 659,60 35,80 23.613,68 2,83
aproveitamento da madeira, inclusive retirada
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TRABALHO E RESFEITD

PLANILHA DE CusTO

Obra: Construcdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

OBS: Quando pesquisado e nGo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.

Licitagao:

Modalidade:

ITEM

Emor

DESCRICAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

Custo UNIT.

CusTto TOTAL

% ITEM

% TOTAL

6.10

11.009.0011-0

Fio de agco CA-60, redondo, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial
minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro entre 4,2 a 5mm, destinado a armadura de pegas
de concreto armado, 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

kg

3.041,00

3,99

12.133,59

1,45

6.11

11.009.0013-0

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacdo superficial
minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm, destinada a armadura de concreto
armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

2.362,60

3,72

8.788,87

1,05

6.12

11.009.0014-1

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial
minimo (aderéncia) igual a 1,5, sendo didmetro de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de
concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

kg

12.351,40

3,76

46.441,26

5,57

6.13

11.009.0015-1

Barra de aco CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial
minimo (aderéncia) igual a 1,5, sendo didmetro acima de 12,5mm, destinada a armadura
de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18.
FORNECIMENTO

2.481,30

3,17

7.865,72

0,94

6.14

11.011.0027-0

Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio
redondo com diametro de 4,2 a 5mm

kg

3.041,00

3,90

11.859,90

1,42

6.15

11.011.0029-0

Corte, dobragem, montagem e colocagao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barras
redondas, com didmetro igual a 6,3mm

kg

2.362,60

4,25

10.041,05

1,20

6.16

11.011.0030-1

Corte, dobragem, montagem e colocagao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barras
redondas, sendo diametro de 8 a 12,5mm

kg

12.351,40

3,72

45.947,21

5,51

6.17

11.011.0031-1

Corte, dobragem, montagem e colocacdo de ferragens nas formas, aco CA-50, em barras
redondas, sendo acima de 12,5mm

kg

2.481,30

3,19

7.915,35

0,95

6.18

11.025.0012-0

Concreto bombeado, fck= 30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado
de usina, colocacdo nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento

336,20

433,95

145.893,99

17,49

6.19

11.013.0070-1

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m? de concreto (importado de
usina) adensado e colocado, 14,00m? de drea moldada, formas e escoramento servindo a
madeira 1,4 vezes e escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com madeira de 32,
tdbuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes, 60kg de aco CA-50, inclusive mao-de-obra
para corte, dobragem, montagem e colocacdo nas formas

0,63

1.943,90

1.224,66

0,15

6.20

11.016.0001-0

Estrutura metadlica para cobertura de galpdo em arco ou em duas ou mais dguas, com
treligas, tercas tirantes, etc, sobre apoios do mesmo material (inclusive estes), para vaos
até 25,00m, com uma demao de pintura antidxido, exclusive cobertura e acessdrios.
FORNECIMENTO e MONTAGEM

kg

3.771,00

10,28

38.765,88

4,65
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PLANILHA DE CusTO

Obra: Construcdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

OBS: Quando pesquisado e nGo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.

Licitagao:

Modalidade:

ITEM Emor

DESCRICAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

Custo UNIT.

CusTto TOTAL

% ITEM

% TOTAL

6.21 13.373.0020-0

Piso de concreto armado monolitico, com junta fria, alisado com régua vibratéria,
espessura de 10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita, exclusive acerto do
terreno, inclusive brita, lona de tecido resinado, tela soldada de 15x15cm #4,2mm (dupla),
concreto usinado resisténcia a compressdao de 20MPa com transporte do concreto e toda a
mao-de-obra e equipamento necessarios

1.220,00

81,04

98.868,80

11,85

6.22 11.013.0003-1

Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes

4,85

1.510,78

7.322,00

0,88

CUSTO TOTAL DO iTEM 06

834.190,28

99,41

23,44

ALVENARIA E DIVISORIAS

7.01 12.003.0195-0

Alvenaria de tijolos ceramicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de
cimento, cal hidratada aditivada e areia, no trago 1:1:8, em paredes de meia vez (0,10m),
de superficie corrida, em paredes de superficie corrida, de 3,00 a 4,50m de altura

2.419,56

72,56

175.563,53

91,80

7.02 12.016.0010-0

Parede de Drywall com espessura de 95mm,estruturada montantes simples autoportantes
de 70mm, com adicdo de 1d mineral, fixados a guias horizontais de 48mm, ambos de aco
galvanizado com espessura de 0,5mm, com duas chapas de gesso acartonado tipo ST
(standard), espessura de 12,5mm, largura de 1200mm, borda rebaixada, fixada aos
montantes por meio de parafusos, com tratamento de juntas com massa e fita para
uniformizacdo da superficie das chapas de gesso acartonado. Aplicacdo em areas secas.
FORNECIMENTO e COLOCACAO

55,50

68,37

3.794,54

1,98

7.03 12.035.0005-0

Parede divisdria para sanitario em granito cinza corumba com 3cm de espessura, polida
nas duas faces, fixacdo piso ou parede, exclusive ferragens para fixagdo. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

41,04

289,86

11.895,85

6,22

CUSTO TOTAL DO iTEM 07

191.253,92

1

00,00

5,37

8 16

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES

8.01 16.001.0061-0

Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituido de pecas de 3” x 3” e 3” x
4.1/2”, em madeira aparelhada, sem tesoura ou pontalete, medido pela area real do
madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCACAO

842,54

32,03

26.986,42

10,79

8.02 16.005.0075-0

Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aluminio 0,43mm, para
uso onde se requer conforto térmico, dupla estanqueidade lateral, sem pintura, recheio de
poliestireno expandido (EPS altura de 40mm) com retardante a chama e densidade
conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 0,99m, comprimento até 12,00m, inclusive
acessorios para fixacdo, altura total de 78,8mm. Medida pela drea real de cobertura.
FORNECIMENTO e COLOCACAO

180,31

129,79

23.402,43

9,36

8.03 16.007.0021-0

Cobertura com telhas trapezoidais em a¢o galvanizado, espessura de 0,5mm, inclusive
fixagdes e medida pela area real de cobertura

842,54

41,12

34.645,07

13,86
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PLANILHA DE CusTO

Obra: Construcdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

OBS: Quando pesquisado e nGo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.

Licitagao:

Modalidade:

ITEM

Emor

DESCRICAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

Custo UNIT.

CusTto TOTAL

% ITEM

% TOTAL

8.04

16.007.0023-0

Cumeeira em chapa de aco galvanizado, com espessura de 0,5mm, 0,30m de aba para cada
lado, para telhas trapezoidais. FORNECIMENTO e COLOCACAO

m

32,20

47,18

1.519,20

0,61

8.05

16.007.0038-0

Calha de platibanda ou de rincdo, em chapa galvanizada n2 26, com 25cm de
desenvolvimento. FORNECIMENTO e COLOCACAO

354,00

52,42

18.556,68

7,42

8.06

16.007.0030-0

Calha em chapa de aco galvanizado n2 24 com 75cm de desenvolvimento. FORNECIMENTO
e COLOCACAO

53,05

100,23

5.317,20

2,13

8.07

16.033.0002-0

Impermeabilizacao asfaltica composta de pintura de asfalto modificado, plastificantes e
isento de solventes organicos, aplicado a frio, em duas dem3os, consumo de 1l/m?/dem3o.
CAMPO DE APLICACAO: pintura sobre argamassa, concreto e taludes

591,71

25,06

14.828,28

5,93

8.08

16.034.0006-0

Impermeabilizagdo de paredes de alvenaria de tijolos ceramicos ou blocos de concreto,
com furos, sem a presenca de cal, com absorc¢do de umidade (umidade ascendente),
aplicando duas demaos cruzadas de cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905,
consumo de 1kg/m?/dem3o, desde o piso até a altura de 1 a 1,2m, exclusive remocgdo de
revestimento existente, preparo da superficie, refazimento de revestimento e pintura de
acabamento

612,62

15,74

9.642,64

3,86

8.09

16.021.0002-0

Impermeabilizagdo com membrana de asfalto elastomérico em solugao, aplicada a frio,
considerando o consumo de 0,40kg/m? do primer em uma dem3o e 4kg/m? de asfalto
elastomérico em varias demdos, até atingir o consumo recomendado, com refor¢o de uma
tela industrial de poliéster, malha de 2 x 2mm, conforme recomendacdo do fabricante,
exclusive preparo, protecdo térmica e mecanica. CAMPO DE APLICACAO: Terracos, lajes de
pequeno porte, calhas, baldrames, tanques, dreas com muitas interferéncias, muro de
contencdo (face da terra), pisos frios, e em sistemas com uso de drywall

286,49

114,81

32.892,20

13,16

8.10

16.036.0043-0

Impermeabilizacdo/revestimento de lajes, tanques, piscinas, reservatorios, arquibancadas,
estacionamentos, com elastémero a base de poliuréia, isento de solventes, moldado no
local, cura lenta, a frio, aplicado com equipamento tipo Airless, rolo ou pincel, com 2,5mm
de espessura, antiderrapante, sem prote¢do mecanica

392,37

183,04

71.818,89

28,73
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PLANILHA DE CusTO

a Obra: Construg¢do do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAC/TO
) PREFEITURA
:,il_._, SAuunREMA Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ** Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
HABALHOE RESFEITD OBS: Quando pesquisado e nGo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:
ITEM Emor DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTto TOTAL % ITEM % TOTAL

Impermeabilizagdo com manta a base de asfalto modificado com polimeros, possuindo em
sua composic¢ao herbicida atdxico, inibidor do ataque de raizes, atendendo a norma ABNT-
NBR 9952 com tipo IlI-A ou B, com espessura de 4,0mm, consumo minimo de 1,25m?/m?,
aplicagdo com chama de macgarico sobre primer asféltico base dgua ou base solvente, com 5
8.11 16.020.0008-0 ) . . . m 163,59 63,64 10.410,55 4,16
consumo de 0,40kg/m?, inclusive este, em substrato com caimento de 1%, exclusive
regularizagdo, camada drenante, camada separadora e prote¢do mecanica. CAMPO DE
APLICACAO: Jardins ou jardineiras sobre lajes elevadas ou apoiadas no solo e em regides

com temperatura até10°C, tipo A ou até5°C, tipo B

CUSTO TOTAL DO IiTEM 08 250.019,57 100,00 7,02

9 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

Embog¢o com argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5 com 1,5cm de espessura,
9.01 13.001.0015-0 . ) . . . m? 2.722,51 24,70 67.246,05 10,88
inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:3

Chapisco em superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no 5
9.02 13.001.0010-1 traco 1:3 m 1.538,43 4,92 7.569,06 1,22

Revestimento externo em 2 massas, sobre superficie chapiscada, exclusive chapisco,
9.03 13.005.0010-0 inclusive embogo com argamassa de cimento, saibro e areia, no tra¢o 1:2:2, com espessura m? 1.538,43 46,09 70.906,12 11,47
de 3,50mm e reboco de argamassa pronta, com cal e agregados, espessura de 3mm

Revestimento de paredes com ceramica 30x60cm e 8,5mm de espessura , assente
9.04 13.030.0290-0 , m? 435,21 93,04 40.491,66 6,55
conforme item 13.025.0016

Revestimento com pastilhas de vidro cristal ou com resina, medindo 5 x 5cm, nas cores
9.05 13.024.0020-0 azul e branco, inclusive chapisco de cimento e areia, no tra¢o 1:3, embog¢o com argamassa m? 237,28 292,44 69.390,22 11,22
de cimento, saibro e areia, no traco 1:3:3, assentes e rejuntadas com pasta de cimento

Assentamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, exclusive estes, constando
de chapisco de cimento e areia, no traco 1:3, embogo de argamassa de cimento, saibro e
9.06 13.025.0016-0 . . . ) m? 503,35 73,79 37.141,98 6,01
areia, no traco 1:3:3, nata de cimento comum e rejuntamento com pasta de cimento

branco e corante

Revestimento de paredes com ceramica na cor azul, 10x10cm, telada, placa 30x30cm,
9.07 13.030.0258-0 assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive m? 171,29 101,11 17.319,38 2,80
chapisco e emboco, assente conforme item 13.025.0058

Assentamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, exclusive estes, com
9.08 13.025.0058-0 emboco (pronto) em massa Unica de cimento e areia termotratada, argamassa colante e m? 171,29 60,74 10.404,31 1,68
rejuntamento com argamassa industrializada, inclusive chapisco
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PLANILHA DE CusTO

Obra: Construcdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

OBS: Quando pesquisado e nGo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.

Licitagao:

Modalidade:

ITEM

Emor

DESCRICAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

Custo UNIT.

CusTto TOTAL

% ITEM

% TOTAL

9.09

13.205.0025-0

Protegdo de portas em vinil de alto impacto, com acabamento texturizado, varias cores.
FORNECIMENTO e COLOCAGCAO

m2

6,00

184,45

1.106,70

0,18

9.10

COMP 06018

Perfil "u" de aluminio anodizado, , a ser colocado na parede externa, com massa de
cimento e areia. FORNECIMENTO e COLOCACAO

403,30

31,97

12.893,50

2,09

9.11

13.196.0085-0

Forro estruturado, com placa de gesso acartonado do tipo RF (resistente ao fogo), tipo
ST(standard) a ser aplicado no sistema Drywall, com tratamento de juntas com massa e fita
para uniformizagao da superficie das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas
aparafusadas em estrutura de ago galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados

903,78

41,01

37.064,02

6,00

9.12

13.301.0132-0

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia,
no traco 1:4, na espessura de 5cm

802,79

39,71

31.878,78

5,16

9.13

13.301.0134-0

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia,
no trago 1:4, na espessura de 6,5cm

943,85

48,96

46.210,90

7,47

9.14

13.331.0015-0

Revestimento de piso ceramico em porcelanato natural, acabamento de borda retificado,
para uso em areas comerciais, com acesso para a rua , no formato (60 x 60)cm, assentes
em superficie em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa colante) e
rejuntamento pronto

1.029,45

105,70

108.812,87

17,60

9.15

13.365.0087-0

Espelho ou chapim em granito cinza corumba3, espessura de 3cm, largura de 20cm, polido e
assente em parede em 0sso, com argamassa de cimento, areia e saibro no trago 1:2:2 e
nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no traco 1:3 (inclusive este) e
rejuntamento pronto

308,10

30,15

9.289,22

1,50

9.16

13.440.0030-0

Revestimento em manta pré-fabricadas de alto impacto para piso de alta resisténcia,
especial para academias e afins, composta de particulas de borracha especial SBR e
granulos coloridos de borracha EPDM, aglutinadas com poliuretano MDI, submetidas a 40t
de compressao e laminadas com espessura constante de 6mm, dureza shore a 50 e
densidade de 1000Kg/m3, colado com adesivo de poliuretano bicomponente a prova
d'agua

42,83

241,64

10.349,44

1,67

9.17

13.348.0012-0

Revestimento de pisos com granito cinza andorinha apicoado, em placas, com espessura
de 3cm, assentado sobre terreno nivelado, com nata de cimento sobre argamassa de
cimento e areia, no trago 1:3

16,24

333,29

5.412,63

0,88

9.18

13.301.0080-1

Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,
alisado a colher, sobre base existente

48,38

32,05

1.550,58

0,25

9.19

13.331.0050-0

Rodapé com ceramica em porcelanato natural , com 7,5 a 10cm de altura, assentes com
nata de cimento comum e o rejuntamento com pasta de cimento branco e corante

665,46

32,06

21.334,65

3,45

9.20

13.348.0030-0

Rodapé de granito cinza andorinha ou marmore branco, com acabamento serrado, com
7cm de altura e 2cm de espessura, assente em parede em 0sso, com chapisco , argamassa
de cimento, areia e saibro no trago 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e
areia, no traco 1:3 (inclusive este) e rejuntamento pronto

7,12

41,01

291,99

0,05
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Obra: Construcdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

[RABALHO ERESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:
ITEM Emor DEscRrIGAO DoS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTo TOTAL % ITEM % TOTAL
Rodapé de cimentado impermeavel com 7cm de altura e 2cm de espessura, em argamassa
9.21 13.301.0105-0 de cimento e areia, no traco 1:3 e impermeabilizante de pega normal adicionado a agua da m 15,40 13,37 205,90 0,03
argamassa na dosagem de 1:12, alisado a colher, sobre parede em osso
Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com
9.22 13.348.0050-0 nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traco 1:3:3 e m 176,65 40,96 7.235,58 1,17
rejuntamento com cimento branco
Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 15cm,
9.23 13.348.0075-0 assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:2:2, e rejuntamento com m 82,57 49,74 4.107,03 0,66
cimento branco e corante
CUSTO TOTAL DO iTEM 09 618.212,56 100,00 17,37
10 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRAS, VIDRACAS E FERRAGENS
Janela de aluminio anodizado bronze ou preto, tipo maxim-ar, com um painel deslizante
10.01 |14.003.0149-0 projetante, provida de haste de comando, em perfis série 28. FORNECIMENTO e m? 114,32 704,95 80.592,70 27,77
COLOCACAO
Porta de aluminio anodizado bronze ou preto, tendo um contrapinazio dividindo a
10.02 |14.003.0201-0 esquadria em dois vazios para vidro, em perfis série 25, exclusive fechaduras. m? 4,62 896,27 4.140,77 1,43
FORNECIMENTO e COLOCACAO
1603 114.003.0226-0 Porta de aluminio anodizado bronze ou preto, perfil série 25, em veneziana, exclusive 2 1902 919 04 17.480.14 6.02
' ) ' fechadura. FORNECIMENTO e COLOCACAO ’ ’ ' ! !
Caixilho fixo de aluminio anodizado bronze ou preto, série 28, para vidro. FORNECIMENTO
10.04 [14.003.0164-0 = m? 26,34 305,38 8.044,47 2,77
e COLOCACAO
1005 |14.003.02300 Porta de aluminio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive 5 17.00 79916 13.585.72 468
' RS fechadura. FORNECIMENTO e COLOCACAO m ’ ’ e ’
1006 |14.004.01200 Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive 5 147 35300 257891 261
' RS ferragens. FORNECIMENTO e COLOCACAO m ’ ’ =27 '
10.07 |14.004.0073-0 Vidro laminado simples, com espessura de 10mm. FORNECIMENTO e COLOCACAO m? 96,21 360,00 34.636,50 11,93
10.08 |14.004.0070-0 Vidro laminado simples, com espessura de 6mm. FORNECIMENTO e COLOCACAO m? 32,28 250,32 8.080,33 2,78
10.09 ]14.004.0025-0 Vidro plano transparente comum, com 6mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCACAO m? 72,75 90,00 6.547,50 2,26
10.10 |14.004.0048-0 Vidro jateado, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCACAO m? 5,25 180,00 945,00 0,33
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Obra: Construcdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

OBS: Quando pesquisado e nGo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.

Licitagao:

Modalidade:

Emor

DESCRICAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

Custo UNIT.

CusTto TOTAL

% ITEM

% TOTAL

14.008.0096-0

Porta de madeira, lisa, compensado, de 70 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado
melaminico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

un

5,00

967,84

4.839,20

1,67

10.12

14.008.0097-0

Porta de madeira, lisa, compensado, de 80 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado
melaminico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

un

40,00

967,84

38.713,60

13,34

10.13

14.006.0407-0

Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

224,50

40,24

9.033,88

3,11

10.14

14.006.0409-0

Alizar de madeira de lei, de 5 x 2cm. FORNECIMENTO e COLOCACAO

449,00

8,73

3.919,77

1,35

10.15

14.007.0055-0

Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, de salas e quartos de
hospitais, constando de fornecimento sem colocagao (esta incluida no fornecimento e
colocagdo das esquadrias), de:

-Macaneta tipo “Alavanca para Brago”, com acabamento em aluminio destacavel
-Fechadura equipada com cilindro mestravel e chave de segredo

-3 dobradigas em latdo de 3” x 3.1/2”, acabamento cromado, com pino, bolas e anéis de
latdo

un

40,00

40,24

1.609,60

0,55

10.16

14.007.0060-0

Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, para banheiro, constando de
fornecimento sem colocagao (esta incluida no fornecimento e colocagao das esquadrias),
de:

-Fechadura tipo tranqueta, trinco reversivel, em latdo, acabamento cromado

-Maganeta tipo alavanca, latdo, acabamento cromado

-Roseta circular, em latdo laminado, acabamento cromado

-Tranqueta com trinco acoplado, circular, em latdo laminado, acabamento cromado
-Entrada circular, em latdo, acabamento cromado

-3 dobradigas de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino e bolas de latdo

un

5,00

300,21

1.501,05

0,52

10.17

14.007.0170-0

Ferragens para portas(conjunto completo) de 2 folhas de vidro temperado de 10mm,
constando de fornecimento sem colocagao (esta incluida no fornecimento e colocagdo do
vidro), exclusive mola hidraulica de piso (vide item 14.007.0190)

un

5,00

367,56

1.837,80

0,63

10.18

14.007.0190-0

Mola hidraulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm. FORNECIMENTO

un

8,00

415,80

3.326,40

1,15

10.19

14.007.0276-0

Fechadura de sobrepor, com cilindro, em latdo, acabamento cromado, para portao.
FORNECIMENTO

un

3,00

33,24

99,72

0,03

10.20

14.007.0321-0

Puxador horizontal para porta, tipo al¢a, para pessoas com necessidades especificas, em
tubo de aco inoxidavel de 1.1/4”, AISI-304, liga 18.8, com 30cm. FORNECIMENTO.

un

6,00

90,13

540,78

0,19

10.21

14.007.0296-0

Fecho de sobrepor “Livre-Ocupado”, inclusive targeta com tranca fixa. FORNECIMENTO

un

16,00

31,02

496,32

0,17
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PREFEITURA
SAQUAREMA

PLANILHA DE CusTO

Obra: Construcdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

[FABALHO E RESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memodria.
Licitagao: Modalidade:

ITEM Emor DEscRrIGAO DoS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTo TOTAL % ITEM % TOTAL
Ferragens para divisérias de marmore ou marmorite, de sanitarios, constando de
fornecimento sem colocacgdo (esta incluida no fornecimento e colocagdo da diviséria), de:

10.22 [14.007.0200-0 . . N un 34,00 109,48 3.722,32 1,28
-4 cantoneiras de aluminio para fixacao da placa
-12 parafusos de aluminio de 3/4” x 5/16” com rosca
Mola fecha-porta, aérea, com pinhdo e cremalheira, em aluminio, com pintura

10.23 |14.007.0314-0 eletrostatica, com poténcia n2 2 para portas de madeira ou aluminio até 0,90m. un 46,00 132,86 6.111,56 2,11
FORNECIMENTO
Quadro de prote¢do de vdo em cantoneira de aco com abas iguais de 5/8” x 1/8”, tela de

10.24 ]14.002.0232-0 aco, fio 12, malha de 2,5 x 2,5cm e tela tipo mosqueteiro em polietileno. FORNECIMENTO m? 27,42 512,29 14.049,30 4,84
e COLOCACAO
Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de ferro de 1.1/2” x

10.25 [14.002.0250-0 1/4”, sendo os degraus em ferro redondo de 5/8”, espagados de 30cm. FORNECIMENTO e m 9,70 389,69 3.779,99 1,30
COLOCACAO
Porta corta-fogo para saida de emergéncia, medindo 90 x 210 x 5cm, segundo ABNT NBR

10.26  |14.002.0055-0 11742, classe P-60, chapa de aco, tendo marcos do mesmo material, inclusive 3 pares de un 1,00 641,54 641,54 0,22
dobradicas com mola. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Portinhola para al¢apao, cisterna ou caixa d’agua elevada, em chapa de ferro galvanizado

10.27 |14.002.0052-0 n2 16, até 0,80m de altura, com guarnigdo e alga para fechamento a cadeado, exclusive m? 0,72 496,45 357,44 0,12
este. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Corrimao de tubo de aco inoxidavel, diametro 4”, com guarda-corpo em vidro, exclusive

10.28 |[14.002.0225-0 este, fixado em montantes de tubo de aco inoxidavel escovado, didmetro de 2.1/2”, altura m 7,20 115,92 834,62 0,29
1,00m, envolvendo tubo metalon de 1.1/4”. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Espelho de cristal, com 4mm de espessura, com moldura de madeira. FORNECIMENTO e

10.29 [14.004.0100-0 . m? 12,00 256,76 3.081,12 1,06
COLOCACAO

1030 |14.006.0240-0 Portinhola de madeira de lei em compensado de 20mm, para fechamento de quadros~de . 1316 7351 3.599 39 124
luz ou armarios, inclusive guarnicio, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCACAO ! ! ! !
Revestimento em chapa laminada com acabamento brilhante, de 0,8mm de espessura,

10.31 {13.200.0025-0 ) L m? 26,32 146,98 3.868,51 1,33
sobre pec¢as de madeira sobre gavetas, armarios, consolos, mesas pequenas e molduras
Ferragens para porta de madeira de armario, constando de fornecimento sem colocac¢do
(esta incluida no fornecimento e colocagao das esquadrias), de:

10.32 |14.007.0115-0 -Fechadura para armario em latdao, acabamento cromado, com chaves tipo gorge un 26,00 94,19 2.448,94 0,84
-3 dobradigas, de 2.1/2” x 1.3/8”, em latdo, acabamento cromado, com pino e bolas de
latao
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PREFEITURA
SAQUAREMA

PLANILHA DE CusTO

Obra: Construcdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

[RABALHO ERESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:

ITEM Emor DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTto TOTAL % ITEM % TOTAL
1033 |14.007.0360-0 Puxador plastico para porta de armario de madeira, forma semicircular, com 96mm de 26.00 203 18278 0.06
' T comprimento, acabamento cromado. FORNECIMENTO e COLOCACAO un ’ ’ ’ ’

CUSTO TOTAL DO iTEM 09 290.227,69 100,00 8,15
11 15 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
11.1 INSTALAGOES ELETRICAS
1111 l15.018.01200 Caixa de embutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e 307 00 622 1.909 54 171
" LReBEY coLocacio un ’ ’ S '
1112 |15.018.01300 Caixa de embutir, em PVC, 4” x 4”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e 200 799 50,54 0.05
" LReBEY I coLocacko un ’ ’ ’ '
1113 |15.018.0125-0 Caixa de embutir, em PVC, 3” x 3”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e 34,00 659 224.06 0.20
" LreBie coLocacko un ’ ’ ’ '
Cabo de cobre com isolacdo sdlida extrudada, com baixa emissao de fumaca, unipolar, 1 x
11.1.4 |15.008.0181-0 16mm?, isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiacdo em eletrodutos. m 131,07 9,18 1.203,22 1,08
FORNECIMENTO e COLOCACAO
Cabo de cobre com isolacdo sdlida extrudada, com baixa emissao de fumaca, unipolar, 1 x
11.1.5 |15.008.0183-0 25mm?, isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos. m 491,68 12,85 6.318,09 5,66
FORNECIMENTO e COLOCACAO
Cabo de cobre com isolacdo sdlida extrudada, com baixa emissao de fumaca, unipolar, 1 x
11.1.6 |[15.008.0185-0 35mm?, isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos. m 32,60 18,07 589,08 0,53
FORNECIMENTO e COLOCACAO
Cabo de cobre com isolacdo sdlida extrudada, com baixa emissdao de fumaca, unipolar, 1 x
11.1.7 |15.008.0187-0 50mm?, isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiacdo em eletrodutos. m 14,95 25,64 383,32 0,34
FORNECIMENTO e COLOCACAO
Cabo de cobre com isolacdo sdlida extrudada, com baixa emissdao de fumaca, unipolar, 1 x
11.1.8 |15.008.0191-0 95mm?, isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiacdo em eletrodutos. m 59,80 44,00 2.631,20 2,36
FORNECIMENTO e COLOCACAO
1119 |15.008 00850 Cabo de cobre com isolamento termopldstico, compreendendo: preparo, corte e enfiagao 0 8 706 59 551 21853 54 1956
o T em eletrodutos, na bitola de 2,5mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCACAO B ! B !
11110 115.008.0090-0 Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao 0 104.98 340 35903 032
o T em eletrodutos, na bitola de 4mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCACAO ! ! ! !
11111 115.008.0095-0 Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagao 256 88 432 1.109 72 0.9
1. .008. - ~ m .
em eletrodutos, na bitola de 6mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCACAO ! ! ! !
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PREFEITURA

PLANILHA DE CusTO

Obra: Construcdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

SAuunREMA Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ** Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
[RABALHO ERESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:

ITEM Emor DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTo TOTAL % ITEM % TOTAL
11112 |15.018.0260-0 Caixa de passagem de sobrepor, em aco, com tampa parafusada, de 20x20cm. 4.00 47,94 17176 0.15
- LRS00 I FORNECIMENTO e COLOCACAO un ' ’ ’ '
11113 |15.018.0275-0 Caixa de passagem de sobrepor, em aco, com tampa parafusada, de 40x40cm. 4.00 104.74 418 96 0.38
-+ LS FORNECIMENTO e COLOCACAO Pe ’ ’ ’ '
11.1.14 115.019.0070-0 Espelho plastico 4” x 2”. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 5,00 1,46 7,30 0,01
11115 |15.019.0020-0 Interruptoﬂr de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa. FORNECIMENTO e un 267.00 6.74 1.799,58 161

COLOCACAO
Interruptor de embutir com 2 teclas simples fosforescentes e placa. FORNECIMENTO e
11.1.16 |15.019.0025-0 ~ un 83,00 11,34 941,22 0,84
COLOCACAO
11117 |15.019.0035-0 Interruptor THREE-WAY de embutir com tecla fosforescente, inclusive placa. 8.00 11.00 88.00 0.08
- Rt FORNECIMENTO e COLOCACAO un ' ’ ’ ’
11118 |15.019.0040-0 Interruptor com 1 tecla simples e tomada 2P + T, 10A/250V, padréo brasileiro, de embutir, 222,00 14.91 3.154 62 582
ol . . = x n 7’ ’ . ’ 7
com placa de 4” x 2”. FORNECIMENTO e COLOCACAO !

11119 |15.019.0052-0 Tomada elétrica 2P + T, 20A/250V, padrio brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”. q 47.00 1023 480.34 0.43
o ) ) FORNECIMENTO e COLOCACAO ! ’ ’ ’ !
11.1.20 |21.031.0020-0 Relé temporizado, coel, tipo RTQD. FORNECIMENTO un 2,00 324,54 649,08 0,58
11.1.21 |15.007.0609-0 Disjuntor termomagnético, tripolar, de 175 a 225A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 2,00 285,08 570,16 0,51
11.1.22 |15.007.0570-0 Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCACAO p¢ 47,00 8,21 385,87 0,35
11123 |15.007.0520-0 Disjuntores / interruptores diferenciais (D.l), classe AC, 2 polos, instantdneo, corrente 3900 25 44 2942 16 5 63
o T nominal ( In ) 25A x 240V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCACAO Pe ’ ’ o !
11124 15.007.0529-0 Disjuntores / interruptores diferenciais (D.l), classe AC, 4 polos, instantdneo, corrente 500 1.552 93 3.105.86 578
o T nominal ( In ) 125A x 415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCACAO Pe ’ U B !
11125 |15.007.0524-0 Disjuntores / interruptores diferenciais (D.l), classe AC, 4 polos, instantdneo, corrente 18.00 107.97 1.943 46 174
o T nominal ( In ) 25A x 415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCACAO Pe ’ ’ o !

Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 100 x 50mm, tratamento superficial pré-

11.1.26 |15.018.0499-0 zincado a quente, inclusive conexdes, acessorios e fixacao superior. FORNECIMENTO e p¢ 197,54 70,52 13.930,52 12,47
COLOCACAO
Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 100 x 75mm, tratamento superficial pré-

11.1.27 |15.018.0504-0 zincado a quente, inclusive conexdes, acessorios e fixacao superior. FORNECIMENTO e p¢ 6,22 70,64 439,38 0,39
COLOCACAO

11128 115.036.0079-0 Eletroduto de PVC espiral corrugado, didmetro de 3/4", inclusive conexdes e emendas. D 375 4.846 .91 434

o ) ) FORNECIMENTO e INSTALACAO m ) ’ ! ' ! !
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PREFEITURA
SAQUAREMA

PLANILHA DE CusTO

Obra: Construcdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

[FABALHO E RESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memodria.
Licitagao: Modalidade:

ITEM Emor DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTto TOTAL % ITEM % TOTAL
11129 |15.036.0080-0 Eletroduto de PVC espiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexdes e emendas. 209 86 466 977.95 0.88
- RaRaad FORNECIMENTO e INSTALACAO m ' ' ’ ’

Duto corrugado helicoidal, na cor preta, singelo, de polietileno de alta densidade( PEAD),
para protecdo de condutores elétricos em instalagdes subterraneas, com diametro
nominal de 4”, sendo o diametro interno de 102mm, fornecido com 2 tampdes nas
11.1.30 |06.069.0130-0 . . e . . . . m 11,41 23,14 264,03 0,24
extremidades, fita de aviso “perigo” com fio guia de a¢o galvanizado revestido em PVC e
de acordo com a norma ABNT NBR 13897/13898, lancado diretamente no solo, inclusive
conexdes e kit vedacao
11131 |15.036.0069-0 Eletroduto de PVC rigido rosqueavel de 1/2”, inclusive conexdes e emendas, exclusive 28.87 487 140 60 013
- T abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ! ! ! !
11132 |15.036.0070-0 Eletroduto de PVC rigido rosqueavel de 3/4”, inclusive conexdes e emendas, exclusive 290.15 c gc 1.697 38 152
o T i abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ’ ’ T !
11133 |15.036.0071-0 Eletroduto de PVC rigido rosqueavel de 1”, inclusive conexdes e emendas, exclusive 390 245 59 06 0.03
o T i abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ! ! ! !
11134 15.036.0075-0 Eletroduto de PVC rigido rosquedvel de 2 1/2”, inclusive conexdes e emendas, exclusive 400 1771 20.84 0.06
o RN abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ! ! ! !
11135 |15.031.0018-0 Tubo de ferro galvanizado de 4”, com costura, exclusive emendas, conexdes, abertura e 354 127 55 433.83 0.39
o T i fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ! ! ! !
Luminaria LED tubular de embutir, 2 x 18W (inclusive lampadas), com aletas, corpo em
11.1.36 |18.027.0518-0 chapa de aco tratada e pintura eletrostdtica branca, refletor em aluminio de alto brilho, un 158,00 172,56 27.264,48 24,41
sem reator. FORNECIMENTO e COLOCACAO
11137 |15.017.0235-0 Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixacdo de um ou dois condutores a & 00 93 76 468 80 0.42
o T superficie plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm?2. FORNECIMENTO e COLOCACAO un ! ! ! !
11.1.38 ]15.018.0133-0 Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 1,00 107,52 107,52 0,10
11139 |15.007.0209-0 Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 2,40m de comprimento. 3.00 14753 447 59 0.40
- Rttt FORNECIMENTO e COLOCACAO un ' ’ ’ ’
Armacdo secunddria vertical, de 3 (trés) estribos, completa, para uma rede de B.T., de 3
11.1.40 [21.015.0182-0 (trés) condutores, para alinhamento reto, angulo inferior a 90° e ponto terminal, exclusive un 1,00 44,51 44,51 0,04
fornecimento das cintas de fixagdo (ver conjunto BTV 1). FORNECIMENTO e INSTALACAO
Entrada de servico (PC), padrdo AMPLA, para medicdo trifasica, 1 medidor, instalado em
muro, com carga instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine
11.1.41 ]15.011.0014-0 em alvenaria, com porta, caixa para instalacao do medidor, caixa de concreto para un 1,00 2.135,41 2.135,41 1,91
aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessarios, exclusive disjuntor e
fio ou cabo de entrada e saida
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PLANILHA DE CusTO

Obra: Construcdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

[RABALHO ERESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:

ITEM Emor DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTo TOTAL % ITEM % TOTAL
Quadro de distribuicdo de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de

11.1.42 |15.007.0511-0 embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifasico, para instalacdo de até un 1,00 458,58 458,58 0,41
32 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Quadro de distribuicdo de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de

11.1.43 |15.007.0514-0 embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifasico, para instalacdo de até un 2,00 548,84 1.097,68 0,98
40 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Quadro de distribuicdo de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de

11.1.44 |15.007.0517-0 embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifdsico, para instalacdo de até un 3,00 699,89 2.099,67 1,88
50 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCACAO

11.1.45 ]05.001.0607-0 Furacdo em concreto com furadeira manual e broca de widia de didmetro até 1/2” m 25,00 10,63 265,75 0,24

11.1.46 |05.001.0615-0 Furacdo de concreto, a ponteiro, tendo o furo 5 x5 x 7cm un 40,00 29,80 1.192,00 1,07

CUSTO TOTAL DO SUB iTEM 11.01 111.697,19 100,00 20,84
112 INSTALACOES ESPECIAIS - CFTV (Os equipaTentos, tais como; Roteador, aparelhos teIefﬁnicos, PABX, Servidor, Gravador, switch,

Voice panel, mesa de som, gabinete 19" - NAO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA CONCORRENCIA)

11201 115.018.0120-0 Caixa de e~mbutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e un 21.00 622 130,62 031
COLOCACAO ’ ’ ’ !

11202 115.018.0130-0 Caixa de e~mbutir, em PVC, 4” x 4”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e un 2800 292 20216 0.48
COLOCACAO ’ ’ ’ !
Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 50 x 50mm, tratamento superficial pré-

11.2.03 |15.018.0498-0 zincado a quente, inclusive conexdes, acessorios e fixacao superior. FORNECIMENTO e m 143,78 62,63 9.004,94 21,37
COLOCACAO

11.2.04 |15.036.0079-0 Eletroduto de PVC espiral corﬂrugado, didmetro de 3/4", inclusive conexdes e emendas. 0 158,53 3.75 504 49 141
FORNECIMENTO e INSTALACAO ’ ’ ' ’

11.2.05 |15.036.0080-0 Eletroduto de PVC espiral corﬂrugado, diametro de 1", inclusive conexdes e emendas. 0 29 15 466 13584 032
FORNECIMENTO e INSTALACAO ’ ’ ' ’

11206 115.018.0136-0 Caixa de passagem n? 1 para telefone, conforme especificai;éo da TELEBRAS, nas un 100 1594 1594 0.04
dimensdes de 10 x 10 x 5cm. FORNECIMENTO e COLOCACAO ’ ’ ’ ’

11207 115.018.0165-0 Caixa de passagem n? 7, para telefone, conforme especificagé? da TELEBRAS, nas un . - 477 87 185
dimensdes de 150 x 150 x 17cm. FORNECIMENTO e COLOCACAO ’ ! ! !

11.2.08 [18.037.0180-0 Camera profissional, (“day-night”), equipada com lente varifocal. FORNECIMENTO un 28,00 237,33 6.645,24 15,77
Caixa enterrada para instalagGes telefonicas, tipo R1, medindo 0,60 x 0,35 x 0,50m, em
blocos de concreto estrutural de 0,10 x 0,20 x 0,40m, assentados com argamassa de

11.2.09 [15.002.0120-0 . . . un 1,00 169,41 169,41 0,40
cimento e areia, no traco 1:4 e revestida internamente com a mesma argamassa, com
tampa de concreto armado com 5cm de espessura e fundo de concreto simples com 5cm
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PLANILHA DE CusTO
a Obra: Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
) PREFEITURA — , — — _ ;
£~ SAuunREMA Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
HABALHOE RESFEITD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:

ITEM Emor DEscRrIGAO DoS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTo TOTAL % ITEM % TOTAL
11210 115.018.0136-0 Caixa de passagem n2 1 para telefone, conforme especificacio da TELEBRAS, nas N 1.00 15 94 15 94 0.04
- T dimensdes de 10 x 10 x 5cm. FORNECIMENTO e COLOCACAO ! ’ ! ! !
11.2.11 |COMP 07018 Cabo UTP - 5e (24 AWG-4), com conectores RJ 45 (CM8v). FORNECIMENTO e COLOCACAO m 2.541,93 9,36 23.792,46 56,45
11.2.12 |15.019.0095-0 Tomada tipo RJ45, de embutir, completa, para Iégica. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 21,00 30,85 647,85 1,54
11.2.13 |15.019.0110-0 Tomada coaxial, de embutir, completa, para antena de TV. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 1,00 14,21 14,21 0,03

CUSTO TOTAL DO SUB iTEM 11.02 42.146,97 100,00 7,86
11.3 INSTALACOES ESPECIAIS - SPDA
11301 |15.007.0216-0 Terminal aéreo para para-raio (captor 1 ponta) em latdo macico, 3/8” x 600mm, fixagdo 135 00 55 39 3.427 65 1165
o T com rosca mecanica e abragadeira, inclusive captor. FORNECIMENTO e COLOCACAO un ’ ’ Y !
11.3.02 |15.018.0133-0 Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 2,00 107,52 215,04 0,73
11308 |15.017.0235-0 Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixagdo de um ou dois condutores a 198.00 93.76 18.564.48 6312
o T superficie plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm?2. FORNECIMENTO e COLOCACAO un ’ ’ T !
Cabo sélido de cobre eletrolitico nu, témpera mole, classe 2, se¢do circular de 50mm?.
11.3.04 ]15.009.0143-0 FORNECIMENTO e COLOCACAO m 230,80 21,70 5.008,36 17,03
Conector mecanico parafuso fendido (split-bolt), corpo e porca fabricado em cobre, para
11.3.05 |15.017.0331-0 cabo de 50mm?2. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 42,00 17,62 740,04 2,52
11.3.06 |15.007.0218-0  |Presilha em latdo com furo de 7mm. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 115,00 12,66 1.455,90 4,95
CUSTO TOTAL DO SUB iTEM 11.03 29.411,47 100,00 5,49
11.4 INSTALACOES DE AGUA FRIA
Adaptador solddvel com flanges e anel de vedagdo para caixa d’agua, com diametro de
11.4.01 (15.038.0241-0 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO un 2,00 7,32 14,64 0,06
Adaptador soldavel com flanges livres para caixa d’agua, com didmetro de 40mm x 1.1/4”.
11.4.02 (15.038.0217-0 FORNECIMENTO un 4,00 9,96 39,84 0,16
Adaptador solddvel com flanges livres para caixa d’agua, com diametro de 60mm x 2”.
11.4.03 (15.038.0219-0 FORNECIMENTO un 2,00 17,72 35,44 0,15
Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro, com didmetro de 25mm x 3/4”.
11.4.04 |[15.038.0201-0 EORNECIMENTO un 50,00 0,49 24,50 0,10
Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca para registro, com diametro de 32mm x 1”.
11.4.05 |[15.038.0202-0 EORNECIMENTO un 16,00 1,09 17,44 0,07
11.4.06 [15.038.0251-0 Bucha de reducdo soldavel curta, com didmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO un 30,00 0,53 15,90 0,07
11.4.07 |15.038.0252-0 Bucha de reducdo soldavel curta, com diametro de 40mm x 32mm. FORNECIMENTO un 10,00 1,17 11,70 0,05
11.4.08 |[15.038.0253-0 Bucha de reducdo soldavel curta, com diametro de 50mm x 40mm. FORNECIMENTO un 6,00 1,98 11,88 0,05
11.4.09 |15.038.0254-0 Bucha de reducdo soldavel curta, com didmetro de 60mm x 50mm. FORNECIMENTO un 4,00 3,34 13,36 0,06
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SAuunREMA Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ** Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
[RABALHO ERESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:

ITEM Emor DEscRrIGAO DoS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. Custo ToTAL % ITEM % TOTAL
11.4.10 |[15.038.0262-0 Bucha de reducdo soldavel longa, com diametro de 40mm x 25mm. FORNECIMENTO un 5,00 2,21 11,05 0,05
11.4.11 |[15.038.0264-0 Bucha de reducdo soldavel longa, com diametro de 50mm x 25mm. FORNECIMENTO un 5,00 2,46 12,30 0,05
11.4.12 |15.038.0265-0 Bucha de reducgao soldavel longa, com diametro de 50mm x 32mm. FORNECIMENTO un 2,00 3,12 6,24 0,03
11.4.13 |[15.038.0266-0 Bucha de reducdo soldavel longa, com diametro de 60mm x 25mm. FORNECIMENTO un 3,00 5,44 16,32 0,07
11.4.14 |15.038.0267-0 Bucha de reducgao soldavel longa, com diametro de 60mm x 32mm. FORNECIMENTO un 2,00 6,43 12,86 0,05
11.4.15 |15.038.0301-0 Curva 902 soldavel, com diametro de 25mm. FORNECIMENTO un 51,00 1,61 82,11 0,34
11.4.16 |15.038.0302-0 Curva 902 solddvel, com diametro de 32mm. FORNECIMENTO un 15,00 4,11 61,65 0,26
11.4.17 |[15.038.0303-0 Curva 902 soldavel, com diametro de 40mm. FORNECIMENTO un 9,00 7,37 66,33 0,27
11.4.18 |15.038.0304-0 Curva 902 solddvel, com diametro de 50mm. FORNECIMENTO un 18,00 7,99 143,82 0,60
11.4.19 |[15.038.0305-0 Curva 902 soldavel, com diametro de 60mm. FORNECIMENTO un 6,00 20,45 122,70 0,51
11.4.20 |[15.038.0336-0 Joelho 902 solddvel, com diametro de 25mm. FORNECIMENTO un 40,00 0,46 18,40 0,08
11.4.21 |[15.038.0337-0 Joelho 909 solddvel, com diametro de 32mm. FORNECIMENTO un 2,00 1,24 2,48 0,01
11.4.22 |[15.038.0456-0 Joelho 902 soldavel e com bucha de latdo, com didmetro de 25mm x 1/2”. FORNECIMENTO un 98,00 3,48 341,04 1,41
11.4.23 |15.038.0467-0 Luva soldavel e com bucha de latdo, com didmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO un 8,00 3,00 24,00 0,10
11.4.24 |15.029.0011-0 Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 21,00 43,56 914,76 3,79
11.4.25 |[15.029.0012-0 Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 1”. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 8,00 53,63 429,04 1,78
11.4.96 118.013.0156-0 Registro de pressdo, 1416 de~3/4”, com canopla e volante em metal cromado. un 8.00 25 74 205.92 0.85

FORNECIMENTO E COLOCACAO ’ ’ ’ ’
11.4.27 |[15.038.0386-0 Té soldavel 902, com diametro de 25mm. FORNECIMENTO un 58,00 0,73 42,34 0,18
11.4.28 |[15.038.0387-0 Té soldavel 902, com diametro de 32mm. FORNECIMENTO un 16,00 2,32 37,12 0,15
11.4.29 |[15.038.0388-0 Té soldavel 902, com diametro de 40mm. FORNECIMENTO un 10,00 5,62 56,20 0,23
11.4.30 [15.038.0389-0 Té soldavel 902, com diametro de 50mm. FORNECIMENTO un 13,00 5,96 77,48 0,32
11.4.31 |[15.038.0390-0 Té soldavel 902, com diametro de 60mm. FORNECIMENTO un 11,00 18,84 207,24 0,86
11.4.32 |[15.038.0424-0 Unido soldavel, com didametro de 50mm. FORNECIMENTO un 5,00 17,42 87,10 0,36
11.4.33 |[18.012.0090-0 Torneira de bdia, em bronze, de press3o, de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 2,00 39,43 78,86 0,33
11434 115.030.0032-0 Registro d? esfera, em PVC, soldavel, com didmetro de 25mm. FORNECIMENTO e un 3.00 77 83 16 034
COLOCAGCAO ’ ’ ’ ’
11.4.35 115.030.0036-0 Registro d? esfera, em PVC, soldavel, com didmetro de 40mm. FORNECIMENTO e un 5 00 4426 88 52 037
COLOCACAO ’ ’ ’ ’
Registro de esfera, em PVC, soldavel, com didmetro de 50mm. FORNECIMENTO e
11.4.36 (15.030.0038-0 COLOCACAO un 5,00 47,39 236,95 0,98
Registro de esfera, em PVC, soldavel, com didgmetro de 60mm. FORNECIMENTO e
11.4.37 (15.030.0040-0 COLOCACAO un 2,00 68,62 137,24 0,57
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SAuunREMA Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ** Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
[RABALHO ERESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:

ITEM Emor DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTto TOTAL % ITEM % TOTAL
11.4.38 |15.030.0080-0 Valvula de retencdo horizontal, em PVC, solddvel, com didmetro de 25mm. 1.00 3747 3747 0.16
- PRI I FORNECIMENTO e COLOCACAO un ' ’ ’ '

Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para agua fria, com
11.4.39 [15.045.0091-0 n . un 307,00 7,09 2.176,63 9,01
diametro de 25mm, exclusive a peca
Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para agua fria, com
11.4.40 |[15.045.0092-0 n . un 79,00 10,64 840,56 3,48
diametro de 32mm, exclusive a peca
Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para agua fria, com
11.4.41 |15.045.0093-0 n . un 38,00 14,18 538,84 2,23
diametro de 40mm, exclusive a peca
Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para agua fria, com
11.4.42 |15.045.0094-0 n . un 49,00 17,73 868,77 3,60
diametro de 50mm, exclusive a peca
Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para agua fria, com
11.4.43 [15.045.0095-0 n . un 28,00 21,28 595,84 2,47
diametro de 60mm, exclusive a peca
11.4.44 |15.036.0028-0 Tubo de PVC rigido de 25mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e 34200 - 2 602,62 1078
o U fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ’ ’ B !
11.4.45 |15.036.0029-0 Tubo de PVC rigido de 32mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e 54,00 1087 586 98 243
o T fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ’ ’ ’ !
11.4.46 |15.036.0030.0 Tubo de PVC rigido de 40mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e 57 00 1422 $10.54 336
o T fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ’ ’ ’ !
11.4.47 |15.036.0031-0 Tubo de PVC rigido de 50mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e 75 00 1584 1.188.00 4.92
o T i fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ’ ’ R !
11.4.48 |15.036.0032-0 Tubo de PVC rigido de 60mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e 27.00 254 608 58 552
o T fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ’ ’ ’ !
11.4.49 |[COMP 01018 Dispositivo de retorno - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PC 2,00 229,89 459,78 1,90
11.4.50 |COMP 02018 Dispositivo de aspiracdao - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PC 2,00 98,69 197,38 0,82
11.451 |comp 03018 Conjunto de Filtro Tipo Sodramar FM-40 e Motobomba auto-escorvante 1/2CV tipo p 1.00 507987 207982 861
o Sodramar BM50 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ¢ ! ’ ’ ' ’ !
11.4.52 |COMP 04018 Ralo de fundo anti-turbilhdo - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PC 2,00 546,17 1.092,34 4,52
11.4.53 |COMP 05018 Skimmer (coadeira) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PC 1,00 522,64 522,64 2,16
11.4.54 |[15.001.0078-0 Hidrometro com didmetro de 3/4". FORNECIMENTO un 1,00 118,44 118,44 0,49
Abrigo para hidrometro de 1/2” ou 3/4”, nas dimens&es de 0,80 x 0,40 x 0,50m, em
alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com
11.4.55 [15.001.0070-0 argamassa de cimento e saibro, no traco 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto un 1,00 546,00 546,00 2,26
armado, porta de 70 x 40cm em chapa de a¢o n2 16 e cadeado de 30mm, conforme
projeto n2 2089/EMOP
Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos,
11.4.56 |[15.045.0110-0 n o am m 80,00 11,37 909,60 3,77
com didmetrode 1/2” a 1
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SAuunREMA Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ** Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
[RABALHO ERESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:
ITEM Emor DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTto TOTAL % ITEM % TOTAL
Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos,
11.4.57 |15.045.0115-0 i - m 90,00 18,31 1.647,90 6,82
com didmetro de 1.1/4” a 2
Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos,
11.4.58 [15.045.0120-0 i o m 20,00 26,56 531,20 2,20
com didmetro de 2.1/2” a 4
11.4.59 |05.001.0607-0 Furacdo em concreto com furadeira manual e broca de widia de didmetro até 1/2” m 20,00 10,63 212,60 0,88
11.4.60 |05.001.0615-0 Furacdo de concreto, a ponteiro, tendo o furo 5 x5 x 7cm un 40,00 29,80 1.192,00 4,94
CUSTO TOTAL DO SUB iTEM 11.04 24.152,46 100,00 4,51
11.5 15.038 INSTALAGOES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
Dreno do ar condicionado
11.5.01 |15.038.0262-0 Bucha de reducdo soldavel longa, com diametro de 40mm x 25mm. FORNECIMENTO un 12,00 2,21 26,52 0,05
11.5.02 |15.038.0321-0 Joelho 459 soldavel, com diametro de 25mm. FORNECIMENTO un 31,00 0,85 26,35 0,05
11.5.03 [15.038.0336-0 Joelho 902 soldavel, com diametro de 25mm. FORNECIMENTO un 78,00 0,46 35,88 0,07
11.5.04 |15.038.0386-0 Té soldavel 902, com diametro de 25mm. FORNECIMENTO un 22,00 0,73 16,06 0,03
Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para dgua fria, com
11.5.05 |15.045.0091-0 n . un 143,00 7,09 1.013,87 1,93
diametro de 25mm, exclusive a peca
11506 |15.036.0028-0 Tubo de PVC rigido de 25mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e 234.00 761 1.780.74 338
o U i fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ’ ’ T !
Esgoto e Aguas Pluviais
11507 115.036.0049-0 Tubo de PVC rigido de 40mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e 25 00 10 10 257 50 144
o RN i fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ! ! ! !
11508 |15.036.0050-0 Tubo de PVC rigido de 50mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e 22800 14.03 3.198 84 6.07
.5. .036. - m .
fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO ’ ’ ! !
11509 |15.036.0051-0 Tubo de PVC rigido de 75mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e 45.00 1967 885 15 168
o R fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ! ! ! !
11510 |15.036.0052-0 Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura 198.00 2193 4.342 14 894
o R i e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ’ ’ o !
11511 |15.036.0053-0 Tubo de PVC rigido de 150mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura 156.00 42 58 6.602.48 12.61
o R i e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ’ ’ o !
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Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

[FABALHO E RESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memodria.
Licitagao: Modalidade:

ITEM Emor DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTo TOTAL % ITEM % TOTAL

11512 |15.036.0092-0 Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitario, con didmetro nominal de 200mm, inclusive 0 45.00 =8 11 2 614.95 4.97
anel de borracha. FORNECIMENTO e COLOCACAO ’ ’ ’ !
Ralo seco (simples) de PVC (100 x 53) x 40mm, com grelha, compreendendo: efluente de

11.5.13 |15.004.0170-0 40mm soldavel em PVC com 2,00m de extensdo e ligacdo ao ralo sifonado. un 4,00 45,56 182,24 0,35
FORNECIMENTO e INSTALACAO
Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em pavimento térreo, com tampa cega, com 1

11514 |15.004.0181-0 entrada de 40mm e saida de 50mm, inclusive ligacdo de 50mm de PVC até a caixa de un 28,00 =8 61 1.699 69 393
inspecdo, considerando a distancia do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e ! ! ! !
INSTALACAO
Ralo sifonado de PVC rigido (150 x 185) x 75mm, em pavimento térreo, com saida de

11.5.15 |15.004.0180-0 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 75mm e un 4,00 94,36 377,44 0,72
sua ligagdo ao ramal de ventilagio. FORNECIMENTO e INSTALACAO
Caixa de gordura dupla, cilindrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com didametro de

11.5.16 [15.002.0063-0 60cm e profundidade total de 90cm, inclusive tampa de concreto. FORNECIMENTO e un 1,00 242,11 242,11 0,46
COLOCACAO
Grelha para 4guas pluviais, com caixilho nas dimensdes de 15 x 15cm. FORNECIMENTO e

11.5.17 [15.003.0185-0 . un 29,00 21,62 626,98 1,19
COLOCACAO

11.5.18 |15.004.0600-0 Grelha para canaleta, em PVC, medindo 130 x 500mm. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 56,00 39,18 2.194,08 4,17
Caixa de inspecdo/caixa para aguas pluviais, de concreto pré-moldado, constando de
circulo de fundo, 4 anéis superpostos de 40mm de espessura, 600mm de didmetro interno,

11.5.19 |15.002.0200-0 sendo 1 anel inferior (entrada e saida), de 300mm + 1 de 300mm, 1 de 150mm e 1 de un 18,00 188,85 3.399,30 6,45
75mm de altura, perfazendo 925mm de altura total, exclusive tampao de ferro fundido e
escavagdo. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Tampao completo de ferro fundido, para caixa de inspecao ou semelhante, com 25kg (T-
33), carga minima para teste 800kg, resisténcia maxima de rompimento 1000kg e flecha

11.5.20 |06.016.0009-0 ) . . . un 18,00 121,39 2.185,02 4,15
residual maxima de 16mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 em
volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

11521 |15.002.0596-0 Fossa séptica, de camara submersa, tipf) imhoff de concreto pré-moldado, medindo 3000 x un 100 2 891 60 2 891 60 14.98
2800mm. FORNECIMENTO e COLOCACAO ’ ! ! ’

11522 115.002.0691-0 Sumidouro cilindrico, ligado a fossa, medindo 2000 x 5200mm, em~anéis de concreto pré- un 100 4.672 46 4.672 46 g 87
moldado, exclusive fossa e manilhas. FORNECIMENTO e COLOCACAO ! ! ! !

11.5.23 |15.002.0666-0 Filtro anaerébio, de anéis de~concreto pré-moldado, medindo 3000 x 2000mm. un 100 6.637 18 6.637 18 12 60
FORNECIMENTO e COLOCACAO ’ ’ ! ’
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Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

[RABALHO ERESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:
ITEM Emor DEscRrIGAO DoS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTo TOTAL % ITEM % TOTAL
Caixa separadora de 6leo e caixa receptora lateral medindo 0,60 x 0,60 x 0,60m,
internamente (cada uma), executada em blocos de concreto de 10 x 20 x 40cm, assentes
com argamassa de cimento e areia, no trago 1:8, revestidas internamente com argamassa
11.5.24 ]15.002.0310-0 . . . . un 1,00 1.215,73 1.215,73 2,31
de cimento e areia, no traco 1:4, com tampas de ferro fundido pesado, exclusive
escavacdo, inclusive conexdes, conforme projeto n? 1788 SEINS/EMOP. FORNECIMENTO e
ASSENTAMENTO
CUSTO TOTAL DO SUB iTEM 11.05 52.664,31 100,00 9,83
11.06 |15006 INCENDIO
Instalacdo de incéndio (Hidrante) em caixa enterrada de alvenaria com tijolo macico,
11.6.01 |15.006.0045-0 ) . . un 1,00 1.101,63 1.101,63 2,74
parede de meia vez (10cm) medindo 40x30x50cm, revestida internamente, com tampa de
Tubo de ferro galvanizado com didmetro de 2.1/2”, com costura, para instalagdo de
11.6.02 |15.003.0550-0 A . . ~ = . . m 36,00 70,56 2.540,16 6,32
incéndio enterrada, inclusive conexdes e prote¢ao anticorrosiva. FORNECIMENTO e
Abracadeira de fixacdo, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de
11.6.03 |[15.003.0396-0 . . . a ” un 45,00 7,95 357,75 0,89
canopla, parafusos e abracadeiras propriamente dita, no didmetro 2 1/2”.
Caixa de incéndio interna padrdo CBERJ, de ago, medindo 70 x 50 x 25cm,
11.6.04 |15.006.0010-0 . ) Ly . un 3,00 802,56 2.407,68 5,99
compreendendo: 2 lances de 15,00m de mangueira de fibra de poliéster pura, revestida
11.6.05 118.033.0020-0 Sistema de pressurizacdo de rede para combate a incéndio com bomba de 10cv, 60Hz, 2 00 14.43.93 28.846.46 2172
o P3PPSR L dismetro de 3”. FORNECIMENTO e INSTALACAO un ' S N '
11.6.06 118.032.0012-0 Extintor de incéndio, tipo dgua-pressurizada, de 10I, inclusive suporte de parede e carga 4.00 11013 440,57 110
o Rt completa. FORNECIMENTO e COLOCACAO un ' ’ ’ '
11.6.07 |18.032.0030-0 Extintor de incéndio, tipo pé quimico, de 6kg. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 1,00 133,23 133,23 0,33
Extintor de incéndio, tipo gas carbénico(CO2), de 4kg, completo. FORNECIMENTO e
11.6.08 [18.032.0020-0 ~ un 1,00 367,73 367,73 0,91
COLOCACAO
Extintor de incéndio, tipo gas carbonico(CO2), de 6kg, completo. FORNECIMENTO e
11.6.09 [18.032.0015-0 ~ un 6,00 374,63 2.247,78 5,59
COLOCACAO
11.6.10 |17.040.0050-0 Pintura de sinalizacdo para extintores de incéndio, em quadrados vermelhos e bordas 800 30.30 242 40 0.60
.6. .040. - n
amarelas, conforme projeto EMOP 2547 (Hidraulica / Sanitaria / Incéndio) ! ’ ! ! !
11611 05.054.0025-0 Placa de sinalizacdo, confeccionada em chapa de Pet 2,4mm, com fundo, textos e simbolos 5 142 630 00 893 84 522
e U em vinil autoadesivo, com drea até 0,75m?. FORNECIMENTO m ! ! ! !
11612 118.038.0045-0 Acionador tipo “quebre vidro”, inclusive sensor de alarme e chave externa para teste. 300 143 39 43017 107
o w3e FORNECIMENTO e COLOCACAO un ’ ’ ’ '
11613 118.027.0040-0 Lumindria de emergéncia de sobrepor, em plastico, equipada com bateria selada 300 20.16 21048 052
.0. . . = ’ PN Iy n ’ 7 ’ ’
recarregdvel e lampada fluorescente 2 x 8W. FORNECIMENTO e COLOCACAO !
CUSTO TOTAL DO SUB iTEM 11.06 40.219,83 100,00 7,50
11.07 SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO E EXAUTAO MECANICA
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PLANILHA DE CusTO
Obra: Construg¢do do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAC/TO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ** Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo

TRABALHO E RESFEITD

OBS: Quando pesquisado e nGo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.

Licitagao:

Modalidade:

ITEM

Emor

DESCRICAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

Custo UNIT.

CusTto TOTAL

% ITEM

% TOTAL

Sistema de climatizagdo, sendo do tipo “Split System” e do tipo Cassete/ Hi Wall (teto/
parede aparentes) compreende um somatorio geral de carga térmica de 59,0 TR
(Tonelada de Refrigeragdo). FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

11.7.1

18.030.0001-0

Condicionador de ar tipo SPLIT 9000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador
(vide instalagdo, assentamento e interligagdes familia 15.005). FORNECIMENTO

un

5,00

953,88

4.769,40

2,02

11.7.2

18.030.0002-0

Condicionador de ar tipo SPLIT 12000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1
evaporador (vide instalacdo, assentamento e interligagdes familia 15.005).
FORNECIMENTO

un

22,00

1.124,30

24.734,60

10,50

11.7.3

18.030.0003-0

Condicionador de ar tipo SPLIT 18000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1
evaporador (vide instalacdo, assentamento e interligagdes familia 15.005).
FORNECIMENTO

un

4,00

1.624,93

6.499,72

2,76

11.7.4

15.005.0200-0

Instalacdo e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 9000 BTU’S, com 1
condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na familia 18.030) inclusive
acessorios de fixagdo, exclusive alimentagao elétrica e interliga¢do ao condensador /
evaporador (vide item 15.005.0255)

un

5,00

401,13

2.005,65

0,85

11.7.5

15.005.0201-0

Instalacdo e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de12000 BTU’S, com 1
condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na familia 18.030) inclusive
acessorios de fixagdo, exclusive alimentagdo elétrica e interliga¢do ao condensador /
evaporador (vide item 15.005.0255)

un

22,00

442,33

9.731,26

4,13

11.7.6

15.005.0202-0

Instalacdo e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de18000 BTU’S, com 1
condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na familia 18.030) inclusive
acessorios de fixagdo, exclusive alimentacdo elétrica e interligacdo ao condensador /
evaporador (vide item 15.005.0255)

un

4,00

845,31

3.381,24

1,43

11.7.7

18.030.0660-0

Sistema de ar condicionado central , tipo Split “built in”, com rede de dutos de
insuflamento e de ar exterior para renovagao, para dreas de conforto térmico, nos termos
da NBR 16401, até 10 TR

TR

24,50

4.793,89

117.450,31

49,85

11.7.8

15.005.0255-0

Tubulagdo em cobre para interligacdo de Split System ao condensador/evaporador,
inclusive isolamento térmico, alimentacdo elétrica, conexdes e fixacdo, para aparelhos até
48000 BTU’S. FORNECIMENTO e INSTALACAO

318,00

149,64

47.585,52

20,20

11.7.9

18.034.0080-0

Exaustor centrifugo de simples aspiracdo, rotor “Sirocco” de 3000m3/h, 1/2cv/VI
pblos/3F/220V/60Hz, pressdo estatica de 20mmCA, com didmetro de 35cm.
FORNECIMENTO e COLOCACAO

un

1,00

2.755,47

2.755,47

1,17

Pdgina 67 de 74



PLANILHA DE CusTO
a Obra: Construg¢do do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAC/TO
) PREFEITURA
i) Bl Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ** Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
; ¢
N7 TRARA F RESPETN
HABALHOE RESFEITD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:
ITEM Emor DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTto TOTAL % ITEM % TOTAL
11710 |18.034.0075-0 Exaustores centrifugos, tipo limit load, simples aspiragdo e acionamento indireto, 100 4517 07 4517 07 192
7. .034. - ~ n . .
fabricado em chapa de aco carbono, 5cv/220V. FORNECIMENTO e COLOCACAO u ! ! ! !
Coifa de ago inoxidavel, de 1,20 x 0,60m, de chapa 18.304, inclusive 1,50m de duto com
11711 118.016.0010-0 310 x 120mm de seg¢do, em chapa 22, 2 exaustores centrifugos tipo caramujo, em chapa de 1.00 1.715.94 1.715.94 073
o T aco carbono 1020 com motor 1/3cv nas tensdes 110/220V. FORNECIMENTO e un ! B e !
COLOCACAO
Coifa de ago inox AISI 304/444 (#20), nas dimensdes 1,30 x 1,30 x 0,60m (cocgdo), com
11.7.12 |18.016.0003-0 calha coletora de gordura em todo perimetro com dreno plugado, suporte de fixagdo e un 1,00 3.385,94 3.385,94 1,44
bocais flangeados (fogdo industrial de 4 bocas). FORNECIMENTO e COLOCACAO
Damper corta fogo 35 x 45cm, acionamento automatico, pela acdo de elemento fusivel,
11.7.13 |18.016.0008-0 modelo DCF com fusivel de disparo (com atestado UL) com rompimento em 722C ou un 1,00 483,36 483,36 0,21
141°C, com chave fim de curso. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Duto para condicionamento de ar, chavetado em chapa de a¢o galvanizado, nas diversas
bitolas, conforme SMACNA/ABNT, isolado com manta de |13 de vidro, revestida com folha
11.7.14 |15.005.0253-0 L . . ) . . . kg 100,00 37,95 3.795,00 1,61
de aluminio, incluindo cintas, fitas, suportes pintados, difusores e grelhas em aluminio
extrudado e demais itens necessarios FORNECIMENTO e COLOCACAO
Duto para exaustao de cocgao de fogdes, soldado em chapa preta, conforme ABNT,
11.7.15 |15.005.0275-0 pintados com tinta resistente ao calor, inclusive suportes pintados, lonas e demais itens kg 76,00 37,06 2.816,56 1,20
necessarios. FORNECIMENTO e COLOCACAO
CUSTO TOTAL DO SUB iTEM 11.07 235.627,04 100,00 43,97
CUSTO TOTAL DO iTEM 11 535.919,27 100,00 15,06
12 17 PINTURAS
Pintura com tinta acrilica acetinada, para uso hospitalar, sobre paredes e tetos, inclusive
12.01 |17.018.0265-0 lixamento, uma demado de selador acrilico, duas demades de massa acrilica e duas demaos m? 3.147,66 35,03 110.262,46 64,78
de acabamento
Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificagdo premium ou
standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto
12.02 |17.018.0112-0 . . . . . . L . . m? 1.538,15 21,94 33.747,07 19,83
liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, inclusive
dem3do de meia massa uma dem3ao de selador acrilico e duas demdos de acabamento

Pdgina 68 de 74



PREFEITURA
SAQUAREMA

PLANILHA DE CusTO

Obra: Construcdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

[FABALHO E RESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memodria.
Licitagao: Modalidade:

ITEM Emor DEscRrIGAO DoS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTo TOTAL % ITEM % TOTAL
Pintura com tinta esmalte sintético a base d’agua alto brilho ou acetinado, para uso

12.03 |17.017.0370-0 hospitalar, sobre madeira e metais, dreas internas ou externas, inclusive lixamento, uma m? 160,64 47,38 7.610,89 4,47
demado de selador acrilico, duas demdos de massa acrilica e duas dem3aos de acabamento
Pintura interna em superficie com revestimento liso, a éleo brilhante, inclusive lixamento,

12.04 |17.017.0040-0 uma demao de selador acrilico, uma demdo de massa corrida ou acrilica e duas demaos de m? 897,38 20,73 18.602,79 10,93
acabamento

CUSTO TOTAL DO iTEM 12 170.223,20 100,00 4,78
13 18 APARELHOSHIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

1301 118.002.0090-0 Vaso sanitario de louca branca, para pessoas com necessidades especificas, inclusive un 6.00 422 64 5535 84 387
assento especial, bolsa de ligagdo e acessérios de fixagdo. FORNECIMENTO ’ ! ! !
Vaso sanitario de loucga branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho

13.02 |18.002.0070-0 cromado de 40cm, com saida de 1/2", bolsa de ligagcdo e acessérios de fixagao. un 14,00 340,34 4.764,76 7,27
FORNECIMENTO

13.03 |18.005.0015-0 Assento sanitério de plastico, tipo médio luxo. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 6,00 67,26 403,56 0,62
Valvula de descarga externa, acionamento por alavanca, com regulagem de tempo de

13.04 ]18.003.0007-0 descarga e vazdo, bitola de 1.1/4”, para pressdo de servigo entre 2 a 40mca. un 6,00 1.029,90 6.179,40 9,43
FORNECIMENTO
Assentamento de vaso sanitdrio sifonado (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive

13.05 |15.003.0405-0 . L. un 20,00 40,65 813,00 1,24
materiais necessarios
Tanque de louga branca, com coluna, sendo tanque com medidas em torno de 60 x 56cm,

13.06 18.006.0033-0 inclusive acessdrios de fixagdo. FORNECIMENTO un 1,00 314,79 314,79 0,48
Cuba de aco inoxidavel de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, valvula de escoamento

13.07 |18.016.0040-0 tipo americana 1623, sifdo 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira. FORNECIMENTO e un 4,00 597,20 2.388,80 3,65
COLOCACAO
Lavatério de louga branca tipo popular, sem ladrdo, com medidas em torno de 47 x 35cm,
inclusive acessdrios de fixacdo. Ferragens em metal cromado: sifdo 1680 de 1” x 1.1/4”,

13.08 118.002.0010-0 torneira de pressdo 1193 de 1/2” e valvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. un 4,00 196,26 785,04 1,20
FORNECIMENTO
Lavatério de louga branca, com coluna suspensa, para pessoas com necessidades
especificas, com medidas em torno de 45,5 x 35,5cm, inclusive sifao em PVC flexivel,

13.09 |18.002.0014-0 , . . s un 6,00 449,05 2.694,30 4,11
valvula de escoamento cromada, rabicho em PVC e torneira de fechamento automatico.
FORNECIMENTO
Cuba de louga branca, de sobrepor, oval, exclusive rabicho, sifdo e torneira.

13.10 |18.002.0028-0 EORNECIMENTO un 16,00 82,30 1.316,80 2,01
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PREFEITURA
SAQUAREMA

PLANILHA DE CusTO

Obra: Construcdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

[RABALHO ERESPETD OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:

ITEM Emor DEscRrIGAO DoS SERVICOS UNID. | QUANT. CusTo UNIT. CusTo TOTAL % ITEM % TOTAL
Assentamento de lavatério (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais

13.11 |15.003.0360-0 L. un 26,00 66,36 1.725,36 2,63
necessarios

1312 |18.009.0070-0 Torneira hospitalar, acionada por alavanca, tipo parede, de 1/2” x 28cm un 4.00 125 88 =03 52 077
aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO ’ ’ ’ !
Torneira de fechamento automatico, para lavatdrio, de parede, anti-vandalismo, de 85mm,

13.13 |18.009.0101-0 . un 20,00 322,21 6.444,20 9,84
acabamento cromado. Fornecimento

1314 |18.009.0058-0 Torneira para pia ou tanque, 1158 de 1/2” x 18cm aproximadamente, em metal cromado. un 1.00 28 17 28 17 0.04
FORNECIMENTO ’ ’ ’ !

1315 |18.009.0079-0 Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. un 4.00 1831 2324 011
FORNECIMENTO ’ ’ ’ !

1316 |18.013.0108-0 Valvula de escoamento para lavatdério, com ladrdo, 1603 de 1”, em metal cromado. un 16.00 14.35 22800 0.35
FORNECIMENTO ’ ’ ’ !

1317 |18.007.0051-0 Duchinha manual, com registro de pressdo 1/2” cromado, rabicho cromado, suporte un 20.00 3990 268,00 127
branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixagdo. FORNECIMENTO ’ ’ ’ !

13.18 |18.013.0111-0 Vélvula de escoamento para tanque, 1605 de 1.1/4”, em metal cromado. FORNECIMENTO un 1,00 32,69 32,69 0,05

13.19 (18.013.0117-0 Sifdo 1680, de 1.1/2” x 1.1/2”, em metal cromado. FORNECIMENTO un 21,00 70,60 1.482,60 2,26
Assentamento de torneira (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais

13.20 |15.003.0379-0 L. un 49,00 20,69 1.013,81 1,55
necessarios
Chuveiro elétrico, em metal cromado, em 110/220V, com braco cromado de 1/2” e 1

13.21 |18.007.0075-0 registro de pressdo 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal cromado. un 6,00 207,72 1.246,32 1,90
FORNECIMENTO
Chuveiro com desviador e ducha manual, para pessoas com necessidades especificas,

13.22 |18.007.0090-0 EORNECIMENTO un 2,00 208,95 417,90 0,64
Assentamento de chuveiro (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais

13.23 |15.003.0380-0 . un 8,00 33,98 271,84 0,41
necessarios e braco cromado
Barra de apoio tubular, em aco inoxidavel, para lavatério de centro, medindo 63 x 51cm,

13.24 18.016.0100-0 para pessoas com necessidades especificas. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 6,00 289,21 1.735,26 2,65
Barra de apoio, para pessoas com necessidades especificas, em tubo de 1.1/2” de aco

13.25 |18.016.0106-0 1, . 4svel, AISI-304, liga 18.8, com 80cm. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 16,00 129,97 2.079,52 317
Banco articulado, com cantos arredondados e superficie antiderrapante impermedvel,

13.26 [18.016.0140-0 dimensdes minimas 0,45x0,70m, em aco inoxidavel, tubo de 1.1/4”, para pessoas com un 2,00 535,65 1.071,30 1,64
necessidades especificas. FORNECIMENTO e COLOCACAO

13.27 |18.005.0013-0 Porta papel higiénico em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO un 20,00 29,50 590,00 0,90

13.28 |18.005.0010-0 Saboneteira em plastico ABS, para sabonete liquido. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 31,00 31,36 972,16 1,48

13.29 |18.005.0013-0 Porta papel higiénico em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 20,00 29,50 590,00 0,90
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PLANILHA DE CusTO

P REFEITU RA Obra: Construcéo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
SAuunREMA Endereco: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ** Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo
[RABAIAD £ RESPETO OBS: Quando pesquisado e ndo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:
ITEM Emor DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. [ QUANT. | CusTto UNIT. CusTto TOTAL % ITEM % TOTAL
13.30 |18.006.0054-0 Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 26,00 23,00 598,00 0,91
1331 |18.025.0001-0 Bebedouro elétrico tipo pressdo, em ago inoxidavel, modelo de pé, adulto/crianga, com un 10,00 751.80 7.518,00 11,48

filtro interno, capacidade 80l/h. FORNECIMENTO

Banca seca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura e 60cm de largura, sobre

13.32 |18.082.0021-0 apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e m 24,90 279,27 6.953,82 10,62
COLOCACAO
Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba

13.33 |18.082.0050-0 (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem m? 5,64 338,85 1.911,11 2,92

revestimento. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 2 cubas
13.34 |18.082.0051-0 (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem m? 6,35 390,86 2.481,96 3,79
revestimento. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Frontispicio de granito cinza andorinha, com se¢do de 10 x 2cm, inclusive rejuntamento.

13.35 (18.082.0105-0 FORNECIMENTO e COLOCACAO m 76,67 33,19 2.544,68 3,88
CUSTO TOTAL DO iTEM 13 65.507,76 100,00 1,84
14 9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
1401 109.002.0015-0 (F;Laglt::]tdae plantas de cobertura vegetal, considerando 4 mudas/m?, exclusive fornecimento . 7115 2.80 199,22 569

Espécies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Gardenia Jasminoides (Jasmim do

Cabo), Alpinia Purpurata (Gengibre Vermelho), Cordyline Terminalis (Dracena Vermelha),

14.02 |09.003.0142-0 . . . . , . . m? 71,15 14,00 996,10 28,47
Dieffenbachia Amoema (Comigo Ninguém Pode) ou similar e considerando 4 mudas por

m2.FORNECIMENTO

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m

14.03 101.005.0001-0 de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactagio m? 71,15 745 >30,07 15,15
14.04 |09.006.0030-0 Aterro com terra preta vegetal, para execugao de gramados m3 10,67 166,13 1.773,02 50,68
CUSTO TOTAL DO iTEM 14 3.498,41 100,00 0,10
15 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA
15.01 ]05.001.0350-0 Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado m? 227,96 10,53 2.400,45 15,12
15.02 ]05.001.0385-0 Limpeza de paredes revestidas de ceramicas ou azulejos m? 843,78 6,07 5.121,74 32,26
15.03 |05.001.0365-0 Limpeza de pisos ceramicos m? 1.029,45 6,94 7.144,38 45,00
15.04 |05.001.0366-0 Limpeza de pisos de borracha m? 42,83 4,86 208,15 1,31
15.05 |05.001.0370-0 Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais un 103,00 9,72 1.001,16 6,31
CUSTO TOTAL DO iTEM 15 15.875,88 100,00 0,45
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2 PREFEITURA
Q SAQUAREMA

TRABALHO E RESFEITD

Obra

Endereco

PLANILHA DE CusTO

: Construcéo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxd)*Saquarema/RJ**

Referéncia: EMOP de 05/19 - Sem desoneragdo

OBS: Quando pesquisado e nGo encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memdria.
Licitagao: Modalidade:
ITEM Emor DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. [ QUANT. | CusTto UNIT. CusTto TOTAL % ITEM % TOTAL
CusTo DIRETO DA CONSTRUGAO 3.559.215,09 100,00

BDI 20,34%
Custo ToTAL DA CONSTRUCAO

723.944,35

4.283.159,44
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PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Construgdo do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

SAQUAREMA )
TRABALHO E RESPEITO EMOP de 05/19 - Sem desoneracdo 10 meses
ETAPA TOTAL ETAPA 1° MES 2° MES 3°MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES Total

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E | R$ 188.121,00 28.218,15 28.218,15 28.218,15 28.218,15 28.218,15 18.812,10 5.643,63 5.643,63 5.643,63 11.287,26 188.121,00

CAMPO 5,29% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 3,00% 3,00% 3,00% 6,00% 100,00%
CANTEIRO DE OBRA R$ 336.932,69 60.647,89 107.818,46 50.539,90 16.846,63 16.846,63 16.846,63 16.846,63 16.846,63 16.846,63 16.846,63 336.932,69

9,47% 18,00% 32,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%
R$ 20.767,13 10.383,56 10.383,56 - - - - - - - - 20.767,13

MOVIMENTO DE TERRA 0,58% 50,00% 50,00% 100,00%
TRANSPORTES R$ 15.128,73 6.051,49 6.051,49 453,86 453,86 453,86 453,86 453,86 453,86 302,57 15.128,73

0,43% 40,00% 40,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 100,00%
R$ 23.337,01 - - 3.500,55 4.667,40 4.667,40 4.667,40 4.667,40 1.166,85 - 23.337,01

SERVIGOS COMPLEMENTARES 0,66% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00% 100,00%
ESTRUTURAS R$ 834.190,28 208.547,57 166.838,06 208.547,57 208.547,57 41.709,51 - - - 834.190,28

23,44% 25,00% 20,00% 25,00% 25,00% 5,00% 100,00%
2 R$ 191.253,92 - 28.688,09 47.813,48 47.813,48 47.813,48 19.125,39 - - 191.253,92

ALVENARIA E DIVISORIAS 5,37% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 100,00%
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E R$ 250.019,57 5.525,43 5.000,39 25.001,96 75.005,87 | 100.007,83 39.478,09 - - 250.019,57

|MPERMEAB|L|ZACOES 7,02% 2.21% 2,00% 10,00% 30,00% 40,00% 15,79% 100,00%
R$ 618.212,56 - 18.546,38 30.910,63 | 123.642,51 148.371,01 185.463,77 111.278,26 - 618.212,56

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 17,37% 3,00% 5,00% 20,00% 24,00% 30,00% 18,00% 100,00%
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU | R$ 290.227,69 - 5.804,55 29.022,77 58.045,54 81.263,75 72.556,92 29.022,77 14.511,38 290.227,69

MADEIRAS, VIDRACAS E FERRAGENS 8,15% 2,00% 10,00% 20,00% 28,00% 25,00% 10,00% 5,00% 100,00%
INSTALAGOES ELETR|CAS,AH|DRAUL|CAS, R$ 535.919,27 26.795,96 53.591,93 53.591,93 53.591,93 80.387,89 80.387,89 80.387,89 66.989,91 40.193,95 535.919,27

SANITARIAS E MECANICAS 15,06% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 12,50% 7,50% 100,00%
PINTURAS R$ 170.223,20 - - - - 8.511,16 34.044,64 34.044,64 42.555,80 51.066,96 170.223,20

4,78% 5,00% 20,00% 20,00% 25,00% 30,00% 100,00%
APARELHOSH|DRAUL|COS, SAN|TAR|OS, R$ 65.507,76 - 9.826,16 9.826,16 13.101,55 13.101,55 19.652,33 65.507,76

ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS 1,84% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 30,00% 100,00%
RS 3498 41 : : : : 3.498.41 349841

SERVICOS DE PARQUES E JARDINS : ; :

¢ Q 0,10% 100,00% 100,00%
MPEZAFINAL E ENTREGA DA OBRA | K 1567588 i i : 793704 7.937.04 15.875,88

0.45% 50,00% | 50,00% 100,00%

R$  3.559.215,09 105.301 393.341 355.377 421.856 587.810 535.453 477.201 335.480 182.401 164.995 3.559.215

SUB TOTAL MENSAL

100,00% 2,96% 11,05% 9,98% 11,85% 16,52% 15,04% 13,41% 9,43% 5,12% 4,64% 100,00%

BDI =20,34% R$ 723.944,34 21.418 80.005 72.284 85.806 119.561 108.911 97.063 68.237 37.100 33.560 723.944

126.719 473.346 427.661 507.662 707.371 644.364 574.264 403.717 219.501 198.555 4.283.159

TOTAL MENSAL R$  4.283.159,43
2,96% 11,05% 9,98% 11,85% 16,52% 15,04% 13,41% 9,43% 512% 4,64% 100,00%
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A

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

DEMOSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.l. - SEM DESONERACAO - LEI 12.844/13

EMOP de 05/19 - Sem desoneragio

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO

ALIQUOTA (%)

X.1 - Administracdo Central 3,00
X.2 - Seguro e Garantia 0,80
X.3 - Risco 0,83
X.3 - Mobilizac&do e Desmobilizagéo 0,00
X= 4,63
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 0,59
Y= 0,59
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 6,16
Z= 6,16

| . Taxa representativa da incidéncia dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO ALIQUOTA (%)
.1 -1S S (Imposto sobre Servi¢os ) - Municipal 3,50
[.2 - COFINS ( Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
I.3-P 1S (Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65
| = 7,15

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (L+Y) (1+2)

BDI = 1
(1-1)

€ Férmula do BDI

X € a Taxa somatéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I >

20,34%




