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REABILITAÇÃO em Saquarema

Casális Engenharia -
Agosto/2019



Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

1 1
1.01 01.018.0001-0

m²

1.315,12

Total: 1.315,12 m²

1.02 01.001.0150-0

m³

336,20

Total: 336,20 m³

1.03 01.050.0351-0

repetições Àrea Nota

1 68,16 m²

2 8,57 m²

2 2,55 m²

3 8,10 m²

3 9,00 m²

1 11,20 m²

1 32,75 m²

4 8,00 m²

1 77,22 m²

2 15,94 m²

1 5,50 m²

1 17,00 m²

1 4,50 m²

2 5,10 m²

1 7,81 m²

1 11,95 m²

1 14,07 m²

6 10,08 m²

2 3,22 m²

1 5,38 m²

1 8,13 m²

1 14,98 m²

4 7,20 m²

1 8,10 m²

1 5,00 m²

1 9,55 m²

2 4,67 m²

1 32,10 m²

1 257,20 m²

Total: 843,28 m²

1.04 01.050.0541-0

m² Observação

1.315,12

Total: 1.315,12 m²

1.05 01.050.0520-0

m² Observação

1.315,12

Total: 1.315,12 m²

1.06 01.050.0482-0

m²

1.315,12

Total: 1.315,12 m²

1.07 01.050.0456-0

m²

1.315,12

Total: 1.315,12 m²

Concreto estrutural a ser usado na obra

Projeto executivo de instalação hidráulica, considerando o projeto básico existente,  para prédios hospitalares até 4000m², apresentado em Autocad, 

inclusive as legalizações pertinentes
Observação

Àrea de projeção

Projeto executivo de instalação de esgoto e águas pluviais, considerando o projeto básico existente,  para prédios hospitalares até 4000m², apresentado em 

Autocad, inclusive as legalizações pertinentes

Observação

Àrea de projeção

Projeto executivo de estrutural para prédios hospitalares de 1001 até 4000m², considerando o projeto básico existente, apresentado em Autocad nos 

padrões da contratante, constantes de planta de forma, armação e detalhes de acordo com a ABNT

Àrea de projeção

Projeto executivo de instalação elétrica, considerando o projeto básico existente,  para  prédios hospitalares, apresentado em Autocad, inclusive as 

legalizações pertinentes

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente

Observação

Projeto executivo de arquitetura para prédios hospitalares de 1001 a  4000m², considerando o projeto básico existente, apresentado em Autocad nos 

padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares

Área de projeção da obra
Destacado no Quadro de áreas do Projeto 

Básico de arquitetura

Arquivo

Banho PNE

Oficina do pais

Circulação

área úteis 

consideradas, 

para os 

projetos 

executivos (o 

Ginásio e o 

Auditório não 

foram 

considerados)

Cozinha 

Sala de Recurso/Estim/Prof.

I.S.

LOCALIZAÇÃO - internamente

Recepção

Banheiro Masculino/Fem

I.S.PNE

Psicologia

Neuro/divers./ psiquiatria

Serv. Social

Est. Precoce + T.O.

Box de Terapia

Sala da Piscina

Banh./Vest. Masculino/Fem

Fraudário

Almoxarifado

DML

Banh./Vest.

Copa Funcionários

Cozinha Técnica

Altas Habilidades

PABX

Àrea de projeção

Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de 

corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e “Slump test”, medido por m³ de concreto colocado nas formas

Observação

Conforme demonstrativo do Item  6.18

Diretoria

Coordenação

Braile e Libras

Psicologias e Fisioterapia
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

1.08 01.050.0531-0

m²

1.315,12

Total: 1.315,12 m²

1.09 01.050.0381-0

m²

1.315,12

Total: 1.315,12 m²

2 2

2.01 02.001.0001-0

m m m²

107,28 2,20 236,02

Total: 236,02

2.02 02.010.0001-0

m m Qtde Salas m²

6,00 5,00 1,00 30,00

3,00 3,00 1,00 9,00

3,00 6,00 1,00 18,00 Refeitório

3,00 6,00 1,00 18,00 Almoxarifado 

Total: 75,00

2.03 02.006.0010-0

unidade mês un x mês

1,00 10,00 10,00 Prazo da Obra: 10 meses

Total: 10,00

2.04 02.006.0020-0

unidade mês un x mês

1,00 10,00 10,00 Prazo da Obra: 10 meses

Total: 10,00

2.05 02.015.0001-0

un

1,00

Total: 1,00

2.06 02.016.0001-0

un

1,00

Total: 1,00

2.07 02.020.0001-0

m m unidade m²

3,00 3,00 1,00 9,00

Total: 9,00

2.08 05.100.0020-0

Limite do terreno, delimitado para o CER, conforme projeto 

Básico, prancha 4, revisão 0
Foi considerado 50% do Perímetro da área

Observação

oficinas de carpintaria e armação

Observação

Escritórios p/engenharia da obra e fiscalização :

Observação

Para a implantação do CER

Observação

Para a implantação do CER

Observação

Para a implantação do CER

ITEM 2d) No caso de orçamento elaborado de acordo com os critérios do sistema de custos unitários da EMOP, os encargos complementares (que são 

itens que não fazem parte da administração local) não devem ser analisados dentro dos limites estabelecidos para administração local, conforme o 

"QUADRO DE PERCENTUAIS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSERIDOS NOS CUSTO DIRETO"

Observação

Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, com 2,20 x 1,10m e 

6mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3ª de 3” x 3” horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura

Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 

6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno

Aluguel de container (módulo metálico içável) tipo escritório, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, 

composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo 

instalações elétricas, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) e carga e descarga (vide item 04.013.0015)

Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo sanitário-vestiário, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de 

altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, 

incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 2 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide 

item 04.005.0300) carga e descarga (vide item 04.013.0015)

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o 

fornecimento do medidor

Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da 

pavimentação do logradouro público

Café da manhã, conforme convenção do trabalho para construção civil e condições higiênicas e sanitárias adequadas

OBSERVAÇÃO: Conforme Notas para Uso do Boletim EMOP - ITENS NOVOS E ALTERAÇÕES - 13 ª EDIÇÃO, VER ITEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ITEM 2:

Observação

Projeto executivo de instalação de incêndio e SPDA, considerando o projeto básico existente,  para prédios hospitalares, apresentado em Autocad, inclusive 

as legalizações pertinentes

Observação

Àrea de projeção

CANTEIRO DE OBRA

Observação

Àrea de projeção

Projeto executivo de Sistema de Ar Condicionado e Exaustão Mecânica, considerando o considerando o projeto básico existente, apresentado em Autocad, 

para prédios com área de 501 a 3000 m²

sala: adm./terceirizados
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

35 funcion.

770

10 meses.

7700

Total: 7.700,00 un

2.09 05.100.0022-0

35 funcion.

770

10 meses.

7700

Total: 7.700,00 un

2.10 05.100.0026-0

35 funcion.

770

10 meses.

7700

Total: 7.700,00 un

2.11 01.090.0000-0

Unidade Quantidade R$ Unitário

05.105.0129-0 mês 10 5.852,00

05.105.0127-0 mês 3 5.852,00

05.105.0122-0 mês 10 4.160,64

Total: 117.705,40

R$ 11.770,54

05.100.0900-0

Sendo:

Custo total dos itens listados na planilha de Adm local =

Percentual determinado = 5%, então, temos: x 5% = R$ 5.885,27

Valor do Item 05.100.900-0 R$ 25,68 EMOP de 05/19 - Sem desoneração

Determinação da quantidade do orçamento = dividido por R$ 25,68 , então:

229,18

R$123.590,67

Mão-de-obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais

Encargo Complentar = Vale Transporte / Transporte

Sendo quantidade de funcionários, mensal média prevista =

Dias trabalhados no mês = 22 dias úteis.

Quantidade mensal prevista (em média) =

Cafés da manhã / mês

Prazo previsto para execução da obra =

Quantidade total prevista de café da manhã = Cafés da manhã 

Encargo Complentar = refeição

Sendo quantidade de funcionários, mensal média prevista =

Dias trabalhados no mês = 22 dias úteis.

Quantidade mensal prevista (em média) = Refeições/mês

Prazo previsto para execução da obra =

 A administração da obra, será paga, nas medições mensais, em valores percentuais proporcionais, ao das respectivas medições

CUSTO TOTAL DO ITEM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA =

117.705,40

117.705,40

Publicado no mês:

R$ 5.885,27

Quantidade total de  de UR =

Nota: O pagamento do item 05.100.0900, será em parcelas mensais proporcionais ao valor das respectivas medições

Refeição, conforme convenção do trabalho para construção civil e condições higiênicas e sanitárias adequadas

Vale transporte, considerando passagem ida e volta

Índice geral para administração local de obra

Unidade de referência para complemento da administração local, considerando: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de 

escritório, computadores, licença de obra, móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, RRT, fotografias, uniformes, diárias, exames médicos 

admissionais, periódicos e demissionais, cursos de capacitação/treinamento e demais itens que complementam as despesas necessárias, exclusive despesas 

com subsídios em alimentação e transporte de pessoal

Descrição do Item

Mão-de-obra de mestre de obra “B”, inclusive encargos sociais

Mão-de-obra de almoxarife, inclusive encargos sociais

R$ Custo mensal médio:

Quantidade total prevista de refeições = Refeições

Vale Transportes/mês

Prazo previsto para execução da obra =

Quantidade total prevista de Vale Transporte = Vales transporte

Encargo Complentar = Cafés da Manhã

Sendo quantidade de funcionários, mensal média prevista =

Dias trabalhados no mês = 22 dias úteis.

Quantidade mensal prevista (em média) =
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

R$ 12.359,07

3 3

3.01 03.001.0001-1

lado 1 Lado 2 CF

1,00 m 1,00 m 0,55 m 46 25,30 m³

1,00 m 2,00 m 0,55 m 36 39,60 m³

2,00 m 2,00 m 0,55 m 1 2,20 m³

83 67,10 m³

0,64 m 0,25 m 619,10 m 99,06 m³

619,10 m 99,06 m³

166,16 m³

3.02 03.016.0020-1

lado 1 Lado 2 CF

8,50 m 4,20 m 1,55 m 1,00 55,34 m³

Total: 55,34

3.03 03.011.0015-1

m³

71,76

Total: 71,76

3.04 03.010.0035-0

Vol Aterro Empol. m³ Observação

37,11 1,30 48,25

Total: 48,25 m³

3.05 20.104.0001-0

m³ Observação

48,25

Total: 48,25

3.06 03.010.0101-0

Empol. m² m m³ Observação

1,30 1.315,12 0,10 170,97

Total: 170,97 m³

b) Entre 0,50m e 3,00m de profundidade> considerado 0,50m de cada lado da fundação

R$ Custo mensal médio:

VIGA BALDRAME -  Conforme Projeto Básico, 

Prancha  02 - Fundação e Estrutura

Piscina - Conforme Projeto Básico, Prancha  

02 - Fundação e Estrutura
Pisc. (7,20 x 2,9)m

Dimensões da peça

Repetições Total em m³

B3, B8, B10, B12, B13, 

B15 a B18, B21 a B26, 

B29, B31 a B33, B35, 

B36, B38, B41, B43, 

B45, B46, B47, B48, 

B53, B54, B57, B59, 

B60, B62 a B67, B76,  

B79, B81, B83 a B86 

(50x50x50x50)

Observação

B1, B2, B4 a B7,B9 , 

B11, B14, B19, B20, 

B27, B28, B30, B34, 

B39, B40, B42, B44, 

B49 a B52, B55,B56,  

B58, B61, B68, B69, 

B71 a B75, B78, B80 

(50x100x50) 

B82 (100x100x50)

V101 a V163 (14/40)

Sub total Viga Baldrame

Observação

BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS - 

Conforme Projeto Básico, Prancha  01 - 

Fundação e Estrutura Revisão de Julho/2019 

Sub total Blocos de Coroamento das estacas

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

a) até 0,50m  de profundidade> considerado 0,25m de cada lado da fundação

Dimensões da peça
PEÇA em cm

MOVIMENTO DE TERRA

Nota: Critério para levantamento das escavações:

Observação

 Escavação (item 3.01 acima) menos o concreto da fundação das 

sapatas do item 6.18 abaixo = 166,16m³ - 94,40m³ = 

Repetições Total em m

Material de 1ª categoria para aterros, compreendendo: escavação, carga, transporte a 15km em caminhão basculante e descarga, considerando o volume 

necessário à execução de 1,00m³ de material compactado. Obs.: Este item não considera o custo de indenização da jazida (royalties para retirada do 

material), caso este exista, o orçamentista deverá fazer uma avaliação, caso a caso

Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material

Escavação mecânica de vala escorada, em material de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade, ou cavas de 

fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento e escoramento

PEÇA em cm

m³

Compactação de aterro, em camadas de 20cm, utilizando compactador pneumático (sapo), inclusive compressor

Projeção do Térreo, elevar 20cm - para cota 

acabada, sendo 10cm de aterro e 10cm de piso 

de concreto

necessário para completar o aterro do cota 

cabada do platô de  Piso da edificação, sendo 

10cm de aterro e 10cm de piso de concreto

Necessário para o acerto dos 10cm do platô do CER Conforme item 3.04 acima

Total da Escavação para fundações:

Será deduzido o volume de terra, produzido nas 

escavações dos elementos de fundação 

((1315,12*,10=131,51)-94,4)

Saibro, inclusive transporte.  FORNECIMENTO
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

4 4

4.01 04.025.0200-0

un Observação

1,00

Total: 1,00

4.02 04.020.0122-0

m² Km un Observação

389,00 20,00 7.780,00

Total: 7.780,00 un

4.03 04.021.0010-0

m² Km m² Observação

389,00

Total: 389,00 m²

4.04 04.014.0095-0

un Observação

6,00

Total: 6,00 un

5 5

5.01 05.006.0001-1

m² mês m² x mês Observação

389,00 5,00 1.945,00

Total: 1.945,00 m² x mês

5.02 05.008.0001-0

m² Observação

Fachada 1 389,00

Fachada 2 261,00

Fachada 3 388,00

Fachada 4 263,00

Ginásio 413,81

71,42

Total: 1.786,22 m²

5.03 05.005.0012-1

m² Observação

600,00

420,00

450,40

Total: 1.470,40 m²

5.04 05.008.0008-1

m² Observação

1.470,40

Total: 1.470,40 m²

6 11

6.01 10.004.0130-0

Estacas 

por bloco
Ø CF

Fach 1 e 2 (50m de comp. x 1,5m de largura x 4 níveis de piso x 2 fach.):

Previsto a utilização de apenas um equipamento de bate-estacas

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide 

item 04.021.0010)

Bloco correspondente 

Quantidade, e especificação da estaca
Repetições 

dos blocos

Total de 

estaca em 

metros

Observação

TRANSPORTES

Considerando platibanda e empenos de caixa 

dágua
Ginásio e Prisma da horta

Geral

Previsto uma caçamba por mês nos últimos 6 meses de obra = 6 meses x 

1caçamba /mês

ESTRUTURAS

Fachadas acima

Estaca pré-fabricada de concreto, medida a partir da cota de arrasamento, exclusive emendas, cravação e transporte de bate-estacas, para carga de 

trabalho de compressão axial de até 250kN (25tf). FORNECIMENTO

Retirada de entulho de obra, com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade,  inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo 

por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados

Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela

Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta

Considerando platibanda e empenos de caixa 

dágua

Transporte até 25km, montagem e desmontagem de bate-estacas com martelo pesando até 1,5t, com ou sem torre, inclusive horas improdutivas da equipe 

e do equipamento na ida, volta, na montagem e na desmontagem.  Para distância além de 25km acrescentar 0,6% para cada km adicional

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo 

necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 

05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)

Considerando a fachada maior, ou seja, fachada 1

Considerando a fachada maior, ou seja, fachada 1

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação 

(vide item 05.008.0008)

conforme serviços do item 5.3

Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical

Geral

Considerando a fachada maior, ou seja, fachada1

Parte superior interna

Parte superior interna

Fach 3 e 4 (35m de comp. x 1,5m de largura x 4 níveis de piso x 2 fach.):

Prisma da horta
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

1 estacas 0,23 m 9,00 m 46 414,00

2 estacas 0,23 m 9,00 m 36 648,00

4 estacas 0,23 m 9,00 m 1 36,00

Total: 1.098,00

6.02 10.004.0200-0

Estacas 

por bloco
Ø CF

1 estacas 0,23 m 8,00 m 46 368,00

2 estacas 0,23 m 8,00 m 36 576,00

4 estacas 0,23 m 8,00 m 1 32,00

Total: 976,00

6.03 10.012.0001-0

Estacas 

por bloco
Ø

1 estacas 0,23 m 9,00 m 46 46,00

Total de 

estaca em 

metros

Observação

BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS - 

Conforme Projeto Básico, Prancha  01 - 

Fundação e Estrutura Revisão de Julho/2019 B1, B2, B4 a B7,B9 , 

B11, B14, B19, B20, 

B27, B28, B30, B34, 

B39, B40, B42, B44, 

B49 a B52, B55,B56,  

B58, B61, B68, B69, 

B71 a B75, B78, B80 

(50x100x50) 

B1, B2, B4 a B7,B9 , 

B11, B14, B19, B20, 

B27, B28, B30, B34, 

B39, B40, B42, B44, 

B49 a B52, B55,B56,  

B58, B61, B68, B69, 

B71 a B75, B78, B80 

(50x100x50) 

B3, B8, B10, B12, B13, 

B15 a B18, B21 a B26, 

B29, B31 a B33, B35, 

B36, B38, B41, B43, 

B45, B46, B47, B48, 

B53, B54, B57, B59, 

B60, B62 a B67, B76,  

B79, B81, B83 a B86 

(50x50x50x50)

B82 (100x100x50)

m

Cravação de estaca pré-fabricada de concreto, inclusive bate-estacas (vide transporte na família 04.025), medida a partir do nível de operação do bate-

estacas para carga de trabalho de compressão axial de até 250kN (25tf)

Bloco correspondente 
Quantidade, e especificação da estaca

Repetições 

dos blocos

B3, B8, B10, B12, B13, 

B15 a B18, B21 a B26, 

B29, B31 a B33, B35, 

B36, B38, B41, B43, 

B45, B46, B47, B48, 

B53, B54, B57, B59, 

B60, B62 a B67, B76,  

B79, B81, B83 a B86 

(50x50x50x50) BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS -

Conforme Projeto Básico, Prancha 01 -

Fundação e Estrutura Revisão de Julho/2019 -

A cravação efetiva da estaca, será em torno

de 8m

B82 (100x100x50)

m

Arrasamento de estaca de concreto para carga de trabalho de compressão axial até 600kN

Bloco correspondente 

Quantidade, e especificação da estaca
Repetições 

dos blocos

Total de 

estacas
Observação

B3, B8, B10, B12, B13, 

B15 a B18, B21 a B26, 

B29, B31 a B33, B35, 

B36, B38, B41, B43, 

B45, B46, B47, B48, 

B53, B54, B57, B59, 

B60, B62 a B67, B76,  

B79, B81, B83 a B86 

(50x50x50x50) BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS -

Conforme Projeto Básico, Prancha 01 -

Fundação e Estrutura Revisão de Julho/2019 -

A cravação efetiva da estaca, será em torno

de 8m
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

2 estacas 0,23 m 9,00 m 36 72,00

4 estacas 0,23 m 9,00 m 1 4,00

Total: 122,00

6.04 11.003.0020-0

lado 1 Lado 2 Espes. Cam

0,50 m 0,50 m 0,05 m 46 0,58 m³

0,50 m 1,00 m 0,50 m 36 9,00 m³

1,00 m 1,00 m 0,05 m 1 0,05 m³

83 9,63 m³

0,14 m 0,05 m 629,48 m 4,41 m³

7,20 m 2,90 m 0,05 m 1,00 1,04 m³

630,48 m 5,45 m³

15,08 m³

6.05 11.004.0022-1

lado 1 Lado 2 Altura

0,50 m 1,00 m 0,50 m 46 69,00 m²

0,50 m 1,00 m 0,50 m 36 54,00 m²

1,00 m 1,00 m 0,50 m 1 2,00 m²

125,00 m²

Observação

 Conforme Projeto Básico, Prancha 01 e 02 - 

Fundação e Estrutura

PEÇA em cm
Dimensões da peça

Repetições

B3, B8, B10, B12, B13, 

B15 a B18, B21 a B26, 

B29, B31 a B33, B35, 

B36, B38, B41, B43, 

B45, B46, B47, B48, 

B53, B54, B57, B59, 

B60, B62 a B67, B76,  

B79, B81, B83 a B86 

(50x50x50x50)

B82 (100x100x50)

Sub total do bloco de coroamento:

B1, B2, B4 a B7,B9 , 

B11, B14, B19, B20, 

B27, B28, B30, B34, 

B39, B40, B42, B44, 

B49 a B52, B55,B56,  

B58, B61, B68, B69, 

B71 a B75, B78, B80 

(50x100x50) 

B1, B2, B4 a B7,B9 , 

B11, B14, B19, B20, 

B27, B28, B30, B34, 

B39, B40, B42, B44, 

B49 a B52, B55,B56,  

B58, B61, B68, B69, 

B71 a B75, B78, B80 

(50x100x50) 

Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento por m³ de concreto, inclusive materiais, transporte, produção, lançamento e adensamento

BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS -

Conforme Projeto Básico, Prancha 01 -

Fundação e Estrutura Revisão de Julho/2019 -

A cravação efetiva da estaca, será em torno

de 8m

Res. (7,20 x 2,9)m

Sub total dos blocos

VIGA BALDRAME -  Conforme Projeto Básico, 

Prancha  02 - Fundação e Estrutura

B3, B8, B10, B12, B13, 

B15 a B18, B21 a B26, 

B29, B31 a B33, B35, 

B36, B38, B41, B43, 

B45, B46, B47, B48, 

B53, B54, B57, B59, 

B60, B62 a B67, B76,  

B79, B81, B83 a B86 

(50x50x50x50)

B1, B2, B4 a B7,B9 , 

B11, B14, B19, B20, 

B27, B28, B30, B34, 

B39, B40, B42, B44, 

B49 a B52, B55,B56,  

B58, B61, B68, B69, 

B71 a B75, B78, B80 

(50x100x50) 

B82 (100x100x50)

Total em m³ Observação

B82 (100x100x50)

un

Dimensões da peça

Total em m²

Repetições

BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS - 

Conforme Projeto Básico, Prancha  01 - 

Fundação e Estrutura

Sub total Viga Baldrame

V101 a V163 (14/40)

PEÇA em cm

Total:

Local 

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 1,4 vezes, 

inclusive desmoldagem, exclusive escoramento

Blocos de coroamento:
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

633,80 m²

65,50 m²

824,30 m²

6.06 11.005.0001-1

m²

2.538,20

Total: 2.538,20 m²

6.07 11.004.0036-0

Laje Mac. Fundo Viga Pé Direto m³

12,98 m 1,82 m² 3,40 m 6,18 m³

14,08 m 1,97 m² 3,40 m 6,70 m³

19,09 m 2,67 m² 3,40 m 9,09 m³

11,43 m 1,60 m² 3,40 m 5,44 m³

19,23 m 2,69 m² 3,40 m 9,15 m³

4,46 m 0,62 m² 3,40 m 2,12 m³

25,95 m 3,63 m² 3,40 m 12,35 m³

2,51 m 0,35 m² 3,40 m 1,19 m³

3,21 m 0,45 m² 3,40 m 1,53 m³

25,65 m 3,59 m² 3,40 m 12,21 m³

19,15 m 2,68 m² 3,40 m 9,12 m³

9,01 m 1,26 m² 3,40 m 4,29 m³

7,01 m 0,98 m² 3,40 m 3,34 m³

6,01 m 0,84 m² 3,40 m 2,86 m³

19,15 m 2,68 m² 3,40 m 9,12 m³

9,01 m 1,26 m² 3,40 m 4,29 m³

15,72 m 2,20 m² 3,40 m 7,48 m³

3,51 m 0,49 m² 3,40 m 1,67 m³

25,95 m 3,63 m² 3,40 m 12,35 m³

21,30 m 2,98 m² 3,40 m 10,14 m³

28,72 m 4,02 m² 3,40 m 13,67 m³

17,74 m 2,48 m² 3,40 m 8,44 m³

11,22 m 3,37 m² 3,40 m 11,44 m³

3,55 m 1,07 m² 3,40 m 3,62 m³

11,22 m 1,57 m² 3,40 m 5,34 m³

20,70 m 2,90 m² 3,40 m 9,85 m³

5,56 m 0,78 m² 3,40 m 2,65 m³

5,36 m 0,75 m² 3,40 m 2,55 m³

7,01 m 1,40 m² 3,40 m 4,77 m³

1,51 m 0,21 m² 3,40 m 0,72 m³

7,01 m 0,98 m² 3,40 m 3,34 m³

3,21 m 0,45 m² 3,40 m 1,53 m³

3,01 m 0,42 m² 3,40 m 1,43 m³

4,42 m 0,62 m² 3,40 m 2,10 m³

7,01 m 0,98 m² 3,40 m 3,34 m³

5,22 m 0,73 m² 3,40 m 2,48 m³

5,42 m 0,76 m² 3,40 m 2,58 m³

5,22 m 0,73 m² 3,40 m 2,48 m³

7,88 m 1,10 m² 3,40 m 3,75 m³

2,80 m 0,39 m² 3,40 m 1,33 m³

8,53 m 1,19 m² 3,40 m 4,06 m³

4,42 m 0,62 m² 3,40 m 2,10 m³

7,01 m 0,98 m² 3,40 m 3,34 m³

6,17 m 0,86 m² 3,40 m 2,94 m³

6,47 m 0,91 m² 3,40 m 3,08 m³

9,22 m 1,29 m² 3,40 m 4,39 m³

14,99 m 2,10 m² 3,40 m 7,14 m³

10,43 m 1,46 m² 3,40 m 4,96 m³

15,81 m 2,21 m² 3,40 m 7,53 m³

6,47 m 0,91 m² 3,40 m 3,08 m³

4,26 m 0,60 m² 3,40 m 2,03 m³

V 235(14/40)x

 Conforme Projeto Básico, 

Prancha  03 - Fundação e 

Estrutura

V 230(14/40)x

V 232(14/40)x

V 233(14/40)x

V 201(14/40)x 

V 202(14/40)x

V 204(14/40)x

V 205(14/40)x

V 206(14/40)x

V 223(14/125)x

V 222(30/125)x

V 224(14/40)x

V 239(14/40)x

V 226(14/40)x

V 221(30/40)x

V 218(14/40)x

V 219(14/40)x

V 220(14/40)x

V 238(14/40)x

V 203(14/40)x

V 234(14/40)x

V 210(14/40)x

V 211(14/40)x

V 212(14/40)x

V 237(14/260)x

V 238(14/100)x

Observação

V 213(14/40)x

V 214(14/40)x

V 215(14/40)x

V 216(14/40)x

V 217(14/40)x

Formas de chapas de madeira compensada, empregando-se as de 14mm, resinadas, e também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a 

madeira auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento

Total:

V 245(14/40)x

V 246(14/40)x

V 240(14/40)x

V 207(14/40)x

V 209(14/40)x

V 227(20/50)x

V 228(14/40)x

V 208(14/40)x

V 243(14/40)x

V 244(14/40)x

V 241(14/40)x

Observação

 Conforme Projeto Básico, Prancha  03 - 

Fundação e Estrutura

Sub total Viga Baldrame

Piscina (7,20 x 2,9)m

V 231(14/40)x

V 242(14/40)x

Escoramento de formas de 3,30 até 3,50m de pé direito, com madeira de 3ª, tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes

Nota:  Conforme Projeto Básico, Prancha 01 e 02 - Fundação e Estrutura

V 211(14/100)x

V 214(14/100)x

V 232(14/100)x

V 237(14/300)x

V 225(14/40)x

V 236(14/40)x

V 229(14/40)x

Forma (vigas, pilares e lajes)
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

5,22 m 0,73 m² 3,40 m 2,48 m³

6,61 m 0,93 m² 3,40 m 3,15 m³

5,36 m 0,75 m² 3,40 m 2,55 m³

6,61 m 1,98 m² 3,40 m 6,74 m³

15,81 m 2,21 m² 3,40 m 7,53 m³

6,61 m 0,93 m² 3,40 m 3,15 m³

3,21 m 0,45 m² 3,40 m 1,53 m³

10,46 m 1,46 m² 3,40 m 4,98 m³

6,61 m 1,98 m² 3,40 m 6,74 m³

3,15 m 0,44 m² 3,40 m 1,50 m³

17,91 m 2,51 m² 3,40 m 8,53 m³

10,46 m 1,46 m² 2,80 m 4,10 m³

4,96 m 0,69 m² 2,80 m 1,94 m³

2,71 m 0,38 m² 2,80 m 1,06 m³

2,71 m 0,38 m² 2,80 m 1,06 m³

12,36 m 1,73 m² 6,42 m 11,11 m³

12,36 m 1,73 m² 6,42 m 11,11 m³

16,09 m 2,25 m² 6,42 m 14,46 m³

16,09 m 2,25 m² 6,42 m 14,46 m³

28,60 m² 2,20 m 62,92 m³

28,60 m² 1,10 m 31,46 m³

465,25 m³ m³

6.08 11.004.0037-0

Laje Mac. Fundo Viga Pé Direto m³ Observação

930,95 m² 3,70 m 3.444,52 m³

Total: 3.444,52 m³

6.09 11.004.0069-1

m²

479,60

180,00

Total: 659,60

6.10 11.009.0011-0

Kg

3.041,00

Total: 3.041,00 kg

6.11 11.009.0013-0

Kg

2.362,60

Total: 2.362,60 kg

6.12 11.009.0014-1

Bitola Kg

8.0mm 5.706,90

10.0mm 4.252,30

12.5mm 2.392,20

Total: 12.351,4 kg

6.13 11.009.0015-1

Bitola Kg

16.0mm 1.303,60

20.0mm 1.177,70

Total: 2.481,3 kg

6.14 11.011.0027-0

Kg

3.041,00

Total: 3.041,00 kg

6.15 11.011.0029-0

Kg

2.362,60

Total: 2.362,60 kg

Conforme item 6.11

V 258(14/100)x

 Conforme Projeto Básico, 

Prancha  03 - Fundação e 

Estrutura

V 247(14/40)x

Conforme item 6.10

V 259(14/100)x

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50 a 5,00m, com 30% de aproveitamento da madeira, inclusive retirada

Observação

Quantidades, conforme informação constante 

no do projeto estrutural básico

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, sendo diâmetro acima de 12,5mm, 

destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Observação

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à 

armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Observação

Total:

V 250(30/40)x

V 253(14/40)x

V 254(14/40)x

V 255(30/40)x

m²

Observação

Quantidades, conforme informação constante 

no do projeto estrutural básico

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, sendo diâmetro de 8 a 12,5mm, 

destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Observação

V 260(14/100)x

Quantidades, conforme informação constante 

no do projeto estrutural básico

V 252(14/40)x

Pilares

V 256(14/40)x

Quantidades, conforme informação constante 

no do projeto estrutural básico

Escoramento de formas de 3,50 até 4,00m de pé direito, com madeira de 3ª, tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes

Fio de aço CA-60, redondo, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro entre 4,2 a 5mm, 

destinado à armadura de peças de concreto armado, 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-60, em fio redondo com diâmetro de 4,2 a 5mm

V 248(14/40)x

V 249(14/40)x

Laje da Tampa do reservatório

Laje de Fundo do reservatório

V 257(14/40)x

V 257(14/100)x

V 251(14/40)x

Cobertura (Nível + 530)

Observação

Observação

V 302(14/110)x

V 312(14/110)x

V 313(14/110)x

V 314(14/110)x

Piscina /Cx Dágua
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

6.16 11.011.0030-1

Kg

12.351,40

Total: 12.351,4 kg

6.17 11.011.0031-1

Kg

2.481,30

Total: 2.481,30 kg

6.18 11.025.0012-0

m³
21,00

baldrame 73,40
24,30

103,70
95,20

18,60

Total: 336,20 m³

6.19 11.013.0070-1

m

Nota: para execução das canaletas Item 29 11,30

Item 28 3,75

Item 29 4,15

Item 30 8,80

Total: 28,00 m

Espessura da parede = 5cm e desenvolvimento = 45cm, totalizando 0,0225 m³ / metreo linear

Total: 0,63 m³

6.20 11.016.0001-0

Peso

3.498 Kg

148 Kg

125 Kg

Total: 3.771 Kg

6.21 13.373.0020-0

m²

1.220,00

Total: 1.220,00

6.22 11.013.0003-1

acresc. em 

metro

Seção 

(15x10)cm
m Qtde x verga m³

0,20 0,0150 0,80 40 x 1pçs 0,60

0,20 0,0150 0,70 5 x 1pçs 0,07

0,30 0,0150 1,80 4 x 1pçs 0,13

0,30 0,0150 0,60 2 x 1pçs 0,03

0,20 0,0150 2,20 1 x 1pçs 0,04

0,30 0,0150 0,70 1 x 1pçs 0,02

Sub total: 0,87

acresc. em 

metro

Seção 

(15x10)cm
m

Qtde x verga e 

contra.
m³

0,20 0,015 0,60 7 x 2pçs 0,17

0,20 0,015 1,20 3 x 2pçs 0,13

0,20 0,015 1,20 28 x 2pçs 1,18

0,40 0,015 1,50 5 x 2pçs 0,29

0,40 0,015 1,80 3 x 2pçs 0,20

0,40 0,015 1,80 4 x 2pçs 0,26

0,40 0,015 2,20 2 x 2pçs 0,16

Observação

Observação

PORTAS (MADEIRA, MET. E VIDRO)

Resumo dos elementos metálicos

L76,2x4,76

JANELAS (considerado verga e contraverga)

Observação

Laje de piso do térreo:
Laje armada de 10cm do pavimento térreo, 

conforme projeto básico de estrutura 

W310x28,3

 Conforme Projeto Básico, Prancha  04 e 05 - 

Fundação e EstruturaØ 12,5 (Tirante das 

Terças/Contraventamento)

Porta P02 (0,70x2,10)m

Porta P04 (1,80x2,30)m

Observação

Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, terças tirantes, etc, sobre apoios do mesmo material 

(inclusive estes), para vãos até 25,00m, com uma demão de pintura antióxido, exclusive cobertura e acessórios. FORNECIMENTO e MONTAGEM

Porta P03 (2,00x2,30)m

Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes

Piso de concreto armado monolítico, com junta fria, alisado com régua vibratória, espessura  de 10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita, 

exclusive acerto do terreno, inclusive brita, lona de tecido resinado, tela soldada de 15x15cm #4,2mm (dupla), concreto usinado resistência à compressão de 

20MPa com transporte do concreto e toda a mão-de-obra e equipamento necessários

Porta barrilete e casa bombas PCI

m²

Porta P06 (2,20x2,10)m

Porta P01 (0,80x2,10)m

J01 (0,60x 0,70)m

J07 (2,20x0,60)m

Observação

Observação

Concreto bombeado, fck= 30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento 

mecânico e acabamento

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, sendo diâmetro de 8 a 12,5mm

Conforme item 6.13

Vigas:

Conforme item 6.12

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, sendo acima de 12,5mm

Blocos de coroamento

Pilares:

Lajes:

Piscina e Reservatório Superior:

J02(1,20x0,70)m

J03(1,20x1,20)m

J04 (1,80x0,70)m

J05 (1,80x1,20)m

J06 (1,80x2,00)m

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e 

escoramento  servindo a madeira 1,4 vezes e  escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com madeira de 3ª, tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 

vezes, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas

da planilha de mat. do Projeto Básico esgoto

da planilha de material do PB Águas Pluviais

Total de concreto armado =

Observação

Perfil
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

0,40 0,015 4,75 4 x 2pçs 0,62

0,40 0,015 5,00 4 x 2pçs 0,65

0,40 0,015 5,20 2 x 2pçs 0,34

Sub total: 3,98

Total: 4,85 m³

7 12

7.01 12.003.0195-0

Comprimento Altura Alv. Descontos Total Nota

Fachada 4 5,65 m 3,40 m 19,21 m²

Fachada 1 17,45 m 3,40 m 59,33 m²

Fachada 4 20,15 m 3,40 m 0,16 m² 68,35 m²

Fachada 3 6,40 m 3,40 m 21,76 m²

Fachada 3 17,75 m 3,40 m 60,35 m²

Fachada 4 8,55 m 3,40 m 29,07 m²

Fachada 4 7,90 m 3,40 m 26,86 m²

Fachada 3 33,05 m 3,40 m 6,40 m² 105,97 m²

Fachada 2 11,40 m 3,40 m 2,14 m² 36,62 m²

Fachada 2 25,50 m 3,40 m 0,32 m² 86,38 m²

Fachada 1 32,50 m 3,40 m 110,50 m²

Fachada 1 11,70 m 3,40 m 19,86 m² 19,93 m²

5,25 m 3,40 m 17,85 m²

3,15 m 3,40 m 10,71 m²

9,11 m 0,30 m 2,73 m²

7,73 m 0,30 m 2,32 m²

1,65 m 3,40 m 5,61 m²

7,85 m 0,80 m 6,28 m²

16,80 m 2,00 m 33,60 m²

181,60 m 0,80 m 145,28 m²

Ginásio 57,50 m 3,22 m 185,15 m²

10,95 m 2,15 m 23,54 m²

10,95 m 0,60 m 6,57 m²

Horta e 

Vest. PNE
32,92 m 0,20 m 6,58 m²

48,50 m 1,00 m 48,50 m²

23,30 m 1,00 m 23,30 m²

31,65 m 1,00 m 31,65 m²

12,80 m 0,50 m 6,40 m²

1.200,40 m²

repetições Perímetro P.D. Desconto Total

2 5,63 m 3,40 m 17,11 m² 4,06 m²

1 7,12 m 1,10 m 7,83 m²

1 3,00 m 3,40 m 10,20 m²

5 12,30 m 3,40 m 209,10 m²

1 21,05 m 3,40 m 17,58 m² 53,99 m²

1 7,15 m 3,40 m 2,16 m² 22,15 m²

1 5,20 m 3,40 m 2,16 m² 15,52 m²

4 5,70 m 3,40 m 1,44 m² 71,76 m²

1 4,95 m 3,40 m 1,44 m² 15,39 m²

1 27,38 m 3,40 m 9,20 m² 83,89 m²

2 12,25 m 3,40 m 1,68 m² 79,94 m²

1 2,20 m 3,40 m 1,68 m² 5,80 m²

1 8,25 m 3,40 m 1,68 m² 26,37 m²

1 1,50 m 3,40 m 1,47 m² 3,63 m²

2 4,70 m 3,40 m 1,47 m² 29,02 m²

1 5,90 m 3,40 m 1,68 m² 18,38 m²

1 11,05 m 3,40 m 1,68 m² 35,89 m²

1 6,35 m 1,00 m 6,35 m²

6 6,35 m 3,40 m 1,68 m² 119,46 m²

2 3,65 m 3,40 m 1,47 m² 21,88 m²

1 4,65 m 3,40 m 1,68 m² 14,13 m²

1 5,75 m 3,40 m 1,68 m² 17,87 m²

2 4,43 m 3,80 m 1,68 m² 30,27 m²

1 9,00 m 3,40 m 30,60 m²

1 18,63 m 3,40 m 4,14 m² 59,20 m²

1 6,35 m 3,40 m 1,68 m² 19,91 m²

4 5,40 m 3,40 m 1,68 m² 66,72 m²

Banh./Vestiários

Copa Funcionários

Cozinha Técnica e Cozinha

balcão da cozinha

Sanitários

Sala de Recurso/Estim/Prof.

Diretoria

Coordenação

J09 (5,00x0,60)m

J10 (5,20x0,60)m

Recepção/Sanitário Masc.

A

L

V

E

N

A

R

I

A

 

I

N

T

E

R

N

A

Recepção c/Psicologia

Psic/Neuro/divers./ psiquiatria

Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:8, em paredes de 

meia vez (0,10m), de superfície corrida, em paredes de superfície corrida, de 3,00 a 4,50m de altura

J08 (4,75x0,60)m

DML

Calhas em alvenaria p/telhados da frente (fach. 01)

LOCALIZAÇÃO - internamente

Recepção c/banheiros

Balção da Recepção

LOCALIZAÇÃO

sub total da alvenaria externa

Muretas do jardim

Est. Precose/recurso...

Piscina c/ginásio

Circulação do setor

Vestiários Fem/Masc

Sóculo da oficina de pais e circ

PNE com horta

Sóculo do pátio e cir.c/horta

Banho PNE Masc e Fem

Circulação do setor

Parede banheiros

Parede PABX/psicol/fisio...

Parede Libras/auditório...

Sanitários

cozinha téc./copa func ...

copa func/banheiros ...

banheiros/DML/Almox ...

àrea da piscina

Box de Terapia/estim.../Psiq.

Psiq./neuro...recepção

Banho PNE Fem./Mascul

Platibanda com h = 200cm

Platibanda com h = 200cm

Auditório

Braile e Libras

Psicologias e Fisioterapia

Circulação do setor

Platibanda com h = 80cm

Paredes externas
barrilete e 

casa de 

bombas

Paredes externas (Cobertura)

Box de Terapia

Almoxarifado

Est. Precoce + T.O.

Paredes externas (telhado)

Serv. Social

Fraldário

A

L

V

E

N

A

R

I

A

 

E

X

T

E

R

N

A

Prisma de 

ventilação

Banho PNE Masculino c/horta

Telhado - 

Prancha 4 

Proj. Básico 

Arq.

Calhas em alvenaria do telhado dos fundos (fch 03)

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

Calhas em alvenaria do telhado do meio
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

1 5,70 m 3,40 m 1,68 m² 17,70 m²

1 4,70 m 3,40 m 1,68 m² 14,30 m²

1 6,18 m 3,40 m 3,12 m² 17,89 m²

1 17,35 m 3,40 m 12,84 m² 46,15 m²

1 4,90 m 3,40 m 16,66 m²

2 1,80 m 3,80 m 1,68 m² 5,16 m²

1 7,70 m 3,40 m 4,20 m² 21,98 m²

1.219,16 m²

2.419,56 m²

7.02 12.016.0010-0

Comprimento Altura Div. Descontos Total Nota

1,00 m 3,70 m 3,70 m²

1,00 m 3,70 m 3,70 m²

1,00 m 3,70 m 3,70 m²

1,00 m 3,70 m 3,70 m²

1,00 m 3,70 m 3,70 m²

6,00 m 3,70 m 22,20 m²

3,00 m 3,70 m 11,10 m²

1,00 m 3,70 m 3,70 m²

55,50 m²

7.03 12.035.0005-0

Comprimento Altura Repetições

1,20 m 1,90 m 2

0,20 m 1,90 m 3

1,20 m 1,90 m 2

0,20 m 1,90 m 3

1,20 m 1,90 m 4

1,50 m 1,90 m 1

0,20 m 1,90 m 4

0,70 m 1,90 m 1

1,20 m 1,90 m 4

1,50 m 1,90 m 1

0,20 m 1,90 m 4

0,70 m 1,90 m 1

41,04 m²

8 16

8.01 16.001.0061-0

Largura Desenv. área

7,70 m 8,45 m 65,08 m²

17,45 m 3,83 m 66,88 m²

3,55 m 9,14 m 32,43 m²

17,85 m 3,83 m 68,41 m²

322,68 m²

74,37 m²

31,65 m 6,72 m 212,69 m²

Total: 842,54 m²

8.02 16.005.0075-0

Largura Desenv. área

12,35 m 14,60 m 180,31 m²

Total: 180,31 m²

8.03 16.007.0021-0

Largura Desenv. área

7,70 m 8,45 m 65,08 m²

Banheiro Feminino

Shaft AP

A

L

V

E

N

A

R

I

A

 

I

N

T

E

R

N

A

Sala Diversificada

Total:

Parede divisória para sanitário em granito cinza corumbá com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para 

fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

 Parede de Drywall com espessura de 95mm,estruturada montantes simples autoportantes de 70mm, com adição de lã mineral,  fixados a guias horizontais 

de 48mm, ambos de aço galvanizado com espessura de 0,5mm, com duas chapas de gesso acartonado tipo ST (standard), espessura de 12,5mm, largura de 

1200mm, borda rebaixada, fixada aos montantes por meio de parafusos, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das 

chapas de gesso acartonado. Aplicação em áreas secas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

sub total da alvenaria interna

Total Geral:

Sala da piscina

Circulação entre PNE

Serv. Social

Circulação do setor

Total Geral:

Cobertura com telhas trapezoidais em aço galvanizado, espessura de 0,5mm, inclusive fixações e medida pela área real de cobertura

Observação

Inc. 5% Telhado maior (junto ao prisma)

Inc. 5% Telhado menor (prisma fachada 02)

Telhado fundos (fachada 03)

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

LOCALIZAÇÃO

Banheiro Masculino

Vestiário Masculino

Telhado sobre Recepção (fachada 1)

Braile, altas hab. Pabx e psicologia

sala de recusro, diretoria e I.Sanit.

Altas Habilidades

PNE masc. e PNE fem.

Box de terapia

Psicologia

Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduíche, trapezoidal, de alumínio 0,43mm, para uso onde se requer conforto térmico, dupla estanqueidade lateral, 

sem pintura, recheio de poliestireno expandido (EPS altura de 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura útil de 

0,99m, comprimento até 12,00m, inclusive acessórios para fixação, altura total de 78,8mm. Medida pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Observação

Ginásio (no item 5.16 foi considerados as 

treliças e terças)

Observação

Telhado sobre Recepção (fachada 1)

Vestiário Feminino

Telhado da frente (fachada 1)

Telhado menor (fachada 1)

Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3” x 3” e 3” x 4.1/2”, em madeira aparelhada, sem tesoura ou pontalete, 

medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

PABX

Arquivo

Oficina do pais
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

17,45 m 3,83 m 66,88 m²

3,55 m 9,14 m 32,43 m²

17,85 m 3,83 m 68,41 m²

322,68 m²

74,37 m²

31,65 m 6,72 m 212,69 m²

Total: 842,54 m²

8.04 16.007.0023-0

Extensão

11,50 m

8,35 m

12,35 m

Total: 32,20 m

8.05 16.007.0038-0

Extensão

31,80 m

38,40 m

25,30 m

112,45 m

45,00 m

44,75 m

56,30 m

Total: 354,00 m

8.06 16.007.0030-0

Extensão

15,40 m

7,70 m

5,25 m

24,70 m

Total: 53,05 m

8.07 16.033.0002-0

lado 1 Lado 2 lado 3

0,40 m 0,40 m 0,14 m 629,48 m 591,71 m²

591,71 m²

8.08 16.034.0006-0

Comprimento

Fachada 4 5,65 m

Fachada 1 17,45 m

Fachada 4 20,15 m

Fachada 3 6,40 m

Fachada 3 17,75 m

Fachada 4 8,55 m

Fachada 4 7,90 m

Fachada 3 33,05 m

Fachada 2 11,40 m

Fachada 2 25,50 m

Fachada 1 32,50 m

Fachada 1 11,70 m

5,25 m

3,15 m

1,65 m

Sub total 1 208,05 m

repetições Perímetro

2 5,63 m

1 7,12 m

1 3,00 m

5 12,30 m

Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 com 75cm de desenvolvimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Telhado menor (prisma fachada 02)

PEÇA em cm

Telhado maior (junto ao prisma)

Telhado sobre Recepção (fachada 1)

copa func/banheiros ...

Extensão

Impermeabilização asfáltica composta de pintura de asfalto modificado, plastificantes e isento de solventes orgânicos, aplicado a frio, em duas demãos, 

consumo de 1l/m²/demão. CAMPO DE APLICAÇÃO: pintura sobre argamassa, concreto e taludes

Est. Precose/recurso...

cozinha téc./copa func ...

Telhado do Ginásio

Telhado fundos (fachada 03)

Sanitários

Inc. 5%

Telhado fundos (fachada 03)

Telhado maior (junto ao prisma)

Telhado menor (prisma fachada 02)

Telhado maior

Telhado da frente (fachada 1)

Inc. 5%

Calha de platibanda ou de rincão, em chapa galvanizada nº 26, com 25cm de desenvolvimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Telhado menor (fachada 1)

Telhado menor (fachada 1)

banheiros/DML/Almox ...

àrea da piscina

Box de Terapia/estim.../Psiq.

Observação

VIGA BALDRAME -  Conf.Projeto Básico, Prancha  

02 - Fundação e Estrutura

Parede banheiros

Parede PABX/psicol/fisio...

Parede Libras/auditório...

Impermeabilização de paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos ou blocos de concreto, com furos, sem a presença de cal, com absorção de umidade 

(umidade ascendente), aplicando duas demãos cruzadas de cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 1kg/m²/demão, desde o piso 

até a altura de 1 a 1,2m, exclusive remoção de revestimento existente, preparo da superfície, refazimento de revestimento e pintura de acabamento

LOCALIZAÇÃO

Total em m²

V101 a V179 (14/40)

Total:

Em torno da torre da Cx Dágua

Telhado do Ginásio

Telhado sobre Recepção (fachada 1)

Telhado da frente (fachada 1)

Cumeeira em chapa de aço galvanizado, com espessura de 0,5mm, 0,30m de aba para cada lado, para telhas trapezoidais.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Telhado do ginásio

Dimensões da peça

Psiq./neuro...recepção

Recepção/Sanitário Masc.

Prisma de 

ventilação

Banho PNE Fem./Mascul

Banho PNE Masculino c/horta

PNE com horta

LOCALIZAÇÃO - internamente

Recepção c/banheiros

Balção da Recepção

Recepção c/Psicologia

Psic/Neuro/divers./ psiquiatria

Telhado sobre banho PNE
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

1 21,05 m

1 7,15 m

1 5,20 m

4 5,70 m

1 4,95 m

1 27,38 m

2 12,25 m

1 2,20 m

1 8,25 m

1 1,50 m

2 4,70 m

1 5,90 m

1 11,05 m

6 6,35 m

2 3,65 m

1 4,65 m

1 5,75 m

2 4,43 m

1 9,00 m

1 18,63 m

1 6,35 m

4 5,40 m

1 5,70 m

1 4,70 m

1 6,18 m

1 17,35 m

1 4,90 m

2 1,80 m

1 7,70 m

Sub total 2 404,57 m

612,62 m

612,62 m²

8.09 16.021.0002-0

Fundo parede 1 parede 2

2,20 m 0,60 m 0,75 m 48,50 m 172,18 m²

0,60 m 0,50 m 0,75 m 23,30 m 43,11 m²

1,00 m 0,50 m 0,75 m 31,65 m 71,21 m²

286,49 m²

8.10 16.036.0043-0

Perím.
Faixa 

Mínima
Total

10,65 m 0,50 m 5,33 m² 8,40 m² 13,73 m²

89,35 m 1,00 m 89,35 m² 124,18 m² 213,53 m² Faixa de 1m

10,65 m 0,50 m 5,33 m² 32,23 m² 37,56 m²

m²

20,88 m²

20,20 m 1,20 m 24,24 m²

25,41 m²

25,41 m²

20,66 m 1,10 m 22,73 m²

4,04 m 1,10 m 4,44 m²

Calhas em alvenaria do 

telhado dos fundos (fch 

03)

Arquivo

Observação, localização:

laje Técnica barrilete

Perímetro x altura

Fundo

Local da aplicação

Considerando impermeabilizar, a 

alvenaria do térreo,  até altura de 1 m =

Piscina c/ginásio

Impermeabilização/revestimento de lajes, tanques, piscinas, reservatórios, arquibancadas, estacionamentos, com elastômero à base de poliuréia, isento de 

solventes, moldado no local, cura lenta, a frio, aplicado com equipamento tipo Airless, rolo ou pincel, com 2,5mm de espessura, antiderrapante, sem 

proteção mecânica 

ExtensãoLocal
Dimensões da peça

Total em m²

Tampa:

Paredes:

Paredes entre as celulas:

Calhas em alvenaria 

p/telhados da frente 

(fach. 01)

Impermeabilização com membrana de asfalto elastomérico em solução, aplicada a frio, considerando o consumo de 0,40kg/m² do primer em uma demão e 

4kg/m² de asfalto elastomérico em várias demãos, até atingir o consumo recomendado, com reforço de uma tela industrial de poliéster, malha de 2 x 2mm, 

conforme recomendação do fabricante,  exclusive preparo, proteção térmica e mecânica. CAMPO DE APLICAÇÃO: Terraços, lajes de pequeno porte, calhas, 

baldrames, tanques, áreas com muitas interferências, muro de contenção (face da terra), pisos frios, e em sistemas com uso de drywall

Total :

laje perto do peitoril

Fundo

Paredes:
Piscina

àrea fundo Total 

Total: 

Laje da Cx D'água

Circulação do setor

Braile e Libras

Psicologias e Fisioterapia

Altas Habilidades

PABX

Reser. Superior:

Est. Precoce + T.O.

Box de Terapia

Vestiários Fem/Masc

Local

Imper. Parede de Perímetro

Caixa dágua Celula 1

Sala de Recurso/Estim/Prof.

Fraldário

Almoxarifado

DML

Banh./Vestiários

Copa Funcionários

Cozinha Técnica e Cozinha

Sanitários

Diretoria

Coordenação

Banho PNE Masc e Fem

Auditório

Circulação do setor

Circulação do setor

Serv. Social

Oficina do pais

PNE masc. e PNE fem.

Circulação do setor

Calhas em alvenaria do 

telhado do meio
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

4,04 m 1,10 m 4,44 m²

Total: 392,37 m²

8.11 16.020.0008-0

Perím.
Faixa 

Mínima
Total

61,05 m 0,50 m 30,53 m² 73,26 m² 103,79 m²

38,40 m 0,50 m 19,20 m² 26,55 m² 45,75 m²

4,25 m 0,50 m 2,13 m² 2,55 m² 4,68 m²

9,30 m 0,50 m 4,65 m² 4,73 m² 9,38 m²

Total: 163,59 m²

9 13

9.01 13.001.0015-0

repetições Perímetro P.D. Desconto Total

1 35,30 m 3,40 m 17,11 m² 102,91 m²

1 7,12 m 1,10 m 7,83 m²

3 11,70 m 3,40 m 119,34 m²

3 12,00 m 3,40 m 122,40 m²

1 13,40 m 3,40 m 45,56 m²

1 24,40 m 3,40 m 0,16 m² 82,80 m²

4 11,40 m 3,40 m 155,04 m²

1 56,30 m 7,35 m 6,42 m² 407,39 m²

1 36,60 m 0,90 m 4,76 m² 28,18 m²

1 16,50 m 3,40 m 56,10 m²

6 12,70 m 3,40 m 259,08 m²

1 9,30 m 3,40 m 31,62 m²

1 11,50 m 3,40 m 39,10 m²

1 34,00 m 3,40 m 115,60 m²

1 15,80 m 3,40 m 53,72 m²

4 10,80 m 3,40 m 146,88 m²

1 11,40 m 3,40 m 38,76 m²

1 9,40 m 3,40 m 31,96 m²

1 12,36 m 3,40 m 42,02 m²

1 22,70 m 3,40 m 16,00 m² 61,18 m²

1 236,10 m 3,40 m 74,78 m² 727,96 m²

1 21,90 m 2,15 m 47,09 m²

Total: 2.722,51 m²

9.02 13.001.0010-1

Comprimento Altura Descontos Total Nota

Fachada 1 17,45 m 3,80 m 66,31 m²

Fachada 4 20,15 m 3,80 m 0,16 m² 76,41 m²

Fachada 3 6,40 m 3,80 m 24,32 m²

Fachada 3 17,75 m 3,80 m 67,45 m²

Fachada 4 8,55 m 3,80 m 32,49 m²

Fachada 4 7,90 m 3,80 m 30,02 m²

Fachada 3 33,05 m 3,80 m 6,40 m² 119,19 m²

Fachada 2 11,40 m 3,80 m 2,14 m² 41,18 m²

Fachada 2 25,50 m 3,80 m 0,32 m² 96,58 m²

Fachada 1 32,50 m 3,80 m 123,50 m²

Fachada 1 11,70 m 3,80 m 19,86 m² 24,61 m²

176,25 m 0,80 m 141,00 m² Lado Externo

181,60 m 0,80 m 145,28 m² Lado Int.telh

Ginásio 57,50 m 4,32 m 248,40 m² Vista Externa

10,95 m 2,15 m 23,54 m² Vista Externa

10,95 m 0,60 m 6,57 m²

10,95 m 0,60 m 6,57 m²

32,92 m 0,80 m 26,34 m² Vista Externa

LOCALIZAÇÃO - internamente

Circulação

Recepção

Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, 

Balção da Recepção

Parede PABX/psicol/fisio...

cozinha téc./copa func ...

Box de Terapia

Impermeabilização com manta a base de asfalto modificado com polímeros, possuindo em sua composição herbicida atóxico, inibidor do ataque de raízes, 

atendendo a norma ABNT-NBR 9952 com tipo III-A ou B, com espessura de 4,0mm, consumo mínimo de 1,25m²/m², aplicação com chama de maçarico 

sobre primer asfáltico base água ou base solvente, com consumo de 0,40kg/m², inclusive este, em substrato com caimento de 1%, exclusive regularização, 

camada drenante, camada separadora e proteção mecânica. CAMPO DE APLICAÇÃO: Jardins ou jardineiras sobre lajes elevadas ou apoiadas no solo e em 

regiões com temperatura até10°C, tipo A ou até5°C, tipo B

Local

Imper. Parede de Perímetro

Almoxarifado

àrea fundo Total 

Paredes entre as celulas: Caixa dágua Celula 2

Detalhe nas janelas - 

Ver det 06

Jardineira fach 1/2

Lado 1 e 2 - 

Platibanda

Parede Libras/auditório...

Sala da Piscina

Psiq./neuro...recepção

Ginásio

Jardineira fach 3

Sanitários

Est. Precose/recurso...

LOCALIZAÇÃO - externamente

barrilete e 

casa de 

bombas

Paredes externas

Paredes externas

Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3

copa func/banheiros ...

Horta e 

Vest. PNE
Paredes externas

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

Psicologias e Fisioterapia

Platibanda com h = 80cm

Psicologia

Neuro/divers./ psiquiatria

Serv. Social

Est. Precoce + T.O.

Telhado

Recepção/Sanitário Masc.

Arquivo

Oficina do pais

barrilete e casa de bombas

Altas Habilidades

PABX

banheiros/DML/Almox ...

àrea da piscina

Box de Terapia/estim.../Psiq.

Auditório

Braile e Libras

Sala de Recurso/Estim/Prof.

Platibanda com h = 80cm

Jardineira fach 1

Diretoria

Coordenação
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

32,92 m 1,20 m 39,50 m² Vista Interna

61,05 m 2,00 m 122,10 m²

59,37 m²

17,70 m 1,00 m 17,70 m² Faixas de 50cm

Total: 1.538,43 m²

9.03 13.005.0010-0

m²

1.538,43 m²

Total: 1.538,43

9.04 13.030.0290-0

Perímetro P.D. Desconto Total Nota

13,36 m 2,40 m 2,52 m² 29,54 m² 302

13,36 m 2,40 m 2,52 m² 29,54 m² 302

6,40 m 2,40 m 1,68 m² 13,68 m² 302

6,40 m 2,40 m 1,68 m² 13,68 m² 302

16,00 m 2,40 m 2,94 m² 35,46 m² 302

10,00 m 2,40 m 2,52 m² 21,48 m² 302

16,00 m 2,40 m 2,94 m² 35,46 m² 302

9,00 m 2,40 m 1,89 m² 19,71 m² 302

9,40 m 2,40 m 1,89 m² 20,67 m² 302

9,30 m 2,40 m 1,89 m² 20,43 m² 302

11,50 m 2,40 m 2,94 m² 24,66 m² 302

13,90 m 2,40 m 2,94 m² 30,42 m² 302

7,35 m 2,40 m 1,68 m² 15,96 m² 302

6,35 m 1,00 m 6,35 m² 302

7,30 m 2,40 m 1,89 m² 15,63 m² 302

7,30 m 2,40 m 1,89 m² 15,63 m² 302

8,92 m 2,40 m 2,10 m² 19,31 m² 302

8,92 m 2,40 m 2,10 m² 19,31 m² 302

18,00 m 1,20 m 7,20 m² 14,40 m²

17,05 m 1,20 m 10,08 m² 10,38 m²

10,45 m 1,20 m 5,76 m² 6,78 m²

17,70 m 1,20 m 8,64 m² 12,60 m²

5,92 m 0,40 m 2,37 m²

1,35 m 1,30 m 1,76 m²

Total: 435,21 m²

9.05 13.024.0020-0

Comprim. Largura Total Nota

4,70 m 0,80 m 3,76 m²

2,42 m 0,80 m 1,94 m²

4,70 m 1,30 m 6,11 m²

2,42 m 1,30 m 3,15 m²

0,80 m 1,80 m 5,76 m²

4,80 m 1,00 m 4,80 m²

1,88 m 6,40 m 12,03 m²

5,48 m 11,80 m 64,66 m²

2,78 m 11,64 m 32,36 m²

3,10 m 3,55 m 11,01 m²

1,88 m 4,70 m 8,84 m²

9,31 m 4,70 m 43,76 m²

7,85 m 1,60 m 12,56 m²

5,65 m 4,70 m 26,56 m²

Total: 237,28 m²

9.06 13.025.0016-0

Perímetro P.D. Desconto Total

Revestimento com pastilhas de vidro cristal ou com resina, medindo 5 x 5cm,  nas cores azul e branco, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, 

emboço com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, assentes e rejuntadas com pasta de cimento branco 

Nota: Especifcação de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, pastilha JA 2819 e 2301 e JD 4710,   especificado em projeto

LOCAL, especificação do uso

Recepção/Espera - Balcão (Det 01) 

Vista externa, indicado Pastilha 

JD 4710

Banh/Vest. Masculino

Cozinha Técnica

Observação:

Banh/Vest. Feminino

V 222 (30x125)cm

P 78 (30x80)cm

Parede Recepção Externa fachada 01

Parede Recepção Externa fachada 02

Parte inferior do beiral

Vista externa do balcão da recepção

Revestimento externo em 2 massas, sobre superficie chapiscada, exclusive chapisco, inclusive emboço com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 

1:2:2, com espessura de 3,50mm e reboco de argamassa pronta, com cal e agregados, espessura de 3mm

Observação

Revestimento de paredes com cerâmica 30x60cm e 8,5mm de espessura , assente conforme item 13.025.0016

Paredes WC Externa fachada 01/04

LOCALIZAÇÃO

Detalhe da janelas (ver det. 06)

Vista Interna

faixa vertical (80x100)cm 

p/lavatórios

Muretas de fechamento lado externo balcão da cozinha aberta

P 82 (14x80)cm

Box de Terapia - 4 boxes

V 237 (14x260)cm

V 223 (14x125)cm

DML

Conforme quantidades e locais detalhados acima

Muretas do jardim

Banheiro Feminino

LOCALIZAÇÃO - internamente

Banheiro/Vest. Masculino

PNE Masculino

Assentamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, exclusive estes, constando de chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, emboço de 

argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, nata de cimento comum e rejuntamento com pasta de cimento branco e corante

Copa Funcionários

Muretas de fechamento lado interno

Banheiro Masculino

Horta e 

Vest. PNE
Paredes externas

PNE Feminino

Banheiro/Vest. Feminino

Fraudário

I.S. Sala dos professores

I.S. Sala diretoria

Banho PNE Fem.

Banho PNE Masc.

Ver discriminação no item acima

Cozinha

Nota: Especifcação de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, com a legenda  302

m²

Fachada 1, volume externo entre janelas
conforme 

legenda da 

fachada, p/acab. 

externo - Porcel. 

Reserva Natural 

Ext, 20x120cm 

Fach  2, volume externo entre janelas

Fach  3, volume externo entre janelas

Indicado 

Porcelanato 

parquet Bambu 
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

13,36 m 2,40 m 32,06 m² Leg. 302

13,36 m 2,40 m 32,06 m² Leg. 302

6,40 m 2,40 m 15,36 m² Leg. 302

6,40 m 2,40 m 15,36 m² Leg. 302

16,00 m 2,40 m 38,40 m² Leg. 302

10,00 m 2,40 m 24,00 m² Leg. 302

16,00 m 2,40 m 38,40 m² Leg. 302

9,00 m 2,40 m 21,60 m² Leg. 302

9,40 m 2,40 m 22,56 m² Leg. 302

9,30 m 2,40 m 22,32 m² Leg. 302

11,50 m 2,40 m 27,60 m² Leg. 302

13,90 m 2,40 m 33,36 m² Leg. 302

7,35 m 2,40 m 17,64 m² Leg. 302

4,80 m 1,00 m 4,80 m² Leg. 302

7,30 m 2,40 m 17,52 m² Leg. 302

7,30 m 2,40 m 17,52 m² Leg. 302

8,92 m 2,40 m 21,41 m² Leg. 302

8,92 m 2,40 m 21,41 m² Leg. 302

18,00 m 1,20 m 21,60 m²

17,05 m 1,20 m 20,46 m²

10,45 m 1,20 m 12,54 m²

17,70 m 1,20 m 21,24 m²

5,92 m 0,40 m 2,37 m²

1,35 m 1,30 m 1,76 m²

Total: 503,35 m²

9.07 13.030.0258-0

Perímetro P.D. Desconto Total Nota

24,00 m² Fundo

21,40 m 1,50 m 32,10 m² Paredes

4,70 m 4,60 m 21,62 m²

3,15 m 4,60 m 14,49 m²

1,80 m 4,60 m 8,28 m²

5,35 m 2,50 m 13,38 m²

11,37 m 0,75 m 8,53 m²

32,60 m 1,50 m 48,90 m²

Total: 171,29 m²

9.08 13.025.0058-0

171,29 m²

Total: 171,29 m²

9.09 13.205.0025-0

6,00 m

Total: 6,00 m²

9.10 COMP 06018

Comprimento repetições Total

35,05 m 2perfis 70,10 m

3,40 m 24perfis 81,60 m

29,55 m 2perfis 59,10 m

3,40 m 12perfis 40,80 m

17,70 m 2perfis 35,40 m

3,40 m 12perfis 40,80 m

20,75 m 2perfis 41,50 m

3,40 m 10perfis 34,00 m

Total: 403,30 m

Banh/Vest. Masculino

Copa Funcionários

Cozinha Técnica

Indicado Porcelanato parquet 

Bambu 

conforme legenda da fachada, 

p/acab. externo - Porcel. 

Reserva Natural Ext, 20x120cm 

Banheiro Masculino

Revestimento de paredes com cerâmica na cor azul, 10x10cm, telada, placa 30x30cm, assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa 

industrializada, exclusive chapisco e emboço, assente conforme item 13.025.0058

LOCALIZAÇÃO

Piscina (3,20x7,50)m

Assentamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, exclusive estes, com emboço (pronto) em massa única de cimento e areia termotratada, 

argamassa colante e rejuntamento com argamassa industrializada, inclusive chapisco

Conforme detalhado no item acima

I.S. Sala diretoria

LOCALIZAÇÃO - externamente

Fraudário

Para 6 Portas de acesso a sanitários PNE

Fach  3, volume externo entre janelas

Banheiro Feminino

PNE Masculino

PNE Feminino

Banho PNE Fem.

Banho PNE Masc.

Banh/Vest. Feminino

Vista externa do balcão da recepção

Vista interna do balcão da recepção

Cozinha

Banheiro/Vest. Feminino

Nota: Especifcação de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, e descrita em planta baixa (sala da piscina) e 

pastilha 10x10cm

Perfil "u" de alumínio anodizado, , a ser colocado na parede externa, com massa de cimento e areia. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação: conforme indicado nas fachadas, como Perfil "u" de alumínio 

Proteção de portas em vinil de alto impacto, com acabamento texturizado, várias cores. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Muretas de fechamento lado interno

I.S. Sala dos professores

Banheiro/Vest. Masculino

DML

 Para porta P01(80x210)cm - Considerado 1mx50cm, devido ao corte mínimo

Fachada 1, volume externo entre janelas

Fach  2, volume externo entre janelas

Fachada 1, volume externo entre janelas

Fach  2, volume externo entre janelas

Fach  3, volume externo entre janelas

Fach  4, volume externo entre janelas

Prisma de Ventilação e iluminação / Horta

Vista externa Sanitários PNE

Vista Externa PNE

Oficina de pais

Sóculo da horta

Sala da Piscina, no perímetro até 1,50m
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

9.11 13.196.0085-0

repetições Àrea Nota

1 68,16 m² 401

2 8,57 m² 401

2 2,55 m² 401

3 8,10 m² 401

3 9,00 m² 401

1 11,20 m² 401

1 32,75 m² 401

4 8,00 m² 401

1 77,22 m² 401

2 15,94 m² 401

1 5,50 m² 401

1 17,00 m² 401

1 4,50 m² 401

2 5,10 m² 401

1 7,81 m² 401

1 11,95 m² 401

1 14,07 m² 401

6 10,08 m² 401

2 3,22 m² 401

1 5,38 m² 401

1 8,13 m² 401

1 60,50 m² 401

1 14,98 m² 401

4 7,20 m² 401

1 8,10 m² 401

1 5,00 m² 401

1 9,55 m² 401

2 4,67 m² 401

1 32,10 m² 401

1 257,20 m² 401

Total: 903,78 m²

9.12 13.301.0132-0

repetições Àrea Nota

2 8,57 m² 101

2 2,55 m² 101

2 15,94 m² 101

1 5,50 m² 101

1 4,50 m² 101

2 5,10 m² 101

1 7,81 m² 101

1 11,95 m² 101

1 14,07 m² 101

2 3,22 m² 101

2 4,67 m² 101

1 392,37 m²
1 286,49 m²

Total: 802,79 m²

9.13 13.301.0134-0

repetições Àrea Nota

1 68,16 m² 101/102

3 8,10 m² 101

3 9,00 m² 101

1 11,20 m² 101

1 32,75 m² 106

4 8,00 m² 101

1 188,00 m² 101

1 53,22 m² 101/102

1 17,00 m² 101

5 10,08 m² 101

1 10,08 m² 106

Cozinha 

Sala de Recurso/Prof.

Sala da Piscina

Oficina do pais

Circulação

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 6,5cm 

Nota: Especifcação de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, com a legenda  401

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 5cm 

Copa Funcionários

Forro estruturado, com placa de gesso acartonado do tipo RF (resistente ao fogo), tipo ST(standard) a ser aplicado no sistema Drywall, com tratamento de 

juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em estrutura de aço galvanizado, 

suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura superior, com o perímetro da estrutura do forro sendo executado com cantoneiras de aço 

galvanizado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Sala da Piscina

Almoxarifado

DML

Banheiro Masculino/Fem

LOCALIZAÇÃO - internamente

Recepção

Regularização de lajes 

Regularização de calhas

Ginásio

LOCALIZAÇÃO - internamente

I.S.PNE

Psicologia

Neuro/divers./ psiquiatria

Banheiro Masculino/Fem

Banh./Vest. Masculino/Fem

Nota: Nos locais destinados a receber piso, conforme especificação de acabamento e níveis no corte

Fraudário

Almoxarifado

Cozinha 

I.S.

Banho PNE

Banh./Vest.

Banh./Vest. Masculino/Fem

Fraudário

DML

Psicologia

Copa Funcionários

Cozinha Técnica

Nota: Nos locais destinados a receber piso, conforme especificação de acabamento e níveis no corte

LOCALIZAÇÃO - internamente

Recepção

I.S.

Banho PNE

I.S.PNE

Neuro/divers./ psiquiatria

Serv. Social

Est. Precoce + T.O.

Box de Terapia

para 

Impermeabilizar

Estimulação Precoce

Braile e Libras

Psicologias e Fisioterapia

Altas Habilidades

PABX

Arquivo

Cozinha Técnica

Sala de Recurso/Estim/Prof.

Diretoria

Coordenação

Auditório

Banh./Vest.

Serv. Social

Est. Precoce + T.O.

Box de Terapia
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

1 5,38 m² 101

1 8,13 m² 101

1 60,50 m² 101

1 14,98 m² 101

4 7,20 m² 101

1 8,10 m² 101

1 5,00 m² 101

1 9,55 m² 101

1 32,10 m² 101

1 257,20 m² 102/103

Total: 943,85 m²

9.14 13.331.0015-0

repetições Àrea Nota

1 68,16 m² 101/103

2 8,57 m² 101

2 2,55 m² 101

3 8,10 m² 101

3 9,00 m² 101

1 11,20 m² 101

4 8,00 m² 101

1 188,00 m² 101

1 53,22 m² 101

2 15,94 m² 101

1 5,50 m² 101

1 17,00 m² 101

1 4,50 m² 101

2 5,10 m² 101

1 7,81 m² 101

1 11,95 m² 101

1 14,07 m² 101

5 10,08 m² 101

2 3,22 m² 101

1 5,38 m² 101

1 8,13 m² 101

1 65,00 m² 101

1 14,98 m² 101

4 7,20 m² 101

1 8,10 m² 101

1 5,00 m² 101

1 9,55 m² 101

2 4,67 m² 101

1 32,10 m² 101

1 257,20 m² 102/103

Total: 1.029,45 m²

9.15 13.365.0087-0

Comprimento

Telhado 181,60 m

28,50 m

9,60 m

56,30 m

32,10 m

Total: 308,10 m

9.16 13.440.0030-0

repetições Àrea Nota

1 32,75 m² 106

1 10,08 m² 106

Serv. Social

PABX

Arquivo

Neuro/divers./ psiquiatria

Circulação

Braile e Libras

I.S.PNE

Espelho ou chapim em granito cinza corumbá, espessura de 3cm, largura de 20cm, polido e  assente em parede em osso, com argamassa de cimento, areia e 

saibro no traço 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 (inclusive este) e rejuntamento pronto

Est. Precoce + T.O.

Revestimento em manta pré-fabricadas de alto impacto para piso de alta resistência, especial para academias e afins, composta de partículas de borracha 

especial SBR e granulos coloridos de borracha EPDM, aglutinadas com poliuretano MDI, submetidas a 40t de compressão e laminadas com espessura 

constante de 6mm, dureza shore a 50 e densidade de 1000Kg/m³, colado com adesivo de poliuretano bicomponente a prova d'agua

Psicologia

Platibanda fach.02 (prisma)

Ginásio

Prima PV Interno (da horta e jardim)

Nota: Especifcação de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, com a legenda  106

Diretoria

Coordenação

Auditório

Ginásio

Psicologias e Fisioterapia

LOCALIZAÇÃO - internamente

Recepção

Banheiro Masculino/Fem

Nota: Especifcação de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, com a legenda  101/102 e 103

Revestimento de piso cerâmico em porcelanato natural, acabamento de borda retificado, para uso em áreas comerciais, com acesso para a rua , no formato 

(60 x 60)cm, assentes em superfície em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa colante) e rejuntamento pronto 

Auditório

Braile e Libras

Psicologias e Fisioterapia

Altas Habilidades

Box de Terapia

Arquivo

Oficina do pais

PABX

LOCALIZAÇÃO

Banho PNE

Oficina do pais

Circulação

Altas Habilidades

Almoxarifado

DML

Banh./Vest.

Copa Funcionários

Cozinha Técnica

Cozinha 

Sala de Recurso/Prof.

I.S.

Diretoria

Coordenação

LOCALIZAÇÃO - internamente

Estimulação Precoce

Platibanda com h = 80cm

Platibanda fach.02 (prisma do jardim)

Sala da Piscina

Banh./Vest. Masculino/Fem

Fraudário
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

Total: 42,83 m²

9.17 13.348.0012-0

Àrea Nota

4,68 m²

6,36 m²

5,20 m²

Total : 16,24 m²

9.18 13.301.0080-1

Àrea Nota

39,71 m² 105

6,87 m²

1,80 m²

Total: 48,38 m²

9.19 13.331.0050-0

repetições Perímetro Desconto Total

1 35,30 m 5,20 m 30,10 m

3 11,70 m 0,80 m 32,70 m

3 12,00 m 0,80 m 33,60 m

1 13,40 m 0,80 m 12,60 m

1 24,40 m 0,80 m 23,60 m

4 11,40 m 0,80 m 42,40 m

1 56,30 m 8,60 m 47,70 m

1 16,50 m 0,80 m 15,70 m

6 12,70 m 0,80 m 71,40 m

1 9,30 m 0,80 m 8,50 m

1 11,50 m 0,80 m 10,70 m

1 34,00 m 2,00 m 32,00 m

1 15,80 m 0,80 m 15,00 m

4 10,80 m 0,80 m 40,00 m

1 11,40 m 0,80 m 10,60 m

1 9,40 m 0,80 m 8,60 m

1 12,36 m 0,80 m 11,56 m

1 22,70 m 2,00 m 20,70 m

1 236,10 m 38,10 m 198,00 m

Total : 665,46 m

9.20 13.348.0030-0

Qtde m m

1 7,12 7,12

Total: 7,12 m

9.21 13.301.0105-0

m

15,40 m

Total: 15,40 m

9.22 13.348.0050-0

Larg Qtde

0,60 m 7 un

1,10 m 3 un

1,20 m 28 un

1,80 m 5 un

1,80 m 3 un

1,80 m 4 un

banho PNE;I.S.; Banh./Vest. e DML

Banheiros Fem/masc.; Fraldário; J02(1,20x0,70)m

J03(1,20x1,20)m

J04 (1,80x0,70)m

J05 (1,80x1,20)m

J06 (1,80x2,00)m

Estim.Precose+TO; Ser.S.; Braile e libras

Rodapé de granito cinza andorinha ou marmore branco, com acabamento serrado, com 7cm de altura e 2cm de espessura, assente em parede em osso, 

com chapisco , argamassa de cimento, areia e saibro no traço 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 (inclusive este) e 

PABX

Arquivo

Oficina do pais

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no 

traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco

Altas Habilidades

Sala da Piscina

Balcão da Recepção

Calçada externa (demarcada no proj. arq.) em pl. baixa 

lado das fachadas 02 e 04

Observação

Salas das fachadas 1 a 4 e PABX

Copa Func.; Cozinha Téc; Almox; Banh. Vest.

Rodapé de cimentado impermeável com 7cm de altura e 2cm de espessura, em argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 e impermeabilizante de pega 

normal adicionado à água da argamassa na dosagem de 1:12, alisado a colher, sobre parede em osso

Rodapé com cerâmica em porcelanato natural , com 7,5 a 10cm de altura, assentes com nata de cimento comum e o rejuntamento com pasta de cimento 

branco e corante

Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisado a colher, sobre base existente

Serv. Social

Est. Precoce + T.O.

Box de Terapia

Almoxarifado

J01 (0,60x0,70)m

Revestimento de pisos com  granito cinza andorinha apicoado, em placas, com espessura de 3cm, assentado sobre terreno nivelado, com nata de cimento 

sobre argamassa de cimento e areia, no traço 1:3

LOCALIZAÇÃO

Acesso principal

Observação

Observação

Circulação interna aberta p/área externa

Nota: Especifcação de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, com a legenda  105

LOCALIZAÇÃO

Circulação aberta p/área externa (fundos)

LOCALIZAÇÃO

Nota: Especifcação de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, com a legenda  201

Circulação

Ginásio

Piso do abrigo de gás

Sala de Recurso/Estim/Prof.

Diretoria

Coordenação

Auditório

Braile e Libras

Psicologias e Fisioterapia

Borda da piscina

Acesso dos fundos

LOCALIZAÇÃO - internamente

Recepção

Psicologia

Neuro/divers./ psiquiatria
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

2,20 m 2 un

4,75 m 4 un

5,00 m 4 un

5,20 m 2 un

11,20 m 1 un

48,95 m 1 un

Total: 176,65 m

9.23 13.348.0075-0

Larg Qtde

7,05 m 1 Det 03

5,35 m 2

2,00 m 1 Auditório

1,80 m 4

2,00 m 1

2,20 m 1

0,70 m 2

0,80 m 40

0,70 m 5

2,85 m 1

11,67 m 1

Total: 82,57 m

10 14

10.01 14.003.0149-0

Larg altura Qtde

0,60 m 0,70 m 7 un

1,10 m 0,70 m 3 un

1,20 m 1,20 m 28 un

1,80 m 0,70 m 5 un

1,80 m 1,20 m 3 un

1,80 m 2,00 m 4 un

2,20 m 0,60 m 2 un

4,75 m 0,60 m 4 un

5,00 m 0,60 m 4 un

5,20 m 0,60 m 2 un

0,92 m 1,20 m 6 un

0,89 m 1,00 m 3 un

Total: 114,32 m²

10.02 14.003.0201-0

Larg altura Qtde

2,20 2,10 1 un

Total: 4,62 m²

10.03 14.003.0226-0

Larg altura Qtde

1,80 2,30 4 un

0,60 2,00 1 un

0,60 2,10 1 un

Total: 19,02 m²

10.04 14.003.0164-0

Largura Altura Qtde

7,05 m 0,75 m 1 un

5,50 m 1,15 m 1 un

3,36 m 2,00 m 1 un

2,67 m 1,00 m 1 un

5,34 m 1,00 m 1 un

Total: 26,34 m²

10.05 14.003.0230-0

Larg altura Qtde

Recepção/Espera

Det 04 e det 05

Porta da casa de máquinas (0,60x2,00)m

Salas das fachadas 1 a 4 e PABX

J07 (2,20x0,60)m

J08 (4,75x0,60)m

J09 (5,00x0,60)m

J10 (5,20x0,60)m

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRAS, VIDRAÇAS E FERRAGENS

Observação

Detalhe 05

Porta P04 (1,80x2,30)m

Jardineiras Fachada 01

Jardineiras Fachada 03

Todas as portas P01

Portas P02

Janela de alumínio anodizado bronze ou preto, tipo maxim-ar, com um painel deslizante projetante, provida de haste de comando, em perfis série 28.  

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

J05 (1,80x1,20)m

J03(1,20x1,20)m

Copa Func.; Cozinha Téc; Almox; Banh. Vest.

Estim.Precose+TO; Ser.S.; Braile e libras

banho PNE;I.S.; Banh./Vest. e DML

Recepção

Oficina de pais

Oficina de pais

Sala de Piscina

Ver localização no item 

Esquadria

Ginásio e acesso Fundos

Local de utilização

Porta de alumínio anodizado bronze ou preto, tendo um contrapinázio dividindo a esquadria em dois vazios para vidro, em perfis série 25, exclusive 

fechaduras.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Identificação da esquadria Observação

Porta P06 (2,20x2,10)m

J01 (0,60x 0,70)m

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 15cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 

1:2:2, e rejuntamento com cimento branco e corante

J04 (1,80x0,70)m

Recepção

Detalhe 04 Oficina de pais

CMI - Casa de Máq. De Incêndio

Detalhe 03

Detalhe 05 Oficina de pais

Barrilete

Caixilho fixo de alumínio anodizado bronze ou preto, série 28,  para vidro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Especificação 

Porta acesso sala piscina, de correr

Porta de acesso ao  (0,60x2,10)m

Identificação da esquadria

Local de instalação

Nota

Detalhe 03

Observação

Porta de alumínio anodizado bronze ou preto, perfil série 25, em veneziana, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

J09 (5,00x0,60)m

J10 (5,20x0,60)m

Ginásio e Acesso dos fundos

Parte superior do ginásio, conforme vistas das 

fachadas

J02(1,20x0,70)m

Sóculo da horta

Identificação da esquadria Observação

LOCALIZAÇÃO

Parte superior do ginásio, conforme vistas das 

fachadas

Banheiros Fem/masc.; Fraldário; 

Sala da Piscina

P06 (2,20x2,10)m

Portas de acesso ao barrilete e Cs.Maq.Inc.

Abrigo para gás

P04 (1,80x2,30)m Ginásio e acesso Fundos

P03 (2,00x2,30)m

P05 (2,00x2,10)m Recepção p/circ.

J06 (1,80x2,00)m

J07 (2,20x0,60)m

J08 (4,75x0,60)m
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

0,60 m 1,70 m 3 un

0,60 m 1,70 m 3 un

0,60 m 1,70 m 4 un

0,80 m 1,70 m 1 un

0,60 m 1,70 m 4 un

0,80 m 1,70 m 1 un

Total: 17,00 m²

10.06 14.004.0120-0

Largura Altura Qtde

2,20 m 2,10 m 1 un

2,00 m 2,10 m 1 un

2,00 m 2,30 m 1 un

1,50 m 2,30 m 1 un

2,00 2,30 1 un

Total: 21,47 m³

10.07 14.004.0073-0

Largura Altura Qtde

7,05 m 0,75 m 1 un

5,50 m 1,20 m 1 un

5,50 m 1,15 m 1 un

0,84 m 2,00 m 4 un

5,34 m 2,00 m 6 un

2,40 1,00 2

2,40 1,00 1

Total: 96,21 m²

10.08 14.004.0070-0

Largura Altura Qtde

2,20 m 0,60 m 2 un

4,75 m 0,60 m 4 un

5,00 m 0,60 m 4 un

5,20 m 0,60 m 2 un

Total: 32,28 m²

10.09 14.004.0025-0

Larg altura Qtde

0,60 m 0,70 m 7 un

1,10 m 0,70 m 3 un

1,20 m 1,20 m 28 un

1,80 m 0,70 m 5 un

1,80 m 1,20 m 3 un

1,80 m 2,00 m 4 un

Total: 72,75 m²

10.10 14.004.0048-0

Larg altura Qtde

0,60 m 0,70 m 7 un

1,10 m 0,70 m 3 un

5,25 m²

10.11 14.008.0096-0

Qtde

2 un

1 un DML

2 un I.S. (2)

Total: 5 un

10.12 14.008.0097-0

un

Qtde

2 un

2 un

P01

Vidro laminado simples, com espessura de 6mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Vestiário Masculino

Vestiário Feminino

P05 (2,00x2,10)m

Local de utilização

Local de utilização

Local de utilização

Oficina de pais

Porta de madeira, lisa, compensado, de 80 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado melamínico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e 

ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Porta Det 3

Especificação da Esquadria - Conf. Legenda

Banheiro Masculino/Fem

I.S.PNE

Parte superior do 

ginásio, conforme 

vistas das fachadas

J07 (2,20x0,60)m

J08 (4,75x0,60)m

J09 (5,00x0,60)m

Detalhe 03 Recepção

Detalhe 04

Detalhe 05 Oficina de pais

Especificação Local de utilização

Acesso dos fundos/Piscina

Porta acesso à Recepção

Vidro laminado simples, com espessura de 10mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

J10 (5,20x0,60)m

Guarda corpo

Banheiro Feminino

Oficina de Pais

Porta do auditório

Recepção - Acesso Principal

J02(1,20x0,70)m

Salas das fachadas 1 a 4 e PABX J03(1,20x1,20)m

Local de utilização

J01 (0,60x0,70)m

Especificação da Esquadria - Conf. Legenda

P02

Total:

P03 (2,00x2,10)m

Porta Det 4

J04 (1,80x0,70)m

banho PNE;I.S.; Banh./Vest. e DML

Vidro plano transparente comum, com 6mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Estim.Precose+TO; Ser.S.; Braile e libras J05 (1,80x1,20)m

Sala da Piscina J06 (1,80x2,00)m

J01 (0,60x0,70)m

J02(1,20x0,70)mBanheiros Fem/masc.; Fraldário; 

Especificação 

Guarda corpo

Especificação 

Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

P06 (2,20x2,10)m Acesso a sala Piscina

Acesso Principal

Banheiros Fem/masc.; Fraldário; 

Banheiro Masculino

Banh./Vesti (2)

banho PNE;I.S.; Banh./Vest. e DML

Identificação da esquadria Observação

Copa Func.; Cozinha Téc; Almox; Banh. Vest.

Portas p/ divisórias de granito sanitários

Porta de madeira, lisa, compensado, de 70 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado melamínico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e 

ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Vidro jateado, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Identificação da esquadria Observação
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

3 un

3 un

1 un

1 un

4 un

2 un

1 un

1 un

1 un

1 un

6 un

1 un

1 un

1 un

4 un

1 un

1 un

1 un

2 un

Total: 40 un

10.13 14.006.0407-0

Qtde total

Compriment

o unitário da 

Aduela

m

40 5,00 m 200,00 m

5 4,90 m 24,50 m

Total: 224,50 m

10.14 14.006.0409-0

Qtde total

Compriment

o unitário do 

jogo 

m

40 10,00 m 400,00 m

5 9,80 m 49,00 m

Total: 449,00 m

10.15 14.007.0055-0

Qtde total

40 un

Total: 40 un

10.16 14.007.0060-0

Qtde

5 un

Total: 5 un

10.17 14.007.0170-0

Qtde

1

1

1

1

Braile e Libras

Psicologias e Fisioterapia

Altas Habilidades

PABX

Arquivo

P01

Auditório

Porta Recepção (Acesso Circulação)

Psicologia

Diretoria

Coordenação

Fraudário

Almoxarifado

Copa Funcionários

Cozinha Técnica

Sala de Recurso/Estim/Prof.

Banho PNE

E02- Porta Det 04 

Especificação da Esquadria - Conf. Legenda

Serv. Social

Est. Precoce + T.O.

Box de Terapia

Local de utilização

P02 (0,7x2,1)m

Alizar com suas quantificadas conforme itens acima, 

considerando os 2 lados de colocação

Oficina de pais

Porta P05

Porta P03

Observação

Tipo da porta prancheta

Ferragens para portas(conjunto completo) de 2 folhas de vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no 

fornecimento e colocação do vidro), exclusive mola hidráulica de piso (vide item 14.007.0190)

Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, para banheiro, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação 

das esquadrias), de:

-Fechadura tipo tranqueta, trinco reversível, em latão, acabamento cromado

-Maçaneta tipo alavanca, latão, acabamento cromado

-Roseta circular, em latão laminado, acabamento cromado

-Tranqueta com trinco acoplado, circular, em latão laminado, acabamento cromado

-Entrada circular, em latão, acabamento cromado

-3 dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino e bolas de latão

Observação

Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Banh./Vest. Masculino/Fem

Neuro/divers./ psiquiatria

Aduelas com suas quantificadas conforme itens 

acima

Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, de salas e quartos de hospitais, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no 

fornecimento e colocação das esquadrias), de:

-Maçaneta tipo “Alavanca para Braço”, com acabamento em alumínio destacável

-Fechadura equipada com cilindro mestrável e chave de segredo

-3 dobradiças em latão de 3” x 3.1/2”, acabamento cromado, com pino, bolas e anéis de latão

Dimensões da porta para cálculo do 

Aduela

P01 (0,8x2,1)m

Sanitários e DML

Observação

Alizar de madeira de lei, de 5 x 2cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

P01 (0,8x2,1)m

P02 (0,7x2,1)m

Dimensões da porta para cálculo do 

Marco

P08 (0,6x2,1)m

P02 (0,7x2,1)m

Porta de Acesso Principal E01- Porta Det 03 

Nota
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

1

Total: 5,00 un

10.18 14.007.0190-0

Qtde total

8

Total: 8 un

10.19 14.007.0276-0

Qtde total

2

1

Total: 3 un

10.20 14.007.0321-0

Qtde

6 un

Total: 6 un

10.21 14.007.0296-0

16

Total: 16,00 un

10.22 14.007.0200-0

Placa frontal Placa Lateral Total

3 un 3 un

2 un 2 un

3 un 3 un

2 un 2 un

7 un 7 un

5 un 5 un

7 un 7 un

5 un 5 un

34 un

10.23 14.007.0314-0

Qtde total

40

6

Total: 46 un

10.24 14.002.0232-0

Larg altura Qtde

3,76 m 2,35 m 2 un

4,15 m 2,35 m 1 un

Total: 27,42 m²

10.25 14.002.0250-0

m

3,70

6,00

Total: 9,70

10.26 14.002.0055-0

Qtde

CMI 1

Total: 1,00 un

LOCALIZAÇÃO

Porta corta-fogo para saída de emergência, medindo 90 x 210 x 5cm, segundo ABNT NBR 11742, classe P-60, chapa de aço, tendo marcos do mesmo 

material, inclusive 3 pares de dobradiças com mola. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Porta Sala da Piscina

Banheiro Feminino

Fecho de sobrepor “Livre-Ocupado”, inclusive targeta com tranca fixa. FORNECIMENTO

Vestiário Masculino

Vestiário Feminino

Observação

Instalar 1 por folha de porta do ginásio

1 por folha de porta de abrir em vidro temperado , total 2 molas por porta

Especificação da Esquadria - Conf. Legenda

Total:

Mola hidráulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm.  FORNECIMENTO

Local para instalação

Portas de vidro temperado 10mm

Puxador horizontal para porta, tipo alça, para pessoas com necessidades específicas, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4”, AISI-304, liga 18.8, com 30cm. 

FORNECIMENTO.

Fechadura de sobrepor, com cilindro, em latão, acabamento cromado, para portão. FORNECIMENTO

Porta P06

Portas de acesso ao telhado

Porta do comodo do gás

Local de utilização

Para o  Reservatório Superior 

P01 Sanitários PNE 

Banheiro Masculino

Portas p/ divisórias de granito sanitários

Ferragens para divisórias de mármore ou marmorite, de sanitários, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação 

da divisória), de: 

-4 cantoneiras de alumínio para fixação da placa

-12 parafusos de alumínio de 3/4” x 5/16” com rosca

Nota: Os furos são circulares, porém foi considerado, no levantamento, quadrados, devido a perdas maiores 

dos materiais

Quadro de proteção de vão em cantoneira de aço com abas iguais de 5/8” x 1/8”, tela de aço, fio 12, malha de 2,5 x 2,5cm e tela tipo mosqueteiro em 

polietileno. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Conforme projeto de Incêndio

Local para instalação

Para delimitação da 

área de horta

Localização

P04 (1,8x2,3)m 

Para acesso a laje impermeabilizada

Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de ferro de 1.1/2” x 1/4”, sendo os degraus em ferro redondo de 5/8”, espaçados de 

30cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Local para instalação

P01 (0,8x2,1)m

Mola fecha-porta, aérea, com pinhão e cremalheira, em alumínio, com pintura eletrostática, com potência nº 2 para portas de madeira ou alumínio até 

0,90m. FORNECIMENTO
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

10.27 14.002.0052-0

Larg altura Qtde

0,60 0,60 2

Total: 0,72 m²

10.28 14.002.0225-0

Altura Qtde

2,40 m 2 un

2,40 m 1 un

Total: 7,20

10.29 14.004.0100-0

Qtde

3 un

3 un

2 un

2 un

3 un

3 un

2 un

2 un

Total: 20 un

12,00 m²

10.30 14.006.0240-0

Qtde Nota

0,36 m

1,20 m

4,35 m

7,25 m

Total: 13,16 m²

10.31 13.200.0025-0

Qtde

26,32 m² Conf. Item acima

Total: 26,32 m²

10.32 14.007.0115-0

Qtde

26 un

Total: 26 un

10.33 14.007.0360-0

Qtde

26 un

Total: 26 un

11 15

11.1

Unidade Qtde total

11.1.1 15.018.0120-0 un 307

11.1.2 15.018.0130-0 un 7

11.1.3 15.018.0125-0 un 34

11.1.4 15.008.0181-0 m 131,07

Corrimão de tubo de aço inoxidável, diâmetro 4”, com guarda-corpo em vidro, exclusive este, fixado em montantes de tubo de aço inoxidável escovado, 

diâmetro de 2.1/2”, altura 1,00m, envolvendo tubo metalon de 1.1/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Caixa de embutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e arruelas.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Nota: Dimensões de cada espelho (detalhe 6): (60x100)cm

Total:

Local da bancada

 Quantitativos, de acordo com palnilha de "QUANTITATIVOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS, que integra o projeto básico de instalações do engenheiro Luis Felipe 

Fonseca Santiago

Descrição do material, conforme projeto

Caixa de embutir, em PVC, 3” x 3”, inclusive buchas e arruelas.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

para os dois lados

Puxador plástico para porta de armário de madeira, forma semicircular, com 96mm de comprimento, acabamento cromado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Local de utilização

Banheiro Masc.

Portinhola de madeira de lei em compensado de 20mm, para fechamento de quadros de luz ou armários, inclusive guarnição, exclusive ferragens. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Banheiro Fem.

Cozinha Técnica

Portas de armários acima

Acessórios, e conexões inclusos em algumas composições de serviços.

Vestiário Masculino

Vestiário Feminino

Espelho de cristal, com 4mm de espessura, com moldura de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Local de utilização

Revestimento em chapa laminada com acabamento brilhante, de 0,8mm de espessura, sobre peças de madeira sobre gavetas, armários, consolos, mesas 

pequenas e molduras

Acesso dos fundos/Piscina

Banho Vest. (2un)

I.S. (2un)

Acesso Principal

Ferragens para porta de madeira de armário, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de:

-Fechadura para armário em latão, acabamento cromado, com chaves tipo gorge

-3 dobradiças, de 2.1/2” x 1.3/8”, em latão, acabamento cromado, com pino e bolas de latão

Local de utilização

Portas com 50cm de larg.

Observação

Para as 2 celulas do  Reserv. Superior 

balcão recepção

Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d’água elevada, em chapa de ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para fechamento 

a cadeado, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Caixa de embutir, em PVC, 4” x 4”, inclusive buchas e arruelas.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

PNE (2un)

banho PNE Masc e Fem (2un)

Cozinha

Copa Funcionários

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 16mm², 

isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

11.1.5 15.008.0183-0 m 491,68

11.1.6 15.008.0185-0 m 32,6

11.1.7 15.008.0187-0 m 14,95

11.1.8 15.008.0191-0 m 59,8

11.1.9 15.008.0085-0 m 8706,59

11.1.10 15.008.0090-0 m 104,98

11.1.11 15.008.0095-0 m 256,88

11.1.12 15.018.0260-0 un 4

11.1.13 15.018.0275-0 pç 4

11.1.14 15.019.0070-0 un 5

11.1.15 15.019.0020-0 un 267

11.1.16 15.019.0025-0 un 83

11.1.17 15.019.0035-0 un 8

11.1.18 15.019.0040-0 un 222

11.1.19 15.019.0052-0 un 47

11.1.20 21.031.0020-0 un 2

11.1.21 15.007.0609-0 un 2

11.1.22 15.007.0570-0 pç 47

11.1.23 15.007.0520-0 pç 39

11.1.24 15.007.0529-0 pç 2

11.1.25 15.007.0524-0 pç 18

11.1.26 15.018.0499-0 pç 197,54

11.1.27 15.018.0504-0 pç 6,22

11.1.28 15.036.0079-0 m 1292,51

11.1.29 15.036.0080-0 m 209,86

11.1.30 06.069.0130-0 m 11,41

11.1.31 15.036.0069-0 m 28,87

11.1.32 15.036.0070-0 m 290,15

11.1.33 15.036.0071-0 m 3,9

11.1.34 15.036.0075-0 m 4

Eletroduto de PVC espiral corrugado, diâmetro de 1", inclusive conexões e emendas. FORNECIMENTO e 

INSTALAÇÃO

Duto corrugado helicoidal, na cor preta, singelo, de polietileno de alta densidade( PEAD), para proteção de 

condutores elétricos em instalações subterrâneas, com diâmetro nominal de 4”, sendo o diâmetro interno 

de 102mm, fornecido com 2 tampões nas extremidades, fita de aviso “perigo” com fio guia de aço 

galvanizado revestido em PVC e de acordo com a norma ABNT NBR 13897/13898, lançado diretamente no 

solo, inclusive conexões e kit vedação

Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 4 polos, instantâneo, corrente nominal ( In ) 25A x 

415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1”, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo:  preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos, na bitola de 6mm², 450/750V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 25mm², 

isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 95mm², 

isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 50mm², 

isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 100 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, 

inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Caixa de passagem de sobrepor, em aço, com tampa parafusada, de 40x40cm. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Caixa de passagem de sobrepor, em aço, com tampa parafusada, de 20x20cm. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 2 polos, instantâneo, corrente nominal ( In ) 25A x 

240V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Interruptor THREE-WAY de embutir com tecla fosforescente, inclusive placa. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1/2”, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Interruptor com 1 tecla simples e tomada 2P + T, 10A/250V, padrão brasileiro, de embutir, com placa de 4” 

x 2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Tomada elétrica 2P + T, 20A/250V, padrão brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo:  preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 450/750V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2 1/2”, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Relé temporizado, coel, tipo RTQD. FORNECIMENTO

Disjuntor termomagnético, tripolar, de 175 a 225A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Espelho plástico 4” x 2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4”, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo:  preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos, na bitola de 4mm², 450/750V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 100 x 75mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, 

inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Interruptor de embutir com 2 teclas simples fosforescentes e placa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Eletroduto de PVC espiral corrugado, diâmetro de 3/4", inclusive conexões e emendas. FORNECIMENTO e 

INSTALAÇÃO

Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 4 polos, instantâneo, corrente nominal ( In ) 125A x 

415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 35mm², 

isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

11.1.35 15.031.0018-0 m 3,54

11.1.36 18.027.0518-0 un 158

11.1.37 15.017.0235-0 un 5

11.1.38 15.018.0133-0 un 1

11.1.39 15.007.0209-0 un 3

11.1.40 21.015.0182-0 un 1

11.1.41 15.011.0014-0 un 1

11.1.42 15.007.0511-0 un 1

11.1.43 15.007.0514-0 un 2

11.1.44 15.007.0517-0 un 3

59 disjuntores: 1

80 disjuntores: 1

139 disjuntores:

3

11.1.45 05.001.0607-0 m 25

11.1.46 05.001.0615-0 un 40

11.2

Unidade Qtde total

11.2.01 15.018.0120-0 un 21

11.2.02 15.018.0130-0 un 28

11.2.03 15.018.0498-0 m 143,78

11.2.04 15.036.0079-0 m 158,53

11.2.05 15.036.0080-0 m 29,15

11.2.06 15.018.0136-0 un 1

11.2.07 15.018.0165-0 un 1

11.2.08 18.037.0180-0 un 28

Furação em concreto com furadeira manual e broca de wídia de diâmetro até 1/2”

Furação de concreto, a ponteiro, tendo o furo 5 x 5 x 7cm

Tubo de ferro galvanizado de 4”, com costura, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de 

rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 

Luminária LED tubular de embutir, 2 x 18W (inclusive lâmpadas), com aletas,  corpo em chapa de aço 

tratada e pintura eletrostática branca,  refletor em alumínio de alto brilho, sem reator. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO 

Nota 1: Acessórios, e conexões inclusos em algumas composições de serviços.

Armação secundária vertical, de 3 (três) estribos, completa, para uma rede de B.T., de 3 (três) condutores, 

para alinhamento reto, ângulo inferior à 90° e ponto terminal, exclusive fornecimento das cintas de 

fixação (ver conjunto BTV 1). FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Nota 3: Após verificação, foi constatado que as Canaletas "C" e "U", se equiparam no quisito custo.

Caixa de embutir, em PVC, 4” x 4”, inclusive buchas e arruelas.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para medição trifásica, 1 medidor, instalado em muro, com carga 

instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com porta, caixa para 

instalação do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais 

necessários, exclusive disjuntor e fio ou cabo de entrada e saída

Câmera profissional, (“day-night”), equipada com lente varifocal. FORNECIMENTO

Descrição do material, conforme projeto

Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 50 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, 

inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
Eletroduto de PVC espiral corrugado, diâmetro de 3/4", inclusive conexões e emendas. FORNECIMENTO e 

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - CFTV (Os equipamentos, tais como; Roteador, aparelhos telefônicos, PABX, Servidor, Gravador, switch, Voice panel, mesa de 

som, gabinete  19" - NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA CONCORRÊNCIA)

Eletroduto de PVC espiral corrugado, diâmetro de 1", inclusive conexões e emendas. FORNECIMENTO e 

INSTALAÇÃO

Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 2,40m de comprimento. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Caixa de embutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e arruelas.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Continuando a análise, com base na quantidade total de disjuntores, serão necessários: 139 disjuntores dividido por 50 

disjuntores = 3 quadros com o tamanho para instalar 50 disjuntores 

Nota 2: Acessórios, e conexões inclusos em algumas composições de serviços.

Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação de um ou dois condutores a superficie 

plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e 

barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 50 disjuntores com dispositivo para 

chave geral.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Usando o critério de tamanho do quadro x quantidade de disjuntores, teremos a seguinte 

compatibilização:

Quadro com capacidade de

Quadro com capacidade de

 Quantitativos, de acordo com palnilha de "QUANTITATIVOS DE MATERIAIS ESPECIAIS, que integra o projeto básico de instalações do engenheiro Luis Felipe 

Fonseca Santiago

Caixa de passagem nº 1 para telefone, conforme especificação da TELEBRÁS, nas dimensões de 10 x 10 x 

5cm.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
Caixa de passagem nº 7, para telefone, conforme especificação da TELEBRÁS, nas dimensões de 150 x 150 

x 17cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e 

barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 32 disjuntores com dispositivo para 

chave geral.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e 

barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 40 disjuntores com dispositivo para 

chave geral.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

11.2.09 15.002.0120-0 un 1

11.2.10 15.018.0136-0 un 1

11.2.11 COMP 07018 m 2541,93

11.2.12 15.019.0095-0 un 21

11.2.13 15.019.0110-0 un 1

11.3

Unidade Qtde total

11.3.01 15.007.0216-0 un 135

11.3.02 15.018.0133-0 un 2

11.3.03 15.017.0235-0 un 198

11.3.04 15.009.0143-0 m 230,8

11.3.05 15.017.0331-0 un 42

11.3.06 15.007.0218-0 un 115

11.4 15.2

11.4.01 15.038.0241-0

un

2,00

Total: 2,00

11.4.02 15.038.0217-0

un

4,00

Total: 4,00

11.4.03 15.038.0219-0

un

2,00

Total: 2,00

11.4.04 15.038.0201-0

un

50,00

Total: 50,00

11.4.05 15.038.0202-0

un

16,00

Total: 16,00

11.4.06 15.038.0251-0

un

30,00

Total: 30,00

11.4.07 15.038.0252-0

un

10,00

Total: 10,00

Adaptador soldável com flanges livres para caixa d’agua, com diâmetro de 40mm x 1.1/4”. FORNECIMENTO

Observação

Caixa enterrada para instalações telefônicas, tipo R1, medindo 0,60 x 0,35 x 0,50m, em blocos de concreto 

estrutural de 0,10 x 0,20 x 0,40m, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e revestida 

internamente com a mesma argamassa, com tampa de concreto armado com 5cm de espessura e fundo 

de concreto simples com 5cm

Observação

Observação

Caixa de passagem nº 1 para telefone, conforme especificação da TELEBRÁS, nas dimensões de 10 x 10 x 

5cm.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO

Observação

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

 Quantidades de acordo com palnilha de "QUANTITATIVOS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (ÁGUA FRIA)" , que integra o projeto básico de instalações do 

engenheira Engenheira Paola

Cabo sólido de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, classe 2, seção circular de 50mm². FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Descrição do material, conforme projeto

Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação de um ou dois condutores a superficie 

plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 32mm x 1”. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 40mm x 32mm. FORNECIMENTO

Adaptador soldável com flanges e anel de vedação para caixa d’agua, com diâmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO

Conector mecânico parafuso fendido (split-bolt), corpo e porca fabricado em cobre, para cabo de 50mm². 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO

Cabo UTP - 5e (24 AWG-4), com conectores RJ 45 (CM8v). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Observação

Adaptador soldável com flanges livres para caixa d’agua, com diâmetro de 60mm x 2”. FORNECIMENTO

Observação

Tomada coaxial, de embutir, completa, para antena de TV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Tomada tipo RJ45, de embutir, completa, para lógica. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Presilha em latão com furo de 7mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SPDA

 Quantitativos, de acordo com palnilha de "QUANTITATIVOS DE MATERIAIS ESPECIAIS, que integra o projeto básico de instalações do engenheiro Luis Felipe 

Fonseca Santiago

Nota 1: Acessórios, e conexões inclusos em algumas composições de serviços.

Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Terminal aéreo para para-raio (captor 1 ponta) em latão maciço, 3/8” x 600mm, fixação com rosca 

mecânica e abraçadeira, inclusive captor. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

11.4.08 15.038.0253-0

un

6,00

Total: 6,00

11.4.09 15.038.0254-0

un

4,00

Total: 4,00

11.4.10 15.038.0262-0

un

5,00

Total: 5,00

11.4.11 15.038.0264-0

un

4,00

1,00

Total: 5,00

11.4.12 15.038.0265-0

un

2,00

Total: 2,00

11.4.13 15.038.0266-0

un

3,00

Total: 3,00

11.4.14 15.038.0267-0

un

2,00

Total: 2,00

11.4.15 15.038.0301-0

un

51,00

Total: 51,00

11.4.16 15.038.0302-0

un

15,00

Total: 15,00

11.4.17 15.038.0303-0

un

9,00

Total: 9,00

11.4.18 15.038.0304-0

un

18,00

Total: 18,00

11.4.19 15.038.0305-0

un

6,00

Total: 6,00

11.4.20 15.038.0336-0

un

40,00

Observação

Curva 90º soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO

Observação

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 50mm x 40mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 60mm x 32mm. FORNECIMENTO

Observação

Instalação de Água Fria

Curva 90º soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO

Instalação p/Piscina

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 50mm x 32mm. FORNECIMENTO

Observação

Joelho 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Observação

Instalação p/Piscina

Observação

Observação

Observação

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 50mm x 25mm. FORNECIMENTO

Observação

Curva 90º soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 60mm x 25mm. FORNECIMENTO

Observação

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 40mm x 25mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

Observação

Observação

Observação

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 60mm x 50mm. FORNECIMENTO
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

Total: 40,00

11.4.21 15.038.0337-0

un

2,00

Total: 2,00

11.4.22 15.038.0456-0

un

98,00

Total: 98,00

11.4.23 15.038.0467-0

un

8,00

Total: 8,00

11.4.24 15.029.0011-0

un

21,00

Total: 21,00

11.4.25 15.029.0012-0

un

8,00

Total: 8,00

11.4.26 18.013.0156-0

un

8,00

Total: 8,00

11.4.27 15.038.0386-0

un

58,00

Total: 58,00

11.4.28 15.038.0387-0

un

16,00

Total: 16,00

11.4.29 15.038.0388-0

un

10,00

Total: 10,00

11.4.30 15.038.0389-0

un

8,00

5,00

Total: 13,00

11.4.31 15.038.0390-0

un

11,00

Total: 11,00

11.4.32 15.038.0424-0

un

5,00

Total: 5,00

11.4.33 18.012.0090-0

un

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Joelho 90º soldável e com bucha de latão, com diâmetro de 25mm x 1/2”. FORNECIMENTO

União soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO

Observação

Observação

Registro de pressão, 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal cromado. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Observação

Observação

Instalação de Água Fria

Instalação p/Piscina

Observação

Tê soldável 90º, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO

Observação

Joelho 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

Observação

Observação

Observação

Tê soldável 90º, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO

Torneira de bóia, em bronze, de pressão, de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Instalação p/Piscina

Tê soldável 90º, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Observação

Tê soldável 90º, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO

Tê soldável 90º, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Observação

Luva soldável e com bucha de latão, com diâmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

2,00

Total: 2,00

11.4.34 15.030.0032-0

un

2,00

1,00

Total: 3,00

11.4.35 15.030.0036-0

un

2,00

Total: 2,00

11.4.36 15.030.0038-0

un

5,00

Total: 5,00

11.4.37 15.030.0040-0

un

2,00

Total: 2,00

11.4.38 15.030.0080-0

un

1,00

Total: 1,00

11.4.39 15.045.0091-0

un

2,00 11.4.01

50,00 11.4.04

51,00 11.4.15

40,00 11.4.20

98,00 11.4.22

8,00 11.4.23

58,00 11.4.27

Total: 307,00

11.4.40 15.045.0092-0

un

16,00 11.4.05

30,00 11.4.06

15,00 11.4.16

2,00 11.4.21

16,00 11.4.28

Total: 79,00

11.4.41 15.045.0093-0

un

4,00 11.4.02

10,00 11.4.07

5,00 11.4.10

9,00 11.4.17

10,00 11.4.29

Total: 38,00

11.4.42 15.045.0094-0

un

6,00 11.4.08

5,00 11.4.11

Instalação p/Piscina

Observação, quantidades dos itens 

discriminados abaixo:

Registro de esfera, em PVC, soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Observação, quantidades dos itens 

discriminados abaixo:

Observação, quantidades dos itens 

discriminados abaixo:

Observação

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 32mm, exclusive a peça

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 40mm, exclusive a peça

Registro de esfera, em PVC, soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 25mm, exclusive a peça

Instalação p/Piscina

Observação, quantidades dos itens 

discriminados abaixo:

Válvula de retenção horizontal, em PVC, soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Registro de esfera, em PVC, soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Instalação p/Piscina

Registro de esfera, em PVC, soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 50mm, exclusive a peça
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

2,00 11.4.12

18,00 11.4.18

13,00 11.4.30

5,00 11.4.32

Total: 49,00

11.4.43 15.045.0095-0

un

2,00 11.4.03

4,00 11.4.09

3,00 11.4.13

2,00 11.4.14

6,00 11.4.19

11,00 11.4.31

Total: 28,00

11.4.44 15.036.0028-0

m

342,00

Total: 342,00

11.4.45 15.036.0029-0

m

54,00

Total: 54,00

11.4.46 15.036.0030-0

m

57,00

Total: 57,00

11.4.47 15.036.0031-0

m

39,00

36,00

Total: 75,00

11.4.48 15.036.0032-0

m

27,00

Total: 27,00

11.4.49 COMP 01018

PÇ

2,00

Total: 2,00

11.4.50 COMP 02018

PÇ

2,00

Total: 2,00

11.4.51 COMP 03018

PÇ

1,00

Total: 1,00

11.4.52 COMP 04018

PÇ

2,00

Total: 2,00

11.4.53 COMP 05018

PÇ

1,00

Total: 1,00

11.4.54 15.001.0078-0

Instalação p/Piscina

Dispositivo de retorno - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Observação

Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Ralo de fundo anti-turbilhão - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Dispositivo de aspiração - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Observação

Instalação p/Piscina

Conjunto de Filtro Tipo Sodramar FM-40 e Motobomba auto-escorvante 1/2CV  tipo Sodramar BM50 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Observação

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 60mm, exclusive a peça

Skimmer (coadeira) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Observação

Instalação p/Piscina

Instalação p/Piscina

Observação

Observação, quantidades dos itens 

discriminados abaixo:

Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Tubo de PVC rígido de 32mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Observação

Instalação p/Piscina

Observação

Observação

Instalação p/Piscina

Observação

Observação

Hidrômetro com diâmetro de 3/4". FORNECIMENTO

Tubo de PVC rígido de 60mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

1,00

Total: 1,00

11.4.55 15.001.0070-0

un

1,00

Total: 1,00

Unidade Qtde total

11.4.56 15.045.0110-0 m 80

11.4.57 15.045.0115-0 m 90

11.4.58 15.045.0120-0 m 20

11.4.59 05.001.0607-0 m 20

11.4.60 05.001.0615-0 un 40

11.5 15.038

11.5.01 15.038.0262-0

un

Item 1 12,00

Total: 12,00 un

11.5.02 15.038.0321-0

un

Item 2 31,00

Total: 31,00 un

11.5.03 15.038.0336-0

un

Item 3 78,00

Total: 78,00 un

11.5.04 15.038.0386-0

un

Item 4 22,00

Total: 22,00 un

11.5.05 15.045.0091-0

un

143,00

Total: 143,00 un

11.5.06 15.036.0028-0

Item 5 234,00

Total: 234,00 m

11.5.07 15.036.0049-0

75,00

Total: 75,00 m

11.5.08 15.036.0050-0

198,00

30,00

Total: 228,00 m

Abrigo para hidrômetro de 1/2” ou 3/4”, nas dimensões de 0,80 x 0,40 x 0,50m, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, 

revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, porta de 70 x 40cm em chapa de aço nº 

16 e cadeado de 30mm, conforme projeto nº 2089/EMOP

Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Observação

da planilha de mat. do Projeto Básico esgoto

Observação

Geral

Furação em concreto com furadeira manual e broca de wídia de diâmetro até 1/2”

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 25mm, exclusive a peça

Joelho 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

 Quantitativos, de acordo com palnilha de "QUANTITATIVOS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (ESGOTO/PLUVIAL/DRENO DO AR CONDICIONADO)" , que 

integram o projeto básico de instalações da engenheira Paola 

Observação

Geral

Observação

Tê soldável 90º, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Observação

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 40mm x 25mm. FORNECIMENTO

Furação de concreto, a ponteiro, tendo o furo 5 x 5 x 7cm

Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 

2.1/2” a 4”

Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Observação

Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 

1.1/4” a 2”

INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

Observação

Esgoto e Àguas Pluviais - Serviços relacionados nas planilhas detalhada dos materiais para execução do esgoto e das àguas Pluviais 

Dreno de Ar Condicionado - Serviços relacionado na planilha detalhada dos materiais para execução dos drenos 

da planilha de material do PB Águas Pluviais

Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Observação

da planilha de mat. do Projeto Básico esgoto

somatório dos materiais dos itens 1 a 4 acima

Observação

Item 31 e respectivas conexões

Item 30 e respectivas conexões

Item 21 e respectivas conexões

Observação

Joelho 45º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Descrição do material, conforme projeto

Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 

1/2” a 1”
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

11.5.09 15.036.0051-0

15,00

30,00

Total: 45,00 m

11.5.10 15.036.0052-0

153,00

45,00

Total: 198,00 m

11.5.11 15.036.0053-0

156,00

Total: 156,00 m

11.5.12 15.036.0092-0

45,00

Total: 45,00 m

11.5.13 15.004.0170-0

4,00

Total: 4,00 un

11.5.14 15.004.0181-0

Item 27 23,00

Item 27 6,00

Total: 29,00 un

11.5.15 15.004.0180-0

Item 28 4,00

Total: 4,00 un

11.5.16 15.002.0063-0

Item 39 1,00

Total: 1,00 un

11.5.17 15.003.0185-0

29,00

Total: 29,00 un

11.5.18 15.004.0600-0

Item 29 11,30

Item 28 3,75

Item 29 4,15

Item 30 8,80

Total: 28,00 m

56 un

11.5.19 15.002.0200-0

Item 40 10,00

Item 26 8,00

Total: 18,00

11.5.20 06.016.0009-0

da planilha de material do PB Águas Pluviais

Grelha para canaleta, em PVC, medindo 130 x 500mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

da planilha de mat. do Projeto Básico esgoto

Ralo seco (simples) de PVC (100 x 53) x 40mm, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm soldável em PVC com 2,00m de extensão e ligação ao ralo 

sifonado.  FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Observação

Item 26

Item 22 e respectivas conexões

Observação

Caixa de gordura dupla, cilíndrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diâmetro de 60cm e profundidade total de 90cm, inclusive tampa de concreto.  

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

da planilha de mat. do Projeto Básico esgoto

Grelha para águas pluviais, com caixilho nas dimensões de 15 x 15cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

da planilha de mat. do Proj.Básico A.Pluviais

da planilha de material do PB Águas Pluviais

Nota: Equivale, em custo, à Caixa sifonada (150x150)x50mm

Item 24 e respectivas conexões da planilha de material do PB Águas Pluviais

Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em pavimento térreo, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e saída de 50mm, inclusive ligação de 50mm de 

PVC até a caixa de inspeção, considerando a distância do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

da planilha de material do PB Águas Pluviais

Tampão completo de ferro fundido, para caixa de inspeção ou semelhante, com 25kg (T-33), carga mínima para teste 800kg, resistência máxima de 

rompimento 1000kg e flecha residual máxima de 16mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO

Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais, de concreto pré-moldado, constando de círculo de fundo, 4 anéis superpostos de 40mm de espessura, 600mm 

de diâmetro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saída), de 300mm + 1 de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 925mm de altura 

total, exclusive tampão de ferro fundido e escavação.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

da planilha de mat. do Projeto Básico esgoto

Observação

da planilha de mat. do Projeto Básico esgoto

Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO               

Item 33 e respectivas conexões

Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO               

Observação

Item 33 e respectivas conexões da planilha de material do Projeto Básico esgoto

Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO               

Como a canaleta, tem 50cm, teremos: 28m / 0,50m =

Observação

Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 200mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Item 25 da planilha de material do PB. Águas Pluviais

Item 23 e respectivas conexões da planilha de material do PB Águas Pluviais

Observação

da planilha de mat. do Projeto Básico esgoto

Ralo sifonado de PVC rígido (150 x 185) x 75mm, em pavimento térreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo:  3,00m de 

tubo de PVC de 75mm e sua ligação ao ramal de ventilação.  FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Para caixas sifonadas
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

18,00

Total: 18,00

11.5.21 15.002.0596-0

1,00

Total: 1,00

11.5.22 15.002.0691-0

1,00

Total: 1,00

11.5.23 15.002.0666-0

1,00

Total: 1,00

11.5.24 15.002.0310-0

1,00

Total: 1,00

11.06 15.006

11.6.01 15.006.0045-0

1,00

Total: 1,00

11.6.02 15.003.0550-0

36,00

Total: 36,00

11.6.03 15.003.0396-0

45,00

Total: 45,00

11.6.04 15.006.0010-0

3,00

Total: 3,00

11.6.05 18.033.0020-0

2,00

Total: 2,00

11.6.06 18.032.0012-0

4,00

Total: 4,00

11.6.07 18.032.0030-0

1,00

Total: 1,00

11.6.08 18.032.0020-0

1,00

Total: 1,00

11.6.09 18.032.0015-0

6,00

Total: 6,00

a cada 80cm de tubo:

Extintor de incêndio, tipo gás carbônico(CO2), de 4kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Instalação de incêndio (Hidrante) em caixa enterrada de alvenaria com tijolo maciço, parede de meia vez (10cm) medindo 40x30x50cm, revestida 

internamente, com tampa de ferro fundido, inclusive peças compreendendo: registro de gaveta em bronze 2.1/2”, tampão cego 2.1/2”, junta storz de 2.1/2” 

e fornecimento de todos os materiais

Observação

Conforme especificado no Proj.PCIncêndio

Tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 2.1/2”, com costura, para instalação de incêndio enterrada, inclusive conexões e proteção anticorrosiva. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Conforme especificado no Proj.PCIncêndio

Extintor de incêndio, tipo pó químico, de 6kg. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Conforme especificado no Proj.PCIncêndio

Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 2 

1/2”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Caixa de incêndio interna padrão CBERJ, de aço, medindo 70 x 50 x 25cm, compreendendo:  2 lances de 15,00m de mangueira de fibra de poliéster pura, 

revestida internamente com borracha vulcanizada no diâmetro de 1.1/2”, empatada, com registro, adaptador e esguicho.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Conforme especificado no Proj.PCIncêndio

Sistema de pressurização de rede para combate a incêndio com bomba de 10cv, 60Hz, diâmetro de 3”. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Observação

Conforme especificado no Proj.PCIncêndio

Conforme especificado no Proj.PCIncêndio

Extintor de incêndio, tipo água-pressurizada, de 10l, inclusive suporte de parede e carga completa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Conforme especificado no Proj.PCIncêndio

INCÊNDIO

Observação

Conforme item acima

Extintor de incêndio, tipo gás carbônico(CO2), de 6kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Observação

Conforme especificado no Proj.PCIncêndio

Fossa séptica, de câmara submersa, tipo imhoff de concreto pré-moldado, medindo 3000 x 2800mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO  

Observação

Sumidouro cilíndrico, ligado a fossa, medindo 2000 x 5200mm, em anéis de concreto pré-moldado, exclusive fossa e manilhas.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Observação

Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 3000 x 2000mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO                

Observação

Caixa separadora de óleo e caixa receptora lateral medindo 0,60 x 0,60 x 0,60m, internamente (cada uma), executada em blocos de concreto de 10 x 20 x 

40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, com tampas de 

ferro fundido pesado, exclusive escavação, inclusive conexões, conforme projeto nº 1788 SEINS/EMOP.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

11.6.10 17.040.0050-0

8,00

Total: 8,00

11.6.11 05.054.0025-0

Larg altura Qtde

0,24 0,12 26

0,15 0,20 1

0,20 0,20 15

0,40 0,10 1

Total: 1,42 m²

11.6.12 18.038.0045-0

3,00

Total: 3,00

11.6.13 18.027.0040-0

3,00

Total: 3,00

11.07

Unidade Qtde total

11.7.1 18.030.0001-0 un                    5,00 Item 1.1

11.7.2 18.030.0002-0 un                  22,00 Item 1.2

11.7.3 18.030.0003-0 un                    4,00 Item 1.3

11.7.4 15.005.0200-0 un                    5,00 

MDO do 

Item 1.1 e 

item 1.4

11.7.5 15.005.0201-0 un                  22,00 

MDO do 

Item 1.2 e 

item 1.5

11.7.6 15.005.0202-0 un                    4,00 

MDO do 

Item 1.3 e 

item 1.6

11.7.7 18.030.0660-0 TR                  24,50 
Item 1.7 a 

1.9

11.7.8 15.005.0255-0 m                318,00 Item 11 

11.7.9 18.034.0080-0 un                    1,00 
Itens 3.1 e 

3.2

11.7.10 18.034.0075-0 un                    1,00 item 3.3

11.7.11 18.016.0010-0 un                    1,00 

Itens 4.1 e 

acessórios 

respectivos do 

item3

Condicionador de ar tipo SPLIT 9000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide 

instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO

Condicionador de ar tipo SPLIT 12000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide 

instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO

Condicionador de ar tipo SPLIT 18000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide 

instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO

Acionador tipo “quebre vidro”, inclusive sensor de alarme e chave externa para teste. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Conforme especificado no Proj.PCIncêndio

Pintura de sinalização para extintores de incêndio, em quadrados vermelhos e bordas amarelas, conforme projeto EMOP 2547 (Hidráulica / Sanitária / 

Incêndio)

Observação

Conforme especificado no Proj.PCIncêndio

Placa de sinalização, confeccionada em chapa de Pet 2,4mm, com fundo, textos e símbolos em vinil autoadesivo, com área até 0,75m². FORNECIMENTO

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUTÃO MECÂNICA

Conforme especificado no Proj.PCIncêndio

Serviços globalizados, na codificação EMOP,  conforme quantitativos detalhados, da planilha de "QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DE VENTILAÇÃO 

MECÂNICA E CONDICIONAMENTO DE AR" , que integra o projeto básico de instalações da engenheira Franciele Patrícia da Silva Muchick.

Placa de sinalização rota de Fuga

Descrição do material, conforme projeto

Placa de sinalização de Extintores

Sistema de climatização, sendo do tipo “Split System”  e do tipo Cassete/ Hi Wall (teto/ parede aparentes) 

compreende um somatório geral de carga térmica de 59,0 TR (Tonelada de Refrigeração). FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de12000 BTU’S, com 1 condensador e 1 

evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive 

alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255)

Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de18000 BTU’S, com 1 condensador e 1 

evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive 

alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255)

Exaustor centrífugo de simples aspiração, rotor “Sirocco” de 3000m³/h, 1/2cv/VI pólos/3F/220V/60Hz, 

pressão estática de 20mmCA, com diâmetro de 35cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Exaustores centrífugos, tipo limit load, simples aspiração e acionamento indireto, fabricado em chapa de 

aço carbono, 5cv/220V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Coifa de aço inoxidável, de 1,20 x 0,60m, de chapa 18.304, inclusive 1,50m de duto com 310 x 120mm de 

seção, em chapa 22, 2 exaustores centrífugos tipo caramujo, em chapa de aço carbono 1020 com motor 

1/3cv nas tensões 110/220V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 9000 BTU’S, com 1 condensador e 1 

evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive 

alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255)

Observação

Luminária de emergência de sobrepor, em plástico, equipada com bateria selada recarregável e lâmpada fluorescente 2 x 8W. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Sistema de ar condicionado central , tipo Split “built in”, com rede de dutos de insuflamento e de ar 

exterior para renovação, para áreas de conforto térmico, nos termos da NBR 16401, até 10 TR

Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento 

térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 48000 BTU’S. FORNECIMENTO e 

INSTALAÇÃO
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

11.7.12 18.016.0003-0 un                    1,00 

11.7.13 18.016.0008-0 un                    1,00 item 6.13

11.7.14 15.005.0253-0 kg                100,00 

itens 8.1 a 

8.4 e 5.1 a 

6.15

11.7.15 15.005.0275-0 kg                  76,00 itens 9.1

12 17

12.01 17.018.0265-0

repetições Perímetro P.D. Desconto Total Nota

1 35,30 m 2,70 m 17,11 m² 78,20 m² 301

3 11,70 m 2,70 m 94,77 m² 301

3 12,00 m 2,70 m 97,20 m² 301

1 13,40 m 2,70 m 36,18 m² 301

1 24,40 m 2,70 m 0,16 m² 65,72 m² 301

4 11,40 m 2,70 m 123,12 m² 301

1 56,30 m 7,35 m 6,42 m² 407,39 m² 301

1 36,60 m 1,20 m 4,76 m² 39,16 m² 301

1 16,50 m 2,70 m 44,55 m² 301

6 12,70 m 2,70 m 205,74 m² 301

1 9,30 m 2,70 m 25,11 m² 301

1 11,50 m 2,70 m 31,05 m² 301

1 34,00 m 2,70 m 91,80 m² 301

1 15,80 m 2,70 m 42,66 m² 301

4 10,80 m 2,70 m 116,64 m² 301

1 11,40 m 2,70 m 30,78 m² 301

1 9,40 m 2,70 m 25,38 m² 301

1 12,36 m 2,70 m 33,37 m² 301

1 22,70 m 2,70 m 16,00 m² 45,29 m² 301

1 236,10 m 2,70 m 74,78 m² 562,69 m² 301

1 21,90 m 2,15 m 47,09 m²

903,78 m² 401

Total : 3.147,66 m²

12.02 17.018.0112-0

Comprimento Altura Alv. Descontos Total Nota

Fachada 1 17,45 m 3,80 m 66,31 m²

Fachada 4 20,15 m 3,80 m 0,16 m² 76,41 m²

Fachada 3 6,40 m 3,80 m 24,32 m²

Fachada 3 17,75 m 3,80 m 67,45 m²

Fachada 4 8,55 m 3,80 m 32,49 m²

Fachada 4 7,90 m 3,80 m 30,02 m²

Fachada 3 33,05 m 3,80 m 6,40 m² 119,19 m²

Fachada 2 11,40 m 3,80 m 2,14 m² 41,18 m²

Fachada 2 25,50 m 3,80 m 0,32 m² 96,58 m²

Fachada 1 32,50 m 3,80 m 123,50 m²

176,25 m 0,80 m 141,00 m² Lado Externo

181,60 m 0,80 m 145,28 m² Lado Int.telh

24,05 m 2,00 m 48,10 m² Lado 1 

11,75 m 2,00 m 23,50 m² Lado 2

Ginásio 57,50 m 4,32 m 248,40 m² Vista Externa

10,95 m 2,15 m 23,54 m² Vista Externa

Sala de Recurso/Estim/Prof.

Forro em drywall Standart

Sala da Piscina

LOCALIZAÇÃO - internamente

Damper corta fogo 35 x 45cm, acionamento automático, pela ação de elemento fusível, modelo DCF com 

fusível de disparo (com atestado UL) com rompimento em 72ºC ou 141ºC, com chave fim de curso. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

PABX

Parede PABX/psicol/fisio...

Parede Libras/auditório...

Circulação

de acordo com discriminado no item 8.11 acima

Arquivo

barrilete e 

casa de 

bombas

Itens 4.2 e 

acessórios 

respectivos do 

item3

Duto para condicionamento de ar, chavetado em chapa de aço galvanizado, nas diversas bitolas, conforme 

SMACNA/ABNT, isolado com manta de lã de vidro, revestida com folha de aluminio, incluindo cintas, fitas, 

suportes pintados, difusores e grelhas  em alumínio extrudado e demais itens necessários  

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Coifa de aço inox AISI 304/444 (#20), nas dimensões 1,30 x 1,30 x 0,60m (cocção), com calha coletora de 

gordura em todo perímetro com dreno plugado, suporte de fixação e bocais flangeados (fogão industrial 

de 4 bocas). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Diretoria

Coordenação

Paredes externas

Platibanda com h = 200cm

Telhado

Est. Precose/recurso...

cozinha téc./copa func ...

copa func/banheiros ...

banheiros/DML/Almox ...

àrea da piscina

Box de Terapia

Ginásio

Almoxarifado

Psicologia

Neuro/divers./ psiquiatria

Serv. Social

Est. Precoce + T.O.

Nota: Especifcação de Acabamento, constante do Projeto de Arquitetura, legenda 301 e 401

Duto para exaustão de cocção de fogões, soldado em chapa preta, conforme ABNT, pintados com tinta 

resistente ao calor, inclusive suportes pintados, lonas e demais itens necessários. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre 

tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, inclusive demão de meia massa uma demão de selador 

acrílico e duas demãos de acabamento

PINTURAS

Pintura com tinta acrílica acetinada, para uso hospitalar, sobre paredes e tetos, inclusive lixamento, uma demão de selador acrilico, duas demaões de massa 

acrílica e duas demãos de acabamento

Box de Terapia/estim.../Psiq.

Psiq./neuro...recepção

Platibanda com h = 80cm

Platibanda com h = 80cm

Paredes externas

Auditório

Braile e Libras

Psicologias e Fisioterapia

Altas Habilidades

barrilete e casa de bombas

Oficina do pais

Recepção

Sanitários

LOCALIZAÇÃO - externamente

Nota: Especifcação de Acabamento externo, constante do Projeto de Arquitetura, legendas  1 e 4
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

10,95 m 0,60 m 6,57 m²

10,95 m 0,60 m 6,57 m²

32,92 m 0,80 m 26,34 m² Vista Externa

32,92 m 1,20 m 39,50 m² Vista Interna

61,05 m 2,00 m 122,10 m²

29,80 m 1,00 m 29,80 m² Faixas de 160cm

Total : 1538,15 m²

12.03 17.017.0370-0

Qtde Total - m² Nota

40 un 67,20 m²

5 un 7,35 m²

74,55 m² Total p/alizar

1,44 m² Alçapão

6,62 m² PCF

3,48 m² Esc. Mar.

Total: 160,64

12.04 17.017.0040-0

m²

842,54

54,85

Total: 897,38

13 18

13.01 18.002.0090-0

Qtde

2 un

1 un

1 un

1 un

1 un

Total: 6 un

13.02 18.002.0070-0

Qtde

3 un

3 un

2 un

2 un

2 un

2 un

Total: 14 un

13.03 18.005.0015-0

Qtde

6 un

Total: 6 un

13.04 18.003.0007-0

Qtde

6 un

Total: 6 un

13.05 15.003.0405-0

Qtde

20 un

Total: 20 un

13.06 18.006.0033-0

Assentamento de vaso sanitário sifonado (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessários

Pintura dos alizares de madeira

Local de utilização

Sanitários PNE

Guarnições de 

madeira (cons. 

Área da folha)

Pintura interna em superfície com revestimento liso, a óleo brilhante, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou 

acrílica e duas demãos de acabamento

Local de utilização

Nos vasos, exceto PNE

Válvula de descarga externa, acionamento por alavanca, com regulagem de tempo de descarga e vazão, bitola de 1.1/4”, para pressão de serviço entre 2 a 

40mca. FORNECIMENTO

Banheiro Masc.

Banheiro Fem.

Banh./Vest. Masculino

barrilete e 

casa de 

bombas

Porta P01 (0,80x2,10)m

Porta P02 (0,70x2,10)m

Paredes externas

Horta e 

Vest. PNE
Paredes externas

Especificação da Esquadria - Conf. Legenda

Lado 1 e 2 - 

Platibanda

Engradamento  metálico (telhado)

Muretas do jardim

banho PNE Masc

Banh./Vest. Masculino

Banh./Vest. Feminino

banho PNE Feminino

Banho Vest. (2un)

I.S. (2un)

Vasos Sanit. em geral

Detalhe da janelas (ver det. 06)

Acessórios, e conexões inclusos em algumas composições de serviços.

Observação

Assento sanitário de plástico, tipo médio luxo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Local de utilização

Item 7.02

Banh./Vest. Feminino

Quadro p/delimitar horta

APARELHOSHIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

Pintura com tinta esmalte sintético a base d´água alto brilho ou acetinado, para uso hospitalar, sobre madeira e metais, áreas internas ou externas, inclusive 

lixamento, uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de acabamento

Local de utilização

Tanque de louça branca, com coluna, sendo tanque com medidas em torno de 60 x 56cm , inclusive acessórios de fixação. FORNECIMENTO 

Vaso sanitário de louça branca, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. 

FORNECIMENTO

Local de utilização

PNE (2un)

Vaso sanitário de louça branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho cromado de 40cm, com saída de 1/2", bolsa de ligação e acessórios 

de fixação. FORNECIMENTO
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

Qtde

1 un

Total: 1 un

13.07 18.016.0040-0

Qtde

1 un

2 un

1 un

Total: 4 un

13.08 18.002.0010-0

Qtde

4 un

Total: 4 un

13.09 18.002.0014-0

Qtde

2 un

1 un

1 un

1 un

1 un

Total: 6 un

13.10 18.002.0028-0

Qtde

3 un

3 un

3 un

3 un

2 un

2 un

Total: 16 un

13.11 15.003.0360-0

Qtde

26 un

Total: 26 un

13.12 18.009.0070-0

Qtde

2 un

1 un

1 un

Total: 4 un

13.13 18.009.0101-0

Qtde

3 un

3 un

3 un

3 un

2 un

2 un

4 un

Total: 20 un

13.14 18.009.0058-0

Qtde

1 un

Total: 1 un

13.15 18.009.0079-0

Qtde

4 un

Total: 4 un

13.16 18.013.0108-0

Qtde

16 un

Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Local de utilização

Banh./Vest. Masculino

Banh./Vest. Masculino

Banh./Vest. Feminino

banho PNE Feminino

Banh./Vest. Masculino

Banh./Vest. Feminino

Cozinha Técnica

Cozinha

Box de terapia

Cubas de louça

PNE (2un)

Cozinha Técnica

banho PNE Masc

Copa Funcionários

I.S. (2un)

Assentamento de lavatório (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessários

Banho Vest. (2un)

Banh./Vest. Feminino

Local de utilização

Box de terapia

Local de utilização

Lavatório de louça branca, com coluna suspensa, para pessoas com necessidades específicas, com medidas em torno de 45,5 x 35,5cm, inclusive sifão em 

PVC flexível, válvula de escoamento cromada, rabicho em PVC e torneira de fechamento automático. FORNECIMENTO 

Cozinha

Local de utilização

DML

Local de utilização

Banheiro Masc.

Banheiro Fem.

Local de utilização

Banheiro Masc.

Banheiro Fem.

Torneira de fechamento automático, para lavatório, de parede, anti-vandalismo, de 85mm, acabamento cromado. Fornecimento 

I.S. (2un)

Banho Vest. (2un)

Torneira para pia ou tanque, 1158 de 1/2” x 18cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO

Local de utilização

DML

Local de utilização
Lavatórios e cubas em 

geral

Lavatório de louça branca tipo popular, sem ladrão, com medidas em torno de 47 x 35cm, inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: 

sifão 1680 de 1” x 1.1/4”, torneira de pressão 1193 de 1/2” e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO

Válvula de escoamento para lavatório, com ladrão, 1603 de 1”, em metal cromado. FORNECIMENTO

Local de utilização

Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO

Copa Funcionários

Torneira hospitalar, acionada por alavanca, tipo parede, de 1/2” x 28cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO

Local de utilização

Cuba de louça branca, de sobrepor, oval, exclusive rabicho, sifão e torneira. FORNECIMENTO

Local de utilização

área externa (1 por fach.)
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

Total: 16 un

13.17 18.007.0051-0

Qtde

20 un

Total: 20 un

13.18 18.013.0111-0

Qtde

1 un

Total: 1 un

13.19 18.013.0117-0

Qtde

16 un

4 un

1 un

Total: 21 un

13.20 15.003.0379-0

Qtde

20 un

29 un

Total: 49 un

13.21 18.007.0075-0

Qtde

2 un

2 un

2 un

Total: 6 un

13.22 18.007.0090-0

Qtde

1 un

1 un

Total: 2 un

13.23 15.003.0380-0

Qtde

8 un

Total: 8 un

13.24 18.016.0100-0

Qtde

2 un

1 un

1 un

1 un

1 un

Total: 6 un

13.25 18.016.0106-0

Qtde

4 un

4 un

4 un

2 un

2 un

Total: 16 un

13.26 18.016.0140-0

Qtde

1 un

1 un

Total: 2 un

13.27 18.005.0013-0

Qtde

20 un

Total: 20 un

13.28 18.005.0010-0

Qtde

Duchas higiênicas

banho PNE Feminino

Banh./Vest. Masculino

Banh./Vest. Feminino

banho PNE Feminino

Local de utilização

Torneiras  em geral

Para cubas de louça

Banho Vest. (2un)

Barra de apoio, para pessoas com necessidades específicas, em tubo de 1.1/2” de aço inoxidável, AISI-304, liga 18.8, com 80cm. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Para vasos Sanitários

banho PNE Masc

Assentamento de torneira (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessários

Banh./Vest. Feminino

banho PNE Masc

banho PNE Feminino

Banh./Vest. Masculino

Para cubas em aço inox

1 por vaso sanitário

Chuveiro elétrico, em metal cromado, em 110/220V, com braço cromado de 1/2” e 1 registro de pressão 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal 

cromado.  FORNECIMENTO

Local de utilização

Banh./Vest. Masculino

Chuveiro com desviador e ducha manual, para pessoas com necessidades específicas,  FORNECIMENTO

Banh./Vest. Feminino

Local de utilização

banho PNE Masc

banho PNE Feminino

Barra de apoio tubular, em aço inoxidável, para lavatório de centro, medindo 63 x 51cm, para pessoas com necessidades específicas. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Local de utilização

PNE (2un)

Assentamento de chuveiro (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessários e braço cromado

Local de utilização

Em geral

Local de utilização

Local de utilização

Local de utilização

Para tanque de louça

Sifão 1680, de 1.1/2” x 1.1/2”, em metal cromado. FORNECIMENTO

Duchinha manual, com registro de pressão 1/2” cromado, rabicho cromado, suporte branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixação. 

FORNECIMENTO

Local de utilização

Local de utilização

Para tanques de louça

banho PNE Masc

Local de utilização

PNE (2un)

Porta papel higiênico em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Local de utilização

Banco articulado, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, dimensões mínimas 0,45x0,70m, em aço inoxidável,  tubo de 1.1/4”, 

para pessoas com necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Válvula de escoamento para tanque, 1605 de 1.1/4”, em metal cromado. FORNECIMENTO
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

26 un

5 un

Total: 31 un

13.29 18.005.0013-0

Qtde

31 un

Total: 31 un

13.30 18.006.0054-0

Qtde

6 un

20 un

Total: 26 un

13.31 18.025.0001-0

Qtde

2 un

2 un

2 un

2 un

2 un

Total: 10 un

13.32 18.082.0021-0

Qtde Largura

7,12 m 0,40 m

7,12 m 0,55 m

2,20 m 0,60 m

0,26 m 0,60 m

1,00 m 0,60 m

0,50 m 0,60 m

1,45 m 0,60 m

1,00 m 0,60 m

3,35 m 0,60 m

2,40 m 0,80 m

1,00 m 0,40 m

Sub total = 14,94 m²

Total: 24,90 m

13.33 18.082.0050-0

Extensão Largura

1,20 m 0,50 m

1,20 m 0,50 m

1,20 m 0,60 m

0,90 m 0,60 m

1,50 m 0,60 m

1,50 m 0,60 m

2,30 m 0,60 m

Total: 5,64 m²

13.34 18.082.0051-0

Extensão Largura

3,60 m 0,50 m

3,60 m 0,50 m

2,75 m 0,50 m

2,75 m 0,50 m

Total: 6,35 m²

13.35 18.082.0105-0

Qtde

14,64 m

7,72 m

3,06 m

2,40 m

1,60 m

1,10 m

3,50 m

1,60 m

Circul. do Auditório

Circul. do Ginásio

Sala da Piscina

Copa Funcionários

Banh./Vest. Masculino

Banh./Vest. Feminino

Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de 

concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Local de utilização

1 por vaso sanitário

balcão recepção

Banca seca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem 

revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Copa Funcionários

Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 2 cubas (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de 

concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Local de utilização

Banheiro Fem.

Local da bancada

1 por box chuveiro

Bebedouro elétrico tipo pressão, em aço inoxidável, modelo de pé, adulto/criança, com filtro interno, capacidade 80l/h. FORNECIMENTO

Local de utilização

Na Recepção

Ginásio

Observação

Cozinha

I.S. (2un)

Observação

Frontispício de granito cinza andorinha, com seção de 10 x 2cm, inclusive rejuntamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Porta papel higiênico em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

área seca da bancada

Cozinha

Cozinha Técnica

Banheiro Masc.

Local de utilização

Nota: Compatibilizando à largura de 60cm, teremos (14,94m² dividido por 0,60m = 24,90 m)

Copa Funcionários

Cozinha Técnica

Cozinha Técnica

Local de utilização

1 por saboneteira

1 por cuba inox e tanque

Local de utilização

balcão recepção

Banh./Vest.

1 por lavatório

Banh./Vest.
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Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

4,80 m

3,35 m

6,40 m

2,40 m

2,70 m

3,60 m

3,60 m

3,75 m

3,75 m

1,70 m

1,70 m

3,30 m

Total: 76,67 m

14 9

14.01 09.002.0015-0

Area do 

fundo
17,90 m²

2,55 m²

4,73 m²

27,23 m²

18,75 m²

Total: 71,15 m²

14.02 09.003.0142-0

m²

71,15

Total: 71,15

14.03 01.005.0001-0

m²

71,15

Total: 71,15

14.04 09.006.0030-0

m³

Espessura: 0,15 10,67

Total: 10,67

15 5
15.01 05.001.0350-0

m²

21,47 Item 10.06

96,21 Item 10.07

32,28 Item 10.08

72,75 Item 10.09

5,25 Item 10.10

Total: 227,96

15.02 05.001.0385-0

m²

435,21

237,28

171,29

Total: 843,78

15.03 05.001.0365-0

m²

1.029,45

Total: 1.029,45

15.04 05.001.0366-0

m²

42,83 Item 9.16

Total: 42,83

15.05 05.001.0370-0

un

Item 9.05

Item 9.07

Observação

Limpeza de aparelhos sanitários, inclusive metais

Observação

item 9.14

Item 9.04

Observação

Limpeza de paredes revestidas de cerâmicas ou azulejos

Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado

LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Observação

Espécies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Gardenia Jasminoides (Jasmim do Cabo), Alpinia Purpurata (Gengibre Vermelho), Cordyline Terminalis 

(Dracena Vermelha), Dieffenbachia Amoema (Comigo Ninguém Pode) ou similar e considerando 4 mudas por m².FORNECIMENTO

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

Observação

Item 13.1 acima

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, 

exclusive compactação

Observação

Item 13.1 acima

Aterro com terra preta vegetal, para execução de gramados

Observação

Plantio de plantas de cobertura vegetal, considerando 4 mudas/m², exclusive fornecimento da planta

Limpeza de pisos de borracha

Observação

Limpeza de pisos cerâmicos

Canteiro 2 (fach. 1/2)

Canteiro 3 - fach. 3/4

Jardineira 2 - fach. 3

Local de utilização

Banh./Vest.

Banh./Vest.

I.S. (2un)

Banheiro Fem.

Banheiro Masc.

Banh./Vest. Masculino

Banh./Vest. Feminino

Canteiro 1 (fachadas 1/4)

Cozinha Técnica

Cozinha

Página 43 de 74



Obra: Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
Endereço: Rua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Referência: EMOP de 05/19 - Sem desoneração
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

20,00 Item 13.05

26,00 Item 13.11

49,00 Item 13.20

8,00 Item 13.23

Total: 103,00
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

1 1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.01 01.018.0001-0 m² 1.315,12 2,52 3.314,10 1,76

1.02 01.001.0150-0 m³ 336,20 17,13 5.759,11 3,06

1.03 01.050.0351-0 m² 843,28 91,21 76.915,57 40,89

1.04 01.050.0541-0 m² 1.315,12 31,85 41.886,57 22,27

1.05 01.050.0520-0 m² 1.315,12 13,81 18.161,81 9,65

1.06 01.050.0482-0 m² 1.315,12 10,35 13.611,49 7,24

1.07 01.050.0456-0 m² 1.315,12 10,35 13.611,49 7,24

1.08 01.050.0531-0 m² 1.315,12 4,40 5.786,53 3,08

1.09 01.050.0381-0 m² 1.315,12 6,90 9.074,33 4,82

188.121,00 100,00 5,29

2 2 CANTEIRO DE OBRA

2.01 02.001.0001-0 m² 236,02 47,81 11.283,92 3,35

Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do 

concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte 

até 50km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e “Slump test”, medido por m³ 

de concreto colocado nas formas

Projeto executivo de arquitetura para prédios hospitalares de 1001 a  4000m², 

considerando o projeto básico existente, apresentado em Autocad nos padrões da 

contratante, inclusive as legalizações pertinentes e a coordenação dos projetos 

complementares

Projeto executivo de estrutural para prédios hospitalares de 1001 até 4000m², 

considerando o projeto básico existente, apresentado em Autocad nos padrões da 

contratante, constantes de planta de forma, armação e detalhes de acordo com a ABNT

PLANILHA DE CUSTO 

Projeto executivo de instalação de esgoto e águas pluviais, considerando o projeto básico 

existente,  para prédios hospitalares até 4000m², apresentado em Autocad, inclusive as 

legalizações pertinentes

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Projeto executivo de instalação de incêndio e SPDA, considerando o projeto básico 

existente,  para prédios hospitalares, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações 

pertinentes

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 01

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Projeto executivo de Sistema de Ar Condicionado e Exaustão Mecânica, considerando o 

considerando o projeto básico existente, apresentado em Autocad, para prédios com área 

de 501 a 3000 m²

Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área 

envolvente

Projeto executivo de instalação elétrica, considerando o projeto básico existente,  para  

prédios hospitalares, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes

Projeto executivo de instalação hidráulica, considerando o projeto básico existente,  para 

prédios hospitalares até 4000m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações 

pertinentes

Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de madeira compensada, 

resinada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, com 2,20 x 1,10m e 6mm de espessura, 

pregadas em peças de madeira de 3ª de 3” x 3” horizontais e verticais a cada 1,22m, 

exclusive pintura
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.02 02.010.0001-0 m² 75,00 248,07 18.605,25 5,52

2.03 02.006.0010-0 un x mês 10,00 384,17 3.841,70 1,14

2.04 02.006.0020-0 un x mês 10,00 558,34 5.583,40 1,66

2.05 02.015.0001-0 un 1,00 3.010,42 3.010,42 0,89

2.06 02.016.0001-0 un 1,00 1.495,75 1.495,75 0,44

2.07 02.020.0001-0 m² 9,00 338,62 3.047,58 0,90

2.08 05.100.0020-0 un 7.700,00 4,50 34.650,00 10,28

2.09 05.100.0022-0 un 7.700,00 10,00 77.000,00 22,85

2.10 05.100.0026-0 un 7.700,00 7,12 54.824,00 16,27

2.11 01.090.0000-0 mês 10,00 12.359,07 123.590,67 36,68

336.932,69 100,00 9,47

3 3 MOVIMENTO DE TERRA

3.01 03.001.0001-1 m³ 166,16 50,67 8.419,12 40,54
Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 

1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de 

lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso 

cimentado e preparo do terreno

Aluguel de container (módulo metálico içável) tipo escritório, medindo aproximadamente 

2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço 

com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso 

em compensado naval, incluindo instalações elétricas, exclusive transporte (vide item 

04.005.0300) e carga e descarga (vide item 04.013.0015)

Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo sanitário-vestiário, medindo 

aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto 

de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis 

reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, 

suprido de acessórios, 2 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, exclusive 

transporte (vide item 04.005.0300) carga e descarga (vide item 04.013.0015)

Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em 

canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do 

logradouro público

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para 

canteiro de obras, M3 chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor

Vale transporte, considerando passagem ida e volta

Índice geral para administração local de obra

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 02

Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Café da manhã, conforme convenção do trabalho para construção civil e condições 

higiênicas e sanitárias adequadas

Refeição, conforme convenção do trabalho para construção civil e condições higiênicas e 

sanitárias adequadas
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.02 03.016.0020-1 m³ 55,34 20,55 1.137,13 5,48

3.03 03.011.0015-1 m³ 71,76 19,70 1.413,59 6,81

3.04 03.010.0035-0 m³ 48,25 31,48 1.518,77 7,31

3.05 20.104.0001-0 m³ 48,25 55,43 2.674,25 12,88

3.06 03.010.0101-0 m³ 170,97 32,78 5.604,25 26,99

20.767,13 100,00 0,58

4 4 TRANSPORTES

4.01 04.025.0200-0 un 1,00 12.496,97 12.496,97 82,60

4.02 04.020.0122-0 m² x km 7.780,00 0,12 933,60 6,17

4.03 04.021.0010-0 m² 389,00 0,68 264,52 1,75

4.04 04.014.0095-0 un 6,00 238,94 1.433,64 9,48

15.128,73 100,00 0,43

5 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, 

exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010)

Saibro, inclusive transporte.  FORNECIMENTO

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 04

Retirada de entulho de obra, com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade,  

inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e 

inclui a taxa para descarga em locais autorizados

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 03

Transporte até 25km, montagem e desmontagem de bate-estacas com martelo pesando 

até 1,5t, com ou sem torre, inclusive horas improdutivas da equipe e do equipamento na 

ida, volta, na montagem e na desmontagem.  Para distância além de 25km acrescentar 

0,6% para cada km adicional

Escavação mecânica de vala escorada, em material de 1ª categoria com pedras, instalações 

prediais ou outros redutores de produtividade, ou cavas de fundação, até 1,50m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento e escoramento

Material de 1ª categoria para aterros, compreendendo: escavação, carga, transporte a 

15km em caminhão basculante e descarga, considerando o volume necessário à execução 

de 1,00m³ de material compactado. Obs.: Este item não considera o custo de indenização 

da jazida (royalties para retirada do material), caso este exista, o orçamentista deverá fazer 

uma avaliação, caso a caso

Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador 

portátil, exclusive material

Compactação de aterro, em camadas de 20cm, utilizando compactador pneumático (sapo), 

inclusive compressor

Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, 

considerando-se a área de projeção vertical
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.01 05.006.0001-1 m² x mês 1.945,00 4,00 7.780,00 33,34

5.02 05.008.0001-0 m² 1.786,22 5,96 10.645,87 45,62

5.03 05.005.0012-1 m² 1.470,40 2,85 4.190,64 17,96

5.04 05.008.0008-1 m² 1.470,40 0,49 720,50 3,09

23.337,01 100,00 0,66

6 11 ESTRUTURAS

6.01 10.004.0130-0 m 1.098,00 30,00 32.940,00 3,95

6.02 10.004.0200-0 m 976,00 41,00 40.016,00 4,80

6.03 10.012.0001-0 un 122,00 123,41 15.056,02 1,80

6.04 11.003.0020-0 m³ 15,08 324,00 4.884,42

6.05 11.004.0022-1 m² 824,30 61,86 50.991,20 6,11

6.06 11.005.0001-1 m² 2.538,20 69,14 175.491,15 21,04

6.07 11.004.0036-0 m³ 465,25 10,83 5.038,66 0,60

6.08 11.004.0037-0 m³ 3.444,52 12,51 43.090,88 5,17

6.09 11.004.0069-1 m² 659,60 35,80 23.613,68 2,83

Cravação de estaca pré-fabricada de concreto, inclusive bate-estacas (vide transporte na 

família 04.025), medida a partir do nível de operação do bate-estacas para carga de 

Arrasamento de estaca de concreto para carga de trabalho de compressão axial até 600kN

Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento por m³ de concreto, inclusive 

materiais, transporte, produção, lançamento e adensamento

Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área 

vertical recoberta

Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 

vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008)

Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, 

em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 1,4 vezes, inclusive desmoldagem, 

exclusive escoramento

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, 

considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à 

sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 

04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 

05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 

05.008.0001)

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 05

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50 a 5,00m, com 30% de 

aproveitamento da madeira, inclusive retirada

Estaca pré-fabricada de concreto, medida a partir da cota de arrasamento, exclusive 

emendas, cravação e transporte de bate-estacas, para carga de trabalho de compressão 

Formas de chapas de madeira compensada, empregando-se as de 14mm, resinadas, e 

também as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira auxiliar 

servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento

Escoramento de formas de 3,30 até 3,50m de pé direito, com madeira de 3ª, tábuas 

empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes

Escoramento de formas de 3,50 até 4,00m de pé direito, com madeira de 3ª, tábuas 

empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.10 11.009.0011-0 kg 3.041,00 3,99 12.133,59 1,45

6.11 11.009.0013-0 kg 2.362,60 3,72 8.788,87 1,05

6.12 11.009.0014-1 kg 12.351,40 3,76 46.441,26 5,57

6.13 11.009.0015-1 kg 2.481,30 3,17 7.865,72 0,94

6.14 11.011.0027-0 kg 3.041,00 3,90 11.859,90 1,42

6.15 11.011.0029-0 kg 2.362,60 4,25 10.041,05 1,20

6.16 11.011.0030-1 kg 12.351,40 3,72 45.947,21 5,51

6.17 11.011.0031-1 kg 2.481,30 3,19 7.915,35 0,95

6.18 11.025.0012-0 m³ 336,20 433,95 145.893,99 17,49

6.19 11.013.0070-1 m³ 0,63 1.943,90 1.224,66 0,15

6.20 11.016.0001-0 kg 3.771,00 10,28 38.765,88 4,65

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-60, em fio 

redondo com diâmetro de 4,2 a 5mm

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial 

mínimo (aderência) igual a 1,5, sendo diâmetro acima de 12,5mm, destinada à armadura 

de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. 

FORNECIMENTO

Fio de aço CA-60, redondo, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial 

mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro entre 4,2 a 5mm, destinado à armadura de peças 

de concreto armado, 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial 

mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto 

armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial 

mínimo (aderência) igual a 1,5, sendo diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada à armadura de 

concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras 

redondas, com diâmetro igual a 6,3mm

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras 

redondas, sendo diâmetro de 8 a 12,5mm

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras 

redondas, sendo acima de 12,5mm

Concreto bombeado, fck= 30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado 

de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento

Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com 

treliças, terças tirantes, etc, sobre apoios do mesmo material (inclusive estes), para vãos 

até 25,00m, com uma demão de pintura antióxido, exclusive cobertura e acessórios. 

FORNECIMENTO e MONTAGEM

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de 

usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento  servindo a 

madeira 1,4 vezes e  escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com madeira de 3ª, 

tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra 

para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.21 13.373.0020-0 m² 1.220,00 81,04 98.868,80 11,85

6.22 11.013.0003-1 m³ 4,85 1.510,78 7.322,00 0,88

834.190,28 99,41 23,44

7 12 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

7.01 12.003.0195-0 m² 2.419,56 72,56 175.563,53 91,80

7.02 12.016.0010-0 m² 55,50 68,37 3.794,54 1,98

7.03 12.035.0005-0 m² 41,04 289,86 11.895,85 6,22

191.253,92 100,00 5,37

8 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

8.01 16.001.0061-0 m² 842,54 32,03 26.986,42 10,79

8.02 16.005.0075-0 m² 180,31 129,79 23.402,43 9,36

8.03 16.007.0021-0 m² 842,54 41,12 34.645,07 13,86

Parede divisória para sanitário em granito cinza corumbá com 3cm de espessura, polida 

nas duas faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para fixação. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de 

cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:8, em paredes de meia vez (0,10m), 

de superfície corrida, em paredes de superfície corrida, de 3,00 a 4,50m de altura

 Parede de Drywall com espessura de 95mm,estruturada montantes simples autoportantes 

de 70mm, com adição de lã mineral,  fixados a guias horizontais de 48mm, ambos de aço 

galvanizado com espessura de 0,5mm, com duas chapas de gesso acartonado tipo ST 

(standard), espessura de 12,5mm, largura de 1200mm, borda rebaixada, fixada aos 

montantes por meio de parafusos, com tratamento de juntas com massa e fita para 

uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado. Aplicação em áreas secas. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 06

Piso de concreto armado monolítico, com junta fria, alisado com régua vibratória, 

espessura  de 10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita, exclusive acerto do 

terreno, inclusive brita, lona de tecido resinado, tela soldada de 15x15cm #4,2mm (dupla), 

concreto usinado resistência à compressão de 20MPa com transporte do concreto e toda a 

mão-de-obra e equipamento necessários

Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 07

Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3” x 3” e 3” x 

4.1/2”, em madeira aparelhada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do 

madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cobertura com telhas trapezoidais em aço galvanizado, espessura de 0,5mm, inclusive 

fixações e medida pela área real de cobertura

Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduíche, trapezoidal, de alumínio 0,43mm, para 

uso onde se requer conforto térmico, dupla estanqueidade lateral, sem pintura, recheio de 

poliestireno expandido (EPS altura de 40mm) com retardante a chama e densidade 

conforme NBR-11.752 da ABNT, largura útil de 0,99m, comprimento até 12,00m, inclusive 

acessórios para fixação, altura total de 78,8mm. Medida pela área real de cobertura. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8.04 16.007.0023-0 m 32,20 47,18 1.519,20 0,61

8.05 16.007.0038-0 m 354,00 52,42 18.556,68 7,42

8.06 16.007.0030-0 m 53,05 100,23 5.317,20 2,13

8.07 16.033.0002-0 m² 591,71 25,06 14.828,28 5,93

8.08 16.034.0006-0 m² 612,62 15,74 9.642,64 3,86

8.09 16.021.0002-0 m² 286,49 114,81 32.892,20 13,16

8.10 16.036.0043-0 m² 392,37 183,04 71.818,89 28,73

Impermeabilização com membrana de asfalto elastomérico em solução, aplicada a frio, 

considerando o consumo de 0,40kg/m² do primer em uma demão e 4kg/m² de asfalto 

elastomérico em várias demãos, até atingir o consumo recomendado, com reforço de uma 

tela industrial de poliéster, malha de 2 x 2mm, conforme recomendação do fabricante,  

exclusive preparo, proteção térmica e mecânica. CAMPO DE APLICAÇÃO: Terraços, lajes de 

pequeno porte, calhas, baldrames, tanques, áreas com muitas interferências, muro de 

contenção (face da terra), pisos frios, e em sistemas com uso de drywall

Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 com 75cm de desenvolvimento. FORNECIMENTO 

e COLOCAÇÃO

Cumeeira em chapa de aço galvanizado, com espessura de 0,5mm, 0,30m de aba para cada 

lado, para telhas trapezoidais.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Calha de platibanda ou de rincão, em chapa galvanizada nº 26, com 25cm de 

desenvolvimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Impermeabilização asfáltica composta de pintura de asfalto modificado, plastificantes e 

isento de solventes orgânicos, aplicado a frio, em duas demãos, consumo de 1l/m²/demão. 

CAMPO DE APLICAÇÃO: pintura sobre argamassa, concreto e taludes

Impermeabilização de paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos ou blocos de concreto, 

com furos, sem a presença de cal, com absorção de umidade (umidade ascendente), 

aplicando duas demãos cruzadas de cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905, 

consumo de 1kg/m²/demão, desde o piso até a altura de 1 a 1,2m, exclusive remoção de 

revestimento existente, preparo da superfície, refazimento de revestimento e pintura de 

acabamento

Impermeabilização/revestimento de lajes, tanques, piscinas, reservatórios, arquibancadas, 

estacionamentos, com elastômero à base de poliuréia, isento de solventes, moldado no 

local, cura lenta, a frio, aplicado com equipamento tipo Airless, rolo ou pincel, com 2,5mm 

de espessura, antiderrapante, sem proteção mecânica 
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8.11 16.020.0008-0 m² 163,59 63,64 10.410,55 4,16

250.019,57 100,00 7,02

9 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

9.01 13.001.0015-0 m² 2.722,51 24,70 67.246,05 10,88

9.02 13.001.0010-1 m² 1.538,43 4,92 7.569,06 1,22

9.03 13.005.0010-0 m² 1.538,43 46,09 70.906,12 11,47

9.04 13.030.0290-0 m² 435,21 93,04 40.491,66 6,55

9.05 13.024.0020-0 m² 237,28 292,44 69.390,22 11,22

9.06 13.025.0016-0 m² 503,35 73,79 37.141,98 6,01

9.07 13.030.0258-0 m² 171,29 101,11 17.319,38 2,80

9.08 13.025.0058-0 m² 171,29 60,74 10.404,31 1,68

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 08

Impermeabilização com manta a base de asfalto modificado com polímeros, possuindo em 

sua composição herbicida atóxico, inibidor do ataque de raízes, atendendo a norma ABNT-

NBR 9952 com tipo III-A ou B, com espessura de 4,0mm, consumo mínimo de 1,25m²/m², 

aplicação com chama de maçarico sobre primer asfáltico base água ou base solvente, com 

consumo de 0,40kg/m², inclusive este, em substrato com caimento de 1%, exclusive 

regularização, camada drenante, camada separadora e proteção mecânica. CAMPO DE 

APLICAÇÃO: Jardins ou jardineiras sobre lajes elevadas ou apoiadas no solo e em regiões 

com temperatura até10°C, tipo A ou até5°C, tipo B

Assentamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, exclusive estes, com 

emboço (pronto) em massa única de cimento e areia termotratada, argamassa colante e 

rejuntamento com argamassa industrializada, inclusive chapisco

Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, 

inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3

Revestimento externo em 2 massas, sobre superficie chapiscada, exclusive chapisco, 

inclusive emboço com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, com espessura 

de 3,50mm e reboco de argamassa pronta, com cal e agregados, espessura de 3mm

Revestimento de paredes com cerâmica 30x60cm e 8,5mm de espessura , assente 

conforme item 13.025.0016

Revestimento com pastilhas de vidro cristal ou com resina, medindo 5 x 5cm,  nas cores 

azul e branco, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, emboço com argamassa 

de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, assentes e rejuntadas com pasta de cimento 

Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no 

traço 1:3, 

Assentamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, exclusive estes, constando 

de chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, emboço de argamassa de cimento, saibro e 

areia, no traço 1:3:3, nata de cimento comum e rejuntamento com pasta de cimento 

branco e corante

Revestimento de paredes com cerâmica na cor azul, 10x10cm, telada, placa 30x30cm, 

assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive 

chapisco e emboço, assente conforme item 13.025.0058
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

9.09 13.205.0025-0 m² 6,00 184,45 1.106,70 0,18

9.10 COMP 06018 m 403,30 31,97 12.893,50 2,09

9.11 13.196.0085-0 m² 903,78 41,01 37.064,02 6,00

9.12 13.301.0132-0 m² 802,79 39,71 31.878,78 5,16

9.13 13.301.0134-0 m² 943,85 48,96 46.210,90 7,47

9.14 13.331.0015-0 m² 1.029,45 105,70 108.812,87 17,60

9.15 13.365.0087-0 m 308,10 30,15 9.289,22 1,50

9.16 13.440.0030-0 m² 42,83 241,64 10.349,44 1,67

9.17 13.348.0012-0 m² 16,24 333,29 5.412,63 0,88

9.18 13.301.0080-1 m² 48,38 32,05 1.550,58 0,25

9.19 13.331.0050-0 m 665,46 32,06 21.334,65 3,45

9.20 13.348.0030-0 m 7,12 41,01 291,99 0,05

Forro estruturado, com placa de gesso acartonado do tipo RF (resistente ao fogo), tipo 

ST(standard) a ser aplicado no sistema Drywall, com tratamento de juntas com massa e fita 

para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas 

aparafusadas em estrutura de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados 

Rodapé de granito cinza andorinha ou marmore branco, com acabamento serrado, com 

7cm de altura e 2cm de espessura, assente em parede em osso, com chapisco , argamassa 

de cimento, areia e saibro no traço 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e 

areia, no traço 1:3 (inclusive este) e rejuntamento pronto

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, 

no traço 1:4, na espessura de 5cm 

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, 

no traço 1:4, na espessura de 6,5cm 

Revestimento de piso cerâmico em porcelanato natural, acabamento de borda retificado, 

para uso em áreas comerciais, com acesso para a rua , no formato (60 x 60)cm, assentes 

em superfície em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa colante) e 

rejuntamento pronto 

Espelho ou chapim em granito cinza corumbá, espessura de 3cm, largura de 20cm, polido e  

assente em parede em osso, com argamassa de cimento, areia e saibro no traço 1:2:2 e 

nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 (inclusive este) e 

rejuntamento pronto

Revestimento em manta pré-fabricadas de alto impacto para piso de alta resistência, 

especial para academias e afins, composta de partículas de borracha especial SBR e 

granulos coloridos de borracha EPDM, aglutinadas com poliuretano MDI, submetidas a 40t 

de compressão e laminadas com espessura constante de 6mm, dureza shore a 50 e 

densidade de 1000Kg/m³, colado com adesivo de poliuretano bicomponente a prova 

d'agua
Revestimento de pisos com  granito cinza andorinha apicoado, em placas, com espessura 

de 3cm, assentado sobre terreno nivelado, com nata de cimento sobre argamassa de 

cimento e areia, no traço 1:3

Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, 

alisado a colher, sobre base existente

Rodapé com cerâmica em porcelanato natural , com 7,5 a 10cm de altura, assentes com 

nata de cimento comum e o rejuntamento com pasta de cimento branco e corante

Proteção de portas em vinil de alto impacto, com acabamento texturizado, várias cores. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Perfil "u" de alumínio anodizado, , a ser colocado na parede externa, com massa de 

cimento e areia. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

9.21 13.301.0105-0 m 15,40 13,37 205,90 0,03

9.22 13.348.0050-0 m 176,65 40,96 7.235,58 1,17

9.23 13.348.0075-0 m 82,57 49,74 4.107,03 0,66

618.212,56 100,00 17,37

10 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRAS, VIDRAÇAS E FERRAGENS

10.01 14.003.0149-0 m² 114,32 704,95 80.592,70 27,77

10.02 14.003.0201-0 m² 4,62 896,27 4.140,77 1,43

10.03 14.003.0226-0 m² 19,02 919,04 17.480,14 6,02

10.04 14.003.0164-0 m² 26,34 305,38 8.044,47 2,77

10.05 14.003.0230-0 m² 17,00 799,16 13.585,72 4,68

10.06 14.004.0120-0 m² 21,47 353,00 7.578,91 2,61

10.07 14.004.0073-0 m² 96,21 360,00 34.636,50 11,93

10.08 14.004.0070-0 m² 32,28 250,32 8.080,33 2,78

10.09 14.004.0025-0 m² 72,75 90,00 6.547,50 2,26

10.10 14.004.0048-0 m² 5,25 180,00 945,00 0,33

Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive 

ferragens.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Vidro laminado simples, com espessura de 10mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Vidro laminado simples, com espessura de 6mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Vidro plano transparente comum, com 6mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 09

Rodapé de cimentado impermeável com 7cm de altura e 2cm de espessura, em argamassa 

de cimento e areia, no traço 1:3 e impermeabilizante de pega normal adicionado à água da 

argamassa na dosagem de 1:12, alisado a colher, sobre parede em osso

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com 

nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e 

rejuntamento com cimento branco

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 15cm, 

assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e rejuntamento com 

cimento branco e corante

Janela de alumínio anodizado bronze ou preto, tipo maxim-ar, com um painel deslizante 

projetante, provida de haste de comando, em perfis série 28.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Porta de alumínio anodizado bronze ou preto, tendo um contrapinázio dividindo a 

esquadria em dois vazios para vidro, em perfis série 25, exclusive fechaduras.  

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Porta de alumínio anodizado bronze ou preto, perfil série 25, em veneziana, exclusive 

fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Caixilho fixo de alumínio anodizado bronze ou preto, série 28,  para vidro. FORNECIMENTO 

e COLOCAÇÃO

Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive 

fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Vidro jateado, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10.11 14.008.0096-0 un 5,00 967,84 4.839,20 1,67

10.12 14.008.0097-0 un 40,00 967,84 38.713,60 13,34

10.13 14.006.0407-0 m 224,50 40,24 9.033,88 3,11

10.14 14.006.0409-0 m 449,00 8,73 3.919,77 1,35

10.15 14.007.0055-0 un 40,00 40,24 1.609,60 0,55

10.16 14.007.0060-0 un 5,00 300,21 1.501,05 0,52

10.17 14.007.0170-0 un 5,00 367,56 1.837,80 0,63

10.18 14.007.0190-0 un 8,00 415,80 3.326,40 1,15

10.19 14.007.0276-0 un 3,00 33,24 99,72 0,03

10.20 14.007.0321-0 un 6,00 90,13 540,78 0,19

10.21 14.007.0296-0 un 16,00 31,02 496,32 0,17

Puxador horizontal para porta, tipo alça, para pessoas com necessidades específicas, em 

tubo de aço inoxidável de 1.1/4”, AISI-304, liga 18.8, com 30cm. FORNECIMENTO.

Ferragens para portas(conjunto completo) de 2 folhas de vidro temperado de 10mm, 

constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação do 

vidro), exclusive mola hidráulica de piso (vide item 14.007.0190)

Mola hidráulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm.  FORNECIMENTO

Fechadura de sobrepor, com cilindro, em latão, acabamento cromado, para portão. 

FORNECIMENTO

Porta de madeira, lisa, compensado, de 70 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado 

melamínico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Porta de madeira, lisa, compensado, de 80 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado 

melamínico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Alizar de madeira de lei, de 5 x 2cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, de salas e quartos de 

hospitais, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e 

colocação das esquadrias), de:

-Maçaneta tipo “Alavanca para Braço”, com acabamento em alumínio destacável

-Fechadura equipada com cilindro mestrável e chave de segredo

-3 dobradiças em latão de 3” x 3.1/2”, acabamento cromado, com pino, bolas e anéis de 

latão
Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, para banheiro, constando de 

fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), 

de:

-Fechadura tipo tranqueta, trinco reversível, em latão, acabamento cromado

-Maçaneta tipo alavanca, latão, acabamento cromado

-Roseta circular, em latão laminado, acabamento cromado

-Tranqueta com trinco acoplado, circular, em latão laminado, acabamento cromado

-Entrada circular, em latão, acabamento cromado

-3 dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino e bolas de latão

Fecho de sobrepor “Livre-Ocupado”, inclusive targeta com tranca fixa. FORNECIMENTO
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10.22 14.007.0200-0 un 34,00 109,48 3.722,32 1,28

10.23 14.007.0314-0 un 46,00 132,86 6.111,56 2,11

10.24 14.002.0232-0 m² 27,42 512,29 14.049,30 4,84

10.25 14.002.0250-0 m 9,70 389,69 3.779,99 1,30

10.26 14.002.0055-0 un 1,00 641,54 641,54 0,22

10.27 14.002.0052-0 m² 0,72 496,45 357,44 0,12

10.28 14.002.0225-0 m 7,20 115,92 834,62 0,29

10.29 14.004.0100-0 m² 12,00 256,76 3.081,12 1,06

10.30 14.006.0240-0 m² 13,16 273,51 3.599,39 1,24

10.31 13.200.0025-0 m² 26,32 146,98 3.868,51 1,33

10.32 14.007.0115-0 un 26,00 94,19 2.448,94 0,84

Mola fecha-porta, aérea, com pinhão e cremalheira, em alumínio, com pintura 

eletrostática, com potência nº 2 para portas de madeira ou alumínio até 0,90m. 

FORNECIMENTO

Ferragens para divisórias de mármore ou marmorite, de sanitários, constando de 

fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação da divisória), de: 

-4 cantoneiras de alumínio para fixação da placa

-12 parafusos de alumínio de 3/4” x 5/16” com rosca

Porta corta-fogo para saída de emergência, medindo 90 x 210 x 5cm, segundo ABNT NBR 

11742, classe P-60, chapa de aço, tendo marcos do mesmo material, inclusive 3 pares de 

dobradiças com mola. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Ferragens para porta de madeira de armário, constando de fornecimento sem colocação 

(esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de:

-Fechadura para armário em latão, acabamento cromado, com chaves tipo gorge

-3 dobradiças, de 2.1/2” x 1.3/8”, em latão, acabamento cromado, com pino e bolas de 

latão

Quadro de proteção de vão em cantoneira de aço com abas iguais de 5/8” x 1/8”, tela de 

aço, fio 12, malha de 2,5 x 2,5cm e tela tipo mosqueteiro em polietileno. FORNECIMENTO 

e COLOCAÇÃO

Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de ferro de 1.1/2” x 

1/4”, sendo os degraus em ferro redondo de 5/8”, espaçados de 30cm. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d’água elevada, em chapa de ferro galvanizado 

nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para fechamento a cadeado, exclusive 

este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Corrimão de tubo de aço inoxidável, diâmetro 4”, com guarda-corpo em vidro, exclusive 

este, fixado em montantes de tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 2.1/2”, altura 

1,00m, envolvendo tubo metalon de 1.1/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Espelho de cristal, com 4mm de espessura, com moldura de madeira. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Portinhola de madeira de lei em compensado de 20mm, para fechamento de quadros de 

luz ou armários, inclusive guarnição, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Revestimento em chapa laminada com acabamento brilhante, de 0,8mm de espessura, 

sobre peças de madeira sobre gavetas, armários, consolos, mesas pequenas e molduras
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10.33 14.007.0360-0 un 26,00 7,03 182,78 0,06

290.227,69 100,00 8,15

11 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1.1 15.018.0120-0 un 307,00 6,22 1.909,54 1,71

11.1.2 15.018.0130-0 un 7,00 7,22 50,54 0,05

11.1.3 15.018.0125-0 un 34,00 6,59 224,06 0,20

11.1.4 15.008.0181-0 m 131,07 9,18 1.203,22 1,08

11.1.5 15.008.0183-0 m 491,68 12,85 6.318,09 5,66

11.1.6 15.008.0185-0 m 32,60 18,07 589,08 0,53

11.1.7 15.008.0187-0 m 14,95 25,64 383,32 0,34

11.1.8 15.008.0191-0 m 59,80 44,00 2.631,20 2,36

11.1.9 15.008.0085-0 m 8.706,59 2,51 21.853,54 19,56

11.1.10 15.008.0090-0 m 104,98 3,42 359,03 0,32

11.1.11 15.008.0095-0 m 256,88 4,32 1.109,72 0,99

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 09

Caixa de embutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e arruelas.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Caixa de embutir, em PVC, 4” x 4”, inclusive buchas e arruelas.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Caixa de embutir, em PVC, 3” x 3”, inclusive buchas e arruelas.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 

16mm², isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 

25mm², isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 

35mm², isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 

50mm², isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 

95mm², isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo:  preparo, corte e enfiação 

em eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 450/750V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo:  preparo, corte e enfiação 

em eletrodutos, na bitola de 6mm², 450/750V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo:  preparo, corte e enfiação 

em eletrodutos, na bitola de 4mm², 450/750V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Puxador plástico para porta de armário de madeira, forma semicircular, com 96mm de 

comprimento, acabamento cromado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1.12 15.018.0260-0 un 4,00 42,94 171,76 0,15

11.1.13 15.018.0275-0 pç 4,00 104,74 418,96 0,38

11.1.14 15.019.0070-0 un 5,00 1,46 7,30 0,01

11.1.15 15.019.0020-0 un 267,00 6,74 1.799,58 1,61

11.1.16 15.019.0025-0 un 83,00 11,34 941,22 0,84

11.1.17 15.019.0035-0 un 8,00 11,00 88,00 0,08

11.1.18 15.019.0040-0 un 222,00 14,21 3.154,62 2,82

11.1.19 15.019.0052-0 un 47,00 10,22 480,34 0,43

11.1.20 21.031.0020-0 un 2,00 324,54 649,08 0,58

11.1.21 15.007.0609-0 un 2,00 285,08 570,16 0,51

11.1.22 15.007.0570-0 pç 47,00 8,21 385,87 0,35

11.1.23 15.007.0520-0 pç 39,00 75,44 2.942,16 2,63

11.1.24 15.007.0529-0 pç 2,00 1.552,93 3.105,86 2,78

11.1.25 15.007.0524-0 pç 18,00 107,97 1.943,46 1,74

11.1.26 15.018.0499-0 pç 197,54 70,52 13.930,52 12,47

11.1.27 15.018.0504-0 pç 6,22 70,64 439,38 0,39

11.1.28 15.036.0079-0 m 1.292,51 3,75 4.846,91 4,34

Tomada elétrica 2P + T, 20A/250V, padrão brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Relé temporizado, coel, tipo RTQD. FORNECIMENTO

Disjuntor termomagnético, tripolar, de 175 a 225A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Caixa de passagem de sobrepor, em aço, com tampa parafusada, de 20x20cm. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Caixa de passagem de sobrepor, em aço, com tampa parafusada, de 40x40cm. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Espelho plástico 4” x 2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Interruptor de embutir com 2 teclas simples fosforescentes e placa. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Interruptor THREE-WAY de embutir com tecla fosforescente, inclusive placa. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Eletroduto de PVC espiral corrugado, diâmetro de 3/4", inclusive conexões e emendas. 

FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 2 polos, instantâneo, corrente 

nominal ( In ) 25A x 240V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 4 polos, instantâneo, corrente 

nominal ( In ) 125A x 415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 4 polos, instantâneo, corrente 

nominal ( In ) 25A x 415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Interruptor com 1 tecla simples e tomada 2P + T, 10A/250V, padrão brasileiro, de embutir, 

com placa de 4” x 2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 100 x 50mm, tratamento superficial pré-

zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 100 x 75mm, tratamento superficial pré-

zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
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Endereço: Referência:

OBS:
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ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1.29 15.036.0080-0 m 209,86 4,66 977,95 0,88

11.1.30 06.069.0130-0 m 11,41 23,14 264,03 0,24

11.1.31 15.036.0069-0 m 28,87 4,87 140,60 0,13

11.1.32 15.036.0070-0 m 290,15 5,85 1.697,38 1,52

11.1.33 15.036.0071-0 m 3,90 7,45 29,06 0,03

11.1.34 15.036.0075-0 m 4,00 17,71 70,84 0,06

11.1.35 15.031.0018-0 m 3,54 122,55 433,83 0,39

11.1.36 18.027.0518-0 un 158,00 172,56 27.264,48 24,41

11.1.37 15.017.0235-0 un 5,00 93,76 468,80 0,42

11.1.38 15.018.0133-0 un 1,00 107,52 107,52 0,10

11.1.39 15.007.0209-0 un 3,00 147,53 442,59 0,40

11.1.40 21.015.0182-0 un 1,00 44,51 44,51 0,04

11.1.41 15.011.0014-0 un 1,00 2.135,41 2.135,41 1,91

Armação secundária vertical, de 3 (três) estribos, completa, para uma rede de B.T., de 3 

(três) condutores, para alinhamento reto, ângulo inferior à 90° e ponto terminal, exclusive 

fornecimento das cintas de fixação (ver conjunto BTV 1). FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para medição trifásica, 1 medidor, instalado em 

muro, com carga instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine 

em alvenaria, com porta, caixa para instalação do medidor, caixa de concreto para 

aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessários, exclusive disjuntor e 

fio ou cabo de entrada e saída

Eletroduto de PVC espiral corrugado, diâmetro de 1", inclusive conexões e emendas. 

FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Duto corrugado helicoidal, na cor preta, singelo, de polietileno de alta densidade( PEAD), 

para proteção de condutores elétricos em instalações subterrâneas, com diâmetro 

nominal de 4”, sendo o diâmetro interno de 102mm, fornecido com 2 tampões nas 

extremidades, fita de aviso “perigo” com fio guia de aço galvanizado revestido em PVC e 

de acordo com a norma ABNT NBR 13897/13898, lançado diretamente no solo, inclusive 

conexões e kit vedação

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1/2”, inclusive conexões e emendas, exclusive 

abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4”, inclusive conexões e emendas, exclusive 

abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1”, inclusive conexões e emendas, exclusive 

abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2 1/2”, inclusive conexões e emendas, exclusive 

abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Tubo de ferro galvanizado de 4”, com costura, exclusive emendas, conexões, abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 

Luminária LED tubular de embutir, 2 x 18W (inclusive lâmpadas), com aletas,  corpo em 

chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca,  refletor em alumínio de alto brilho, 

sem reator. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação de um ou dois condutores a 

superficie plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 2,40m de comprimento. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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Obra:

Endereço: Referência:
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Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1.42 15.007.0511-0 un 1,00 458,58 458,58 0,41

11.1.43 15.007.0514-0 un 2,00 548,84 1.097,68 0,98

11.1.44 15.007.0517-0 un 3,00 699,89 2.099,67 1,88

11.1.45 05.001.0607-0 m 25,00 10,63 265,75 0,24

11.1.46 05.001.0615-0 un 40,00 29,80 1.192,00 1,07

111.697,19 100,00 20,84

11.2

11.2.01 15.018.0120-0 un 21,00 6,22 130,62 0,31

11.2.02 15.018.0130-0 un 28,00 7,22 202,16 0,48

11.2.03 15.018.0498-0 m 143,78 62,63 9.004,94 21,37

11.2.04 15.036.0079-0 m 158,53 3,75 594,49 1,41

11.2.05 15.036.0080-0 m 29,15 4,66 135,84 0,32

11.2.06 15.018.0136-0 un 1,00 15,94 15,94 0,04

11.2.07 15.018.0165-0 un 1,00 777,87 777,87 1,85

11.2.08 18.037.0180-0 un 28,00 237,33 6.645,24 15,77

11.2.09 15.002.0120-0 un 1,00 169,41 169,41 0,40

Caixa de embutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e arruelas.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Caixa de embutir, em PVC, 4” x 4”, inclusive buchas e arruelas.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 50 x 50mm, tratamento superficial pré-

zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 11.01

Caixa de passagem nº 1 para telefone, conforme especificação da TELEBRÁS, nas 

dimensões de 10 x 10 x 5cm.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Caixa de passagem nº 7, para telefone, conforme especificação da TELEBRÁS, nas 

dimensões de 150 x 150 x 17cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de 

embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 

40 disjuntores com dispositivo para chave geral.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de 

embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 

50 disjuntores com dispositivo para chave geral.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Furação em concreto com furadeira manual e broca de wídia de diâmetro até 1/2”

Eletroduto de PVC espiral corrugado, diâmetro de 3/4", inclusive conexões e emendas. 

FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Eletroduto de PVC espiral corrugado, diâmetro de 1", inclusive conexões e emendas. 

FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Câmera profissional, (“day-night”), equipada com lente varifocal. FORNECIMENTO

Caixa enterrada para instalações telefônicas, tipo R1, medindo 0,60 x 0,35 x 0,50m, em 

blocos de concreto estrutural de 0,10 x 0,20 x 0,40m, assentados com argamassa de 

cimento e areia, no traço 1:4 e revestida internamente com a mesma argamassa, com 

tampa de concreto armado com 5cm de espessura e fundo de concreto simples com 5cm

Furação de concreto, a ponteiro, tendo o furo 5 x 5 x 7cm

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de 

embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 

32 disjuntores com dispositivo para chave geral.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - CFTV (Os equipamentos, tais como; Roteador, aparelhos telefônicos, PABX, Servidor, Gravador, switch,

Voice panel, mesa de som, gabinete  19" - NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA CONCORRÊNCIA)
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Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.2.10 15.018.0136-0 un 1,00 15,94 15,94 0,04

11.2.11 COMP 07018 m 2.541,93 9,36 23.792,46 56,45

11.2.12 15.019.0095-0 un 21,00 30,85 647,85 1,54

11.2.13 15.019.0110-0 un 1,00 14,21 14,21 0,03

42.146,97 100,00 7,86

11.3 INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SPDA

11.3.01 15.007.0216-0 un 135,00 25,39 3.427,65 11,65

11.3.02 15.018.0133-0 un 2,00 107,52 215,04 0,73

11.3.03 15.017.0235-0 un 198,00 93,76 18.564,48 63,12

11.3.04 15.009.0143-0 m 230,80 21,70 5.008,36 17,03

11.3.05 15.017.0331-0 un 42,00 17,62 740,04 2,52

11.3.06 15.007.0218-0 un 115,00 12,66 1.455,90 4,95

29.411,47 100,00 5,49

11.4 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

11.4.01 15.038.0241-0 un 2,00 7,32 14,64 0,06

11.4.02 15.038.0217-0 un 4,00 9,96 39,84 0,16

11.4.03 15.038.0219-0 un 2,00 17,72 35,44 0,15

11.4.04 15.038.0201-0 un 50,00 0,49 24,50 0,10

11.4.05 15.038.0202-0 un 16,00 1,09 17,44 0,07

11.4.06 15.038.0251-0 un 30,00 0,53 15,90 0,07

11.4.07 15.038.0252-0 un 10,00 1,17 11,70 0,05

11.4.08 15.038.0253-0 un 6,00 1,98 11,88 0,05

11.4.09 15.038.0254-0 un 4,00 3,34 13,36 0,06Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 60mm x 50mm. FORNECIMENTO

Tomada coaxial, de embutir, completa, para antena de TV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 11.02

Adaptador soldável com flanges livres para caixa d’agua, com diâmetro de 60mm x 2”. 

FORNECIMENTO

Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 25mm x 3/4”. 

FORNECIMENTO

Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, com diâmetro de 32mm x 1”. 

FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 40mm x 32mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 50mm x 40mm. FORNECIMENTO

Adaptador soldável com flanges livres para caixa d’agua, com diâmetro de 40mm x 1.1/4”. 

FORNECIMENTO

Caixa de passagem nº 1 para telefone, conforme especificação da TELEBRÁS, nas 

dimensões de 10 x 10 x 5cm.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo UTP - 5e (24 AWG-4), com conectores RJ 45 (CM8v). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Tomada tipo RJ45, de embutir, completa, para lógica. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 11.03

Terminal aéreo para para-raio (captor 1 ponta) em latão maciço, 3/8” x 600mm, fixação 

com rosca mecânica e abraçadeira, inclusive captor. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Adaptador soldável com flanges e anel de vedação para caixa d’agua, com diâmetro de 

25mm x 3/4”. FORNECIMENTO

Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação de um ou dois condutores a 

superficie plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo sólido de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, classe 2, seção circular de 50mm². 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Conector mecânico parafuso fendido (split-bolt), corpo e porca fabricado em cobre, para 

cabo de 50mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Presilha em latão com furo de 7mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.4.10 15.038.0262-0 un 5,00 2,21 11,05 0,05

11.4.11 15.038.0264-0 un 5,00 2,46 12,30 0,05

11.4.12 15.038.0265-0 un 2,00 3,12 6,24 0,03

11.4.13 15.038.0266-0 un 3,00 5,44 16,32 0,07

11.4.14 15.038.0267-0 un 2,00 6,43 12,86 0,05

11.4.15 15.038.0301-0 un 51,00 1,61 82,11 0,34

11.4.16 15.038.0302-0 un 15,00 4,11 61,65 0,26

11.4.17 15.038.0303-0 un 9,00 7,37 66,33 0,27

11.4.18 15.038.0304-0 un 18,00 7,99 143,82 0,60

11.4.19 15.038.0305-0 un 6,00 20,45 122,70 0,51

11.4.20 15.038.0336-0 un 40,00 0,46 18,40 0,08

11.4.21 15.038.0337-0 un 2,00 1,24 2,48 0,01

11.4.22 15.038.0456-0 un 98,00 3,48 341,04 1,41

11.4.23 15.038.0467-0 un 8,00 3,00 24,00 0,10

11.4.24 15.029.0011-0 un 21,00 43,56 914,76 3,79

11.4.25 15.029.0012-0 un 8,00 53,63 429,04 1,78

11.4.26 18.013.0156-0 un 8,00 25,74 205,92 0,85

11.4.27 15.038.0386-0 un 58,00 0,73 42,34 0,18

11.4.28 15.038.0387-0 un 16,00 2,32 37,12 0,15

11.4.29 15.038.0388-0 un 10,00 5,62 56,20 0,23

11.4.30 15.038.0389-0 un 13,00 5,96 77,48 0,32

11.4.31 15.038.0390-0 un 11,00 18,84 207,24 0,86

11.4.32 15.038.0424-0 un 5,00 17,42 87,10 0,36

11.4.33 18.012.0090-0 un 2,00 39,43 78,86 0,33

11.4.34 15.030.0032-0 un 3,00 27,72 83,16 0,34

11.4.35 15.030.0036-0 un 2,00 44,26 88,52 0,37

11.4.36 15.030.0038-0 un 5,00 47,39 236,95 0,98

11.4.37 15.030.0040-0 un 2,00 68,62 137,24 0,57

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 40mm x 25mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 50mm x 25mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO

Registro de esfera, em PVC, soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Registro de esfera, em PVC, soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Joelho 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Registro de esfera, em PVC, soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Registro de esfera, em PVC, soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
Registro de pressão, 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal cromado. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Joelho 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

Joelho 90º soldável e com bucha de latão, com diâmetro de 25mm x 1/2”. FORNECIMENTO

Luva soldável e com bucha de latão, com diâmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO

Tê soldável 90º, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

Tê soldável 90º, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO

Tê soldável 90º, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO

Tê soldável 90º, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO

União soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO

Torneira de bóia, em bronze, de pressão, de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 50mm x 32mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 60mm x 25mm. FORNECIMENTO

Tê soldável 90º, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 60mm x 32mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO
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Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.4.38 15.030.0080-0 un 1,00 37,47 37,47 0,16

11.4.39 15.045.0091-0 un 307,00 7,09 2.176,63 9,01

11.4.40 15.045.0092-0 un 79,00 10,64 840,56 3,48

11.4.41 15.045.0093-0 un 38,00 14,18 538,84 2,23

11.4.42 15.045.0094-0 un 49,00 17,73 868,77 3,60

11.4.43 15.045.0095-0 un 28,00 21,28 595,84 2,47

11.4.44 15.036.0028-0 m 342,00 7,61 2.602,62 10,78

11.4.45 15.036.0029-0 m 54,00 10,87 586,98 2,43

11.4.46 15.036.0030-0 m 57,00 14,22 810,54 3,36

11.4.47 15.036.0031-0 m 75,00 15,84 1.188,00 4,92

11.4.48 15.036.0032-0 m 27,00 22,54 608,58 2,52

11.4.49 COMP 01018 PÇ 2,00 229,89 459,78 1,90

11.4.50 COMP 02018 PÇ 2,00 98,69 197,38 0,82

11.4.51 COMP 03018 PÇ 1,00 2.079,82 2.079,82 8,61

11.4.52 COMP 04018 PÇ 2,00 546,17 1.092,34 4,52

11.4.53 COMP 05018 PÇ 1,00 522,64 522,64 2,16

11.4.54 15.001.0078-0 un 1,00 118,44 118,44 0,49

11.4.55 15.001.0070-0 un 1,00 546,00 546,00 2,26

11.4.56 15.045.0110-0 m 80,00 11,37 909,60 3,77

Tubo de PVC rígido de 60mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
Dispositivo de retorno - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Dispositivo de aspiração - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Conjunto de Filtro Tipo Sodramar FM-40 e Motobomba auto-escorvante 1/2CV  tipo 

Sodramar BM50 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Ralo de fundo anti-turbilhão - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Skimmer (coadeira) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Válvula de retenção horizontal, em PVC, soldável, com diâmetro de 25mm. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com 

diâmetro de 25mm, exclusive a peça

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com 

diâmetro de 32mm, exclusive a peça

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com 

diâmetro de 60mm, exclusive a peça

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com 

diâmetro de 40mm, exclusive a peça

Tubo de PVC rígido de 32mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Hidrômetro com diâmetro de 3/4". FORNECIMENTO

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com 

diâmetro de 50mm, exclusive a peça

Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, 

com diâmetro de 1/2” a 1”

Abrigo para hidrômetro de 1/2” ou 3/4”, nas dimensões de 0,80 x 0,40 x 0,50m, em 

alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com 

argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto 

armado, porta de 70 x 40cm em chapa de aço nº 16 e cadeado de 30mm, conforme 

projeto nº 2089/EMOP
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.4.57 15.045.0115-0 m 90,00 18,31 1.647,90 6,82

11.4.58 15.045.0120-0 m 20,00 26,56 531,20 2,20

11.4.59 05.001.0607-0 m 20,00 10,63 212,60 0,88

11.4.60 05.001.0615-0 un 40,00 29,80 1.192,00 4,94

24.152,46 100,00 4,51

11.5 15.038

11.5.01 15.038.0262-0 un 12,00 2,21 26,52 0,05

11.5.02 15.038.0321-0 un 31,00 0,85 26,35 0,05

11.5.03 15.038.0336-0 un 78,00 0,46 35,88 0,07

11.5.04 15.038.0386-0 un 22,00 0,73 16,06 0,03

11.5.05 15.045.0091-0 un 143,00 7,09 1.013,87 1,93

11.5.06 15.036.0028-0 m 234,00 7,61 1.780,74 3,38

11.5.07 15.036.0049-0 m 75,00 10,10 757,50 1,44

11.5.08 15.036.0050-0 m 228,00 14,03 3.198,84 6,07

11.5.09 15.036.0051-0 m 45,00 19,67 885,15 1,68

11.5.10 15.036.0052-0 m 198,00 21,93 4.342,14 8,24

11.5.11 15.036.0053-0 m 156,00 42,58 6.642,48 12,61

Dreno do ar condicionado

Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, 

com diâmetro de 1.1/4” a 2”

Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, 

com diâmetro de 2.1/2” a 4”

Furação em concreto com furadeira manual e broca de wídia de diâmetro até 1/2”

Furação de concreto, a ponteiro, tendo o furo 5 x 5 x 7cm

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 40mm x 25mm. FORNECIMENTO

Joelho 45º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Joelho 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 11.04

Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura 

e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO               

Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura 

e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO               

Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO               

INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

Tê soldável 90º, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com 

diâmetro de 25mm, exclusive a peça

Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Esgoto e Águas Pluviais
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.5.12 15.036.0092-0 m 45,00 58,11 2.614,95 4,97

11.5.13 15.004.0170-0 un 4,00 45,56 182,24 0,35

11.5.14 15.004.0181-0 un 29,00 58,61 1.699,69 3,23

11.5.15 15.004.0180-0 un 4,00 94,36 377,44 0,72

11.5.16 15.002.0063-0 un 1,00 242,11 242,11 0,46

11.5.17 15.003.0185-0 un 29,00 21,62 626,98 1,19

11.5.18 15.004.0600-0 un 56,00 39,18 2.194,08 4,17

11.5.19 15.002.0200-0 un 18,00 188,85 3.399,30 6,45

11.5.20 06.016.0009-0 un 18,00 121,39 2.185,02 4,15

11.5.21 15.002.0596-0 un 1,00 7.891,60 7.891,60 14,98

11.5.22 15.002.0691-0 un 1,00 4.672,46 4.672,46 8,87

11.5.23 15.002.0666-0 un 1,00 6.637,18 6.637,18 12,60

Tampão completo de ferro fundido, para caixa de inspeção ou semelhante, com 25kg (T-

33), carga mínima para teste 800kg, resistência máxima de rompimento 1000kg e flecha 

residual máxima de 16mm, assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em 

volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Grelha para águas pluviais, com caixilho nas dimensões de 15 x 15cm. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Grelha para canaleta, em PVC, medindo 130 x 500mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Ralo sifonado de PVC rígido (150 x 185) x 75mm, em pavimento térreo, com saída de 

75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo:  3,00m de tubo de PVC de 75mm e 

sua ligação ao ramal de ventilação.  FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Caixa de gordura dupla, cilíndrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diâmetro de 

60cm e profundidade total de 90cm, inclusive tampa de concreto.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 200mm, inclusive 

anel de borracha. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Ralo seco (simples) de PVC (100 x 53) x 40mm, com grelha, compreendendo: efluente de 

40mm soldável em PVC com 2,00m de extensão e ligação ao ralo sifonado.  

FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO
Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em pavimento térreo, com tampa cega, com 1 

entrada de 40mm e saída de 50mm, inclusive ligação de 50mm de PVC até a caixa de 

inspeção, considerando a distância do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e 

INSTALAÇÃO

Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais, de concreto pré-moldado, constando de 

círculo de fundo, 4 anéis superpostos de 40mm de espessura, 600mm de diâmetro interno, 

sendo 1 anel inferior (entrada e saída), de 300mm + 1 de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 

75mm de altura, perfazendo 925mm de altura total, exclusive tampão de ferro fundido e 

escavação.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Fossa séptica, de câmara submersa, tipo imhoff de concreto pré-moldado, medindo 3000 x 

2800mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO  

Sumidouro cilíndrico, ligado a fossa, medindo 2000 x 5200mm, em anéis de concreto pré-

moldado, exclusive fossa e manilhas.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 3000 x 2000mm. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO                

Página 65 de 74



Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.5.24 15.002.0310-0 un 1,00 1.215,73 1.215,73 2,31

52.664,31 100,00 9,83

11.06 15006

11.6.01 15.006.0045-0 un 1,00 1.101,63 1.101,63 2,74

11.6.02 15.003.0550-0 m 36,00 70,56 2.540,16 6,32

11.6.03 15.003.0396-0 un 45,00 7,95 357,75 0,89

11.6.04 15.006.0010-0 un 3,00 802,56 2.407,68 5,99

11.6.05 18.033.0020-0 un 2,00 14.423,23 28.846,46 71,72

11.6.06 18.032.0012-0 un 4,00 110,13 440,52 1,10

11.6.07 18.032.0030-0 un 1,00 133,23 133,23 0,33

11.6.08 18.032.0020-0 un 1,00 367,73 367,73 0,91

11.6.09 18.032.0015-0 un 6,00 374,63 2.247,78 5,59

11.6.10 17.040.0050-0 un 8,00 30,30 242,40 0,60

11.6.11 05.054.0025-0 m² 1,42 630,00 893,84 2,22

11.6.12 18.038.0045-0 un 3,00 143,39 430,17 1,07

11.6.13 18.027.0040-0 un 3,00 70,16 210,48 0,52

40.219,83 100,00 7,50

11.07

Instalação de incêndio (Hidrante) em caixa enterrada de alvenaria com tijolo maciço, 

parede de meia vez (10cm) medindo 40x30x50cm, revestida internamente, com tampa de 

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUTÃO MECÂNICA

Extintor de incêndio, tipo pó químico, de 6kg. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Placa de sinalização, confeccionada em chapa de Pet 2,4mm, com fundo, textos e símbolos 

em vinil autoadesivo, com área até 0,75m². FORNECIMENTO

Extintor de incêndio, tipo gás carbônico(CO2), de 4kg, completo. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Extintor de incêndio, tipo gás carbônico(CO2), de 6kg, completo. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Pintura de sinalização para extintores de incêndio, em quadrados vermelhos e bordas 

amarelas, conforme projeto EMOP 2547 (Hidráulica / Sanitária / Incêndio)

INCÊNDIO

CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 11.05

CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 11.06

Caixa separadora de óleo e caixa receptora lateral medindo 0,60 x 0,60 x 0,60m, 

internamente (cada uma), executada em blocos de concreto de 10 x 20 x 40cm, assentes 

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, revestidas internamente com argamassa 

de cimento e areia, no traço 1:4, com tampas de ferro fundido pesado, exclusive 

escavação, inclusive conexões, conforme projeto nº 1788 SEINS/EMOP.  FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO

Tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 2.1/2”, com costura, para instalação de 

incêndio enterrada, inclusive conexões e proteção anticorrosiva. FORNECIMENTO e 
Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de 

canopla, parafusos e abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 2 1/2”.  
Caixa de incêndio interna padrão CBERJ, de aço, medindo 70 x 50 x 25cm, 

compreendendo:  2 lances de 15,00m de mangueira de fibra de poliéster pura, revestida 
Sistema de pressurização de rede para combate a incêndio com bomba de 10cv, 60Hz, 

diâmetro de 3”. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO
Extintor de incêndio, tipo água-pressurizada, de 10l, inclusive suporte de parede e carga 

completa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Acionador tipo “quebre vidro”, inclusive sensor de alarme e chave externa para teste. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Luminária de emergência de sobrepor, em plástico, equipada com bateria selada 

recarregável e lâmpada fluorescente 2 x 8W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.7.1 18.030.0001-0 un 5,00 953,88 4.769,40 2,02

11.7.2 18.030.0002-0 un 22,00 1.124,30 24.734,60 10,50

11.7.3 18.030.0003-0 un 4,00 1.624,93 6.499,72 2,76

11.7.4 15.005.0200-0 un 5,00 401,13 2.005,65 0,85

11.7.5 15.005.0201-0 un 22,00 442,33 9.731,26 4,13

11.7.6 15.005.0202-0 un 4,00 845,31 3.381,24 1,43

11.7.7 18.030.0660-0 TR 24,50 4.793,89 117.450,31 49,85

11.7.8 15.005.0255-0 m 318,00 149,64 47.585,52 20,20

11.7.9 18.034.0080-0 un 1,00 2.755,47 2.755,47 1,17

Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de12000 BTU’S, com 1 

condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive 

acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / 

evaporador (vide item 15.005.0255)

Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de18000 BTU’S, com 1 

condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive 

acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / 

evaporador (vide item 15.005.0255)

Sistema de ar condicionado central , tipo Split “built in”, com rede de dutos de 

insuflamento e de ar exterior para renovação, para áreas de conforto térmico, nos termos 

da NBR 16401, até 10 TR

Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 9000 BTU’S, com 1 

condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive 

acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / 

evaporador (vide item 15.005.0255)

Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, 

inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 

48000 BTU’S. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Condicionador de ar tipo SPLIT 18000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 

evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). 

FORNECIMENTO

Condicionador de ar tipo SPLIT 9000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador 

(vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO

Condicionador de ar tipo SPLIT 12000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 

evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). 

FORNECIMENTO

Exaustor centrífugo de simples aspiração, rotor “Sirocco” de 3000m³/h, 1/2cv/VI 

pólos/3F/220V/60Hz, pressão estática de 20mmCA, com diâmetro de 35cm. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Sistema de climatização, sendo do tipo “Split System”  e do tipo Cassete/ Hi Wall (teto/ 

parede aparentes) compreende um somatório geral de carga térmica de 59,0 TR 

(Tonelada de Refrigeração). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.7.10 18.034.0075-0 un 1,00 4.517,07 4.517,07 1,92

11.7.11 18.016.0010-0 un 1,00 1.715,94 1.715,94 0,73

11.7.12 18.016.0003-0 un 1,00 3.385,94 3.385,94 1,44

11.7.13 18.016.0008-0 un 1,00 483,36 483,36 0,21

11.7.14 15.005.0253-0 kg 100,00 37,95 3.795,00 1,61

11.7.15 15.005.0275-0 kg 76,00 37,06 2.816,56 1,20

235.627,04 100,00 43,97

535.919,27 100,00 15,06

12 17

12.01 17.018.0265-0 m² 3.147,66 35,03 110.262,46 64,78

12.02 17.018.0112-0 m² 1.538,15 21,94 33.747,07 19,83

Coifa de aço inoxidável, de 1,20 x 0,60m, de chapa 18.304, inclusive 1,50m de duto com 

310 x 120mm de seção, em chapa 22, 2 exaustores centrífugos tipo caramujo, em chapa de 

aço carbono 1020 com motor 1/3cv nas tensões 110/220V. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Damper corta fogo 35 x 45cm, acionamento automático, pela ação de elemento fusível, 

modelo DCF com fusível de disparo (com atestado UL) com rompimento em 72ºC ou 

141ºC, com chave fim de curso. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Duto para exaustão de cocção de fogões, soldado em chapa preta, conforme ABNT, 

pintados com tinta resistente ao calor, inclusive suportes pintados, lonas e demais itens 

necessários. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Duto para condicionamento de ar, chavetado em chapa de aço galvanizado, nas diversas 

bitolas, conforme SMACNA/ABNT, isolado com manta de lã de vidro, revestida com folha 

de aluminio, incluindo cintas, fitas, suportes pintados, difusores e grelhas  em alumínio 

extrudado e demais itens necessários  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou 

standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto 

liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, inclusive 

demão de meia massa uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 11

CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 11.07

PINTURAS

Pintura com tinta acrílica acetinada, para uso hospitalar, sobre paredes e tetos, inclusive 

lixamento, uma demão de selador acrilico, duas demaões de massa acrílica e duas demãos 

de acabamento

Exaustores centrífugos, tipo limit load, simples aspiração e acionamento indireto, 

fabricado em chapa de aço carbono, 5cv/220V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Coifa de aço inox AISI 304/444 (#20), nas dimensões 1,30 x 1,30 x 0,60m (cocção), com 

calha coletora de gordura em todo perímetro com dreno plugado, suporte de fixação e 

bocais flangeados (fogão industrial de 4 bocas). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

12.03 17.017.0370-0 m² 160,64 47,38 7.610,89 4,47

12.04 17.017.0040-0 m² 897,38 20,73 18.602,79 10,93

170.223,20 100,00 4,78

13 18

13.01 18.002.0090-0 un 6,00 422,64 2.535,84 3,87

13.02 18.002.0070-0 un 14,00 340,34 4.764,76 7,27

13.03 18.005.0015-0 un 6,00 67,26 403,56 0,62

13.04 18.003.0007-0 un 6,00 1.029,90 6.179,40 9,43

13.05 15.003.0405-0 un 20,00 40,65 813,00 1,24

13.06 18.006.0033-0 un 1,00 314,79 314,79 0,48

13.07 18.016.0040-0 un 4,00 597,20 2.388,80 3,65

13.08 18.002.0010-0 un 4,00 196,26 785,04 1,20

13.09 18.002.0014-0 un 6,00 449,05 2.694,30 4,11

13.10 18.002.0028-0 un 16,00 82,30 1.316,80 2,01

Lavatório de louça branca, com coluna suspensa, para pessoas com necessidades 

específicas, com medidas em torno de 45,5 x 35,5cm, inclusive sifão em PVC flexível, 

válvula de escoamento cromada, rabicho em PVC e torneira de fechamento automático. 

FORNECIMENTO 

Vaso sanitário de louça branca, para pessoas com necessidades específicas, inclusive 

assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO

Vaso sanitário de louça branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho 

cromado de 40cm, com saída de 1/2", bolsa de ligação e acessórios de fixação. 

FORNECIMENTO

Assento sanitário de plástico, tipo médio luxo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cuba de louça branca, de sobrepor, oval, exclusive rabicho, sifão e torneira. 

FORNECIMENTO

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 12

Pintura com tinta esmalte sintético a base d´água alto brilho ou acetinado, para uso 

hospitalar, sobre madeira e metais, áreas internas ou externas, inclusive lixamento, uma 

demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de acabamento

Pintura interna em superfície com revestimento liso, a óleo brilhante, inclusive lixamento, 

uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e duas demãos de 

acabamento

APARELHOSHIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

Assentamento de vaso sanitário sifonado (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive 

materiais necessários

Tanque de louça branca, com coluna, sendo tanque com medidas em torno de 60 x 56cm , 

inclusive acessórios de fixação. FORNECIMENTO 

Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento 

tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Válvula de descarga externa, acionamento por alavanca, com regulagem de tempo de 

descarga e vazão, bitola de 1.1/4”, para pressão de serviço entre 2 a 40mca. 

FORNECIMENTO

Lavatório de louça branca tipo popular, sem ladrão, com medidas em torno de 47 x 35cm, 

inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 de 1” x 1.1/4”, 

torneira de pressão 1193 de 1/2” e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. 

FORNECIMENTO
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13.11 15.003.0360-0 un 26,00 66,36 1.725,36 2,63

13.12 18.009.0070-0 un 4,00 125,88 503,52 0,77

13.13 18.009.0101-0 un 20,00 322,21 6.444,20 9,84

13.14 18.009.0058-0 un 1,00 28,17 28,17 0,04

13.15 18.009.0079-0 un 4,00 18,31 73,24 0,11

13.16 18.013.0108-0 un 16,00 14,25 228,00 0,35

13.17 18.007.0051-0 un 20,00 39,90 798,00 1,22

13.18 18.013.0111-0 un 1,00 32,69 32,69 0,05

13.19 18.013.0117-0 un 21,00 70,60 1.482,60 2,26

13.20 15.003.0379-0 un 49,00 20,69 1.013,81 1,55

13.21 18.007.0075-0 un 6,00 207,72 1.246,32 1,90

13.22 18.007.0090-0 un 2,00 208,95 417,90 0,64

13.23 15.003.0380-0 un 8,00 33,98 271,84 0,41

13.24 18.016.0100-0 un 6,00 289,21 1.735,26 2,65

13.25 18.016.0106-0 un 16,00 129,97 2.079,52 3,17

13.26 18.016.0140-0 un 2,00 535,65 1.071,30 1,64

13.27 18.005.0013-0 un 20,00 29,50 590,00 0,90

13.28 18.005.0010-0 un 31,00 31,36 972,16 1,48

13.29 18.005.0013-0 un 20,00 29,50 590,00 0,90

Torneira hospitalar, acionada por alavanca, tipo parede, de 1/2” x 28cm 

aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO

Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. 

FORNECIMENTO

Válvula de escoamento para lavatório, com ladrão, 1603 de 1”, em metal cromado. 

FORNECIMENTO

Banco articulado, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, 

dimensões mínimas 0,45x0,70m, em aço inoxidável,  tubo de 1.1/4”, para pessoas com 

necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Válvula de escoamento para tanque, 1605 de 1.1/4”, em metal cromado. FORNECIMENTO

Assentamento de lavatório (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais 

necessários

Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Porta papel higiênico em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Duchinha manual, com registro de pressão 1/2” cromado, rabicho cromado, suporte 

branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixação. FORNECIMENTO

Chuveiro com desviador e ducha manual, para pessoas com necessidades específicas,  

FORNECIMENTO

Assentamento de chuveiro (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais 

necessários e braço cromado

Barra de apoio tubular, em aço inoxidável, para lavatório de centro, medindo 63 x 51cm, 

para pessoas com necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Barra de apoio, para pessoas com necessidades específicas, em tubo de 1.1/2” de aço 

inoxidável, AISI-304, liga 18.8, com 80cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Sifão 1680, de 1.1/2” x 1.1/2”, em metal cromado. FORNECIMENTO

Assentamento de torneira (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais 

necessários

Chuveiro elétrico, em metal cromado, em 110/220V, com braço cromado de 1/2” e 1 

registro de pressão 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal cromado.  

FORNECIMENTO

Porta papel higiênico em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Torneira para pia ou tanque, 1158 de 1/2” x 18cm aproximadamente, em metal cromado. 

FORNECIMENTO

Torneira de fechamento automático, para lavatório, de parede, anti-vandalismo, de 85mm, 

acabamento cromado. Fornecimento 
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13.30 18.006.0054-0 un 26,00 23,00 598,00 0,91

13.31 18.025.0001-0 un 10,00 751,80 7.518,00 11,48

13.32 18.082.0021-0 m 24,90 279,27 6.953,82 10,62

13.33 18.082.0050-0 m² 5,64 338,85 1.911,11 2,92

13.34 18.082.0051-0 m² 6,35 390,86 2.481,96 3,79

13.35 18.082.0105-0 m 76,67 33,19 2.544,68 3,88

65.507,76 100,00 1,84

14 9

14.01 09.002.0015-0 m² 71,15 2,80 199,22 5,69

14.02 09.003.0142-0 m² 71,15 14,00 996,10 28,47

14.03 01.005.0001-0 m² 71,15 7,45 530,07 15,15

14.04 09.006.0030-0 m³ 10,67 166,13 1.773,02 50,68

3.498,41 100,00 0,10

15

15.01 05.001.0350-0 m² 227,96 10,53 2.400,45 15,12

15.02 05.001.0385-0 m² 843,78 6,07 5.121,74 32,26

15.03 05.001.0365-0 m² 1.029,45 6,94 7.144,38 45,00

15.04 05.001.0366-0 m² 42,83 4,86 208,15 1,31

15.05 05.001.0370-0 un 103,00 9,72 1.001,16 6,31

15.875,88 100,00 0,45

LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 14

Frontispício de granito cinza andorinha, com seção de 10 x 2cm, inclusive rejuntamento. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 2 cubas 

(exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem 

revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Limpeza de pisos de borracha

Plantio de plantas de cobertura vegetal, considerando 4 mudas/m², exclusive fornecimento 

da planta

Espécies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Gardenia Jasminoides (Jasmim do 

Cabo), Alpinia Purpurata (Gengibre Vermelho), Cordyline Terminalis (Dracena Vermelha), 

Dieffenbachia Amoema (Comigo Ninguém Pode) ou similar e considerando 4 mudas por 

m².FORNECIMENTO

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m 

de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação

Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado

Limpeza de paredes revestidas de cerâmicas ou azulejos

Limpeza de pisos cerâmicos

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 15

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 13

Limpeza de aparelhos sanitários, inclusive metais

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

Aterro com terra preta vegetal, para execução de gramados

Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Banca seca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura e 60cm de largura, sobre 

apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba 

(exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem 

revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Bebedouro elétrico tipo pressão, em aço inoxidável, modelo de pé, adulto/criança, com 

filtro interno, capacidade 80l/h. FORNECIMENTO
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Obra:

Endereço: Referência:

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL % ITEM % TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneraçãoRua Estudante Elcira Oliveira Coutinho, s/n* Bairro Barreira (Bacaxá)*Saquarema/RJ**

Quando pesquisado e não encontrado o item, tomou-se outro método, sendo este mencionado no escopo da memória.

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.559.215,09 100,00

BDI 20,34% 723.944,35

4.283.159,44CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO
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10 meses
ETAPA TOTAL ETAPA 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS Total

188.121,00R$           28.218,15     28.218,15         28.218,15      28.218,15      28.218,15      18.812,10      5.643,63           5.643,63         5.643,63         11.287,26       188.121,00            

5,29% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 3,00% 3,00% 3,00% 6,00% 100,00%

336.932,69R$           60.647,89     107.818,46       50.539,90      16.846,63      16.846,63      16.846,63      16.846,63         16.846,63       16.846,63       16.846,63       336.932,69            

9,47% 18,00% 32,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

20.767,13R$             10.383,56     10.383,56         -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                 20.767,13              

0,58% 50,00% 50,00% 100,00%

15.128,73R$             6.051,49       6.051,49           453,86           453,86           453,86           453,86           453,86              453,86            302,57            -                 15.128,73              

0,43% 40,00% 40,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 100,00%

23.337,01R$             -                -                    3.500,55        4.667,40        4.667,40        4.667,40        4.667,40           1.166,85         -                 -                 23.337,01              

0,66% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00% 100,00%

834.190,28R$           -                208.547,57       166.838,06    208.547,57    208.547,57    41.709,51      -                    -                 -                 -                 834.190,28            

23,44% 25,00% 20,00% 25,00% 25,00% 5,00% 100,00%

191.253,92R$           -                -                    28.688,09      47.813,48      47.813,48      47.813,48      19.125,39         -                 -                 -                 191.253,92            

5,37% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 100,00%

250.019,57R$           -                5.525,43           5.000,39        25.001,96      75.005,87      100.007,83    39.478,09         -                 -                 -                 250.019,57            

7,02% 2,21% 2,00% 10,00% 30,00% 40,00% 15,79% 100,00%

618.212,56R$           -                -                    18.546,38      30.910,63      123.642,51    148.371,01    185.463,77       111.278,26     -                 -                 618.212,56            

17,37% 3,00% 5,00% 20,00% 24,00% 30,00% 18,00% 100,00%

290.227,69R$           -                -                    -                 5.804,55        29.022,77      58.045,54      81.263,75         72.556,92       29.022,77       14.511,38       290.227,69            

8,15% 2,00% 10,00% 20,00% 28,00% 25,00% 10,00% 5,00% 100,00%

535.919,27R$           -                26.795,96         53.591,93      53.591,93      53.591,93      80.387,89      80.387,89         80.387,89       66.989,91       40.193,95       535.919,27            

15,06% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 12,50% 7,50% 100,00%

170.223,20R$           -                -                    -                 -                 -                 8.511,16        34.044,64         34.044,64       42.555,80       51.066,96       170.223,20            

4,78% 5,00% 20,00% 20,00% 25,00% 30,00% 100,00%

65.507,76R$             -                -                    -                 -                 -                 9.826,16        9.826,16           13.101,55       13.101,55       19.652,33       65.507,76              

1,84% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 30,00% 100,00%

3.498,41R$               -                -                    -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                 3.498,41         3.498,41                

0,10% 100,00% 100,00%

15.875,88R$             -                -                    -                 -                 -                 -                 -                    -                 7.937,94         7.937,94         15.875,88              

0,45% 50,00% 50,00% 100,00%

3.559.215,09R$        105.301 393.341 355.377 421.856 587.810 535.453 477.201 335.480 182.401 164.995 3.559.215

100,00% 2,96% 11,05% 9,98% 11,85% 16,52% 15,04% 13,41% 9,43% 5,12% 4,64% 100,00%

BDI  = 20,34% 723.944,34R$           21.418 80.005 72.284 85.806 119.561 108.911 97.063 68.237 37.100 33.560 723.944

126.719 473.346 427.661 507.662 707.371 644.364 574.264 403.717 219.501 198.555 4.283.159

2,96% 11,05% 9,98% 11,85% 16,52% 15,04% 13,41% 9,43% 5,12% 4,64% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA       
Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

EMOP de 05/19 - Sem desoneração

APARELHOSHIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 

ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 

CAMPO

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SUB TOTAL MENSAL

TOTAL MENSAL 4.283.159,43R$        

CANTEIRO DE OBRA

ESTRUTURAS

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU 

MADEIRAS, VIDRAÇAS E FERRAGENS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

PINTURAS

Página 73 de 74



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Construção do CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I. - SEM DESONERAÇÃO - LEI 12.844/13

EMOP de 05/19 - Sem desoneração

ALÍQUOTA (%)

X.1 - Administração Central 3,00

X.2 - Seguro e Garantia 0,80

X.3 - Risco 0,83

X.3 - Mobilização e Desmobilização 0,00

4,63

ALÍQUOTA (%)

Y.1 - Despesas Financeiras 0,59

0,59

ALÍQUOTA (%)

6,16

6,16

ALÍQUOTA (%)

I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal 3,50

I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal 0,65

7,15

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I           ➔ 20,34%

I =

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =

( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1   Fórmula do BDI
( 1 - I )

TIPO

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO

X =

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO

Y =

Z . Taxa representativa do LUCRO

TIPO

Z.1 - Lucro Presumido

Z =

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )


