
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

EXT. LARG. ÁREA

( m ) ( m ) ( m² )

Serra do Matogrosso

Estrada do Roncador

Rua Avelino Dutra de Carvalho

Tingui

Estrada do Rio Mole

Estrada 2

Estrada 3

Rio Mole

Estrada Balbino Bernadino de Matos

Estrada 1

TOTAL 

As ruas acima terão a seguinte estrutura de pavimento:

5 cm de concreto asfáltico

15 cm de base de brita corrida

15 cm de sub-base com pó-de-pedra

35 cm

32 cod. : 03.020.0050-B TOTAL =

A terraplenagem necessária a pavimentação das vias fica restrita a escavação da caixa da pista de rolamento, na largura

definida pelo projeto e na profundidade necessária a implantação da estrutura do pavimento.

m x m = m²

Volume de escavação: 

m² x m = m³

Troca de solo:

percentual estimado de "borrachudo" sobre a área a ser pavimentada

profundidade média de escavação do borrachudo m

área de subleito x incidência de borrachudo x altura média de escavação

m² x x m = m³

33 cod. : 03.010.0015-A TOTAL =

43.932,00       x 0,30                                     = m³

34 cod. : 03.015.0010-A TOTAL =

Troca de solo, ver item 32

35 cod. : 08.021.0001-A TOTAL =

36 cod. : 08.001.0005-A TOTAL =

m² x m = m³

37 cod. : 08.001.0008-A TOTAL =

m² x m = m³

449           

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERAÇÕES DE EXECUÇÃO E TRANSPORTE DE AGUA E 

SE APLICA A ÁREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVAÇÃO DE CORRETIVOS

m³

6.589,80             m³

6.589,80             

43.932,00           

BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTAÇÃO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, 

EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

17.133,48           m³

43.932,00           0,15          6.589,80             

0,80          

5%

5%

7.322,00             6,00          

43.932,00           0,35          

925           6,0             

43.932      7.322        

6,0             2.694        

43.932,00           

SUB-BASE DE PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGAÇÃO, COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

m³

13.179,60           

m²

1.757,28             

15.376,20           

0,80          

REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL

1.757,28             m³

43.932,00                                                                   

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, ESPALHADO POR TRATOR COM POTÊNCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA, EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, 

REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL, DE 2 (DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, 

INTERVINDO 2 (DOIS) SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

13.179,60           

43.932,00           0,15          6.589,80             

5.550        

332           6,0             1.992        

2.605        6,0             15.630      

736           6,0             4.416        

280           6,0             1.680        

1.995        6,0             11.970      



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

38 cod. : 08.026.0001-A TOTAL =

39 cod. : 08.015.0250-A TOTAL =

área conforme item

CAUQ = volume (m³) x peso específico, logo:

m² x m x t/m³ = t

40 cod. : 08.037.0010-A TOTAL =

conforme item

42 cod. : 04.018.0020-B TOTAL =

conforme item

43 cod. : 04.005.0123-B TOTAL =

bota-fora km

DMT adotado = km

conforme item

t km t.km

44 cod. : 04.005.0143-B TOTAL =

transporte de massa

DMT adotado = km

conforme item

t x km = t.km

45 cod. : 01.001.0303-A TOTAL =

Foi considerado que deverá ser feito a retirada de 03 corpos de provas a cada 1 (um) Quilometro. 

un x Km = un 

46 cod. : 05.020.0010-0 TOTAL =

Quant. Faixa

m x cm x 4 = un 

47 cod. : 05.020.0025-0 TOTAL =

Quant. Faixa

M² X 5 M²

M² X 4 M²

M²

RECEBIMENTO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

5.271,84             

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO 

AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

t

39

39

5.271,84                                50,0              263.592,00         

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO 

AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T

263.592,00        t.km

50,0                                                

2,40          

CONCRETO ASFÁLTICO, USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS 

MATERIAIS (MASSA FINA), EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, 

CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO DE 2.000T/MÊS

5.271,84             

m²

7.322,00                                0,10              2.928,80             

Espessura

171.334,80        t.km

17.133,48                             10,0              171.334,80         

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA, COM TINTA TERMOPLÁSTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTÉTICAS, EM VIAS RODOVIÁRIAS, APLICADA COM PISTOLA (SPRAY), 

CONFORME NORMAS DO DER-RJ

2.928,80             

9,00                     un

3,00                                        3,00              9,00                     

46

65,7          

10,0                                                

EXTRAÇÃO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA, DE CORPOS DE PROVA COM 15CM DE DIÂMETRO, EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO, COM ATE 10CM DE 

ESPESSURA, POR CORPO DE PROVA

0,05          

CONCRETO ASFÁLTICO, USINADO A QUENTE, CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, PARA UMA 

PRODUÇÃO DE USINA DE 2000T/MÊS

IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ

43.932,00           m²

39

t

38

43.932,00                                                 

t

5.271,84             

5.271,84             

10,17            

3,92                     

Total = 

SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, EM VIAS RODOVIÁRIAS, COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA PNEUMÁTICA 

(SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ

10,17                   m²

Espessura

PARE 6,25                     

SETA

1,25

0,98


