
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SERRA DO MATOGROSSO, TINGUI E RIO MOLE

Io: SET/18

BDI 22%

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
VALOR 

UNITÁRIO
 QUANTIDADE 

 VALOR PARCIAL

R$ 

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

001 01.016.0010-A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE

OROGRAFIA NÃO ACIDENTADA, VEGETAÇÃO RALA E EDIFICAÇÃO DENSA

HA 5.630,00           7,32                            41.211,60                               

002 01.016.0012-A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE

OROGRAFIA NÃO ACIDENTADA, VEGETAÇÃO RALA E EDIFICAÇÃO LEVE

HA 3.567,28           21,97                          78.373,14                               

003 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M² 305,85               20,00                          6.117,00                                 

004 02.006.0010-A ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E

PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE

TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UN.MÊS 400,00               12,00                          4.800,00                                 

005 02.006.0015-A ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,

ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO

NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICA E HIDROSSANITARIA, ACESSORIOS,1 VASO SANITÁRIO E 1

LAVATÓRIO, EXCL. TRANSP. (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM

04.013.0015)

UN.MÊS 490,00               6,00                            2.940,00                                 

006 02.006.0025-A ALUGUEL CONTAINER, TIPO SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,

ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO

NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITARIA, ACESSORIOS,4 VASOS

SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTÓRIO E4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP., CARGA E

DESCARGA

UN.MÊS 600,00               6,00                            3.600,00                                 

007 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE

CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) UN.KM 20,91                 782,40                        16.359,98                               

008 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006

UN 54,58                 8,00                            436,64                                     

009 02.001.0001-A TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA

COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENÓLICA, A PROVA D`AGUA, COM

2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE

3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA

M² 40,31                 290,40                        11.706,02                               

010 02.015.0001-A INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 2.774,51           1,00                            2.774,51                                 

011 02.016.0001-A INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM

BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1.336,00           1,00                            1.336,00                                 

012 02.006.0050-A ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E

BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEICULO PRÓPRIO COM UNIDADE MÓVEL DE

SUCÇÃO PARA LIMPEZA UN.MÊS 867,22               36,00                          31.219,92                               

013 02.011.0010-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR

LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS,

FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA
M² 0,59                   7.845,60                    4.628,90                                 

014 02.020.0005-A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO

DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E PINTURA DOS

SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES M 2,25                   20,00                          45,00                                       

015 02.020.0009-A SEMÁFORO PARA SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO

COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE MATERIAIS

ELÉTRICOS, CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 57,48                 5,00                            287,40                                     

016 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM

A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 57,26                 10,00                          572,60                                     

017 05.013.0002-A CHAPA DE AÇO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, SOBRE

VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA

PELA ÁREA DE CHAPA, EM CADA APLICAÇÃO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE,

CARGA E DESCARGA

M² 50,47                 20,00                          1.009,40                                 
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018 05.013.0003-A CHAPA DE AÇO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, SOBRE

VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCAÇÃO E RETIRADA,

MEDIDA PELA ÁREA DE CHAPA, EM CADA APLICAÇÃO

M² 4,21                   20,00                          84,20                                       

019 01.050.0190-A PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEÍCULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS

URBANAS, COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM

LARGURA MÁXIMA DE 13M, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA

CONTRATANTE HA 7.053,81           29,29                          206.606,09                             

020 01.050.0157-A PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,

APRESENTADO EM AUTOCAD M² 0,56                   219.660,00                123.009,60                             

Total de Serviços Preliminares  537.118,00                      

B - DRENAGEM PLUVIAL
021 73882/5U CALHA EM CONCRETO SIMPLES EM MEIA CANA, EM MEIA CANA DE CONCRETO,

DIAMETRO 600 MM UN 82,82                 14.696,00                  1.217.122,72                         

022 03.001.0001-B ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,

ARGILA OU PIÇARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M³ 43,91                 8.229,76                    361.368,76                             

023 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE

FUNCIONAMENTO

CV.H 4,75                   3.360,00                    15.960,00                               

024 01.007.0010-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATÉ

70,00M DE COLETORES  (INCLUSIVE ESTES)

UN 3.389,87           5,00                            16.949,35                               

025 01.007.0020-A CRAVAÇÃO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN 135,50               94,00                          12.737,00                               

026 01.007.0025-A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, EXCLUSIVE ENERGIA ELÉTRICA, PELO

TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA 300,53               20,00                          6.010,60                                 

027 19.011.0007-2 GRUPO GERADOR, TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS, COMPOSTO DE GERADOR DE

53/60KVA, EXCLUSIVE OPERADOR H 65,09                 160,00                        10.414,40                               

028 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO, FEITO COM PÓ-DE-PEDRA

M³ 81,99                 1.543,08                    126.517,12                             

029 03.013.0001-B REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE 30CM DE

ESPESSURA MÁXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE
M³ 27,12                 1.234,46                    33.478,55                               

030 04.011.0051-B CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE

CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM

CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, 
T 8,56                   13.213,35                  113.106,27                             

031 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

T.KM 1,02                   132.133,50                134.776,17                             

Total de Drenagem Pluvial 2.048.440,94                         

C - PAVIMENTAÇÃO
033 03.020.0050-B ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,

ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3,

EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M³ 4,16                   17.133,48                  71.275,27                               

034 03.010.0015-A ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA, ESPALHADO POR TRATOR COM POTÊNCIA

EM TORNO DE 80CV COM LAMINA, EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,

REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE

CARNEIRO CONVENCIONAL, DE 2 (DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR DE

PNEUS, INTERVINDO 2 (DOIS) SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

M³ 5,86                   13.179,60                  77.232,45                               

035 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO

MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 92,19                 1.757,28                    162.003,64                             

036 08.021.0001-A REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO",

DO DER-RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERAÇÕES DE EXECUÇÃO E TRANSPORTE DE

AGUA E SE APLICA A ÁREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

ESCAVAÇÃO DE CORRETIVOS M² 1,00                   43.932,00                  43.932,00                               

037 08.001.0005-A SUB-BASE DE PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGAÇÃO, COMPACTAÇÃO

E FORNECIMENTO DO MATERIAL M³ 69,31                 6.589,80                    456.739,03                             

038 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS

A COMPACTAÇÃO M³ 67,74                 6.589,80                    446.393,05                             

039 08.026.0001-A IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA

EXECUÇÃO", DO DER-RJ M² 5,79                   43.932,00                  254.366,28                             
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040 08.015.0250-A CONCRETO ASFÁLTICO, USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, DE ACORDO

COM AS DETERMINAÇÕES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS

MATERIAIS (MASSA FINA), EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO

SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO,

CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO DE 2.000T/MÊS

T 344,22               5.271,84                    1.814.672,76                         

041 08.037.0010-A CONCRETO ASFÁLTICO, USINADO A QUENTE, CONSIDERANDO APENAS O

ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAÇÃO

MECÂNICA, PARA UMA PRODUÇÃO DE USINA DE 2000T/MÊS

T 4,93                   5.271,84                    25.990,17                               

042 04.018.0020-B RECEBIMENTO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHÃO BASCULANTE DE

8,00M3 OU 12T T 0,54                   5.271,84                    2.846,79                                 

043 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

T.KM 1,02                   171.334,80                174.761,49                             

044 04.005.0143-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T

T.KM 0,84                   263.592,00                221.417,28                             

045 01.001.0303-A EXTRAÇÃO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA, DE CORPOS DE PROVA COM 15CM

DE DIÂMETRO, EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO, COM ATE 10CM

DE ESPESSURA, POR CORPO DE PROVA UN 87,13                 9,00                            784,17                                     

046 05.020.0010-0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, MECÂNICA, COM TINTA TERMOPLÁSTICA A BASE DE

RESINAS NATURAIS E/OU SINTÉTICAS, EM VIAS RODOVIÁRIAS, APLICADA COM

PISTOLA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ M² 33,12                 2.928,80                    97.001,85                               

047 05.020.0025-0 SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE

RESINA ACRÍLICA, EM VIAS RODOVIÁRIAS, COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA PNEUMÁTICA

(SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M² 35,21                 10,17                          358,08                                     

Total de Pavimentação 3.849.774,31                  

D - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
048 05.105.0026-A MÃO-DE-OBRA DE AUXILIAR TÉCNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,19                 1.056,00                    13.928,64                               

049 05.105.0032-A MÃO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 70,56                 864,00                        60.963,84                               

050 05.105.0033-A MÃO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS H 141,10               264,00                        37.250,40                               

051 05.105.0047-A MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS H 28,81                 1.056,00                    30.423,36                               

052 05.105.0051-A MÃO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23,95                 1.056,00                    25.291,20                               

053 05.105.0052-A MÃO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 13,19                 1.056,00                    13.928,64                               

054 05.105.0100-0 MÃO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MÊS 2.678,72           6,00                            16.072,32                               

055 19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E

ÁLCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA H 36,73                 738,00                        27.106,74                               

056 19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E

ÁLCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA H 4,14                   318,00                        1.316,52                                 

057 05.100.0900-A UNIDADE DE REFERENCIA PARA COMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL,

CONSIDERANDO: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA ELÉTRICA, ETC., E DEMAIS

ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS NECESSÁRIAS.

UR 24,94                 396,66                        9.892,70                                 

Total de Administração Local 236.174,36                      

Sub-total Geral               6.435.333,25 

Adm Local                   236.174,36 
BDI(%) 22%               1.467.731,67 

TOTAL DO ORÇAMENTO           8.139.239,28 


