ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SERRA DO MATOGROSSO, TINGUI E RIO MOLE

&

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

lo: SET/18
BDI 22%

ITEM

cODIGO

DESCRIGAO

UN

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR PARCIAL
R$

A - SERVICOS PRELIMINARES

001

01.016.0010-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE
OROGRAFIA NAO ACIDENTADA, VEGETAGAO RALA E EDIFICAGAO DENSA

HA

5.630,00

7,32

41.211,60

002

01.016.0012-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE
OROGRAFIA NAO ACIDENTADA, VEGETAGAO RALA E EDIFICAGAO LEVE

HA

3.567,28

21,97

78.373,14

003

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

305,85

20,00

6.117,00

004

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UN.MES

400,00

12,00

4.800,00

005

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AGO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,
ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORGADO E PISO COMPENSADO
NAVAL, INCL. INST. ELETRICA E HIDROSSANITARIA, ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1
LAVATORIO, EXCL. TRANSP. (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

UN.MES

490,00

6,00

2.940,00

006

02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER, TIPO SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AGO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,
ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORGADO E PISO COMPENSADO
NAVAL, INCL. INST. ELETRICAS E HIDROSSANITARIA, ACESSORIOS,4 VASOS
SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP., CARGA E
DESCARGA

UN.MES

600,00

6,00

3.600,00

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIGAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UN.KM

20,91

782,40

16.359,98

008

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIGAO DA FAMILIA 02.006

UN

54,58

8,00

436,64

009

02.001.0001-A

TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGAO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D'AGUA, COM
2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE
3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA

40,31

290,40

11.706,02

010

02.015.0001-A

INSTALAGAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
EXCLUSIVE REPOSIGAO DA PAVIMENTAGAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

2.774,51

1,00

2.774,51

011

02.016.0001-A

INSTALAGAO E LIGAGAO PROVISORIA DE ALIMENTAGAO DE ENERGIA ELETRICA, EM
BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1.336,00

1,00

1.336,00

012

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAGAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCGAO PARA LIMPEZA

UN.MES

867,22

36,00

31.219,92

013

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR
LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZAGAO, INCLUSIVE APOIOS,
FORNECIMENTO, COLOCAGAO E RETIRADA

0,59

7.845,60

4.628,90

014

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUGAO
DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E PINTURA DOS
SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

2,25

20,00

45,00

015

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZAGAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-R}, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
COLOCAGAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS, CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

57,48

5,00

287,40

016

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZAGAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM
A RESOLUGAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

UN

57,26

10,00

572,60

017

05.013.0002-A

CHAPA DE AGO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEICULOS, SOBRE
VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO COLOCAGAO, USO E RETIRADA, MEDIDA
PELA AREA DE CHAPA, EM CADA APLICAGAO, INCLUSIVE MOBILIZAGAO, TRANSPORTE,
CARGA E DESCARGA

50,47

20,00

1.009,40
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o A ~ VALOR VALOR PARCIAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UN UNITARIO QUANTIDADE RS
018 05.013.0003-A [CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEICULOS, SOBRE
VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCAGAO E RETIRADA,
MEDIDA PELA AREA DE CHAPA, EM CADA APLICAGAO
M2 4,21 20,00 84,20
019 01.050.0190-A [PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS
URBANAS, COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM
LARGURA MAXIMA DE 13M, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA
CONTRATANTE HA 7.053,81 29,29 206.606,09
020 01.050.0157-A [PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,
APRESENTADO EM AUTOCAD M? 0,56 219.660,00 123.009,60
Total de Servigos Preliminares 537.118,00
B - DRENAGEM PLUVIAL
021 73882/5U CALHA EM CONCRETO SIMPLES EM MEIA CANA, EM MEIA CANA DE CONCRETO,
DIAMETRO 600 MM UN 82,82 14.696,00 1.217.122,72
022 03.001.0001-B |ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO
M3 43,91 8.229,76 361.368,76
023 05.010.0005-A [ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE
FUNCIONAMENTO
CV.H 4,75 3.360,00 15.960,00
024 01.007.0010-A [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE
70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)
UN 3.389,87 5,00 16.949,35
025 01.007.0020-A  [CRAVAGAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE
UN 135,50 94,00 12.737,00
026 01.007.0025-A |OPERACAO E MANUTENGAO DO SISTEMA, EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO
TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA
DIA 300,53 20,00 6.010,60
027 19.011.0007-2 [GRUPO GERADOR, TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS, COMPOSTO DE GERADOR DE
53/60KVA, EXCLUSIVE OPERADOR H 65,09 160,00 10.414,40
028 06.088.0010-A [EMBASAMENTO DE TUBULAGAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA
M3 81,99 1.543,08 126.517,12
029 03.013.0001-B |REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAGO, EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE
M3 27,12 1.234,46 33.478,55
030 04.011.0051-B |[CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE
CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM
o i et e et At A AE S ATA A A AT A eaAme e oA T 8,56 13.213,35 113.106,27
031 04.005.0123-B [TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T
T.KM 1,02 132.133,50 134.776,17
Total de Dr Pluvial 2.048.440,94
C - PAVIMENTACAO
033 03.020.0050-B |ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,
ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,
EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 4,16 17.133,48 71.275,27
034 03.010.0015-A [ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA, ESPALHADO POR TRATOR COM POTENCIA
EM TORNO DE 80CV COM LAMINA, EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,
REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE
CARNEIRO CONVENCIONAL, DE 2 (DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR DE
PNEUS, INTERVINDO 2 (DOIS) SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA
M3 5,86 13.179,60 77.232,45
035 03.015.0010-A [REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL E COMPACTAGAO MANUAL M3 92,19 1.757,28 162.003,64
036 08.021.0001-A [REGULARIZAGAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUGOES PARA EXECUCAQ",
DO DER-RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERAGOES DE EXECUGAO E TRANSPORTE DE
AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
ESCAVAGAO DE CORRETIVOS M2 1,00 43.932,00 43.932,00
037 08.001.0005-A  [SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGAGAO, COMPACTAGAO
E FORNECIMENTO DO MATERIAL M3 69,31 6.589,80 456.739,03
038 08.001.0008-A [BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS
A COMPACTAGAO M3 67,74 6.589,80 446.393,05
039 08.026.0001-A [IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUGOES PARA
EXECUGAOQ", DO DER-R! M? 5,79 43.932,00 254.366,28
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040 08.015.0250-A [CONCRETO ASFALTICO, USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, DE ACORDO
COM AS DETERMINAGOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS
MATERIAIS (MASSA FINA), EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO
SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO,
CONSIDERANDO UMA PRODUGAO DE 2.000T/MES
T 344,22 5.271,84 1.814.672,76
041 08.037.0010-A |CONCRETO ASFALTICO, USINADO A QUENTE, CONSIDERANDO APENAS O
ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAGCAO
MECANICA, PARA UMA PRODUGAO DE USINA DE 2000T/MES
T 4,93 5.271,84 25.990,17
042 04.018.0020-B |RECEBIMENTO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE
8,00M3 OU 12T T 0,54 5.271,84 2.846,79
043 04.005.0123-B [TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T
T.KM 1,02 171.334,80 174.761,49
044 04.005.0143-B  [TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T
T.KM 0,84 263.592,00 221.417,28
045 01.001.0303-A |EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA, DE CORPOS DE PROVA COM 15CM
DE DIAMETRO, EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO, COM ATE 10CM
DE ESPESSURA, POR CORPO DE PROVA UN 87,13 9,00 784,17
046 05.020.0010-0 [SINALIZAGAO HORIZONTAL, MECANICA, COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE
RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS, EM VIAS RODOVIARIAS, APLICADA COM
PISTOLA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ M2 33,12 2.928,80 97.001,85
047 05.020.0025-0  [SINALIZAGAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE
RESINA ACRILICA, EM VIAS RODOVIARIAS, COM UTILIZAGAO DE PISTOLA PNEUMATICA
(SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ
M2 35,21 10,17 358,08
Total de Pavimentagdo 3.849.774,31
D - ADMINISTRACAO LOCAL
048 05.105.0026-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,19 1.056,00 13.928,64
049 05.105.0032-A  |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 70,56 864,00 60.963,84
050 05.105.0033-A |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS H 141,10 264,00 37.250,40
051 05.105.0047-A [MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS H 28,81 1.056,00 30.423,36
052 05.105.0051-A [MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23,95 1.056,00 25.291,20
053 05.105.0052-A [MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 13,19 1.056,00 13.928,64
054 05.105.0100-0 |MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2.678,72 6,00 16.072,32
055 19.004.0045-C |VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA H 36,73 738,00 27.106,74
056 19.004.0045-E [VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA H 4,14 318,00 1.316,52
057 05.100.0900-A [UNIDADE DE REFERENCIA PARA COMPLEMENTO DA ADMINISTRACAO LOCAL,
CONSIDERANDO: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA ELETRICA, ETC., E DEMAIS
ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS NECESSARIAS.
UR 24,94 396,66 9.892,70
Total de Ad racdo Local 236.174,36
Sub-total Geral 6.435.333,25
Adm Local 236.174,36
BDI(%) 22% 1.467.731,67
TOTAL DO ORCAMENTO 8.139.239,28




