PLANILHA DE CUSTO

PREFE'TU RA Obra: Construgdo da Escola Gustavo Campos

snuuAnEM Enderego: Saquarema /RJ Referéncia: 30/03/2019
TRABALHD E RESPETD 0OBS:
Licitacdo: Modalidade:
ITEM Emor DEscrICA0 DOs SERVICOS UNID. I QUANT. | CusTto UNIT. Custo TOTAL
ESCOLA NOVA BASILEIA
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

11 01.006.0004-0 Desmatamento e limpeza de terrenos com trator de esteiras com poténcia em torno de 200cv m? 13.590,00 0,28 3.805,20
Marcagdo de obra sem instrumento topografico, considerada a proje¢do horizontal da area

1.2 01.018.0001-0 envolvente m? 5.613,00 2,36 13.246,68

Projeto executivo de arquitetura para predios escolares e/ou administrativos acima de 3.000m2,
13 01.050.0352-0 inclusive projeto basico,apresentado em autocad nos padroes da contratante, inclusive as m? 4.649,00 80,75 375.406,75
legalizacoes pertinentes, coordenacao e compatibilizacao com os projetos complementares

1.4 05.105.0145-0 Mao-de-obra para topégrafo A, inclusive encargos sociais més 3,00 4.797,76 14.393,28
1.5 05.105.0146-0 M3o-de-obra para auxiliar de topografia, inclusive encargos sociais més 3,00 2.640,00 7.920,00

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O
16 01.001.0151-0 CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE R 956.43 20.17 19.291.19
: B ] PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA 10S DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP m ! ! U

TEST",ME DIDO POR M3

CUSTO TOTAL DO iTEM 434.063,10

2 CANTEIRO DE OBRA

Tapume de vedagdo ou protegdo, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa,
2.1 02.001.0001-0 de colagem fendlica, a prova d’dgua, com 2,20 x 1,10m e 6mm de espessura, pregadas em pegas de m? 889,24 44,10 39.215,48
madeira de 32 de 3” x 3" horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura

Barracao de obra em chapa de compensado de 6mm de espessura,
2.2 02.004.0002-B resinada,simples,reaproveitamento de 2 vezes,piso em cimenta do,cobertura com telhas de m? 233,00 320,49 74.674,17
fibrocimento sem amianto,espessur a 6mm,inclusive instalacoes

Galpéo aberto para oficinas e depésitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de lei,
2.3 02.010.0001-0 cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso cimentado e m? 50,00 240,68 12.034,00
preparo do terreno

Instalagdo e ligagdo provisdrias para abastecimento de dgua e esgotamento sanitario em canteiro
2.4 02.015.0001-A . . ~ . o . - . un 1,00 2.698,57 2.698,57
de obras, inclusive escavagdo, exclusive reposi¢do da pavimentagdo do logradouro publico

25 02.016.0001-A Instalagdo e ligagdo provisérias de alimentagdo de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro n 100 1.319.41 1.319.41
' R de obras, M3 chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor u ’ Sl =319y

Placa de identificagdo de obra publica, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e

2.6 02.020.0001-A COLOCACAO m? 18,00 274,62 4.943,16
2.7 01.090.0000-0 indice geral para administragdo local de obra més 8,00 58.270,03 466.160,24
Unidade de referéncia para complemento da administragdo local, considerando: consumo de 4gua,
telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritdrio, computadores, licenga de obra,
moveis e utensilios, ar condicionado, bebedouro, ART, RRT, fotografias, uniformes, diérias, exames
2.8 05.100.0900-0 . e - e — . . ur 395,16 24,24 9.578,62
médicos admissionais, periédicos e demissionais, cursos de capacitagdo/treinamento e demais
itens que complementam as despesas necessarias, exclusive despesas com subsidios em
alimentagdo e transporte de pessoal
CUSTO TOTAL DO iTEM 610.623,66

3 MOVIMENTO DE TERRA

Escavagdo manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou pigarra), até 1,50m de
31 03.001.0001-B . R m? 1.518,08 43,31 65.748,04
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

Escavagdo mecanica de vala escorada, em material de 12 categoria com pedras, instalagdes
3.2 03.016.0025-1 prediais ou otros redutores de produtividade, ou cavas de fundagdo, entre 1,50m e 3,00m de m?3 202,00 24,56 4.961,12
profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento e escoramento

Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portatil, R
33 03.011.0015-1 R . m 993,34 19,38 19.250,88
exclusive material

CUSTO TOTAL DO iTEM 89.960,05

4 TRANSPORTES

Carga e descarga mecanica, com pa-carregadeira, com 1,50m? de capacidade, utilizando caminhdo
basculante a dleo diesel, com capacidade Util de 8t, considerados para o caminhdo os tempos de

41 04.011.0051-1 ) ~ t 1.902,60 8,12 15.449,11
espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operagdo para

cargas de 50t por dia de 8h

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de
4.2 04.005.0015-0 espera do caminhdo como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 50km/h, tx km 19.025,99 0,44 8.371,44
em caminhdo trucado de carroceria fixa a 6leo diesel, com capacidade util de 12t

Espalhamento de material de 12 categoria e aterros, com trator de [dmina com poténcia em torno
43 03.025.0033-0 . m? 1.494,90 1,46 2.182,55
de 80cv. Medido pelo volume solto

Transporte de andaime tubular, considerando-se a drea de projegdo vertical do andaime, exclusive
4.4 04.020.0122-A o m?x km 11.473,00 0,09 1.032,57
carga, descarga e tempo de espera do caminhdo (vide item 04.021.0010)

Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhdo,
4.5 04.021.0010-A . . - . m? 573,65 0,48 275,35
considerando-se a drea de projegdo vertical

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
4.6 91387U CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE un 16,00 33,26 532,16
CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CUSTO TOTAL DO iTEM 27.843,18
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PLANILHA DE CUSTO

PREFE'TU RA Obra: Construgdo da Escola Gustavo Campos

snuuAnEM Enderego: Saquarema /RJ Referéncia: 30/03/2019
TRAL E RESPEMD 0BS:
Licitacdo: Modalidade:
ITEM Emor DEscRrICAO DOs SERVICOS UNID. | QUANT. | CusTo UNIT. CusTto ToTAL
5 SERVICOS COMPLEMENTARES

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a
drea da projegdo vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizagdo, exclusive

5.1 05.006.0001-B transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela m? x més 2.868,25 4,00 11.473,00
de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e
desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)

Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a area vertical
52 05.008.0001-A recoberta m? 1.292,52 5,09 6.578,91

Plataforma ou passarela de madeira de 12, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes,
53 05.005.0012-1 . X . g m? 228,00 2,14 487,92
exclusive andaime ou outro suporte e movimentagdo (vide item 05.008.0008)

5.4 05.008.0008-1 Movimentagdo vertical ou horizontal de plataforma ou passarela m? 131,00 0,48 62,88
CUSTO TOTAL DO iTEM 18.602,71

6 ESTRUTURAS

Concreto para camadas preparatdrias com 180kg de cimento por m? de concreto, inclusive
6.1 11.003.0020-0 L x m? 247,79 310,82 77.018,09
materiais, transporte, produggo, langamento e adensamento

Formas de madeira de 32, para moldagem de pegas de concreto com paramentos planos, em lajes,
6.2 11.004.0022-1 . . . . . . m? 1.023,68 57,06 58.411,18
vigas, paredes, etc, servindo a madeira 1,4 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento

Formas de chapas de madeira compensada, de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 2 vezes,
6.3 11.005.0015-0 . . . . . . R m? 4.389,96 77,02 338.114,92
e madeira auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento

Caixas plasticas recicladas (aluguel), para lajes nervuradas, nas dimensdes de 61 x 61cm, com 21cm .
6.4 11.006.0030-0 . . " unxmés 6.240,00 9,12 56.908,80
de altura, exclusive montagem e desmontagem (vide familia 11.007)

Montagem e desmontagem de caixas plasticas recicladas, com dimensdes de 61 x 61cm, alturas de
6.5 11.007.0020-0 16 a 30cm un 5.707,00 511 29.162,77

Escoramento metalico (aluguel), com escoras telescopaveis ou torres de carga, inclusive
6.6 11.050.0010-0 vigamento principal e secundario, para estrutura convencional de concreto armado, exclusive m? x més 7.288,43 5,20 37.899,83
cimbramento. Medigdo pelo volume de escoramento

Cimbramento metalico (aluguel) para edificagdes com lajes planas (cogumelo), dispensando
6.7 11.056.0030-0 reescoramento, exclusive escoras metalicas. O custo inclui longarinas principais, secundarias e m? x més 2.014,85 12,88 25.951,31
pegas de ligagdo

Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, na densidade de 5,00m de tubo por
m? de escoramento, compreendendo transporte do material para obra e desta para o depésito, R
6.8 11.055.0001-1 . . . 3 . m 11.286,99 17,46 197.070,85
inclusive carga e descarga. O custo é dado por m? de escoramento, contado das sapatas até as

extremidades superiores dos tubos, sendo pagos 60% na montagem e 40% na desmontagem

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50 a 5,00m, com 30% de
6.9 11.004.0069-1 . L . . m? 583,05 33,39 19.468,04
aproveitamento da madeira, inclusive retirada

Fio de ago CA-60, redondo, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagdo superficial minimo
6.10 11.009.0011-0 (aderéncia) igual a 1,5, diametro entre 4,2 a 5mm, destinado a armadura de pegas de concreto kg 4.174,72 2,87 11.981,45
armado, 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagdo superficial minimo
6.11 11.009.0013-0 (aderéncia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm, destinada a armadura de concreto armado, kg 1.524,92 2,67 4.071,54
compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagdo superficial minimo
6.12 11.009.0014-1 (aderéncia) igual a 1,5, sendo diametro de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concreto armado, kg 30.460,37 2,62 79.806,17
compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagdo superficial minimo
6.13 11.009.0015-1 (aderéncia) igual a 1,5, sendo diametro acima de 12,5mm, destinada a armadura de concreto kg 31.942,01 2,53 80.813,27
armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-60, em fio redondo com
6.14 11.011.0027-0 . kg 4.174,72 3,84 16.030,92
didmetro de 4,2 a 5Smm

Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras redondas,
6.15 |11.011.0029-0 " : kg 1.524,92 4,19 6.389,41
com didmetro igual a 6,3mm

Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras redondas,
6.16 |11.011.0030-1 " kg 30.460,37 3,67 111.789,56
sendo didmetro de 8 a 12,5mm

Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras redondas,
6.17 11.011.0031-1 . kg 31.942,01 3,14 100.297,90
sendo acima de 12,5mm

Piso de concreto armado monolitico, com junta fria, alisado com régua vibratéria, espessura de
10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita, exclusive acerto do terreno, inclusive brita,
6.18 13.373.0020-0 lona de tecido resinado, tela soldada de 15x15cm #4,2mm (dupla), concreto usinado resisténcia a m? 3.296,00 78,61 259.098,56
compressdo de 20MPa com transporte do concreto e toda a mdo-de-obra e equipamento
necessarios
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PREFEITURA
SAQGUAREM

PLANILHA DE CUSTO

Obra: Construgdo da Escola Gustavo Campos

Enderego: Saquarema /RJ

Referéncia:

OBS:

30/03/2019

Licitacdo:

Modalidade:

ITEM

Emor

DEscrIGAO Dos SERVIGOS

UNID.

QUANT. Custo UNIT.

CusTo TOTAL

6.19

11.025.0012-0

Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de
usina, colocagdo nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento

956,43 424,89

406.377,54

6.20

11.018.0050-0

Junta de dilatagdo e vedagdo de pisos, lajes, pilares, fissuras, alvenarias, reservatorios, etc, para
movimentos de10 a +30mm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

166,01 166,63

27.661,41

6.21

11.013.0003-B

Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes

8,36 1.263,74

10.561,39

6.22

93197U

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

201,70 41,62

8.394,75

6.23

93196U

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

55,90 37,34

2.087,31

6.24

10.004.0180-0

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE
ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DE BATE-
ESTACAS,D=26CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE
500KN(50TF).FORNECIMENTO

2.496,00 77,00

192.192,00

CUSTO TOTAL DO iTEM

2.157.558,97

ALVENARIA E DIVISORIAS

7.1

12.005.0025-0

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A
4,50M DE ALTURA E ME DIDA PELA AREA REAL

2.721,98 69,54

189.286,49

7.2

12.002.0080-0

Aperto de alvenaria sob vigas ou tetos, executada com tijolos macigos de 7 x 10 x 20cm inclinados,
assentes com argamassa de cimento e saibro, trago 1:6, em paredes de uma vez (0,20m)

1.244,01 41,93

52.161,34

7.3

12.035.0001-0

Parede divisdria para sanitario em granito cinza carijo, com 3cm de espessura, polida nas duas
faces, fixagdo piso ou parede, exclusive ferragens para fixagdo. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

m?2

97,16 281,06

27.306,38

CUSTO TOTAL DO iTEM

268.754,21

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

8.1

11.016.0003-0

Estrutura metalica para cobertura de galpdo em arco ou em duas ou mais aguas, com treligas,
tergas tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou
metdlica, vdos até 15,00m, com uma demao de pintura antiéxido, exclusive cobertura e acessdrios.
FORNECIMENTO e MONTAGEM

3.284,00 119,97

393.981,48

8.2

16.005.0070-0

Cobertura em telha térmica de aluminio, trapezoidal dupla, com espessura de 30mm, inclusive
todos os acessoérios necessarios a sua execugdo. Medida pela drea real de cobertura.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

m?2

3.284,00 109,99

361.207,16

83

16.007.0023-0

Cumeeira em chapa de ago galvanizado, com espessura de 0,5mm, 0,30m de aba para cada lado,
para telhas trapezoidais. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

101,00 38,85

3.923,85

8.4

16.005.0050-0

Rufo em aluminio, com acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo 1265
x 600 x 0,8mm. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO

503,00 72,83

36.633,49

8.5

11.013.0006-0

Chapim/soleira de concreto aparente com acabamento desempenado, usando forma de chapa
compensada, medindo 14 x 10cm, conforme projeto tipo n2 6062/EMOP, fundido no local

503,00 22,27

11.201,81

8.6

16.021.0003-0

Impermeabilizagdo com membrana a base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, isento
de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, no qual resulta em uma membrana flexivel
com excelentes caracteristicas fisico-quimicas, que n&o altera a potabilidade da agua, suporta
exposi¢do a raios UV e resistente ao vapor da dgua, aplicado a frio, em 2 ou 3 dem3os, dispensando
o uso de primer, consumo de 2kg/m?2, com reforgo de uma tela industrial de poliéster, aplicada
sobre a 12 demdo, malha 2 x 2mm ou conforme recomendagdo do fabricante, exclusive preparo,
regularizagdo, protecdo térmica e mecanica. CAMPO DE APLICACAQ: tanques e reservatdrios de
efluentes industriais e esgoto, reservatdrios para agua potdvel, terragos, lajes de pequeno porte,
pisos frios e em sisternas com uso de drywall

158,80 71,05

11.282,46

8.7

16.021.0005-A

Impermeabilizagdo com asfalto modificado com elastémeros, aplicados a quente, consumo de
3kg/m? para colagem de mantas asfalticas e de 3 a 5kg/m? para membrana moldada no local,
estruturado com véu de n3o tecido de poliéster, gramatura minima de 50g/m?, seguindo a
recomendagdo da norma NBR 13121 e do fabricante, aplicado sobre primer asfaltico com consumo
de 0,40kg/m?, inclusive este e substrato com caimento de 1%, exclusive regularizagdo e prote¢do.
CAMPO DE APLICAGAO: Estruturas enterradas, pelo lado externo, lajes de cobertura, areas frias,
barreira de vapor em camaras frigorificas, preenchimento de juntas em pavimentagdo, de dilatagdo
horizontais, em canais de irrigagdo e de prote¢do mecdnica para colagem de manta asfaltica
polimérica ao substrato e entre mantas

222,32 58,27

12.954,59

8.8

16.033.0002-0

Impermeabilizagdo asfaltica composta de pintura de asfalto modificado, plastificantes e isento de
solventes organicos, aplicado a frio, em duas dem&os, consumo de 1l/m?/dem&o. CAMPO DE
APLICAGAO: pintura sobre argamassa, concreto e taludes

733,43 24,97

18.313,75

CUSTO TOTAL DO iTEM

849.498,58

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

9.1

13.001.0015-0

Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive
chapisco de cimento e areia, no trago 1:3

1.565,53 23,77

37.212,72
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PREFEITURA
SAQUAREM

E AESPETD

PLANILHA DE CUSTO

Obra: Construgdo da Escola Gustavo Campos

Enderego: Saquarema /RJ

OBS:

Referéncia:

30/03/2019

Licitacdo:

Modalidade:

ITEM

Emor

DEscrIGAO Dos SERVIGOS

UNID.

QUANT.

CusTo UNIT.

CusTo TOTAL

9.2

13.001.0010-B

Chapisco em superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,

5.443,96

4,26

23.191,27

9.3

13.005.0010-0

Revestimento externo em 2 massas, sobre superficie chapiscada, exclusive chapisco, inclusive
embogo com argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:2:2, com espessura de 3,50mm e
reboco de argamassa pronta, com cal e agregados, espessura de 3mm

3.878,43

43,84

170.030,24

9.4

13.030.0290-0

Revestimento de paredes com cerdmica 20x30cm e 8,5mm de espessura , assente conforme item
13.025.0016

991,02

84,72

83.959,21

9.5

13.187.0010-0

Revestimento de paredes ou forros com placa cimenticia, com madeira mineralizada, medindo 1,00
X 2,60m, com 25mm de espessura, termoacustico, resistente ao fogo, umidade, fungos e insetos

2.501,76

98,61

246.698,55

9.6

13.196.0085-0

Forro estruturado, com placa de gesso acartonado do tipo RF (resistente ao fogo), tipo
ST(standard) a ser aplicado no sistema Drywall, com tratamento de juntas com massa e fita para
uniformizagdo da superficie das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em
estrutura de ago galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura superior, com
o perimetro da estrutura do forro sendo executado com cantoneiras de ago galvanizado.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

2.824,90

76,28

215.483,37

9.7

13.196.0050-0

Forro removivel composto de chapa de gesso acartonado perfurada ou ranhurada, tipo ST
(standard), com placa de borda quadrada de 625x625mm, espessura de 12,5mm, com absorgdo
acustica, estruturado em perfis tipo travessa “T” de ago galvanizado, aluminio ou de ligas de
aluminio, espessura minima de 0,5mm com pintura eletrostatica ou convencional, suspensa por
meio de pendurais, fixados em estrutura superior. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

265,10

111,87

29.656,74

9.8

13.301.0120-1

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no trago
1:4, na espessura de 2,5cm

5.427,72

23,57

127.931,36

9.9

13.385.0001-0

Piso de alta resisténcia, monolitico, moldado no local, em argamassa de cimento e agregados
minerais, com espessura de 0,8cm, na cor natural do cimento e 3 polimentos mecanicos. O custo
inclui base suporte em argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 e servente para confecgdo,
transporte da argamassa e servicos afins e ndo considera juntas (vide familia 13.381)

2.720,00

76,60

208.352,00

9.10

COMPOSIGAO 1

Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de poliuretano alifatico
monocomponente

2.720,00

7,48

20.345,60

9.11

COMPOSIGAO 2

Placa Ceramica extrudada 24x24cm, Linha industrial. REF: 6424_1001 IND 6024, KERAFLOOR GAIL

390,00

84,79

33.068,10

9.12

13.301.0080-1

Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, alisado
a colher, sobre base existente

184,00

31,33

5.764,72

9.13

13.348.0012-0

Revestimento de pisos com granito cinza andorinha apicoado, em placas, com espessura de 3cm,
assentado sobre terreno nivelado, com nata de cimento sobre argamassa de cimento e areia, no
trago 1:3

11,55

280,85

3.243,82

9.14

13.348.0040-0

Capa de degrau em granito cinza andorinha, 30 x 3cm, sem acabamento, assente como em
13.348.0010

31,50

70,47

2.219,81

9.15

13.348.0030-0

Rodapé de granito cinza andorinha ou marmore branco, com acabamento serrado, com 7cm de
altura e 2cm de espessura, assente em parede em 0sso, com chapisco , argamassa de cimento,
areia e saibro no trago 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no trago 1:3

(inclusive este) e rejuntamento pronto

15,50

40,62

629,61

9.16

13.348.0050-0

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com nata de
cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3 e rejuntamento com cimento
branco

186,20

40,59

7.557,86

9.17

13.348.0070-0

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 13cm,
assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:2:2, e rejuntamento com cimento
branco e corante

21,80

40,34

879,41

9.18

COMPOSIGAO 3

Piso Atérmico 100x100x2,5. Marca Referéncia CASTELATTO

194,00

115,00

22.310,00

9.19

COMPOSIGCAO 4

Piso em Réguas de madeira Plastica Reciclada.

61,00

7,72

470,92

9.20

13.440.0030-0

Revestimento em manta pré-fabricadas de alto impacto para piso de alta resisténcia, especial para
academias e afins, composta de particulas de borracha especial SBR e granulos coloridos de
borracha EPDM, aglutinadas com poliuretano MDI, submetidas a 40t de compressdo e laminadas
com espessura constante de 6mm, dureza shore a 50 e densidade de 1000Kg/m?3, colado com
adesivo de poliuretano bicomponente a prova d'agua

202,00

258,43

52.202,86

9.21

SINAPI 40647

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM
(CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

1.676,72

109,76

184.036,79

9.22

09.001.0130-0

Piso sintético para atletismo, moldado no local, sem juntas ou emendas, com 2 camadas distintas,
sendo a anterior composta de uma manta flexivel de granulos preto de borracha vulcanizada de
granulometria controlada, aglomerados com resina de poliuretano, moldado “in loco” sobre base a
base, com aplicagdo prévia de primer de poliuretano na camada superior (espessura de 3mm) e
composta de granulado fino de borracha EPDM colorida e resinas coloridas de poliuretano, com
inibidores de raios UV que sera aplicada sobre a manta com equipamento de jateamento tipo

912,60

412,35

376.310,61
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PLANILHA DE CUSTO

PREFE'TU RA Obra: Construgdo da Escola Gustavo Campos

snuuAnEM Enderego: Saquarema /RJ Referéncia: 30/03/2019
TRA E RESPEMD 0BS:
Licitacdo: Modalidade:
ITEM Emor DEscrIGAO Dos SERVICOS UNID. QUANT. Custo UNIT. CusTo TOTAL

Pavimentagdo de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulagdo vertical,
pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm, resisténcia a compressdo de 35MPa, assentes
9.23 08.020.0008-0 sobre colchdo de pd-de-pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com m? 944,79 63,35 59.852,45
argamassa de cimento e areia, no trago 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do
terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocagdo

CUSTO TOTAL DO (TEM 1.851.555,57
10 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRAS, VIDRAGAS E FERRAGENS
Porta de madeira, lisa, compensado, de 60 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado
10.1 14.008.0095-0 melaminico, Imm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e un 3,00 572,41 1.717,23
COLOCAGAO
Porta de madeira, lisa, compensado, de 90 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado
10.2 14.008.0097-0 Adaptado melaminico, 1Imm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e un 12,00 898,81 10.785,72
COLOCAGAO
Porta de madeira, lisa, compensado, de 80 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado
10.3 14.008.0097-0 melaminico, 1Imm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e un 30,00 887,85 26.635,50
COLOCAGAO
Porta de madeira, lisa, compensado, de 90 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado
10.4 14.008.0097-0 Adaptado melaminico, 1Imm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e un 3,00 908,81 2.726,43
COLOCAGAO
10.5 |14.006.0407-0 Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e COLOCAGAO m 243,60 33,58 8.180,09
10.6 14.006.0408-0 Marco de madeira de lei, de 7 x 3cm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO m 487,20 27,65 13.471,08

Ferragens para portas de madeira, internas, de 2 folhas de abrir, constando de fornecimento sem
colocagdo (esta incluida no fornecimento e colocagdo das esquadrias), de:

-Fechadura tipo gorge, trinco reversivel, em latdo, acabamento cromado

10.7 14.007.0050-0 -Entrada e roseta, circulares, em latdo laminado, acabamento cromado un 3,00 497,64 1.492,92
-Maganeta tipo alavanca, em latdo, acabamento cromado

-6 dobradigas de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino de ferro e bolas de latdo
-2 fechos de embutir, 40cm, em latdo polido

Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, interna, constando de fornecimento sem

colocagdo (esta incluida no fornecimento e colocagdo das esquadrias) de:

-Fechadura simples, retangular acabamento cromado acetinado

10.8  [14.007.0057-0 ; ) un 45,00 43,88 1.974,60
-Maganeta tipo alavanca acabamento cromado acetinado

-Roseta circular em latdo laminado acabamento cromado acetinado

-3 dobradigas de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino e bolas de latdo

Janela de aluminio anodizado bronze ou preto, tipo maxim-ar, com um painel deslizante

10.9 [14.003.0149-0 - ~ 2 185,78 624,38 115.997,32
projetante, provida de haste de comando, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO m
Caixilho fixo de aluminio anodizado bronze ou preto, série 28, para vidro. FORNECIMENTO e

10.10 |14.003.0164-0 = m? 7,92 277,67 2.199,15
COLOCAGAO

1011 |14.003.0230-0 Porta de aluminio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. m? 3476 696,90 24924 24

i T FORNECIMENTO e COLOCAGAO ! ! e
10.12 |14.007.0296-0 Fecho de sobrepor “Livre-Ocupado”, inclusive targeta com tranca fixa. FORNECIMENTO un 38,00 31,00 1.178,00

Ferragens para divisérias de marmore ou marmorite, de sanitarios, constando de fornecimento
10.13 |14.007.0200-0 sem colocagdo (esta incluida no fornecimento e colocagdo da diviséria), de: un 38,00 103,96 3.950,48
-4 cantoneiras de aluminio para fixagdo da placa

10.14 |14.004.0015-0 Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO m? 7,92 54,00 427,68

Porta de aluminio anodizado ao natural, perfil série 25, em veneziana, exclusive fechadura.

10.15114.003.0225-0 FORNECIMENTO e COLOCAGAO

m? 18,48 696,90 12.878,71

Ferragens para portas de abrir, de ferro ou aluminio, constando de fornecimento das pegas,
exclusive dobradigas:

-Fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos, em latdo, acabamento cromado
10.16 |14.007.0266-A < . < un 50,00 48,87 2.443,50
-Espelho retangular, em latdo, acabamento cromado ou roseta circular, em latdo, acabamento
cromado

-Macaneta tipo alavanca, em latdo, zamak ou aco zincado, acabamento cromado

Portdo de PVC branco, cinza ou bege, com largura e altura varidveis, estruturado em concreto
armado injetado e/ou ferro galvanizado, com estrutura em perfis retangulares de 50 x 46mm,
10.17 |14.001.0255-0 amarragdo horizontal com perfis retangulares de 50 x 46mm e montantes verticais redondos com m? 20,00 247,20 4.944,00
didmetro de 32mm espagadas de 12cm aproximadamente, inclusive roldanas em plastico,
fechadura e ponteiras e/ou pontas FORNECIMENTO e COLOCACAO

Gradil nylofor 3D, executado em painel de ago galvanizado, soldado (gramatura minima de
40g/m?), malha retangular de 200 x 50mm e fio de ago com bitola de 5mm, fixado por fixadores de
poliamida e parafusos em ago inox M6 tipo Allen, em poste de ago galvanizado de 60 x 40mm
10.18 |14.002.0200-0 L 2 - ) m? 336,60 107,27 36.107,08
(gramatura minima de 275g/m?), chumbados em base de concreto, exclusive esta, revestidos em
poliéster por processo de pintura eletrostatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste),

nas cores verde ou branca. FORNECIMENTO e COLOCACAO
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PLANILHA DE CusTO
PREFE'TU RA Obra: Construgdo da Escola Gustavo Campos
snuuAnEMn Enderego: Saquarema /RJ Referéncia: 30/03/2019
E e OBS:
Licitacdo: Modalidade:
ITEM Emor DEScRICAO DOs SERVICOS UNID. QUANT. CusTo UNIT. CusTto ToTAL
1019 |13.199.0015-0 Veneziana vertical (brise soleil) de chapa de aluminio, com espessura de 1,20mm, fixado em m? 664 94 12615 283.365.25
’ B cantoneiras de ago aparafusadas, e medida pela 4rea colocada. FORNECIMENTO e COLOCAGAO ! ! T
Corrimdo de tubo de ago inoxidavel, didmetro 4”, com guarda-corpo em vidro, exclusive este,
10.20 |14.002.0225-0 fixado em montantes de tubo de ago inoxidavel escovado, diametro de 2.1/2”, altura 1,00m, m 242,80 114,93 27.905,00
envolvendo tubo metalon de 1.1/4”. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
GUARDA-CORPO COM 1,00M DE ALTURA,EM TELA DE ARAME GALVANIZAD O N212,MALHA
1021 |14.002.0211-A LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANI ZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 153.24 936,56 36.250.45
: : : ) 2.1/2" NA HORIZONTAL SUPERIOR E DIAMETRO INTERNO DE 2" NA HORIZONTAL INFERIOR E NA m ! ’ o
VERTICAL,INCLUSIVE
CUSTO TOTAL DO TEM 618.854,43
11 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
11.1 INSTALACOES ELETRICAS
11.1.1 (15.018.0120-0 Caixa de embutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 290,00 5,62 1.629,80
11.1.2 |15.018.0130-0 Caixa de embutir, em PVC, 4” x 4”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 536,00 6,31 3.382,16
Cabo de cobre com isolagdo sélida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 16mm?,
11.1.3 (15.008.0181-0 isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos. FORNECIMENTO m 590,00 7,16 4.224,40
e COLOCACAO
Cabo de cobre com isolagdo sélida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 25mm?,
11.1.4 (15.008.0183-0 isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos. FORNECIMENTO m 1.690,00 10,64 17.981,60
e COLOCAGAO
Cabo de cobre com isolagdo sélida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 35mm?,
11.1.5 [15.008.0185-0 isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos. FORNECIMENTO m 40,00 13,50 540,00
e COLOCAGAO
Cabo de cobre com isolagdo sélida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 50mm?,
11.1.6 [15.008.0187-0 isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos. FORNECIMENTO m 1.110,00 18,73 20.790,30
e COLOCAGAO
Cabo de cobre com isolagdo sélida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 70mm?,
11.1.7 |(15.008.0189-0 isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos. FORNECIMENTO m 170,00 25,78 4.382,60
e COLOCAGAO
Cabo de cobre com isolagdo sélida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 95mm?,
11.1.8 (15.008.0191-0 isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos. FORNECIMENTO m 60,00 36,06 2.163,60
e COLOCAGAO
1119 |15.008.0085-a Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em m 5.340.00 293 11.908.20
- R eletrodutos, na bitola de 2,5mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCACAO o ’ T
11110 |15.008.0090-A Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em m 350,00 301 1.053.50
o U eletrodutos, na bitola de 4mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO ’ ! U
11.1.11 |15.008.0095-a Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em m 2.000.00 384 7.680.00
- R eletrodutos, na bitola de 6mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCACAO U ! U
11.1.12 |15.008.0100-A Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em 340,00 535 1.819.00
o R eletrodutos, na bitola de 10mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO m ’ ! R
11.1.13 |15.019.0020-0 Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 29,00 6,18 179,22
Interruptor de embutir com 2 teclas simples fosforescentes e placa. FORNECIMENTO e
11.1.14 |15.019.0025-0 = un 25,00 28,45 711,25
COLOCACAO
Interruptor THREE-WAY de embutir com tecla fosforescente, inclusive placa. FORNECIMENTO e
11.1.15 |15.019.0035-0 ~ un 4,00 28,36 113,44
COLOCACAO
11.1.16 |15.019.0050-0 Tomada elétrica 2P + T, 10A/250V, padrdo brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”. un 315.00 836 2.633.40
o T FORNECIMENTO e COLOCAGAO ! ! T
11.1.17 |COTAGAO Conector tripolar de porcelana de 50A - 250V un 21,00 13,00 273,00
11.1.18 |15.007.0609-A Disjuntor termomagnético, tripolar, de 175 a 225A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 2,00 347,07 694,14
11.1.19 |15.007.0608-A Disjuntor termomagnético, tripolar, de 125 a 150A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 3,00 324,64 973,92
11.1.20 |15.007.0605-A Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 11,00 78,20 860,20
11.1.21 |15.007.0600-0 Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 20,00 97,33 1.946,60
11.1.22 |15.007.0570-A Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 86,00 97,33 8.370,38
11.1.23 |15.007.0572-0 Disjuntor termomagnético, unipolar, de 35 a 60A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO un 8,00 20,56 164,48
11.1.24 |15.007.0575-A Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 56,00 35,90 2.010,40
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45% KA
11.1.25 |SINAPI 39471 un 48,00 97,33 4.671,84
(TIPO AC)
11126 |15.007.0524:0 Disjuntores / interruptores diferenciais (D.l), classe AC, 4 polos, instantaneo, corrente nominal ( In) 200 27.187.26 108.749,04
e D07.0524 25A x 415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCACAO pe g 18/, 149,
ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-
11.1.27 [15.007.0521-0 ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR 10S E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E un 16,00 111,48 1.783,68
COLOCACAO
11.1.28 |15.007.0527-0 Disjuntores / interruptores diferenciais (D.l), classe AC, 4 polos, instantaneo, corrente nominal ( In)) 1.00 27191 27191
o B0 80A x 415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCACAO un ’ ’ ’
11.1.29 [15.011.0078-0 Idem item 15.011.0075, para 225kVA un 1,00 28.022,83 28.022,83
11.1.30 [15.018.0485-0 Idem item 15.018.0482, 200 x 50mm m 250,00 45,89 11.472,50
11131 |15.036.0061-0 Eletroduto de PVC rigido rosqueavel de 3/4”, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de m 5.340.00 534 28.515.60
o ’ ’ rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO T ! T
11.1.32 |15.036.0071-0 Eletroduto de PVC rigido rosquedvel de 1”, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e 100,00 6.83 683.00
o T fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ! ! !
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PLANILHA DE CusTO
PREFE'TU RA Obra: Construgdo da Escola Gustavo Campos
snuuAREM Enderego: Saquarema /RJ Referéncia: 30/03/2019
e OBS:
Licitacdo: Modalidade:
ITEM Emor DEscrIGAO Dos SERVICOS UNID. QUANT. Custo UNIT. CusTo TOTAL
Cuminaria fluorescente tubular de embutir, 2 x 16W, com [ampada aparente, corpo em chapa de
11.1.33 |18.027.0415-0 aco tratada e pintura eletrostatica branca, refletor em aluminio de alto brilho, com reator de alto un 22,00 109.56 2.410.32
o B fator de poténcia (AFP 3 0,92) e alta performance (THD < 30%), bi-volt. FORNECIMENTO e ! ! T
COLOCACAO
11.1.34 (18.027.0363-0 Idem item 18.027.0350, com 2 x 32W un 17,00 97,52 1.657,84
11.1.35 [18.027.0381-0 Idem item 18.027.0350, com 4 x 18W un 60,00 990,05 59.403,00
11.1.36 (18.027.0418-0 Idem item 18.027.0415, com 2 x 32W un 352,00 142,59 50.191,68
11.1.37 [18.027.0426-0 Idem item 18.027.0415, com 2 x 32W e visor acrilico transltcido un 103,00 119,95 12.354,85
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
11.1.38 |97607U un 31,00 126,96 3.935,76
AF_11/2017
Projetor PRJ-22, modelo 1.4 (concentrador), para lampada a vapor de sédio de 400W, tubular, com
carcaga em aluminio fundido, com alojamento para equipamento auxiliar integrado, com
11.1.39 |21.042.0155-0 separagdo do corpo 6tico, refletor em aluminio anodizado, suporte "U" de ferro galvanizado a un 36,00 990,05 35.641,80
quente e visor de vidro plano temperado, conforme desenho A2-1917-PD e especificagdo EM-
RIOLUZ-20. FORNECIMENTO
Projetores (dois) equipados com lampada de descarga, fixados em poste de ago ou concreto,
11.1.40 |21.048.0025-0 . . N . . x un 2,00 144,66 289,32
inclusive ferragens de fixagdo, exclusive projetor. COLOCAGAO
11.1.41 |21.048.0040-0 Projetores (quatro) equipados com lampada de descarga, fixados em poste de ago reto; inclusive un 8,00 663,84 5.310,72
11.1.42 |18.085.0015:0 Poste de concreto, com segdo circular, com 7,00m de comprimento e carga nominal horizontal no 10,00 559.03 5.590.30
- T topo de 100kg, inclusive escavagio, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un ' ! T
11.1.43 |21.003.0035-0 Idem item 21.003.0015, montagem 2, altura util 6,00m, brago duplo com 0,60m un 8,00 992,90 7.943,20
Lumindria aberta para iluminagdo de estacionamentos, tipo trevo, instalada em ntcleo para 01
11.1.44 |18.027.0142-0 (uma) pétala, em chapa de aluminio, para lampadas de vapor de merctrio, vapor de sédio ou vapor un 16,00 335,18 5.362,88
metalico até 400W, exclusive lampada. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
11.1.45 |15.017.0235-0 Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixagdo de um ou dois condutores a n 5.00 663.84 3.319.20
o o superficie plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm?. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO Y ’ ! e
11.1.46 [15.018.0133-0 Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 8,00 29,40 235,20
11.1.47 |15.007.0209-0 Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 2,40m de comprimento. FORNECIMENTO un 8,00 663,84 5.310,72
Armagao secundaria vertical, de 3 (trés) estribos, completa, para uma rede de B.T., de 3 (trés)
11.1.48 (21.015.0182-0 . N P, . . . un 1,00 46,13 46,13
condutores, para alinhamento reto, angulo inferior a 90° e ponto terminal, exclusive fornecimento
Entrada de servigo (PC), padrdo AMPLA, para medigdo trifasica, 1 medidor, instalado em muro, com
carga instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com
11.1.49 (15.011.0014-0 N . < ) ) un 1,00 2.091,58 2.091,58
porta, caixa para instalagdo do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de
aterramento e demais materiais necessarios, exclusive disjuntor e fio ou cabo de entrada e saida
Quadro de distribui¢do de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor,
11.1.50 [15.007.0435-0 com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifasico, para instalagdo de até 50 disjuntores un 4,00 774,12 3.096,48
com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Subestagdo simplificada, padrdo light, com transformador trifasico de 225KVA, 13,8KV-220/127V,
11.1.51 |15.011.0073-0 . . . un 1,00 18.203,79 18.203,79
exclusive cabine de medigdo
11.1.52 |18.029.0075-0 Bomba centrifuga submersa, para dguas servidas, de 1CV, 110/220V. Fornecimento e colocaggo. un 2,00 1.960,16 3.920,32
CUSTO TOTAL DO SUB [TEM 12.1 506.971,08
e INSTALACOES ESPECIAIS - CFTV (Os equipamentos, tais como; Roteador, aparelhos telefonicos, PABX, Servidor, Gravador, switch, Voice panel, mesa de som, gabinete 19",
; Camaras CMOS, catraca eletrénica e leitor biométrico - NAO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA CONCORRENCIA)

1121 |15.018.0499-0 Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 100 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a 180.00 55.00 9.900.00
- o quente, inclusive conexdes, acessérios e fixagdo superior. FORNECIMENTO e COLOCAGAO m ’ ! o
1122 |15.010.0030-0 Cabo telefénico tipo CTP-APL 50 (para instalagdes subterraneas especiais) para 10 pares. 200,00 510 1.020.00
- T FORNECIMENTO e COLOCACAO ! ! T
11.2.3 |COMPOSIGAO 5 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP 5.200,00 8,26 42.952,00
11.2.4 |15.019.0095-0 Tomada tipo RJ45, de embutir, completa, para légica. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 83,00 24,55 2.037,65
11.2.5 |COMPOSICAO 6 CONECTOR RJ45 - LOGICA/TV un 18,00 0,50 9,00

CUSTO TOTAL DO SUB [TEM 12.2 55.918,65
123 Pintura com tinta acrilica acetinada, sobre tetos, inclusive lixamento, uma demdo de selador acrilico, duas demades de massa acrilica e duas deméaos de acabamento
Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 3,00m de comprimento. FORNECIMENTO
11.3.1 [15.007.0208-A ~ un 47,00 153,85 7.230,95
e COLOCACAO
1132 |15.017.0235-0 Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixagdo de um ou dois condutores a 47.00 7405 3.480.35
e T superficie plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm2. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un ! ’ T
1133 |15.009.0143-0 Cabo sélido de cobre eletrolitico nd, témpera mole, classe 2, se¢do circular de 50mm?2. m 555.00 1910 10.600.50
o ) ) FORNECIMENTO e COLOCAGAO ! ! T
1134 |15.017.0330-0 Conector mecanico parafuso fendido (split-bolt), corpo e porca fabricado em cobre, para cabo de 100,00 1455 1.455.00
3 e 35mm2 FORNECIMENTO e COLOCACAO un ’ ’ 2>
11.3.5 (21.028.0035-0 Conector de parafuso fendido para cabo de 35x70mm?, KS-26. FORNECIMENTO e INSTALACAO un 100,00 6,41 641,00
11.3.6 |21.028.0025-0 Conector de parafuso fendido (Split-Bolt) em liga de cobre, KS-17. FORNECIMENTO e INSTALAGAO un 250,00 2,68 670,00
CUSTO TOTAL DO SUB [TEM 12.3 24.077,80
11.4 INSTALAGCOES DE AGUA FRIA
11.4.1 |15.038.0251-0 Bucha de redugdo soldavel curta, com didmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO un 14,00 0,44 6,16
11.4.2 |15.038.0252-0 Bucha de redugdo soldavel curta, com didmetro de 40mm x 32mm. FORNECIMENTO un 1,00 1,26 1,26
11.4.3 |15.038.0253-0 Bucha de redugdo soldavel curta, com didmetro de 50mm x 40mm. FORNECIMENTO un 7,00 2,24 15,68
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snuuAREM Enderego: Saquarema /RJ Referéncia: 30/03/2019
e OBS:
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11.4.4 |15.038.0254-0 Bucha de redugdo soldavel curta, com didmetro de 60mm x 50mm. FORNECIMENTO un 10,00 4,09 40,90
11.4.5 |15.038.0262-0 Bucha de redugéo soldével longa, com didmetro de 40mm x 25mm. FORNECIMENTO un 1,00 2,48 2,48
11.4.6 |15.038.0264-0 Bucha de redugdo soldavel longa, com didmetro de 50mm x 25mm. FORNECIMENTO un 18,00 2,66 47,88
11.4.7 |15.038.0265-0 Bucha de redugdo soldavel longa, com didmetro de 50mm x 32mm. FORNECIMENTO un 1,00 2,83 2,83
11.4.8 |15.038.0266-0 Bucha de redugdo soldavel longa, com didmetro de 60mm x 25mm. FORNECIMENTO un 5,00 4,70 23,50
11.4.9 |15.038.0301-0 Curva 902 soldavel, com didmetro de 25mm. FORNECIMENTO un 30,00 1,99 59,70
11.4.10 [15.038.0302-0 Curva 902 soldavel, com didmetro de 32mm. FORNECIMENTO un 50,00 3,59 179,50
11.4.11 [15.038.0303-0 Curva 902 soldavel, com didmetro de 40mm. FORNECIMENTO un 20,00 6,04 120,80
11.4.12 [15.038.0304-0 Curva 902 soldavel, com didmetro de 50mm. FORNECIMENTO un 30,00 10,78 323,40
11.4.13 [15.038.0305-0 Curva 902 soldavel, com didmetro de 60mm. FORNECIMENTO un 25,00 18,11 452,75
11.4.14 [15.038.0306-0 Curva 902 soldavel, com didmetro de 75Smm. FORNECIMENTO un 12,00 51,01 612,12
11.4.15 [15.038.0336-0 Joelho 902 soldavel, com didmetro de 25mm. FORNECIMENTO un 30,00 0,55 16,50
11.4.16 [15.038.0337-0 Joelho 902 soldavel, com didmetro de 32mm. FORNECIMENTO un 10,00 1,10 11,00
11.4.17 [15.038.0339-0 Joelho 902 soldavel, com didmetro de 50mm. FORNECIMENTO un 15,00 5,43 81,45
11.4.18 [15.038.0456-0 Joelho 902 soldavel e com bucha de latdo, com didmetro de 25mm x 1/2”. FORNECIMENTO un 20,00 3,80 76,00
11.4.19 [15.038.0457-0 Joelho 902 soldavel e com bucha de latdo, com didmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO un 12,00 10,49 125,88
11.4.20 [15.038.0356-0 Luva soldavel, com didmetro de 25mm. FORNECIMENTO un 20,00 0,76 15,20
11.4.21 [15.038.0357-0 Luva solddavel, com didmetro de 32mm. FORNECIMENTO un 43,00 1,30 55,90
11.4.22 [15.038.0358-0 Luva solddavel, com didmetro de 40mm. FORNECIMENTO un 4,00 1,97 7,88
11.4.23 [15.038.0359-0 Luva soldavel, com didmetro de 50mm. FORNECIMENTO un 21,00 2,90 60,90
11.4.24 [15.038.0360-0 Luva solddavel, com didmetro de 60mm. FORNECIMENTO un 70,00 8,92 624,40
11.4.25 |15.038.0467-0 Luva soldavel e com bucha de latdo, com didmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO un 35,00 10,13 354,55
11.4.26 |15.029.0011-A Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 2,00 35,97 71,94
11.4.27 |15.029.0012-0 Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 1”. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 30,00 49,21 1.476,30
11.4.28 [15.029.0014-0 Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 1.1/2”. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 17,00 68,26 1.160,42
11.4.29 |15.029.0015-0 Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 2”. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 45,00 131,38 5.912,10
11.4.30 [15.029.0018-0 Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 3”. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 2,00 507,24 1.014,48
11.4.31 |15.029.0017-0 Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 4”. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 2,00 302,20 604,40
11.4.32 |15.038.0386-0 Té solddvel 902, com diametro de 25mm. FORNECIMENTO un 64,00 0,80 51,20
11.4.33 |15.038.0387-0 Té solddvel 902, com diametro de 32mm. FORNECIMENTO un 17,00 2,50 42,50
11.4.34 |15.038.0388-0 Té solddvel 902, com diametro de 40mm. FORNECIMENTO un 3,00 4,28 12,84
11.4.35 |15.038.0389-0 Té solddvel 902, com diametro de 50mm. FORNECIMENTO un 43,00 6,50 279,50
11.4.36 |15.038.0390-0 Té solddvel 902, com diametro de 60mm. FORNECIMENTO un 29,00 20,72 600,88
11.4.37 |15.038.0391-0 Té solddvel 902, com diametro de 7Smm. FORNECIMENTO un 6,00 39,30 235,80
11438 |15.038.0471-0 Té 909 soldavel e com bucha de latdo na bolsa central, com didmetro de 25mm x 25mm x 1/2”. 28.00 6.90 193.20
- et FORNECIMENTO un / ' "
11439 |18.003.0003-0 Vélvula de descarga de 1.1/2”, registro integrado, sistema hidromecénico (isenta de golpe de 15.00 105.45 158175
o B : arfete), corpo em latdo, canopla e botdo em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO un ’ ! T
Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para dgua fria, com didmetro de
11.4.40 |15.045.0091-0 R un 239,00 6,99 1.670,61
25mm, exclusive a pega
Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, solddvel para dgua fria, com didmetro de
11.4.41 |15.045.0092-0 . un 134,00 10,49 1.405,66
32mm, exclusive a pega
Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, solddvel para dgua fria, com didmetro de
11.4.42 |15.045.0093-0 . un 29,00 13,99 405,71
40mm, exclusive a pega
Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, solddvel para dgua fria, com didmetro de
11.4.43 |15.045.0094-0 . un 135,00 17,49 2.361,15
50mm, exclusive a pega
Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, solddvel para dgua fria, com didmetro de
11.4.44 |15.045.0095-0 . un 134,00 20,99 2.812,66
60mm, exclusive a pega
Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, solddvel para dgua fria, com didmetro de
11.4.45 |15.045.0096-0 . un 23,00 24,49 563,27
75mm, exclusive a pega
11.4.45 |15.036.0028-0 Tubo de PVC rigido de 25mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e fechamento de 115.00 756 269,40
o ) ) rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ! ! !
11.4.47 |15.036.0029-0 Tubo de PVC rigido de 32mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e fechamento de m 257,00 1073 275761
o ) ’ rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO ! ! T
11.4.48 |15.036.0030-0 Tubo de PVC rigido de 40mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e fechamento de 20.00 13.63 272.60
o ) ) rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ' ! !
Tubo de PVC rigido de 50mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e fechamento de
11.4.49 |15.036.0031-0 m 126,00 16,75 2.110,50

rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
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11.450 |15.036.0032-0 Tubo de PVC rigido de 60mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e fechamento de 413.00 232 9.218.16
o ) ) rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ! ! o
11.4.51 |15.036.0033-0 Tubo de PVC rigido de 75mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e fechamento de m 60.00 3225 1.935.00
o ) ) rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO ! ! T
11.452 |18.020.0035-0 Bomba hidraulica centrifuga, com motor elétrico, poténcia de 5cv, exclusive acessdrios. 200 2.398.01 479602
& Hed: FORNECIMENTO e COLOCACAO un ’ 398 196
11.4.53 |15.001.0079-A Hidrémetro com didmetro de 1". FORNECIMENTO un 1,00 389,00 389,00

Abrigo para hidrémetro de 1/2” ou 3/4”, nas dimensdes de 1,10 x 0,60 x 0,70m, em alvenaria de
tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e
11.4.54 |15.001.0072-0 . un 1,00 672,53 672,53
saibro, no trago 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, com porta de 100 x
60cm, para hidrémetro de 1.1/2”, conforme projeto n2 2089/ EMOP
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE
11.4.55 |15.028.0017-0 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO un 10,00 1.056,08 10.560,80
HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO.
Reservatério, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 2000l, inclusive tampa
11.4.56 |18.021.0042-0 ~ . X . ~ un 10,00 788,47 7.884,70
de vedagdo com escotilha e fixadores. Fornecimento e Instalagdo
CUSTO TOTAL DO SUB (TEM 12.4 67.241,31
115 INSTALAGCOES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
1151 |15.036.0089-a Tubo de PVC rigido de 40mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e 55.00 920 506,00
- R fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ’ ! !
1152 |15.036.0050-A Tubo de PVC rigido de 50mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e 18.00 1248 22464
e R ) fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ! ’ !
1153 |15.036.0051-A Tubo de PVC rigido de 75mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e m 195.00 1703 3.496.35
- R fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO ! ! e
1154 |15.036.0052-a Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e 520,00 1967 10.228.40
= . 3 fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ! ! o
1155 |15.036.0053-0 Tubo de PVC rigido de 150mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e 520,00 40.56 21.001.20
= . : fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ! ! o
Ralo sifonado de PVC rigido (150 x 185) x 75mm, em pavimento térreo, com saida de 75mm, grelha
11.5.6 |[15.004.0180-0 redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 75mm e sua ligagdo ao ramal un 38,00 93,18 3.540,84
de ventilagdo. FORNECIMENTO e INSTALAGAO
11.5.7 [15.002.0400-0 Caixa sifonada de anel de concreto de 42cm de didmetro e 60cm de profundidade, exclusive un 4,00 160,23 640,92
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE
115.8 |15.002.0096-A UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,50X2,20X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM n 2.00 233117 4.662.34
o ’ ’ ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE Y ! o o
TAMPAO DE FERRO FUND
Caixa de gordura especial em alvenaria de tijolos macigos (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez
11.5.9 (2C€020707 1308 (0,20m), medindo 1,50 x 2,20 x 0,90m, inclusive revestimento interno em argamassa de cimento e un 12,00 324,32 3.891,84
areia, no trago 1:3, com espessura de 1,5cm, exclusive tampéo de ferro fundido
11.5.10 [3R 231500 000000 65 14 Pogo de visita com anéis concreto @ 1,2 m profundidade 1,2 m para galerias pluviais un 5,00 3.112,49 15.562,45
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) poco de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos
11.5.11 |98432U ceramicos macigos, diametro interno = 1,2M, profundidade de 2,00 a 2,50M, incluido tamp&o de un 5,00 305,85 1.529,25
ferro fundido, didmetro de 60cm. AF_04Q2018
Fossa séptica cilindrica, tipo camara IMHOFF, de concreto pré-moldado, medindo 3000X5600MM.
11.5.12 |15.002.0614-A . ~ un 1,00 3.174,23 3.174,23
Fornecimento e colocagdo
11.5.13 |15.002.0666-A FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 30 1.00 6.490.34 6.490.34
> e 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO un ’ 0 i
11514 |15.002.0693-A SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X6000MM,EM A NEIS DE CONCRETO 2.00 6.490.34 12.980.68
o B : PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO un ’ B T
CUSTO TOTAL DO SUB (TEM 12.5 88.019,48
11.6 INCENDIO
1161 |18.032.0012:0 Extintor de incéndio, tipo dgua-pressurizada, de 10, inclusive suporte de parede e carga completa. un 8.00 119.49 955.92
o U FORNECIMENTO e COLOCAGAO ! ! !
11.6.2 |[18.032.0015-0 Extintor de incéndio, tipo gds carbdnico(C0O2), de 6kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 8,00 377,49 3.019,92
11.6.3 |18.027.0040-0 Luminaria de emergéncia de sobrepor, em plastico, equipada com bateria selada recarregavel e un 28,00 56,66 1.586,48
CUSTO TOTAL DO SUB TEM 12.6 5.562,32
11.7 SISTEMA DE CLIMATIZAGAO E EXAUSTAO MECANICA
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 BTU'S,COM 1
1171 |18.030.0001-A CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA . 500 1.066.90 533450
o ’ ’ 3 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO d ’ " T
AO CONDENS ADOR/EVAPOR
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADORE 1
11.7.2 [18.030.0002-A EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA ¢} 12,00 1.198,50 14.382,00
15.005).FORNECIMENTO
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CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1
11.7.3 |18.030.0009-A EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA G 2,00 6.200,00 12.400,00

15.005).FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 BTU'S,COM 1
1174 |15.005.0200-a CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 500 53107 2.655.35
o R : 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO un ’ ! U

AO CONDENS ADOR/EVAPOR

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 2000 BTU'S,COM 1
1175 |15.005.0201-A CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 12.00 57321 6.878.52
o R ) 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO un ’ ! R

AO CONDEN SADOR/EVAPO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 4 8000 BTU'S,COM 1
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA

11.7.6 115.005.0208-A 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO un 2,00 2.280,75 4:561,50
AO CONDEN SADOR/EVAPO
11.8 Fornecimento e Instalagdo - Coifas.

COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,10X1,20M,DE CHAPA 18.304,INCLUS IVE 3,00M DE DUTO COM
11.8.1 |18.016.0015-A 500X500MM DE SECAO,EM CHAPA 22,1 EXAUS TOR CENTRIFUGO TIPO CARAMUJO,EM CHAPA DE un 1,00 5.408,57 5.408,57
ACO CARBONO 1020 CO M MOTOR 3CV NAS TENSOES 110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CUSTO TOTAL DO SUB {TEM 12.8 51.620,44
CUSTO TOTAL DO iTEM 12 799.411,08

12 PINTURAS

Pintura com esmalte sintético alquidico, para interior, alto brilho, brilhante, acetinado ou fosco,

acabamento padrdo, em duas demé&os sobre superficie preparada, com revestimento liso, inclusive )

121 [17.017.0020-0 . X N . " - o m 1.408,14 6,06 8.533,35
lixamento, limpeza, uma deméo de selador acrilico, uma dem&o de massa corrida ou acrilica e novo

lixamento com remogdo do pé residual, exclusive este preparo

PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIEN TES INTERNOS E
12.2 17.025.0005-B EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUA S DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E m?2 2.470,28 29,65 73.243,91
DUAS DEMAQS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO

Pintura com tinta acrilica acetinada, sobre tetos, inclusive lixamento, uma dem3o de selador
12.3 17.018.0265-0 . ~ o « m? 2.824,90 3591 101.442,16
acrilico, duas demades de massa acrilica e duas demaos de acabamento

12.4  |SINAPI 88486U APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m?2 31,30 8,92 279,20

CUSTO TOTAL DO iTEM 183.498,61

13 APARELHOSHIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

131 18.002.0090-A Vaso sanitario de louga branca, para pessoas com necessidades especificas, inclusive assento 7,00 66113 462701
’ B especial, bolsa de ligagdo e acessorios de fixagdo. FORNECIMENTO un ! ’ e

Vaso sanitario de louga branca, convencional, tipo médio luxo, com medidas em torno de 37 x 47 x

38cm, inclusive assento pléstico tipo médio luxo, bolsa de ligagdo, vélvula de descarga de 1.1/2”

13.2 18.002.0085-0 . . . . A . ~ un 36,00 281,72 10.141,92
com registro integrado, sistema hidromecéanico (isenta de golpe de ariete) com corpo em latdo,

canopla e botdo em metal cromado, tubo de ligagdo e acessdrios de fixagdo. FORNECIMENTO

133 |18.006.00200 VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 600 208.81 167048
' o FIXACAO.FORNECIMENTO un , , 670,

134 |18.003.0007-0 Valvula de descarga externa, acionamento por alavanca, com regulagem de tempo de descarga e 15,00 340.29 5.104.35
' B vazdo, bitola de 1.1/4”, para pressdo de servigo entre 2 a 40mca. FORNECIMENTO un 4 ’ -104,.

135 |18.002.0055:0 Mictorio de louga branca com sifdo integrado e medidas em torno de 33 x 28 x 53cm. Ferragens em .00 175.67 1.405.36
' o metal cromado: registro de pressdo 1416 de 1/2” e tubo de ligagdo de 1/2”. FORNECIMENTO un 4 4 A0S,

13.6 |18.003.0015-0 Vilvula de fechamento automdtico, para mictério, acabamento cromado. FORNECIMENTO un 8,00 58,75 470,00

Assentamento de vaso sanitario sifonado (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais
13.7 15.003.0405-0 necessarios un 51,00 39,61 2.020,11

Lavatorio de louga branca tipo médio luxo, com ladrdo e medidas em torno de 55 x 45cm, com
138 18.002.0015-0 coluna, inclusive acessdrios de fixagdo. Ferragens em metal cromado: sifio 1680 de 1” x 1.1/4”, 18,00 247 42 13.453.56
: U aparelho misturador 1875/C45 com arejador, vélvula de escoamento 1603. Rabicho em PVC. un ! ! s

FORNECIMENTO

Cuba de ago inoxidavel de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, valvula de escoamento tipo

13.9 18.016.0040-A ~
americana 1623, sifdo 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

un 7,00 419,70 2.937,90

Lavatorio de louga branca de sobrepor, tipo médio luxo, sem ladrdo, com medidas em torno de 53 x
13.10 (18.002.0022-0 43cm. Ferragens em metal cromado: sifdo 1680 1” x 1.1/4”, torneira de pressdo 1193 de 1/2” e un 8,00 252,89 2.023,12
valvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO
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PLANILHA DE CusTO
PREFE'TU RA Obra: Construgdo da Escola Gustavo Campos
snuuAnEM Enderego: Saquarema /RJ Referéncia: 30/03/2019
e OBS:
Licitacdo: Modalidade:
ITEM Emor DEscrIGAO Dos SERVICOS UNID. QUANT. Custo UNIT. CusTo TOTAL
1311 |18.016.0060-0 Lavatorio coletivo de ago inoxiddvel com 1.000mm de se¢do em chapa 20.304, para 2 pontos de 20.00 592 47 11.849 40
: o : 4gua, crivo de saida em 1.1/4”, exclusive torneiras. FORNECIMENTO e COLOCAGAO m ! ’ s
1312 |18.016.0025-0 Tanque de ago inoxiddvel, em chapa 22.304 de 520 x 520mm, capacidade de 30, com esfregador, 3.00 97197 291591
: R exclusive torneira. FORNECIMENTO un / ’ R
13.13 |15.003.0360-0 Assentamento de lavatério (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessarios un 46,00 65,41 3.008,86
1314 |18.009.0058-0 Torneira para pia ou tanque, 1158 de 1/2” x 18cm aproximadamente, em metal cromado. 5800 2386 1.383.88
: 0090058 FORNECIMENTO un / ’ 383
13.15 |18.009.0079-0 Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO un 25,00 16,21 405,25
13.16 |18.013.0111-0 Vélvula de escoamento para tanque, 1605 de 1.1/4”, em metal cromado. FORNECIMENTO un 3,00 31,63 94,89
13.17 |15.003.0379-0 Assentamento de torneira (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessérios un 83,00 20,39 1.692,37
13.18 |18.005.0013-0 Porta papel higiénico em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 51,00 29,36 1.497,36
13.19 |18.005.0012-0 Porta-toalha de papel em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 28,00 36,57 1.023,96
13.20 |18.005.0010-0 Saboneteira em pléstico ABS, para sabonete liquido. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 28,00 29,65 830,20
1321 |18.007.0075-0 Chuveiro elétrico, em metal cromado, em 110/220V, com brago cromado de 1/2” e 1 registro de 18,00 188.94 3.400.92
: R pressdo 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal cromado. FORNECIMENTO un ’ ! e
1322 |18.016.0106-0 Barra de apoio, para pessoas com necessidades especificas, em tubo de 1.1/2” de ago inoxidavel, n 18,00 129.49 2.330.82
' e AlSI-304, liga 18.8, com 80cm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO Y ' ’ B
Banco articulado, com cantos arredondados e superficie antiderrapante impermedvel, dimensdes
13.23 [18.016.0140-0 minimas 0,45x0,70m, em ago inoxidavel, tubo de 1.1/4”, para pessoas com necessidades un 1,00 507,49 507,49
especificas. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Banca seca de ago inoxidavel, com 0,55m de largura, até 3,00m de comprimento, em chapa 18.304,
13.24 |18.016.0045-0 sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e m 17,80 609,84 10.855,15
COLOCAGAO
CUSTO TOTAL DO iTEM 85.651,17
14 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
Plantio de plantas de cobertura vegetal, considerando 4 mudas/m?, exclusive fornecimento da
14.1 09.002.0015-0 m? 70,00 4,00 280,00
planta
Espécies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Gardenia Jasminoides (Jasmim do Cabo),
14.2  |09.003.0142-0 Alpinia Purpurata (Gengibre Vermelho), Cordyline Terminalis (Dracena Vermelha), Dieffenbachia m? 70,00 48,00 3.360,00
Amoema (Comigo Ninguém Pode) ou similar e considerando 4 mudas por m2.FORNECIMENTO
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de
14.3  |01.005.0001-0 " . . « m? 70,00 7,34 513,80
profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactagdo
14.4  |09.006.0030-0 Aterro com terra preta vegetal, para execugdo de gramados m? 10,50 134,85 1.415,93
CUSTO TOTAL DO iTEM 5.569,73
15 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA
15.1 |05.001.0350-0 Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado 2 193,70 10,38 2.010,61
15.2 05.001.0385-0 Limpeza de paredes revestidas de cerdmicas ou azulejos 2 991,02 5,99 5.936,21
15.3 05.001.0365-0 Limpeza de pisos cerdmicos 2 390,00 6,84 2.667,60
15.4 05.001.0366-0 Limpeza de pisos de borracha 2 263,00 4,79 1.259,77
15.5 05.001.0370-0 Limpeza de aparelhos sanitérios, inclusive metais un 42,00 9,58 402,36
CUSTO TOTAL DO iTEM 12.276,55
CusTo DIRETO DA CONSTRUCAO 8.013.721,60
BDI 22,00% 1.763.018,75
CusTo TOTAL 9.776.740,35

Pdgina 11 de 31



PREFEITURA
SAQUAREMA

ey
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Obra: Construcéo da Escola Gustavo Campos
Enderego: Saquarema /RJ
Referéncia: 43554

05.100.0022-0

05.100.0026-0

ITEM €ODIGO DESCRICAO
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
1.1 01.006.0004-0 |Desmatamento e limpeza de terrenos com trator de esteiras com poténcia em torno de 200cv
m2 Observagdo
124,28 m X 109,35 m = 13.590,00 Como descrito em Projeto
Total: 13.590,00
1.2 01.018.0001-0  |Marcagdo de obra sem instrumento topografico, considerada a proje¢do horizontal da area envolvente
m2 Observagdo
AREA DA ESCOLA 2.328,00 m*
AREA DA QUADRA 842,00 m? B P . .
AREA DOS VESTIARIOS 126,00 m? Como descrito em PmJ'et'o./nclwndo cozinha e
AREA DA PISTA DE ATLETISMO 2.317,00 m* refeitorio
Total: 5.613,00
13 01.050.0352-0 | Projeto executivo de arquitetura para predios escolares e/ou administrativos acima de 3.000m2, inclusive projeto basico,apresentado em autocad nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes,
coordenacao e compatibilizacao com os projetos complementares
Observagido
AREA DA ESCOLA - TERREO 2.328,00 m?
AREA DA QUADRA 842,00 m?| Como descrito em Projeto incluindo cozinha e
AREA DOS VESTIARIOS 126,00 m? refeitorio
AREA DA ESCOLA - 12 PAVIMENTO 1.353,00 m?
Total: 4.649,00 m?
1.4 05.105.0145-0  |M3o-de-obra para topdgrafo A, inclusive encargos sociais
Més Observagdo
3,00 Consideranto o tempo para marcag@o dos
Total: 3,00 elementos estruturais e redes subterrdneas
15 05.105.0146-0  |M3o-de-obra para auxiliar de topografia, inclusive encargos sociais
Més Observagdo
3,00 Consideranto o tempo para marcagéo dos
Total: 3,00 elementos estruturais e redes subterrdneas
16 01.001.0151-0 |CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE
100KM,ENSA 10S DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO POR M3
m? Observagdo
956,43
Total: 956,43
2 CANTEIRO DE OBRA
2.1 02.001.0001-0  |Tapume de vedagdo ou protegdo, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fendlica, a prova d’agua, com 2,20 x 1,10m e 6mm de espessura, pregadas em pegas de madeira de 32 de 3” x
3” horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura
Perimetro (m) Altura(m) m? Observagdo
404,20 ‘ 2,20 ‘ 889,24 ‘ Frente/laterais e fundos da obra
Total: 889,24
2.2 02.004.0002-B  |Barracdo de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fendlica, a prova d’agua, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 32, sendo a
cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligagdes provisérias, inclusive instalagdes, aparelhos, esquadrias e ferragens, conforme projeto n2 2005/EMOP, constando de: escritério,
sanitdrios, depdsitos e torre com caixa d’agua de 5001, sendo reaproveitado 5 vezes
m? Observagdo
233,00
Total: 233,00
23 02.010.0001-0 |Galpdo aberto para oficinas e depésitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno
m m Qtde Salas m? Observagdo
5,00 5,00 2,00 ‘ 50,00 ‘ Oficinas de carpintaria e armagGo
Total: 50,00
2.4 02.015.0001-A |Instalagdo e ligagdo provisdrias para abastecimento de dgua e esgotamento sanitario em canteiro de obras, inclusive escavagdo, exclusive reposicdo da pavimentagdo do logradouro publico
un Observagdo
1,00
Total: 1,00
2.5 02.016.0001-A |Instalagdo e ligagdo provisdrias de alimentagdo de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de obras, M3 chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor
un Observagdo
1,00
Total: 1,00
2.6 02.020.0001-A  |Placa de identificagdo de obra publica, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
m m unidade m? Observagéo
3,00 ‘ 3,00 2,00 18,00
Total: 18,00
2.7 01.090.0000-0 |indice geral para administragao local de obra
Administragdo de obras Unidade Q i R$ Unitario RS Total
05.105.0130-0 Méao-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais més 8 14.074,72| 112.597,76
05.105.0127-0 M3o-de-obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais més 8 5.769,28 46.154,24
05.105.0122-0 M3o-de-obra de almoxarife, inclusive encargos sociais més 8 4.102,56 32.820,48
Total: 191.572,48
R$ Custo mensal médio: 23.946,56
01.090.0000-0 indice geral para administragdo local de obra
Sub Item Administrag3o de obras 2.7 Unidade Q i RS Unitario RS Total
19.004.0250-0 Veiculo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustivel (gasolina e dlcool) de 1,0 litro, exclusive motorista més 8 3.184,67| 25.477,36
05.100.0020-0 Café da manhd, conforme convengdo do trabalho para construgdo civil e condigoes higiénicas e sanitarias adequadas un 12320 4,00| 49.280,00

Sendo quantidade de funcionarios, mensal média prevista = 70 funcion.
Dias trabalhados no més = 22 dias dteis.
Quantidade mensal prevista (em média) = 1540
Prazo previsto para execugdo da obra = 8 meses.
Quantidade total prevista de café da manhd = 12320

Refeigdo, conforme convengéo do trabalho para construgdo civil e condigoes higiénicas e sanitarias adequadas un 12320 10,00| 123.200,00
Idem acima
Vale transporte, considerando passagem de ida e volta un 12320 6,22| 76.630,40
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Obra: Construcéo da Escola Gustavo Campos
Enderego: Saquarema /RJ
Referéncia: 43554

ITEM €ODIGO DESCRICAO
Sendo quantidade de funcionarios, mensal média prevista = 70 funcion.
Dias trabalhados no més = 22 dias dteis.
Quantidade mensal prevista (em média) = 1540
Prazo previsto para execugdo da obra = 8 meses.
Quantidade total prevista para vale transporte = 12320

Total: 274.587,76

R$ Custo mensal médio: 34.323,47
Custo Geral Administragdo(ltem 2.8 / 2.9 RS 466.160,24
Custo Geral Médio mensal ini: 3ol 2.8/2.9) RS 58.270,03

Nota: A administragdo da obra, serd paga, nas medi¢des mensais, em valores percentuais proporcionais, a execucdo financeira da obra.

2.8 05.100.0900-0  |Unidade de referéncia para complemento da administragdo local, considerando: consumo de dgua, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritério, computadores, licenga de obra, méveis e utensilios, ar
condicionado, bebedouro, ART, RRT, fotografias, uniformes, diarias, exames médicos admissionais, periédicos e issionais, cursos de itagdo/treinamento e demais itens que complementam as despesas
necessarias, exclusive despesas com subsidios em alimentagdo e transporte de pessoal

Sendo:
Custo total dos itens listados na planilha de Adm local = 191.572,48
Percentual determinado = 5%, entdo, temos: 191.572,48 X 5% = R$ 9.578,62
Valor do Item 05.100.900-0 RS 24,24 Publicado no més: 43554 |
Determinagdo da quantidade do orcamento = R$9.578,62 dividido por RS 24,24 B Eﬂt501|395,16 |
Quantidade total de de UR = 395,16
Nota: O pagamento do item 05.100.0900, serd em parcelas mensais proporcionais ao valor das respectivas medi¢des
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 03.001.0001-B Escavagdo manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento
Nota: Cavas de Fundagdo:
a) até 0,50m de profundidade> considerado 0,25m de cada lado da fundagdo
b) de 0,50 a 3.00m de profundidade> considerado 0,50m de cada lado da fundagdo
c) Redes de agua pluvial e esgoto: Tera no fundo a largura do didmetro externo da tubulagdo, acrescido de 0,60m
c) Redes de agua potavel: Considerado o minimo, que é a largura da vala com 0,50m
m? Observagdo

Escola (edificagdo principal) conforme projeto de estrutura 425,00

Refeitério conforme projeto de estrutura 81,00 Fundagdo

Vestiario conforme projeto de estrutura 50,50

Quadra coberta conforme projeto de estrutura 94,30

Prof. (m) (m) qtde rep.
0,75m 0,40 m 945,00 283,50 VIGAS BALDRAMES
Prof. Larg vala Extensdo REDES P/AGUA PL./ESG/E APOTAVEL
0,85 m 0,85m 199,00 m 143,78 Agua Pluvial
1,00m 0,80 m 550,00 m 440,00 Esgoto
Total: 1.518,08
3.2 03.016.0025-1  |Escavagdo mecanica de vala escorada, em material de 12 categoria com pedras, instalagdes prediais ou otros redutores de produtividade, ou cavas de fundagdo, entre 1,50m e 3,00m de profundidade, utilizando retro-
escavadeira, exclusive esgotamento e escoramento
m m Prof. m? Observagdo
\ 8,00 | 830 | 2,50 | 1600 | Cisterna
‘ 3,00 ‘ 8,00 ‘ 1,50 ‘ 36,00 ‘ Reservatdrio Inferior para Agud de Reuso
Total: 202,00
33 03.011.0015-1 Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portatil, exclusive material
m? Observagdo
Escola (edificagdo principal) conforme projeto de estrutura 280,00
Refeitério conforme projeto de estrutura 57,90 Fundagio
Vestiario conforme projeto de estrutura 35,38
Quadra coberta conforme projeto de estrutura 66,79
Prof. Larg vala Extensdo REDES P/AGUA PL./ESG/E APOTAVEL
0,85m 0,85 m 199,00 m 143,78 Agua Pluvial
1,00 m 0,80 m 550,00 m 440,00 Esgoto
2,50m 0,50 m 28,60 m 35,75 Escavagdo, excedente do reservatério inf.
Desconto do volume da tubulagdo de esgoto e caixas de inspegdo - 36,83m?* 36,83
Desconto do volume da tubulagdo de 4guas pluviais e caixas de areia e caixas de passagem - 29,43m? 29,43
Total: 993,34
4 TRANSPORTES
4.1 04.011.0051-1 |Carga e descarga mecanica, com pa-carregadeira, com 1,50m? de capacidade, utilizando caminh&o basculante a 6leo diesel, com capacidade util de 8t, considerados para o caminh&o os tempos de espera, manobra, carga
e descarea e para a carregadeira os temoos de espera e operacdo para cargas de 50t or dia de 8h
m? Altura da Peso Espec. t Observagdo
camada
Volume da limpeza: 13.590,00 0,10 1,40 1.902,60 Retirada de 10cm
Total: 1.902,60
4.2 04.005.0015-0  |Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhdo como do servente ou equi 1to auxiliar, a velocidade média de 50km/h, em caminhdo trucado de
carroceria fixa a 6leo diesel, com capacidade util de 12t
T Km tx km Observagdo
DMT = 10Km, sendo assim: 1.902,60 10,00 19.025,99
Total: 19.025,99
43 03.025.0033-0  |Espalhamento de material de 12 categoria e aterros, com trator de ldmina com poténcia em torno de 80cv. Medido pelo volume solto
m? Empolamento m? Observagdo
Volume escavado, ver item 4.1 1.359,00 1,10 1.494,90
Total: 1.494,90
4.4 04.020.0122-A  |Transporte de andaime tubular, considerando-se a drea de projegdo vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhdo (vide item 04.021.0010)
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m? Km m? x km Observagdo
Considerando a fachada maior 573,65 20,00 11.473,00 Geral
Total: 11.473,00
4.5 04.021.0010-A  |Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminh3o, considerando-se a area de proje¢do vertical
m? Observagdo
Considerando a fachada maior 573,65 Geral
Total: 573,65
4.6 91387V CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF 06/2014
un Observagdo
Previsto 1 caminhdo cagamba nos 8 meses de obra que retira os residuos quinzenalmente = 8 meses * 2 visitas mensais 16,00
Total: 16,00
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 05.006.0001-B  |Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a drea da projegdo vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizagdo, exclusive transporte dos elementos
do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)
m? més m? x més Observagdo
Considerando a fachada maior, ou seja, fachada 2 573,65 5,00 2.868,25 Geral
Total: 2.868,25
5.2 05.008.0001-A  |Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a area vertical recoberta
m? Observagdo
Fachada 1 - frontal 163,53
Fachada 2 - lateral 573,65
Quadra fachadas N/S 255,17
Quadra fachadas L/O 22,50
Total: 1.292,52
5.3 05.005.0012-1 Plataforma ou passarela de madeira de 12, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentagéo (vide item 05.008.0008)
m? Observagdo
Fachada 2 (76m de comprimento x 1,5m de largura x 2 niveis de piso: 228,00
Total: 228,00
5.4 05.008.0008-1 Movimentagao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela
m? Observagdo
Fachada 2 131,00
Total: 131,00
6 ESTRUTURAS
6.1 11.003.0020-0 | Concreto para camadas preparatdrias com 180kg de cimento por m? de concreto, inclusive materiais, transporte, produc&o, langamento e adensamento
Total (m?) Observagdo
Fundagdo m?
Escola 10,53
Refeitdrio 2,01
Vestidrio 1,25
Quadra 234,00
Total: 247,79
6.2 11.004.0022-1 Formas de madeira de 32, para moldagem de pegas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 1,4 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento
Fundagdo m? Cintas Baldrame m?
Escola 235,00 Parte 1 302,50
Refeitério 38,80 Parte 2 199,80
Vestidrio 23,26 Refeitorio 89,75
Quadra 49,90 Quadrada 141,38
Total: 346,96 Total: 733,43
Toco Pilar m? m?
Parte 1 23,04 Sapatas: 208,28 Observagdo
Parte 2 22,08 Toco pilar: 81,97 Qi i conforme informagdo constante
Refeitério 15,35 Cintas baldrame: 733,43 no Projeto Bdsico de Estrutura
Quadrada 21,50
Total: 81,97 Total: 1.023,68
6.3 11.005.0015-0 Formas de chapas de madeira compensada, de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 2 vezes, e madeira auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento
m? Observagdo
Reservatorios Inferior agua potavel: 239,55
Reservatorios Inferior reaproveitamento de agua: 239,55
vigas 22 pav. (Nivel +3,25): 1.100,88
Pilares 22 pav. (Nivel + 3,25): 544,34
Macigo de laje 22 pav. (Nivel +3,25): 279,45 Q i conforme informagéo constante
Escadas: 27,12 no Projeto Bdsico de Estrutura
Vigas 2 Cob (Nivel + 6,50): 1.043,51
Pilares 2 Cob. (Nivel + 6,50): 558,68
Macico de laje 2 Cob. (Nivel + 6,50): 356,89
Total: 4.389,96
6.4 11.006.0030-0

Caixas plasticas recicladas (aluguel), para lajes nervuradas, nas dimensdes de 61 x 61cm, com 21cm de altura, exclusive montagem e desmontagem (vide familia 11.007)

Cx inteira 1/2 caixa Total caixa Observagio
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perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO
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ITEM €ODIGO DESCRICAO
Teto do térreo Escola (Nivel + 3,25) 2200 0 2.200,00
Teto do térreo Refeitdrio (Nivel + 3,25) 919 0 919,00
Teto do 12 Pav. Escola (Nivel + 6,50) 2588 0 2.588,00
Total: 5.707,00
Total caixa para Periodo da locagdo: unxmés
locagdo
Para locagdo sera 1/2 da drea do 22 pav. (Nivel + 3,25) 1.560,00 4 meses. 6.240,00
Total: 6.240,00
6.5 11.007.0020-0 Montagem e desmontagem de caixas plasticas recicladas, com dimensdes de 61 x 61cm, alturas de 16 a 30cm
Cx inteira 1/2 caixa Total caixa Observagdo
Teto do térreo Escola (Nivel + 3,25) 2200 0 2.200,00
Teto do térreo Refeitério (Nivel + 3,25) 919 0 919,00
Teto do 12 Pav. Escola (Nivel + 6,50) 2588 0 2.588,00
Total: 5.707,00
6.6 11.050.0010-0  |Escoramento metdlico (aluguel), com escoras telescopdveis ou torres de carga , inclusive vigamento principal e secundario, para estrutura convencional de concreto armado, exclusive cimbramento. Medigdo pelo volume
de escoramento
Laje Nerv. (m) Laje Mac. Vigas (m) Pé Direto (m) m?
Teto do térreo Escola (Nivel + 3,25) 1316 0 158,4 3,25 4.791,80
Teto do térreo Refeitdrio (Nivel +
403,04 0 33,08 3,25 1.417,39
3,25)
Teto do 12 Pav. Escola (Nivel + 6,50) 1316 88 158,4 3,25 5.077,80
m? més m? x més Observagio
3 etapas de concretagem Teto do térreo Escola (Nivel + 3,25) 1.597,27 2 3.194,53 Quantidades, con‘farme lnforma;a/o‘canstante
no do projeto estrutural bdsico
2 etapas de concretagem Teto do térreo Refeitério (Nivel + 3,25) 708,70 1 708,70
3 etapas de concretagem Teto do 12 Pav. Escola (Nivel + 6,50) 1.692,60 2 3.385,20
Total: 7.288,43
6.7 11.056.0030-0  |Cimbramento metélico (aluguel) para edificagdes com lajes planas (cogumelo), dispensando reescoramento, exclusive escoras metalicas. O custo inclui longarinas principais, secundérias e pecas de ligagdo
Laje Nerv. Laje Mac. m? Observagdo
Teto do térreo Escola (Nivel + 3,25) 1316 0 1.316,00
Teto do térreo Refeitério (Nivel + 3,25) 403,04 0 403,04
Teto do 12 Pav. Escola (Nivel + 6,50) 1316 88 1.404,00
m? més m? x més Observagio
. " Quantidades, conforme informagdo constante
3 etapas de concretagem Teto do térreo Escola (Nivel + 3,25) 438,67 2 877,33 3 .
no do projeto estrutural bdsico
2 etapas de concretagem Teto do térreo Refeitdrio (Nivel + 3,25) 201,52 1 201,52
3 etapas de concretagem Teto do 12 Pav. Escola (Nivel + 6,50) 468,00 2 936,00
Total: 2.014,85
6.8 11.055.0001-1 |Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, na densidade de 5,00m de tubo por m?® de escoramento, compreendendo transporte do material para obra e desta para o depdsito, inclusive carga e descarga.
O custo ¢é dado por m* de escoramento, contado das sapatas até as extremidades superiores dos tubos, sendo pagos 60% na montagem e 40% na desmontagem
Laje Nerv. Laje Mac. Vigas Pé Direto m?
Teto do térreo Escola (Nivel + 3,25) 1316 0 158,4 3,25 4.791,80
Teto do térreo Refeitério (Nivel +
403,04 0 33,08 3,25 1.417,39
3,25)
Teto do 12 Pav. Escola (Nivel +6,50) 1316 88 158,4 3,25 5.077,80
Total:  11.286,99
6.9 11.004.0069-1 Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50 a 5,00m, com 30% de aproveitamento da madeira, inclusive retirada
Pilares (Nivel + 3,25) Observagdo
Pilares (m) Pé Direito (m) Qnt m?
Escola 1,40 3,25 50,00 227,50 ) . ~
. Quantidades, conforme informagédo constante
Refeitério 1,00 3,25 16,00 52,00 . .
no do projeto estrutural basico
Quadra 1,30 3,25 18,00 76,05
Pilares (Nivel + 6,50)
Escola 1,40 [ 325 ] 50,00 227,50
Total: 583,05
6.10 11.009.0011-0 Fio de ago CA-60, redondo, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagdo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro entre 4,2 a 5mm, destinado & armadura de pegas de concreto armado, 10% de perdas
de pontas e arame 18. FORNECIMENTO
Kg Observagdo
4.174,72 Quantidades, conforme informag@o constante
Total: 217872 no do projeto estrutural bdsico
6.11 11.009.0013-0 Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformag@o superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 6,3mm, destinada a armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de
pontas e arame 18. FORNECIMENTO
Kg Observagdo
1.524,92 Quantidades, conforme informagédo constante
. no do projeto estrutural bdsico
Total: 1.524,92
6.12 11.009.0014-1

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformag&o superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, sendo didmetro de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concreto armado, compreendendo 10% de

Observagdo
‘ Quantidades, conforme informagédo constante

Bitola Ke
\ 8.0mm | 2.408,06
\ 10.0mm | 1668788

‘ no do projeto estrutural bdsico
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12.5mm 11.364,43
Total: 30.460,37
6.13 11.009.0015-1 Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformag@o superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, sendo didmetro acima de 12,5mm, destinada a armadura de concreto armado, compreendendo 10% de
perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO
Bitola Kg Observagdo
‘ 16.0mm ‘ 22.413,56 ‘ Quantidades, conforme informagédo constante
‘ 20.0mm ‘ 9.528,45 ‘ no do projeto estrutural bdsico
Total: 31.942,01
6.14 11.011.0027-0 Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-60, em fio redondo com didmetro de 4,2 a 5mm
Kg Observagdo
%‘ Conforme item 7.10
Total: 4.174,72
6.15 11.011.0029-0 Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras redondas, com didmetro igual a 6,3mm
Kg Observagdo
\%‘ Conforme item 7.11
Total: 1.524,92
6.16 11.011.0030-1 Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras redondas, sendo didmetro de 8 a 12,5mm
Kg Observagdo
\%‘ Conforme item 7.12
Total: 30.460,37
6.17 11.011.0031-1 Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, agco CA-50, em barras redondas, sendo acima de 12,5mm
Kg Observagio
\%‘ Conforme item 7.13
Total: 31.942,01
6.18 13.373.0020-0 Piso de concreto armado monolitico, com junta fria, alisado com régua vibratdria, espessura de 10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita, exclusive acerto do terreno, inclusive brita, lona de tecido resinado,
tela soldada de 15x15cm #4,2mm (dupla), concreto usinado resisténcia a compressdo de 20MPa com transporte do concreto e toda a mdo-de-obra e equipamento necessarios
m? Observagdo
N . . Laje armada de 10cm do pavimento térreo,
Laje de piso do térreo - Escola: 2.328,00 . P
4 conforme projeto bdsico de estrutura
Laje de piso do térreo - Vestidrio: 126,00
Laje de piso do térreo - Quadra coberta: 842,00
Total: 3.296,00
6.19 11.025.0012-0 Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocagdo nas formas, 1to, adensamento anico e ac:
Reservatérios dgua potével m? Observagdo
Comprimento das paredes - 39,90m Reservatorios Inferior dgua potavel - 30000 litros.: 24,51
Altura - 1,80m Reservatérios inferior d4gua de reuso - 30000 litros.: 24,51 Quantidades, conforme informag3o constante
Espessura da parede - 0,20m FundacGes 60,41 do RESUMO DE MATERIAL DE ESTRUTURA
Laje de piso - 51,1m? Vestidrios 24,00 . R .
Laje de cobertura do reservatério - 50,38m? Prédio Principal 690,00 ! in IOCO? » parte integrante do Projeto
Espessura das lajes - 0,10m Refeitdrio 99,00 Basico de Estrutura
Total - 24,51m? Quadra 34,00
Total: 956,43
Reservatorios dgua de reuso
Comprimento das paredes - 39,90m
Altura - 1,80m
Espessura da parede - 0,20m
Laje de piso - 51,1m?
Laje de cobertura do reservatério - 50,38m?
Espessura das lajes - 0,10m
Total - 24,51m*
6.20 11.018.0050-0  [Junta de dilatagdo e vedagdo de pisos, lajes, pilares, fissuras, alvenarias, reservatorios, etc, para movimentos de10 a +30mm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
m Observagdo
166,01
Total: 166,01
6.21 11.013.0003-B | Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes
Observagdo

Acresc. (para cada lado) (0,15 se
Comp.<2m e Comp.*20% se C>2m
ou até que encontre 2 pilares, o que
ocorrer primeiro)

Altura da Verga (10% vido
quando possivel, ouaté a  Comprimento Quantidade m? JANELAS
viga mais préxima)

S01 - Como as janelas estdo contidas entre 2
pilares com distancia de 7,70 entre eles,
considerou-se que as vergas estardo ligadas nos

0,35 0,15 7,00 12,00 2,079 = .
mesmos, ndo podendo assim obedecer o
critério de 20% do vdo. Altura limitada pela
altura da viga
502 - Como as janelas estéo contidas entre 2
pilares com distancia de 7,70 entre eles,

0,35 015 5,60 7,00 0,992 cansr’derou;se que as vergt?s estardo ligadas nos
mesmos, ndo podendo assim obedecer o
critério de 20% do vdo. Altura limitada pela
altura da viga

0,15 0,35 3,50 10,00 1,995 so03

0,40 0,20 2,10 7,00 0,609 S04

0,15 0,15 1,40 6,00 0,230 S05

1,00 0,15 4,90 1,00 0,155 S06 - Altura limitada pela altura da viga

0,15 0,15 0,80 11,00 0,272 so07

0,15 0,15 0,55 26,00 0,497 S08

0,15 0,15 0,55 12,00 0,230 S09

0,15 0,15 1,00 1,00 0,029 S10

Sub total: 7,09

Acresc. (para cada lado) (0,15 se
Comp.<2m e Comp.*20% se C>2m
ou até que encontre 2 pilares, o que
ocorrer primeiro)

Altura da Verga (10% vdo
quando possivel, ouatéa  Comprimento Quantidade m
viga mais préxima)

PORTAS (MADEIRA, MET. E
VIDRO)

0,15 0,15 0,60 2,00 0,041 Mo1
0,15 0,15 0,80 12,00 0,297 Mo2
0,15 0,15 0,80 15,00 0,371 Mo3
0,15 0,15 0,60 1,00 0,020 Mo4
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ITEM coDIGO DESCRICAO
0,15 0,15 0,90 12,00 0,324 MO5
0,15 0,15 1,60 3,00 0,128 MO06
0,15 0,15 1,00 3,00 0,088 MO7
Sub total: 1,27
Total: 8,36
6.22 93197U CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
m JANELAS
201,70
Total: 201,70
6.23 93196U CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
m JANELAS
55,90
Total: 55,90
6.24 10.004.0180-0  |ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=26CM,PARA CARGA DE TRABALHO
NE £ NAMDRECCAN AVIAI NE ATE ENNKNIENTEY ENRNIECINAENITA
m ESTACAS
Ne de Estacas conforme projeto Comprimento das estacas - 12 m 2.496,00
Escola 146
Refeitério 20 Total - 208 x 12 = 2496
Vestiario 18 Total: 2.496,00
Quadra 24
208
7 ALVENARIA E DIVISORIAS
7.1 12.005.0025-0  |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E ME
DIDA PELA AREA REAL
PAVIMENTO TERREO (ESCOLA + REFEITORIO + VESTIARIOS)
LONGITUDINAL
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10,00 8,55 10,00 10,00 5,55 10,00 7,35 7,35 10,00
10,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 1,15 1,15 3,70
6,50 0,90 1,70 1,70
TRANSVERSAL
7,70 3,50 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70
3,50 7,70 3,50 7,70 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70
3,50 7,7 3,50 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70 7,70
3,50 7,70 7,70 3,50 7,70 5,00 2,55 3,50 7,55
1,80 5,00 2,55 2,55 2,55 3,50 3,50 3,50 6,05
2,50 7,55 10,85 10,85 7,70 11,00 5,35 3,80 3,80
1,50 1,80 1,80 9,50 1,90 2,00 2,00 5,00 5,00
2,40 3,50 3,50 2,40 2,40 3,80 3,80 2,50 2,50 |
3,80 3,80 = | 36550m |
Extensdo Altura
PAVIMENTO SUP (ESCOLA)
LONGITUDINAL
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10,00 10,00 10,00 10,00
= | 220,00 m
TRANSVERSAL
7,70 3,50 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70
3,50 7,70 3,50 7,70 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70
3,50 7,7 3,50 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70 3,50
7,70 7,70 7,70 3,50 7,70 7,70 3,50 7,70 7,70 |
7,70 = | 221,90 m |
Extensdo Altura
PLAYGROUND + QUADRA
LONGITUDINAL |
18,16 25,50 \ = _a3esm |
TRANSVERSAL |
32,70 2550 | 16,65 \ \ [ = | 74,85 m
Extensdo Altura
11851 x = [ e
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Obra: Construcéo da Escola Gustavo Campos
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Enderego: Saquarema /RJ
Referéncia: 43554

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMORIA DE C

ITEM CODIGO DESCRICAO
MURO
LONGITUDINAL |
TRANSVERSAL |
79,00 84,85 ‘ 5,85 = | 169,70 m
Extensdo Altura
Extensdo Altura
PLATIBANDA
TRANSVERSAL |
76,70 | = [zezom
Extensdo Altura
76,70 X 1,00 = 76,70 m2
DESCONTOS |
Largura Altura Quantidade m?
M1 0,60 X 2,10 X 2 = 2,52
M2 0,80 X 2,10 X 12 = 20,16
M3 0,80 X 2,10 X 15 = 25,20
M4 0,60 X 2,10 X 1 = 1,26
M5 0,90 X 2,10 X 12 = 22,68
M6 1,60 X 2,10 X 3 = 10,08
M7 1,00 X 2,10 X 3 = 6,30
S01 7,00 X 1,40 X 12 = 117,60
S02 5,60 X 0,60 X 7 = 23,52
S03 3,50 X 0,60 X 10 = 21,00
S04 2,10 X 0,80 X 7 = 11,76
S05 1,40 X 0,60 X 6 = 5,04
S06 4,90 X 1,40 X 6,86
S07 0,80 X 2,10 X 11 = 18,48
S08 0,55 X 1,60 X 26 = 22,88
S09 0,55 X 1,80 X 12 = 11,88
S10 10,00 X 2,00 X 1 = 20,00
Aperto de alvenaria - 1244,01m x 0,20m = 248,80
m?
TOTAL | 272198
7.2 12.002.0080-0  |Aperto de alvenaria sob vigas ou tetos, executada com tijolos macicos de 7 x 10 x 20cm inclinados, assentes com argamassa de cimento e saibro, traco 1:6, em paredes de uma vez (0,20m)
m Observagdo
1.244,01
Total: 1.244,01
73 12.035.0001-0  |Parede diviséria para sanitario em granito cinza cariié, com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixacdo piso ou parede, exclusive ferragens para fixacdo. FORNECIMENTO e COLOCACAO
B perimetro altura Observagéo
PAVIMENTO TERREO| 3358 m | 1.80m | 60.44 m? | Escola + refeitdrio + vestidrios
PRIMEIRO PAVIMENTO| _ 2040m__| 1,80m [ 36,72 m? | Escola
Total: 97.16 m?
8 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
8.1 11.016.0003-0  |Estrutura metdlica para cobertura de galpdo em arco ou em duas ou mais dguas, com trelicas, tercas tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou metalica, véos até 15,00m, com
2
m Observagao, localizagdo dos telhados:
1.660,00 Escola
842,00 Quadra
188,00 Diregéo
468,00 Refeitorio
126,00 Vestidrio
Total: 3.284,00
8.2 16.005.0070-0 Cobertura em telha térmica de aluminio, trapezoidal dupla, com espessura de 30mm, inclusive todos os acessérios necessarios a sua execugdo. Medida pela area real de cobertura. FORNECIMENTO E COLOCACAO
m? Observagdo
3.284,00 Conforme quantidades 8.1 acima
Total: 3.284,00
83 16.007.0023-0 Cumeeira em chapa de ago galvanizado, com espessura de 0,5mm, 0,30m de aba para cada lado, para telhas trapezoidais. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
m Observagao, localizagdo dos telhados:
77,00 Escola
24,00 Refeitorio
Total: 101,00
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PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBA 5PETD
MEMORIA DE C
Obra: Construcéo da Escola Gustavo Campos
Enderego: Saquarema /RJ
Referéncia: 43554
ITEM €ODIGO DESCRICAO
8.4 16.005.0050-0 Rufo em aluminio, com acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo 1265 x 600 x 0,8mm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
m Observagdo
242,00 Escola
104,00 Refeitorio
40,00 Vestidrio
117,00 Quadra
Total: 503,00
8.5 11.013.0006-0 Chapim/soleira de concreto aparente com acabamento desempenado, usando forma de chapa compensada, medindo 14 x 10cm, conforme projeto tipo n2 6062/EMOP, fundido no local
m Observagdo
503,00 Conforme quantidades das planilhas que
! o Projeto Arquitetdnico Bdsico/
Total: 503,00 (considerando todos os descontos).

8.6 16.021.0003-0 Impermeabilizagdo com membrana a base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, isento de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, no qual resulta em uma membrana flexivel com excelentes
caracteristicas fisico-quimicas, que ndo altera a potabilidade da dgua, suporta exposigdo a raios UV e resistente ao vapor da 4gua, aplicado a frio, em 2 ou 3 demos, dispensando o uso de primer, consumo de 2kg/m?,
com reforgo de uma tela industrial de poliéster, aplicada sobre a 12 dem3o, malha 2 x 2mm ou conforme recomendagdo do fabricante, exclusive preparo, regularizacdo, protecdo térmica e mecénica. CAMPO DE
APLICACAO: tanques e reservatérios de efluentes industriais e esgoto, reservatorios para dgua potével, terragos, lajes de pequeno porte, pisos frios e em sisternas com uso de drywall

Largura x altura m? Observagio, localizagdo:
fundo|  a3om | 315m | 13,55 | o . )
N Reservatorio Inferior 30000 litros dgua potdvel
Paredes (perimetro):|  1453m | 1,80 m \ 26,15 |
Total cada septo: 39,70
Total 79,40
Largura x altura 0 Observacio, localizagdo:
Fundo|  430m | 3,15m | 13,55 | o i
N Reservatorio Inferior 30000 litros dgua de reuso
Paredes (perlmetm):\ 14,53 m 1,80 m \ 26,15
Total cada septo: 39,70
Total 79,40
Total do item 158,80

8.7 16.021.0005-A  |Impermeabilizagdo com asfalto modificado com elastd 0s, aplicados a quente, consumo de 3kg/m? para colagem de mantas asfalticas e de 3 a 5kg/m? para membrana moldada no local, estruturado com véu de ndo
tecido de poliéster, gramatura minima de 50g/m?, seguindo a recomendagdo da norma NBR 13121 e do fabricante, aplicado sobre primer asféltico com consumo de 0,40kg/m?, inclusive este e substrato com caimento de
1%, exclusive regularizagdo e protegdo. CAMPO DE APLICACAO: Estruturas enterradas, pelo lado externo, lajes de cobertura, dreas frias, barreira de vapor em camaras frigorificas, preenchimento de juntas em
navimentacio. de dilatacio horizontais. em canais de irrisacio e de nrotecin mecanica nara colasem de manta asfaltica nolimérica ao substrato e entre mantas

Perimetro x altura m? Observagio, localizagdo:
Laje enterrada de teto‘ 51,10 - . ’ . .
N Reservatorio Inferior 30000 litros dgua potdvel
Paredes externas (perlmetro)‘ 28,60 m ‘ 2,10m ‘ 60,06
Total: 111,16
Perimetro x altura 0 Observagao, localizagdo:
Laje enterrada de teto‘ ‘ ‘ 51,10 ‘ . . y .
) Reservatdrio Inferior 30000 litros dgua de reuso
Paredes externas (perlmetro)‘ 28,60 m ‘ 2,10m ‘ 60,06 ‘
Total: 111,16
Total do item 222,32
8.8 16.033.0002-0  |Impermeabilizagéo asfaltica composta de pintura de asfalto modificado, plastificantes e isento de solventes organicos, aplicado a frio, em duas deméos, consumo de 1I/m?/dem&o. CAMPO DE APLICAGAO: pintura sobre
argamassa, concreto e taludes
m? Observagido
733,43 Baldrames da fundagdo
Total: 733,43
9 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
9.1 13.001.0015-0 Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:3
Observagdo
m? Considerando drea de alvenaria com descontos
e dreas com revestimentos do tipo 1,2 e 6(cujo
1.565,53 embogo jd estd incluido)
Total: 1.565,53
9.2 13.001.0010-B  |Chapisco em superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,
m2 Observagdo
5.443,96 m?
Total: 5.443,96
9.3 13.005.0010-0 Revestimento externo em 2 massas, sobre superficie chapiscada, exclusive chapisco, inclusive embogo com argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:2:2, com espessura de 3,50mm e reboco de argamassa pronta,
com cal e agregados, espessura de 3mm
m2 Observagdo
Paredes com revestimento do tipo 1 1.766,78 m?
Paredes com revestimento do tipo 2 1.645,46 m? Desconto de vdos de portas e janelas
Paredes com revestimento do tipo 6 466,19 m?
Total: 3.878,43 m?
9.4 13.030.0290-0 Revestimento de paredes com ceramica 20x30cm e 8,5mm de espessura , assente conforme item 13.025.0016
m? Observagdo
G Ity jetos de itett d
Paredes com revestimento do tipo 3 991,02 onsultar projetos ae arfzul etura para quadro
de revestimentos
Total: 991,02
9.5 13.187.0010-0 Revestimento de paredes ou forros com placa cimenticia, com madeira mineralizada, medindo 1,00 x 2,60m, com 25mm de espessura, termoacustico, resistente ao fogo, umidade, fungos e insetos
m? Observagdo
G Ity jetos de itett d
Paredes com revestimento do tipo 4 2.501,76 onsultar projetos ae ar.qul €tura para quadro
de revestimentos
Total: 2.501,76
9.6 13.196.0085-0 Forro estruturado, com placa de gesso acartonado do tipo RF (resistente ao fogo), tipo ST(standard) a ser aplicado no sistema Drywall, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformizagdo da superficie das
chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em estrutura de ago galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura superior, com o perimetro da estrutura do forro sendo executado com
cantoneiras de ago galvanizado. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Observagdo
m? Almoxarifado / Bibliotéca /Sala de aula 1ao 14/
laboratdrio de Informatica/ sala dos
2.824,90 professores/diretoria/acolhi opa/secret
aria/espera/coordenagéo/departamento de
Total: 2.824,90 materiais e esporte/pronto atendimento
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9.7 13.196.0050-0  |Forro removivel composto de chapa de gesso acartonado perfurada ou ranhurada, tipo ST (standard), com placa de borda quadrada de 625x625mm, espessura de 12,5mm, com absor¢&o acustica, estruturado em perfis
tipo travessa “T” de ago galvanizado, aluminio ou de ligas de aluminio, espessura minima de 0,5mm com pintura eletrostatica ou convencional, suspensa por meio de pendurais, fixados em estrutura superior.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO
m2 Observagdo
265,10 Sala multiuso e refeitério
Total: 265,10
9.8 13.301.0120-1  |Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, na espessura de 2,5cm
m? Observagdo
Locais destinados a receber piso monolitico 2.720,00
Locais destinados a receber placa cerdmica extrudada 390,00
Locais destinados a receber piso cimentado 184,00
Locais destinados a receber piso atermico 194,00 Soma das dreas com o devido desconto.
Locais destinados a receber réguas de madeira plastica 61,00
Locais destinados a receber piso de borracha 202,00
Locais destinados a receber piso em concreto aparente liso (quadra)+ Quadra com Pista 1676.72
de i o
Total: 5.427,72
9.9 13.385.0001-0 Piso de alta resisténcia, monolitico, moldado no local, em argamassa de cimento e agregados minerais, com espessura de 0,8cm, na cor natural do cimento e 3 polimentos mecénicos. O custo inclui base suporte em
argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 e servente para confecgdo, transporte da argamassa e servicos afins e ndo considera juntas (vide familia 13.381)
m? Observagdo
2.720.00 Almoxarifado / Bibliotéca /Sala de aula 1ao 14/
o laboratdrio de Informatica/sala dos
Total: 2.720,00 professores/diretoria/acolhir opa/secret
aria/espera/coordenagéo/departamento de
materiais e esporte/pronto
i refeitério/sala multiuso/dep
9.10 COMPOSIGAO 1 | Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas deméos de poliuretano alifatico monocomponente
m? Observagdo
2.720,00
Total: 2.720,00
9.11 COMPOSICAO 2 |Placa Ceramica extrudada 24x24cm, Linha industrial. REF: 6424_1001 IND 6024, KERAFLOOR GAIL
m? Observagdo
390,00
Total: 390,00
9.12 13.301.0080-1 Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, alisado a colher, sobre base existente
m? Observagido
184,00
Total: 184,00
9.13 13.348.0012-0  |Revestimento de pisos com granito cinza andorinha apicoado, em placas, com espessura de 3cm, assentado sobre terreno nivelado, com nata de cimento sobre argamassa de cimento e areia, no trago 1:3
Qtde m? Observagido
Patamar| 1 | 1som | 3,50m | 5,25 |
Espetho 20 | oism | 1,75m | 6,30 |
Total: 11,55
9.14 13.348.0040-0 Capa de degrau em granito cinza andorinha, 30 x 3cm, sem acabamento, assente como em 13.348.0010
Qtde m m Observagdo
Degraus 18 1,75 31,50
Total: 31,50
9.15 13.348.0030-0 Rodapé de granito cinza andorinha ou marmore branco, com acabamento serrado, com 7cm de altura e 2cm de espessura, assente em parede em osso, com chapisco , argamassa de cimento, areia e saibro no trago 1:2:2
e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no trago 1:3 (inclusive este) e rejuntamento pronto
Qtde m m Observagéo
Patamar 1 6,50 6,50
Espelho 20 0,18 3,60
Degraus 18 0,30 5,40
Total: 15,50
9.16 13.348.0050-0  |Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco
m Observagdo
Larg Qtde
7,00m 12 S01
560m 7 S02
3,50m 10 S03
2,10m 7 S04
1,40 m 6 S05
4,90 m 1 S06
Total: 186,20 m
9.17 13.348.0070-0 Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 13cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:2:2, e rejuntamento com cimento branco e corante
m Observagdo
18,53
Total: 21,80 m
9.18 COMPOSICAO 3 |Piso Atérmico 100x100x2,5. Marca Referéncia CASTELATTO
m2 Observagdo
194,00
Total: 194,00 m
9.19 COMPOSICAO 4  |Piso em Réguas de madeira Plastica Reciclada.
m? Observagdo
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61,00
Total: 61,00 m
9.20 13.440.0030-0 Revestimento em manta pré-fabricadas de alto impacto para piso de alta resisténcia, especial para academias e afins, composta de particulas de borracha especial SBR e granulos coloridos de borracha EPDM, aglutinadas
com poliuretano MDI, submetidas a 40t de compressao e laminadas com espessura constante de 6mm, dureza shore a 50 e densidade de 1000Kg/m?, colado com adesivo de poliuretano bicomponente a prova d'agua
m? Observagdo
202,00
Total: 202,00 m
9.21 SINAPI 40647 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAOQ)
m? Observagdo
1.676,72
Total: 1.676,72m
9.22 09.001.0130-0 Piso sintético para atletismo, moldado no local, sem juntas ou emendas, com 2 camadas distintas, sendo a anterior composta de uma manta flexivel de granulos preto de borracha vulcanizada de granulometria
controlada, aglomerados com resina de poliuretano, moldado “in loco” sobre base a base, com aplicagdo prévia de primer de poliuretano na camada superior (espessura de 3mm) e composta de granulado fino de
m? Observagdo
912,60
Total: 912,60 m
9.23 08.020.0008-0 Pavimentagdo de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulagdo vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm, resisténcia a compressdo de 35MPa, assentes sobre colchdo de pé-de-
pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais,
bem como a colocagdo
m? Observagdo
Informado nas planilhas que compoem o
944,79 projeto bdsico de arquitetura
Total: 944,79
10 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRAS, VIDRACAS E FERRAGENS
10.1 14.008.0095-0 Porta de madeira, lisa, compensado, de 60 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado melaminico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
un Observagdo
Mo1 2,00
Mo
Total: 3,00
10.2 14.008.0097-0 Porta de madeira, lisa, compensado, de 90 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado melaminico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Adaptado
un Observagdo
Mos 12,00
Total: 12,00
10.3 14.008.0097-0 Porta de madeira, lisa, compensado, de 80 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado melaminico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
un Observagdo
Mo02 12,00
Mo3 15,00
Mo6 (2fl) 3,00
Total: 30,00
10.4 14.008.0097-0 Porta de madeira, lisa, compensado, de 100 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado melaminico, 1Imm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Adaptado
un Observagio
mo7 3,00
Total: 3,00
10.5 14.006.0407-0  |Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Comprimento unitario m Observagio
da Aduela
Mo1 2 4,80 m 9,60
Mo2 12 5,00m 60,00 TODO O ITEM 11, foi quantificado, conforme
Mo3 15 5,00m 75,00 detalhado no quadro de esquadria do projeto
M04 1 4,80 m 4,80 bdsico arquiteténico
Mo5 12 510m 61,20
Mo6 3 580m 17,40
mo7 3 520m 15,60
Total: 243,60
10.6 14.006.0408-0 Marco de madeira de lei, de 7 x 3cm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Comprimento unit m obsenvagso
Mo1 2 9,60 m 19,20 m
Mo02 12 10,00 m 120,00 m TODO O ITEM 11, foi quantificado, conforme
Mo3 15 10,00 m 150,00 m detalhado no quadro de esquadria do projeto
Mo4 1 9,60 m 9,60 m bdsico arquiteténico
Mo5 12 10,20m 122,40 m
Mo6 3 11,60 m 34,80 m
Mmo7 3 10,40 m 31,20 m
Total: 487,20 m
10.7 14.007.0050-0 Ferragens para portas de madeira, internas, de 2 folhas de abrir, constando de fornecimento sem colocagdo (esta incluida no fornecimento e colocagdo das esquadrias), de:
-Fechadura tipo gorge, trinco reversivel, em latdo, acabamento cromado
-Entrada e roseta, circulares, em latdo laminado, acabamento cromado
-Maganeta tipo alavanca, em latdo, acabamento cromado
-6 dobradigas de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino de ferro e bolas de latdo
-2 fechos de embutir, 40cm, em latdo polido
Total: 3,00
10.8 14.007.0057-0  |Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, interna, constando de fornecimento sem colocagéo (esta incluida no fornecimento e colocagéo das esquadrias) de:
-Fechadura simples, retangular acabamento cromado acetinado
-Maganeta tipo alavanca acabamento cromado acetinado
-Roseta circular em latéo laminado acabamento cromado acetinado
-3 dobradigas de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino e bolas de latdo
Total: 45,00
10.9 14.003.0149-0

Janela de aluminio anodizado bronze ou preto, tipo maxim-ar, com um painel deslizante projetante, provida de haste de comando, em perfis série 28. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
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Larg altura Qtde Observagdo
7,00 1,40 12 501
5,60 0,60 7 502
3,50 0,60 10 503
2,10 0,80 7 S04
1,40 0,60 6 505
4,90 1,40 1 506
Total: 185,78 m?
10.10 14.003.0164-0  |Caixilho fixo de aluminio anodizado bronze ou preto, série 28, para vidro. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Larg altura Qtde Observagdo
Mo03 0,30m 0,80m 15
MO05 0,30m 0,80m 12
Mo6 0,30 m 0,80 m 6 1 visor por folha
Total: 7,92 m?
10.11 14.003.0230-0 Porta de aluminio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Larg altura Qtde Observagdo
[ o055 | 1,60 | 26 |s08
| 0,55 | 1,80 | 12 |s09
Total: 34,76 m?
10.12 14.007.0296-0  |Fecho de sobrepor “Livre-Ocupado”, inclusive targeta com tranca fixa. FORNECIMENTO
Qtde Observagdo
26 508
12 509
Total: 38,00 un
10.13 14.007.0200-0  |Ferragens para divisdrias de marmore ou marmorite, de sanitarios, constando de fornecimento sem colocagdo (esta incluida no fornecimento e colocagdo da diviséria), de:
-4 cantoneiras de aluminio para fixa¢do da placa
-12 parafusos de aluminio de 3/4” x 5/16” com rosca
Qtde Observagido
38
Total: 38,00 un
10.14 14.004.0015-0  |Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Larg altura Qtde Observagido
Mo03 0,30m 0,80 m 15
MO5 0,30m 0,80 m 12
Mo6 0,30 m 0,80 m 6 1 visor por folha
Total: 7,92 m?
10.15 14.003.0225-0 Porta de aluminio anodizado ao natural, perfil série 25, em veneziana, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
m? Observagio
s07 0,80m 2,10m 11un
Total: 18,48 m?
10.16 14.007.0266-A  |Ferragens para portas de abrir, de ferro ou aluminio, constando de fornecimento das pegas, exclusive dobradigas:
-Fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos, em latdo, acabamento cromado
-Espelho retangular, em latdo, acabamento cromado ou roseta circular, em latdo, acabamento cromado
-Macganeta tipo alavanca, em latdo, zamak ou ago zincado, acabamento cromado
un Observagio
s07 11un
S08 26 un
S09 12un
s10 lun
Total: 50,00 un
10.17 14.001.0255-0 Portdo de PVC branco, cinza ou bege, com largura e altura varidveis, estruturado em concreto armado injetado e/ou ferro galvanizado, com estrutura em perfis retangulares de 50 x 46mm, amarragdo horizontal com
perfis retangulares de 50 x 46mm e montantes verticais redondos com didmetro de 32mm espagadas de 12cm aproximadamente, inclusive roldanas em plastico, fechadura e ponteiras e/ou pontas FORNECIMENTO e
COLOCAGAO
comprimento altura Observagdo
10,00 2,00
Total: 20,00
10.18 14.002.0200-0 Gradil nylofor 3D, executado em painel de ago galvanizado, soldado (gramatura minima de 40g/m?), malha retangular de 200 x 50mm e fio de ago com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em
ago inox M6 tipo Allen, em poste de ago galvanizado de 60 x 40mm (gramatura minima de 275g/m?), chumbados em base de concreto, exclusive esta, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostatica,
espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
comprimento altura Observagdo
220,00 1,53
Total: 336,60
10.19 13.199.0015-0  |Veneziana vertical (brise soleil) de chapa de aluminio, com espessura de 1,20mm, fixado em cantoneiras de ago aparafusadas, e medida pela drea colocada. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Larg altura Qtde Observagéo
SALAS DE AULA 7,50 7,40 10 A ser colocado nas fachadas
FACHADA 17,35 4,55 1
CIRCULACAO 4,00 7,75 1
Total: 664,94 m?
10.20 14.002.0225-0 Corrimdo de tubo de ago inoxidavel, didmetro 4”, com guarda-corpo em vidro, exclusive este, fixado em montantes de tubo de ago inoxidavel escovado, didmetro de 2.1/2”, altura 1,00m, envolvendo tubo metalon de
1.1/4”. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Observagdo
Escada principal
Rampa
Total:
10.21 14.002.0211-A  |GUARDA-CORPO COM 1,00M DE ALTURA,EM TELA DE ARAME GALVANIZAD O N212,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANI ZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2.1/2" NA HORIZONTAL SUPERIOR

E DIAMETRO INTERNO DE 2" NA HORIZONTAL INFERIOR E NA VERTICAL ,INCLUSIVE

Pagina 22 de 31




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EEEEE\IEEE& PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

R

SPETD

MEMORIA DE CA|

Obra: Construcéo da Escola Gustavo Campos
Enderego: Saquarema /RJ
Referéncia: 43554

ITEM CODIGO DESCRIGAO
m Observagdo
6,24 Escada
147,00 Rampas de pedestre e PNE
Total: 153,24
11 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
11.1 INSTALAGOES ELETRICAS
cédigo Descrigéo do material, conforme projeto Unidade Qtde total
11.1.1 15.018.0120-0  |Caixa de embutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 290
11.1.2 15.018.0130-0 Caixa de embutir, em PVC, 4” x 4”, inclusive buchas e arruelas. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 536

Cabo de cobre com isolagdo sélida extrudada, com baixa emiss3o de fumaga, unipolar, 1 x 16mm?, isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em

1113 15.008.0181-0 eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCAGAO m 590
1114 15.008.0183-0 Cabo de cobre com isolacdo sélida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 25mm?, isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em 1690
o A A eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCACAQ m
1115 15.008.0185-0 Cabo de cobre com isola¢go sdlida extrudada, com baixa emissao de fumaga, unipolar, 1 x 35mm?, isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagao em 20
- T . eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCACAO m
1116 15.008.0187-0 Cabo de cobre com isolagdo sdlida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 50mm?, isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em 1110
- s B eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCAGAO m
1117 15.008.0189-0 Cabo de cobre com isolagdo sélida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 70mm?, isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagio em 170
o 5.008. a eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCAGAO m 7
Cabo de cobre com isolagdo sélida extrudada, com baixa emissdo de fumaga, unipolar, 1 x 95mm?, isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiagio em
11.1.8 15.008.0191-0 X m 60
eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagao em eletrodutos, na bitola de 2,5mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e
11.19 15.008.0085-A ~ m 5340
COLOCACAO
11.1.10 15.008.0090-A | Cabo de cobre com isolamento termopléstico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos, na bitola de 4mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO m 350
11.1.11 15.008.0095-A | Cabo de cobre com isolamento termopléstico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos, na bitola de 6mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO m 2000
Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos, na bitola de 10mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e
11.1.12 15.008.0100-A ~ m 340
COLOCACAO
11.1.13 15.019.0020-0  |Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 29
11.1.14 15.019.0025-0  |Interruptor de embutir com 2 teclas simples fosforescentes e placa. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 25
11.1.15 15.019.0035-0 |Interruptor THREE-WAY de embutir com tecla fosforescente, inclusive placa. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 4
11.1.16 15.019.0050-0 |Tomada elétrica 2P + T, 10A/250V, padrio brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 315
11.1.17 COTAGAO Conector tripolar de porcelana de 50A - 250V un 21
11.1.18 15.007.0609-A Disjuntor termomagnético, tripolar, de 175 a 225A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 2
11.1.19 15.007.0608-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, de 125 a 150A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 3
11.1.20 15.007.0605-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 11
11.1.21 15.007.0600-0  |Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a S0A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 20
11.1.22 15.007.0570-A | Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 86
11.1.23 15.007.0572-0 | Disjuntor termomagnético, unipolar, de 35 a 60A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 8
11.1.24 15.007.0575-A | Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 56
11.1.25 SINAPI 39471 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) un 48
Disjuntores / interruptores diferenciais (D.1), classe AC, 4 polos, instantdneo, corrente nominal ( In') 25A x 415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e
11.1.26 15.007.0524-0 COLOCAGAO un 4
Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 2 polos, ir corrente nominal ( In ) 40A x 240V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e
11.1.27 15.007.0521-0 COLOCACAO un 16
Disjuntores / interruptores diferenciais (D.1), classe AC, 4 polos, instantdneo, corrente nominal ( In') 80A x 415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e
11.1.28 15.007.0527-0 % un 1
COLOCACAO
11.1.29 15.011.0078-0 Idem item 15.011.0075, para 225kVA un 1
11.1.30 15.018.0485-0 Idem item 15.018.0482, 200 x 50mm m 250
11.1.31 15.036.0061-0  |Eletroduto de PVC rigido rosquedvel de 3/4”, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m 5340
11.1.32 15.036.0071-0  |Eletroduto de PVC rigido rosquedvel de 1”, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m 100
11133 18.027.0415-0 Luminaria fluorescente tubular de embutir, 2 x 16W, com lampada aparente, corpo em chapa de ago tratada e pintura eletrostatica branca, refletor em aluminio de alto 2
- o 3 brilho, com reator de alto fator de poténcia (AFP 3 0,92) e alta performance (THD < 30%), bi-volt. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un
11.1.34 18.027.0363-0 Idem item 18.027.0350, com 2 x 32W un 17
11.1.35 18.027.0381-0  |Idem item 18.027.0350, com 4 x 18W un 60
11.1.36 18.027.0418-0  |Idem item 18.027.0415, com 2 x 32W un 352
11.1.37 18.027.0426-0  |ldem item 18.027.0415, com 2 x 32W e visor acrilico translicido un 103
11.1.38 97607U LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 un 31
Projetor PRJ-22, modelo 1.4 (concentrador), para lampada a vapor de sédio de 400W, tubular, com carcaga em aluminio fundido, com alojamento para equipamento
11.1.39 21.042.0155-0 |auxiliar integrado, com separagdo do corpo 6tico, refletor em aluminio anodizado, suporte "U" de ferro galvanizado a quente e visor de vidro plano temperado, conforme un 36
desenho A2-1917-PD e especificagdo EM-RIOLUZ-20. FORNECIMENTO
11.1.40 21.048.0025-0 |Projetores (dois) equipados com lampada de descarga, fixados em poste de ago ou concreto, inclusive ferragens de fixagdo, exclusive projetor. COLOCAGAO un 2
11.1.41 21.048.0040-0 |Projetores (quatro) equipados com ldmpada de descarga, fixados em poste de ago reto; inclusive ferragens de fixagdo, exclusive projetores. COLOCAGAO un 8
Poste de concreto, com segdo circular, com 7,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 100kg, inclusive escavagao, exclusive transporte.
11.1.42 18.045.0015-0 un 10

FORNECIMENTO e COLOCAGAO

11.1.43 21.003.0035-0 |ldem item 21.003.0015, montagem 2, altura util 6,00m, brago duplo com 0,60m un 8

Luminaria aberta para iluminagdo de estacionamentos, tipo trevo, instalada em nucleo para 01 (uma) pétala, em chapa de aluminio, para [ampadas de vapor de mercurio,

11.1. - A . s X
44 18.027.0142-0 vapor de sédio ou vapor metdlico até 400W, exclusive Iampada. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 16

Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixagdo de um ou dois condutores a superficie plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm?. FORNECIMENTO e

11.1.45 15.017.0235-0 x un 5
COLOCAGAO

11.1.46 15.018.0133-0 Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 8

11.1.47 15.007.0209-0  |Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 2,40m de comprimento. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 8

11148 21.015.0182-0 Armacao secundaria vertical, de 3 (trés) estribos, completa, para uma rede de B.T., de 3 (trés) condutores, para alinhamento reto, angulo inferior a 90° e ponto terminal, 1

1. .015. - un

exclusive fornecimento das cintas de fixacdo (ver conjunto BTV 1). FORNECIMENTO e INSTALACAO

Entrada de servico (PC), padrdo AMPLA, para medic¢do trifasica, 1 medidor, instalado em muro, com carga instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo,
11.1.49 15.011.0014-0 cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalagdo do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessarios, exclusive un 1
disjuntor e fio ou cabo de entrada e saida

Quadro de distribuicdo de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifasico, para instalagao

11.1. - . . " . X
50 15.007.0435-0 de até 50 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 4
11.1.51 15.011.0073-0  |Subestagdo simplificada, padr&o light, com transformador trifasico de 225KVA, 13,8KV-220/127V, exclusive cabine de medi¢do un 1
11.1.52 18.029.0075-0  |Bomba centrifuga submersa, para dguas servidas, de 1CV, 110/220V. Fornecimento e colocag&o. un 2
112 INSTALAGOES ESPECIAIS - CFTV (Os i tais como; dor, aparelhos telefénicos, PABX, Servidor, Gravador, switch, Voice panel, mesa de som, gabinete 19", Camaras CMOS, catraca
i eletrdnica e leitor biométrico - NAO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA CONCORRENCIA)
Descrigéo do material, conforme projeto Unidade Qtde total
Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 100 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexdes, acessorios e fixagao superior. FORNECIMENTO
1121 15.018.0499-0 X 180,0
e COLOCACAQ
11.2.2 15.010.0030-0 Cabo telefénico tipo CTP-APL 50 (para il lagGes subterraneas iais) para 10 pares. FORNECIMENTO e COLOCAGAO m 200
11.2.3 COMPOSIGAO 5 |CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP m 5200
11.2.4 15.019.0095-0 | Tomada tipo RJ45, de embutir, completa, para Iégica. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 83
11.25 COMPOSICAO 6 |CONECTOR RJ45 - LOGICA/TV un 18
113 INSTALAGOES ESPECIAIS - SPDA
Descrigdo do material, conforme projeto Unidade Qtde total
11.3.1 15.007.0208-A Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 3,00m de comprimento. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 47
Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixagdo de um ou dois condutores a superficie plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm?2. FORNECIMENTO e
11.3.2 15.017.0235-0 un i

COLOCAGCAO
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11.3.3 15.009.0143-0  |Cabo sélido de cobre eletrolitico nt, témpera mole, classe 2, segdo circular de 50mm?. FORNECIMENTO e COLOCAGAO m 555

11.3.4 15.017.0330-0  |Conector mecénico parafuso fendido (split-bolt), corpo e porca fabricado em cobre, para cabo de 35mm?. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 100

11.3.5 21.028.0035-0  |Conector de parafuso fendido para cabo de 35x70mm?, KS-26. FORNECIMENTO e INSTALAGAO un 100

11.3.6 21.028.0025-0 |Conector de parafuso fendido (Split-Bolt) em liga de cobre, KS-17. FORNECIMENTO e INSTALAGAO un 250

11.4 INSTALACOES DE AGUA FRIA

11.4.1 15.038.0251-0 Bucha de redugdo soldavel curta, com didmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO
un Observagdo

14,00

Total: 14,00

11.4.2 15.038.0252-0 Bucha de redugdo soldavel curta, com didmetro de 40mm x 32mm. FORNECIMENTO
un Observagdo

1,00

Total: 1,00

1143 15.038.0253-0 Bucha de redugdo soldavel curta, com didmetro de 50mm x 40mm. FORNECIMENTO
un Observagdo

7,00

Total: 7,00

11.4.4 15.038.0254-0 Bucha de redugdo soldavel curta, com didmetro de 60mm x 50mm. FORNECIMENTO
un Observagdo

10,00

Total: 10,00

11.4.5 15.038.0262-0 Bucha de redugdo soldavel longa, com didmetro de 40mm x 25mm. FORNECIMENTO
un Observagdo

1,00

Total: 1,00

11.4.6 15.038.0264-0  |Bucha de redugdo soldavel longa, com didmetro de 50mm x 25mm. FORNECIMENTO
un Observagdo

18,00

Total: 18,00

11.4.7 15.038.0265-0 Bucha de redugdo soldavel longa, com didmetro de 50mm x 32mm. FORNECIMENTO
un Observagdo

1,00

Total: 1,00

11.4.8 15.038.0266-0  |Bucha de redugdo soldavel longa, com didmetro de 60mm x 25mm. FORNECIMENTO
un Observagdo

5,00

Total: 5,00

1149 15.038.0301-0 | Curva 902 soldavel, com didmetro de 25mm. FORNECIMENTO
un Observagio

30,00

Total: 30,00

11.4.10 15.038.0302-0 Curva 902 soldavel, com didametro de 32mm. FORNECIMENTO
un Observagdo

50,00

Total: 50,00

11.4.11 15.038.0303-0 Curva 902 soldavel, com diametro de 40mm. FORNECIMENTO

un Observagdo

20,00

Total: 20,00

11.4.12 15.038.0304-0 Curva 909 soldavel, com diametro de 50mm. FORNECIMENTO
un Observagdo

30,00

Total: 30,00

11.4.13 15.038.0305-0 Curva 902 soldavel, com didametro de 60mm. FORNECIMENTO

un Observagdo

25,00

Total: 25,00

11.4.14 15.038.0306-0 Curva 902 soldavel, com diametro de 75Smm. FORNECIMENTO
un Observagdo

12,00

Total: 12,00

11.4.15 15.038.0336-0  [Joelho 902 soldavel, com didmetro de 25mm. FORNECIMENTO

un Observagdo

30,00

Total: 30,00

11.4.16 15.038.0337-0  |Joelho 902 soldével, com didmetro de 32mm. FORNECIMENTO
un Observagdo

10,00

Total: 10,00

11.4.17 15.038.0339-0  [Joelho 902 soldavel, com didmetro de 50mm. FORNECIMENTO
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un

15,00

Total: 15,00

Observagdo

11.4.18

15.038.0456-0

Joelho 902 soldavel e com bucha de latdo, com didmetro de 25mm x 1/2”. FORNECIMENTO

un

20,00

Total: 20,00

Observagdo

11.4.19

15.038.0457-0

Joelho 902 soldavel e com bucha de latdo, com didmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO

un

12,00

Total: 12,00

Observagdo

11.4.20

15.038.0356-0

Luva soldavel, com didmetro de 25mm.

FORNECIMENTO

un

20,00

Total: 20,00

Observagdo

11.4.21

15.038.0357-0

Luva soldavel, com didmetro de 32mm.

FORNECIMENTO

un

43,00

Total: 43,00

Observagido

11.4.22

15.038.0358-0

Luva soldavel, com didmetro de 40mm.

FORNECIMENTO

un

4,00

Total: 4,00

Observagdo

11.4.23

15.038.0359-0

Luva soldavel, com didmetro de 50mm.

FORNECIMENTO

un

21,00

Total: 21,00

Observagdo

11.4.24

15.038.0360-0

Luva soldavel, com diametro de 60mm.

FORNECIMENTO

un

70,00

Total: 70,00

Observagdo

11.4.25

15.038.0467-0

Luva soldével e com bucha de latdo, com didmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO

un

35,00

Total: 35,00

Observagdo

11.4.26

15.029.0011-A

Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

un

2,00

Total: 2,00

Observagdo

11.4.27

15.029.0012-0

Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 1”. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

un

28,00

Total: 30,00

Observagdo

11.4.28

15.029.0014-0

Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 1.1/2”. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

un

17,00

Total: 17,00

Observagdo

11.4.29

15.029.0015-0

Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 2”

. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

un

45,00

Total: 45,00

Observagdo

11.4.30

15.029.0018-0

Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 3”

. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

un

2,00

Total: 2,00

Observagdo

11.4.31

15.029.0017-0

Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 4”

. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

un

2,00

Total: 2,00

Observagdo

11.4.32

15.038.0386-0

Té soldavel 902, com diametro de 25mm. FORNECIMENTO

un

64,00

Total: 64,00

Observagdo

11.4.33

15.038.0387-0

Té soldavel 902, com didmetro de 32mm. FORNECIMENTO

un

17,00

Total: 17,00

Observagdo

11.4.34

15.038.0388-0

Té soldavel 902, com diametro de 40mm. FORNECIMENTO

un

3,00

Total: 3,00

Observagdo
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11.4.35 15.038.0389-0  |Té soldavel 902, com didmetro de 50mm. FORNECIMENTO
un Observagdo
43,00
Total: 43,00
11.4.36 15.038.0390-0  |Té solddvel 902, com didmetro de 60mm. FORNECIMENTO
un Observagdo
29,00
Total: 29,00
11.4.37 15.038.0391-0  |Té soldavel 902, com didmetro de 75mm. FORNECIMENTO
un Observagdo
6,00
Total: 6,00
11.4.38 15.038.0471-0  |Té 902 soldével e com bucha de latdo na bolsa central, com didmetro de 25mm x 25mm x 1/2”. FORNECIMENTO
un Observagido
28,00
Total: 28,00
11.4.39 18.003.0003-0  |Valvula de descarga de 1.1/2”, registro integrado, sistema hidromecénico (isenta de golpe de ariete), corpo em latdo, canopla e botdo em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO
un Observagido
30,00
Total: 30,00
11.4.40 15.045.0091-0  |Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para dgua fria, com didmetro de 25mm, exclusive a peca
Observagdo, quantidades dos itens
un discriminados abaixo:
30,00 11.4.9
30,00 11.4.15
20,00 11.4.18
12,00 11.4.19
20,00 11.4.20
35,00 11.4.25
64,00 11.4.32
28,00 11.4.38
Total: 239,00
11.4.41 15.045.0092-0 | Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para dgua fria, com didmetro de 32mm, exclusive a peca
Observagdo, quantidades dos itens
un discriminados abaixo:
14,00 1141
50,00 11.4.10
10,00 11.4.16
43,00 11.4.21
17,00 11.4.33
Total: 134,00
11.4.42 15.045.0093-0 Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para dgua fria, com didmetro de 40mm, exclusive a peca
Observagdo, quantidades dos itens
un discriminados abaixo:
1,00 11.4.2
1,00 11.45
20,00 11411
4,00 11.4.22
3,00 11.4.34
Total: 29,00
11.4.43 15.045.0094-0  |Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para dgua fria, com didmetro de 50mm, exclusive a peca
Observagdo, quantidades dos itens
un discriminados abaixo:
7,00 11.4.3
18,00 1146
1,00 11.4.7
30,00 11.4.12
15,00 11.4.17
21,00 11.4.23
43,00 11.4.35
Total: 135,00
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11.4.44 15.045.0095-0  |Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para dgua fria, com didmetro de 60mm, exclusive a peca
Observagdo, quantidades dos itens
un . P -
discriminados abaixo:
un
10,00 11.4.4
25,00 11.4.13
70,00 11.4.24
29,00 11.4.36
Total: 134,00
11.4.45 15.045.0096-0 |Corte e colocagdo de conexdes em tubo de PVC rigido, soldavel para dgua fria, com didmetro de 75mm, exclusive a peca
Observagdo, quantidades dos itens
un . P -
discriminados abaixo:
5,00 11.4.8
12,00 11.4.14
6,00 11.4.37
Total: 23,00
11.4.46 15.036.0028-0 Tubo de PVC rigido de 25mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
m Observagdo
115,00
Total: 115,00
11.4.47 15.036.0029-0 Tubo de PVC rigido de 32mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
m Observagdo
257,00
Total: 257,00
11.4.48 15.036.0030-0 Tubo de PVC rigido de 40mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
m Observagdo
20,00
Total: 20,00
11.4.49 15.036.0031-0 |Tubo de PVC rigido de 50mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
m Observagio
126,00
Total: 126,00
11.4.50 15.036.0032-0 |Tubo de PVC rigido de 60mm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
m Observagio
413,00
Total: 413,00
11.4.51 15.036.0033-0 |Tubo de PVC rigido de 75Smm, soldavel, exclusive conexdes, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
m Observagido
60,00
Total: 60,00
11.4.52 18.029.0035-0 Bomba hidraulica centrifuga, com motor elétrico, poténcia de 5cv, exclusive acessérios. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
un Observagio
2,00
Total: 2,00
11.4.53 15.001.0079-A  |Hidrémetro com didmetro de 1". FORNECIMENTO
Observagdo
L 200 | Geral
Total: 1,00
11.4.54 15.001.0072-0 Abrigo para hidrémetro de 1/2” ou 3/4”, nas dimensdes de 1,10 x 0,60 x 0,70m, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traco 1:6,
com fundo de concreto e tampa de concreto armado, com porta de 100 x 60cm, para hidrémetro de 1.1/2”, conforme projeto n2 2089/ EMOP
un Observagdo
1,00 Geral
Total: 1,00
11.4.55 15.028.0017-0  |COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F
ORNECIMENTO DO RESERVATORIO.
un Observagdo
10,00 Geral
Total: 10,00
11.4.56 18.021.0042-0 Reservatorio, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 2000l, inclusive tampa de vedagdo com escotilha e fixadores. Fornecimento e Instalagdo
0 Observagdo
| 000 | Geral
Total: 10,00
11.5 INSTALAGOES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
Descrigéo do material, conforme projeto Unidade Qtde total
11.5.1 15.036.0049-A | Tubo de PVC rigido de 40mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m 55
11.5.2 15.036.0050-A | Tubo de PVC rigido de 50mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m 18
11.5.3 15.036.0051-A | Tubo de PVC rigido de 75mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m 195
11.5.4 15.036.0052-A | Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m 520
11.5.5 15.036.0053-0  |Tubo de PVC rigido de 150mm, soldével, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m 520
1156 15.004.0180-0 Ralo sifonado de PVC rigido (150 x 185) x 75mm, em pavimento térreo, com saida de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 38
> O04O1809 1 75mm e sua ligagio ao ramal de ventilagio. FORNECIMENTO e INSTALAGAO un
11.5.7 15.002.0400-0 Caixa sifonada de anel de concreto de 42cm de didmetro e 60cm de profundidade, exclusive escavagdo e reaterro. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 4
1158 15.002.0096-A CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,50X2,20X0,90 M,INCLUSIVE 2
e B & REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUND un
11.5.9 2C 020707 13 08 |Caixa de inspegdo em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,8 x 0,8 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa un 12
11.5.10 3R 23(’)356:230 00 Pogo de visita com anéis concreto @ 1,2 m profundidade 1,2 m para galerias pluviais un 5
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ITEM CODIGO DESCRIGAO
11511 — (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) pogo de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerdmicos macigos, didmetro interno = 1,2M, profundidade de 2,00 a 5
- 2,50M, incluido tamp3o de ferro fundido, didmetro de 60cm. AF_04Q2018 un
11.5.12 15.002.0614-A Fossa séptica cilindrica, tipo camara IMHOFF, de concreto pré-moldado, medindo 3000X5600MM. Fornecimento e colocagdo un 1
11.5.13 15.002.0666-A FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 30 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO un 1
SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X6000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E
11.5.14 15.002.0693-A un 2
COLOCACAO
11.6 INCENDIO
Descrigdo do material, conforme projeto Unidade Qtde total
11.6.1 18.032.0012-0 Extintor de incéndio, tipo dgua-pressurizada, de 10l, inclusive suporte de parede e carga completa. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 8
11.6.2 18.032.0015-0  |Extintor de incéndio, tipo gas carbénico(CO2), de 6kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 8
11.6.3 18.027.0040-0  |Lumindria de emergéncia de sobrepor, em plastico, equipada com bateria selada recarregavel e lampada fluorescente 2 x 8W. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un 28
11.7 Fornecil e do - Split Inverter.
Descrigéiio do material, conforme projeto Unidade Qtde total
1171 18.030.0001 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO APARELHO NA . 5
. ) ) A FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPOR d
11.7.2 18.030.0002-A CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA . 1
o RS - 15.005).FORNECIMENTO q
1173 18.030.0009 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA . 2
7 :030.0009-A 145 005).FORNECIMENTO °
11.7.4 15.005.0200-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO APARELHO NA 5
o R i FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPOR un
1175 15.005.0201 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 2000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA 12
. 5.005. A FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPO un
11.7.6 15.005.0208-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 4 8000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA 2
o R i FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPO un
11.8 Fornecimento e Instalagdo - Coifas.
11.81 18.016.0015-A COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,10X1,20M,DE CHAPA 18.304,INCLUS IVE 3,00M DE DUTO COM 500X500MM DE SECAO,EM CHAPA 22,1 EXAUS TOR CENTRIFUGO TIPO 1
s B - CARAMUJO,EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020 CO M MOTOR 3CV NAS TENSOES 110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO un
12 PINTURAS
12.1 17.017.0020-0 Pintura com esmalte sintético alquidico, para interior, alto brilho, brilhante, acetinado ou fosco, acabamento padrdo, em duas dem@os sobre superficie preparada, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, uma
demdo de selador acrilico, uma dem&o de massa corrida ou acrilica e novo lixamento com remogdo do pé residual, exclusive este preparo
Observagdo
Tipo de Revestimento Quantida;ﬂezr:e Pintura m?
m
Tipo 1 (PINTURA ESMALTE 1,5m + ACRILICA) 1766,78 981,54
Tipo 2 (PINTURA ESMALTE 0,7m + ACRILICA) 1645,46 426,60
Tipo 3 (REVESTIMENTO 20X30cm) 991,02 0,00
Tipo 4 (PLACA CIMENTICIA) 0,00 0,00
Tipo 5 (TS ESTRUTURAL) 0,00 0,00
Tipo 6 (PINTURA ACRILICA) 466,19 0,00
Total: 1.408,14
12.2 17.025.0005-B PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIEN TES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUA S DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA
ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO
Tipo de Revestimento Quantlda;iezr:e Pintura m?
m
Tipo 1 (PINTURA ESMALTE 1,5m + ACRILICA) 1766,78 785,23
Tipo 2 (PINTURA ESMALTE 0,7m + ACRILICA) 1645,46 1.218,86
Tipo 3 (REVESTIMENTO 20X30cm) 991,02 0,00
Tipo 4 (PLACA CIMENTICIA) 0,00 0,00
Tipo 5 (TS ESTRUTURAL) 0,00 0,00
Tipo 6 (PINTURA ACRILICA) 466,19 466,19
Total: 2.470,28
123 17.018.0265-0  |Pintura com tinta acrilica acetinada, sobre tetos, inclusive lixamento, uma deméo de selador acrilico, duas demades de massa acrilica e duas deméos de acabamento
m? Observagéo
2.824,90 Conforme item 9.6
Total: 2.824,90
12.4 SINAPI 88486U  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
m? Observagéo
22,80 Almoxarifado
Abrigo de Residuos
Total: 31,30
13 APARELHOSHIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
Descrigéo do material, conforme projeto Unidade ‘Qtde total ‘Item Quadro:
13.1 18.002.0090-A  |Vaso sanitério de louga branca, para pessoas com necessidades especificas, inclusive assento especial, bolsa de ligagdo e acessdrios de fixagdo. FORNECIMENTO
Térreo 3un
Total: 7un
Vaso sanitério de louga branca, convencional, tipo médio luxo, com medidas em torno de 37 x 47 x 38cm, inclusive assento pldstico tipo médio luxo, bolsa de ligagdo,
13.2 18.002.0085-0  |valvula de descarga de 1.1/2” com registro integrado, sistema hidromecdnico (isenta de golpe de ariete) com corpo em latdo, canopla e botdo em metal cromado, tubo de un 36
ligagdo e acessorios de fixagdo. FORNECIMENTO
133 18.006.0020-0  |VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO un 8
Vilvula de descarga externa, acionamento por alavanca, com regulagem de tempo de descarga e vazio, bitola de 1.1/4”, para pressdo de servigo entre 2 a 40mca.
13.4 18.003.0007-0 un 15
FORNECIMENTO
135 18.002.0055-0 Mictério de louga branca com sifdo integrado e medidas em torno de 33 x 28 x 53cm. Ferragens em metal cromado: registro de pressdo 1416 de 1/2” e tubo de ligagdo de 8
: IREEIST 11727, FORNECIMENTO un
13.6 18.003.0015-0  |Valvula de fechamento automatico, para mictdrio, acabamento cromado. FORNECIMENTO un 8
13.7 15.003.0405-0  |Assentamento de vaso sanitario sifonado (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessarios un 51
138 18.002.0015-0 Lavatério de louga branca tipo médio luxo, com ladréo e medidas em torno de 55 x 45cm, com coluna, inclusive acessérios de fixagdo. Ferragens em metal cromado: sifdo 18
) : . a 1680 de 1” x 1.1/4”, aparelho misturador 1875/C45 com arejador, valvula de escoamento 1603. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO un
Cuba de ago inoxidavel de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, vélvula de escoamento tipo americana 1623, sifdo 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira.
139 18.016.0040-A x un 7
FORNECIMENTO e COLOCAGCAO
13.10 18.002.0022-0 Lavatério de louga branca de sobrepor, tipo médio luxo, sem ladrdo, com medidas em torno de 53 x 43cm. Ferragens em metal cromado: siféo 1680 1” x 1.1/4”, torneira s
) T ) de pressdo 1193 de 1/2” e vélvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO un
Lavatdrio coletivo de ago inoxidavel com 1.000mm de se¢do em chapa 20.304, para 2 pontos de dgua, crivo de saida em 1.1/4”, exclusive torneiras. FORNECIMENTO e
13.11 18.016.0060-0 X m 20
COLOCAGAO
13.12 18.016.0025-0  |Tanque de ago inoxidavel, em chapa 22.304 de 520 x 520mm, capacidade de 30l, com esfregador, exclusive torneira. FORNECIMENTO un 3
13.13 15.003.0360-0  |Assentamento de lavatdrio (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessarios un 46
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13.14 18.009.0058-0 | Torneira para pia ou tanque, 1158 de 1/2” x 18cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO un 58
13.15 18.009.0079-0 | Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO un 25
13.16 18.013.0111-0 | Valvula de escoamento para tanque, 1605 de 1.1/4”, em metal cromado. FORNECIMENTO un 3
13.17 15.003.0379-0 Assentamento de torneira (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessarios un 83
13.18 18.005.0013-0 |Porta papel higiénico em pléstico ABS. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 51
13.19 18.005.0012-0  |Porta-toalha de papel em pléstico ABS. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 28
13.20 18.005.0010-0 |Saboneteira em plastico ABS, para sabonete liquido. FORNECIMENTO e COLOCACAO un 28
Chuveiro elétrico, em metal cromado, em 110/220V, com brago cromado de 1/2” e 1 registro de pressdo 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal cromado.
13.21 18.007.0075-0 un 18
FORNECIMENTO
13.22 18.016.0106-0  |Barra de apoio, para pessoas com necessidades especificas, em tubo de 1.1/2” de ago inoxidavel, AlSI-304, liga 18.8, com 80cm. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO un 18
Banco articulado, com cantos arredondados e superficie antiderrapante impermeavel, dimensées minimas 0,45x0,70m, em aco inoxidavel, tubo de 1.1/4”, para pessoas
13.23 18.016.0140-0 N . 5 un 1
com especificas. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
13.24 18.016.0045-0  |Banca seca de ago inoxidavel, com 0,55m de largura, até 3,00m de comprimento, em chapa 18.304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCACAO
m Observagido
17,80
Total: 17,80
14 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
14.1 09.002.0015-0  [Plantio de plantas de cobertura vegetal, considerando 4 mudas/m?, exclusive fornecimento da planta
m? Observagio
70,00 Conforme quadro de acabamentos, PROJETO
! BASICO DE ARQUITETURA
Total: 70,00
14.2 09.003.0142-0  |Espécies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Gardenia Jasminoides (Jasmim do Cabo), Alpinia Purpurata (Gengibre Vermelho), Cordyline Terminalis (Dracena Vermelha), Dieffenbachia Amoema (Comigo Ninguém
Pode) ou similar e considerando 4 mudas por m*.FORNECIMENTO
m? Observagdo
70,00 Item 14.1 acima
Total: 70,00
143 01.005.0001-0  |Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactagao
m? Observagio
70,00 Item 14.1 acima
Total: 70,00
14.4 09.006.0030-0 Aterro com terra preta vegetal, para execugdo de gramados
m? Observagio
Espessura: 0,15 10,50
Total: 10,50
15 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA
15.1 05.001.0350-0 |Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado
m? Observagio
193,70
Total: 193,70
15.2 05.001.0385-0 |Limpeza de paredes revestidas de ceramicas ou azulejos
m? Observagio
991,02
Total: 991,02
15.3 05.001.0365-0 |Limpeza de pisos cerdmicos
m? Observagdo
390,00
Total: 390,00
15.4 05.001.0366-0  |Limpeza de pisos de borracha
m? Observagdo
263,00
Total: 263,00
15.5 05.001.0370-0 |Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais
un Observagdo
42,00
Total: 42,00
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO 8 meses
ETAPA - DESCRIGAO DOS SERVIGOS _ TOTAL ETAPA T MES 2MES S MES ©WES 5 MES & MES T MES & MES Total
SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E | SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIOE [ o 40/ 1aa 10 68.364,94 68.364,94 68.364,94 61.853,99 68.364,94 46.661,78 46.661,78 5425,79 434.063,10
CAMPO CAMPO e 15,75% 15,75% 15,75% 14,25% 15,75% 10,75% 10,75% 1,25% 100,00%
148.992,17 65.947,36 65.947,36 65.947,36 65.947,36 65.947,36 65.947,36 65.947,36 610.623,66
CANTEIRO DE OBRA CANTEIRO DE OBRA RS 610623660 24,40% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 100,00%
26.988,01 35.984,02 26.988,01 - - - - - 89.960,05
MOVIMENTO DE TERRA MOVIMENTO DE TERRA RS 89.960,05 000% 00 0% 000
8.667,58 8.667.58 8.667,58 - - - 921,61 918,82 27.843,18
TRANSPORTES TRANSPORTES RS 27.843,18 ) prye) YTy 3% T T000%
- - - 372054 1.627,74 441814 441814 441814 18.602.71
SERVIGOS COMPLEMENTARES SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 1860271 2000 BT IS 5% 5% 000
- 107.877,95 258.907,08 280.482,67 453.087,38 453.087,38 442.299,59 161.816,92 2.157.558,97
ESTRUTURAS ESTRUTURAS RS 2157.558,7 5,00% 12,00% 13,00% 21,00% 21,00% 20,50% 7,50% 100,00%
- - - 60.469,70 60.469,70 53.750,84 40.313,13 53.750,84 268.754,21
ALVENARIA E DIVISORIAS ALVENARIA E DIVISORIAS RS 26875421 5% 250 2000% T500% D00% T000%
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E COBERTURAS, ISOLAMENTOS E RS 84049858 - - - - 84.949,86 254.849,57 254,849 57 254.849,57 849.498,58
IMPERMEABILIZAGOES IMPERMEABILIZAGOES o 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOSE [ oo oot o557 185.155,56 185.155,56 370.311,11 185.155,56 555.466,67 185.155,56 92.577,78 92577,78 1.851555,57
PISOS PISOS A 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 30,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU RS 61885443 123.770,89 92.828,17 61.885,44 30.942,72 61.885,44 30.942,72 92.828,17 123.770,89 618.854,43
MADEIRAS, VIDRAGAS E FERRAGENS MADEIRAS, VIDRAGAS E FERRAGENS el
20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 10,00% 5,00% 15,00% 20,00% 100,00%
INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, | INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, RS Ts04tnos 39.970,55 150.882,22 79.941,11 79.941,11 79.941,11 119.911,66 79.941,11 159.882,22 799.411,08
SANITARIAS E MECANICAS SANITARIAS E MECANICAS o 5,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 20,00% 100,00%
- - 18.349,86 36.699,72 45.874,65 36.699,72 27.524,79 18.349,86 183.498,61
PINTURAS PINTURAS RS 18349861 10,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 100,00%
APARELHOSHIDRAULICOS, SANITARIOS, ~ |~ APARELHOSHIDRAULICOS, SANITARIOS, | oo oo o - 17.130,23 17.130,23 - 8.565,12 2097791 - 12.847,68 85.651,17
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS o 20,00% 20,00% 10,00% 35,00% 15,00% 100,00%
SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS R$ 5.569,73 . . . . . . 2.784,86 278486 5.569,73
50,00% 50,00% 100,00%
LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA R$ 12.276,55 . . . . . . 6.138,27 6:138,27 12.276,55
50,00% 50,00% 100,00%
SUBTOTAL DO ORGAMENTO R$  8.013.721,60 601.909,70 741.838,01 976.492,72 805.213,36 1.486.179,96 1.281.402,65 1.157.206,16 963.479,00 8.013.721,60
BDI=18% 1.763.018,75 108.343,74 133.530,84 175.768,68 144.938,40 267.512,39 230.652,47 208.297,10 173.426,22 1.763.018,75
TOTAL DO ORGAMENTO RS  9.776.740,34 710.253,44 875.368,85 1.152.261,40 950.151,76 1.753.692,35 1.512.055,12 1.365.503,26 1.136.905,22 9.776.740,35
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OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA GUSTAVO

DEMOSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I. - SEM DESONERAGCAO - LEI 12.844/13

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administrag&o Central 3,10
X.2 - Garantia 0,15
X.3 - Seguro contra Riscos 0,20
X.3 - Mobiliza¢do e Desmobilizagéo 0,00
X= 3,45
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,30
Y = 1,30
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 6,34
Z= 6,34
| . Taxa representativa da incidéncia dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO ALIQUOTA (%)
I.1-1S S (Imposto sobre Servicos ) - Municipal 5,00
1.2 - COFINS ( Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
I.3-P 1S (Programa de Integragdo Social ) - Federal 0,65
| = 8,65

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)
BDI = -1 € Foérmula do BDI

(1-1)

X € a Taxa somatéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I > 22,00% ||




