
Obra:

Endereço: Referência: 30/03/2019

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

ESCOLA NOVA BASILEIA
1 1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1 01.006.0004-0 m² 13.590,00 0,28 3.805,20

1.2 01.018.0001-0 m² 5.613,00 2,36 13.246,68

1.3 01.050.0352-0 m² 4.649,00 80,75 375.406,75

1.4 05.105.0145-0 mês 3,00 4.797,76 14.393,28

1.5 05.105.0146-0 mês 3,00 2.640,00 7.920,00

1.6 01.001.0151-0 m³ 956,43 20,17 19.291,19

434.063,10

2 2 CANTEIRO DE OBRA

2.1 02.001.0001-0 m² 889,24 44,10 39.215,48

2.2 02.004.0002-B m² 233,00 320,49 74.674,17

2.3 02.010.0001-0 m² 50,00 240,68 12.034,00

2.4 02.015.0001-A un 1,00 2.698,57 2.698,57

2.5 02.016.0001-A un 1,00 1.319,41 1.319,41

2.6 02.020.0001-A m² 18,00 274,62 4.943,16

2.7 01.090.0000-0 mês 8,00 58.270,03 466.160,24

2.8 05.100.0900-0 ur 395,16 24,24 9.578,62

610.623,66

3 3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 03.001.0001-B m³ 1.518,08 43,31 65.748,04

3.2 03.016.0025-1 m³ 202,00 24,56 4.961,12

3.3 03.011.0015-1 m³ 993,34 19,38 19.250,88

89.960,05

4 4 TRANSPORTES

4.1 04.011.0051-1 t 1.902,60 8,12 15.449,11

4.2 04.005.0015-0 t x km 19.025,99 0,44 8.371,44

4.3 03.025.0033-0 m³ 1.494,90 1,46 2.182,55

4.4 04.020.0122-A m² x km 11.473,00 0,09 1.032,57

4.5 04.021.0010-A m² 573,65 0,48 275,35

4.6 91387U un 16,00 33,26 532,16

27.843,18

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de 

espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, 

em caminhão trucado de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 12t

Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, 

considerando-se a área de projeção vertical

Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,50m³ de capacidade, utilizando caminhão 

basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerados para o caminhão os tempos de 

espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operação para 

cargas de 50t por dia de 8h

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Espalhamento de material de 1ª categoria e aterros, com trator de lâmina com potência em torno 

de 80cv. Medido pelo volume solto

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive 

carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010)

PLANILHA DE CUSTO 

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de 

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, 

de colagem fenólica, à prova d’água, com 2,20 x 1,10m e 6mm de espessura, pregadas em peças de 

madeira de 3ª de 3” x 3” horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura

Desmatamento e limpeza de terrenos com trator de esteiras com potência em torno de 200cv

Projeto executivo de arquitetura para predios escolares e/ou administrativos acima de 3.000m2, 

inclusive projeto basico,apresentado em autocad nos padroes da contratante, inclusive as 

legalizacoes pertinentes, coordenacao e compatibilizacao com os projetos complementares

Construção da Escola Gustavo Campos

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Saquarema / RJ

Mão-de-obra para auxiliar de topografia, inclusive encargos sociais

Mão-de-obra para topógrafo A, inclusive encargos sociais

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Barracao de obra em chapa de compensado de 6mm de espessura, 

resinada,simples,reaproveitamento de 2 vezes,piso em cimenta do,cobertura com telhas de 

fibrocimento sem amianto,espessur a 6mm,inclusive instalacoes

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro 

de obras, M3 chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor

Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de lei, 

cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso cimentado e 

preparo do terreno

Índice geral para administração local de obra

Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro 

de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público

Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área 

envolvente

Unidade de referência para complemento da administração local, considerando: consumo de água, 

telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, licença de obra, 

móveis e utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, RRT, fotografias, uniformes, diárias, exames 

médicos admissionais, periódicos e demissionais, cursos de capacitação/treinamento e demais 

itens que complementam as despesas necessárias, exclusive despesas com subsídios em 

alimentação e transporte de pessoal

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O 

CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE 

PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP 

TEST",ME DIDO POR M3

Escavação mecânica de vala escorada, em material de 1ª categoria com pedras, instalações 

prediais ou otros redutores de produtividade, ou cavas de fundação, entre 1,50m e 3,00m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento e escoramento

Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, 

exclusive material
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Obra:

Endereço: Referência: 30/03/2019

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção da Escola Gustavo Campos

Saquarema / RJ

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 05.006.0001-B m² x mês 2.868,25 4,00 11.473,00

5.2 05.008.0001-A m² 1.292,52 5,09 6.578,91

5.3 05.005.0012-1 m² 228,00 2,14 487,92

5.4 05.008.0008-1 m² 131,00 0,48 62,88

18.602,71

6 11 ESTRUTURAS

6.1 11.003.0020-0 m³ 247,79 310,82 77.018,09

6.2 11.004.0022-1 m² 1.023,68 57,06 58.411,18

6.3 11.005.0015-0 m² 4.389,96 77,02 338.114,92

6.4 11.006.0030-0 unxmês 6.240,00 9,12 56.908,80

6.5 11.007.0020-0 un 5.707,00 5,11 29.162,77

6.6 11.050.0010-0 m³ x mês 7.288,43 5,20 37.899,83

6.7 11.056.0030-0 m² x mês 2.014,85 12,88 25.951,31

6.8 11.055.0001-1 m³ 11.286,99 17,46 197.070,85

6.9 11.004.0069-1 m² 583,05 33,39 19.468,04

6.10 11.009.0011-0 kg 4.174,72 2,87 11.981,45

6.11 11.009.0013-0 kg 1.524,92 2,67 4.071,54

6.12 11.009.0014-1 kg 30.460,37 2,62 79.806,17

6.13 11.009.0015-1 kg 31.942,01 2,53 80.813,27

6.14 11.011.0027-0 kg 4.174,72 3,84 16.030,92

6.15 11.011.0029-0 kg 1.524,92 4,19 6.389,41

6.16 11.011.0030-1 kg 30.460,37 3,67 111.789,56

6.17 11.011.0031-1 kg 31.942,01 3,14 100.297,90

6.18 13.373.0020-0 m² 3.296,00 78,61 259.098,56

Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento por m³ de concreto, inclusive 

materiais, transporte, produção, lançamento e adensamento

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, 

vigas, paredes, etc, servindo a madeira 1,4 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento

Formas de chapas de madeira compensada, de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 2 vezes, 

e madeira auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento

Caixas plásticas recicladas (aluguel), para lajes nervuradas, nas dimensões de 61 x 61cm, com 21cm 

de altura, exclusive montagem e desmontagem (vide família 11.007)

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo 

(aderência) igual a 1,5, sendo diâmetro acima de 12,5mm, destinada à armadura de concreto 

armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-60, em fio redondo com 

diâmetro de 4,2 a 5mm

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, 

com diâmetro igual a 6,3mm

Cimbramento metálico (aluguel) para edificações com lajes planas (cogumelo), dispensando 

reescoramento, exclusive escoras metálicas. O custo inclui longarinas principais, secundárias e 

peças de ligação

Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, na densidade de 5,00m de tubo por 

m³ de escoramento, compreendendo transporte do material para obra e desta para o depósito, 

inclusive carga e descarga. O custo é dado por m³ de escoramento, contado das sapatas até as 

extremidades superiores dos tubos, sendo pagos 60% na montagem e 40% na desmontagem

Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical 

recoberta

Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, 

exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008)

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a 

área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive 

transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela 

de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e 

desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50 a 5,00m, com 30% de 

aproveitamento da madeira, inclusive retirada

Fio de aço CA-60, redondo, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo 

(aderência) igual a 1,5, diâmetro entre 4,2 a 5mm, destinado à armadura de peças de concreto 

armado, 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo 

(aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, 

compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo 

(aderência) igual a 1,5, sendo diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, 

compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, 

sendo acima de 12,5mm

Piso de concreto armado monolítico, com junta fria, alisado com régua vibratória, espessura  de 

10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita, exclusive acerto do terreno, inclusive brita, 

lona de tecido resinado, tela soldada de 15x15cm #4,2mm (dupla), concreto usinado resistência à 

compressão de 20MPa com transporte do concreto e toda a mão-de-obra e equipamento 

necessários

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, 

sendo diâmetro de 8 a 12,5mm

Montagem e desmontagem de caixas plásticas recicladas, com dimensões de 61 x 61cm, alturas de 

16 a 30cm 

Escoramento metálico (aluguel), com escoras telescopáveis ou torres de carga , inclusive 

vigamento principal e secundário, para estrutura convencional de concreto armado, exclusive 

cimbramento. Medição pelo volume de escoramento

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela
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Obra:

Endereço: Referência: 30/03/2019

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção da Escola Gustavo Campos

Saquarema / RJ

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.19 11.025.0012-0 m³ 956,43 424,89 406.377,54

6.20 11.018.0050-0 m 166,01 166,63 27.661,41

6.21 11.013.0003-B m³ 8,36 1.263,74 10.561,39

6.22 93197U m 201,70 41,62 8.394,75

6.23 93196U m 55,90 37,34 2.087,31

6.24 10.004.0180-0 m 2.496,00 77,00 192.192,00

2.157.558,97

7 12 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

7.1 12.005.0025-0 m² 2.721,98 69,54 189.286,49

7.2 12.002.0080-0 m 1.244,01 41,93 52.161,34

7.3 12.035.0001-0 m² 97,16 281,06 27.306,38

268.754,21

8 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

8.1 11.016.0003-0 m² 3.284,00 119,97 393.981,48

8.2 16.005.0070-0 m² 3.284,00 109,99 361.207,16

8.3 16.007.0023-0 m 101,00 38,85 3.923,85

8.4 16.005.0050-0 m 503,00 72,83 36.633,49

8.5 11.013.0006-0 m 503,00 22,27 11.201,81

8.6 16.021.0003-0 m² 158,80 71,05 11.282,46

8.7 16.021.0005-A m² 222,32 58,27 12.954,59

8.8 16.033.0002-0 m² 733,43 24,97 18.313,75

849.498,58

9 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

9.1 13.001.0015-0 m² 1.565,53 23,77 37.212,72

Chapim/soleira de concreto aparente com acabamento desempenado, usando forma de chapa 

compensada, medindo 14 x 10cm, conforme projeto tipo nº 6062/EMOP, fundido no local

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE 

ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DE BATE-

ESTACAS,D=26CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 

500KN(50TF).FORNECIMENTO

Impermeabilização com asfalto modificado com elastômeros, aplicados a quente, consumo de 

3kg/m² para colagem de mantas asfálticas e de 3 a 5kg/m² para membrana moldada no local, 

estruturado com véu de não tecido de poliéster, gramatura mínima de 50g/m², seguindo a 

recomendação da norma NBR 13121 e do fabricante, aplicado sobre primer asfáltico com consumo 

de 0,40kg/m², inclusive este e substrato com caimento de 1%, exclusive regularização e proteção. 

CAMPO DE APLICAÇÃO: Estruturas enterradas, pelo lado externo, lajes de cobertura, áreas frias, 

barreira de vapor em câmaras frigoríficas, preenchimento de juntas em pavimentação, de dilatação 

horizontais, em canais de irrigação e de proteção mecânica para colagem de manta asfáltica 

polimérica ao substrato e entre mantas

Impermeabilização asfáltica composta de pintura de asfalto modificado, plastificantes e isento de 

solventes orgânicos, aplicado a frio, em duas demãos, consumo de 1l/m²/demão. CAMPO DE 

APLICAÇÃO: pintura sobre argamassa, concreto e taludes

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Aperto de alvenaria sob vigas ou tetos, executada com tijolos maciços de 7 x 10 x 20cm inclinados, 

assentes com argamassa de cimento e saibro, traço 1:6, em paredes de uma vez (0,20m)

Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, 

terças tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou 

metálica, vãos até 15,00m, com uma demão de pintura antióxido, exclusive cobertura e acessórios. 

FORNECIMENTO e MONTAGEM

Cumeeira em chapa de aço galvanizado, com espessura de 0,5mm, 0,30m de aba para cada lado, 

para telhas trapezoidais.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Rufo em alumínio, com acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo 1265 

x 600 x 0,8mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive 

chapisco de cimento e areia, no traço 1:3

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

Cobertura em telha térmica de alumínio, trapezoidal dupla, com espessura de 30mm, inclusive 

todos os acessórios necessários a sua execução. Medida pela área real de cobertura. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO

Impermeabilização com membrana a base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, isento 

de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, no qual resulta em uma membrana flexível 

com excelentes características físico-químicas, que não altera a potabilidade da água, suporta 

exposição a raios UV e resistente ao vapor da água, aplicado a frio, em 2 ou 3 demãos, dispensando 

o uso de primer, consumo de 2kg/m², com reforço de uma tela industrial de poliéster, aplicada 

sobre a 1ª demão, malha 2 x 2mm ou conforme recomendação do fabricante, exclusive preparo, 

regularização, proteção térmica e mecânica. CAMPO DE APLICAÇÃO: tanques e reservatórios de 

efluentes industriais e esgoto, reservatórios para água potável, terraços, lajes de pequeno porte, 

pisos frios e em sisternas com uso de drywall

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 

4,50M DE ALTURA E ME DIDA PELA AREA REAL

Parede divisória para sanitário em granito cinza carijó, com 3cm de espessura, polida nas duas 

faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de 

usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento

Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes

Junta de dilatação e vedação de pisos, lajes, pilares, fissuras, alvenarias, reservatórios, etc, para 

movimentos de10 a +30mm.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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Obra:

Endereço: Referência: 30/03/2019

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção da Escola Gustavo Campos

Saquarema / RJ

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

9.2 13.001.0010-B m² 5.443,96 4,26 23.191,27

9.3 13.005.0010-0 m² 3.878,43 43,84 170.030,24

9.4 13.030.0290-0 m² 991,02 84,72 83.959,21

9.5 13.187.0010-0 m² 2.501,76 98,61 246.698,55

9.6 13.196.0085-0 m² 2.824,90 76,28 215.483,37

9.7 13.196.0050-0 m² 265,10 111,87 29.656,74

9.8 13.301.0120-1 m² 5.427,72 23,57 127.931,36

9.9 13.385.0001-0 m² 2.720,00 76,60 208.352,00

9.10 COMPOSIÇÃO 1 m² 2.720,00 7,48 20.345,60

9.11 COMPOSIÇÃO 2 m² 390,00 84,79 33.068,10

9.12 13.301.0080-1 m² 184,00 31,33 5.764,72

9.13 13.348.0012-0 m² 11,55 280,85 3.243,82

9.14 13.348.0040-0 m 31,50 70,47 2.219,81

9.15 13.348.0030-0 m 15,50 40,62 629,61

9.16 13.348.0050-0 m 186,20 40,59 7.557,86

9.17 13.348.0070-0 m 21,80 40,34 879,41

9.18 COMPOSIÇÃO 3 m² 194,00 115,00 22.310,00

9.19 COMPOSIÇÃO 4 m² 61,00 7,72 470,92

9.20 13.440.0030-0 m² 202,00 258,43 52.202,86

9.21 SINAPI 40647 m² 1.676,72 109,76 184.036,79

9.22 09.001.0130-0 m² 912,60 412,35 376.310,61

Piso Atérmico 100x100x2,5. Marca Referência CASTELATTO

Forro estruturado, com placa de gesso acartonado do tipo RF (resistente ao fogo), tipo 

ST(standard) a ser aplicado no sistema Drywall, com tratamento de juntas com massa e fita para 

uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em 

estrutura de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura superior, com 

o perímetro da estrutura do forro sendo executado com cantoneiras de aço galvanizado. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Revestimento de pisos com  granito cinza andorinha apicoado, em placas, com espessura de 3cm, 

assentado sobre terreno nivelado, com nata de cimento sobre argamassa de cimento e areia, no 

traço 1:3

Capa de degrau em granito cinza andorinha, 30 x 3cm, sem acabamento, assente como em 

13.348.0010

Rodapé de granito cinza andorinha ou marmore branco, com acabamento serrado, com 7cm de 

altura e 2cm de espessura, assente em parede em osso, com chapisco , argamassa de cimento, 

areia e saibro no traço 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 

(inclusive este) e rejuntamento pronto

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 13cm, 

assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e rejuntamento com cimento 

branco e corante

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com nata de 

cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento 

branco

Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, 

Revestimento externo em 2 massas, sobre superficie chapiscada, exclusive chapisco, inclusive 

emboço com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, com espessura de 3,50mm e 

reboco de argamassa pronta, com cal e agregados, espessura de 3mm

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 

1:4, na espessura de 2,5cm 

Placa Cerâmica extrudada 24x24cm, Linha industrial. REF: 6424_1001 IND 6024, KERAFLOOR GAIL

Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisado 

a colher, sobre base existente

Revestimento de paredes ou forros com placa cimentícia, com madeira mineralizada, medindo 1,00 

x 2,60m, com 25mm de espessura, termoacústico, resistente ao fogo, umidade, fungos e insetos

Revestimento de paredes com cerâmica 20x30cm e 8,5mm de espessura , assente conforme item 

13.025.0016

Piso de alta resistência, monolítico, moldado no local, em argamassa de cimento e agregados 

minerais, com espessura de 0,8cm, na cor natural do cimento e 3 polimentos mecânicos. O custo 

inclui base suporte em argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 e servente para confecção, 

transporte da argamassa e servicos afins e não considera juntas (vide família 13.381)

Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de poliuretano alifático 

monocomponente

Forro removível composto de chapa de gesso acartonado perfurada ou ranhurada, tipo ST 

(standard), com placa de borda quadrada de 625x625mm, espessura de 12,5mm, com absorção 

acústica, estruturado em perfis tipo travessa “T” de aço galvanizado, alumínio ou de ligas de 

alumínio, espessura mínima de 0,5mm com pintura eletrostática ou convencional, suspensa por 

meio de pendurais, fixados em estrutura superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Piso em Réguas de madeira Plástica Reciclada.

Revestimento em manta pré-fabricadas de alto impacto para piso de alta resistência, especial para 

academias e afins, composta de partículas de borracha especial SBR e granulos coloridos de 

borracha EPDM, aglutinadas com poliuretano MDI, submetidas a 40t de compressão e laminadas 

com espessura constante de 6mm, dureza shore a 50 e densidade de 1000Kg/m³, colado com 

adesivo de poliuretano bicomponente a prova d'agua

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM 

(CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)
Piso sintético para atletismo, moldado no local, sem juntas ou emendas, com 2 camadas distintas, 

sendo a anterior composta de uma manta flexível de grânulos preto de borracha vulcanizada de 

granulometria controlada, aglomerados com resina de poliuretano, moldado “in loco” sobre base a 

base, com aplicação prévia de primer de poliuretano na camada superior (espessura de 3mm) e 

composta de granulado fino de borracha EPDM colorida e resinas coloridas de poliuretano, com 

inibidores de raios UV que será aplicada sobre a manta com equipamento de jateamento tipo 

Página 4 de 31



Obra:

Endereço: Referência: 30/03/2019

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção da Escola Gustavo Campos

Saquarema / RJ

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

9.23 08.020.0008-0 m² 944,79 63,35 59.852,45

1.851.555,57

10 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRAS, VIDRAÇAS E FERRAGENS

10.1 14.008.0095-0 un 3,00 572,41 1.717,23

10.2 14.008.0097-0 Adaptado un 12,00 898,81 10.785,72

10.3 14.008.0097-0 un 30,00 887,85 26.635,50

10.4 14.008.0097-0 Adaptado un 3,00 908,81 2.726,43

10.5 14.006.0407-0 m 243,60 33,58 8.180,09

10.6 14.006.0408-0 m 487,20 27,65 13.471,08

10.7 14.007.0050-0 un 3,00 497,64 1.492,92

10.8 14.007.0057-0 un 45,00 43,88 1.974,60

10.9 14.003.0149-0 m² 185,78 624,38 115.997,32

10.10 14.003.0164-0 m² 7,92 277,67 2.199,15

10.11 14.003.0230-0 m² 34,76 696,90 24.224,24

10.12 14.007.0296-0 un 38,00 31,00 1.178,00

10.13 14.007.0200-0 un 38,00 103,96 3.950,48

10.14 14.004.0015-0 m² 7,92 54,00 427,68

10.15 14.003.0225-0 m² 18,48 696,90 12.878,71

10.16 14.007.0266-A un 50,00 48,87 2.443,50

10.17 14.001.0255-0 m² 20,00 247,20 4.944,00

10.18 14.002.0200-0 m² 336,60 107,27 36.107,08

Gradil nylofor 3D, executado em painel de aço galvanizado, soldado (gramatura mínima de 

40g/m²), malha retangular de 200 x 50mm e fio de aço com bitola de 5mm, fixado por fixadores de 

poliamida e parafusos em aço inox M6 tipo Allen, em poste de aço galvanizado de 60 x 40mm 

(gramatura mínima de 275g/m²), chumbados em base de concreto, exclusive esta, revestidos em 

poliéster por processo de pintura eletrostática, espessura mínima de 100 microns (gradil e poste), 

nas cores verde ou branca. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Fecho de sobrepor “Livre-Ocupado”, inclusive targeta com tranca fixa. FORNECIMENTO

Porta de madeira, lisa, compensado, de 90 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado 

melamínico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Porta de madeira, lisa, compensado, de 90 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado 

melamínico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, interna, constando de fornecimento sem 

colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias) de:

-Fechadura simples, retangular acabamento cromado acetinado

-Maçaneta tipo alavanca acabamento cromado acetinado

-Roseta circular em latão laminado acabamento cromado acetinado

-3 dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino e bolas de latão

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, 

pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes 

sobre colchão de pó-de-pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do 

terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocação

Porta de madeira, lisa, compensado, de 60 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado 

melamínico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Porta de madeira, lisa, compensado, de 80 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado 

melamínico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Marco de madeira de lei, de 7 x 3cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Ferragens para portas de madeira, internas, de 2 folhas de abrir, constando de fornecimento sem 

colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de:

-Fechadura tipo gorge, trinco reversível, em latão, acabamento cromado

-Entrada e roseta, circulares, em latão laminado, acabamento cromado

-Maçaneta tipo alavanca, em latão, acabamento cromado

-6 dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino de ferro e bolas de latão

-2 fechos de embutir, 40cm, em latão polido

Ferragens para portas de abrir, de ferro ou alumínio, constando de fornecimento das peças, 

exclusive dobradiças:

-Fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos, em latão, acabamento cromado

-Espelho retangular, em latão, acabamento cromado ou roseta circular, em latão, acabamento 

cromado

-Maçaneta tipo alavanca, em latão, zamak ou aço zincado, acabamento cromado

Ferragens para divisórias de mármore ou marmorite, de sanitários, constando de fornecimento 

sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação da divisória), de: 

-4 cantoneiras de alumínio para fixação da placa

Janela de alumínio anodizado bronze ou preto, tipo maxim-ar, com um painel deslizante 

projetante, provida de haste de comando, em perfis série 28.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Caixilho fixo de alumínio anodizado bronze ou preto, série 28,  para vidro. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em veneziana, exclusive fechadura. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Portão de PVC branco, cinza ou bege, com largura e altura  variáveis, estruturado em concreto 

armado injetado e/ou ferro galvanizado, com estrutura em perfis retangulares de 50 x 46mm,  

amarração horizontal com perfis retangulares de  50 x 46mm e  montantes verticais redondos com 

diâmetro de 32mm espaçadas de 12cm aproximadamente, inclusive roldanas em plástico, 

fechadura e ponteiras e/ou pontas  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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10.19 13.199.0015-0 m² 664,94 426,15 283.365,25

10.20 14.002.0225-0 m 242,80 114,93 27.905,00

10.21 14.002.0211-A m 153,24 236,56 36.250,45

618.854,43

11 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1.1 15.018.0120-0 un 290,00 5,62 1.629,80

11.1.2 15.018.0130-0 un 536,00 6,31 3.382,16

11.1.3 15.008.0181-0 m 590,00 7,16 4.224,40

11.1.4 15.008.0183-0 m 1.690,00 10,64 17.981,60

11.1.5 15.008.0185-0 m 40,00 13,50 540,00

11.1.6 15.008.0187-0 m 1.110,00 18,73 20.790,30

11.1.7 15.008.0189-0 m 170,00 25,78 4.382,60

11.1.8 15.008.0191-0 m 60,00 36,06 2.163,60

11.1.9 15.008.0085-A m 5.340,00 2,23 11.908,20

11.1.10 15.008.0090-A m 350,00 3,01 1.053,50

11.1.11 15.008.0095-A m 2.000,00 3,84 7.680,00

11.1.12 15.008.0100-A m 340,00 5,35 1.819,00

11.1.13 15.019.0020-0 un 29,00 6,18 179,22

11.1.14 15.019.0025-0 un 25,00 28,45 711,25

11.1.15 15.019.0035-0 un 4,00 28,36 113,44

11.1.16 15.019.0050-0 un 315,00 8,36 2.633,40

11.1.17 COTAÇÃO un 21,00 13,00 273,00

11.1.18 15.007.0609-A un 2,00 347,07 694,14

11.1.19 15.007.0608-A un 3,00 324,64 973,92

11.1.20 15.007.0605-A un 11,00 78,20 860,20

11.1.21 15.007.0600-0 un 20,00 97,33 1.946,60

11.1.22 15.007.0570-A un 86,00 97,33 8.370,38

11.1.23 15.007.0572-0 un 8,00 20,56 164,48

11.1.24 15.007.0575-A un 56,00 35,90 2.010,40

11.1.25 SINAPI 39471 un 48,00 97,33 4.671,84

11.1.26 15.007.0524-0 pç 4,00 27.187,26 108.749,04

11.1.27 15.007.0521-0 un 16,00 111,48 1.783,68

11.1.28 15.007.0527-0 un 1,00 271,91 271,91

11.1.29 15.011.0078-0 un 1,00 28.022,83 28.022,83

11.1.30 15.018.0485-0 m 250,00 45,89 11.472,50

11.1.31 15.036.0061-0 m 5.340,00 5,34 28.515,60

11.1.32 15.036.0071-0 m 100,00 6,83 683,00

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 35mm², 

isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. FORNECIMENTO 

e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 50mm², 

isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. FORNECIMENTO 

e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 70mm², 

isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. FORNECIMENTO 

e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 95mm², 

isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. FORNECIMENTO 

e COLOCAÇÃO

Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Interruptor de embutir com 2 teclas simples fosforescentes e placa. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo:  preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 450/750V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo:  preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos, na bitola de 4mm², 450/750V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 16mm², 

isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. FORNECIMENTO 

e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 25mm², 

isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos. FORNECIMENTO 

e COLOCAÇÃO

Veneziana vertical (brise soleil) de chapa de aluminio, com espessura de 1,20mm, fixado em 

cantoneiras de aço aparafusadas, e medida pela área colocada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Corrimão de tubo de aço inoxidável, diâmetro 4”, com guarda-corpo em vidro, exclusive este, 

fixado em montantes de tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 2.1/2”, altura 1,00m, 

envolvendo tubo metalon de 1.1/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo:  preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos, na bitola de 6mm², 450/750V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo:  preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos, na bitola de 10mm², 450/750V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Idem item 15.011.0075, para 225kVA

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-

ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 4 polos, instantâneo, corrente nominal ( In ) 

80A x 415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

GUARDA-CORPO COM 1,00M DE ALTURA,EM TELA DE ARAME GALVANIZAD O Nº12,MALHA 

LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANI ZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 

2.1/2" NA HORIZONTAL SUPERIOR E DIAMETRO INTERNO DE 2" NA HORIZONTAL INFERIOR E NA 

VERTICAL ,INCLUSIVE

Tomada elétrica 2P + T, 10A/250V, padrão brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
Conector tripolar de porcelana de 50A - 250V

Caixa de embutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e arruelas.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Interruptor THREE-WAY de embutir com tecla fosforescente, inclusive placa. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 4 polos, instantâneo, corrente nominal ( In ) 

25A x 415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Idem item 15.018.0482, 200 x 50mm

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4”, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de 

rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1”, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Disjuntor termomagnético, tripolar, de 175 a 225A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Disjuntor termomagnético, tripolar, de 125 a 150A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Caixa de embutir, em PVC, 4” x 4”, inclusive buchas e arruelas.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Disjuntor termomagnético, unipolar, de 35 a 60A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC)
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11.1.33 18.027.0415-0 un 22,00 109,56 2.410,32

11.1.34 18.027.0363-0 un 17,00 97,52 1.657,84

11.1.35 18.027.0381-0 un 60,00 990,05 59.403,00

11.1.36 18.027.0418-0 un 352,00 142,59 50.191,68

11.1.37 18.027.0426-0 un 103,00 119,95 12.354,85

11.1.38 97607U un 31,00 126,96 3.935,76

11.1.39 21.042.0155-0 un 36,00 990,05 35.641,80

11.1.40 21.048.0025-0 un 2,00 144,66 289,32

11.1.41 21.048.0040-0 un 8,00 663,84 5.310,72

11.1.42 18.045.0015-0 un 10,00 559,03 5.590,30

11.1.43 21.003.0035-0 un 8,00 992,90 7.943,20

11.1.44 18.027.0142-0 un 16,00 335,18 5.362,88

11.1.45 15.017.0235-0 un 5,00 663,84 3.319,20

11.1.46 15.018.0133-0 un 8,00 29,40 235,20

11.1.47 15.007.0209-0 un 8,00 663,84 5.310,72

11.1.48 21.015.0182-0 un 1,00 46,13 46,13

11.1.49 15.011.0014-0 un 1,00 2.091,58 2.091,58

11.1.50 15.007.0435-0 un 4,00 774,12 3.096,48

11.1.51 15.011.0073-0 un 1,00 18.203,79 18.203,79

11.1.52 18.029.0075-0 un 2,00 1.960,16 3.920,32

506.971,08

11.2

11.2.1 15.018.0499-0 m 180,00 55,00 9.900,00

11.2.2 15.010.0030-0 m 200,00 5,10 1.020,00

11.2.3 COMPOSIÇÃO 5 m 5.200,00 8,26 42.952,00

11.2.4 15.019.0095-0 un 83,00 24,55 2.037,65

11.2.5 COMPOSIÇÃO 6 un 18,00 0,50 9,00

55.918,65

12.3

11.3.1 15.007.0208-A un 47,00 153,85 7.230,95

11.3.2 15.017.0235-0 un 47,00 74,05 3.480,35

11.3.3 15.009.0143-0 m 555,00 19,10 10.600,50

11.3.4 15.017.0330-0 un 100,00 14,55 1.455,00

11.3.5 21.028.0035-0 un 100,00 6,41 641,00

11.3.6 21.028.0025-0 un 250,00 2,68 670,00

24.077,80

11.4 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

11.4.1 15.038.0251-0 un 14,00 0,44 6,16

11.4.2 15.038.0252-0 un 1,00 1,26 1,26

11.4.3 15.038.0253-0 un 7,00 2,24 15,68

Subestação simplificada, padrão light, com transformador trifásico de 225KVA, 13,8KV-220/127V, 

exclusive cabine de medição

Bomba centrifuga submersa, para águas servidas, de 1CV, 110/220V. Fornecimento e colocação.

Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 2,40m de comprimento. FORNECIMENTO 

Armação secundária vertical, de 3 (três) estribos, completa, para uma rede de B.T., de 3 (três) 

condutores, para alinhamento reto, ângulo inferior à 90° e ponto terminal, exclusive fornecimento 

Entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para medição trifásica, 1 medidor, instalado em muro, com 

carga instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com 

porta, caixa para instalação do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de 

aterramento e demais materiais necessários, exclusive disjuntor e fio ou cabo de entrada e saída

CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 12.1

CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 12.2

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 40mm x 32mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 50mm x 40mm. FORNECIMENTO

Idem item 18.027.0350, com 2 x 32W

Luminária fluorescente tubular de embutir, 2 x 16W, com lâmpada aparente, corpo em chapa de 

aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor em alumínio de alto brilho, com reator de alto 

fator de potência (AFP ³ 0,92) e alta performance (THD < 30%), bi-volt. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 12.3

Conector de parafuso fendido (Split-Bolt) em liga de cobre, KS-17. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Conector mecânico parafuso fendido (split-bolt), corpo e porca fabricado em cobre, para cabo de 

35mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Conector de parafuso fendido para cabo de 35x70mm², KS-26. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Idem item 18.027.0350, com 4 x 18W

Idem item 18.027.0415, com 2 x 32W

CONECTOR RJ45 - LOGICA/TV

Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 3,00m de comprimento. FORNECIMENTO 

e COLOCAÇÃO

Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação de um ou dois condutores a 

superficie plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo sólido de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, classe 2, seção circular de 50mm². 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP   

Tomada tipo RJ45, de embutir, completa, para lógica. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Projetores (quatro) equipados com lâmpada de descarga, fixados em poste de aço reto; inclusive 

Idem item 18.027.0415, com 2 x 32W e visor acrílico translúcido

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017

Projetor PRJ-22, modelo 1.4 (concentrador), para lâmpada a vapor de sódio de 400W, tubular, com 

carcaça em alumínio fundido, com alojamento para equipamento auxiliar integrado, com 

separação do corpo ótico, refletor em alumínio anodizado, suporte "U" de ferro galvanizado a 

quente e visor de vidro plano temperado, conforme desenho A2-1917-PD e especificação EM-

RIOLUZ-20. FORNECIMENTO

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - CFTV (Os equipamentos, tais como; Roteador, aparelhos telefônicos, PABX, Servidor, Gravador, switch, Voice panel, mesa de som, gabinete  19", 

Câmaras CMOS, catraca eletrônica e leitor biométrico - NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA CONCORRÊNCIA)

Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 100 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a 

quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Poste de concreto, com seção circular, com 7,00m de comprimento e carga nominal horizontal no 

topo de 100kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Projetores (dois) equipados com lâmpada de descarga, fixados em poste de aço ou concreto, 

inclusive ferragens de fixação, exclusive projetor. COLOCAÇÃO

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, 

com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 50 disjuntores 

com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Idem item 21.003.0015, montagem 2, altura útil 6,00m, braço duplo com 0,60m

Luminária aberta para iluminação de estacionamentos, tipo trevo, instalada em núcleo para 01 

(uma) pétala, em chapa de alumínio, para lâmpadas de vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor 

metálico até 400W, exclusive lâmpada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação de um ou dois condutores a 

superficie plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO

Cabo telefônico tipo CTP-APL 50 (para instalações subterrâneas especiais) para 10 pares.  

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Pintura com tinta acrílica acetinada, sobre tetos, inclusive lixamento, uma demão de selador acrilico, duas demaões de massa acrílica e duas demãos de acabamento
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Obra:

Endereço: Referência: 30/03/2019

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção da Escola Gustavo Campos

Saquarema / RJ

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.4.4 15.038.0254-0 un 10,00 4,09 40,90

11.4.5 15.038.0262-0 un 1,00 2,48 2,48

11.4.6 15.038.0264-0 un 18,00 2,66 47,88

11.4.7 15.038.0265-0 un 1,00 2,83 2,83

11.4.8 15.038.0266-0 un 5,00 4,70 23,50

11.4.9 15.038.0301-0 un 30,00 1,99 59,70

11.4.10 15.038.0302-0 un 50,00 3,59 179,50

11.4.11 15.038.0303-0 un 20,00 6,04 120,80

11.4.12 15.038.0304-0 un 30,00 10,78 323,40

11.4.13 15.038.0305-0 un 25,00 18,11 452,75

11.4.14 15.038.0306-0 un 12,00 51,01 612,12

11.4.15 15.038.0336-0 un 30,00 0,55 16,50

11.4.16 15.038.0337-0 un 10,00 1,10 11,00

11.4.17 15.038.0339-0 un 15,00 5,43 81,45

11.4.18 15.038.0456-0 un 20,00 3,80 76,00

11.4.19 15.038.0457-0 un 12,00 10,49 125,88

11.4.20 15.038.0356-0 un 20,00 0,76 15,20

11.4.21 15.038.0357-0 un 43,00 1,30 55,90

11.4.22 15.038.0358-0 un 4,00 1,97 7,88

11.4.23 15.038.0359-0 un 21,00 2,90 60,90

11.4.24 15.038.0360-0 un 70,00 8,92 624,40

11.4.25 15.038.0467-0 un 35,00 10,13 354,55

11.4.26 15.029.0011-A un 2,00 35,97 71,94

11.4.27 15.029.0012-0 un 30,00 49,21 1.476,30

11.4.28 15.029.0014-0 un 17,00 68,26 1.160,42

11.4.29 15.029.0015-0 un 45,00 131,38 5.912,10

11.4.30 15.029.0018-0 un 2,00 507,24 1.014,48

11.4.31 15.029.0017-0 un 2,00 302,20 604,40

11.4.32 15.038.0386-0 un 64,00 0,80 51,20

11.4.33 15.038.0387-0 un 17,00 2,50 42,50

11.4.34 15.038.0388-0 un 3,00 4,28 12,84

11.4.35 15.038.0389-0 un 43,00 6,50 279,50

11.4.36 15.038.0390-0 un 29,00 20,72 600,88

11.4.37 15.038.0391-0 un 6,00 39,30 235,80

11.4.38 15.038.0471-0 un 28,00 6,90 193,20

11.4.39 18.003.0003-0 un 15,00 105,45 1.581,75

11.4.40 15.045.0091-0 un 239,00 6,99 1.670,61

11.4.41 15.045.0092-0 un 134,00 10,49 1.405,66

11.4.42 15.045.0093-0 un 29,00 13,99 405,71

11.4.43 15.045.0094-0 un 135,00 17,49 2.361,15

11.4.44 15.045.0095-0 un 134,00 20,99 2.812,66

11.4.45 15.045.0096-0 un 23,00 24,49 563,27

11.4.46 15.036.0028-0 m 115,00 7,56 869,40

11.4.47 15.036.0029-0 m 257,00 10,73 2.757,61

11.4.48 15.036.0030-0 m 20,00 13,63 272,60

11.4.49 15.036.0031-0 m 126,00 16,75 2.110,50

Válvula de descarga de 1.1/2”, registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de 

aríete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 

40mm, exclusive a peça

Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de 

rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1.1/2”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Joelho 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

Joelho 90º soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 4”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Tê soldável 90º, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO

Tê soldável 90º, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

Tê soldável 90º, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO

Luva soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 60mm x 50mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 40mm x 25mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 50mm x 25mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 50mm x 32mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 60mm x 25mm. FORNECIMENTO

Joelho 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Luva soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Joelho 90º soldável e com bucha de latão, com diâmetro de 25mm x 1/2”. FORNECIMENTO

Joelho 90º soldável e com bucha de latão, com diâmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO

Luva soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Luva soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO

Luva soldável e com bucha de latão, com diâmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Tê soldável 90º, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO

Tê soldável 90º, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO

Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de 

rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Tê soldável 90º, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Luva soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO

Tê 90º soldável e com bucha de latão na bolsa central, com diâmetro de 25mm x 25mm x 1/2”. 

FORNECIMENTO

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 

25mm, exclusive a peça

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 

32mm, exclusive a peça

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 

50mm, exclusive a peça

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 

60mm, exclusive a peça

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 

75mm, exclusive a peça

Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de 

rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Tubo de PVC rígido de 32mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de 

rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
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Obra:

Endereço: Referência: 30/03/2019

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção da Escola Gustavo Campos

Saquarema / RJ

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.4.50 15.036.0032-0 m 413,00 22,32 9.218,16

11.4.51 15.036.0033-0 m 60,00 32,25 1.935,00

11.4.52 18.029.0035-0 un 2,00 2.398,01 4.796,02

11.4.53 15.001.0079-A un 1,00 389,00 389,00

11.4.54 15.001.0072-0 un 1,00 672,53 672,53

11.4.55 15.028.0017-0 un 10,00 1.056,08 10.560,80

11.4.56 18.021.0042-0 un 10,00 788,47 7.884,70

67.241,31

11.5

11.5.1 15.036.0049-A m 55,00 9,20 506,00

11.5.2 15.036.0050-A m 18,00 12,48 224,64

11.5.3 15.036.0051-A m 195,00 17,93 3.496,35

11.5.4 15.036.0052-A m 520,00 19,67 10.228,40

11.5.5 15.036.0053-0 m 520,00 40,56 21.091,20

11.5.6 15.004.0180-0 un 38,00 93,18 3.540,84

11.5.7 15.002.0400-0 un 4,00 160,23 640,92

11.5.8 15.002.0096-A un 2,00 2.331,17 4.662,34

11.5.9 2C 02 07 07 13 08 un 12,00 324,32 3.891,84

11.5.10 3R 23 15 00 00 00 00 65 14 un 5,00 3.112,49 15.562,45

11.5.11 98432U un 5,00 305,85 1.529,25

11.5.12 15.002.0614-A un 1,00 3.174,23 3.174,23

11.5.13 15.002.0666-A un 1,00 6.490,34 6.490,34

11.5.14 15.002.0693-A un 2,00 6.490,34 12.980,68

88.019,48

11.6

11.6.1 18.032.0012-0 un 8,00 119,49 955,92

11.6.2 18.032.0015-0 un 8,00 377,49 3.019,92

11.6.3 18.027.0040-0 un 28,00 56,66 1.586,48

5.562,32

11.7

11.7.1 18.030.0001-A cj 5,00 1.066,90 5.334,50

11.7.2 18.030.0002-A cj 12,00 1.198,50 14.382,00

Bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico, potência de 5cv, exclusive acessórios. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 12.4

Tubo de PVC rígido de 60mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de 

rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Ralo sifonado de PVC rígido (150 x 185) x 75mm, em pavimento térreo, com saída de 75mm, grelha 

redonda e porta-grelha, compreendendo:  3,00m de tubo de PVC de 75mm e sua ligação ao ramal 

de ventilação.  FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Poço de visita com anéis concreto Ø 1,2 m profundidade 1,2 m para galerias pluviais

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) poço de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2M, profundidade de 2,00 a 2,50M, incluido tampão de 

ferro fundido, diâmetro de 60cm. AF_04Q2018

Fossa séptica cilindrica, tipo camara IMHOFF, de concreto pré-moldado, medindo 3000X5600MM. 

Fornecimento e colocação

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X6000MM,EM A NEIS DE CONCRETO 

PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO

CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 12.6

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 

2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO 

HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO.

INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 30 

00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Caixa sifonada de anel de concreto de 42cm de diâmetro e 60cm de profundidade, exclusive 

Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de 

rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO               

Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO               

Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO               

Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO               

INCÊNDIO

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE 

UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,50X2,20X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE 

TAMPAO DE FERRO FUND

Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 

fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 BTU'S,COM 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 

18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO 

AO CONDENS ADOR/EVAPOR  

Caixa de gordura especial em alvenaria de tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez 

(0,20m), medindo 1,50 x 2,20 x 0,90m, inclusive revestimento interno em argamassa de cimento e 

areia, no traço 1:3, com espessura de 1,5cm, exclusive tampão de ferro fundido

CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 12.5

Reservatório, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 2000l, inclusive tampa 

de vedação com escotilha e fixadores. Fornecimento e Instalação

Hidrômetro com diâmetro de 1". FORNECIMENTO

 Abrigo para hidrômetro de 1/2” ou 3/4”, nas dimensões de 1,10 x 0,60 x 0,70m, em alvenaria de 

tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e 

saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado,  com porta de 100 x 

60cm, para hidrômetro de 1.1/2”, conforme projeto nº 2089/ EMOP

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 

EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 

15.005).FORNECIMENTO

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA

Luminária de emergência de sobrepor, em plástico, equipada com bateria selada recarregável e 

Extintor de incêndio, tipo água-pressurizada, de 10l, inclusive suporte de parede e carga completa. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Extintor de incêndio, tipo gás carbônico(CO2), de 6kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Página 9 de 31



Obra:

Endereço: Referência: 30/03/2019

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção da Escola Gustavo Campos

Saquarema / RJ

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.7.3 18.030.0009-A cj 2,00 6.200,00 12.400,00

11.7.4 15.005.0200-A un 5,00 531,07 2.655,35

11.7.5 15.005.0201-A un 12,00 573,21 6.878,52

11.7.6 15.005.0208-A un 2,00 2.280,75 4.561,50

11.8

11.8.1 18.016.0015-A un 1,00 5.408,57 5.408,57

51.620,44

799.411,08

12 17 PINTURAS

12.1 17.017.0020-0 m² 1.408,14 6,06 8.533,35

12.2 17.025.0005-B m² 2.470,28 29,65 73.243,91

12.3 17.018.0265-0 m² 2.824,90 35,91 101.442,16

12.4 SINAPI 88486U m² 31,30 8,92 279,20

183.498,61

13 18 APARELHOSHIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

13.1 18.002.0090-A un 7,00 661,13 4.627,91

13.2 18.002.0085-0 un 36,00 281,72 10.141,92

13.3 18.006.0020-0 un 8,00 208,81 1.670,48

13.4 18.003.0007-0 un 15,00 340,29 5.104,35

13.5 18.002.0055-0 un 8,00 175,67 1.405,36

13.6 18.003.0015-0 un 8,00 58,75 470,00

13.7 15.003.0405-0 un 51,00 39,61 2.020,11

13.8 18.002.0015-0 un 18,00 747,42 13.453,56

13.9 18.016.0040-A un 7,00 419,70 2.937,90

13.10 18.002.0022-0 un 8,00 252,89 2.023,12

Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo 

americana 1623, sifão 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Pintura com esmalte sintético alquídico, para interior, alto brilho, brilhante, acetinado ou fosco, 

acabamento padrão, em duas demãos sobre superfície preparada, com revestimento liso, inclusive 

lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo 

lixamento com remoção do pó residual, exclusive este preparo

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 4 8000 BTU'S,COM 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 

18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO 

AO CONDEN SADOR/EVAPO

CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM 12.8

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Mictório de louça branca com sifão integrado e medidas em torno de 33 x 28 x 53cm. Ferragens em 

metal cromado: registro de pressão 1416 de 1/2” e tubo de ligação de 1/2”. FORNECIMENTO

Válvula de fechamento automático, para mictório, acabamento cromado. FORNECIMENTO 

Assentamento de vaso sanitário sifonado (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais 

necessários

Válvula de descarga externa, acionamento por alavanca, com regulagem de tempo de descarga e 

vazão, bitola de 1.1/4”, para pressão de serviço entre 2 a 40mca. FORNECIMENTO

Lavatório de louça branca tipo médio luxo, com ladrão e medidas em torno de 55 x 45cm, com 

coluna, inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 de 1” x 1.1/4”, 

aparelho misturador 1875/C45 com arejador, válvula de escoamento 1603. Rabicho em PVC. 

FORNECIMENTO

Pintura com tinta acrílica acetinada, sobre tetos, inclusive lixamento, uma demão de selador 

acrilico, duas demaões de massa acrílica e duas demãos de acabamento

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 

EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 

15.005).FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 BTU'S,COM 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 

18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO 

AO CONDENS ADOR/EVAPOR

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 2000 BTU'S,COM 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 

18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO 

AO CONDEN SADOR/EVAPO

CUSTO TOTAL DO ÍTEM 12

COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,10X1,20M,DE CHAPA 18.304,INCLUS IVE 3,00M DE DUTO COM 

500X500MM DE SECAO,EM CHAPA 22,1 EXAUS TOR CENTRIFUGO TIPO CARAMUJO,EM CHAPA DE 

ACO CARBONO 1020 CO M MOTOR 3CV NAS TENSOES 110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Fornecimento e Instalação - Coifas.

Vaso sanitário de louça branca, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento 

especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO

Vaso sanitário de louça branca, convencional, tipo médio luxo, com medidas em torno de 37 x 47 x 

38cm, inclusive assento plástico tipo médio luxo, bolsa de ligação, válvula de descarga de 1.1/2” 

com registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de ariete) com corpo em latão, 

canopla e botão em metal cromado, tubo de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO

Lavatório de louça branca de sobrepor, tipo médio luxo, sem ladrão, com medidas em torno de 53 x 

43cm.  Ferragens em metal cromado:  sifão 1680 1” x 1.1/4”, torneira de pressão 1193 de 1/2” e 

válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO

PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIEN TES INTERNOS E 

EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUA S DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E 

DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO
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Obra:

Endereço: Referência: 30/03/2019

OBS:

Licitação:

ITEM EMOP UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

PLANILHA DE CUSTO 

Construção da Escola Gustavo Campos

Saquarema / RJ

Modalidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13.11 18.016.0060-0 m 20,00 592,47 11.849,40

13.12 18.016.0025-0 un 3,00 971,97 2.915,91

13.13 15.003.0360-0 un 46,00 65,41 3.008,86

13.14 18.009.0058-0 un 58,00 23,86 1.383,88

13.15 18.009.0079-0 un 25,00 16,21 405,25

13.16 18.013.0111-0 un 3,00 31,63 94,89

13.17 15.003.0379-0 un 83,00 20,39 1.692,37

13.18 18.005.0013-0 un 51,00 29,36 1.497,36

13.19 18.005.0012-0 un 28,00 36,57 1.023,96

13.20 18.005.0010-0 un 28,00 29,65 830,20

13.21 18.007.0075-0 un 18,00 188,94 3.400,92

13.22 18.016.0106-0 un 18,00 129,49 2.330,82

13.23 18.016.0140-0 un 1,00 507,49 507,49

13.24 18.016.0045-0 m 17,80 609,84 10.855,15

85.651,17

14 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

14.1 09.002.0015-0 m² 70,00 4,00 280,00

14.2 09.003.0142-0 m² 70,00 48,00 3.360,00

14.3 01.005.0001-0 m² 70,00 7,34 513,80

14.4 09.006.0030-0 m³ 10,50 134,85 1.415,93

5.569,73

15 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

15.1 05.001.0350-0 m² 193,70 10,38 2.010,61

15.2 05.001.0385-0 m² 991,02 5,99 5.936,21

15.3 05.001.0365-0 m² 390,00 6,84 2.667,60

15.4 05.001.0366-0 m² 263,00 4,79 1.259,77

15.5 05.001.0370-0 un 42,00 9,58 402,36

12.276,55

8.013.721,60

BDI 22,00% 1.763.018,75

9.776.740,35

Limpeza de pisos cerâmicos

Chuveiro elétrico, em metal cromado, em 110/220V, com braço cromado de 1/2” e 1 registro de 

pressão 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal cromado.  FORNECIMENTO

Tanque de aço inoxidável, em chapa 22.304 de 520 x 520mm, capacidade de 30l, com esfregador, 

exclusive torneira. FORNECIMENTO

Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO

Assentamento de torneira (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessários

Porta-toalha de papel em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Válvula de escoamento para tanque, 1605 de 1.1/4”, em metal cromado. FORNECIMENTO

Lavatório coletivo de aço inoxidável com 1.000mm de seção em chapa 20.304, para 2 pontos de 

água, crivo de saída em 1.1/4”, exclusive torneiras. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

CUSTO TOTAL 

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Limpeza de aparelhos sanitários, inclusive metais

Aterro com terra preta vegetal, para execução de gramados

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Assentamento de lavatório (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessários

Torneira para pia ou tanque, 1158 de 1/2” x 18cm aproximadamente, em metal cromado. 

FORNECIMENTO

Barra de apoio, para pessoas com necessidades específicas, em tubo de 1.1/2” de aço inoxidável, 

AISI-304, liga 18.8, com 80cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Banco articulado, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, dimensões 

mínimas 0,45x0,70m, em aço inoxidável,  tubo de 1.1/4”, para pessoas com necessidades 

específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Porta papel higiênico em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Plantio de plantas de cobertura vegetal, considerando 4 mudas/m², exclusive fornecimento da 

planta

Espécies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Gardenia Jasminoides (Jasmim do Cabo), 

Alpinia Purpurata (Gengibre Vermelho), Cordyline Terminalis (Dracena Vermelha), Dieffenbachia 

Amoema (Comigo Ninguém Pode) ou similar e considerando 4 mudas por m².FORNECIMENTO

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de 

profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação

Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado

Limpeza de paredes revestidas de cerâmicas ou azulejos

CUSTO TOTAL DO ÍTEM

Limpeza de pisos de borracha

Banca seca de aço inoxidável, com 0,55m de largura, até 3,00m de comprimento, em chapa 18.304, 

sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

1 1
1.1 01.006.0004-0

m²

124,28 m x 109,35 m = 13.590,00

Total: 13.590,00

1.2 01.018.0001-0

m²

2.328,00 m²

842,00 m²

126,00 m²

2.317,00 m²

Total: 5.613,00

1.3 01.050.0352-0

2.328,00 m²

842,00 m²

126,00 m²

1.353,00 m²

Total: 4.649,00

1.4 05.105.0145-0

Mês

3,00

Total: 3,00

1.5 05.105.0146-0

Mês

3,00

Total: 3,00

1.6 01.001.0151-0

m³

956,43

Total: 956,43

2 2
2.1 02.001.0001-0

Perímetro (m) Altura(m) m²

404,20 2,20 889,24

Total: 889,24

2.2 02.004.0002-B

m²

233,00

Total: 233,00

2.3 02.010.0001-0

m m Qtde Salas m²

5,00 5,00 2,00 50,00

Total: 50,00

2.4 02.015.0001-A

un

1,00

Total: 1,00

2.5 02.016.0001-A

un

1,00

Total: 1,00

2.6 02.020.0001-A

m m unidade m²

3,00 3,00 2,00 18,00

Total: 18,00

2.7 01.090.0000-0

Unidade Quantidade R$ Unitário R$ Total

05.105.0130-0 mês 8 14.074,72 112.597,76

05.105.0127-0 mês 8 5.769,28 46.154,24

05.105.0122-0 mês 8 4.102,56 32.820,48

Total:

01.090.0000-0

Unidade Quantidade R$ Unitário R$ Total

19.004.0250-0 mês 8 3.184,67 25.477,36

05.100.0020-0 un 12320 4,00 49.280,00

70 funcion.

22 dias úteis.

1540

8 meses.

12320

05.100.0022-0 un 12320 10,00 123.200,00

05.100.0026-0 un 12320 6,22 76.630,40

191.572,48

23.946,56R$ Custo mensal médio:

Quantidade mensal prevista (em média) =

Quantidade total prevista de café da manhã =

Vale transporte, considerando passagem de ida e volta

Idem acima

Prazo previsto para execução da obra =

Refeição, conforme convenção do trabalho para construção civil e condiçoes higiênicas e sanitárias adequadas

Observação

Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno

Índice geral para administração local de obra

Frente/laterais e fundos da obra

Oficinas de carpintaria e armação

Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Barracão de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3ª, sendo a 

cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligações provisórias, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens, conforme projeto nº 2005/EMOP, constando de: escritório, 

sanitários, depósitos e torre com caixa d’água de 500l, sendo reaproveitado 5 vezes

Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público

ÁREA DA ESCOLA - 1º PAVIMENTO

ÁREA DA ESCOLA - TÉRREO

Observação

ÁREA DOS VESTIÁRIOS

ÁREA DA QUADRA

Dias trabalhados no mês = 

Índice geral para administração local de obra

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor

Consideranto o tempo para marcação dos 

elementos estruturais e redes subterrâneas 

Consideranto o tempo para marcação dos 

elementos estruturais e redes subterrâneas 

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 

100KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO POR M3

Observação

Observação

Mão-de-obra de almoxarife, inclusive encargos sociais

Mão-de-obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais

Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais

Administração de obras

Sub Item Administração de obras 2.7

Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, exclusive motorista

Café da manhã, conforme convenção do trabalho para construção civil e condiçoes higiênicas e sanitárias adequadas

Sendo quantidade de funcionários, mensal média prevista =

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

CANTEIRO DE OBRA

Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, com 2,20 x 1,10m e 6mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3ª de 3” x 

3” horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura

Desmatamento e limpeza de terrenos com trator de esteiras com potência em torno de 200cv

Como descrito em Projeto   

Mão-de-obra para topógrafo A, inclusive encargos sociais

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente

ÁREA DA ESCOLA

ÁREA DA QUADRA

ÁREA DOS VESTIÁRIOS

Mão-de-obra para auxiliar de topografia, inclusive encargos sociais

m²

Como descrito em Projeto incluindo cozinha e 

refeitório

Projeto executivo de arquitetura para predios escolares e/ou administrativos acima de 3.000m2, inclusive projeto basico,apresentado em autocad nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes, 

coordenacao e compatibilizacao com os projetos complementares

Como descrito em Projeto incluindo cozinha e 

refeitório

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

ÁREA DA PISTA DE ATLETISMO
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

70 funcion.

22 dias úteis.

1540

8 meses.

12320

Total:

2.8 05.100.0900-0

Sendo:

Custo total dos itens listados na planilha de Adm local =

Percentual determinado = 5%, então, temos: x 5% = R$ 9.578,62

Valor do Item 05.100.900-0 R$ 24,24 43554

Determinação da quantidade do orçamento = dividido por R$ 24,24 , então: 395,16

395,16

3 3
3.1 03.001.0001-B

m³

Escola (edificação principal) conforme projeto de estrutura 425,00

Refeitório conforme projeto de estrutura 81,00 Fundação

Vestiário conforme projeto de estrutura 50,50

Quadra coberta conforme projeto de estrutura 94,30

Prof.  (m)  (m) qtde rep.

0,75 m 0,40 m 945,00 283,50

Prof. Larg vala Extensão

0,85 m 0,85 m 199,00 m 143,78

1,00 m 0,80 m 550,00 m 440,00

Total: 1.518,08

3.2 03.016.0025-1

m m Prof. m³

8,00 8,30 2,50 166,00

3,00 8,00 1,50 36,00

Total: 202,00

3.3 03.011.0015-1

m³

Escola (edificação principal) conforme projeto de estrutura 280,00

Refeitório conforme projeto de estrutura 57,90 Fundação

Vestiário conforme projeto de estrutura 35,38

Quadra coberta conforme projeto de estrutura 66,79

Prof. Larg vala Extensão

0,85 m 0,85 m 199,00 m 143,78

1,00 m 0,80 m 550,00 m 440,00

2,50 m 0,50 m 28,60 m 35,75

36,83

29,43

Total: 993,34

4 4
4.1 04.011.0051-1

m²
Altura da 

camada
Peso Espec. t

13.590,00 0,10 1,40 1.902,60

Total: 1.902,60

4.2 04.005.0015-0

T Km t x km

1.902,60 10,00 19.025,99

Total: 19.025,99

4.3 03.025.0033-0

m³ Empolamento m³

1.359,00 1,10 1.494,90

Total: 1.494,90

4.4 04.020.0122-A

Escavação, excedente do reservatório inf.

Publicado no mês:

191.572,48

Unidade de referência para complemento da administração local, considerando: consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritório, computadores, licença de obra, móveis e utensílios, ar 

condicionado, bebedouro, ART, RRT, fotografias, uniformes, diárias, exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, cursos de capacitação/treinamento e demais itens que complementam as despesas 

necessárias, exclusive despesas com subsídios em alimentação e transporte de pessoal

Dias trabalhados no mês = 

R$ 466.160,24Custo Geral Administração(Item 2.8 / 2.9

Custo Geral Médio mensal Administração(Item 2.8 / 2.9)

Sendo quantidade de funcionários, mensal média prevista =

Quantidade mensal prevista (em média) =

Quantidade total prevista para vale transporte =

274.587,76

R$ Custo mensal médio: 34.323,47

Cisterna

Reservátório Inferior para Aguá de Reuso

Esgoto

a) até 0,50m  de profundidade> considerado 0,25m de cada lado da fundação

Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,50m³ de capacidade, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga 

e descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operação para cargas de 50t por dia de 8h

Escavação mecânica de vala escorada, em material de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou otros redutores de produtividade, ou cavas de fundação, entre 1,50m e 3,00m de profundidade, utilizando retro-

escavadeira, exclusive esgotamento e escoramento

Retirada de 10cm 

DMT = 10Km, sendo assim: 

Espalhamento de material de 1ª categoria e aterros, com trator de lâmina com potência em torno de 80cv. Medido pelo volume solto

Volume escavado, ver item 4.1

Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão trucado de 

carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 12t

TRANSPORTES

Esgoto

REDES P/AGUA PL./ESG/E APOTÁVEL

VIGAS BALDRAMES

REDES P/AGUA PL./ESG/E APOTÁVEL

b) de 0,50 a 3.00m de profundidade> considerado 0,50m de cada lado da fundação

Nota: Cavas de Fundação:

Nota: A administração da obra, será paga, nas medições mensais, em valores percentuais proporcionais, à execução financeira da obra.

R$ 9.578,62

Nota: O pagamento do item 05.100.0900, será em parcelas mensais proporcionais ao valor das respectivas medições

Quantidade total de  de UR =

191.572,48

MOVIMENTO DE TERRA

Prazo previsto para execução da obra =

R$ 58.270,03

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

c) Redes de agua pluvial e esgoto: Terá no fundo a largura do diâmetro externo da tubulação, acrescido de 0,60m

c) Redes de agua potável: Considerado o mínimo, que é a largura da vala com 0,50m

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010)

Observação

Observação

Observação

Agua Pluvial

Agua Pluvial

Observação

Observação

Observação

Desconto do volume da tubulação de esgoto e caixas de inspeção - 36,83m³

Desconto do volume da tubulação de águas pluviais e caixas de areia e caixas de passagem - 29,43m³

Volume da limpeza:
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

m² Km m² x km

573,65 20,00 11.473,00

Total: 11.473,00

4.5 04.021.0010-A

m²

573,65

Total: 573,65

4.6 91387U

un

Total: 16,00

5 5
5.1 05.006.0001-B

m² mês m² x mês

573,65 5,00 2.868,25

Total: 2.868,25

5.2 05.008.0001-A

m²

Fachada 1 - frontal 163,53

Fachada 2 - lateral 573,65

Quadra fachadas N/S 255,17

Quadra fachadas L/O 22,50

Total: 1.292,52

5.3 05.005.0012-1

m²

228,00

Total: 228,00

5.4 05.008.0008-1

m²

Fachada 2 131,00

Total: 131,00

6 11

6.1 11.003.0020-0

Total ( m³)

Fundação m²

Escola 10,53

Refeitório 2,01

Vestiário 1,25

Quadra 234,00

Total: 247,79

6.2 11.004.0022-1

Fundação m² Cintas Baldrame m²

Escola 235,00 Parte 1 302,50

Refeitório 38,80 Parte 2 199,80

Vestiário 23,26 Refeitório 89,75

Quadra 49,90 Quadrada 141,38

Total: 346,96 Total: 733,43

Toco Pilar m² m²

Parte 1 23,04 Sapatas: 208,28

Parte 2 22,08 Toco pilar: 81,97

Refeitório 15,35 Cintas baldrame: 733,43

Quadrada 21,50

Total: 81,97 Total: 1.023,68

6.3 11.005.0015-0

m²

239,55

239,55

1.100,88

544,34

279,45

27,12

1.043,51

558,68

356,89

Total: 4.389,96

6.4 11.006.0030-0

Cx inteira 1/2 caixa Total caixa

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos 

do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)

Geral

Reservatórios Inferior reaproveitamento de água:

16,00

Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical

Geral

Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta

Caixas plásticas recicladas (aluguel), para lajes nervuradas, nas dimensões de 61 x 61cm, com 21cm de altura, exclusive montagem e desmontagem (vide família 11.007)

Observação

Observação

Observação

GeralConsiderando a fachada maior, ou seja, fachada 2

Previsto 1 caminhão caçamba nos 8 meses de obra que retira os resíduos quinzenalmente = 8 meses * 2 visitas mensais 

vigas 2º pav. (Nível + 3,25):

Maciço de laje 2 Cob. (Nível + 6,50):

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008)

Fachada 2 (76m de comprimento x 1,5m de largura x 2 níveis de piso:

Observação

Observação

Escadas:

Formas de chapas de madeira compensada, de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 2 vezes, e madeira auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento

Pilares  2º pav. (Nível + 3,25):

Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 1,4 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Considerando a fachada maior

Considerando a fachada maior

Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento por m³ de concreto, inclusive materiais, transporte, produção, lançamento e adensamento

Quantidades, conforme informação constante 

no  Projeto Básico de Estrutura

ESTRUTURAS

Maciço de laje 2º pav. (Nível + 3,25):

Vigas 2 Cob (Nível + 6,50):

Quantidades, conforme informação constante 

no  Projeto Básico de Estrutura

Pilares  2 Cob. (Nível + 6,50):

Reservatórios Inferior água potável:

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

2200 0 2.200,00

919 0 919,00

2588 0 2.588,00

Total: 5.707,00

Total caixa para 

locação
Período da locação: unxmês

1.560,00 4 meses. 6.240,00

Total: 6.240,00

6.5 11.007.0020-0

Cx inteira 1/2 caixa Total caixa

2200 0 2.200,00

919 0 919,00

2588 0 2.588,00

Total: 5.707,00

6.6 11.050.0010-0

Laje Nerv. (m) Laje Mac. Vigas (m) Pé Direto (m) m³

1316 0 158,4 3,25 4.791,80

403,04 0 33,08 3,25 1.417,39

1316 88 158,4 3,25 5.077,80

m³ mês m³ x mês

1.597,27 2 3.194,53

708,70 1 708,70

1.692,60 2 3.385,20

Total: 7.288,43

6.7 11.056.0030-0

Laje Nerv. Laje Mac. m²

1316 0 1.316,00

403,04 0 403,04

1316 88 1.404,00

m² mês m² x mês

438,67 2 877,33

201,52 1 201,52

468,00 2 936,00

Total: 2.014,85

6.8 11.055.0001-1

Laje Nerv. Laje Mac. Vigas Pé Direto m³

1316 0 158,4 3,25 4.791,80

403,04 0 33,08 3,25 1.417,39

1316 88 158,4 3,25 5.077,80

Total: 11.286,99

6.9 11.004.0069-1

Pilares (m) Pé Direito (m) Qnt m²

Escola 1,40 3,25 50,00 227,50

Refeitório 1,00 3,25 16,00 52,00

Quadra 1,30 3,25 18,00 76,05

Escola 1,40 3,25 50,00 227,50

Total: 583,05

6.10 11.009.0011-0

Kg

4.174,72

Total: 4.174,72

6.11 11.009.0013-0

Kg

1.524,92

Total: 1.524,92

6.12 11.009.0014-1

Bitola Kg

8.0mm 2.408,06

10.0mm 16.687,88

3 etapas de concretagem

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, sendo diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de 

perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Quantidades, conforme informação constante 

no do projeto estrutural básico

Teto do térreo Escola (Nível + 3,25)

Teto do térreo Escola (Nível + 3,25)

Observação

Teto do térreo Refeitório (Nível + 

3,25)

Quantidades, conforme informação constante 

no do projeto estrutural básico

Teto do 1º Pav. Escola (Nível + 6,50)

Teto do térreo Escola (Nível + 3,25)3 etapas de concretagem

Fio de aço CA-60, redondo, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro entre 4,2 a 5mm, destinado à armadura de peças de concreto armado, 10% de perdas 

de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Quantidades, conforme informação constante 

no do projeto estrutural básico

Observação

Observação

Pilares (Nível + 3,25)

Pilares (Nível + 6,50)

Quantidades, conforme informação constante 

no do projeto estrutural básico

Teto do 1º Pav. Escola (Nível + 6,50)

Teto do 1º Pav. Escola (Nível + 6,50)

Teto do térreo Escola (Nível + 3,25)

Teto do térreo Escola (Nível + 3,25)

Teto do térreo Refeitório (Nível + 3,25)

Teto do térreo Refeitório (Nível + 3,25)

Observação

Cimbramento metálico (aluguel) para edificações com lajes planas (cogumelo), dispensando reescoramento, exclusive escoras metálicas. O custo inclui longarinas principais, secundárias e peças de ligação

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de 

pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Observação

Quantidades, conforme informação constante 

no do projeto estrutural básico

Observação

Teto do térreo Refeitório (Nível + 3,25)

Escoramento metálico (aluguel), com escoras telescopáveis ou torres de carga , inclusive vigamento principal e secundário, para estrutura convencional de concreto armado, exclusive cimbramento. Medição pelo volume 

de escoramento

Teto do 1º Pav. Escola (Nível + 6,50)3 etapas de concretagem

Teto do térreo Refeitório (Nível + 3,25)

Observação

Para locação será 1/2 da área do 2º pav. (Nível + 3,25)

Montagem e desmontagem de caixas plásticas recicladas, com dimensões de 61 x 61cm, alturas de 16 a 30cm 

2 etapas de concretagem

Teto do 1º Pav. Escola (Nível + 6,50)

Teto do térreo Escola (Nível + 3,25)

2 etapas de concretagem

Quantidades, conforme informação constante 

no do projeto estrutural básico

Teto do térreo Refeitório (Nível + 3,25)

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50 a 5,00m, com 30% de aproveitamento da madeira, inclusive retirada

Teto do 1º Pav. Escola (Nível + 6,50)

Teto do térreo Refeitório (Nível + 

3,25)

Teto do térreo Escola (Nível + 3,25)

Teto do 1º Pav. Escola (Nível + 6,50)

Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, na densidade de 5,00m de tubo por m³ de escoramento, compreendendo transporte do material para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga. 

O custo é dado por m³ de escoramento, contado das sapatas até as extremidades superiores dos tubos, sendo pagos 60% na montagem e 40% na desmontagem

3 etapas de concretagem

Observação
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

12.5mm 11.364,43

Total: 30.460,37

6.13 11.009.0015-1

Bitola Kg

16.0mm 22.413,56

20.0mm 9.528,45

Total: 31.942,01

6.14 11.011.0027-0

Kg

4.174,72

Total: 4.174,72

6.15 11.011.0029-0

Kg

1.524,92

Total: 1.524,92

6.16 11.011.0030-1

Kg

30.460,37

Total: 30.460,37

6.17 11.011.0031-1

Kg

31.942,01

Total: 31.942,01

6.18 13.373.0020-0

m²

2.328,00

126,00

842,00

Total: 3.296,00

6.19 11.025.0012-0

Reservatórios água potável m³
Comprimento das paredes - 39,90m 24,51
Altura - 1,80m 24,51
Espessura da parede - 0,20m 60,41
Laje de piso - 51,1m² 24,00
Laje de cobertura do reservatório - 50,38m² 690,00
Espessura das lajes - 0,10m 99,00
Total - 24,51m³ 34,00

Total: 956,43

Reservatórios água de reuso

Comprimento das paredes - 39,90m

Altura - 1,80m

Espessura da parede - 0,20m

Laje de piso - 51,1m²

Laje de cobertura do reservatório - 50,38m²

Espessura das lajes - 0,10m

Total - 24,51m³

6.20 11.018.0050-0

m

166,01

Total: 166,01

6.21 11.013.0003-B

Altura da Verga (10% vão 

quando possivel, ou até a 

viga mais próxima)

Comprimento Quantidade m³

0,15 7,00 12,00 2,079

0,15 5,60 7,00 0,992

0,35 3,50 10,00 1,995

0,20 2,10 7,00 0,609

0,15 1,40 6,00 0,230

0,15 4,90 1,00 0,155

0,15 0,80 11,00 0,272

0,15 0,55 26,00 0,497

0,15 0,55 12,00 0,230

0,15 1,00 1,00 0,029

Sub total: 7,09

Altura da Verga (10% vão 

quando possivel, ou até a 

viga mais próxima)

Comprimento Quantidade m³

0,15 0,60 2,00 0,041 M01

0,15 0,80 12,00 0,297 M02

0,15 0,80 15,00 0,371 M03

0,15 0,60 1,00 0,020 M04

Laje de piso do térreo - Quadra coberta:

Reservatórios inferior água de reuso - 30000 litros.:

Piso de concreto armado monolítico, com junta fria, alisado com régua vibratória, espessura  de 10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita, exclusive acerto do terreno, inclusive brita, lona de tecido resinado, 

tela soldada de 15x15cm #4,2mm (dupla), concreto usinado resistência à compressão de 20MPa com transporte do concreto e toda a mão-de-obra e equipamento necessários

Observação

Observação

Junta de dilatação e vedação de pisos, lajes, pilares, fissuras, alvenarias, reservatórios, etc, para movimentos de10 a +30mm.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Laje de piso do térreo - Vestiário:

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm

Conforme item 7.11

Quantidades, conforme informação constante 

no do projeto estrutural básico

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, sendo diâmetro acima de 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de 

perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

PORTAS (MADEIRA, MET. E 

VIDRO)

Observação

S03

Observação

Fundações

Prédio Principal
Vestiários

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, sendo diâmetro de 8 a 12,5mm

Conforme item 7.12

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, sendo acima de 12,5mm

Reservatórios Inferior água potável - 30000 litros.:

Conforme item 7.10

Observação

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-60, em fio redondo com diâmetro de 4,2 a 5mm

Quantidades, conforme informação constante 

no do projeto estrutural básico

Observação

1,00

0,15

0,15

0,15

0,15

Acresc. (para cada lado) (0,15 se 

Comp.<2m e Comp.*20% se C>2m 

ou até que encontre 2 pilares, o que 

ocorrer primeiro)

0,15

0,15

0,15

S07

S10

S09

0,15

0,35

0,15

0,40

0,15

S08

Observação

Quadra

Quantidades, conforme informação constante 

do RESUMO DE MATERIAL DE ESTRUTURA 

(moldados in loco) , parte integrante  do Projeto 

Básico de EstruturaRefeitório

Acresc. (para cada lado) (0,15 se 

Comp.<2m e Comp.*20% se C>2m 

ou até que encontre 2 pilares, o que 

ocorrer primeiro)

0,35

S04

S01 - Como as janelas estão contidas entre 2 

pilares com distancia de 7,70 entre eles, 

considerou-se que as vergas estarão ligadas nos 

mesmos, não podendo assim obedecer o 

critério de 20% do vão. Altura limitada pela 

altura da viga

S06 - Altura limitada pela altura da viga

Observação

Observação

Laje armada de 10cm do pavimento térreo, 

conforme projeto básico de estrutura 

S05

S02 - Como as janelas estão contidas entre 2 

pilares com distancia de 7,70 entre eles, 

considerou-se que as vergas estarão ligadas nos 

mesmos, não podendo assim obedecer o 

critério de 20% do vão. Altura limitada pela 

altura da viga

Conforme item 7.13

JANELAS

Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes

Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento

Laje de piso do térreo - Escola:
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

0,15 0,90 12,00 0,324 M05

0,15 1,60 3,00 0,128 M06

0,15 1,00 3,00 0,088 M07

Sub total: 1,27

Total: 8,36

6.22 93197U

m

201,70

Total: 201,70

6.23 93196U

m

55,90

Total: 55,90

6.24 10.004.0180-0

m

Nº de Estacas conforme projeto Comprimento das estacas - 12 m 2.496,00

Escola 146

Refeitório 20 Total - 208 x 12 = 2496

Vestiário 18 Total: 2.496,00

Quadra 24

208

7 12
7.1 12.005.0025-0

LONGITUDINAL

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

10,00 8,55 10,00 10,00 5,55 10,00 7,35 7,35 10,00

10,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 1,15 1,15 3,70

6,50 0,90 1,70 1,70

= 318,10 m

TRANSVERSAL

7,70 3,50 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70

3,50 7,70 3,50 7,70 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70

3,50 7,7 3,50 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70 7,70

3,50 7,70 7,70 3,50 7,70 5,00 2,55 3,50 7,55

1,80 5,00 2,55 2,55 2,55 3,50 3,50 3,50 6,05

2,50 7,55 10,85 10,85 7,70 11,00 5,35 3,80 3,80

1,50 1,80 1,80 9,50 1,90 2,00 2,00 5,00 5,00

2,40 3,50 3,50 2,40 2,40 3,80 3,80 2,50 2,50

3,80 3,80 = 365,50 m

Extensão Altura

683,60 x 2,55 = 1.743,18 m²

LONGITUDINAL

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

10,00 10,00 10,00 10,00

= 220,00 m

TRANSVERSAL

7,70 3,50 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70

3,50 7,70 3,50 7,70 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70

3,50 7,7 3,50 7,70 3,50 7,70 3,50 7,70 3,50

7,70 7,70 7,70 3,50 7,70 7,70 3,50 7,70 7,70

7,70 = 221,90 m

Extensão Altura

441,90 x 2,55 = 1.126,85 m²

LONGITUDINAL

18,16 25,50 = 43,66 m

TRANSVERSAL

32,70 25,50 16,65 = 74,85 m

Extensão Altura

118,51 x 1,50 = 177,77 m²

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T RANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=26CM,PARA CARGA DE TRABALHO 

DE C OMPRESSAO AXIAL DE ATE 500KN(50TF).FORNECIMENTO
ESTACAS

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E ME 

DIDA PELA AREA REAL

PAVIMENTO TÉRREO (ESCOLA + REFEITÓRIO + VESTIÁRIOS)

PAVIMENTO SUP (ESCOLA)

PLAYGROUND + QUADRA

0,15

0,15

0,15

JANELAS

JANELAS
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

MURO

LONGITUDINAL

27,00 33,15 66,50 = 126,65 m

TRANSVERSAL

79,00 84,85 5,85 = 169,70 m

Extensão Altura

66,00 x 2,00 = 132,00 m²

Extensão Altura

230,35 x 0,60 = 138,21 m²

PLATIBANDA

TRANSVERSAL

76,70 = 76,70 m

Extensão Altura

76,70 x 1,00 = 76,70 m²

DESCONTOS

Largura Altura Quantidade m²

M1 0,60 x 2,10 x 2 = 2,52

M2 0,80 x 2,10 x 12 = 20,16

M3 0,80 x 2,10 x 15 = 25,20

M4 0,60 x 2,10 x 1 = 1,26

M5 0,90 x 2,10 x 12 = 22,68

M6 1,60 x 2,10 x 3 = 10,08

M7 1,00 x 2,10 x 3 = 6,30

S01 7,00 x 1,40 x 12 = 117,60

S02 5,60 x 0,60 x 7 = 23,52

S03 3,50 x 0,60 x 10 = 21,00

S04 2,10 x 0,80 x 7 = 11,76

S05 1,40 x 0,60 x 6 = 5,04

S06 4,90 x 1,40 x 1 = 6,86

S07 0,80 x 2,10 x 11 = 18,48

S08 0,55 x 1,60 x 26 = 22,88

S09 0,55 x 1,80 x 12 = 11,88

S10 10,00 x 2,00 x 1 = 20,00

Aperto de alvenaria - 1244,01m x 0,20m = 248,80

596,02 m²

m²

2.721,98

7.2 12.002.0080-0
m

1.244,01
Total: 1.244,01

7.3 12.035.0001-0
perímetro altura
33,58 m 1,80 m 60,44 m²
20,40 m 1,80 m 36,72 m²

Total: 97,16 m²

8 16
8.1 11.016.0003-0

1.660,00

842,00

188,00

468,00

126,00

Total: 3.284,00

8.2 16.005.0070-0

m²

3.284,00

Total: 3.284,00

8.3 16.007.0023-0

m

77,00

24,00

Total: 101,00

PAVIMENTO TÉRREO
PRIMEIRO PAVIMENTO Escola

Escola + refeitório + vestiários

Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, terças tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou metálica, vãos até 15,00m, com 

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

TOTAL

Aperto de alvenaria sob vigas ou tetos, executada com tijolos maciços de 7 x 10 x 20cm inclinados, assentes com argamassa de cimento e saibro, traço 1:6, em paredes de uma vez (0,20m)

Conforme quantidades 8.1 acima

Vestiário

Parede divisória para sanitário em granito cinza carijó, com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m²

Escola

Direção

Cobertura em telha térmica de alumínio, trapezoidal dupla, com espessura de 30mm, inclusive todos os acessórios necessários a sua execução. Medida pela área real de cobertura. FORNECIMENTO E COLOCACAO

Refeitório

Cumeeira em chapa de aço galvanizado, com espessura de 0,5mm, 0,30m de aba para cada lado, para telhas trapezoidais.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação, localização dos telhados:

Escola

Quadra

Refeitório

Observação

Observação

Observação, localização dos telhados:

Observação
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

8.4 16.005.0050-0

m

242,00

104,00

40,00

117,00

Total: 503,00

8.5 11.013.0006-0

m

503,00

Total: 503,00

8.6 16.021.0003-0

m²

4,30 m 3,15 m 13,55

14,53 m 1,80 m 26,15

Total cada septo: 39,70

Total 79,40

0

4,30 m 3,15 m 13,55

14,53 m 1,80 m 26,15

Total cada septo: 39,70

Total 79,40

Total do item 158,80

8.7 16.021.0005-A

m²

51,10

28,60 m 2,10 m 60,06

Total: 111,16

0

51,10

28,60 m 2,10 m 60,06

Total: 111,16

Total do item 222,32

8.8 16.033.0002-0

m²

733,43

Total: 733,43

9 13
9.1 13.001.0015-0

m²

1.565,53

Total: 1.565,53

9.2 13.001.0010-B

m²

5.443,96 m²

Total: 5.443,96

9.3 13.005.0010-0

m²

1.766,78 m²

1.645,46 m²

466,19 m²

Total: 3.878,43

9.4 13.030.0290-0 Revestimento de paredes com cerâmica 20x30cm e 8,5mm de espessura , assente conforme item 13.025.0016

m²

991,02

Total: 991,02

9.5 13.187.0010-0

m²

2.501,76

Total: 2.501,76

9.6 13.196.0085-0

m²

2.824,90

Total: 2.824,90

Largura x altura

Laje enterrada de teto

Perímetro x altura Observação, localização:

Quadra

Largura x altura

Fundo

Chapim/soleira de concreto aparente com acabamento desempenado, usando forma de chapa compensada, medindo 14 x 10cm, conforme projeto tipo nº 6062/EMOP, fundido no local

Escola

Refeitório

Impermeabilização com membrana a base de poliuretano vegetal, atendendo a NBR 15487, isento de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, no qual resulta em uma membrana flexível com excelentes 

características físico-químicas, que não altera a potabilidade da água, suporta exposição a raios UV e resistente ao vapor da água, aplicado a frio, em 2 ou 3 demãos, dispensando o uso de primer, consumo de 2kg/m², 

com reforço de uma tela industrial de poliéster, aplicada sobre a 1ª demão, malha 2 x 2mm ou conforme recomendação do fabricante, exclusive preparo, regularização, proteção térmica e mecânica. CAMPO DE 

APLICAÇÃO: tanques e reservatórios de efluentes industriais e esgoto, reservatórios para água potável, terraços, lajes de pequeno porte, pisos frios e em sisternas com uso de drywall

Conforme quantidades das planilhas que 

compõem o Projeto Arquitetônico Básico/ 

(considerando todos os descontos).

Reservatório Inferior 30000 litros água de reuso
Paredes externas (perimetro)

Observação, localização:

Fundo
Reservatório Inferior 30000 litros água de reuso

Paredes (perimetro):

Desconto de vãos de portas e janelas

Consultar projetos de arquitetura para quadro 

de revestimentos

Impermeabilização com asfalto modificado com elastômeros, aplicados a quente, consumo de 3kg/m² para colagem de mantas asfálticas e de 3 a 5kg/m² para membrana moldada no local, estruturado com véu de não 

tecido de poliéster, gramatura mínima de 50g/m², seguindo a recomendação da norma NBR 13121 e do fabricante, aplicado sobre primer asfáltico com consumo de 0,40kg/m², inclusive este e substrato com caimento de 

1%, exclusive regularização e proteção. CAMPO DE APLICAÇÃO: Estruturas enterradas, pelo lado externo, lajes de cobertura, áreas frias, barreira de vapor em câmaras frigoríficas, preenchimento de juntas em 

pavimentação, de dilatação horizontais, em canais de irrigação e de proteção mecânica para colagem de manta asfáltica polimérica ao substrato e entre mantas

Forro estruturado, com placa de gesso acartonado do tipo RF (resistente ao fogo), tipo ST(standard) a ser aplicado no sistema Drywall, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das 

chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em estrutura de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura superior, com o perímetro da estrutura do forro sendo executado com 

cantoneiras de aço galvanizado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Paredes com revestimento do tipo 1

Revestimento de paredes ou forros com placa cimentícia, com madeira mineralizada, medindo 1,00 x 2,60m, com 25mm de espessura, termoacústico, resistente ao fogo, umidade, fungos e insetos

Paredes com revestimento do tipo 4
Consultar projetos de arquitetura para quadro 

de revestimentos

Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3

m²

Revestimento externo em 2 massas, sobre superficie chapiscada, exclusive chapisco, inclusive emboço com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, com espessura de 3,50mm e reboco de argamassa pronta, 

com cal e agregados, espessura de 3mm

Observação, localização:

Rufo em alumínio, com acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo 1265 x 600 x 0,8mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Reservatório Inferior 30000 litros água potável      
Paredes (perimetro):

Observação

Considerando área de alvenaria com descontos 

e áreas com revestimentos do tipo 1,2 e 6(cujo 

emboço já está incluido)

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

Observação, localização:

Reservatório Inferior 30000 litros água potável

Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, 

Perímetro x altura

Paredes com revestimento do tipo 3

Observação

Observação

Paredes com revestimento do tipo 2

Paredes com revestimento do tipo 6

Observação

Almoxarifado / Bibliotéca /Sala de aula 1ao 14/ 

laboratório de Informatica/ sala dos 

professores/diretoria/acolhimento/copa/secret

aria/espera/coordenação/departamento de 

materiais e esporte/pronto atendimento

Paredes externas (perimetro)

Laje enterrada de teto

Baldrames da fundação

Impermeabilização asfáltica composta de pintura de asfalto modificado, plastificantes e isento de solventes orgânicos, aplicado a frio, em duas demãos, consumo de 1l/m²/demão. CAMPO DE APLICAÇÃO: pintura sobre 

argamassa, concreto e taludes

Observação

Observação

Observação

Observação

Vestiário

Observação
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

9.7 13.196.0050-0

m²

265,10

Total: 265,10

9.8 13.301.0120-1

m²

2.720,00

390,00

184,00

194,00

61,00

202,00

1.676,72

Total: 5.427,72

9.9 13.385.0001-0

m²

2.720,00

Total: 2.720,00

9.10 COMPOSIÇÃO 1

m²

2.720,00

Total: 2.720,00

9.11 COMPOSIÇÃO 2

m²

390,00

Total: 390,00

9.12 13.301.0080-1

m²

184,00

Total: 184,00

9.13 13.348.0012-0

Qtde m²

Patamar 1 1,50 m 3,50 m 5,25

Espelho 20 0,18 m 1,75 m 6,30

Total: 11,55

9.14 13.348.0040-0

Qtde m m

Degraus 18 1,75 31,50

Total: 31,50

9.15 13.348.0030-0

Qtde m m

Patamar 1 6,50 6,50

Espelho 20 0,18 3,60

Degraus 18 0,30 5,40

Total: 15,50

9.16 13.348.0050-0

m

Larg Qtde

7,00 m 12

5,60 m 7

3,50 m 10

2,10 m 7

1,40 m 6

4,90 m 1

Total: 186,20 m

9.17 13.348.0070-0

m

18,53

Total: 21,80 m

9.18 COMPOSIÇÃO 3

m²

194,00

Total: 194,00 m

9.19 COMPOSIÇÃO 4

m²

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco

Capa de degrau em granito cinza andorinha, 30 x 3cm, sem acabamento, assente como em 13.348.0010

Rodapé de granito cinza andorinha ou marmore branco, com acabamento serrado, com 7cm de altura e 2cm de espessura, assente em parede em osso, com chapisco , argamassa de cimento, areia e saibro no traço 1:2:2 

e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 (inclusive este) e rejuntamento pronto

Locais destinados a receber piso de borracha

Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisado a colher, sobre base existente

Revestimento de pisos com  granito cinza andorinha apicoado, em placas, com espessura de 3cm, assentado sobre terreno nivelado, com nata de cimento sobre argamassa de cimento e areia, no traço 1:3

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Placa Cerâmica extrudada 24x24cm, Linha industrial. REF: 6424_1001 IND 6024, KERAFLOOR GAIL

Soma das áreas com o devido desconto.

Observação

Observação

Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de poliuretano alifático monocomponente

Locais destinados a receber piso cimentado

Almoxarifado / Bibliotéca /Sala de aula 1ao 14/ 

laboratório de Informatica/sala dos 

professores/diretoria/acolhimento/copa/secret

aria/espera/coordenação/departamento de 

materiais e esporte/pronto 

atendimento/refeitório/sala multiuso/depósito

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 2,5cm 

Locais destinados a receber piso atermico

Locais destinados a receber piso em concreto aparente liso (quadra)+ Quadra com Pista 

de Altetismo

Locais destinados a receber réguas de madeira plástica

Piso de alta resistência, monolítico, moldado no local, em argamassa de cimento e agregados minerais, com espessura de 0,8cm, na cor natural do cimento e 3 polimentos mecânicos. O custo inclui base suporte em 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 e servente para confecção, transporte da argamassa e servicos afins e não considera juntas (vide família 13.381)

Locais destinados a receber placa cerâmica extrudada

Forro removível composto de chapa de gesso acartonado perfurada ou ranhurada, tipo ST (standard), com placa de borda quadrada de 625x625mm, espessura de 12,5mm, com absorção acústica, estruturado em perfis 

tipo travessa “T” de aço galvanizado, alumínio ou de ligas de alumínio, espessura mínima de 0,5mm com pintura eletrostática ou convencional, suspensa por meio de pendurais, fixados em estrutura superior. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Locais destinados a receber piso monolítico

Sala multiuso e refeitório

Observação

S01

S02

S03

Piso em Réguas de madeira Plástica Reciclada.

Piso Atérmico 100x100x2,5. Marca Referência CASTELATTO

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 13cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e rejuntamento com cimento branco e corante

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

S04

S05

S06
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

61,00

Total: 61,00 m

9.20 13.440.0030-0

m²

202,00

Total: 202,00 m

9.21 SINAPI 40647

m²

1.676,72

Total: 1.676,72 m

9.22 09.001.0130-0

m²

912,60

Total: 912,60 m

9.23 08.020.0008-0

m²

944,79

Total: 944,79

10 14
10.1 14.008.0095-0

un

M01 2,00

M04 1,00

Total: 3,00

10.2 14.008.0097-0 

Adaptado

un

M05 12,00

Total: 12,00

10.3 14.008.0097-0

un

M02 12,00

M03 15,00

M06 (2fl) 3,00

Total: 30,00

10.4 14.008.0097-0 

Adaptado

un

M07 3,00

Total: 3,00

10.5 14.006.0407-0

Comprimento unitário 

da Aduela
m

2 4,80 m 9,60

12 5,00 m 60,00

15 5,00 m 75,00

1 4,80 m 4,80

12 5,10 m 61,20

3 5,80 m 17,40

3 5,20 m 15,60

Total: 243,60

10.6 14.006.0408-0

Comprimento unitário 

p/os 2 lados
m

2 9,60 m 19,20 m

12 10,00 m 120,00 m

15 10,00 m 150,00 m

1 9,60 m 9,60 m

12 10,20 m 122,40 m

3 11,60 m 34,80 m

3 10,40 m 31,20 m

Total: 487,20 m

10.7 14.007.0050-0

Total: 3,00

10.8 14.007.0057-0

Total: 45,00

10.9 14.003.0149-0

M06

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm, resistência a compressão de 35MPa, assentes sobre colchão de pó-de-

pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, 

bem como a colocação

Informado nas planilhas que compoem o 

projeto básico de arquitetura

Porta de madeira, lisa, compensado, de 60 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado melamínico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Aduela de madeira de lei, de 14 x 3cm, com 3,5cm de rebaixo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M05

M03

M06

TODO O ITEM 11, foi quantificado, conforme 

detalhado no quadro de esquadria do projeto 

básico arquitetônico

Marco de madeira de lei, de 7 x 3cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M01

Ferragens para portas de madeira, internas, de 2 folhas de abrir, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de:

-Fechadura tipo gorge, trinco reversível, em latão, acabamento cromado

-Entrada e roseta, circulares, em latão laminado, acabamento cromado

-Maçaneta tipo alavanca, em latão, acabamento cromado

-6 dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino de ferro e bolas de latão

-2 fechos de embutir, 40cm, em latão polido

Porta de madeira, lisa, compensado, de 80 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado melamínico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRAS, VIDRAÇAS E FERRAGENS

Porta de madeira, lisa, compensado, de 100 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado melamínico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M07

M04

M01

M02

Revestimento em manta pré-fabricadas de alto impacto para piso de alta resistência, especial para academias e afins, composta de partículas de borracha especial SBR e granulos coloridos de borracha EPDM, aglutinadas 

com poliuretano MDI, submetidas a 40t de compressão e laminadas com espessura constante de 6mm, dureza shore a 50 e densidade de 1000Kg/m³, colado com adesivo de poliuretano bicomponente a prova d'agua

Porta de madeira, lisa, compensado, de 90 x 210 x 3cm, revestida em chapa de laminado melamínico, 1mm de espessura, exclusive aduela, alizar e ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

Piso sintético para atletismo, moldado no local, sem juntas ou emendas, com 2 camadas distintas, sendo a anterior composta de uma manta flexível de grânulos preto de borracha vulcanizada de granulometria 

controlada, aglomerados com resina de poliuretano, moldado “in loco” sobre base a base, com aplicação prévia de primer de poliuretano na camada superior (espessura de 3mm) e composta de granulado fino de 

Observação

Observação

Janela de alumínio anodizado bronze ou preto, tipo maxim-ar, com um painel deslizante projetante, provida de haste de comando, em perfis série 28.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, interna, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias) de:

-Fechadura simples, retangular acabamento cromado acetinado

-Maçaneta tipo alavanca acabamento cromado acetinado

-Roseta circular em latão laminado acabamento cromado acetinado

-3 dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino e bolas de latão

M07

TODO O ITEM 11, foi quantificado, conforme 

detalhado no quadro de esquadria do projeto 

básico arquitetônico

M02

M03

M04

M05

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

Larg altura Qtde

7,00 1,40 12

5,60 0,60 7

3,50 0,60 10

2,10 0,80 7

1,40 0,60 6

4,90 1,40 1

Total: 185,78 m²

10.10 14.003.0164-0

Larg altura Qtde

0,30 m 0,80 m 15

0,30 m 0,80 m 12

0,30 m 0,80 m 6

Total: 7,92 m²

10.11 14.003.0230-0

Larg altura Qtde

0,55 1,60 26

0,55 1,80 12

Total: 34,76 m²

10.12 14.007.0296-0

Qtde

26

12

Total: 38,00 un

10.13 14.007.0200-0

Qtde

38

Total: 38,00 un

10.14 14.004.0015-0

Larg altura Qtde

0,30 m 0,80 m 15

0,30 m 0,80 m 12

0,30 m 0,80 m 6

Total: 7,92 m²

10.15 14.003.0225-0

m²

0,80 m 2,10 m 11 un

Total: 18,48 m²

10.16 14.007.0266-A

un

11 un

S08 26 un

S09 12 un

1 un

Total: 50,00 un

10.17 14.001.0255-0

comprimento altura

10,00 2,00

Total: 20,00

10.18 14.002.0200-0

comprimento altura

220,00 1,53

Total: 336,60

10.19 13.199.0015-0

Larg altura Qtde

SALAS DE AULA 7,50 7,40 10

FACHADA 17,35 4,55 1

CIRCULAÇÃO 4,00 7,75 1

Total: 664,94 m²

10.20 14.002.0225-0

m

38,80

204,00

Total: 242,80

10.21 14.002.0211-A

Gradil nylofor 3D, executado em painel de aço galvanizado, soldado (gramatura mínima de 40g/m²), malha retangular de 200 x 50mm e fio de aço com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em 

aço inox M6 tipo Allen, em poste de aço galvanizado de 60 x 40mm (gramatura mínima de 275g/m²), chumbados em base de concreto, exclusive esta, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática, 

espessura mínima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

S10

GUARDA-CORPO COM 1,00M DE ALTURA,EM TELA DE ARAME GALVANIZAD O Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANI ZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2.1/2" NA HORIZONTAL SUPERIOR 

E DIAMETRO INTERNO DE 2" NA HORIZONTAL INFERIOR E NA VERTICAL ,INCLUSIVE

Portão de PVC branco, cinza ou bege, com largura e altura  variáveis, estruturado em concreto armado injetado e/ou ferro galvanizado, com estrutura em perfis retangulares de 50 x 46mm,  amarração horizontal com 

perfis retangulares de  50 x 46mm e  montantes verticais redondos com diâmetro de 32mm espaçadas de 12cm aproximadamente, inclusive roldanas em plástico, fechadura e ponteiras e/ou pontas  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

S09

Observação

Observação

Escada principal

Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Ferragens para portas de abrir, de ferro ou alumínio, constando de fornecimento das peças, exclusive dobradiças:

-Fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos, em latão, acabamento cromado

-Espelho retangular, em latão, acabamento cromado ou roseta circular, em latão, acabamento cromado

-Maçaneta tipo alavanca, em latão, zamak ou aço zincado, acabamento cromado

M03

M05

1 visor por folha

S01

M06

Caixilho fixo de alumínio anodizado bronze ou preto, série 28,  para vidro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

S08

S07

S09

S08

Fecho de sobrepor “Livre-Ocupado”, inclusive targeta com tranca fixa. FORNECIMENTO

S07

M03

Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em veneziana, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

M05

M06 1 visor por folha

S04

Rampa

Veneziana vertical (brise soleil) de chapa de aluminio, com espessura de 1,20mm, fixado em cantoneiras de aço aparafusadas, e medida pela área colocada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Corrimão de tubo de aço inoxidável, diâmetro 4”, com guarda-corpo em vidro, exclusive este, fixado em montantes de tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 2.1/2”, altura 1,00m, envolvendo tubo metalon de 

1.1/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

A ser colocado nas fachadas

Observação

Observação

S02

S03

S06

S05

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Ferragens para divisórias de mármore ou marmorite, de sanitários, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação da divisória), de: 

-4 cantoneiras de alumínio para fixação da placa

-12 parafusos de alumínio de 3/4” x 5/16” com rosca

Observação

Observação
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

m

6,24

147,00

Total: 153,24

11 15

11.1

código Unidade Qtde total

11.1.1 15.018.0120-0 un 290

11.1.2 15.018.0130-0 un 536

11.1.3 15.008.0181-0 m 590

11.1.4 15.008.0183-0 m 1690

11.1.5 15.008.0185-0 m 40

11.1.6 15.008.0187-0 m 1110

11.1.7 15.008.0189-0 m 170

11.1.8 15.008.0191-0 m 60

11.1.9 15.008.0085-A m 5340

11.1.10 15.008.0090-A m 350

11.1.11 15.008.0095-A m 2000

11.1.12 15.008.0100-A m 340

11.1.13 15.019.0020-0 un 29

11.1.14 15.019.0025-0 un 25

11.1.15 15.019.0035-0 un 4

11.1.16 15.019.0050-0 un 315

11.1.17 COTAÇÃO un 21

11.1.18 15.007.0609-A un 2

11.1.19 15.007.0608-A un 3

11.1.20 15.007.0605-A un 11

11.1.21 15.007.0600-0 un 20

11.1.22 15.007.0570-A un 86

11.1.23 15.007.0572-0 un 8

11.1.24 15.007.0575-A un 56

11.1.25 SINAPI 39471 un 48

11.1.26 15.007.0524-0 un 4

11.1.27 15.007.0521-0 un 16

11.1.28 15.007.0527-0 un 1

11.1.29 15.011.0078-0 un 1

11.1.30 15.018.0485-0 m 250

11.1.31 15.036.0061-0 m 5340

11.1.32 15.036.0071-0 m 100

11.1.33 18.027.0415-0 un 22

11.1.34 18.027.0363-0 un 17

11.1.35 18.027.0381-0 un 60

11.1.36 18.027.0418-0 un 352

11.1.37 18.027.0426-0 un 103

11.1.38 97607U un 31

11.1.39 21.042.0155-0 un 36

11.1.40 21.048.0025-0 un 2

11.1.41 21.048.0040-0 un 8

11.1.42 18.045.0015-0 un 10

11.1.43 21.003.0035-0 un 8

11.1.44 18.027.0142-0 un 16

11.1.45 15.017.0235-0 un 5

11.1.46 15.018.0133-0 un 8

11.1.47 15.007.0209-0 un 8

11.1.48 21.015.0182-0 un 1

11.1.49 15.011.0014-0 un 1

11.1.50 15.007.0435-0 un 4

11.1.51 15.011.0073-0 un 1

11.1.52 18.029.0075-0 un 2

11.2

Unidade Qtde total

11.2.1 15.018.0499-0 m 180,0

11.2.2 15.010.0030-0 m 200

11.2.3 COMPOSIÇÃO 5 m 5200

11.2.4 15.019.0095-0 un 83

11.2.5 COMPOSIÇÃO 6 un 18

11.3

Unidade Qtde total

11.3.1 15.007.0208-A un 47

11.3.2 15.017.0235-0 un 47

Subestação simplificada, padrão light, com transformador trifásico de 225KVA, 13,8KV-220/127V, exclusive cabine de medição

Bomba centrifuga submersa, para águas servidas, de 1CV, 110/220V. Fornecimento e colocação.

Luminária fluorescente tubular de embutir, 2 x 16W, com lâmpada aparente, corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor em alumínio de alto 

brilho, com reator de alto fator de potência (AFP ³ 0,92) e alta performance (THD < 30%), bi-volt. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Interruptor THREE-WAY de embutir com tecla fosforescente, inclusive placa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 4 polos, instantâneo, corrente nominal ( In ) 80A x 415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 35mm², isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 50mm², isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 70mm², isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Caixa de embutir, em PVC, 2” x 4”, inclusive buchas e arruelas.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo:  preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 450/750V.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 25mm², isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo:  preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 10mm², 450/750V.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Caixa de embutir, em PVC, 4” x 4”, inclusive buchas e arruelas.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 16mm², isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolação sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 95mm², isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Tomada elétrica 2P + T, 10A/250V, padrão brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Projetores (dois) equipados com lâmpada de descarga, fixados em poste de aço ou concreto, inclusive ferragens de fixação, exclusive projetor. COLOCAÇÃO

Projetores (quatro) equipados com lâmpada de descarga, fixados em poste de aço reto; inclusive ferragens de fixação, exclusive projetores. COLOCAÇÃO
Poste de concreto, com seção circular, com 7,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 100kg, inclusive escavação, exclusive transporte. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
Idem item 21.003.0015, montagem 2, altura útil 6,00m, braço duplo com 0,60m
Luminária aberta para iluminação de estacionamentos, tipo trevo, instalada em núcleo para 01 (uma) pétala, em chapa de alumínio, para lâmpadas de vapor de mercúrio, 

vapor de sódio ou vapor metálico até 400W, exclusive lâmpada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Disjuntor termomagnético, tripolar, de 125 a 150A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Idem item 15.018.0482, 200 x 50mm

Descrição do material, conforme projeto

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Rampas de pedestre e PNE

Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

Conector tripolar de porcelana de 50A - 250V

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1”, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4”, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 4 polos, instantâneo, corrente nominal ( In ) 25A x 415V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Idem item 18.027.0350, com 2 x 32W

Idem item 18.027.0350, com 4 x 18W

Disjuntor termomagnético, tripolar, de 175 a 225A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Idem item 18.027.0415, com 2 x 32W

Idem item 18.027.0415, com 2 x 32W e visor acrílico translúcido

Eletrocalha perfurada, com tampa, tipo “U”, 100 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO 

e COLOCAÇÃO

Caixa de aterramento, em PVC, 25 x 25cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Projetor PRJ-22, modelo 1.4 (concentrador), para lâmpada a vapor de sódio de 400W, tubular, com carcaça em alumínio fundido, com alojamento para equipamento 

auxiliar integrado, com separação do corpo ótico, refletor em alumínio anodizado, suporte "U" de ferro galvanizado a quente e visor de vidro plano temperado, conforme 

desenho A2-1917-PD e especificação EM-RIOLUZ-20. FORNECIMENTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

Escada

Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 3,00m de comprimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

CONECTOR RJ45 - LOGICA/TV

Cabo telefônico tipo CTP-APL 50 (para instalações subterrâneas especiais) para 10 pares.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo:  preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 4mm², 450/750V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Disjuntores / interruptores diferenciais (D.I), classe AC, 2 polos, instantâneo, corrente nominal ( In ) 40A x 240V, sensibilidade 30mA / 300mA. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Interruptor de embutir com 2 teclas simples fosforescentes e placa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Idem item 15.011.0075, para 225kVA

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo:  preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 6mm², 450/750V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Disjuntor termomagnético, unipolar, de 35 a 60A x 250V.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação de um ou dois condutores a superficie plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm². FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SPDA

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - CFTV (Os equipamentos, tais como; Roteador, aparelhos telefônicos, PABX, Servidor, Gravador, switch, Voice panel, mesa de som, gabinete  19", Câmaras CMOS, catraca 

eletrônica e leitor biométrico - NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA CONCORRÊNCIA)

Descrição do material, conforme projeto

CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP   

Descrição do material, conforme projeto

Tomada tipo RJ45, de embutir, completa, para lógica. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Conector fabricado em bronze para aterramento, para fixação de um ou dois condutores a superficie plana, para cabos com bitolas de 35 a 185mm². FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Armação secundária vertical, de 3 (três) estribos, completa, para uma rede de B.T., de 3 (três) condutores, para alinhamento reto, ângulo inferior à 90° e ponto terminal, 

exclusive fornecimento das cintas de fixação (ver conjunto BTV 1). FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO
Entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para medição trifásica, 1 medidor, instalado em muro, com carga instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, 

cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalação do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessários, exclusive 

disjuntor e fio ou cabo de entrada e saída
Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação 

de até 50 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 2,40m de comprimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

11.3.3 15.009.0143-0 m 555

11.3.4 15.017.0330-0 un 100

11.3.5 21.028.0035-0 un 100

11.3.6 21.028.0025-0 un 250

11.4

11.4.1 15.038.0251-0

un

14,00

Total: 14,00

11.4.2 15.038.0252-0

un

1,00

Total: 1,00

11.4.3 15.038.0253-0

un

7,00

Total: 7,00

11.4.4 15.038.0254-0

un

10,00

Total: 10,00

11.4.5 15.038.0262-0

un

1,00

Total: 1,00

11.4.6 15.038.0264-0

un

18,00

Total: 18,00

11.4.7 15.038.0265-0

un

1,00

Total: 1,00

11.4.8 15.038.0266-0

un

5,00

Total: 5,00

11.4.9 15.038.0301-0

un

30,00

Total: 30,00

11.4.10 15.038.0302-0

un

50,00

Total: 50,00

11.4.11 15.038.0303-0

un

20,00

Total: 20,00

11.4.12 15.038.0304-0

un

30,00

Total: 30,00

11.4.13 15.038.0305-0

un

25,00

Total: 25,00

11.4.14 15.038.0306-0

un

12,00

Total: 12,00

11.4.15 15.038.0336-0

un

30,00

Total: 30,00

11.4.16 15.038.0337-0

un

10,00

Total: 10,00

11.4.17 15.038.0339-0

Curva 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

Observação

Observação

Joelho 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Conector de parafuso fendido para cabo de 35x70mm², KS-26. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Conector de parafuso fendido (Split-Bolt) em liga de cobre, KS-17. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Conector mecânico parafuso fendido (split-bolt), corpo e porca fabricado em cobre, para cabo de 35mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 60mm x 50mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 32mm x 25mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO

Joelho 90º soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO

Observação

Cabo sólido de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, classe 2, seção circular de 50mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 50mm x 32mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 40mm x 32mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 50mm x 25mm. FORNECIMENTO

Curva 90º soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável curta, com diâmetro de 50mm x 40mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 60mm x 25mm. FORNECIMENTO

Bucha de redução soldável longa, com diâmetro de 40mm x 25mm. FORNECIMENTO

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Curva 90º soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Joelho 90º soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

un

15,00

Total: 15,00

11.4.18 15.038.0456-0

un

20,00

Total: 20,00

11.4.19 15.038.0457-0

un

12,00

Total: 12,00

11.4.20 15.038.0356-0

un

20,00

Total: 20,00

11.4.21 15.038.0357-0

un

43,00

Total: 43,00

11.4.22 15.038.0358-0

un

4,00

Total: 4,00

11.4.23 15.038.0359-0

un

21,00

Total: 21,00

11.4.24 15.038.0360-0

un

70,00

Total: 70,00

11.4.25 15.038.0467-0

un

35,00

Total: 35,00

11.4.26 15.029.0011-A

un

2,00

Total: 2,00

11.4.27 15.029.0012-0

un

28,00

Total: 30,00

11.4.28 15.029.0014-0

un

17,00

Total: 17,00

11.4.29 15.029.0015-0

un

45,00

Total: 45,00

11.4.30 15.029.0018-0

un

2,00

Total: 2,00

11.4.31 15.029.0017-0

un

2,00

Total: 2,00

11.4.32 15.038.0386-0

un

64,00

Total: 64,00

11.4.33 15.038.0387-0

un

17,00

Total: 17,00

11.4.34 15.038.0388-0

un

3,00

Total: 3,00

Luva soldável, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1.1/2”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 4”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Luva soldável e com bucha de latão, com diâmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO

Luva soldável, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Luva soldável, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO

Observação

Observação

Tê soldável 90º, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

Tê soldável 90º, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Luva soldável, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Joelho 90º soldável e com bucha de latão, com diâmetro de 25mm x 3/4”. FORNECIMENTO

Joelho 90º soldável e com bucha de latão, com diâmetro de 25mm x 1/2”. FORNECIMENTO

Observação

Tê soldável 90º, com diâmetro de 40mm. FORNECIMENTO

Observação

Luva soldável, com diâmetro de 32mm. FORNECIMENTO

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 2”.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

11.4.35 15.038.0389-0

un

43,00

Total: 43,00

11.4.36 15.038.0390-0

un

29,00

Total: 29,00

11.4.37 15.038.0391-0

un

6,00

Total: 6,00

11.4.38 15.038.0471-0

un

28,00

Total: 28,00

11.4.39 18.003.0003-0

un

30,00

Total: 30,00

11.4.40 15.045.0091-0

un

30,00 11.4.9

30,00 11.4.15

20,00 11.4.18

12,00 11.4.19

20,00 11.4.20

35,00 11.4.25

64,00 11.4.32

28,00 11.4.38

Total: 239,00

11.4.41 15.045.0092-0

un

14,00 11.4.1

50,00 11.4.10

10,00 11.4.16

43,00 11.4.21

17,00 11.4.33

Total: 134,00

11.4.42 15.045.0093-0

un

1,00 11.4.2

1,00 11.4.5

20,00 11.4.11

4,00 11.4.22

3,00 11.4.34

Total: 29,00

11.4.43 15.045.0094-0

un

7,00 11.4.3

18,00 11.4.6

1,00 11.4.7

30,00 11.4.12

15,00 11.4.17

21,00 11.4.23

43,00 11.4.35

Total: 135,00

Tê soldável 90º, com diâmetro de 75mm. FORNECIMENTO

Válvula de descarga de 1.1/2”, registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de aríete), corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, de embutir. FORNECIMENTO

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 25mm, exclusive a peça

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 40mm, exclusive a peça

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 50mm, exclusive a peça

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 32mm, exclusive a peça

Tê 90º soldável e com bucha de latão na bolsa central, com diâmetro de 25mm x 25mm x 1/2”. FORNECIMENTO

Tê soldável 90º, com diâmetro de 60mm. FORNECIMENTO

Observação, quantidades dos itens 

discriminados abaixo:

Observação, quantidades dos itens 

discriminados abaixo:

Observação, quantidades dos itens 

discriminados abaixo:

Observação, quantidades dos itens 

discriminados abaixo:

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Tê soldável 90º, com diâmetro de 50mm. FORNECIMENTO
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

11.4.44 15.045.0095-0

un

un

10,00 11.4.4

25,00 11.4.13

70,00 11.4.24

29,00 11.4.36

Total: 134,00

11.4.45 15.045.0096-0

un

5,00 11.4.8

12,00 11.4.14

6,00 11.4.37

Total: 23,00

11.4.46 15.036.0028-0

m

115,00

Total: 115,00

11.4.47 15.036.0029-0

m

257,00

Total: 257,00

11.4.48 15.036.0030-0

m

20,00

Total: 20,00

11.4.49 15.036.0031-0

m

126,00

Total: 126,00

11.4.50 15.036.0032-0

m

413,00

Total: 413,00

11.4.51 15.036.0033-0

m

60,00

Total: 60,00

11.4.52 18.029.0035-0

un

2,00

Total: 2,00

11.4.53 15.001.0079-A

1,00

Total: 1,00

15.001.0072-0

un

1,00

Total: 1,00

un

10,00

Total: 10,00

11.4.56 18.021.0042-0

0

10,00

Total: 10,00

11.5

Unidade Qtde total

11.5.1 15.036.0049-A m 55

11.5.2 15.036.0050-A m 18

11.5.3 15.036.0051-A m 195

11.5.4 15.036.0052-A m 520

11.5.5 15.036.0053-0 m 520

11.5.6 15.004.0180-0 un 38

11.5.7 15.002.0400-0 un 4

11.5.8 15.002.0096-A un 2

11.5.9 2C 02 07 07 13 08 un 12

11.5.10
3R 23 15 00 00 00 

00 65 14
un 5

Observação

Geral

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X 10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,50X2,20X0,90 M,INCLUSIVE 

REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUND

Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,8 x 0,8 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa  

Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 75mm, exclusive a peça

Geral

Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico, potência de 5cv, exclusive acessórios. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Observação

Reservatório, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 2000l, inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores. Fornecimento e Instalação

 Abrigo para hidrômetro de 1/2” ou 3/4”, nas dimensões de 1,10 x 0,60 x 0,70m, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, 

com fundo de concreto e tampa de concreto armado,  com porta de 100 x 60cm, para hidrômetro de 1.1/2”, conforme projeto nº 2089/ EMOP

Geral

Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Observação

Observação

Observação

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F 

ORNECIMENTO DO RESERVATORIO.

Tubo de PVC rígido de 60mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Observação

Observação

Observação

INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

Ralo sifonado de PVC rígido (150 x 185) x 75mm, em pavimento térreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo:  3,00m de tubo de PVC de 

75mm e sua ligação ao ramal de ventilação.  FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO

Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO               

Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO               

Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO               

11.4.54

11.4.55 15.028.0017-0

Geral

Poço de visita com anéis concreto Ø 1,2 m profundidade 1,2 m para galerias pluviais

Descrição do material, conforme projeto

Caixa sifonada de anel de concreto de 42cm de diâmetro e 60cm de profundidade, exclusive escavação e reaterro.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO               

Tubo de PVC rígido de 32mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Hidrômetro com diâmetro de 1". FORNECIMENTO

Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, exclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo.  FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, soldável para água fria, com diâmetro de 60mm, exclusive a peça

Observação

Observação

Observação, quantidades dos itens 

discriminados abaixo:

Observação, quantidades dos itens 

discriminados abaixo:
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

11.5.11 98432U un 5

11.5.12 15.002.0614-A un 1

11.5.13 15.002.0666-A  un 1

11.5.14 15.002.0693-A un 2

11.6

Unidade Qtde total

11.6.1 18.032.0012-0 un 8

11.6.2 18.032.0015-0 un 8

11.6.3 18.027.0040-0 un 28

11.7

Unidade Qtde total

11.7.1 18.030.0001-A cj 5

11.7.2 18.030.0002-A cj 12

11.7.3 18.030.0009-A cj 2

11.7.4 15.005.0200-A un 5

11.7.5 15.005.0201-A un 12

11.7.6 15.005.0208-A un 2

11.8

11.8.1 18.016.0015-A un 1

12 17
12.1 17.017.0020-0

Quantidade de Pintura 

(m²)
m²

1766,78 981,54 

1645,46 426,60 

991,02 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

466,19 0,00 

Total: 1.408,14

12.2 17.025.0005-B

Quantidade de Pintura 

(m²)
m²

1766,78 785,23 

1645,46 1.218,86 

991,02 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

466,19 466,19 

Total: 2.470,28

12.3 17.018.0265-0

m²

2.824,90

Total: 2.824,90

12.4 SINAPI 88486U

m²

22,80 Almoxarifado

8,50 Abrigo de Resíduos

Total: 31,30

13 18

Unidade Qtde total Item Quadro:

13.1 18.002.0090-A

3 un

4 un

Total: 7 un

13.2 18.002.0085-0 un 36

13.3 18.006.0020-0 un 8

13.4 18.003.0007-0 un 15

13.5 18.002.0055-0 un 8

13.6 18.003.0015-0 un 8

13.7 15.003.0405-0 un 51

13.8 18.002.0015-0 un 18

13.9 18.016.0040-A un 7

13.10 18.002.0022-0 un 8

13.11 18.016.0060-0 m 20

13.12 18.016.0025-0 un 3

13.13 15.003.0360-0 un 46Assentamento de lavatório (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessários

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 2000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA 

FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPO

Observação

Observação

Observação

Fornecimento e Instalação - Coifas.

COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,10X1,20M,DE CHAPA 18.304,INCLUS IVE 3,00M DE DUTO COM 500X500MM DE SECAO,EM CHAPA 22,1 EXAUS TOR CENTRIFUGO TIPO 

CARAMUJO,EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020 CO M MOTOR 3CV NAS TENSOES 110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 4 8000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO APARELHO NA 

FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO APARELHO NA 

FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPOR

Pintura com esmalte sintético alquídico, para interior, alto brilho, brilhante, acetinado ou fosco, acabamento padrão, em duas demãos sobre superfície preparada, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, uma 

demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual, exclusive este preparo

Fornecimento e Instalação - Split Inverter.

Descrição do material, conforme projeto

Descrição do material, conforme projeto

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) poço de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2M, profundidade de 2,00 a 

2,50M, incluido tampão de ferro fundido, diâmetro de 60cm. AF_04Q2018

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 

15.005).FORNECIMENTO

Fossa séptica cilindrica, tipo camara IMHOFF, de concreto pré-moldado, medindo 3000X5600MM. Fornecimento e colocação

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 30 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X6000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E 

COLOCACAO

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 

15.005).FORNECIMENTO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO APARELHO NA 

FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPOR  

Extintor de incêndio, tipo gás carbônico(CO2), de 6kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

INCÊNDIO

Luminária de emergência de sobrepor, em plástico, equipada com bateria selada recarregável e lâmpada fluorescente 2 x 8W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Conforme item 9.6

PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIEN TES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUA S DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA 

ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO

Lavatório coletivo de aço inoxidável com 1.000mm de seção em chapa 20.304, para 2 pontos de água, crivo de saída em 1.1/4”, exclusive torneiras. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Térreo

PINTURAS

Pintura com tinta acrílica acetinada, sobre tetos, inclusive lixamento, uma demão de selador acrilico, duas demaões de massa acrílica e duas demãos de acabamento

Extintor de incêndio, tipo água-pressurizada, de 10l, inclusive suporte de parede e carga completa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Vaso sanitário de louça branca, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO

Lavatório de louça branca tipo médio luxo, com ladrão e medidas em torno de 55 x 45cm, com coluna, inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: sifão 

1680 de 1” x 1.1/4”, aparelho misturador 1875/C45 com arejador, válvula de escoamento 1603. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO

Vaso sanitário de louça branca, convencional, tipo médio luxo, com medidas em torno de 37 x 47 x 38cm, inclusive assento plástico tipo médio luxo, bolsa de ligação, 

válvula de descarga de 1.1/2” com registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de ariete) com corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, tubo de 

ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO

Válvula de descarga externa, acionamento por alavanca, com regulagem de tempo de descarga e vazão, bitola de 1.1/4”, para pressão de serviço entre 2 a 40mca. 

FORNECIMENTO

Válvula de fechamento automático, para mictório, acabamento cromado. FORNECIMENTO 

Assentamento de vaso sanitário sifonado (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessários

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

Mictório de louça branca com sifão integrado e medidas em torno de 33 x 28 x 53cm. Ferragens em metal cromado: registro de pressão 1416 de 1/2” e tubo de ligação de 

1/2”. FORNECIMENTO

Tipo de Revestimento

Tipo 1 (PINTURA ESMALTE 1,5m + ACRÍLICA)

Tipo 2 (PINTURA ESMALTE 0,7m + ACRÍLICA)

Tipo 3 (REVESTIMENTO 20X30cm)

Tipo 4 (PLACA CIMENTÍCIA)

Tipo 5 (TS ESTRUTURAL)

Tipo 6 (PINTURA ACRÍLICA)

Tipo 1 (PINTURA ESMALTE 1,5m + ACRÍLICA)

Tipo 2 (PINTURA ESMALTE 0,7m + ACRÍLICA)

Tipo 3 (REVESTIMENTO 20X30cm)

Tipo 4 (PLACA CIMENTÍCIA)

Tipo 5 (TS ESTRUTURAL)

Tipo 6 (PINTURA ACRÍLICA)

Tipo de Revestimento

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APARELHOSHIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

Térreo

Descrição do material, conforme projeto

Tanque de aço inoxidável, em chapa 22.304 de 520 x 520mm, capacidade de 30l, com esfregador, exclusive torneira. FORNECIMENTO

Lavatório de louça branca de sobrepor, tipo médio luxo, sem ladrão, com medidas em torno de 53 x 43cm.  Ferragens em metal cromado:  sifão 1680 1” x 1.1/4”, torneira 

de pressão 1193 de 1/2” e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO

Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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Obra: Construção da Escola Gustavo Campos

Endereço: Saquarema / RJ

Referência: 43554
ITEM CÓDIGO

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO TOTALIZADA

DESCRIÇÃO

13.14 18.009.0058-0 un 58

13.15 18.009.0079-0 un 25

13.16 18.013.0111-0 un 3

13.17 15.003.0379-0 un 83

13.18 18.005.0013-0 un 51

13.19 18.005.0012-0 un 28

13.20 18.005.0010-0 un 28

13.21 18.007.0075-0 un 18

13.22 18.016.0106-0 un 18

13.23 18.016.0140-0 un 1

13.24 18.016.0045-0

m

17,80

Total: 17,80

14 9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

14.1 09.002.0015-0

m²

70,00

Total: 70,00

14.2 09.003.0142-0

m²

70,00

Total: 70,00

14.3 01.005.0001-0

m²

70,00

Total: 70,00

14.4 09.006.0030-0

m³

Espessura: 0,15 10,50

Total: 10,50

15 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

15.1 05.001.0350-0

m²

193,70 

Total: 193,70

15.2 05.001.0385-0

m²

991,02

Total: 991,02

15.3 05.001.0365-0

m²

390,00

Total: 390,00

15.4 05.001.0366-0

m²

263,00

Total: 263,00

15.5 05.001.0370-0

un

42,00

Total: 42,00

Válvula de escoamento para tanque, 1605 de 1.1/4”, em metal cromado. FORNECIMENTO

Banca seca de aço inoxidável, com 0,55m de largura, até 3,00m de comprimento, em chapa 18.304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Observação

Porta-toalha de papel em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Barra de apoio, para pessoas com necessidades específicas, em tubo de 1.1/2” de aço inoxidável, AISI-304, liga 18.8, com 80cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Banco articulado, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, dimensões mínimas 0,45x0,70m, em aço inoxidável,  tubo de 1.1/4”, para pessoas 

com necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Plantio de plantas de cobertura vegetal, considerando 4 mudas/m², exclusive fornecimento da planta

Limpeza de pisos de borracha

Limpeza de aparelhos sanitários, inclusive metais

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação

Aterro com terra preta vegetal, para execução de gramados

Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado

Limpeza de paredes revestidas de cerâmicas ou azulejos

Limpeza de pisos cerâmicos

Espécies vegetais com altura de (0,40 a 1,50)m, tipo Gardenia Jasminoides (Jasmim do Cabo), Alpinia Purpurata (Gengibre Vermelho), Cordyline Terminalis (Dracena Vermelha), Dieffenbachia Amoema (Comigo Ninguém 

Pode) ou similar e considerando 4 mudas por m².FORNECIMENTO

Conforme quadro de acabamentos, PROJETO 

BÁSICO DE ARQUITETURA

Chuveiro elétrico, em metal cromado, em 110/220V, com braço cromado de 1/2” e 1 registro de pressão 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal cromado.  

FORNECIMENTO

Assentamento de torneira (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessários

Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO

Porta papel higiênico em plástico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Torneira para pia ou tanque, 1158 de 1/2” x 18cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Observação

Item 14.1 acima

Item 14.1 acima
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8 meses

ETAPA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL ETAPA 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS Total

68.364,94                 68.364,94                   68.364,94            61.853,99              68.364,94              46.661,78            46.661,78              5.425,79                  434.063,10                 

15,75% 15,75% 15,75% 14,25% 15,75% 10,75% 10,75% 1,25% 100,00%

148.992,17               65.947,36                   65.947,36            65.947,36              65.947,36              65.947,36            65.947,36              65.947,36                610.623,66                 

24,40% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 10,80% 100,00%

26.988,01                 35.984,02                   26.988,01            -                         -                          -                        -                         -                           89.960,05                    

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

8.667,58                   8.667,58                     8.667,58              -                         -                          -                        921,61                   918,82                     27.843,18                    

31,13% 31,13% 31,13% 3,31% 3,30% 100,00%

-                            -                              -                        3.720,54                1.627,74                 4.418,14              4.418,14                4.418,14                  18.602,71                    

20,00% 8,75% 23,75% 23,75% 23,75% 100,00%

-                            107.877,95                 258.907,08          280.482,67            453.087,38            453.087,38          442.299,59            161.816,92             2.157.558,97              

5,00% 12,00% 13,00% 21,00% 21,00% 20,50% 7,50% 100,00%

-                            -                              -                        60.469,70              60.469,70              53.750,84            40.313,13              53.750,84                268.754,21                 

22,50% 22,50% 20,00% 15,00% 20,00% 100,00%

-                            -                              -                        -                         84.949,86              254.849,57          254.849,57            254.849,57             849.498,58                 

10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%

185.155,56               185.155,56                 370.311,11          185.155,56            555.466,67            185.155,56          92.577,78              92.577,78                1.851.555,57              

10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 30,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

123.770,89               92.828,17                   61.885,44            30.942,72              61.885,44              30.942,72            92.828,17              123.770,89             618.854,43                 

20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 10,00% 5,00% 15,00% 20,00% 100,00%

39.970,55                 159.882,22                 79.941,11            79.941,11              79.941,11              119.911,66          79.941,11              159.882,22             799.411,08                 

5,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 20,00% 100,00%

-                            -                              18.349,86            36.699,72              45.874,65              36.699,72            27.524,79              18.349,86                183.498,61                 

10,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 100,00%

-                            17.130,23                   17.130,23            -                         8.565,12                 29.977,91            -                         12.847,68                85.651,17                    

20,00% 20,00% 10,00% 35,00% 15,00% 100,00%

-                            -                              -                        -                         -                          -                        2.784,86                2.784,86                  5.569,73                      

50,00% 50,00% 100,00%

-                            -                              -                        -                         -                          -                        6.138,27                6.138,27                  12.276,55                    

50,00% 50,00% 100,00%

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO 8.013.721,60R$       601.909,70 741.838,01 976.492,72 805.213,36 1.486.179,96 1.281.402,65 1.157.206,16 963.479,00 8.013.721,60

BDI = 18% 1.763.018,75 108.343,74 133.530,84 175.768,68 144.938,40 267.512,39 230.652,47 208.297,10 173.426,22 1.763.018,75

TOTAL DO ORÇAMENTO 9.776.740,34R$       710.253,44 875.368,85 1.152.261,40 950.151,76 1.753.692,35 1.512.055,12 1.365.503,26 1.136.905,22 9.776.740,35

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 5.569,73R$              

LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA 12.276,55R$            

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS
799.411,08R$          

PINTURAS 183.498,61R$          

APARELHOSHIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 

ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
85.651,17R$            

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS

PINTURAS

APARELHOSHIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 

ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES
849.498,58R$          

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E 

PISOS
1.851.555,57R$       

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU 

MADEIRAS, VIDRAÇAS E FERRAGENS
618.854,43R$          

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E 

PISOS

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU 

MADEIRAS, VIDRAÇAS E FERRAGENS

ESTRUTURAS 2.157.558,97R$       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 268.754,21R$          

ESTRUTURAS

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

MOVIMENTO DE TERRA 89.960,05R$            

TRANSPORTES 27.843,18R$            

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.602,71R$            

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA       

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CANTEIRO DE OBRA 610.623,66R$          

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA GUSTAVO CAMPOS

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 

CAMPO
434.063,10R$          

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 

CAMPO

CANTEIRO DE OBRA
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA GUSTAVO

DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I. - SEM DESONERAÇÃO - LEI 12.844/13

ALÍQUOTA (%)

X.1 - Administração Central 3,10

X.2 - Garantia 0,15

X.3 - Seguro contra Riscos 0,20

X.3 - Mobilização e Desmobilização 0,00

3,45

ALÍQUOTA (%)

Y.1 - Despesas Financeiras 1,30

1,30

ALÍQUOTA (%)

6,34

6,34

ALÍQUOTA (%)

I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal 5,00

I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal 0,65

8,65

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I           ➔ 22,00%

I =

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =

( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1   Fórmula do BDI
( 1 - I )

TIPO

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO

X =

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO

Y =

Z . Taxa representativa do LUCRO

TIPO

Z.1 - Lucro Presumido

Z =

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )


