
1.1

1.1.1

Cód.: SCO AD 34.30.0200 (/) Total: 6,00 un

Corpos de prova: 6,00 un

1.1.2

Cód.: SCO AD 34.30.0400 (A) Total: 3,00 un

Corpos de prova: 3,00 un

1.2

1.2.1

Cód.: EMOP 02.020.0002-A Total: 3,00 m²

Largura (m) Altura (m) Quantidade m²

a) Identificação de obra: 2,00 x 1,00 x 1 = 2,00

b) Responsável técnico: 1,00 x 1,00 x 1 = 1,00

Total: 3,00 m²

1.2.2

Cód.: EMOP 02.001.0001-A Total: 13,14 m²

Extensão (m) Altura (m) m²

1,74 x 2,20 = 3,83

4,23 x 2,20 = 9,31

Total: 13,14 m²

1.2.3

Cód.: EMOP 02.004.0001-A Total: 17,40 m²

Comprimento (m) Largura (m)

Total: 5,80 x 3,00 = 17,40 m²

1.2.4

Cód.: EMOP 02.006.0050-A Total: 2,00 un/mês

Banheiro Meses

1 x 2,00 = 2,00 un/mês

1.3

1.3.1

Cód.: EMOP 04.014.0095-A Total 5,00 un

m³

Entulho gerado nas demolições para possibilitar o reforço estrutural: 20,39

m³ m³/Capacidade Cada un 

Total: 20,39 / 5,00 = 5,00 un

1.4

1.4.1

Cód.: SINAPI 93567 Total: 1,00 mês

Engenheiro Mês

1 x 1,00 = 1,00 mês

Barracão de obra com paredes e piso de tábuas de madeira de 3ª, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalações, exclusive pintura, 

sendo reaproveitado 2 vezes

Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade, inclusive instalação e retirada do 

equipamento, fornecimento de química desodorizante, bactericida e bacteriostática, papel higiênico e veículo próprio com unidade móvel de sucção 

para limpeza

Para avaliação minuciosa do mapeamento/orçamento fornecido e dos laudos dos ensaios; inspeção no local para confirmação das áreas a serem 

recuperadas; elaboração de um laudo técnico e prestação de consultoria técnica para execução dos serviços

Engenheiro Civil de Obra Pleno com encargos complementares
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

Determinação de teor de cloretos, por amostra, em estruturas de concreto armado ou protendido, conforme Norma da ACI-318/31-BR36, inclusive

coleta da amostra

TRANSPORTES

Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

CANTEIRO DE OBRA

Verificação do potencial de corrosão da armadura (por ensaio, área de 2m²) em estrutura de concreto armado ou protendido, conforme Norma ASTM-

C-868/87, inclusive coleta da amostra

Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, com 2,20 x 

1,10m e 6mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3ª de 3” x 3” horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura

Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento,transporte e 

descarregamento 
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1.4.2

Cód.: SINAPI 94295 Total: 2,00 mês

Mestre de Obras Meses

1 x 2,00 = 2,00 mês

1.4.3

Cód.: SINAPI 41084 Total: 2,00 mês

Servente Meses

1 x 2,00 = 2,00 mês

1.4.4

Cód.: SINAPI 20193 Total 960,00 m²xmês

Para ececução da recuperação e reforço estrutrual / serviços gerais

Meses Extensão (m) (Altura - 1,50m)

Total: 2,00 x 50,00 x 9,60 = 960,00 m²xmês
1/2 frente + lateral esquerda

1.4.5

Cód.: SINAPI 97063 Total: 960,00 m²

Extensão (m) (Altura - 1,50m) Montagens/Desmontagens

Total: 50,00 x 9,60 x 2 = 960,00 m²
1/2 frente + lateral esquerda

1.4.6

Cód.: SINAPI 97062 Total: 800,28 m²

Altura - 3,00m (Térreo) Extensão (m)

Total: 8,10 x 98,80 = 800,28 m²
fachada frontal + fachadas laterais

1.4.7

Cód.: SINAPI Total: 125,00 m²

metade da fachada principal + 1 lateral 

Extensão (m) Largura (m)

Total: 50,00 x 2,50 = 125,00 m²
dimensão mínima segundo NR18

1.4.8

Cód.: SINAPI Total: 25,00 m

Total: 25,00 m

1.4.9

Cód.: EMOP Total: 20,39 m³

Área (m²) Porcentagem 30% Espessura (m) m³

896,00 x 30% = 268,80 x 0,05 = 13,44

37524

Colocação de tela em andaime fachadeiro

Fachadas

Cobertura para proteção de pedestres sobre estrutura de andaime, inclusive montagem e desmontagem

Para coordenação da instalação do canteiro de obra; acompanhamento e supervisão dos serviços; monitoramento dos prazos; controle da entrada 

e saída de materiais; controle da qualidade da mão de obra e dos materiais; administração da organização e da limpeza da obra e do bota fora do 

entulho

Para isolamento da área no entorno das caçambas para segurança de funcionários da obra e da PMS e de pedestres que transitarem pelo local, 

sendo reaproveitada para a outra lateral

Mestre de Obras com encargos complementares

Servente de obras (mensalista)

Para execução dos cortes para delimitação das áreas a serem reparadas; para colocação das telas plásticas para isolamento da área no entorno das 

caçambas, para segurança de funcionários da obra e da PMS e de pedestres que transitarem pelo local; para carregamento do entulho do local da 

execução do serviço até à calha de lançamento nas caçambas, para execução de furos em vigas, pilares e laje para ancoragem de ferros novos, se 

necessário, e para limpeza permanente da obra

97066

Laje Ondulada

Tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização, malha retangular, rolo 1,20x50m (L X C)

Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20m, altura por peça de 2,0m, incluindo sapatas e itens necessários à instalação

Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e 

limpeza)

Remoção manual cuidadosa da camada de capeamento de concreto armado, visando exposição da armadura, usando cinzel, ponteiro e escova de 

aço

05.001.0056-A
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Área (m²) Porcentagem 20% Espessura (m) m³

869,00 x 20% = 173,80 x 0,04 = 6,95

Total: 20,39 m³

1.4.10 Calha fechada, de tábuas de madeira de 3ª, com seção de 0,35x0,35m, para descida de escombros, com colocação

Cód.: EMOP 05.001.0301-A Total 22,20 m

Para lançamento nas caçambas do entulho gerado na remoção do capeamento a ser realizado nas fachada e na laje ondulada

Altura (m) Quantidade

11,10 x 2 = 22,20 m
(uma calha em cada lateral do prédio)

1.4.11 Descida de escombros por calhas fechadas, de tábuas de pinho de 3ª

Cód.: EMOP 05.001.0305-A Total 20,39 m³

Idem cálculo do item 1.4.9 20,39 m³

1.4.12

Cód.: EMOP Total: 442,60 m²

Área (m²) Porcentagem m²

869,00 x 20% = 173,80

Área (m²) Porcentagem m²

896,00 x 30% = 268,80

Total: 442,60 m²

1.5

1.5.1

Cód.: EMOP Total: 268,80

Área de Laje (m²) Espessura (m) mês

896,00 x 0,15 x 2 = 268,80 m³x mês  

1.5.2

Cód.: EMOP 11.055.0010-A Total 134,40 m³

Área de Laje (m²) Espessura (m)

896,00 x 0,15 = 134,40 m³

1.5.3 Proteção com compensado de madeira 6mm, inclusive montagens necessárias e reaproveitamento das chapas de compensado

Cód.: COMP. 202/SINAPI - SAQ. Total 63,80 m²

Metade Fachada Frontal (m) Altura (m)

29,00 x 2,20 = 63,80 m²

1.5.4 Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, diâmetro de 6,3mm, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18

Cód.: EMOP Total 278,08 Kg

Reforço em vigas e pilares - estribos (40Kg de aço/m³ do volume real de concreto - 6.3mm) :

Fachadas (m³) Kg de aço

6,95 x 40,00 = 278,08 Kg

Kg Peso Barra (Kg)

278,08 / 2,940 = 95,00 Barras

m³x mês  

Montagem e desmontagem de escoramento metálico, conforme item 11.050.0010, compreendendo transporte do material  para  obra e desta para o 

depósito, inclusive carga e descarga. O custo é dado por m³ de escoramento, sendo pagos 60% na montagem e 40% na desmontagem

Laje Ondulada

Fachadas

Fachadas

Limpeza ou preparo de superfície de concreto com jato de água pressurizada ou ar, em condições que permitam um rendimento médio de 5m²/h

Escoramento metálico (aluguel), com escoras telescopáveis ou torres de carga , inclusive vigamento principal e secundário, para estrutura 

convencional de concreto armado, exclusive cimbramento. 

05.004.0045-A

ESTRUTURAS

(Para proteção dos vidros das janelas da fachada frontal, sendo considerado chapas para o nível superior onde seão realizados trabalhos de demolição, em uma extensão correspondente a metade da 

fachada, devendo as chapas ser reaproveitadas para o nível inferior e para os dois níveis da outra metade da fachada)

11.050.0010-A

11.009.0013-A
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1.5.5 Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, diâmetro de 8 a 12,5mm, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18

Cód.: EMOP Total 1.290,72 Kg

Reforço em vigas e pilares (60Kg de aço/m³ do volume real de concreto - 10mm ) :

Fachadas (m³) Kg de aço

6,95 x 60,00 = 417,12 Kg

Kg Peso Barra (Kg)

417,12 / 7,404 = 56,00 Barras

Reforço na laje (65Kg de aço/m³ do volume real de concreto - 10mm ) :

Laje (m³) Kg de aço

13,44 x 65,00 = 873,60 Kg

Kg Peso Barra (Kg)

873,60 / 7,404 = 118,00 Barras

Total: 1.290,72 Kg

1.5.6 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm 

Cód.: EMOP Total 278,08 Kg

Reforço de vigas e pilares (40Kg de aço/m³ do volume real de concreto - 6.3mm) : 278,08 Kg

1.5.7 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barras redondas, com diâmetro de 8 a 12,5mm 

Cód.: EMOP Total 1.290,72 Kg
Kg

Reforço em vigas e pilares (60Kg de aço/m³ do volume real de concreto - 10mm ) : 417,12

Reforço na laje (70Kg de aço/m³ do volume real de concreto - 10mm ) : 873,60

Total: 1.290,72 Kg

1.5.8

Cód.: EMOP Total: 113,93 m²

Barras (un) Cada Barra (Kg) Kg

89,00 x 7,404 = 658,96 Kg

1.073,58

56,00 x 7,404 = 414,62

38Kg/m² => 26m²/ton

Kg m²/ton m²

1.073,58 / 1.000 x 26,00 = 27,91

Barras (un) Cada Barra (Kg) Kg

147,00 x 2,94 = 432,18 Kg

711,48

95,00 x 2,94 = 279,30

25Kg/m² => 40m²/ton

Kg m²/ton m²

711,48 / 1.000 x 40,00 = 28,46

Barras a Serem Preservadas

Barras a Serem Substituídas

11.090.0515-A

Barras a Serem Preservadas

Barras a Serem Substituídas

Aplicação de inibidor de corrosão, em estrutura de concreto armado nos serviços de recuperação estrutural, exclusive limpeza da estrutura

Barra de Aço CA-50 - Ø 10mm

Barra de Aço CA-50 - Ø 6.3mm

11.011.0030-B

 Barra Ø 10mm (3/8")

 Barra Ø 6.3mm (1/4")

11.011.0029-A

11.009.0014-B

Fachadas
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Barras (un) Cada Barra (Kg) Kg

181,00 x 7,404 = 1340,12 Kg

2213,80

118,00 x 7,404 = 873,67

38Kg/m² => 26m²/ton

Kg m²/ton m²

2.213,80 / 1.000 x 26,00 = 57,56

Total: 113,93 m²

1.5.9

Cód.: SINAPI Total: 2,00 Kg

Área (m²) Porcentagem 20%

869,00 x 20% = 173,80 m²

Fachadas (m²) Kg/m² mm Kg

Total: 173,80 x 1,70 x 0,005 = 1,48 = 2,00 Kg

1.5.10

Cód.: EMOP Total: 6,95 m³

Área (m²) Porcentagem 20% Espessura

Total: 869,00 x 20% = 173,80 x 0,04 = 6,95 m³

1.5.11

Cód.: EMOP Total 13,44 m³

Área (m²) Porcentagem Altura (m)

896,00 x 30% x 0,05 = 13,44 m³

1.5.12

Cód.: COMP. 201/SINAPI - SAQ. Total 13,44 m³

Área (m²) Porcentagem Espessura (m)

896,00 x 30% x 0,05 = 13,44 m³

1.5.13

Cód.: COMP. Total: 442,60 m²

Área (m²) Porcentagem m²

869,00 x 20% = 173,80

Área (m²) Porcentagem m²

896,00 x 30% = 268,80

Total: 442,60 m²

Barra de Aço CA-50 - Ø 10mm

200/SINAPI - SAQ.

Fachadas

Aplicação de agente de cura, protetor da evaporação da água de hidratação do concreto

Laje Ondulada

Recomposição de capeamento de concreto e pequenas espessuras em serviços de recuperação estrutural, com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3 aditivada com resina acrílica na proporção 50ml?/ m³ de argamassa e sílica ativa na proporção de 5% a 10% de cimento

Barras a Serem Preservadas

Barras a Serem Substituídas

Laje Ondulada

Laje Ondulada

Concreto projetado, aditivado com 80Kg de adesivo estrutural à base de estireno butadienol (látex), inclusive equipamento de ar 

Laje Ondulada

material

equipamento

Pintura adesiva para concreto, a base de resina epoxi ( Sikadur 32 )
79471

Fachadas

11.024.0010-B

Fachadas

 Grauteamento em estruturas com graute fck=30MPa

11.090.0610-A

 Barra Ø 10mm (3/8")
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