
OBRA: GALERIA DUPLA - SAQUAREMA

LOCAL: RUA FÁBIO LUCIO DOS SANTOS, SAQUAREMA - RJ

ITEM CÓDIGO

1.0

1.1 01.005.0001-0 1.513,00 M²

comp. (m) X larg. (m) X lados (un) = área (m²)

170,00 X 4,00 X 1 = 680,00

soma = 680,00

comp. (m) X larg. (m) = área (m²)

170,00 X 4,90 = 833,00

soma = 833,00

1.2 01.016.0100-0 2.550,00 M²

comp. (m) X larg. (m) = área (m²)

170,00 X 15,00 = 2.550,00

1.3 01.017.0004-0 0,1700 KM

comp. (m) / fat. conver. = extensão (km)

170,00 / 1.000,00 = 0,1700

1.4 01.050.0156-0 25.500,00 M²

= área (m²)

= 25.500,00

1.5 01.050.0190-0 0,2550 HA

comp. (m) X larg. (m) /
 fator de 

conversão (ha) 
= área (ha)

170,00 X 15,00 / 10.000,00 = 0,2550

2.0

2.1 02.002.0011-0 264,00 M²

aplicação perímetro (m) X altura (m) = área (m²)

canteiro 120,00 X 2,20 = 264,00

264,00

2.2 02.006.0015-0 4,00 UNXMES

quant. (un) X meses (un) = tot. (unXmês)

1 X 4,00 = 4,00

QUANTIDADE E UNIDADE

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

DESCRIÇÃO

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M 

DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO

CANTEIRO DE OBRA

TAPUME DE VEDACÃO OU PROTECÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE AÇO

GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 2 VEZES DE ÚTILIZACÃO, INCLUSIVE

ENGRADAMENTO DE MADEIRA, ÚTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NAS FACES

INTERNA E EXTERNA

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METÁLICO IÇÁVEL), TIPO ESCRITÓRIO C/WC, MEDINDO

APROXIMADADMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA,

COMPOSTO DE CHAPAS AÇO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO

FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E

HIDRO-SANITÁRIAS, SUPRIDO DE ACESSÓRIOS, 1VASO SANITÁRIO E 1 LAVATÓRIO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

aplicação - fundo de vala

Rua Fabio Lucio dos Santos

MEMÓRIA DE CÁLCULO - INICIAL

aplicação - calçadas

Rua Fabio Lucio dos Santos

aplicação - área de projeto

Rua Fabio Lucio dos Santos

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ÁREAS DE LOGRADOUROS 

PÚBLICOS, COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS, COM COTAS DE TAMPÕES 

DE POÇOS DE VISITA, COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICAÇÕES E/OU TERRENOS, LEVANTAMENTO DE 

POSTEAÇÃO, ÁRVORES ETC

LOCAÇÃO DE PROJETO DE ESTRADAS, EXECUTADAS DE AÇORDO COM A INSTRUCÃO IT-28/80 DO DER-

RJ, INCLUSIVE NIVELAMENTO E SEÇÕES TRANSVERSAIS E DELIMITAÇÃO DAS LINHAS DEMARCADORAS 

DE FAIXA DE DOMÍNIO, EM TERRENO DE OROGRAFIA NÃO ACIDENTADA E VEGETACÃO LEVE

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATÉ 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD

aplicação - área de projeto

Rua Fabio Lucio dos Santos

aplicação - área da bacia

Rua Fabio Lucio dos Santos + bacia

aplicação - área de projeto

Rua Fabio Lucio dos Santos

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEÍCULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS, COM

CALÇADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MÁXIMA DE 13M,

APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE
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ITEM CÓDIGO QUANTIDADE E UNIDADEDESCRIÇÃO

2.3 02.006.0020-0 4,00 UNXMES

quant. (un) X meses (un) = tot. (unXmês)

1 X 4,00 = 4,00

2.4 02.011.0010-0 186,00 M²

aplicação comp. (m) X altura (m) X lados (un) / reuti (un) = total (m)

redes 186,00 X 1,00 X 2 / 2,00 = 186,00

2.5 02.015.0001-0 1,00 UN

aplicação quant. (un) = total (un)

item 2.2 1 = 1

2.6 02.016.0001-0 1,00 UN

aplicação quant. (un) = total (un)

item 2.1 1 = 1

2.7 02.020.0001-0 6,00 M²

quant. (un) X comp. (m) X larg. (m) = área (m²)

1 X 3,00 X 2,00 = 6,00

2.8 02.020.0005-0 39,00 M

comp. p/ 

barreira (m)
X

 ruas a 

interditar (un) 
X

 dias de 

utilização 
/ reaprov. (un) = Total (m)

6,00 X 2 X 130,00 / 40,00 = 39,00

2.9 02.030.0005-0 4,00 UN

comp. (m) / taxa(m) = total (un)

170,00 / 50,00 = 4,00

3.0

3.1 03.001.0001-1 2,73 M³

aplicação quant. (un) X comp. (m) X larg. (m) X altura (m) = volume (m³)

cx. ralo 3 X 1,30 X 0,70 X 1,00 = 2,73

3.2 03.011.0015-1 136,00 M³

área (m²) X altura (m) = volume (m³)

680,00 x 0,20 = 136,00

da vala existente soma = 136,00

INSTALACÃO E LIGACÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTACÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO,

PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO

MEDIDOR

PLACA DE IDENTIFICACÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.

FORNECIMENTO E COLOCACÃO

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PÚBLICA, DE AÇORDO COM A RESOLUCÃO DA PREFEITURA-

RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCACÃO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

PLACA DE SINALIZACÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE AÇORDO COM A RESOLUCÃO DA

PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE

MADEIRA. FORNECI MENTO E COLOCACÃO

ESCAVACÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA),

ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, ÚTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR

PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL

Rua Fabio Lucio dos Santos

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METÁLICO IÇÁVEL), TIPO SANITÁRIO-VESTIARIO, MEDINDO

APROXIMADADMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA,

COMPOSTO DE CHAPAS AÇO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO

FORRO, CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E

HIDRO-SANITÁRIAS, SUPRIDO DE ACESSÓRIOS, 2 VASOS SANITÁRIO E 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4

CHUVEIROS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM

04.013.0015)

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU

AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE ÚTILIZACÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACÃO

E RETIRADA

MOVIMENTO DE TERRA

aplicação - calçadas

INSTALACÃO E LIGACÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACÃO, EXCLUSIVE REPOSICÃO DA PAVIMENTACÃO DO

LOGRADOURO PÚBLICO
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ITEM CÓDIGO QUANTIDADE E UNIDADEDESCRIÇÃO

3.3 03.014.0005-0 493,43 M³

aplicação comp. (m) X larg. (m) X altura (m) = volume. (m³)

ramal 400 mm 6,00 X 1,09 X 0,95 = 6,21

rede 600 mm 10,00 X 1,32 X 0,85 = 11,22

soma = 17,43

aplicação - binóculo comp. (m) X larg. (m) X altura (m) =
volume nas 

lateral (m³)
+

volume sobre 

tampo (m³)
= volume. (m³)

galeria 2,00x2,00m 170,00 X 0,70 X 2,60 = 309,40 + 166,60 = 476,00

3.4 03.020.0050-1 777,61 M³

aplicação comp. (m) X larg. (m) X altura (m) = volume (m³)

ramal 400 mm 6,00 X 1,09 X 1,50 = 9,81

rede 600 mm 10,00 X 1,32 X 1,50 = 19,80

soma = 29,61

aplicação - binóculo comp. (m) X larg. (m) X altura (m) -
 volume seção 

atual (m³) 
=

volume 

escavado (m³)

galeria 2,00x2,00m 170,00 X 5,60 X 1,50 - 680,00 = 748,00

3.5 03.020.0052-1 1.430,30 M³

aplicação comp. (m) X larg. (m) X altura (m) = volume (m³)

ramal 400 mm 6,00 X 1,09 X 0,05 = 0,32

rede 600 mm 10,00 X 1,32 X 0,15 = 1,98

soma = 2,30

aplicação - binóculo comp. (m) X larg. (m) X altura (m) - volume (m³)

galeria 2,00x2,00m 170,00 X 5,60 X 1,50 - 1.428,00

3.6 03.020.0055-1 190,40 M³

aplicação - binóculo comp. (m) X larg. (m) X altura (m) - volume (m³)

galeria 2,00x2,00m 170,00 X 5,60 X 0,20 - 190,40

4.0

4.1 04.005.0143-1 46.179,20 T X KM

aplicação volu.total (m³) X p.esp. (t/m³) = peso total (t) X distância (km) = total (txkm)

rejeito de escavação 1.343,43 X 1,70 = 2.283,83 X 20,00 = 45.676,60

retirada m.fio 10,47 X 2,40 = 25,13 X 20,00 = 502,60

soma = 46.179,20

4.2 04.005.0300-0 100,00 UNXKM

aplicação quant. (un) X distância. (km) = Total (unxkm)

item 2.2 1,00 X 50,00 = 50,00

item 2.3 1,00 X 50,00 = 50,00

soma = 100,00

REATERRO DE VALA/CAVA, ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACÃO VIBRATÓRIA,

EXCLUSIVE MATERIAL

ESCAVACÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ENTRE 1,50 E

3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO

ESCAVACÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ENTRE 3,00 E

4,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO

ESCAVACÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE

PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E

DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

TRANSPORTE

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,

TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE

MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T
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ITEM CÓDIGO QUANTIDADE E UNIDADEDESCRIÇÃO

4.3 04.005.0350-1 1.316,95 T X KM

aplicação quant. (un) X peso equi. (t) X distância (km) = total (tXkm)

retro escavadeira 75cv 1 X 5,6030 X 50,00 = 280,15

escav. hidráulica 111cv 1 X 16,9000 X 50,00 = 845,00

pá carregadeira 1,30m³ 1 X 9,4390 X 50,00 = 471,95

soma = 1.316,95

4.4 04.011.0052-1 2.445,04 T

aplicação volu. tot. (m³) X porcent. (%) X p. esp. (t/m³) = peso tot. (t)

seco 1.343,43 X 70,00% X 1,70 = 1.598,68

saturado 1.343,43 X 30,00% X 2,10 = 846,36

soma = 2.445,04

4.5 04.013.0015-0 2,00 UN

aplicação quant (un)

item 2.2 1

item 2.3 1

soma = 2

4.6 04.014.0091-1 31,9420 T

aplicação quant. (un) X peso equi. (t) = peso total (t)

retro escavadeira 75cv 1 X 5,6030 = 5,6030

escav. hidráulica 111cv 1 X 16,9000 = 16,9000

pá carregadeira 1,30m³ 1 X 9,4390 = 9,4390

soma = 31,9420

5.0

5.1 05.001.0142-0 170,00 M

comp. (m)

170,00

5.2 05.002.0005-1 15,93 M²

aplicação quant. (un) X comp. (m) X larg. (m) = área tot.  (m²)

rede drenagem 10 x 1,32 = 13,20

caixa ralo 3 x 1,30 x 0,70 = 2,73

soma = 15,93

5.3 05.010.0001-0 16.121,19 M³

volume (m³) X % alagados X
dias de 

utilização
= volume (m³)

1.343,43 X 30,00% X 40 = 16.121,19

5.4 05.013.0002-0 225,00 M²

comp. da chapa 

(m)
X

largura. da 

chapa (m)
X

dias de 

utilização
X

 meses de 

utilização 
= área (m²)

5,00 X 3,00 X 5,00 X 3,00 = 225,00

5.5 05.013.0002-0 150,00 M²

comp. da chapa 

(m)
X

largura. da 

chapa (m)
X

dias de 

utilização
X

 meses de 

utilização 
= área (m²)

CHAPA DE AÇO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS , SOBRE VALAS EM 

CHAPA DE AÇO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS , SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS, COMPREENDENDO COLOCACÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DE CHAPA, EM

CADA APLICACÃO, INCLUSIVE MOBILIZACÃO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE

ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PÁ-CARREGADEIRA, COM 1,50M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO

CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O

CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS

TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGA DE 50T POR DIA DE 8H

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICÃO DA FAMÍLIA 02.006

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORÁRIO DO

EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACÃO

intervenção

Rua Fabio Lucio dos Santos (0 A 22)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DEMOLICÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTACÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,

COM 5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAM ENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS, MEDIDO POR VOLUME D`ÁGUA ESGOTADO, UTILIZANDO BOMBA

ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE 3,25HP, DIÂMETRO DE SUCCÃO E DESCARGA DE 1.1/2",

CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMÉTRICA ATÉ 10,00M
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ITEM CÓDIGO QUANTIDADE E UNIDADEDESCRIÇÃO

5,00 X 3,00 X 5,00 X 2,00 = 150,00

5.6 05.020.0025-0 425,00 M²

aplicação quant. (un) X comp. (m) X larg. (m) = total (m²)

ciclovia sobre passeio 1 X 170,00 X 2,50 = 425,00

5.7 05.081.0020-0 90,00 M²

lados  (un) X comp. (m) X altura (m) = total (m²)

2 X 10,00 X 4,50 = 90,00

5.8 05.098.0002-0 1.088,00 M²

lados  (un) X comp. (m) X altura (m) = total (m²)

2 X 170,00 X 3,20 = 1.088,00

5.9 05.105.0022-0 704,00 H

quant. (un) X carga (h) X meses = total (h)

1 X 176,00 X 4,00 = 704,00

5.10 05.105.0029-0 704,00 H

quant. (un) X carga (h) X meses = total (h)

1 X 176,00 X 4,00 = 704,00

5.11 05.105.0033-0 704,00 H

quant. (un) X carga (h) X meses = total (h)

1 X 176,00 X 4,00 = 704,00

5.12 05.105.0098-0 1.408,00 H

quant. (un) X carga (h) X meses = total (h)

2 X 176,00 X 4,00 = 1.408,00

6.0

6.1 06.004.0062-0 6,00 M

aplicação comp. (m) = total (m)

ramal 6,00 = 6,00

6.2 06.004.0066-0 10,00 M

estaca comp. (m) = total (m)

variadas 10,00 = 10,00

6.3 06.004.0253-1 2.040,00 M²

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE AÇO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 5,00M.

CUSTO INCLUI FORNECIMENTO, EXECUCÃO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS, CONSIDERANDO A

REUTILIZACÃO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL

"I" DE AÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. A MEDIÇÃO DO SERVIÇO SERÁ PELA SUPERFÍCIE ÚTIL COBRINDO

AS PAREDES DAS CAVAS OU VALAS

MÃO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO

SINALIZACÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TI NTA A BASE DE RESINA

ACRÍLICA, EM VIAS RODOVIÁRIAS, COM ÚTILIZ ACÃO DE PISTOLA PNEUMATICA (SPRAY), CONFORME

NORMAS DO DER-RJ

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE, COM PRANCHÕES EM PECAS DE

MADEIRA DE 3ª DE 3"X9", CRAVACÃO E RETIRADA DOS PRANCHÕES COM EQUIPAMENTOS. A MEDICÃO

DO SERVIÇO É FEITA PELA ÁREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHÕES. CONSIDERANDO A

MADEIDA REUTILIZADA 2 VEZES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

MÃO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MÃO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MÃO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM

DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,

CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO

DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CANAL PRÉ-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECÃO EM "U", MEDIDO

PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SECÃO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM

DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,

CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO

DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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ITEM CÓDIGO QUANTIDADE E UNIDADEDESCRIÇÃO

comp. (m) X perimetro (m) X
 quant. de 

seções (un) 
= área (m²)

170,00 X 6,00 X 2 = 2.040,00

6.4 06.004.0254-1 816,00 M²

comp. (m) X larg. (m) X
 quant. de 

seções (un) 
= área (m²)

170,00 X 2,40 X 2 = 816,00

6.5 06.015.0011-0 2,00 UN

estaca quant.  (un) = total (un)

variadas 2 = 2

6.6 06.015.0030-0 3,00 UN

estaca quant.  (un) = total (un)

variadas 3 = 3

6.7 06.016.0015-0 8,00 UN

aplicação quant.  (un) = total (un)

PV 2 = 2

cob. de canal 6 = 6

soma = 8

6.8 06.017.0060-0 1,80 M

aplicação quant.  (un) X altura (m) = total (m)

PV 2 X 0,30 = 0,60

cob. de canal 6 X 0,20 = 1,20

soma = 1,80

aplicação

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE

ESPESSURA, DE 0,30X0,90X0,90M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE

COM ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA

DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, INCLISIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

TAMPAO ARTICULADO COMPLETO DE FºFº, TIPO AVENIDA, PARA TRAFEGO PESADO (TF-90), DE 0,60M

DE DIÂMETRO, CARGA MÍNIMA PARA TESTE 30T, RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E

FLECHA RESIDUAL MÁXIMA DE 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO

TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CORPO DE POÇO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS, COM DIÂMETRO DE 600MM, SEM DEGRAUS,

MEDIDA PELA ALTURA ÚTIL, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL

COBERTURA DE CANAL PRÉ-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, PARA VÃOS ATÉ

5,00M. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM ), EM PAREDES DE 0,20M DE

ESPESSURA COM 1,30X1,30X1,40M, PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIÂMETRO,

UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E

REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARAMASSA E ENCHIMENTO DOS BLOCOS EM CONCRETO SIMPLES,

TAMPA DE CONCRETO ARMADO, SENDO O CONCRETO DOSADO PARA UM FCK=10MPA E DEGRAUS DE

FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

2 seções de galerias "U" (2,00x2,00)

2 seções de galerias "U" (2,00x2,00)

aplicação
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ITEM CÓDIGO QUANTIDADE E UNIDADEDESCRIÇÃO

6.9 06.085.0040-0 476,00 M³

aplicação - binóculo comp. (m) X larg. (m) X altura (m) = volume (m³)

galeria 2,00x2,00m 170 X 5,6 X 0,50 = 476,00

6.10 06.088.0010-0 1,97 M³

aplicação comp. (m) X larg. (m) X altura (m) = volume (m³)

ramal 400 mm 6,00 X 1,09 X 0,10 = 0,65

rede 600 mm 10,00 X 1,32 X 0,10 = 1,32

soma = 1,97

6.11 06.100.0010-0 833,00 M²

comp. (m) X larg (m) = total (m)

170,00 X 4,9 = 833,00

8.0

8.1 08.027.0042-0 170,00 M

comp. (m) X lados = total (m)

170,00 X 1 = 170,00

8.2 08.015.0018-0 1,58 T

total (m²) X espessura (m) x p. esp. (t/m³) = total (T)

13,20 0,05 2,40 = 1,58

soma = 1,58

8.3 08.026.0001-0 13,20 M²

total (m²) = total (M²)

13,20 = 13,20

soma = 13,20

11.0

11.1 11.003.0020-0 183,60 M³

comp. (m) X larg. (m) X altura (m) = volume (m³)

170,00 X 5,60 X 0,15 = 142,80

170,00 X 0,10 X 2,40 = 40,80

soma = 183,60

11.2 11.023.0002-0 3.172,20 KG

comp. (m) X larg. (m) X
densidade 

(kg/m²)
= peso (kg)

170,00 X 6,00 X 3,11 = 3.172,20

rede drenagem

aplicação

MANTA GEOTEXTIL, DE 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER, EM DRENOS SUBTERRANEOS.

FORNECIMENTO E COLOCACÃO

aplicação

sobre a galeria separando saibro

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATÓRIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,

INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PRODUCÃO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

REPOSICÃO DE PAVIMENTACÃO DE QUALQUER NATUREZA, EM CONCRETO A SFALTICO USINADO A

QUENTE, SEM IMPRIMACÃO OU PINTURA DE LIGAC AO, EXECUTADO EM LOGRADOURO PUBLICO,ONDE

FORAM EXECUTADAS OBR AS POR COMPANHIAS CONCESSIONARIAS, EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA

USINA P

aplicação

IMPRIMACÃO DE BASE DE PAVIMENTACÃO, DE AÇORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUCÃO", DO

DER-RJ

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E

SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIÂMETRO DE 4,2MM E

ESPAÇAMENTO ENTRE ELES DE 15X15CM. FORNECIMENTO

aplicação - calçadas

Rua Fabio Lucio dos Santos

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MãO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA

aplicação - binóculo

embasamento da galeria

espaçamento entre galerias

EMBASAMENTO DE TUBULACÃO, FEITO COM PÓ-DE-PEDRA

BASES E PAVIMENTOS

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M

NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACÃO E REATERRO

aplicação

Rua Fabio Lucio dos Santos (0 A 22)

ESTRUTURAS

rede drenagem
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ITEM CÓDIGO QUANTIDADE E UNIDADEDESCRIÇÃO

13.0

13.1 13.370.0015-0 1.020,00 M²

comp. (m) X larg. (m) X lados (un) = área (m²)

170,00 X 6,00 X 1 = 1.020,00

0,00

soma = 1.020,00

20.0

20.1 20.092.0001-0 408,43 M³

aplicação comp. (m) X larg. (m) X altura (m) = volume. (m³)

ramal 400 mm 6,00 1,09 0,95 6,21

rede 600 mm 10,00 1,320 0,850 11,22

soma = 17,43

aplicação - binóculo comp. (m) X larg. (m) X altura (m) =
volume nas 

lateral (m³)
+

volume sobre 

tampo (m³)
= volume. (m³)

galeria 2,00x2,00m 170,00 0,70 2,60 = 309,40 + 81,60 391,00

20.2 20.104.0001-0 136,00 M³

área (m²) X altura (m) = volume (m³)

680,00 x 0,20 = 136,00

da vala existente soma = 136,00

-                                                             

AREIA, INCLUSIVE TRANPORTE, PARA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO

aplicação - calçadas

Rua Fabio Lucio dos Santos

CUSTOS RODOVIÁRIOS

SAIBRO, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

aplicação - calçadas

Rua Fabio Lucio dos Santos

PÁTIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 10CM, NO TRAÇO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS

DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
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OBRA: GALERIA DUPLA - SAQUAREMA PROCESSO ADM.:

LOCAL: RUA FÁBIO LUCIO DOS SANTOS, SAQUAREMA - RJ CONTRATO:

IO: EMOP 10/2018 BDI: 20,55%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PÇ. UNIT. S/BDI 

(R$)

SUB TOTAL S/BDI 

(R$)
-

1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 41.541,38
-

1.1 01.005.0001-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM

EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO

MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO

M² 1.513,00 7,45 11.271,85

1.2 01.016.0100-0

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ÁREAS DE

LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE

LOGRADOUROS, COM COTAS DE TAMPÕES DE POÇOS DE VISITA, COTAS DE SOLEIRAS

DE EDIFICAÇÕES E/OU TERRENOS, LEVANTAMENTO DE POSTEAÇÃO, ÁRVORES ETC

M² 2.550,00 1,31 3.340,50

1.3 01.017.0004-0

LOCAÇÃO DE PROJETO DE ESTRADAS, EXECUTADAS DE AÇORDO COM A INSTRUCÃO IT-

28/80 DO DER-RJ, INCLUSIVE NIVELAMENTO E SEÇÕES TRANSVERSAIS E DELIMITAÇÃO

DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMÍNIO, EM TERRENO DE OROGRAFIA

NÃO ACIDENTADA E VEGETACÃO LEVE

KM 0,1700 9.695,10 1.648,16

1.4 01.050.0156-0
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATÉ 20.000M2, APRESENTADO EM

AUTOCAD
M² 25.500,00 0,91 23.205,00

1.5 01.050.0190-0

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEÍCULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS

URBANAS, COM CALÇADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM

LARGURA MÁXIMA DE 13M, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA

CONTRATANTE

HA 0,2550 8.140,70 2.075,87

-
2.0 CANTEIRO DE OBRA 19.883,31

-

2.1 02.002.0011-0

TAPUME DE VEDACÃO OU PROTECÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE

AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 2 VEZES DE ÚTILIZACÃO,

INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, ÚTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE

SINTÉTICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA

M² 264,00 32,65 8.619,60

2.2 02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METÁLICO IÇÁVEL), TIPO ESCRITÓRIO C/WC,

MEDINDO APROXIMADADMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M DE COMPRIMENTO E

2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS AÇO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS,

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM

COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS,

SUPRIDO DE ACESSÓRIOS, 1VASO SANITÁRIO E 1 LAVATÓRIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

(VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 4,00 490,00 1.960,00

2.3 02.006.0020-0

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METÁLICO IÇÁVEL), TIPO SANITÁRIO-VESTIARIO,

MEDINDO APROXIMADADMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M DE COMPRIMENTO E

2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS AÇO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS,

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORCA DO E PISO

COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS,

SUPRIDO DE ACESSÓRIOS, 2 VASOS SANITÁRIO E 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4

CHUVEIROS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA

(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 4,00 600,00 2.400,00

2.4 02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR

LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE ÚTILIZACÃO, INCLUSIVE APOIOS,

FORNECIMENTO, COLOCACÃO E RETIRADA

M² 186,00 0,77 143,22

2.5 02.015.0001-0

INSTALACÃO E LIGACÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACÃO,

EXCLUSIVE REPOSICÃO DA PAVIMENTACÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO

UN 1,00 2.929,03 2.929,03

2.6 02.016.0001-0

INSTALACÃO E LIGACÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTACÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM

BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV,

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00 1.478,60 1.478,60

2.7 02.020.0001-0
PLACA DE IDENTIFICACÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACÃO
M² 6,00 330,72 1.984,32

2.8 02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PÚBLICA, DE AÇORDO COM A RESOLUCÃO

DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCACÃO E PINTURA DOS

SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

M 39,00 2,62 102,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PÇ. UNIT. S/BDI 

(R$)

SUB TOTAL S/BDI 

(R$)
-

2.9 02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE AÇORDO COM

A RESOLUCÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECI MENTO E COLOCACÃO

UN 4,00 66,59 266,36

-
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 19.869,82

-

3.1 03.001.0001-1

ESCAVACÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,

ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M³ 2,73 50,67 138,32

3.2 03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, ÚTILIZAN DO VIBRO

COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL
M³ 136,00 19,73 2.683,28

3.3 03.014.0005-0
REATERRO DE VALA/CAVA, ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E

COMPACTACÃO VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE MATERIAL
M³ 493,43 11,15 5.501,74

3.4 03.020.0050-1

ESCAVACÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,

ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3,

EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M³ 777,61 4,33 3.367,05

3.5 03.020.0052-1

ESCAVACÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,

ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE

0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M³ 1.430,30 4,90 7.008,47

3.6 03.020.0055-1

ESCAVACÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,

ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE

0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M³ 190,40 6,15 1.170,96

-
4.0 TRANSPORTES 60.752,62

-

4.1 04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO S ERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T

T X KM 46.179,20 0,86 39.714,11

4.2 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE

CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 100,00 22,41 2.241,00

4.3 04.005.0350-1

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E

DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS

TRANSPORTADOS

T X KM 1.316,95 1,39 1.830,56

4.4 04.011.0052-1

CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PÁ-CARREGADEIRA, COM 1,50M3 DE

CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM

CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA,

MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E

OPERAÇÃO PARA CARGA DE 50T POR DIA DE 8H

T 2.445,04 6,37 15.574,90

4.5 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICÃO DA FAMÍLIA 02.006 UN 2,00 60,86 121,72

4.6 04.014.0091-1
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACÃO
T 31,9420 39,77 1.270,33

-
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 292.080,83

-

5.1 05.001.0142-0
ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS,

INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO
M 170,00 16,39 2.786,30

5.2 05.002.0005-1

DEMOLICÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTACÃO DE

CONCRETO ASFÁLTICO, COM 5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAM ENTO

LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO

M² 15,93 18,58 295,97

5.3 05.010.0001-0

ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS, MEDIDO POR VOLUME D`ÁGUA ESGOTADO,

UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE 3,25HP, DIÂMETRO DE

SUCCÃO E DESCARGA DE 1.1/2", CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMÉTRICA ATÉ

10,00M

M³ 16.121,19 0,73 11.768,46

5.4 05.013.0002-0

CHAPA DE AÇO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS , SOBRE

VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO COLOCACÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA

PELA ÁREA DE CHAPA, EM CADA APLICACÃO, INCLUSIVE MOBILIZACÃO, TRANSPORTE,

CARGA E DESCARGA

M² 225,00 61,50 13.837,50

5.5 05.013.0002-0

CHAPA DE AÇO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS , SOBRE

VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO COLOCACÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA

PELA ÁREA DE CHAPA, EM CADA APLICACÃO, INCLUSIVE MOBILIZACÃO, TRANSPORTE,

CARGA E DESCARGA

M² 225,00 61,50 13.837,50

5.6 05.020.0025-0

SINALIZACÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TI NTA A BASE

DE RESINA ACRÍLICA, EM VIAS RODOVIÁRIAS, COM ÚTILIZ ACÃO DE PISTOLA

PNEUMATICA (SPRAY), CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M² 425,00 35,60 15.130,00
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PÇ. UNIT. S/BDI 

(R$)

SUB TOTAL S/BDI 

(R$)
-

5.7 05.081.0020-0

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE AÇO EM CAVAS OU VALAS COM

PROFUNDIDADE ATÉ 5,00M. CUSTO INCLUI FORNECIMENTO, EXECUCÃO E RETIRADA

DE TODOS OS MATERIAIS, CONSIDERANDO A REUTILIZACÃO DE 40 VEZES PARA

ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL "I" DE AÇO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. A MEDIÇÃO DO SERVIÇO SERÁ PELA SUPERFÍCIE ÚTIL 

M² 90,00 91,55 8.239,50

5.8 05.098.0002-0

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE, COM PRANCHÕES EM

PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9", CRAVACÃO E RETIRADA DOS PRANCHÕES COM

EQUIPAMENTOS. A MEDICÃO DO SERVIÇO É FEITA PELA ÁREA EFETIVAMENTE EM

CONTATO COM OS PRANCHÕES. CONSIDERANDO A MADEIDA REUTILIZADA 2 VEZES.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M² 1.088,00 33,47 36.415,36

5.9 05.105.0022-0 MÃO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 704,00 23,64 16.642,56

5.10 05.105.0029-0 MÃO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 704,00 45,68 32.158,72

5.11 05.105.0033-0
MÃO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS
H 704,00 162,86 114.653,44

5.12 05.105.0098-0 MÃO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO H 1.408,00 18,69 26.315,52

-
6.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 1.912.790,94

-

6.1 06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE

ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA

ESCAVACÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 6,00 108,49 650,94

6.2 06.004.0066-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE

ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA

ESCAVACÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 10,00 184,31 1.843,10

6.3 06.004.0253-1

CANAL PRÉ-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECÃO

EM "U", MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SECÃO VEZES O

COMPRIMENTO DO CANAL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M² 2.040,00 621,62 1.268.104,80

6.4 06.004.0254-1
COBERTURA DE CANAL PRÉ-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU

ARMADO, PARA VÃOS ATÉ 5,00M. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M² 816,00 700,73 571.795,68

6.5 06.015.0011-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM ), EM

PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA COM 1,30X1,30X1,40M, PARA COLETOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS DE 0,80M DE DIÂMETRO, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,

TRAÇO 1:4, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM

ARAMASSA E ENCHIMENTO DOS BLOCOS EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE

CONCRETO ARMADO, SENDO O CONCRETO DOSADO PARA UM FCK=10MPA E

DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 2,00 1.789,28 3.578,56

6.6 06.015.0030-0

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM

PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE 0,30X0,90X0,90M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS,

UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, SENDO

AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,

ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE

FERRO FUNDIDO DE 135KG, INCLISIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 3,00 615,33 1.845,99

6.7 06.016.0015-0

TAMPAO ARTICULADO COMPLETO DE FºFº, TIPO AVENIDA, PARA TRAFEGO PESADO

(TF-90), DE 0,60M DE DIÂMETRO, CARGA MÍNIMA PARA TESTE 30T, RESISTÊNCIA

MÁXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MÁXIMA DE 17MM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 8,00 292,80 2.342,40

6.8 06.017.0060-0
CORPO DE POÇO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS, COM DIÂMETRO DE 600MM,

SEM DEGRAUS, MEDIDA PELA ALTURA ÚTIL, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL
M 1,80 230,40 414,72

6.9 06.085.0040-0 ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MãO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA M³ 476,00 123,40 58.738,40
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PÇ. UNIT. S/BDI 

(R$)

SUB TOTAL S/BDI 

(R$)
-

6.10 06.088.0010-0 EMBASAMENTO DE TUBULACÃO, FEITO COM PÓ-DE-PEDRA M³ 1,97 85,96 169,34

6.11 06.100.0010-0
MANTA GEOTEXTIL, DE 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER, EM DRENOS

SUBTERRANEOS. FORNECIMENTO E COLOCACÃO
M² 833,00 3,97 3.307,01

-
8.0 BASES E PAVIMENTOS 9.990,98

-

8.1 08.027.0042-0

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ,

MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS

OS MATERIAIS, ESCAVACÃO E REATERRO

M 170,00 54,58 9.278,60

8.2 08.015.0018-0

REPOSICÃO DE PAVIMENTACÃO DE QUALQUER NATUREZA, EM CONCRETO A

SFALTICO USINADO A QUENTE, SEM IMPRIMACÃO OU PINTURA DE LIGAC AO,

EXECUTADO EM LOGRADOURO PUBLICO,ONDE FORAM EXECUTADAS OBR AS POR

COMPANHIAS CONCESSIONARIAS, EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA P

T 1,58 395,99 627,24

8.3 08.026.0001-0
IMPRIMACÃO DE BASE DE PAVIMENTACÃO, DE AÇORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA

EXECUCÃO", DO DER-RJ
M² 13,20 6,45 85,14

-
11.0 ESTRUTURAS 70.396,83

-

11.1 11.003.0020-0

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATÓRIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE

CONCRETO, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PRODUCÃO, LANÇAMENTO E

ADENSAMENTO

M³ 183,60 329,00 60.404,40

11.2 11.023.0002-0

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60,

CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM

DIÂMETRO DE 4,2MM E ESPAÇAMENTO ENTRE ELES DE 15X15CM. FORNECIMENTO

KG 3.172,20 3,15 9.992,43

-
13.0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 45.522,60

-

13.1 13.370.0015-0

PÁTIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 10CM, NO TRAÇO 1:2:3 EM VOLUME,

FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COM SARRAFOS DE MADEIRA

INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M² 1.020,00 44,63 45.522,60

-
20.0 CUSTOS RODOVIÁRIOS 28.720,51

-

20.1 20.092.0001-0
AREIA, INCLUSIVE TRANPORTE, PARA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.

FORNECIMENTO
M³ 408,43 57,00 23.280,51

20.2 20.104.0001-0 SAIBRO, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO M³ 136,00 40,00 5.440,00

-

2.501.549,82

20,55% 514.068,48

3.015.618,30

VALOR DO BDI DE 

VALOR DO ORÇAMENTO SEM BDI

TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI
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OBRA: GALERIA DUPLA - SAQUAREMA PROCESSO ADM.:

LOCAL: RUA FÁBIO LUCIO DOS SANTOS, SAQUAREMA - RJ CONTRATO:

IO: EMOP 10/2018 BDI: 21%

% % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC

1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 41.541,38         1,6606% 0,0000% 0,0000% 20,0000% 20,0000% 20,0000% 40,0000% 20,0000% 60,0000% 20,0000% 80,0000% 20,0000% 100,0000%

2.0 CANTEIRO DE OBRA 19.883,31         0,7948% 30,0000% 30,0000% 50,0000% 80,0000% 5,0000% 85,0000% 5,0000% 90,0000% 5,0000% 95,0000% 5,0000% 100,0000%

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 19.869,82         0,7943% 10,0000% 10,0000% 20,0000% 30,0000% 20,0000% 50,0000% 20,0000% 70,0000% 15,0000% 85,0000% 15,0000% 100,0000%

4.0 TRANSPORTE 60.752,62         2,4286% 10,0000% 10,0000% 20,0000% 30,0000% 20,0000% 50,0000% 20,0000% 70,0000% 15,0000% 85,0000% 15,0000% 100,0000%

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 292.080,83      11,6760% 10,0000% 10,0000% 20,0000% 30,0000% 20,0000% 50,0000% 20,0000% 70,0000% 15,0000% 85,0000% 15,0000% 100,0000%

6.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 1.912.790,94   76,4642% 10,0000% 10,0000% 20,0000% 30,0000% 20,0000% 50,0000% 20,0000% 70,0000% 20,0000% 90,0000% 10,0000% 100,0000%

8.0 BASES E PAVIMENTOS 9.990,98           0,3994% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000%

11.0 ESTRUTURAS 70.396,83         2,8141% 0,0000% 0,0000% 20,0000% 20,0000% 20,0000% 40,0000% 20,0000% 60,0000% 20,0000% 80,0000% 20,0000% 100,0000%

13.0 REVESTIMENTO DE PAREDE, TETOS E PISOS 45.522,60         1,8198% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 40,0000% 40,0000% 30,0000% 70,0000% 30,0000% 100,0000%

15.0 INSTALAÇÕES EL[ETRICA, HIDRAULICAS, SAINITARIA E MECANICAS -                    0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

20.0 CUSTOS RODOVIÁRIOS 28.720,51         1,1481% 10,0000% 10,0000% 20,0000% 30,0000% 20,0000% 50,0000% 20,0000% 70,0000% 20,0000% 90,0000% 10,0000% 100,0000%

VALOR DO ORÇAMENTO SEM BDI 2.501.549,82   100,0000% 9,4896% 9,4896% 19,7946% 29,2842% 19,4369% 48,7211% 20,1649% 68,8860% 19,2379% 88,1239% 11,8761% 100,0000%

VALOR DO BDI DE 20,55% 514.068,48      

TOTAL (R$) 3.015.618,30 286.169,38      286.169,38      596.930,14      883.099,52      586.143,94      1.469.243,46   608.094,94      2.077.338,39   580.142,50      2.657.480,89   358.137,42      3.015.618,31   

CRONOGRAMA

CATEGORIA DESCRIÇÃO SALDO %

1ª MEDIÇÃO

COBERTURA CONTRATUAL

6ª MEDIÇÃO5ª MEDIÇÃO4ª MEDIÇÃO2ª MEDIÇÃO 3ª MEDIÇÃO
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  EDITAL : DATA : 

 Prazo da Obra : 

ALÍQUOTA (%)

X.1 - Administração Central 0,11

X.2 - Garantia 0,00

X.3 - Seguro contra Riscos 0,00

0,11

ALÍQUOTA (%)

Y.1 - Despesas Financeiras 0,00

0,00

ALÍQUOTA (%)

10,00

10,00

ALÍQUOTA (%)

I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal 5,00

I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal 0,65

8,65

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I           ➔ 20,55%

B D I  =
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1   Fórmula do BDI

( 1 - I )

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

X =

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO

Y =

Z . Taxa representativa do LUCRO

TIPO

Z.1 - Lucro Presumido

Z =

I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO

I =

TIPO

 OBJETO : 

12 MESES

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras


