
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DE SAQUAREMA PRAZO: 6 MESES

BAIRROS: RAIA 2, CARAVO E CANELA E RIO DE AREIA Io: NOV/19

BDI 22%

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN
VALOR 

UNITÁRIO
 QUANTIDADE 

 VALOR PARCIAL

R$ 

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

001 01.016.0010-A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE

OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAODENSA

HA 5.620,04           5,17                            29.076,96                        

002 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 326,57              40,00                         13.062,80                        

003 02.006.0010-A ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E

PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE

TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 402,39              24,00                         9.657,36                          

004 02.006.0015-A ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO

SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 480,86              24,00                         11.540,64                        

005 02.006.0025-A ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES 643,83              24,00                         15.451,92                        

006 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 21,37                2.352,00                    50.262,24                        

007 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN 56,61                24,00                         1.358,64                          

008 02.001.0001-A TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE

MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA

D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA

DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

M2 46,58                290,40                       13.526,83                        

009 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 2.921,40           1,00                            2.921,40                          

010 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1.459,81           1,00                            1.459,81                          

011 02.006.0050-A ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE

SUCCAO PARA LIMPEZA UNXMES 900,00              48,00                         43.200,00                        

012 02.011.0010-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 0,82                   14.971,20                 12.276,38                        

013 02.020.0005-A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO

DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS

SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES M 2,54                   150,00                       381,00                             

014 02.020.0009-A SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO

COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 77,06                38,00                         2.928,28                          

015 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 66,48                20,00                         1.329,60                          

016 05.013.0002-A CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE

VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA

PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA M2 57,16                30,00                         1.714,80                          

017 05.013.0003-A CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE

VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2 4,58                   90,00                         412,20                             
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Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
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018 01.050.0190-A PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS

URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM

LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA

CONTRATANTE HA 7.374,49           5,17                            38.154,13                        

019 01.050.0157-A PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO

EM AUTOCAD M2 0,57                   51.738,00                 29.490,66                        

Total de Serviços Preliminares  278.205,65                 

B - DRENAGEM PLUVIAL

020 06.015.0010-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES

0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE

DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO

SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS

OS MATERIAIS

UN 1.662,42           177,00                       294.248,34                     

021 06.015.0011-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO

SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE

TODOS OS MATERIAIS

UN 1.740,83           20,00                         34.816,60                        

022 06.015.0013-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS

OS MATERIAIS

UN 2.192,18           1,00                            2.192,18                          

023 06.015.0015-A POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS

OS MATERIAIS

UN 2.714,66           14,00                         38.005,24                        

024 06.016.0001-A TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA

DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA

MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA

RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 338,40              212,00                       71.740,80                        

025 06.015.0030-A CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES

DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS

PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM

ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA

E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS

MATERIAIS

UN 606,10              403,00                       244.258,30                     

026 06.004.0062-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 106,52              2.897,00                    308.588,44                     

027 06.004.0066-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 182,84              338,00                       61.799,92                        

028 06.004.0070-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 302,55              305,00                       92.277,75                        
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029 06.004.0078-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 732,84              20,00                         14.656,80                        

030 06.004.0092-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 126,72              1.854,00                    234.938,88                     

031 06.004.0096-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DE GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 218,84              208,00                       45.518,72                        

032 06.004.0100-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 327,05              201,00                       65.737,05                        

033 06.004.0104-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 555,00              5,00                            2.775,00                          

034 06.004.0108-A TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 787,34              321,00                       252.736,14                     

035 06.004.0126-0 TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS

PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 239,42              89,00                         21.308,38                        

036 20.067.0070-A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU

TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 377,11              6,00                            2.262,66                          

037 20.067.0072-A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU

TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 626,70              2,00                            1.253,40                          

038 20.067.0074-A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU

TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 949,37              1,00                            949,37                             

039 20.067.0076-A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU

TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 1.350,84           1,00                            1.350,84                          

040 20.067.0078-A BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,20M,EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU

TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 1.835,54           6,00                            11.013,24                        
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041 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 45,80                2.069,28                    94.773,02                        

042 03.020.0030-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO M3 10,47                4.070,41                    42.617,19                        

043 03.020.0060-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 13,38                5.012,39                    67.065,77                        

044 03.001.0047-A ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 74,09                263,81                       19.545,68                        

045 03.020.0065-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 15,40                2.014,41                    31.021,91                        

046 03.001.0048-A ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M

DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 134,72              107,15                       14.435,24                        

047 03.008.0061-A ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR

COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM

UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 1.097,19           21,43                         23.512,78                        

048 03.020.0070-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 21,20                96,28                         2.041,13                          

049 03.001.0049-A ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M

DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 202,08              5,12                            1.034,64                          

050 03.008.0062-A ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR

COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM

UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 1.140,53           1,02                            1.163,34                          

051 05.011.0001-A ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M

DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA

DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2 71,98                6.799,25                    489.410,01                     

052 05.011.0002-A ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE

PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE

3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2 32,18                6.799,25                    218.799,86                     

053 05.077.0001-A ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA

DE 3ª E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS EM5 VEZES,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA

M2 193,26              147,43                       28.492,32                        

054 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE

FUNCIONAMENTO CVxH 4,86                   9.856,00                    47.900,16                        

055 01.007.0010-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE

70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) UN 3.559,86           4,00                            14.239,44                        

056 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 239,71              342,00                       81.980,82                        

057 01.007.0025-A OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO

CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 313,72              60,00                         18.823,20                        

058 19.011.0007-C GRUPO GERADOR,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,COMPOSTO DE GERADORDE

53/60KVA,EXCLUSIVE OPERADOR H 62,17                720,00                       44.762,40                        

059 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 73,74                1.445,47                    106.588,95                     

060 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 17,86                2.751,59                    49.143,39                        

061 03.013.0001-B REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3 28,29                2.751,59                    77.842,48                        

062 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO

MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 83,60                3.668,79                    306.710,84                     
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063 04.011.0051-B CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS

TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA

OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 8,00                   12.701,34                 101.610,72                     

064 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 1,06                   127.013,40               134.634,20                     

Total de Drenagem Pluvial 3.820.577,54                  

C - PAVIMENTAÇÃO

065 03.020.0050-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE

1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 4,06                   15.236,62                 61.860,67                        

066 05.002.0005-B DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE

CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2 17,61                83,00                         1.461,63                          

067 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO

MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 83,60                2.834,72                    236.982,59                     

068 08.021.0001-A REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES

PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E

TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE

TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS M2 1,04                   35.434,00                 36.851,36                        

069 08.001.0005-A SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 59,30                5.327,55                    315.923,71                     

070 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A

COMPACTACAO M3 64,73                5.327,55                    344.852,31                     

071 08.026.0001-A IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA

EXECUCAO",DO DER-RJ M2 7,72                   29.648,60                 228.887,19                     

072 08.015.0250-A CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM

AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS

MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO

SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E

COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES

T 384,04              3.557,83                    1.366.349,03                  

073 08.037.0010-A CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O

ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO

MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES

T 4,89                   3.557,83                    17.397,78                        

074 08.040.0005-A MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN

LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E

0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO

TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E

TOPOGRAFIA

M 35,24                12.062,00                 425.064,88                     

075 08.020.0012-A PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE

VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR

NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO

PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS

C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E

ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC.

M2 91,60                2.332,80                    213.684,48                     

076 13.371.0010-A PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3

EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA

INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2 44,37                12.062,00                 535.190,94                     

077 03.009.0004-A ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE

EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE

CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E

REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA M3 60,62                1.809,30                    109.679,76                     

078 04.011.0051-B CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS

TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA

OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 8,00                   22.494,65                 179.957,20                     

079 04.018.0020-B RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE

8,00M3 OU 12T T 0,56                   3.557,83                    1.992,38                          
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080 04.005.0123-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 1,06                   224.946,50               238.443,29                     

081 04.005.0143-B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM 0,85                   177.891,50               151.207,77                     

082 05.001.0149-A ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO M 5,38                   603,10                       3.244,67                          

083 05.035.0010-A CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE

ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM4 FIOS DE ARAME

FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 22,69                603,10                       13.684,33                        

084 05.015.0060-A PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA

QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E

ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO

GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE

CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO M2 361,22              22,67                         8.188,85                          

085 05.020.0020-A SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM

VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ M2 21,61                1.413,58                    30.547,46                        

086 05.020.0030-A SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE

RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA

PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2 42,27                965,08                       40.793,93                        

087 13.333.0010-0 REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL

DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES

ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2 118,13              56,00                         6.615,28                          

088 13.333.0015-0 REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM

OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2 118,65              112,00                       13.288,80                        

Total de Pavimentação 4.582.150,29             

D - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

089 05.105.0022-A MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 21,37                2.112,00                    45.133,44                        

090 05.105.0026-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,76                2.112,00                    29.061,12                        

091 05.105.0029-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 41,30                2.112,00                    87.225,60                        

092 05.105.0032-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 73,81                2.112,00                    155.886,72                     

093 05.205.0010-A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 1 POSTO

MES 13.541,36         6,00                            81.248,16                        

094 05.100.0900-A UNIDADE REF.P/COMPL. ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO AGUA, TEL. ENERGIA

ELETRICA, MAT. LIMPEZA E ESCRITORIO, COMPUTADORES, LICENCA OBRA, MOVEIS E

UTENSILIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS UNIFORMES, DIARIAS,

EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSO

CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP. NECESS. EXCL.

DESPESAS SUBSIDIOS ALIM. E TRANSPORTE PESSOAL

UR 25,81                772,09                       19.927,64                        

Total de Administração Local 418.482,68                 

Sub-total Geral          8.680.933,48 

Adm Local              418.482,68 
BDI(%) 22%          2.001.871,55 

TOTAL DO ORÇAMENTO     11.101.287,71 



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

RELAÇÃO DE RUAS

Extensão Largura Área

Cravo e Canela
Rua C 109,00              6,00          654,00                  

Rua Sem Nome 2 92,00                 6,00          552,00                  

Rua Projetada 475,00              6,00          2.850,00              

Rua 1 185,00              6,00          1.110,00              

Rua B 450,00              6,00          2.700,00              

Rua Sem Nome 1 77,00                 6,00          462,00                  

Travessa 2 145,00              6,00          870,00                  

Travessa 1 125,00              6,00          750,00                  

Subtotal 1.658,00           9.948,00              

Raia II
Rua Pedrina Fabricia dos Sousa 100,00              6,00          600,00                  

Rua Manoel Silva 100,00              6,00          600,00                  

Rua Sem Nome 1 101,00              5,00          505,00                  

Rua Otávia N. da Silva 186,00              5,00          930,00                  

Travessa Maria Nunes da Costa 120,00              5,00          600,00                  

Rua Tv. Pedro Silva 180,00              6,00          1.080,00              

Travessa Francisco 158,00              5,00          790,00                  

Rua Agripina 108,00              6,00          648,00                  

Travessa Agripina 73,00                 6,00          438,00                  

Rua Joaquim Gouveia dos Santos 273,00              6,00          1.638,00              

Rua Joaquim Vidal dos Santos 274,00              6,00          1.644,00              

Subtotal 1.673,00           9.473,00              

Rio de Areia 2
Rua Manoel Apolinário dos Santos 757,00              6,00          4.542,00              

Travessa Nazareth 173,00              6,00          1.038,00              

Acesso Estrada Bacaxá Palmital 109,00              6,00          654,00                  

Rua Igreja Nova Unção (150+0,0 a 153+0,0) 60,00                 6,00          360,00                  

Rua Igreja Nova Unção (153+0,0 a 155+0,0) 40,00                 5,00          200,00                  

Rua Jequitibá 154,00              7,00          1.078,00              

Rua Melchades M. da Silva 167,00              7,00          1.169,00              

Subtotal 1.460,00           9.041,00              

Rio de Areia 3
Rua Mercedes Rosa da Conceição 396,00              6,00          2.376,00              

Rua Antônio Carlos Martins (350+0,0 a 357+0,0) 140,00              6,00          840,00                  

Rua Antônio Carlos Martins (357+0,0 a 358+5,0) 25,00                 5,00          125,00                  

Rua Travessa Casimiro 133,00              6,00          798,00                  

Rua Ailton Rodrigues Santos 260,00              5,00          1.300,00              

Rua 1 183,00              5,00          915,00                  

Rua Alcebíades Belo Pereira 103,00              6,00          618,00                  

Subtotal 1.240,00           6.972,00              

TOTAL 6.031,00      35.434,00      



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

1 cod. : 01.016.0010-A TOTAL =

EXT. LARG. ÁREA

( m ) ( m ) ( m² )

Cravo e Canela

Rua C

Rua Sem Nome 2

Rua Projetada

Rua 1

Rua B

Rua Sem Nome 1

Travessa 2

Travessa 1

Raia II

Rua Pedrina Fabricia dos Sousa

Rua Manoel Silva

Rua Sem Nome 1

Rua Otávia N. da Silva

Travessa Maria Nunes da Costa

Rua Tv. Pedro Silva

Travessa Francisco

Rua Agripina

Travessa Agripina

Rua Joaquim Gouveia dos Santos

Rua Joaquim Vidal dos Santos

Rio de Areia 2

Rua Manoel Apolinário dos Santos

Travessa Nazareth

Acesso Estrada Bacaxá Palmital

Rua Igreja Nova Unção (150+0,0 a 153+0,0)

Rua Igreja Nova Unção (153+0,0 a 155+0,0)

Rua Jequitibá

Rio de Areia 3

Rua Melchades M. da Silva 

Rua Mercedes Rosa da Conceição

Rua Antônio Carlos Martins (350+0,0 a 357+0,0)

Rua Antônio Carlos Martins (357+0,0 a 358+5,0)

Rua Travessa Casimiro

Rua Ailton Rodrigues Santos

Rua 1

Rua Alcebíades Belo Pereira

TOTAL m² = ha

2 cod. : 02.020.0001-A TOTAL =

m x m = m² x 4 placas = m²

1.116        

100           

100           600           

101           6               606           

6               

109           

92             

981           

828           

9               

9               

7               700           

185           9               1.665        

450           9               

120           

186           

51.738                

6               

840           

180           7               1.260        

158           6               948           

108           8               864           

73             7               511           

273           8               2.184        

274           10             2.740        

4,00

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E 

EDIFICACAODENSA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

5,17                    ha

10,00                  40                        

40,00                  m2

7               

6.031        

475           9               4.275        

2,50

5,17

4.050        

77             8               616           

145           9               1.305        

125           8               1.000        

757           9               6.813        

173           9               1.557        

109           9               981           

60             9               540           

40             8               320           

154           10             1.540        

167           10             1.670        

396           10             3.960        

140           10             1.400        

25             8               200           

103           9               927           

133           9               1.197        

260           8               2.080        

183           8               1.464        



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

3 cod. : 02.006.0010-A TOTAL =

refeitório

4 un x 6 mês  = 24  un x mês

4 cod. : 02.006.0015-A TOTAL =

Container para escritórios e almoxarifados

4 un x 6 mês  = 24  un x mês

5 cod. : 02.006.0025-A TOTAL =

Container para vestiário

4 un x 6 mês  = 24  un x mês

6 cod. : 04.005.0300-A TOTAL =

Item 3 = 4     un DMT = km Rio de Janeiro (km 0 Av. Brasil) x Saquarema (Centro)

Item 4 = 4     un mobilização e desmobilização = 2 viagens

Item 5 = 4     un

12  un x km x 2 viagens = un.km

7 cod. : 04.013.0015-A TOTAL =

mobilização e desmobilização = duas operações de carga e descarga

conforme item 6 = 12  un x 2 operações = un

8 cod. : 02.001.0001-A TOTAL =

Perímetro do canteiro de obras

( m + m ) x 2 lados x 2,2 m = m²

9 cod. : 02.015.0001-A TOTAL =

24,00                  un

24                        

unxmes

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

2.352,00            unxkm

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

1,00                    un

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E 

HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

24,00                  

24,00                  unxmes

2.352,00             

98,0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA 

D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 

1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

23 43 290,40                

98,0

290,40                m2

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE 

ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, 

INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

24,00                  unxmes

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.013.0015)



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

10 cod. : 02.016.0001-A TOTAL =

11 cod. : 02.006.0050-A TOTAL =

utilização nas frentes de serviço 8 un x 6 mês  = un x mês

12 cod. : 02.011.0010-A TOTAL =

por toda a extensão da rede (inclusive ramal de ralo) x 2 lados x altura

m x 2 lados = m x 1,2 m = m²

13 cod. : 02.020.0005-A TOTAL =

14 cod. : 02.020.0009-A TOTAL =

15 cod. : 02.030.0005-A TOTAL =

16 cod. : 05.013.0002-A TOTAL =

17 cod. : 05.013.0003-A TOTAL =

18 cod. : 01.050.0190-A TOTAL =

19 cod. : 01.050.0157-A TOTAL =

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

51.738,00          m2

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E 

RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO 

PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

6.238                  

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS 

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

14.971,20          

m

38,00                  

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE 

ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE

5,17                    ha

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A 

COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

un

12.476

unxmes

1,00                    

48,00                  

un

14.971,20          

m2

un

30,00                  

20,00                  

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO 

E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

90,00                  

150,00                

48             

m2

m2



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

Resumo:

Diametros

Cravo e Canela

 - Bacia A

Raia II

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bacia D

 - Bacia E

 - Bacia F

 - Bacia G

 - Bacia H

 - Bacia I

Rio de Areia 2

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bueiro

Rio de Areia 3

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bacia D

 - Bacia E

 - Bacia F

 - Bacia G

Total 

TUBOS - PA-2

Diametros

Cravo e Canela

 - Bacia A

Rio de Areia 3

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bacia D

 - Bacia E

 - Bacia F

 - Bacia G

 - Bacia H

 - Bacia I

Rio de Areia 2

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bueiro

16,00                  -                      -                      -                      

23,00                  -                      -                      -                      

140,00                -                      

32,00                  

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

183,00                

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

PA-3

0,60

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

57,00                  

-                      126,00                -                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

33,00                  

-                      

-                      -                      

67,00                  

-                      

-                      

55,00                  

-                      -                      

2.897,00             338,00                305,00                

74,00                  -                      -                      

-                      -                      -                      

35,00                  -                      -                      

-                      -                      -                      

30,00                  -                      -                      

434,00                44,00                  

TUBOS - PA-1

1,20

10,00                  

10,00                  

90,00                  

1,20

20,00                  

0,40 0,60 0,80

0,40 0,60 0,80

924,00                108,00                

-                      

-                      

-                      

-                      

7,00                    -                      

153,00                -                      -                      

60,00                  

-                      80,00                  -                      

-                      -                      

36,00                  -                      

-                      

7,00                    -                      

77,00                  -                      -                      

133,00                -                      

40,00                  40,00                  134,00                5,00                    -                      

-                      

73,00                  -                      107,00                -                      

314,00                204,00                83,00                  -                      

115,00                -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      

41,00                  -                      -                      -                      

136,00                -                      -                      -                      

284,00                -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      

7,00                    -                      -                      -                      

67,00                  -                      -                      -                      

70,00                  -                      -                      -                      

1,00

-                      5,00                    -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      12,00                  -                      



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

Rio de Areia 3

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bacia D

 - Bacia E

 - Bacia F

 - Bacia G

Total 

POÇO DE VISITA

Cravo e Canela

 - Bacia A

Raia II

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bacia D

 - Bacia E

 - Bacia F

 - Bacia G

 - Bacia H

 - Bacia I

Rio de Areia 2

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bueiro

Rio de Areia 3

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bacia D

 - Bacia E

 - Bacia F

 - Bacia G

Total 

Caixa Ramal

de ralo de ralo

Cravo e Canela

Raia II

Rio de Areia 2

Rio de Areia 3

Total 

20 cod. : 06.015.0010-A TOTAL =

6               -            -            

5               -            -            

-            

1,2X1,2 1,3X1,3

61             

4               -            

4               -            

3               -            

1,7X1,7

2               

6               

89,00                  

Boca

Ø 1,20

1               

321,00                

-            

-            

-            

5,00                    

Ø 1,00

-            

5               -            -            

201,00                

5               

3               

177           

104           3               

403           370           

129           117           

103           

Ø 0,40

Boca

14             

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS 

PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE 

C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS 

MATERIAIS

177,00                

-            

-            

6               

1               

20             

208,00                

18             1               

744,00                

-            -            

un

Boca

Ø 0,80

-            

1               

1               

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      130,00                -                      -                      -                      -                      

51,00                  -                      -                      -                      -                      -                      

156,00                -                      -                      -                      -                      -                      

5,00                    -                      -                      -                      -                      -                      

5,00                    -                      -                      -                      -                      -                      

1,5X1,5

-            

-            

9               4               

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

1               

6               7               1               -            

22             3               -            4               

4               -            -            -            

-            -            -            1               

1               -            -            -            

6               -            -            -            

14             -            -            -            

2               -            -            -            

7               -            -            -            

3               -            -            -            

3               -            -            -            

BocaBoca

Ø 0,60

-            

-            

1               

1               

2               

-            

1               

104           81             -            -            1               3               

67             68             2               -            -            -            



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

21 cod. : 06.015.0011-A TOTAL =

22 cod. : 06.015.0013-A TOTAL =

23 cod. : 06.015.0015-A TOTAL =

24 cod. : 06.016.0001-A TOTAL =

25 cod. : 06.015.0030-A TOTAL =

Sistema de drenagem = un 

26 cod. : 06.004.0062-A TOTAL =

27 cod. : 06.004.0066-A TOTAL =

28 cod. : 06.004.0070-A TOTAL =

29 cod. : 06.004.0078-A TOTAL =

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO 

PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 

17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

212,00                

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR 

DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS 

BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS

14,00                  un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR 

DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE 

C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE 

TODOS OS MATERIAIS

20,00                  un

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA 

ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA 

ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

un

305,00                

m

403           

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA 

AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM 

CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR 

DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS 

BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS

1,00                    un

2.897,00            m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA 

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

20,00                  m

338,00                

m

403,00                un

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA 

ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

30 cod. : 06.004.0092-A TOTAL =

rede principal = m

ramal de ralo (média de 3,0m por ramal) = m

31 cod. : 06.004.0096-A TOTAL =

32 cod. : 06.004.0100-A TOTAL =

33 cod. : 06.004.0104-A TOTAL =

34 cod. : 06.004.0108-A TOTAL =

35 cod. : 06.004.0126-0 TOTAL =

36 cod. : 20.067.0070-A TOTAL =

37 cod. : 20.067.0072-A TOTAL =

38 cod. : 20.067.0074-A TOTAL =

201,00                

m

744,00                

1.110,00             

321,00                m

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE 

FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU 

TRANSPORTE AO CANTEIRO

6,00                    un

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE 

FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU 

TRANSPORTE AO CANTEIRO

1,00                    un

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA 

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA 

ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA 

ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

89,00                  

2,00                    un

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE 

FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU 

TRANSPORTE AO CANTEIRO

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA 

ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA 

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

5,00                    m

m

1.854,00            

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA 

ATEA ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

208,00                m



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

39 cod. : 20.067.0076-A TOTAL =

40 cod. : 20.067.0078-A TOTAL =

41 cod. : 03.001.0001-B TOTAL =

caixa de ralo un x m x m x m = m³

ramal de ralo m x m x m = m³

42 cod. : 03.020.0030-B TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

43 cod. : 03.020.0060-B TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m³ = m³

44 cod. : 03.001.0047-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m³ = m³

45 cod. : 03.020.0065-B TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m³ = m³

46 cod. : 03.001.0048-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m³ = m³

95% 5.276,20             5.012,39             

2.014,41            

1.110        1,08

2.069,28            

5.276,20             

403           1,8

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

1 870,48                

263,81                

2.142,99             

94% 2.142,99             2.014,41             

m3

2.142,99             107,15                

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

107,15                m3

2.142,99             

5%

1 1.198,80             

1,2

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,20M,EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE 

FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU 

TRANSPORTE AO CANTEIRO

6,00                    un

m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS 

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

4.070,41            m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

5.012,39            m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

263,81                m3

5.276,20             

5% 5.276,20             

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE 

FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU 

TRANSPORTE AO CANTEIRO

1,00                    un



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

47 cod. : 03.008.0061-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m² = m²

48 cod. : 03.020.0070-B TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m³ = m³

49 cod. : 03.001.0049-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m³ = m³

50 cod. : 03.008.0062-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m² = m²

51 cod. : 05.011.0001-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m²

estimado neste item = x m² = m²

52 cod. : 05.011.0002-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m²

estimado neste item = x m² = m²

53 cod. : 05.077.0001-A ver memória anexa de escavação por trecho TOTAL =

54 cod. : 05.010.0005-A TOTAL =

h / mês x mês x bombas x cv= cv.h3,5            

50%

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

m2

13.598,50          

50%

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

6.799,25            

13.598,50          

6.799,25            

2.142,99             

5%

m2

13.598,50          6.799,25             

176 4 9.856,00             4               

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

96,28                  m3

102,43                

94% 102,43                96,28                  

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

5,12                    m3

102,43                

21,43                  

21,43                  m3

2.142,99             

13.598,50          6.799,25             

9.856,00            cvxh

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

147,43                m2

ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS 

EM5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE 

ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

102,43                

1% 102,43                1,02                    

102,43                5,12                    

1%

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE 

ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

1,02                    m3



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

55 cod. : 01.007.0010-A TOTAL =

Estima-se a utilização de ponteiras para rebaixamento do lençol d'agua em 5%

conforme descrição do item, deve-se calcular o número de segmentos de até 70m

Extensão da rede de drenagem

m x / m = un 

56 cod. : 01.007.0020-A TOTAL =

Ponteiras a cada 1,5 m vezes os dois lados

m x x 2 lados / 1,5 m = un 

57 cod. : 01.007.0025-A TOTAL =

58 cod. : 19.011.0007-C TOTAL =

dia x 12 horas = h

59 cod. : 06.088.0010-A TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

60 cod. : 03.011.0015-B TOTAL =

caixa de ralo

volume do dispositivo

un x m x m x m = m³

REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =

m³ - m³ = m³

ramais de ralo

volume do dispositivo m x m² = m³

REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =

m³ - m³ = m³

Volume de reaterro, conforme memória anexa de escavação por trecho = m³

REATERRO TOTAL = m³

ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

61 cod. : 03.013.0001-B TOTAL =

REATERRO TOTAL = m³ ver o item

ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

5.128,00             5% 70

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

60,00                  

2.751,59            m3

4,00                    un

60,00        

342,00                un

2.751,59             

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA 

QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

7.669,23             

9.171,98             

30% 9.171,98             

720,00                

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

1.445,47            

4,00                    

2.751,59            m3

dia

5.128,00             5%

9.171,98             

30% 9.171,98             2.751,59             

60             

199,80                

366,73                

m3

1.198,80             199,80                999,00                

870,48                366,73                503,75                

403           1,3 0,7 1

1.110,00             0,18

GRUPO GERADOR,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,COMPOSTO DE GERADORDE 53/60KVA,EXCLUSIVE OPERADOR

720,00                h

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

342,00                



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

62 cod. : 03.015.0010-A TOTAL =

REATERRO TOTAL = m³ ver o item

ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

63 cod. : 04.011.0051-B TOTAL =

volume de reaterro com material  reaproveitado m³

fator de conversão do volume de material no local para material compactado

volume escavado utilizado no reaterro m³ ÷ = m³

Total escavado

1a Categoria = m³

3a Categoria = m³

Lodo = m³

bota fora do material de 1a Categoria = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

m³ - m³ = m³

carga =

1a Categoria = m³ x t/m³  = t

3a Categoria = m³ x t/m³  = t

Lodo = m³ x t/m³  = t

64 cod. : 04.005.0123-B TOTAL =

DMT adotado = km

t x km = t.km

13.262,77          

12.701,34          10,0          127.013,40        

1,7            12.151,82          

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE8T

127.013,40        t x km

10,0          

22,45                  

376,08                

2,7            60,62                  

1,3            488,90                

7.148,13             

6.114,64             7.148,13             

5.503,18             0,9            6.114,64             

13.262,77          

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

3.668,79            m3

t

5.503,18             

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 

CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

12.701,34          

40% 9.171,98             

60             

3.668,79             

9.171,98             

0,9

22,45                  

376,08                



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não

ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

Cravo e Canela

BACIA A

A5-1 A5 0,40 PA-1 20        1,000     1,000     0,170             1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  24,62            -                -                -             -               -                -             

CAPTA A33 0,40 PA-1 3          1,362     1,371     0,433             1,37    0,04       0,10     1,51    1,08  -                4,86              0,03              -             -               12,06            -             

A34-9-1 A34-9-2 0,40 PA-1 20        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  24,62            -                -                -             -               -                -             

A34-9-2 A34-9-3 0,40 PA-1 20        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  24,62            -                -                -             -               -                -             

A34-9-3 A34-9-4 0,40 PA-1 20        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  24,62            -                -                -             -               -                -             

A34-9-4 A34-9-5 0,40 PA-1 21        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  25,86            -                -                -             -               -                -             

A34-9-5 A34-9-6 0,40 PA-1 19        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  23,39            -                -                -             -               -                -             

A34-9-6 A34-9-7 0,40 PA-1 10        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  12,31            -                -                -             -               -                -             

A34-9-7 A34-9 0,40 PA-1 11        1,000     1,000     0,130             1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  13,54            -                -                -             -               -                -             

A34-19-6-1 A34-19-6 0,40 PA-1 3          1,010     1,119     0,240             1,06    0,04       0,10     1,20    1,08  3,89              -                -                -             -               -                -             

A34-19-1 A34-19-2 0,40 PA-1 23        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  28,32            -                -                -             -               -                -             

A34-19-2 A34-19-3 0,40 PA-1 27        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  33,24            -                -                -             -               -                -             

A34-19-3 A34-19-4 0,40 PA-1 28        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  34,47            -                -                -             -               -                -             

A34-19-4 A34-19-5 0,40 PA-1 22        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  27,09            -                -                -             -               -                -             

A34-19-5 A34-19-6 0,40 PA-1 23        1,000     1,105     0,254             1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  29,56            -                -                -             -               -                -             

A34-19-6 A34-19 0,60 PA-3 32        1,359     3,704     0,274             2,53    0,06       0,12     2,71    1,42  -                68,16            54,98            -             -               205,44          -             

A34-1 A34-2 0,40 PA-1 20        1,000     1,002     0,100             1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  24,62            -                -                -             -               -                -             

A34-2 A34-3 0,40 PA-1 30        1,102     1,004     -                 1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  38,56            -                -                -             -               -                -             

A34-3 A34-4 0,40 PA-1 40        1,004     1,004     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  49,25            -                -                -             -               -                -             

A34-4 A34-5 0,40 PA-1 22        1,004     1,004     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  27,09            -                -                -             -               -                -             

A34-5 A34-6 0,40 PA-1 15        1,004     1,004     0,200             1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  18,47            -                -                -             -               -                -             

A34-6 A34-7 0,40 PA-1 14        1,204     1,020     0,200             1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  18,90            -                -                -             -               -                -             

A34-7 A34-8 0,40 PA-1 16        1,220     1,030     -                 1,13    0,04       0,10     1,27    1,08  21,95            -                -                -             -               -                -             

A34-8 A34-9 0,40 PA-1 15        1,030     1,030     0,100             1,03    0,04       0,10     1,17    1,08  18,95            -                -                -             -               -                -             

A34-9 A34-10 0,40 PA-1 19        1,130     1,037     -                 1,08    0,04       0,10     1,22    1,08  25,03            -                -                -             -               -                -             

A34-10 A34-11 0,40 PA-1 20        1,037     1,037     0,550             1,04    0,04       0,10     1,18    1,08  25,49            -                -                -             -               -                -             

A34-11 A34-12 0,40 PA-2 20        1,587     0,877     -                 1,23    0,04       0,10     1,37    1,08  29,59            -                -                -             -               -                -             

A34-12 A34-13 0,40 PA-2 20        0,877     0,877     0,140             0,88    0,04       0,10     1,02    1,08  22,03            -                -                -             -               -                -             

A34-13 A34-14 0,40 PA-2 20        1,017     0,880     0,400             0,95    0,04       0,10     1,09    1,08  23,54            -                -                -             -               -                -             

A34-14 A34-15 0,80 PA-2 20        1,280     1,685     -                 1,48    0,08       0,16     1,72    1,56  -                46,80            6,86              -             -               88,80            -             

A34-15 A34-16 0,80 PA-1 15        1,685     2,053     -                 1,87    0,08       0,16     2,11    1,66  -                37,35            15,19            -             -               78,30            -             

A34-16 A34-17 0,80 PA-1 15        2,053     2,345     -                 2,20    0,08       0,16     2,44    1,66  -                37,35            23,41            -             -               88,20            -             

A34-17 A34-18 0,80 PA-1 21        2,345     2,573     -                 2,46    0,08       0,16     2,70    1,66  -                52,29            41,83            -             -               134,40          -             

Prof.

médiaBacia

Trecho
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EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não

ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

Prof.

médiaBacia

Trecho

Tipo

C
o

m
p

r.

Profundidade

D
e

g
ra

u

Acréscimo
Prof.

de

escav. La
rg

u
ra

 

d
a

 v
a

la

Volume de escavação
Escoramento

de valavala escorada

A34-18 A34-19 0,80 PA-1 22        2,573     2,558     1,420             2,57    0,08       0,16     2,81    1,66  -                54,78            47,84            -             -               145,64          -             

A34-19 A34-20 0,80 PA-2 7          3,978     3,874     -                 3,93    0,08       0,16     4,17    1,86  -                19,53            19,53            15,23          -               -                65,38          

A34-20 A34-21 0,80 PA-2 40        3,874     1,650     -                 2,76    0,08       0,16     3,00    1,66  -                99,60            99,60            -             -               280,00          -             

A34-21 A34 0,80 PA-1 18        1,650     1,601     0,740             1,63    0,08       0,16     1,87    1,56  -                42,12            10,39            -             -               85,32            -             

A1 A2 0,40 PA-1 30        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -             -               -                -             

A2 A3 0,40 PA-1 30        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -             -               -                -             

A3 A4 0,40 PA-1 33        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  40,63            -                -                -             -               -                -             

A4 A5 0,40 PA-1 33        1,000     1,000     0,170             1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  40,63            -                -                -             -               -                -             

A5 A6 0,40 PA-1 37        1,170     1,003     0,168             1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  49,15            -                -                -             -               -                -             

A6 A7 0,40 PA-1 14        1,171     1,115     -                 1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  19,35            -                -                -             -               -                -             

A7 A8 0,40 PA-1 30        1,115     1,678     -                 1,40    0,04       0,10     1,54    1,08  -                48,60            1,30              -             -               122,40          -             

A8 A9 0,40 PA-1 26        1,678     1,000     -                 1,34    0,04       0,10     1,48    1,08  41,56            -                -                -             -               -                -             

A9 A10 0,40 PA-1 20        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  24,62            -                -                -             -               -                -             

A10 A11 0,40 PA-1 15        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  18,47            -                -                -             -               -                -             

A11 A12 0,40 PA-1 17        1,000     1,000     0,380             1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  20,93            -                -                -             -               -                -             

A12 A13 0,40 PA-1 13        1,380     1,151     0,300             1,27    0,04       0,10     1,41    1,08  19,80            -                -                -             -               -                -             

A13 A14 0,40 PA-1 15        1,451     1,019     0,500             1,24    0,04       0,10     1,38    1,08  22,36            -                -                -             -               -                -             

A14 A15 0,40 PA-1 10        1,519     1,049     0,600             1,28    0,04       0,10     1,42    1,08  15,34            -                -                -             -               -                -             

A15 A16 0,40 PA-1 10        1,649     1,110     0,600             1,38    0,04       0,10     1,52    1,08  -                16,20            0,22              -             -               40,40            -             

A16 A17 0,40 PA-1 10        1,710     1,117     0,600             1,41    0,04       0,10     1,55    1,08  -                16,20            0,54              -             -               41,00            -             

A17 A18 0,40 PA-1 10        1,717     1,109     0,600             1,41    0,04       0,10     1,55    1,08  -                16,20            0,54              -             -               41,00            -             

A18 A19 0,40 PA-1 10        1,709     1,052     0,600             1,38    0,04       0,10     1,52    1,08  -                16,20            0,22              -             -               40,40            -             

A19 A20 0,40 PA-1 10        1,652     1,000     0,300             1,33    0,04       0,10     1,47    1,08  15,88            -                -                -             -               -                -             

A20 A21 0,40 PA-1 10        1,300     1,242     0,600             1,27    0,04       0,10     1,41    1,08  15,23            -                -                -             -               -                -             

A21 A22 0,40 PA-1 10        1,842     1,135     0,600             1,49    0,04       0,10     1,63    1,08  -                16,20            1,40              -             -               42,60            -             

A22 A23 0,40 PA-1 10        1,735     1,037     0,650             1,39    0,04       0,10     1,53    1,08  -                16,20            0,32              -             -               40,60            -             

A23 A24 0,40 PA-1 10        1,687     1,000     0,450             1,34    0,04       0,10     1,48    1,08  15,98            -                -                -             -               -                -             

A24 A25 0,40 PA-1 15        1,450     1,005     -                 1,23    0,04       0,10     1,37    1,08  22,19            -                -                -             -               -                -             

A25 A26 0,40 PA-1 15        1,005     1,005     0,310             1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  18,47            -                -                -             -               -                -             

A26 A27 0,60 PA-1 15        1,315     1,300     0,206             1,31    0,06       0,12     1,49    1,32  29,50            -                -                -             -               -                -             

A27 A28 0,60 PA-1 13        1,506     1,488     -                 1,50    0,06       0,12     1,68    1,32  -                25,74            3,09              -             -               56,68            -             

A28 A29 0,60 PA-1 12        1,488     1,488     -                 1,49    0,06       0,12     1,67    1,32  -                23,76            2,69              -             -               52,08            -             

A29 A30 0,60 PA-1 10        1,488     1,588     0,600             1,54    0,06       0,12     1,72    1,32  -                19,80            2,90              -             -               44,40            -             

A30 A31 0,60 PA-1 10        2,188     1,300     0,232             1,74    0,06       0,12     1,92    1,32  -                19,80            5,54              -             -               48,40            -             
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A31 A32 0,60 PA-1 15        1,532     1,532     -                 1,53    0,06       0,12     1,71    1,32  -                29,70            4,16              -             -               66,30            -             

A32 A33 0,60 PA-1 15        1,532     1,532     0,272             1,53    0,06       0,12     1,71    1,32  -                29,70            4,16              -             -               66,30            -             

A33 A34 0,80 PA-1 17        1,804     1,941     0,400             1,87    0,08       0,16     2,11    1,66  -                42,33            17,21            -             -               88,74            -             

A34 A35 1,20 PA-2 25        2,341     2,076     -                 2,21    0,12       0,24     2,57    2,14  -                80,25            57,25            -             -               153,50          -             

A35 A36 1,20 PA-2 13        2,076     2,054     -                 2,07    0,12       0,24     2,43    2,14  -                41,73            25,87            -             -               76,18            -             

A36 A37 1,20 PA-2 30        2,054     2,404     -                 2,23    0,12       0,24     2,59    2,14  -                96,30            69,98            -             -               185,40          -             

A37 DESAGUE 1,20 PA-1 10        2,404     2,348     -                 2,38    0,12       0,24     2,74    2,14  -                32,10            26,54            -             -               64,80            -             

Raia II

BACIA A

CAPTAÇÃO A1 1,20 PA-1 10        2,210     2,370     -                 2,29    0,12       0,24     2,65    2,14  -                32,10            24,61            -             -               63,00            -             

A1 A2 1,20 PA-2 32        2,370     1,759     -                 2,06    0,12       0,24     2,42    2,14  -                102,72          63,00            -             -               186,88          -             

A2 A3 1,20 PA-2 35        1,759     1,847     -                 1,80    0,12       0,24     2,16    2,14  -                112,35          49,43            -             -               186,20          -             

A3 A4 1,20 PA-2 37        1,847     2,013     -                 1,93    0,12       0,24     2,29    2,14  -                118,77          62,55            -             -               206,46          -             

A4 VALA 1,20 PA-2 11        2,013     2,063     2,063-             2,04    0,12       0,24     2,40    2,14  -                35,31            21,19            -             -               63,80            -             

BACIA B

B1 B2 0,40 PA-2 40        1,260     0,807     -                 1,03    0,04       0,10     1,17    1,08  50,54            -                -                -             -               -                -             

B2 B3 0,40 PA-2 30        0,807     0,827     -                 0,82    0,04       0,10     0,96    1,08  31,10            -                -                -             -               -                -             

B3 DESÁGUE 0,40 PA-2 10        0,827     0,741     0,741-             0,78    0,04       0,10     0,92    1,08  9,94              -                -                -             -               -                -             

BACIA C

C1 C2 0,40 PA-1 30        1,660     1,414     -                 1,54    0,04       0,10     1,68    1,08  -                48,60            5,83              -             -               130,80          -             

C2 C3 0,40 PA-2 31        1,414     0,805     -                 1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  41,85            -                -                -             -               -                -             

C3 DESÁGUE 0,40 PA-2 5          0,805     0,615     0,615-             0,71    0,04       0,10     0,85    1,08  4,59              -                -                -             -               -                -             

BACIA D

D11-6-1 D11-6-2 0,40 PA-1 33        1,300     1,312     0,500             1,31    0,04       0,10     1,45    1,08  51,68            -                -                -             -               -                -             

D11-6-2 D11-6 0,40 PA-1 33        1,812     1,450     0,227             1,63    0,04       0,10     1,77    1,08  -                53,46            9,62              -             -               149,82          -             

D11-1 D11-2 0,40 PA-1 30        1,300     1,223     -                 1,26    0,04       0,10     1,40    1,08  45,36            -                -                -             -               -                -             

D11-2 D11-3 0,40 PA-1 20        1,223     1,231     0,500             1,23    0,04       0,10     1,37    1,08  29,59            -                -                -             -               -                -             

D11-3 D11-4 0,40 PA-1 24        1,731     1,732     -                 1,73    0,04       0,10     1,87    1,08  -                38,88            9,59              -             -               113,76          -             

D11-4 D11-5 0,40 PA-1 27        1,732     1,679     -                 1,71    0,04       0,10     1,85    1,08  -                43,74            10,21            -             -               126,90          -             

D11-5 D11-6 0,40 PA-1 21        1,679     1,677     -                 1,68    0,04       0,10     1,82    1,08  -                34,02            7,26              -             -               97,44            -             
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D11-6 D11 0,40 PA-1 24        1,677     1,561     1,082             1,62    0,04       0,10     1,76    1,08  -                38,88            6,74              -             -               108,48          -             

D1 D2 0,40 PA-1 19        1,000     1,665     -                 1,33    0,04       0,10     1,47    1,08  30,16            -                -                -             -               -                -             

D2 D3 0,40 PA-1 31        1,665     0,997     -                 1,33    0,04       0,10     1,47    1,08  49,22            -                -                -             -               -                -             

D3 D4 0,40 PA-1 15        0,997     1,014     -                 1,01    0,04       0,10     1,15    1,08  18,63            -                -                -             -               -                -             

D4 D5 0,40 PA-1 35        1,014     1,056     0,400             1,04    0,04       0,10     1,18    1,08  44,60            -                -                -             -               -                -             

D5 D6 0,40 PA-1 23        1,456     1,411     -                 1,43    0,04       0,10     1,57    1,08  -                37,26            1,74              -             -               95,22            -             

D6 D7 0,40 PA-1 35        1,411     1,431     -                 1,42    0,04       0,10     1,56    1,08  -                56,70            2,27              -             -               144,20          -             

D7 D8 0,40 PA-1 33        1,431     1,433     0,500             1,43    0,04       0,10     1,57    1,08  -                53,46            2,49              -             -               136,62          -             

D8 D9 0,40 PA-1 31        1,933     1,571     0,322             1,75    0,04       0,10     1,89    1,08  -                50,22            13,06            -             -               148,18          -             

D9 D10 0,60 PA-1 24        1,893     2,046     -                 1,97    0,06       0,12     2,15    1,42  -                51,12            22,15            -             -               127,20          -             

D10 D11 0,60 PA-1 20        2,046     2,443     0,200             2,24    0,06       0,12     2,42    1,42  -                42,60            26,13            -             -               116,80          -             

D11 DESÁGUE 0,80 PA-1 7          2,643     2,309     2,309-             2,48    0,08       0,16     2,72    1,66  -                17,43            14,18            -             -               45,08            -             

BACIA E

E1 E2 0,40 PA-1 30        1,450     1,057     -                 1,25    0,04       0,10     1,39    1,08  45,04            -                -                -             -               -                -             

E2 E3 0,40 PA-1 30        1,057     1,017     -                 1,04    0,04       0,10     1,18    1,08  38,23            -                -                -             -               -                -             

E3 E4 0,40 PA-1 14        1,017     0,997     0,600             1,01    0,04       0,10     1,15    1,08  17,39            -                -                -             -               -                -             

E4 PV EXISTENTE 0,40 PA-2 7          1,597     0,822     0,822-             1,21    0,04       0,10     1,35    1,08  10,21            -                -                -             -               -                -             

BACIA F

F1 F2 0,40 PA-2 25        0,810     0,849     -                 0,83    0,04       0,10     0,97    1,08  26,19            -                -                -             -               -                -             

F2 F3 0,40 PA-2 30        0,849     0,912     0,306             0,88    0,04       0,10     1,02    1,08  33,05            -                -                -             -               -                -             

F3 F4 0,60 PA-2 28        1,218     1,223     -                 1,22    0,06       0,12     1,40    1,32  51,74            -                -                -             -               -                -             

F4 PV EXISTENTE 0,60 PA-2 5          1,223     1,240     1,240-             1,23    0,06       0,12     1,41    1,32  9,31              -                -                -             -               -                -             

BACIA G

G2-1 G2 0,40 PA-2 32        0,813     1,899     0,001-             1,36    0,04       0,10     1,50    1,08  51,84            -                -                -             -               -                -             

G1 G2 0,40 PA-1 35        1,250     1,194     0,704             1,22    0,04       0,10     1,36    1,08  51,41            -                -                -             -               -                -             

G2 G3 0,40 PA-2 38        1,898     1,282     0,280             1,59    0,04       0,10     1,73    1,08  -                61,56            9,44              -             -               169,48          -             

G3 G4 0,40 PA-2 33        1,562     0,886     -                 1,22    0,04       0,10     1,36    1,08  48,47            -                -                -             -               -                -             

G4 VALA 0,40 PA-2 30        0,886     1,008     1,008-             0,95    0,04       0,10     1,09    1,08  35,32            -                -                -             -               -                -             

BACIA H

H1 H2 0,40 PA-1 40        2,040     1,490     -                 1,76    0,04       0,10     1,90    1,08  -                64,80            17,28            -             -               192,00          -             
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H2 H3 0,40 PA-1 40        1,490     1,332     -                 1,41    0,04       0,10     1,55    1,08  -                64,80            2,16              -             -               164,00          -             

H3 H4 0,40 PA-1 40        1,332     1,323     -                 1,33    0,04       0,10     1,47    1,08  63,50            -                -                -             -               -                -             

H4 H5 0,40 PA-1 20        1,323     1,025     0,160             1,17    0,04       0,10     1,31    1,08  28,30            -                -                -             -               -                -             

H5 H6 0,40 PA-2 23        1,185     0,852     0,852-             1,02    0,04       0,10     1,16    1,08  28,81            -                -                -             -               -                -             

BACIA I

I1 I2 0,40 PA-1 40        2,200     1,947     -                 2,07    0,04       0,10     2,21    1,18  -                70,80            33,51            -             -               216,80          -             

I2 I3 0,40 PA-1 40        1,947     1,693     -                 1,82    0,04       0,10     1,96    1,08  -                64,80            19,87            -             -               196,80          -             

I3 I4 0,40 PA-1 30        1,693     1,442     -                 1,57    0,04       0,10     1,71    1,08  -                48,60            6,80              -             -               132,60          -             

I4 I5 0,40 PA-1 20        1,442     1,226     -                 1,33    0,04       0,10     1,47    1,08  31,75            -                -                -             -               -                -             

I5 I6 0,40 PA-1 23        1,226     1,369     -                 1,30    0,04       0,10     1,44    1,08  35,77            -                -                -             -               -                -             

I6 PV EXISTENTE 0,40 PA-2 16        1,369     0,813     0,813-             1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  21,25            -                -                -             -               -                -             

Rio de Areia 2

BACIA A

A5-1 A5-2 0,40 PA-1 37        1,400     1,400     0,100             1,40    0,04       0,10     1,54    1,08  -                59,94            1,60              -             -               150,96          -             

A5-2 A5 0,40 PA-1 36        1,500     1,500     2,320             1,50    0,04       0,10     1,64    1,08  -                58,32            5,44              -             -               154,08          -             

A1 A2 0,40 PA-2 40        0,811     1,583     0,200             1,20    0,04       0,10     1,34    1,08  57,89            -                -                -             -               -                -             

A2 A3 0,60 PA-2 40        1,783     2,911     -                 2,35    0,06       0,12     2,53    1,42  -                85,20            58,50            -             -               242,40          -             

A3 A4 0,60 PA-3 40        2,911     3,752     -                 3,33    0,06       0,12     3,51    1,52  -                91,20            91,20            31,01          -               320,80          -             

A4 A5 0,60 PA-3 17        3,752     3,620     0,200             3,69    0,06       0,12     3,87    1,52  -                38,76            38,76            22,48          -               148,58          -             

A5 A6 0,80 PA-2 34        3,820     2,565     -                 3,19    0,08       0,16     3,43    1,76  -                89,76            89,76            25,73          -               267,24          -             

A6 A7 0,80 PA-1 40        2,565     1,600     -                 2,08    0,08       0,16     2,32    1,66  -                99,60            54,45            -             -               225,60          -             

A7 A8 0,80 PA-1 40        1,600     1,600     0,328             1,60    0,08       0,16     1,84    1,56  -                93,60            21,22            -             -               187,20          -             

A8 A9 0,80 PA-1 27        1,928     1,603     0,260             1,77    0,08       0,16     2,01    1,66  -                67,23            22,86            -             -               135,54          -             

A9 A10 0,80 PA-2 33        1,863     1,515     -                 1,69    0,08       0,16     1,93    1,56  -                77,22            22,14            -             -               160,38          -             

A10 A11 0,80 PA-2 40        1,515     1,312     -                 1,41    0,08       0,16     1,65    1,56  -                93,60            9,36              -             -               172,00          -             

A11 A12 0,80 PA-2 27        1,312     1,321     0,200             1,32    0,08       0,16     1,56    1,56  -                63,18            2,53              -             -               111,24          -             

A12 VALA 1,00 PA-2 5          1,521     1,528     0,329             1,52    0,10       0,20     1,82    1,80  -                13,50            2,88              -             -               23,20            -             

BACIA B

B5-1 B5 0,40 PA-1 20        1,500     1,582     0,274             1,54    0,04       0,10     1,68    1,08  -                32,40            3,89              -             -               87,20            -             

B5-1 B5 0,40 PA-1 36        0,811     2,383     -                 1,60    0,04       0,10     1,74    1,08  -                58,32            9,33              -             -               161,28          -             

B10-4-2 B10-4-3 0,40 PA-2 38        2,383     2,700     -                 2,54    0,04       0,10     2,68    1,18  -                67,26            52,91            -             -               241,68          -             
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B10-4-3 B10-4 0,40 PA-2 39        2,700     1,131     0,160             1,92    0,04       0,10     2,06    1,18  -                69,03            25,77            -             -               199,68          -             

B10-5-1 B10-5-2 0,40 PA-1 32        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  39,40            -                -                -             -               -                -             

B10-5-2 B10-5 0,40 PA-1 16        1,000     1,289     0,278             1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  22,12            -                -                -             -               -                -             

B10-1 B10-2 0,40 PA-1 37        1,160     1,160     -                 1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  51,95            -                -                -             -               -                -             

B10-2 B10-3 0,40 PA-1 23        1,160     1,160     -                 1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  32,29            -                -                -             -               -                -             

B10-3 B10-4 0,40 PA-1 20        1,160     1,160     0,131             1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  28,08            -                -                -             -               -                -             

B10-4 B10-5 0,40 PA-1 25        1,291     1,291     0,276             1,29    0,04       0,10     1,43    1,08  38,61            -                -                -             -               -                -             

B10-5 B10-6 0,60 PA-1 27        1,567     1,878     -                 1,72    0,06       0,12     1,90    1,32  -                53,46            14,26            -             -               129,60          -             

B10-6 B10-7 0,60 PA-1 24        1,878     2,155     -                 2,02    0,06       0,12     2,20    1,42  -                51,12            23,86            -             -               129,60          -             

B10-7 B10 0,60 PA-1 8          2,155     2,056     0,200             2,11    0,06       0,12     2,29    1,42  -                17,04            8,97              -             -               44,64            -             

B1 B2 0,40 PA-1 10        1,544     1,544     -                 1,54    0,04       0,10     1,68    1,08  -                16,20            1,94              -             -               43,60            -             

B2 B3 0,40 PA-1 35        1,544     1,544     0,056             1,54    0,04       0,10     1,68    1,08  -                56,70            6,80              -             -               152,60          -             

B3 B4 0,40 PA-1 30        1,600     1,600     0,056             1,60    0,04       0,10     1,74    1,08  -                48,60            7,78              -             -               134,40          -             

B4 B5 0,40 PA-1 30        1,656     1,656     0,200             1,66    0,04       0,10     1,80    1,08  -                48,60            9,72              -             -               138,00          -             

B5 B6 0,60 PA-1 40        1,856     1,856     -                 1,86    0,06       0,12     2,04    1,42  -                85,20            30,67            -             -               203,20          -             

B6 B7 0,60 PA-1 30        1,856     1,856     -                 1,86    0,06       0,12     2,04    1,42  -                63,90            23,00            -             -               152,40          -             

B7 B8 0,60 PA-1 30        1,856     1,856     -                 1,86    0,06       0,12     2,04    1,42  -                63,90            23,00            -             -               152,40          -             

B8 B9 0,60 PA-1 30        1,856     1,856     -                 1,86    0,06       0,12     2,04    1,42  -                63,90            23,00            -             -               152,40          -             

B9 B10 0,60 PA-1 15        1,856     1,856     0,400             1,86    0,06       0,12     2,04    1,42  -                31,95            11,50            -             -               76,20            -             

B10 B11 0,80 PA-1 35        2,256     2,178     -                 2,22    0,08       0,16     2,46    1,66  -                87,15            55,78            -             -               207,20          -             

B11 B12 0,80 PA-1 10        2,178     2,091     -                 2,13    0,08       0,16     2,37    1,66  -                24,90            14,44            -             -               57,40            -             

B12 B13 0,80 PA-1 38        2,091     1,760     0,400             1,93    0,08       0,16     2,17    1,66  -                94,62            42,26            -             -               202,92          -             

B13 B14 1,20 PA-2 40        2,160     2,027     -                 2,09    0,12       0,24     2,45    2,14  -                128,40          81,32            -             -               236,00          -             

B14 B15 1,20 PA-2 40        2,027     1,894     -                 1,96    0,12       0,24     2,32    2,14  -                128,40          70,19            -             -               225,60          -             

B15 B16 1,20 PA-2 40        1,894     1,761     -                 1,83    0,12       0,24     2,19    2,14  -                128,40          59,06            -             -               215,20          -             

B16 RIO 1,20 PA-2 6          1,761     1,472     0,081             1,62    0,12       0,24     1,98    2,04  -                18,36            5,88              -             -               29,76            -             

BACIA C

C1 C2 0,40 PA-1 40        1,000     1,000     0,056             1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  49,25            -                -                -             -               -                -             

C2 C3 0,40 PA-1 35        1,056     1,056     0,060             1,06    0,04       0,10     1,20    1,08  45,36            -                -                -             -               -                -             

C3 C4 0,40 PA-1 40        1,116     1,116     0,204             1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  54,43            -                -                -             -               -                -             

C4 VALA 0,60 PA-2 5          1,320     1,227     0,630             1,27    0,06       0,12     1,45    1,32  9,57              -                -                -             -               -                -             

BUEIRO - RUA MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não

ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m
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INÍCIO FIM 1,20 PA-1 12        1,840     1,857     -                 1,85    0,12       0,24     2,21    2,14  -                38,52            18,23            -             -               65,04            -             

Rio de Areia 3

BACIA A

A1 A2 0,40 PA-1 30        1,100     1,100     -                 1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  40,18            -                -                -             -               -                -             

A2 PV EXIST 0,40 PA-1 11        1,100     1,000     0,300             1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  14,14            -                -                -             -               -                -             

BACIA B

B1 B2 0,40 PA-1 40        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  49,25            -                -                -             -               -                -             

B2 B3 0,40 PA-1 25        1,000     1,000     -                 1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  30,78            -                -                -             -               -                -             

B3 B4 0,40 PA-1 4          1,000     1,000     0,120             1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  4,92              -                -                -             -               -                -             

B4 B5 0,40 PA-1 25        1,120     1,120     -                 1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  34,02            -                -                -             -               -                -             

B5 B6 0,40 PA-1 33        1,120     1,120     -                 1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  44,91            -                -                -             -               -                -             

B6 PV EXIST 0,40 PA-1 9          1,120     1,241     0,179             1,18    0,04       0,10     1,32    1,08  12,83            -                -                -             -               -                -             

BACIA C

C3-1 C3 0,40 PA-1 30        1,000     1,000     0,361             1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -             -               -                -             

C5-2-1 C5-2 0,40 PA-1 31        1,000     1,000     0,156             1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  38,17            -                -                -             -               -                -             

C5-1 C5-2 0,40 PA-1 30        1,000     1,000     0,156             1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  36,94            -                -                -             -               -                -             

C5-2 C5-3 0,40 PA-1 35        1,156     1,156     -                 1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  49,14            -                -                -             -               -                -             

C5-3 C5-4 0,40 PA-1 25        1,156     1,144     -                 1,15    0,04       0,10     1,29    1,08  34,83            -                -                -             -               -                -             

C5-4 C5 0,40 PA-1 13        1,144     1,129     0,341             1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  17,97            -                -                -             -               -                -             

C1 C2 0,40 PA-1 30        1,601     1,601     -                 1,60    0,04       0,10     1,74    1,08  -                48,60            7,78              -             -               134,40          -             

C2 C3 0,40 PA-1 30        1,601     1,151     0,200             1,38    0,04       0,10     1,52    1,08  -                48,60            0,65              -             -               121,20          -             

C3 C4 0,40 PA-1 34        1,351     1,003     0,100             1,18    0,04       0,10     1,32    1,08  48,47            -                -                -             -               -                -             

C4 C5 0,40 PA-1 26        1,103     1,270     0,200             1,19    0,04       0,10     1,33    1,08  37,35            -                -                -             -               -                -             

C5 C6 0,60 PA-2 10        1,470     1,269     -                 1,37    0,06       0,12     1,55    1,32  -                19,80            0,66              -             -               41,00            -             

C6 C7 0,60 PA-2 40        1,269     1,275     -                 1,27    0,06       0,12     1,45    1,32  76,56            -                -                -             -               -                -             

C7 C8 0,60 PA-2 40        1,275     1,281     -                 1,28    0,06       0,12     1,46    1,32  77,09            -                -                -             -               -                -             

C8 DESAGUE 0,60 PA-2 40        1,281     1,231     0,615             1,26    0,06       0,12     1,44    1,32  76,03            -                -                -             -               -                -             

BACIA D

D1 D2 0,40 PA-2 25        0,890     0,904     -                 0,90    0,04       0,10     1,04    1,08  28,08            -                -                -             -               -                -             

D2 PV EXIST 0,40 PA-2 26        0,904     1,290     0,300             1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  34,82            -                -                -             -               -                -             
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
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BACIA E

E1 E2 0,40 PA-2 32        1,083     0,892     -                 0,99    0,04       0,10     1,13    1,08  39,05            -                -                -             -               -                -             

E2 E3 0,40 PA-2 26        0,892     0,811     -                 0,85    0,04       0,10     0,99    1,08  27,80            -                -                -             -               -                -             

E3 E4 0,40 PA-2 20        0,811     0,922     -                 0,87    0,04       0,10     1,01    1,08  21,82            -                -                -             -               -                -             

E4 E5 0,40 PA-2 14        0,922     0,980     -                 0,95    0,04       0,10     1,09    1,08  16,48            -                -                -             -               -                -             

E5 E6 0,40 PA-2 40        0,980     0,951     -                 0,97    0,04       0,10     1,11    1,08  47,95            -                -                -             -               -                -             

E6 E7 0,40 PA-2 24        0,951     1,167     -                 1,06    0,04       0,10     1,20    1,08  31,10            -                -                -             -               -                -             

E7 PV EXIST 0,40 PA-1 7          1,167     1,254     0,196             1,21    0,04       0,10     1,35    1,08  10,21            -                -                -             -               -                -             

BACIA F

F1 F2 0,40 PA-1 30        1,385     1,366     -                 1,38    0,04       0,10     1,52    1,08  -                48,60            0,65              -             -               121,20          -             

F2 F3 0,40 PA-1 37        1,366     1,269     -                 1,32    0,04       0,10     1,46    1,08  58,34            -                -                -             -               -                -             

F3 DESÁGUE 0,40 PA-2 5          1,269     0,811     0,652             1,04    0,04       0,10     1,18    1,08  6,37              -                -                -             -               -                -             

BACIA G

G1 G2 0,40 PA-1 35        1,000     1,000     0,100             1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  43,09            -                -                -             -               -                -             

G2 G3 0,40 PA-1 35        1,100     1,111     0,070             1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  47,25            -                -                -             -               -                -             

G3 DESÁGUE 0,40 PA-2 5          1,181     0,814     0,527             1,00    0,04       0,10     1,14    1,08  6,16              -                -                -             -               -                -             

3.820,42       4.965,87       2.038,70       94,45         -              11.862,88     65,38         

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

TOTAIS



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

BACIA A

A5-1 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

CAPTA 1,20 x 1,20 1,362         0,04            0,15            1,55        2,20         0,92             -             3,04            0,10            -             -             15,09          -             

A34-9-1 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-9-2 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-9-3 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-9-4 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-9-5 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-9-6 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-9-7 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-19-6-1 1,20 x 1,20 1,010         0,04            0,15            1,20        2,20         0,92             2,43            -             -             -             -             -             -             

A34-19-1 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-19-2 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-19-3 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-19-4 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-19-5 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-19-6 1,20 x 1,20 1,359         0,06            0,15            1,57        2,20         0,68             -             2,24            0,10            -             -             11,26          -             

A34-1 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-2 1,20 x 1,20 1,102         0,04            0,15            1,29        2,20         0,92             2,61            -             -             -             -             -             -             

A34-3 1,20 x 1,20 1,004         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-4 1,20 x 1,20 1,004         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-5 1,20 x 1,20 1,004         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A34-6 1,20 x 1,20 1,204         0,04            0,15            1,39        2,20         0,92             2,81            -             -             -             -             -             -             

A34-7 1,20 x 1,20 1,220         0,04            0,15            1,41        2,20         0,92             2,85            -             -             -             -             -             -             

A34-8 1,20 x 1,20 1,030         0,04            0,15            1,22        2,20         0,92             2,47            -             -             -             -             -             -             

A34-9 1,20 x 1,20 1,130         0,04            0,15            1,32        2,20         0,92             2,67            -             -             -             -             -             -             

A34-10 1,20 x 1,20 1,037         0,04            0,15            1,23        2,20         0,92             2,49            -             -             -             -             -             -             

A34-11 1,20 x 1,20 1,587         0,04            0,15            1,78        2,20         0,92             -             3,04            0,57            -             -             16,78          -             

A34-12 1,20 x 1,20 0,877         0,04            0,15            1,07        2,20         0,92             2,17            -             -             -             -             -             -             

A34-13 1,20 x 1,20 1,017         0,04            0,15            1,21        2,20         0,92             2,45            -             -             -             -             -             -             

A34-14 1,30 x 1,30 1,280         0,08            0,15            1,51        2,30         0,74             -             2,55            0,02            -             -             11,90          -             

A34-15 1,30 x 1,30 1,685         0,08            0,15            1,92        2,30         0,74             -             2,55            0,71            -             -             14,33          -             

A34-16 1,30 x 1,30 2,053         0,08            0,15            2,28        2,40         0,74             -             2,66            1,39            -             -             16,46          -             

A34-17 1,30 x 1,30 2,345         0,08            0,15            2,58        2,40         0,74             -             2,66            1,92            -             -             18,23          -             
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
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A34-18 1,30 x 1,30 2,573         0,08            0,15            2,80        2,40         0,74             -             2,66            2,31            -             -             19,54          -             

A34-19 1,30 x 1,30 3,978         0,08            0,15            4,21        2,50         0,74             -             2,78            2,78            2,24            -             -             27,88          

A34-20 1,30 x 1,30 3,874         0,08            0,15            4,10        2,50         0,74             -             2,78            2,78            2,04            -             -             27,23          

A34-21 1,30 x 1,30 1,650         0,08            0,15            1,88        2,30         0,74             -             2,55            0,65            -             -             14,09          -             

A1 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A2 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A3 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A4 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A5 1,20 x 1,20 1,170         0,04            0,15            1,36        2,20         0,92             2,75            -             -             -             -             -             -             

A6 1,20 x 1,20 1,171         0,04            0,15            1,36        2,20         0,92             2,75            -             -             -             -             -             -             

A7 1,20 x 1,20 1,115         0,04            0,15            1,30        2,20         0,92             2,63            -             -             -             -             -             -             

A8 1,20 x 1,20 1,678         0,04            0,15            1,87        2,20         0,92             -             3,04            0,75            -             -             17,44          -             

A9 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A10 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A11 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A12 1,20 x 1,20 1,380         0,04            0,15            1,57        2,20         0,92             -             3,04            0,14            -             -             15,24          -             

A13 1,20 x 1,20 1,451         0,04            0,15            1,64        2,20         0,92             -             3,04            0,28            -             -             15,75          -             

A14 1,20 x 1,20 1,519         0,04            0,15            1,71        2,20         0,92             -             3,04            0,43            -             -             16,27          -             

A15 1,20 x 1,20 1,649         0,04            0,15            1,84        2,20         0,92             -             3,04            0,69            -             -             17,22          -             

A16 1,20 x 1,20 1,710         0,04            0,15            1,90        2,20         0,92             -             3,04            0,81            -             -             17,66          -             

A17 1,20 x 1,20 1,717         0,04            0,15            1,91        2,20         0,92             -             3,04            0,83            -             -             17,74          -             

A18 1,20 x 1,20 1,709         0,04            0,15            1,90        2,20         0,92             -             3,04            0,81            -             -             17,66          -             

A19 1,20 x 1,20 1,652         0,04            0,15            1,84        2,20         0,92             -             3,04            0,69            -             -             17,22          -             

A20 1,20 x 1,20 1,300         0,04            0,15            1,49        2,20         0,92             3,02            -             -             -             -             -             -             

A21 1,20 x 1,20 1,842         0,04            0,15            2,03        2,20         0,92             -             3,04            1,07            -             -             18,62          -             

A22 1,20 x 1,20 1,735         0,04            0,15            1,93        2,20         0,92             -             3,04            0,87            -             -             17,88          -             

A23 1,20 x 1,20 1,687         0,04            0,15            1,88        2,20         0,92             -             3,04            0,77            -             -             17,52          -             

A24 1,20 x 1,20 1,450         0,04            0,15            1,64        2,20         0,92             -             3,04            0,28            -             -             15,75          -             

A25 1,20 x 1,20 1,005         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

A26 1,20 x 1,20 1,315         0,06            0,15            1,52        2,20         0,68             -             2,24            0,03            -             -             10,99          -             

A27 1,20 x 1,20 1,506         0,06            0,15            1,72        2,20         0,68             -             2,24            0,33            -             -             12,08          -             

A28 1,20 x 1,20 1,488         0,06            0,15            1,70        2,20         0,68             -             2,24            0,30            -             -             11,97          -             

A29 1,20 x 1,20 1,488         0,06            0,15            1,70        2,20         0,68             -             2,24            0,30            -             -             11,97          -             

A30 1,20 x 1,20 2,188         0,06            0,15            2,40        2,30         0,68             -             2,35            1,41            -             -             15,78          -             



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada
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A31 1,20 x 1,20 1,532         0,06            0,15            1,74        2,20         0,68             -             2,24            0,36            -             -             12,19          -             

A32 1,20 x 1,20 1,532         0,06            0,15            1,74        2,20         0,68             -             2,24            0,36            -             -             12,19          -             

A33 1,30 x 1,30 1,804         0,08            0,15            2,03        2,30         0,74             -             2,55            0,90            -             -             14,98          -             

A34 1,70 x 1,70 2,341         0,12            0,15            2,61        2,80         0,66             -             2,77            2,05            -             -             16,42          -             

A35 1,70 x 1,70 2,076         0,12            0,15            2,35        2,80         0,66             -             2,77            1,57            -             -             15,05          -             

A36 1,70 x 1,70 2,054         0,12            0,15            2,32        2,80         0,66             -             2,77            1,52            -             -             14,89          -             

A37 1,70 x 1,70 2,404         0,12            0,15            2,67        2,80         0,66             -             2,77            2,16            -             -             16,74          -             

BACIA A

CAPTAÇÃO 1,70 x 1,70 2,210         0,12            0,15            2,48        2,80         0,66             -             2,77            1,81            -             -             15,73          -             

A1 1,70 x 1,70 2,370         0,12            0,15            2,64        2,80         0,66             -             2,77            2,11            -             -             16,58          -             

A2 1,70 x 1,70 1,759         0,12            0,15            2,03        2,70         0,66             -             2,67            0,94            -             -             13,36          -             

A3 1,70 x 1,70 1,847         0,12            0,15            2,12        2,70         0,66             -             2,67            1,10            -             -             13,83          -             

A4 1,70 x 1,70 2,013         0,12            0,15            2,28        2,80         0,66             -             2,77            1,44            -             -             14,68          -             

BACIA B

B1 1,20 x 1,20 1,260         0,04            0,15            1,45        2,20         0,92             2,93            -             -             -             -             -             -             

B2 1,20 x 1,20 0,807         0,04            0,15            1,00        2,20         0,92             2,02            -             -             -             -             -             -             

B3 1,20 x 1,20 0,827         0,04            0,15            1,02        2,20         0,92             2,06            -             -             -             -             -             -             

BACIA C

C1 1,20 x 1,20 1,660         0,04            0,15            1,85        2,20         0,92             -             3,04            0,71            -             -             17,30          -             

C2 1,20 x 1,20 1,414         0,04            0,15            1,60        2,20         0,92             -             3,04            0,20            -             -             15,46          -             

C3 1,20 x 1,20 0,805         0,04            0,15            1,00        2,20         0,92             2,02            -             -             -             -             -             -             

BACIA D

D11-6-1 1,20 x 1,20 1,300         0,04            0,15            1,49        2,20         0,92             3,02            -             -             -             -             -             -             

D11-6-2 1,20 x 1,20 1,812         0,04            0,15            2,00        2,20         0,92             -             3,04            1,01            -             -             18,40          -             

D11-1 1,20 x 1,20 1,300         0,04            0,15            1,49        2,20         0,92             3,02            -             -             -             -             -             -             

D11-2 1,20 x 1,20 1,223         0,04            0,15            1,41        2,20         0,92             2,85            -             -             -             -             -             -             

D11-3 1,20 x 1,20 1,731         0,04            0,15            1,92        2,20         0,92             -             3,04            0,85            -             -             17,81          -             

D11-4 1,20 x 1,20 1,732         0,04            0,15            1,92        2,20         0,92             -             3,04            0,85            -             -             17,81          -             

D11-5 1,20 x 1,20 1,679         0,04            0,15            1,87        2,20         0,92             -             3,04            0,75            -             -             17,44          -             
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D11-6 1,20 x 1,20 1,677         0,04            0,15            1,87        2,20         0,92             -             3,04            0,75            -             -             17,44          -             

D1 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

D2 1,20 x 1,20 1,665         0,04            0,15            1,86        2,20         0,92             -             3,04            0,73            -             -             17,37          -             

D3 1,20 x 1,20 0,997         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

D4 1,20 x 1,20 1,014         0,04            0,15            1,20        2,20         0,92             2,43            -             -             -             -             -             -             

D5 1,20 x 1,20 1,456         0,04            0,15            1,65        2,20         0,92             -             3,04            0,30            -             -             15,82          -             

D6 1,20 x 1,20 1,411         0,04            0,15            1,60        2,20         0,92             -             3,04            0,20            -             -             15,46          -             

D7 1,20 x 1,20 1,431         0,04            0,15            1,62        2,20         0,92             -             3,04            0,24            -             -             15,60          -             

D8 1,20 x 1,20 1,933         0,04            0,15            2,12        2,20         0,92             -             3,04            1,25            -             -             19,28          -             

D9 1,20 x 1,20 1,893         0,06            0,15            2,10        2,20         0,68             -             2,24            0,90            -             -             14,14          -             

D10 1,20 x 1,20 2,046         0,06            0,15            2,26        2,30         0,68             -             2,35            1,19            -             -             15,01          -             

D11 1,30 x 1,30 2,643         0,08            0,15            2,87        2,40         0,74             -             2,66            2,43            -             -             19,95          -             

BACIA E

E1 1,20 x 1,20 1,450         0,04            0,15            1,64        2,20         0,92             -             3,04            0,28            -             -             15,75          -             

E2 1,20 x 1,20 1,057         0,04            0,15            1,25        2,20         0,92             2,53            -             -             -             -             -             -             

E3 1,20 x 1,20 1,017         0,04            0,15            1,21        2,20         0,92             2,45            -             -             -             -             -             -             

E4 1,20 x 1,20 1,597         0,04            0,15            1,79        2,20         0,92             -             3,04            0,59            -             -             16,85          -             

BACIA F

F1 1,20 x 1,20 0,810         0,04            0,15            1,00        2,20         0,92             2,02            -             -             -             -             -             -             

F2 1,20 x 1,20 0,849         0,04            0,15            1,04        2,20         0,92             2,10            -             -             -             -             -             -             

F3 1,20 x 1,20 1,218         0,06            0,15            1,43        2,20         0,68             2,14            -             -             -             -             -             -             

F4 1,20 x 1,20 1,223         0,06            0,15            1,43        2,20         0,68             2,14            -             -             -             -             -             -             

BACIA G

G2-1 1,20 x 1,20 0,813         0,04            0,15            1,00        2,20         0,92             2,02            -             -             -             -             -             -             

G1 1,20 x 1,20 1,250         0,04            0,15            1,44        2,20         0,92             2,91            -             -             -             -             -             -             

G2 1,20 x 1,20 1,898         0,04            0,15            2,09        2,20         0,92             -             3,04            1,19            -             -             19,06          -             

G3 1,20 x 1,20 1,562         0,04            0,15            1,75        2,20         0,92             -             3,04            0,51            -             -             16,56          -             

G4 1,20 x 1,20 0,886         0,04            0,15            1,08        2,20         0,92             2,19            -             -             -             -             -             -             

BACIA H

H1 1,20 x 1,20 2,040         0,04            0,15            2,23        2,30         0,92             -             3,17            1,54            -             -             20,09          -             
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H2 1,20 x 1,20 1,490         0,04            0,15            1,68        2,20         0,92             -             3,04            0,36            -             -             16,04          -             

H3 1,20 x 1,20 1,332         0,04            0,15            1,52        2,20         0,92             -             3,04            0,04            -             -             14,87          -             

H4 1,20 x 1,20 1,323         0,04            0,15            1,51        2,20         0,92             -             3,04            0,02            -             -             14,79          -             

H5 1,20 x 1,20 1,185         0,04            0,15            1,38        2,20         0,92             2,79            -             -             -             -             -             -             

BACIA I

I1 1,20 x 1,20 2,200         0,04            0,15            2,39        2,30         0,92             -             3,17            1,88            -             -             21,27          -             

I2 1,20 x 1,20 1,947         0,04            0,15            2,14        2,20         0,92             -             3,04            1,30            -             -             19,43          -             

I3 1,20 x 1,20 1,693         0,04            0,15            1,88        2,20         0,92             -             3,04            0,77            -             -             17,52          -             

I4 1,20 x 1,20 1,442         0,04            0,15            1,63        2,20         0,92             -             3,04            0,26            -             -             15,68          -             

I5 1,20 x 1,20 1,226         0,04            0,15            1,42        2,20         0,92             2,87            -             -             -             -             -             -             

I6 1,20 x 1,20 1,369         0,04            0,15            1,56        2,20         0,92             -             3,04            0,12            -             -             15,16          -             

BACIA A

A5-1 1,20 x 1,20 1,400         0,04            0,15            1,59        2,20         0,92             -             3,04            0,18            -             -             15,38          -             

A5-2 1,20 x 1,20 1,500         0,04            0,15            1,69        2,20         0,92             -             3,04            0,38            -             -             16,12          -             

A1 1,20 x 1,20 0,811         0,04            0,15            1,00        2,20         0,92             2,02            -             -             -             -             -             -             

A2 1,20 x 1,20 1,783         0,06            0,15            1,99        2,20         0,68             -             2,24            0,73            -             -             13,55          -             

A3 1,20 x 1,20 2,911         0,06            0,15            3,12        2,30         0,68             -             2,35            2,35            0,19            -             19,69          -             

A4 1,20 x 1,20 3,752         0,06            0,15            3,96        2,40         0,68             -             2,45            2,45            1,57            -             24,26          -             

A5 1,30 x 1,30 3,820         0,08            0,15            4,05        2,50         0,74             -             2,78            2,78            1,94            -             -             26,94          

A6 1,30 x 1,30 2,565         0,08            0,15            2,80        2,40         0,74             -             2,66            2,31            -             -             19,54          -             

A7 1,30 x 1,30 1,600         0,08            0,15            1,83        2,30         0,74             -             2,55            0,56            -             -             13,79          -             

A8 1,30 x 1,30 1,928         0,08            0,15            2,16        2,30         0,74             -             2,55            1,12            -             -             15,75          -             

A9 1,30 x 1,30 1,863         0,08            0,15            2,09        2,30         0,74             -             2,55            1,00            -             -             15,33          -             

A10 1,30 x 1,30 1,515         0,08            0,15            1,74        2,30         0,74             -             2,55            0,41            -             -             13,26          -             

A11 1,30 x 1,30 1,312         0,08            0,15            1,54        2,30         0,74             -             2,55            0,07            -             -             12,08          -             

A12 1,50 x 1,50 1,521         0,10            0,15            1,77        2,50         0,70             -             2,63            0,47            -             -             12,71          -             

BACIA B

B5-1 1,20 x 1,20 1,500         0,04            0,15            1,69        2,20         0,92             -             3,04            0,38            -             -             16,12          -             

B5-1 1,20 x 1,20 0,811         0,04            0,15            1,00        2,20         0,92             2,02            -             -             -             -             -             -             

B10-4-2 1,20 x 1,20 2,383         0,04            0,15            2,57        2,30         0,92             -             3,17            2,26            -             -             22,60          -             
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B10-4-3 1,20 x 1,20 2,700         0,04            0,15            2,89        2,30         0,92             -             3,17            2,94            -             -             24,95          -             

B10-5-1 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

B10-5-2 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

B10-1 1,20 x 1,20 1,160         0,04            0,15            1,35        2,20         0,92             2,73            -             -             -             -             -             -             

B10-2 1,20 x 1,20 1,160         0,04            0,15            1,35        2,20         0,92             2,73            -             -             -             -             -             -             

B10-3 1,20 x 1,20 1,160         0,04            0,15            1,35        2,20         0,92             2,73            -             -             -             -             -             -             

B10-4 1,20 x 1,20 1,291         0,04            0,15            1,48        2,20         0,92             3,00            -             -             -             -             -             -             

B10-5 1,20 x 1,20 1,567         0,06            0,15            1,78        2,20         0,68             -             2,24            0,42            -             -             12,40          -             

B10-6 1,20 x 1,20 1,878         0,06            0,15            2,09        2,20         0,68             -             2,24            0,88            -             -             14,09          -             

B10-7 1,20 x 1,20 2,155         0,06            0,15            2,36        2,30         0,68             -             2,35            1,35            -             -             15,56          -             

B1 1,20 x 1,20 1,544         0,04            0,15            1,73        2,20         0,92             -             3,04            0,47            -             -             16,41          -             

B2 1,20 x 1,20 1,544         0,04            0,15            1,73        2,20         0,92             -             3,04            0,47            -             -             16,41          -             

B3 1,20 x 1,20 1,600         0,04            0,15            1,79        2,20         0,92             -             3,04            0,59            -             -             16,85          -             

B4 1,20 x 1,20 1,656         0,04            0,15            1,85        2,20         0,92             -             3,04            0,71            -             -             17,30          -             

B5 1,20 x 1,20 1,856         0,06            0,15            2,07        2,20         0,68             -             2,24            0,85            -             -             13,98          -             

B6 1,20 x 1,20 1,856         0,06            0,15            2,07        2,20         0,68             -             2,24            0,85            -             -             13,98          -             

B7 1,20 x 1,20 1,856         0,06            0,15            2,07        2,20         0,68             -             2,24            0,85            -             -             13,98          -             

B8 1,20 x 1,20 1,856         0,06            0,15            2,07        2,20         0,68             -             2,24            0,85            -             -             13,98          -             

B9 1,20 x 1,20 1,856         0,06            0,15            2,07        2,20         0,68             -             2,24            0,85            -             -             13,98          -             

B10 1,30 x 1,30 2,256         0,08            0,15            2,49        2,40         0,74             -             2,66            1,76            -             -             17,70          -             

B11 1,30 x 1,30 2,178         0,08            0,15            2,41        2,40         0,74             -             2,66            1,62            -             -             17,23          -             

B12 1,30 x 1,30 2,091         0,08            0,15            2,32        2,40         0,74             -             2,66            1,46            -             -             16,69          -             

B13 1,70 x 1,70 2,160         0,12            0,15            2,43        2,80         0,66             -             2,77            1,72            -             -             15,47          -             

B14 1,70 x 1,70 2,027         0,12            0,15            2,30        2,80         0,66             -             2,77            1,48            -             -             14,78          -             

B15 1,70 x 1,70 1,894         0,12            0,15            2,16        2,70         0,66             -             2,67            1,18            -             -             14,04          -             

B16 1,70 x 1,70 1,761         0,12            0,15            2,03        2,70         0,66             -             2,67            0,94            -             -             13,36          -             

BACIA C

C1 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

C2 1,20 x 1,20 1,056         0,04            0,15            1,25        2,20         0,92             2,53            -             -             -             -             -             -             

C3 1,20 x 1,20 1,116         0,04            0,15            1,31        2,20         0,92             2,65            -             -             -             -             -             -             

C4 1,20 x 1,20 1,320         0,06            0,15            1,53        2,20         0,68             -             2,24            0,04            -             -             11,04          -             

BUEIRO - RUA MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS
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(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões

internas

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Compr.

Escav.

Acréscimo

largura 

da vala

Parede

tubo

Base

PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

(m)

Nº

PV

INÍCIO 1,70 x 1,70 1,840         0,12            0,15            2,11        2,70         0,66             -             2,67            1,09            -             -             13,78          -             

BACIA A

A1 1,20 x 1,20 1,100         0,04            0,15            1,29        2,20         0,92             2,61            -             -             -             -             -             -             

A2 1,20 x 1,20 1,100         0,04            0,15            1,29        2,20         0,92             2,61            -             -             -             -             -             -             

BACIA B

B1 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

B2 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

B3 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

B4 1,20 x 1,20 1,120         0,04            0,15            1,31        2,20         0,92             2,65            -             -             -             -             -             -             

B5 1,20 x 1,20 1,120         0,04            0,15            1,31        2,20         0,92             2,65            -             -             -             -             -             -             

B6 1,20 x 1,20 1,120         0,04            0,15            1,31        2,20         0,92             2,65            -             -             -             -             -             -             

BACIA C

C3-1 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

C5-2-1 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

C5-1 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

C5-2 1,20 x 1,20 1,156         0,04            0,15            1,35        2,20         0,92             2,73            -             -             -             -             -             -             

C5-3 1,20 x 1,20 1,156         0,04            0,15            1,35        2,20         0,92             2,73            -             -             -             -             -             -             

C5-4 1,20 x 1,20 1,144         0,04            0,15            1,33        2,20         0,92             2,69            -             -             -             -             -             -             

C1 1,20 x 1,20 1,601         0,04            0,15            1,79        2,20         0,92             -             3,04            0,59            -             -             16,85          -             

C2 1,20 x 1,20 1,601         0,04            0,15            1,79        2,20         0,92             -             3,04            0,59            -             -             16,85          -             

C3 1,20 x 1,20 1,351         0,04            0,15            1,54        2,20         0,92             -             3,04            0,08            -             -             15,01          -             

C4 1,20 x 1,20 1,103         0,04            0,15            1,29        2,20         0,92             2,61            -             -             -             -             -             -             

C5 1,20 x 1,20 1,470         0,06            0,15            1,68        2,20         0,68             -             2,24            0,27            -             -             11,86          -             

C6 1,20 x 1,20 1,269         0,06            0,15            1,48        2,20         0,68             2,21            -             -             -             -             -             -             

C7 1,20 x 1,20 1,275         0,06            0,15            1,49        2,20         0,68             2,23            -             -             -             -             -             -             

C8 1,20 x 1,20 1,281         0,06            0,15            1,49        2,20         0,68             2,23            -             -             -             -             -             -             

BACIA D

D1 1,20 x 1,20 0,890         0,04            0,15            1,08        2,20         0,92             2,19            -             -             -             -             -             -             

D2 1,20 x 1,20 0,904         0,04            0,15            1,09        2,20         0,92             2,21            -             -             -             -             -             -             
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m)

vala escorada
PV

dimensões

internas

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Compr.

Escav.

Acréscimo

largura 

da vala

Parede

tubo

Base

PV

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

(m)

Nº

PV

BACIA E

E1 1,20 x 1,20 1,083         0,04            0,15            1,27        2,20         0,92             2,57            -             -             -             -             -             -             

E2 1,20 x 1,20 0,892         0,04            0,15            1,08        2,20         0,92             2,19            -             -             -             -             -             -             

E3 1,20 x 1,20 0,811         0,04            0,15            1,00        2,20         0,92             2,02            -             -             -             -             -             -             

E4 1,20 x 1,20 0,922         0,04            0,15            1,11        2,20         0,92             2,25            -             -             -             -             -             -             

E5 1,20 x 1,20 0,980         0,04            0,15            1,17        2,20         0,92             2,37            -             -             -             -             -             -             

E6 1,20 x 1,20 0,951         0,04            0,15            1,14        2,20         0,92             2,31            -             -             -             -             -             -             

E7 1,20 x 1,20 1,167         0,04            0,15            1,36        2,20         0,92             2,75            -             -             -             -             -             -             

BACIA F

F1 1,20 x 1,20 1,385         0,04            0,15            1,58        2,20         0,92             -             3,04            0,16            -             -             15,31          -             

F2 1,20 x 1,20 1,366         0,04            0,15            1,56        2,20         0,92             -             3,04            0,12            -             -             15,16          -             

F3 1,20 x 1,20 1,269         0,04            0,15            1,46        2,20         0,92             2,96            -             -             -             -             -             -             

BACIA G

G1 1,20 x 1,20 1,000         0,04            0,15            1,19        2,20         0,92             2,41            -             -             -             -             -             -             

G2 1,20 x 1,20 1,100         0,04            0,15            1,29        2,20         0,92             2,61            -             -             -             -             -             -             

G3 1,20 x 1,20 1,181         0,04            0,15            1,37        2,20         0,92             2,77            -             -             -             -             -             -             

249,99       310,33       104,29       7,98           -             1.735,62    82,05         

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

TOTAIS



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

BACIA A

A5-1 A5 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             27,03         3,37           1,19            -             2,33            -             17,57            

CAPTA A33 0,40 3          1,40 x 1,40 1,60            0,10            1,08            0,32           -             8,03           0,29           1,55            -             3,04            -             4,38              

A34-9-1 A34-9-2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             27,03         3,37           1,19            -             2,33            -             17,57            

A34-9-2 A34-9-3 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             27,03         3,37           1,19            -             2,33            -             17,57            

A34-9-3 A34-9-4 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             27,03         3,37           1,19            -             2,33            -             17,57            

A34-9-4 A34-9-5 0,40 21        1,40 x 1,40 19,60          0,10            1,08            3,96           -             28,27         3,55           1,19            -             2,33            -             18,43            

A34-9-5 A34-9-6 0,40 19        1,40 x 1,40 17,60          0,10            1,08            3,56           -             25,80         3,18           1,19            -             2,33            -             16,73            

A34-9-6 A34-9-7 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74           -             14,72         1,56           1,19            -             2,33            -             9,09              

A34-9-7 A34-9 0,40 11        1,40 x 1,40 9,60            0,10            1,08            1,94           -             15,95         1,74           1,19            -             2,33            -             9,94              

A34-19-6-1 A34-19-6 0,40 3          1,40 x 1,40 1,60            0,10            1,08            0,32           -             6,32           0,29           1,20            -             2,35            -             3,36              

A34-19-1 A34-19-2 0,40 23        1,40 x 1,40 21,60          0,10            1,08            4,37           -             30,73         3,91           1,19            -             2,33            -             20,12            

A34-19-2 A34-19-3 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60          0,10            1,08            5,18           -             35,65         4,63           1,19            -             2,33            -             23,51            

A34-19-3 A34-19-4 0,40 28        1,40 x 1,40 26,60          0,10            1,08            5,38           -             36,88         4,81           1,19            -             2,33            -             24,36            

A34-19-4 A34-19-5 0,40 22        1,40 x 1,40 20,60          0,10            1,08            4,17           -             29,50         3,73           1,19            -             2,33            -             19,27            

A34-19-5 A34-19-6 0,40 23        1,40 x 1,40 21,60          0,10            1,08            4,37           -             31,97         3,91           1,19            -             2,33            -             21,36            

A34-19-6 A34-19 0,60 32        1,40 x 1,40 30,60          0,12            1,42            10,60         -             125,48       12,46         1,57            -             3,08            -             99,34            

A34-1 A34-2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             27,03         3,37           1,19            -             2,33            -             17,57            

A34-2 A34-3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             41,17         5,18           1,29            -             2,53            -             27,68            

A34-3 A34-4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80           -             51,66         6,98           1,19            -             2,34            -             34,54            

A34-4 A34-5 0,40 22        1,40 x 1,40 20,60          0,10            1,08            4,17           -             29,50         3,73           1,19            -             2,34            -             19,26            

A34-5 A34-6 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75           -             20,88         2,46           1,19            -             2,34            -             13,33            

A34-6 A34-7 0,40 14        1,40 x 1,40 12,60          0,10            1,08            2,55           -             21,71         2,28           1,39            -             2,73            -             14,15            

A34-7 A34-8 0,40 16        1,40 x 1,40 14,60          0,10            1,08            2,95           -             24,80         2,64           1,41            -             2,76            -             16,45            

A34-8 A34-9 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75           -             21,42         2,46           1,22            -             2,39            -             13,82            

A34-9 A34-10 0,40 19        1,40 x 1,40 17,60          0,10            1,08            3,56           -             27,70         3,18           1,32            -             2,59            -             18,37            

A34-10 A34-11 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             27,98         3,37           1,23            -             2,40            -             18,45            

A34-11 A34-12 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             33,20         3,37           1,78            -             3,48            -             22,59            

A34-12 A34-13 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             24,20         3,37           1,07            -             2,09            -             14,98            

A34-13 A34-14 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             25,99         3,37           1,21            -             2,37            -             16,49            

A34-14 A34-15 0,80 20        1,50 x 1,50 18,50          0,16            1,56            8,93           -             56,23         13,39         1,51            -             3,40            -             30,51            

A34-15 A34-16 0,80 15        1,50 x 1,50 13,50          0,16            1,66            7,05           -             55,80         9,77           1,92            -             4,31            -             34,67            

A34-16 A34-17 0,80 15        1,50 x 1,50 13,50          0,16            1,66            7,05           -             64,81         9,77           2,28            0,05            5,14            0,03            42,82            

A34-17 A34-18 0,80 21        1,50 x 1,50 19,50          0,16            1,66            10,19         -             98,70         14,11         2,35            0,27            5,29            0,17            68,94            

Volume
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
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de
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A34-18 A34-19 0,80 22        1,50 x 1,50 20,50          0,16            1,66            10,71         -             107,59       14,84         2,35            0,50            5,29            0,32            76,43            

A34-19 A34-20 0,80 7          1,50 x 1,50 5,50            0,16            1,86            3,31           -             62,09         3,98           3,41            0,85            7,67            0,54            46,59            

A34-20 A34-21 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,66            20,12         -             206,80       27,87         3,30            0,85            7,43            0,54            150,84          

A34-21 A34 0,80 18        1,50 x 1,50 16,50          0,16            1,56            7,96           -             55,71         11,94         1,88            -             4,23            -             31,58            

A1 A2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             39,35         5,18           1,19            -             2,33            -             26,06            

A2 A3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             39,35         5,18           1,19            -             2,33            -             26,06            

A3 A4 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60          0,10            1,08            6,39           -             43,04         5,72           1,19            -             2,33            -             28,60            

A4 A5 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60          0,10            1,08            6,39           -             43,04         5,72           1,19            -             2,33            -             28,60            

A5 A6 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60          0,10            1,08            7,20           -             51,90         6,44           1,36            -             2,67            -             35,59            

A6 A7 0,40 14        1,40 x 1,40 12,60          0,10            1,08            2,55           -             22,10         2,28           1,36            -             2,67            -             14,60            

A7 A8 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             52,53         5,18           1,30            -             2,56            -             39,01            

A8 A9 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97           -             45,35         4,45           1,87            -             3,66            -             32,27            

A9 A10 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             27,03         3,37           1,19            -             2,33            -             17,57            

A10 A11 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75           -             20,88         2,46           1,19            -             2,33            -             13,34            

A11 A12 0,40 17        1,40 x 1,40 15,60          0,10            1,08            3,15           -             23,34         2,82           1,19            -             2,33            -             15,04            

A12 A13 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60          0,10            1,08            2,35           -             22,98         2,10           1,57            -             3,08            -             15,45            

A13 A14 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75           -             25,68         2,46           1,64            -             3,22            -             17,25            

A14 A15 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74           -             18,81         1,56           1,71            -             3,35            -             12,16            

A15 A16 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74           -             20,15         1,56           1,84            -             3,60            -             13,25            

A16 A17 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74           -             20,59         1,56           1,90            -             3,72            -             13,57            

A17 A18 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74           -             20,61         1,56           1,91            -             3,74            -             13,57            

A18 A19 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74           -             20,27         1,56           1,90            -             3,72            -             13,25            

A19 A20 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74           -             19,61         1,56           1,84            -             3,61            -             12,70            

A20 A21 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74           -             18,25         1,56           1,49            -             2,92            -             12,03            

A21 A22 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74           -             21,71         1,56           2,03            -             3,98            -             14,43            

A22 A23 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74           -             20,43         1,56           1,93            -             3,77            -             13,36            

A23 A24 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74           -             19,79         1,56           1,88            -             3,68            -             12,81            

A24 A25 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75           -             25,51         2,46           1,64            -             3,21            -             17,09            

A25 A26 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75           -             20,88         2,46           1,19            -             2,34            -             13,33            

A26 A27 0,60 15        1,40 x 1,40 13,60          0,12            1,32            4,30           -             31,77         5,54           1,52            -             2,99            -             18,94            

A27 A28 0,60 13        1,40 x 1,40 11,60          0,12            1,32            3,67           -             31,40         4,72           1,72            -             3,36            -             19,65            

A28 A29 0,60 12        1,40 x 1,40 10,60          0,12            1,32            3,35           -             28,99         4,32           1,70            -             3,33            -             17,99            

A29 A30 0,60 10        1,40 x 1,40 8,60            0,12            1,32            2,72           -             25,24         3,50           1,70            -             3,33            -             15,69            

A30 A31 0,60 10        1,40 x 1,40 8,60            0,12            1,32            2,72           -             29,10         3,50           2,35            0,10            4,61            0,06            18,21            
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço
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A31 A32 0,60 15        1,40 x 1,40 13,60          0,12            1,32            4,30           -             36,46         5,54           1,74            -             3,41            -             23,21            

A32 A33 0,60 15        1,40 x 1,40 13,60          0,12            1,32            4,30           -             36,46         5,54           1,74            -             3,41            -             23,21            

A33 A34 0,80 17        1,50 x 1,50 15,50          0,16            1,66            8,10           -             62,99         11,22         2,03            -             4,58            -             39,09            

A34 A35 1,20 25        1,90 x 1,90 23,10          0,24            2,14            22,31         -             142,32       37,62         2,35            0,31            8,48            0,20            73,71            

A35 A36 1,20 13        1,90 x 1,90 11,10          0,24            2,14            10,72         -             71,94         18,08         2,35            0,05            8,48            0,03            34,63            

A36 A37 1,20 30        1,90 x 1,90 28,10          0,24            2,14            27,13         -             170,57       45,76         2,35            0,02            8,48            0,02            89,18            

A37 DESAGUE 1,20 10        1,90 x 1,90 8,10            0,24            2,14            7,82           -             63,57         13,19         2,35            0,37            8,48            0,24            33,84            

BACIA A

CAPTAÇÃO A1 1,20 10        1,90 x 1,90 8,10            0,24            2,14            7,82           -             61,29         13,19         2,35            0,18            8,48            0,11            31,69            

A1 A2 1,20 32        1,90 x 1,90 30,10          0,24            2,14            29,06         -             170,60       49,02         2,35            0,34            8,48            0,22            83,82            

A2 A3 1,20 35        1,90 x 1,90 33,10          0,24            2,14            31,96         -             165,39       53,91         2,03            -             7,32            -             72,20            

A3 A4 1,20 37        1,90 x 1,90 35,10          0,24            2,14            33,89         -             185,09       57,16         2,12            -             7,64            -             86,40            

A4 VALA 1,20 11        1,90 x 1,90 9,10            0,24            2,14            8,79           -             60,71         14,82         2,28            0,05            8,24            0,03            28,83            

BACIA B

B1 B2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80           -             53,47         6,98           1,45            -             2,84            -             35,85            

B2 B3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             33,12         5,18           1,00            -             1,95            -             20,21            

B3 DESÁGUE 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74           -             12,00         1,56           1,02            -             1,99            -             6,71              

BACIA C

C1 C2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             58,18         5,18           1,85            -             3,63            -             43,59            

C2 C3 0,40 31        1,40 x 1,40 29,60          0,10            1,08            5,99           -             45,09         5,36           1,60            -             3,14            -             30,60            

C3 DESÁGUE 0,40 5          1,40 x 1,40 3,60            0,10            1,08            0,73           -             6,61           0,65           1,00            -             1,95            -             3,28              

BACIA D

D11-6-1 D11-6-2 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60          0,10            1,08            6,39           -             54,70         5,72           1,49            -             2,92            -             39,67            

D11-6-2 D11-6 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60          0,10            1,08            6,39           -             67,13         5,72           2,00            -             3,92            -             51,10            

D11-1 D11-2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             48,38         5,18           1,49            -             2,92            -             34,50            

D11-2 D11-3 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             32,44         3,37           1,41            -             2,77            -             22,54            

D11-3 D11-4 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57           -             52,36         4,09           1,92            -             3,76            -             39,94            

D11-4 D11-5 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60          0,10            1,08            5,18           -             57,84         4,63           1,92            -             3,77            -             44,26            

D11-5 D11-6 0,40 21        1,40 x 1,40 19,60          0,10            1,08            3,96           -             45,07         3,55           1,87            -             3,66            -             33,90            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço
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D11-6 D11 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57           -             49,41         4,09           1,87            -             3,66            -             37,09            

D1 D2 0,40 19        1,40 x 1,40 17,60          0,10            1,08            3,56           -             32,57         3,18           1,19            -             2,33            -             23,50            

D2 D3 0,40 31        1,40 x 1,40 29,60          0,10            1,08            5,99           -             52,99         5,36           1,86            -             3,64            -             38,00            

D3 D4 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60          0,10            1,08            2,75           -             21,04         2,46           1,19            -             2,33            -             13,50            

D4 D5 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79           -             47,03         6,08           1,20            -             2,36            -             31,80            

D5 D6 0,40 23        1,40 x 1,40 21,60          0,10            1,08            4,37           -             42,34         3,91           1,65            -             3,23            -             30,83            

D6 D7 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79           -             62,21         6,08           1,60            -             3,14            -             46,20            

D7 D8 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60          0,10            1,08            6,39           -             59,23         5,72           1,62            -             3,18            -             43,94            

D8 D9 0,40 31        1,40 x 1,40 29,60          0,10            1,08            5,99           -             67,57         5,36           2,12            -             4,16            -             52,06            

D9 D10 0,60 24        1,40 x 1,40 22,60          0,12            1,42            7,83           -             76,41         9,20           2,10            -             4,12            -             55,26            

D10 D11 0,60 20        1,40 x 1,40 18,60          0,12            1,42            6,44           -             72,27         7,57           2,26            0,05            4,42            0,03            53,81            

D11 DESÁGUE 0,80 7          1,50 x 1,50 5,50            0,16            1,66            2,87           -             36,70         3,98           2,35            0,57            5,29            0,36            24,20            

BACIA E

E1 E2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             48,36         5,18           1,64            -             3,21            -             34,19            

E2 E3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             40,76         5,18           1,25            -             2,44            -             27,36            

E3 E4 0,40 14        1,40 x 1,40 12,60          0,10            1,08            2,55           -             19,84         2,28           1,21            -             2,36            -             12,65            

E4 PV EXISTENTE 0,40 7          1,40 x 1,40 5,60            0,10            1,08            1,13           -             13,84         1,01           1,79            -             3,50            -             8,20              

BACIA F

F1 F2 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77           -             28,21         4,27           1,00            -             1,96            -             17,21            

F2 F3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             35,15         5,18           1,04            -             2,04            -             22,15            

F3 F4 0,60 28        1,40 x 1,40 26,60          0,12            1,32            8,42           -             53,88         10,83         1,43            -             2,80            -             31,83            

F4 PV EXISTENTE 0,60 5          1,40 x 1,40 3,60            0,12            1,32            1,14           -             11,45         1,47           1,43            -             2,81            -             6,03              

BACIA G

G2-1 G2 0,40 32        1,40 x 1,40 30,60          0,10            1,08            6,19           -             53,86         5,54           1,00            -             1,97            -             40,16            

G1 G2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79           -             54,32         6,08           1,44            -             2,82            -             38,63            

G2 G3 0,40 38        1,40 x 1,40 36,60          0,10            1,08            7,40           -             75,23         6,62           2,09            -             4,09            -             57,12            

G3 G4 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60          0,10            1,08            6,39           -             52,02         5,72           1,75            -             3,43            -             36,48            

G4 VALA 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             37,51         5,18           1,08            -             2,11            -             24,44            

BACIA H

H1 H2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80           -             86,79         6,98           2,23            0,05            4,37            0,03            67,61            
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
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H2 H3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80           -             70,36         6,98           1,68            -             3,29            -             52,29            

H3 H4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80           -             66,58         6,98           1,52            -             2,98            -             48,82            

H4 H5 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             31,36         3,37           1,51            -             2,96            -             21,27            

H5 H6 0,40 23        1,40 x 1,40 21,60          0,10            1,08            4,37           -             31,60         3,91           1,38            -             2,70            -             20,62            

BACIA I

I1 I2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,18            8,65           -             109,36       6,98           2,35            0,09            4,61            0,06            89,06            

I2 I3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80           -             89,01         6,98           2,14            -             4,19            -             70,04            

I3 I4 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             59,21         5,18           1,88            -             3,69            -             44,56            

I4 I5 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             35,05         3,37           1,63            -             3,20            -             24,72            

I5 I6 0,40 23        1,40 x 1,40 21,60          0,10            1,08            4,37           -             38,64         3,91           1,42            -             2,77            -             27,59            

I6 PV EXISTENTE 0,40 16        1,40 x 1,40 14,60          0,10            1,08            2,95           -             24,41         2,64           1,56            -             3,06            -             15,76            

BACIA A

A5-1 A5-2 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60          0,10            1,08            7,20           -             64,76         6,44           1,59            -             3,12            -             48,00            

A5-2 A5 0,40 36        1,40 x 1,40 34,60          0,10            1,08            7,00           -             67,18         6,26           1,69            -             3,31            -             50,61            

A1 A2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80           -             59,91         6,98           1,00            -             1,96            -             43,17            

A2 A3 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,42            13,37         -             146,67       15,72         1,99            -             3,91            -             113,67          

A3 A4 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,52            14,53         -             218,30       15,72         2,35            0,82            4,61            0,52            182,92          

A4 A5 0,60 17        1,40 x 1,40 15,60          0,12            1,52            5,87           -             106,47       6,35           3,16            0,85            6,20            0,54            87,51            

A5 A6 0,80 34        1,50 x 1,50 32,50          0,16            1,76            18,28         -             212,75       23,52         3,25            0,85            7,31            0,54            163,10          

A6 A7 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,66            20,12         -             159,02       27,87         2,35            0,50            5,29            0,32            105,42          

A7 A8 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,56            18,58         -             117,93       27,87         1,83            -             4,12            -             67,36            

A8 A9 0,80 27        1,50 x 1,50 25,50          0,16            1,66            13,32         -             93,76         18,46         2,16            0,05            4,86            0,03            57,09            

A9 A10 0,80 33        1,50 x 1,50 31,50          0,16            1,56            15,20         -             102,91       22,80         2,09            -             4,71            -             60,20            

A10 A11 0,80 40        1,50 x 1,50 38,50          0,16            1,56            18,58         -             105,92       27,87         1,74            -             3,93            -             55,54            

A11 A12 0,80 27        1,50 x 1,50 25,50          0,16            1,56            12,30         -             68,33         18,46         1,54            -             3,47            -             34,10            

A12 VALA 1,00 5          1,70 x 1,70 3,30            0,20            1,80            2,24           -             19,48         3,73           1,77            -             5,12            -             8,39              

BACIA B

B5-1 B5 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             39,71         3,37           1,69            -             3,31            -             29,27            

B5-1 B5 0,40 36        1,40 x 1,40 34,60          0,10            1,08            7,00           -             69,67         6,26           1,00            -             1,96            -             54,45            

B10-4-2 B10-4-3 0,40 38        1,40 x 1,40 36,60          0,10            1,18            8,21           -             125,60       6,62           2,35            0,27            4,61            0,17            105,99          
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B10-4-3 B10-4 0,40 39        1,40 x 1,40 37,60          0,10            1,18            8,43           -             100,91       6,80           2,35            0,59            4,61            0,38            80,69            

B10-5-1 B10-5-2 0,40 32        1,40 x 1,40 30,60          0,10            1,08            6,19           -             41,81         5,54           1,19            -             2,33            -             27,75            

B10-5-2 B10-5 0,40 16        1,40 x 1,40 14,60          0,10            1,08            2,95           -             24,53         2,64           1,19            -             2,33            -             16,61            

B10-1 B10-2 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60          0,10            1,08            7,20           -             54,68         6,44           1,35            -             2,65            -             38,39            

B10-2 B10-3 0,40 23        1,40 x 1,40 21,60          0,10            1,08            4,37           -             35,02         3,91           1,35            -             2,65            -             24,09            

B10-3 B10-4 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             30,81         3,37           1,35            -             2,65            -             21,03            

B10-4 B10-5 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77           -             41,61         4,27           1,48            -             2,90            -             29,67            

B10-5 B10-6 0,60 27        1,40 x 1,40 25,60          0,12            1,32            8,10           -             70,38         10,42         1,78            -             3,48            -             48,38            

B10-6 B10-7 0,60 24        1,40 x 1,40 22,60          0,12            1,42            7,83           -             78,10         9,20           2,09            -             4,09            -             56,98            

B10-7 B10 0,60 8          1,40 x 1,40 6,60            0,12            1,42            2,29           -             29,71         2,69           2,35            0,06            4,61            0,04            20,08            

B1 B2 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60            0,10            1,08            1,74           -             21,65         1,56           1,73            -             3,40            -             14,95            

B2 B3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79           -             67,01         6,08           1,73            -             3,40            -             50,74            

B3 B4 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             60,01         5,18           1,79            -             3,51            -             45,54            

B4 B5 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             62,07         5,18           1,85            -             3,62            -             47,49            

B5 B6 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,42            13,37         -             118,96       15,72         2,07            -             4,05            -             85,82            

B6 B7 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,42            9,91           -             89,99         11,64         2,07            -             4,05            -             64,39            

B7 B8 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,42            9,91           -             89,99         11,64         2,07            -             4,05            -             64,39            

B8 B9 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60          0,12            1,42            9,91           -             89,99         11,64         2,07            -             4,05            -             64,39            

B9 B10 0,60 15        1,40 x 1,40 13,60          0,12            1,42            4,71           -             46,54         5,54           2,07            -             4,05            -             32,24            

B10 B11 0,80 35        1,50 x 1,50 33,50          0,16            1,66            17,50         -             147,35       24,25         2,35            0,19            5,29            0,12            100,19          

B11 B12 0,80 10        1,50 x 1,50 8,50            0,16            1,66            4,44           -             43,62         6,15           2,35            0,11            5,29            0,07            27,67            

B12 B13 0,80 38        1,50 x 1,50 36,50          0,16            1,66            19,07         -             141,00       26,42         2,35            0,02            5,29            0,01            90,21            

B13 B14 1,20 40        1,90 x 1,90 38,10          0,24            2,14            36,79         -             214,21       62,05         2,35            0,13            8,48            0,08            106,81          

B14 B15 1,20 40        1,90 x 1,90 38,10          0,24            2,14            36,79         -             202,84       62,05         2,30            0,05            8,29            0,03            95,68            

B15 B16 1,20 40        1,90 x 1,90 38,10          0,24            2,14            36,79         -             191,31       62,05         2,16            0,05            7,81            0,03            84,63            

B16 RIO 1,20 6          1,90 x 1,90 4,10            0,24            2,04            3,71           -             27,85         6,68           2,03            -             7,33            -             10,13            

BACIA C

C1 C2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80           -             51,66         6,98           1,19            -             2,33            -             34,55            

C2 C3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79           -             47,89         6,08           1,25            -             2,44            -             32,58            

C3 C4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80           -             57,08         6,98           1,31            -             2,56            -             39,74            

C4 VALA 0,60 5          1,40 x 1,40 3,60            0,12            1,32            1,14           -             11,85         1,47           1,53            -             3,00            -             6,24              

BUEIRO - RUA MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS
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Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume
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INÍCIO FIM 1,20 12        1,90 x 1,90 10,10          0,24            2,14            9,75           -             60,51         16,45         2,11            -             7,62            -             26,69            

BACIA A

A1 A2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             42,79         5,18           1,29            -             2,53            -             29,30            

A2 PV EXIST 0,40 11        1,40 x 1,40 9,60            0,10            1,08            1,94           -             16,75         1,74           1,29            -             2,53            -             10,54            

BACIA B

B1 B2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80           -             51,66         6,98           1,19            -             2,33            -             34,55            

B2 B3 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77           -             33,19         4,27           1,19            -             2,33            -             21,82            

B3 B4 0,40 4          1,40 x 1,40 2,60            0,10            1,08            0,53           -             7,33           0,47           1,19            -             2,33            -             4,00              

B4 B5 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77           -             36,67         4,27           1,31            -             2,57            -             25,06            

B5 B6 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60          0,10            1,08            6,39           -             47,56         5,72           1,31            -             2,57            -             32,88            

B6 PV EXIST 0,40 9          1,40 x 1,40 7,60            0,10            1,08            1,54           -             15,48         1,38           1,31            -             2,57            -             9,99              

BACIA C

C3-1 C3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             39,35         5,18           1,19            -             2,33            -             26,06            

C5-2-1 C5-2 0,40 31        1,40 x 1,40 29,60          0,10            1,08            5,99           -             40,58         5,36           1,19            -             2,33            -             26,90            

C5-1 C5-2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             39,35         5,18           1,19            -             2,33            -             26,06            

C5-2 C5-3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79           -             51,87         6,08           1,35            -             2,64            -             36,36            

C5-3 C5-4 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77           -             37,56         4,27           1,35            -             2,64            -             25,88            

C5-4 C5 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60          0,10            1,08            2,35           -             20,66         2,10           1,33            -             2,61            -             13,60            

C1 C2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             60,01         5,18           1,79            -             3,51            -             45,54            

C2 C3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             52,88         5,18           1,79            -             3,51            -             38,41            

C3 C4 0,40 34        1,40 x 1,40 32,60          0,10            1,08            6,59           -             51,59         5,90           1,54            -             3,02            -             36,08            

C4 C5 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97           -             39,96         4,45           1,29            -             2,53            -             28,01            

C5 C6 0,60 10        1,40 x 1,40 8,60            0,12            1,32            2,72           -             22,97         3,50           1,68            -             3,29            -             13,46            

C6 C7 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,32            12,21         -             78,77         15,72         1,48            -             2,90            -             47,94            

C7 C8 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,32            12,21         -             79,32         15,72         1,49            -             2,91            -             48,48            

C8 DESAGUE 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60          0,12            1,32            12,21         -             78,26         15,72         1,49            -             2,92            -             47,41            

BACIA D

D1 D2 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60          0,10            1,08            4,77           -             30,27         4,27           1,08            -             2,12            -             19,11            

D2 PV EXIST 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97           -             37,03         4,45           1,09            -             2,14            -             25,47            



EXECUÇÃO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume

de

reaterro
Bacia

Trecho C
o

m
p

r.

R
e

d
e PV

dimensões

externas

(m)

BACIA E

E1 E2 0,40 32        1,40 x 1,40 30,60          0,10            1,08            6,19           -             41,62         5,54           1,27            -             2,50            -             27,39            

E2 E3 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60          0,10            1,08            4,97           -             29,99         4,45           1,08            -             2,12            -             18,45            

E3 E4 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60          0,10            1,08            3,76           -             23,84         3,37           1,00            -             1,96            -             14,75            

E4 E5 0,40 14        1,40 x 1,40 12,60          0,10            1,08            2,55           -             18,73         2,28           1,11            -             2,18            -             11,72            

E5 E6 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60          0,10            1,08            7,80           -             50,32         6,98           1,17            -             2,29            -             33,25            

E6 E7 0,40 24        1,40 x 1,40 22,60          0,10            1,08            4,57           -             33,41         4,09           1,14            -             2,24            -             22,51            

E7 PV EXIST 0,40 7          1,40 x 1,40 5,60            0,10            1,08            1,13           -             12,96         1,01           1,36            -             2,66            -             8,16              

BACIA F

F1 F2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60          0,10            1,08            5,78           -             52,45         5,18           1,58            -             3,09            -             38,40            

F2 F3 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60          0,10            1,08            7,20           -             61,50         6,44           1,56            -             3,05            -             44,81            

F3 DESÁGUE 0,40 5          1,40 x 1,40 3,60            0,10            1,08            0,73           -             9,33           0,65           1,46            -             2,86            -             5,09              

BACIA G

G1 G2 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79           -             45,50         6,08           1,19            -             2,33            -             30,30            

G2 G3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60          0,10            1,08            6,79           -             49,86         6,08           1,29            -             2,53            -             34,46            

G3 DESÁGUE 0,40 5          1,40 x 1,40 3,60            0,10            1,08            0,73           -             8,93           0,65           1,37            -             2,69            -             4,86              

1.445,47    -             9,25           7.669,23       

O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento

TOTAIS



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

EXT. LARG. ÁREA

( m ) ( m ) ( m² )

Cravo e Canela

Rua C

Rua Sem Nome 2

Rua Projetada

Rua 1

Rua B

Rua Sem Nome 1

Travessa 2

Travessa 1

Raia II

Rua Pedrina Fabricia dos Sousa

Rua Manoel Silva

Rua Sem Nome 1

Rua Otávia N. da Silva

Travessa Maria Nunes da Costa

Rua Tv. Pedro Silva

Travessa Francisco

Rua Agripina

Travessa Agripina

Rua Joaquim Gouveia dos Santos

Rua Joaquim Vidal dos Santos

Rio de Areia 2

Rua Manoel Apolinário dos Santos

Travessa Nazareth

Acesso Estrada Bacaxá Palmital

Rua Igreja Nova Unção (150+0,0 a 153+0,0)

Rua Igreja Nova Unção (153+0,0 a 155+0,0)

Rua Jequitibá

Rua Melchades M. da Silva 

Rio de Areia 3

Rua Mercedes Rosa da Conceição

Rua Antônio Carlos Martins (350+0,0 a 357+0,0)

Rua Antônio Carlos Martins (357+0,0 a 358+5,0)

Rua Travessa Casimiro

Rua Ailton Rodrigues Santos

Rua 1

Rua Alcebíades Belo Pereira

TOTAL m²

65 cod. : 03.020.0050-B TOTAL =

Escavação para estrutura de pavimentação

volume pista = m² x m = m³

Troca de solo:

percentual estimado de "borrachudo" sobre a área a ser pavimentada

profundidade média de escavação do borrachudo m

área de subleito x incidência de borrachudo x altura média de escavação

m² x x m = m³

125           6,00          750           

108           6,00          648           

73             6,00          438           

120           5,00          600           

180           6,00          1.080        

158           5,00          790           

101           5,00          505           

186           5,00          930           

450           6,00          2.700        

109           6,00          654           

92             6,00          552           

475           6,00          2.850        

185           6,00          1.110        

100           6,00          600           

100           6,00          600           

273           6,00          1.638        

274           6,00          1.644        

35.434,00          2.834,72             

77             6,00          462           

145           6,00          870           

757           6,00          4.542        

173           6,00          1.038        

109           6,00          654           

60             6,00          360           

40             5,00          200           

154           7,00          1.078        

167           7,00          1.169        

396           6,00          2.376        

140           6,00          840           

25             5,00          125           

133           6,00          798           

260           5,00          1.300        

183           5,00          915           

103           6,00          618           

12.401,90          

0,80          

10%

10%

6.031        -            

0,80          

35.434,00          0,35          

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

15.236,62          m3

35.434,00          



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

66 cod. : 05.002.0005-B TOTAL =

Demolição de CAUQ para assentamento de drenagem

comprimento x largura

Rua Marcelo Pereira m x m = m²
Rio de Areia 2 - PV-B11 => PV-B12 m x m = m²

Rio de Areia 3 - PV-A2 => PV-EXIST. m x m = m²
Rio de Areia 3 - PV-B6 => PV-EXIST. m x m = m²
Rio de Areia 3 - PV-D2 => PV-EXIST. m x m = m²

Rio de Areia 3 - PV-E7 => PV-E8 m x m = m²

m²

67 cod. : 03.015.0010-A TOTAL =

Troca de solo, ver item 65

68 cod. : 08.021.0001-A TOTAL =

69 cod. : 08.001.0005-A TOTAL =

implantação de pavimento m² x m = m³

recomposição de pavimento m² x m = m³

m³

70 cod. : 08.001.0008-A TOTAL =

implantação de pavimento m² x m = m³

recomposição de pavimento m² x m = m³

m³

71 cod. : 08.026.0001-A TOTAL =

área de sarjeta a ser descontada: sarjeta de 30cm de largura

m x 2     lados x m = m²

área total - área de sarjeta - área de lajota de concreto (ver item 75 )

área de imprimação = m² - m² - m² = m²

recomposição de pavimento = m²

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

3.618,60             2.332,80             35.517,00          

m2

6.031,00             

29.565,60          

83,00                  

35.434,00          

m3

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

m3

11,00 1,10          

29.648,60          

5.327,55             

35.434,00          0,15          5.315,10             

5.327,55             

35.434,00          5.315,10             

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE 

EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE 

CORRETIVOS

2.834,72            m3

0,15          

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

m2

5.327,55            

5.327,55            

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

83,00                  m2

20,00 1,10          

83,00                  0,15          12,45                  

83,00                  0,15          

10,00 1,70          17,00                  

22,00                  

12,10                  

9,00 1,10          9,90                    

13,00 1,10          14,30                  

7,00 1,10          7,70                    

83,00                  

12,45                  

3.618,60             0,30          



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

72 cod. : 08.015.0250-A TOTAL =

área conforme item

CAUQ = área de imprimação (m²) x espessura (m) x peso específico, logo:

m² x m x t/m³ = t

73 cod. : 08.037.0010-A TOTAL =

conforme item

74 cod. : 08.040.0005-A TOTAL =

extensão de ruas x 2 lados

m x 2 lados = m

75 cod. : 08.020.0012-A TOTAL =

CRAVO E CANELA

Rua B - 200 a 210+10 m x m = m²

Rua Projetada - 100 a 106+15 m x m = m²

Rua Sem Nome 2 m x m = m²

m²

Desconto sarjetada 30cm de largura

m x 2     lados x m = m²

área das vias - sarjeta

área de lajota m² x m² = m²

76 cod. : 13.371.0010-A TOTAL =

calçada = extensão de meio-fio com sarjeta x largura da calçada

m x m = m²

77 cod. : 03.009.0004-A TOTAL =

Aterro para acerto de terreno e construção de calçada, conforme item:

m² x m = m³

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM 

TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM 

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

29.648,60          2,40          

3.557,83            t

2.332,80            m2

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR 

NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL 

EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO 

TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC.

12.062,00          

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E 

COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES

72

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, 

COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

71

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-

RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E 

MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES

t

432,00     259,20                

3.557,83             0,05          

3.557,83            

1.260,00             

130,00     6,00 780,00                

2.592,00             259,20     2.332,80             

92,00        6,00 552,00                

2.592,00             

0,30          

m

m2

1.809,30            m3

12.062,00          

12.062,00          1,00          12.062,00          

76

6.031                  12.062,00          

12.062,00          

210,00     6,00

0,15          1.809,30             

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA 

SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

78 cod. : 04.011.0051-B TOTAL =

volume de aterro com material  reaproveitado m³

fator de conversão do volume de material no local para material compactado

volume escavado utilizado no reaterro m³ ÷ = m³

bota fora = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

m³ - m³ = m³

carga = m³ x t/m³  = t

demolição = m³ x t/m³  = t

79 cod. : 04.018.0020-B TOTAL =

conforme item

80 cod. : 04.005.0123-B TOTAL =

bota-fora

DMT adotado = km

conforme item

t x km t.km

81 cod. : 04.005.0143-B TOTAL =

transporte de massa

DMT adotado = km

conforme item

t x km = t.km

82 cod. : 05.001.0149-A TOTAL =

m x 2 lados x = m

83 cod. : 05.035.0010-A TOTAL =

conforme item

50,0          

177.891,50        

ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO

603,10                

82

72

3.557,83             50,0          

6.031                  5% 603,10                

22.494,65          10,0          224.946,50        

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE12T

177.891,50        t x km

m

CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 

3,00M,COM4 FIOS DE ARAME FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m

603,10                

22.484,69          

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

3.557,83            

78

2,4            4,15                    9,96                    

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE8T

224.946,50        t x km

t

10,0          

72

15.236,62          2.010,33             

1.809,30             

13.226,29          

1,7            13.226,29          

0,9            2.010,33             

t

1.809,30             

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 

CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

22.494,65          

0,9            



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

84 cod. : 05.015.0060-A TOTAL =

placa "PARE" na esquina da via transversal que chega na via projetada, placa com 25cm de lado

Cravo e Canela placas x m²/placa = m²

Raia II placas x m²/placa = m²

Rio de Areia 2 placas x m²/placa = m²

Rio de Areia 3 placas x m²/placa = m²

placas de velocidade, diâmetro de 40cm

Cravo e Canela placas x m²/placa = m²

Raia II placas x m²/placa = m²

Rio de Areia 2 placas x m²/placa = m²

Rio de Areia 3 placas x m²/placa = m²

85 cod. : 05.020.0020-A TOTAL =

faixas de eixo e bordo

Cravo e Canela m x m = m²

Raia II m x m = m²

Rio de Areia 2 m x m = m²

Rio de Areia 3 m x m = m²

86 cod. : 05.020.0030-A TOTAL =

faixa de travessia de pedestres com largura da linha de 0,40m, a distância entre elas de 0,60m e extensão de 4m, logo:

Cravo e Canela un x m²/un = m²

Raia II un x m²/un = m²

Rio de Areia 2 un x m²/un = m²

Rio de Areia 3 un x m²/un = m²

faixa de retenção

Cravo e Canela m x m = m²

Raia II m x m = m²

Rio de Areia 2 m x m = m²

Rio de Areia 3 m x m = m²

87 cod. : 13.333.0010-0 TOTAL =

Para sinalização próxima as faixas de travessia, conforme ABNT

Cravo e Canela un x m²/un = m²

Raia II un x m²/un = m²

Rio de Areia 2 un x m²/un = m²

Rio de Areia 3 un x m²/un = m²

69,02                  0,40          27,61                  

1,95                    

13 0,13          1,69                    

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM 

UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

965,08                m2

150,00                1,60          240,00                

143,00                1,60          228,80                

0,10          3.623,67             362,37                

4.015,44             0,10          401,54                

22,67                  

1.413,58            m2

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

16 0,30          4,80                    

15 0,13          

m2

9 0,13          1,17                    

22 0,13          2,86                    

50,00                  0,40          20,00                  

18,00                  0,40          7,20                    

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

56,00                  

3.485,49             0,10          348,55                

3.011,19             0,10          301,12                

109,00                1,60          174,40                

m2

50,00                  0,40          20,00                  

9 0,30          2,70                    

14 0,30          4,20                    

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS 

DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA 

PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

11 0,30          3,30                    

127,00                1,60          203,20                

55,47                  0,40          22,19                  

61,38                  0,40          24,55                  

22,00                  0,40          8,80                    

110,82                0,40          44,33                  



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

88 cod. : 13.333.0015-0 TOTAL =

Para sinalização próxima as faixas de travessia, conforme ABNT

Cravo e Canela un x m²/un = m²

Raia II un x m²/un = m²

Rio de Areia 2 un x m²/un = m²

Rio de Areia 3 un x m²/un = m²

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES  

ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

112,00                m2

50,00                  0,80          40,00                  

18,00                  0,80          14,40                  

22,00                  0,80          17,60                  

50,00                  0,80          40,00                  



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

D - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

89 cod. : 05.105.0022-A TOTAL =

profissional x h/mês x meses = h

90 cod. : 05.105.0026-A TOTAL =

profissional x h/mês x meses = h

91 cod. : 05.105.0029-A TOTAL =

profissional x h/mês x meses = h

92 cod. : 05.105.0032-A TOTAL =

profissional x h/mês x meses = h

93 cod. : 05.205.0010-A TOTAL =

94 cod. : 05.100.0900-A TOTAL =

valor de 5% dos itens listados na administração local

total dos itens da administração local =

5% do total dos itens da administração local =

valor unitário do item 05.100.0900 =

quantidade de UR = 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

2.112,00            h

2               176,00                6,00                    2.112,00             

SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 1 POSTO

6,00                    

25,81R$                        

772,09                

398.555,04R$              

19.927,75R$                

772,09                ur

UNIDADE REF.P/COMPL. ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO AGUA, TEL. ENERGIA ELETRICA, MAT. LIMPEZA E ESCRITORIO, COMPUTADORES, 

LICENCA OBRA, MOVEIS E UTENSILIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS UNIFORMES, DIARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS 

PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP. NECESS. EXCL. DESPESAS SUBSIDIOS 

ALIM. E TRANSPORTE PESSOAL

mes

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

176,00                6,00                    2.112,00             

2.112,00            h

2               

h2.112,00            

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

2.112,00             6,00                    176,00                2               

h2.112,00            

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

2.112,00             6,00                    176,00                2               



ITEM DESCRIÇÃO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 TOTAL

R$ 236.474,80 R$ 8.346,16 R$ 8.346,17 R$ 8.346,17 R$ 8.346,17 R$ 8.346,18 R$ 278.205,65

85,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 100,00%

R$ 573.086,63 R$ 764.115,51 R$ 955.144,39 R$ 955.144,38 R$ 573.086,63 R$ 0,00 R$ 3.820.577,54

15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 15,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 458.215,03 R$ 916.430,06 R$ 1.374.645,09 R$ 1.145.537,57 R$ 687.322,54 R$ 4.582.150,29

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 25,00% 15,00% 100,00%

R$ 62.772,40 R$ 62.772,40 R$ 62.772,40 R$ 83.696,54 R$ 83.696,54 R$ 62.772,40 R$ 418.482,68

15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%

R$ 872.333,83 R$ 1.293.449,10 R$ 1.942.693,02 R$ 2.421.832,18 R$ 1.810.666,91 R$ 758.441,12 R$ 9.099.416,16

9,59% 14,21% 21,35% 26,62% 19,90% 8,33% 100,00%

R$ 191.913,44 R$ 284.558,80 R$ 427.392,46 R$ 532.803,07 R$ 398.346,73 R$ 166.857,05 R$ 2.001.871,55

9,59% 14,21% 21,35% 26,62% 19,90% 8,33% 100,00%

R$ 1.064.247,27 R$ 1.578.007,90 R$ 2.370.085,48 R$ 2.954.635,25 R$ 2.209.013,64 R$ 925.298,17 R$ 11.101.287,71

9,59% 14,21% 21,35% 26,62% 19,90% 8,33% 100,00%

A SERVIÇOS PRELIMINARES

B DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL GERAL

C PAVIMENTAÇÃO

D ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL OBRA

BDI - 22%



ITEM % adotado

1. 4,58                    

1.1 Admistração Central AC 2,60                    

1.2 Despesas Financeiras DF 1,30                    

1.3 Garantias e Seguros R 0,35                    

1.4 Riscos R 0,33                    

2. TRIBUTOS I 6,15                    

2.1 Cofins I 3,00                    

2.2 Pis/Pasep I 0,65                    

2.3 ISS I 2,50                    

3. LUCRO L 9,00                    

3.1 Lucro Bruto L 9,00                    

BDI = [{ (1+AC/100) (1+DF/100) (1+R/100) (1+L/100) } -1 x100

[ 1- (I/100)]

BDI ={ 1,026 1,013 1,006838 1,09 } -1 x100

0,9385        

BDI ={ 1,140625043 } - 1 x 100

0,9385

BDI ={ 1,215370317 } - 1 x 100

BDI ={ 0,215370317 }  x 100

BDI = 22,00%

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

BDI = {( 1+CUSTOS INDIRETOS)/[ 1-(TRIBUTOS + LUCRO)]}

DESCRIÇÃO

CUSTOS INDIRETOS


