ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DE SAQUAREMA
BAIRROS: RAIA 2, CARAVO E CANELA E RIO DE AREIA

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

PRAZO: 6 MESES
lo: NOV/19
BDI 22%

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

UN

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR PARCIAL
RS

A - SERVICOS PRELIMINARES

001

01.016.0010-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE
OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAODENSA

HA

5.620,04

5,17

29.076,96

002

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

326,57

40,00

13.062,80

003

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

402,39

24,00

9.657,36

004

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO
SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

480,86

24,00

11.540,64

005

02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVALINCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4  VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES

643,83

24,00

15.451,92

006

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

21,37

2.352,00

50.262,24

007

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

56,61

24,00

1.358,64

008

02.001.0001-A

TAPUME DE VEDACAO ou PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE
MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA
D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA
DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

M2

46,58

290,40

13.526,83

009

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

2.921,40

1,00

2.921,40

010

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM
BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1.459,81

1,00

1.459,81

011

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

900,00

48,00

43.200,00

012

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

0,82

14.971,20

12.276,38

013

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO
DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS
SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

2,54

150,00

381,00

014

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
COLOCACAO DE TODOS 0S MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

77,06

38,00

2.928,28

015

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

66,48

20,00

1.329,60

016

05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE
VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA
PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2

57,16

30,00

1.714,80

017

05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE
VALAS EM  TRAVESSIAS,COMPREENDENDO  SOMENTE A  COLOCACAOE
RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2

4,58

90,00

412,20
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018

01.050.0190-A

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS
URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM
LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA
CONTRATANTE

HA

7.374,49

517

38.154,13

019

01.050.0157-A

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO
EM AUTOCAD

M2

0,57

51.738,00

29.490,66

Total de Servi

cos Preliminares

278.205,65

B - DRENAGEM PLUVIAL

020

06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES
0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE
DIAM.UTILIZANDO  ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES, TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS
0S MATERIAIS

UN

1.662,42

177,00

294.248,34

021

06.015.0011-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE ~ C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE
TODOS 0S MATERIAIS

UN

1.740,83

20,00

34.816,60

022

06.015.0013-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS

UN

2.192,18

1,00

2.192,18

023

06.015.0015-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS

UN

2.714,66

14,00

38.005,24

024

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F2F2,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA
DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA
MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA
RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO
TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

338,40

212,00

71.740,80

025

06.015.0030-A

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES
DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS
PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE coM
ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA
E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

UN

606,10

403,00

244.258,30

026

06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

106,52

2.897,00

308.588,44

027

06.004.0066-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

182,84

338,00

61.799,92

028

06.004.0070-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

302,55

305,00

92.277,75
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029

06.004.0078-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIANO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

732,84

20,00

14.656,80

030

06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

126,72

1.854,00

234.938,88

031

06.004.0096-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DE GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

218,84

208,00

45.518,72

032

06.004.0100-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

327,05

201,00

65.737,05

033

06.004.0104-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIANO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

555,00

5,00

2.775,00

034

06.004.0108-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIANO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

787,34

321,00

252.736,14

035

06.004.0126-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

239,42

89,00

21.308,38

036

20.067.0070-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE  FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

377,11

6,00

2.262,66

037

20.067.0072-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

626,70

2,00

1.253,40

038

20.067.0074-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

949,37

1,00

949,37

039

20.067.0076-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

1.350,84

1,00

1.350,84

040

20.067.0078-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,20M,EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

1.835,54

6,00

11.013,24
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041

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIAARGILA OU  PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

45,80

2.069,28

94.773,02

042

03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE 12CATEGORIA
comMm PEDRAS,INSTALACOES ~ PREDIAIS OU  OUTROS  REDUTORES  DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

M3

10,47

4.070,41

42.617,19

043

03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

13,38

5.012,39

67.065,77

044

03.001.0047-A

ESCAVACAO  MANUAL DE  VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

74,09

263,81

19.545,68

045

03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

15,40

2.014,41

31.021,91

046

03.001.0048-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M
DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

134,72

107,15

14.435,24

047

03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM
UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

1.097,19

21,43

23.512,78

048

03.020.0070-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

21,20

96,28

2.041,13

049

03.001.0049-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M
DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

202,08

1.034,64

050

03.008.0062-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM
UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

1.140,53

1,02

1.163,34

051

05.011.0001-A

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M
DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA
DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2

71,98

6.799,25

489.410,01

052

05.011.0002-A

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE
PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE
32-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2

32,18

6.799,25

218.799,86

053

05.077.0001-A

ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA
DE 32 E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS EMS5 VEZES,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA

M2

193,26

147,43

28.492,32

054

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

4,86

9.856,00

47.900,16

055

01.007.0010-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE
70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN

3.559,86

4,00

14.239,44

056

01.007.0020-A

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN

239,71

342,00

81.980,82

057

01.007.0025-A

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO
CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA

313,72

60,00

18.823,20

058

19.011.0007-C

GRUPO GERADOR,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,COMPOSTO DE GERADORDE
53/60KVA,EXCLUSIVE OPERADOR

62,17

720,00

44.762,40

059

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

73,74

1.445,47

106.588,95

060

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

17,86

2.751,59

49.143,39

061

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

28,29

2.751,59

77.842,48

062

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

83,60

3.668,79

306.710,84




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DE SAQUAREMA
BAIRROS: RAIA 2, CARAVO E CANELA E RIO DE AREIA

TRABALHO E RESPEITO

PREFEITURA
SAQUAREMA

PRAZO: 6 MESES

lo: NOV/19
BDI 22%

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

UN

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR PARCIAL
RS

063

04.011.0051-B

CARGA E  DESCARGA  MECANICA,COM  PA-CARREGADEIRA,COM  1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

8,00

12.701,34

101.610,72

064

04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

TXKM

1,06

127.013,40

134.634,20

Total de Dr

Pluvial

3.820.577,54

C - PAVIMENTAC/

Ao

065

03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ATE
1,50M DE  PROFUNDIDADE,UTILIZANDO  ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

4,06

15.236,62

61.860,67

066

05.002.0005-B

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

17,61

83,00

1.461,63

067

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

83,60

2.834,72

236.982,59

068

08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE  SUBLEITO,DE  ACORDO COM AS  "INSTRUCOES
PARAEXECUCAQ",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E
TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2

1,04

35.434,00

36.851,36

069

08.001.0005-A

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

59,30

5.327,55

315.923,71

070

08.001.0008-A

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A
COMPACTACAO

M3

64,73

5.327,55

344.852,31

071

08.026.0001-A

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA
EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

7,72

29.648,60

228.887,19

072

08.015.0250-A

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM
AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS
MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO
SOMENTE DO PREPARO E  MATERIAIS,EXCLUSIVE ~ ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES

384,04

3.557,83

1.366.349,03

073

08.037.0010-A

CONCRETO  ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO ~ APENAS O
ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO
MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES

4,89

3.557,83

17.397,78

074

08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN
LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E
0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO
TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E
TOPOGRAFIA

35,24

12.062,00

425.064,88

075

08.020.0012-A

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR
NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO
PO-DE-PEDRA,AREIA ou MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS
C/ARGAMASSA  CIMENTO E  AREIATRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E
ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC.

M2

91,60

2.332,80

213.684,48

076

13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3
EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA
INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2

44,37

12.062,00

535.190,94

077

03.009.0004-A

ATERRO COM  MATERIAL DE 12CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE
EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE
CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E
REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

60,62

1.809,30

109.679,76

078

04.011.0051-B

CARGA E  DESCARGA  MECANICA,COM  PA-CARREGADEIRA,COM  1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

8,00

22.494,65

179.957,20

079

04.018.0020-B

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE
8,00M3 OU 12T

0,56

3.557,83

1.992,38




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DE SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

PREFEITURA
SAQUAREMA

PRAZO: 6 MESES

BAIRROS: RAIA 2, CARAVO E CANELA E RIO DE AREIA lo: NOV/19
BDI 22%
A A - VALOR VALOR PARCIAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UN UNITARIO QUANTIDADE RS
080 04.005.0123-B  [TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TXKM 1,06 224.946,50 238.443,29
081 04.005.0143-B  [TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
TXKM 0,85 177.891,50 151.207,77
082 05.001.0149-A |ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO M 5,38 603,10 3.244,67
083 05.035.0010-A |CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE
ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM4 FIOS DE ARAME
FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 22,69 603,10 13.684,33
084 05.015.0060-A |PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATADA
QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E
ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO
GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE
CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO M2 361,22 22,67 8.188,85
085 05.020.0020-A |SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM
VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ M2 21,61 1.413,58 30.547,46
086 05.020.0030-A |SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE
RESINA  ACRILICAEM  VIAS  URBANAS,COM  UTILIZACAODE  PISTOLA
PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ
M2 42,27 965,08 40.793,93
087 13.333.0010-0 |REVESTIMENTO DE PISO com CERAMICA TATIL
DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA  PESSOAS ~ COM  NECESSIDADES
ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010
M2 118,13 56,00 6.615,28
088 13.333.0015-0 |REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA
PESSOAS COM  NECESSIDADES ~ ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE ~ SUPERFICIE EM
0S50,CONFORME ITEM 13.330.0010
M2 118,65 112,00 13.288,80
Total de Pavi cdo 4.582.150,29
D - ADMINISTRACAO LOCAL
089 05.105.0022-A  |MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 21,37 2.112,00 45.133,44
090 05.105.0026-A |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,76 2.112,00 29.061,12
091 05.105.0029-A | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 41,30 2.112,00 87.225,60
092 05.105.0032-A  |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 73,81 2.112,00 155.886,72
093 05.205.0010-A |SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 1 POSTO
MES 13.541,36 6,00 81.248,16
094 05.100.0900-A |UNIDADE REF.P/COMPL. ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO AGUA, TEL. ENERGIA|
ELETRICA, MAT. LIMPEZA E ESCRITORIO, COMPUTADORES, LICENCA OBRA, MOVEIS E
UTENSILIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS UNIFORMES, DIARIAS,
EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSO!
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP. NECESS. EXCL.
DESPESAS SUBSIDIOS ALIM. E TRANSPORTE PESSOAL
UR 25,81 772,09 19.927,64
Total de Administragdo Local 418.482,68
Sub-total Geral 8.680.933,48
Adm Local 418.482,68
BDI(%) 22% 2.001.871,55
TOTAL DO ORCAMENTO 11.101.287,71




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

RELACAO DE RUAS
Extensdo | Largura Area
Cravo e Canela
Rua C 109,00 6,00 654,00
Rua Sem Nome 2 92,00 6,00 552,00
Rua Projetada 475,00 6,00 2.850,00
Rua 1 185,00 6,00 1.110,00
Rua B 450,00 6,00 2.700,00
Rua Sem Nome 1 77,00 6,00 462,00
Travessa 2 145,00 6,00 870,00
Travessa 1 125,00 6,00 750,00
Subtotal 1.658,00 9.948,00
Raia Il
Rua Pedrina Fabricia dos Sousa 100,00 6,00 600,00
Rua Manoel Silva 100,00 6,00 600,00
Rua Sem Nome 1 101,00 5,00 505,00
Rua Otavia N. da Silva 186,00 5,00 930,00
Travessa Maria Nunes da Costa 120,00 5,00 600,00
Rua Tv. Pedro Silva 180,00 6,00 1.080,00
Travessa Francisco 158,00 5,00 790,00
Rua Agripina 108,00 6,00 648,00
Travessa Agripina 73,00 6,00 438,00
Rua Joaquim Gouveia dos Santos 273,00 6,00 1.638,00
Rua Joaquim Vidal dos Santos 274,00 6,00 1.644,00
Subtotal 1.673,00 9.473,00
Rio de Areia 2
Rua Manoel Apolindrio dos Santos 757,00 6,00 4.542,00
Travessa Nazareth 173,00 6,00 1.038,00
Acesso Estrada Bacaxa Palmital 109,00 6,00 654,00
Rua Igreja Nova Ungdo (150+0,0 a 153+0,0) 60,00 6,00 360,00
Rua Igreja Nova Ungdo (153+0,0 a 155+0,0) 40,00 5,00 200,00
Rua Jequitiba 154,00 7,00 1.078,00
Rua Melchades M. da Silva 167,00 7,00 1.169,00
Subtotal 1.460,00 9.041,00
Rio de Areia 3
Rua Mercedes Rosa da Conceigao 396,00 6,00 2.376,00
Rua Antonio Carlos Martins (350+0,0 a 357+0,0) 140,00 6,00 840,00
Rua Antonio Carlos Martins (357+0,0 a 358+5,0) 25,00 5,00 125,00
Rua Travessa Casimiro 133,00 6,00 798,00
Rua Ailton Rodrigues Santos 260,00 5,00 1.300,00
Rua 1 183,00 5,00 915,00
Rua Alcebiades Belo Pereira 103,00 6,00 618,00
Subtotal 1.240,00 6.972,00
TOTAL|  6.031,00 35.434,00




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

A - SERVICOS PRELIMINARES

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E

EDIFICACAODENSA

1 cod.: 01.016.0010-A TOTAL =
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
Cravo e Canela
Rua C 109 9 981
Rua Sem Nome 2 92 9 828
Rua Projetada 475 9 4.275
Rua 1 185 9 1.665
Rua B 450 9 4.050
Rua Sem Nome 1 77 8 616
Travessa 2 145 9 1.305
Travessa 1 125 8 1.000
Raia Il
Rua Pedrina Fabricia dos Sousa 100 6 600
Rua Manoel Silva 100 7 700
Rua Sem Nome 1 101 6 606
Rua Otavia N. da Silva 186 6 1.116
Travessa Maria Nunes da Costa 120 7 840
Rua Tv. Pedro Silva 180 7 1.260
Travessa Francisco 158 6 948
Rua Agripina 108 8 864
Travessa Agripina 73 7 511
Rua Joaquim Gouveia dos Santos 273 8 2.184
Rua Joaquim Vidal dos Santos 274 10 2.740
Rio de Areia 2
Rua Manoel Apolinario dos Santos 757 9 6.813
Travessa Nazareth 173 9 1.557
Acesso Estrada Bacaxa Palmital 109 9 981
Rua Igreja Nova Ungdo (150+0,0 a 153+0,0) 60 9 540
Rua Igreja Nova Ungdo (153+0,0 a 155+0,0) 40 8 320
Rua Jequitiba 154 10 1.540
Rio de Areia 3
Rua Melchades M. da Silva 167 10 1.670
Rua Mercedes Rosa da Conceigdo 396 10 3.960
Rua Anténio Carlos Martins (350+0,0 a 357+0,0) 140 10 1.400
Rua Antoénio Carlos Martins (357+0,0 a 358+5,0) 25 8 200
Rua Travessa Casimiro 133 9 1.197
Rua Ailton Rodrigues Santos 260 8 2.080
Rua 1 183 8 1.464
Rua Alcebiades Belo Pereira 103 9 927
TOTAL 6.031 51.738

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TOTAL =

2 cod.: 02.020.0001-A
4,00 m X 2,50 m

10,00 m?

X

4 placas =

40

m

2

5,17

40,00

ha

m2



OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM
A - SERVICOS PRELIMINARES
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE

ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

3 cod.: 02.006.0010-A TOTAL = 24,00 unxmes
refeitdrio
4 un X 6 més = 24 unx més

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)
4 cod.: 02.006.0015-A TOTAL = 24,00 unxmes
Container para escritérios e almoxarifados

4 un X 6 més = 24 unx més

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E
HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

5 cod.: 02.006.0025-A TOTAL = 24,00 unxmes
Container para vestiario

4 un X 6 més = 24 un x més

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

6 cod.: 04.005.0300-A TOTAL = 2.352,00 unxkm
Iltem 3 = 4 un DMT = 98,0 km Rio de Janeiro (km O Av. Brasil) x Saquarema (Centro)
Item 4 = 4 un mobilizagdo e desmobilizagdo = 2 viagens
Item 5 = 4 un
Tun X 98,0 km  x 2 viagens = 2.352,00 un.km

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
7 cod.: 04.013.0015-A TOTAL = 24,00 un
mobilizagdo e desmobilizagdo = duas operagdes de carga e descarga

conforme item 6 = 12 un X 2 operagdes = 24 un

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA
D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA
1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

8 cod.: 02.001.0001-A TOTAL = 290,40 m2
Perimetro do canteiro de obras
( 23 m + 43 m) X 2 lados x 22 m = 290,40 m?

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

9 cod.: 02.015.0001-A TOTAL = 1,00 un
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INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

cod.: 02.016.0001-A TOTAL = 1,00 un

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

cod.: 02.006.0050-A TOTAL = 48,00 unxmes

utilizagdo nas frentes de servigo 8 un X 6 més = 48 unx més

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

cod.: 02.011.0010-A TOTAL = 14.971,20 m2
por toda a extensdo da rede (inclusive ramal de ralo) x 2 lados x altura
6238 m x 2 lados = 12.476 m x 12 m

14.971,20 m?

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

cod.: 02.020.0005-A TOTAL = 150,00 m

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

cod.: 02.020.0009-A TOTAL = 38,00 un

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

cod.: 02.030.0005-A TOTAL = 20,00 un

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO
E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

cod.: 05.013.0002-A TOTAL = 30,00 m2

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A
COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

cod.: 05.013.0003-A TOTAL = 90,00 m2

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE
ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE

cod.: 01.050.0190-A TOTAL = 5,17 ha

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD
cod.: 01.050.0157-A TOTAL = 51.738,00 m2
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Resumo:
TUBOS - PA-1
Diametros 0,40 | 0,60 | 0,80 1,20

Cravo e Canela
- Bacia A 924,00 | 90,00 | 108,00 10,00
Raia Il
- Bacia A - - - 10,00
- Bacia B - - - -
-BaciaC 30,00 - - -
- BaciaD 434,00 44,00 7,00 -
-BaciaE 74,00 - - -
- Bacia F - - - -
-BaciaG 35,00 - - -
- Bacia H 140,00 - - -
- Baciall 153,00 - - -
Rio de Areia 2
- Bacia A 73,00 - 107,00 -
- Bacia B 314,00 204,00 83,00 -
-BaciaC 115,00 - - -
- Bueiro - - - -
Rio de Areia 3
- Bacia A 41,00 - - -
- Bacia B 136,00 - - -
- Bacia C 284,00 - - -
-BaciaD - - - -
- Bacia E 7,00 - - -
-Bacia F 67,00 - - -
-Bacia G 70,00 - - -

Total 2.897,00 338,00 305,00 20,00

TUBOS - PA-2 PA-3
Diametros 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 1,20 0,60

Cravo e Canela
- Bacia A 60,00 | - 67,00 | - 183,00 32,00
Rio de Areia 3
- Bacia A - - - - - -
- Bacia B 80,00 - - - - -
-BaciaC 36,00 - - - - -
- Bacia D - - - - - -
- Bacia E 7,00 - - - - -
- Bacia F 55,00 33,00 - - - -
-Bacia G 133,00 - - - - -
- Bacia H 23,00 - - - - -
- Bacial 16,00 - - - - -
Rio de Areia 2
-Bacia A 40,00 40,00 134,00 5,00 - 57,00
- Bacia B 77,00 - - - 126,00 -
-BaciaC - 5,00 - - - -
- Bueiro - - - - 12,00 -
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Rio de Areia 3 T T
- Bacia A - - - - - -
- BaciaB - - - - - -
-BaciaC - 130,00 - - - -
-BaciaD 51,00 - - - - -
-BaciaE 156,00 - - - - -
- Bacia F 5,00 - - - - -
- Bacia G 5,00 - - - - -
Total 744,00 208,00 201,00 5,00 321,00 89,00
POCO DE VISITA
1,2x1,2 | 1,3x1,3 | 1,5x1,5 | 1,7x3,7
Cravo e Canela
- Bacia A 61 | 9| - 4
Raia Il
- Bacia A - - - 5
- Bacia B 3 - - -
-BaciaC 3 - - -
- Bacia D 18 1 - -
-BaciaE 4 - - -
- Bacia F 4 - - -
-BaciaG 5 - - -
- Bacia H 5 - - -
- Baciall 6 - - -
Rio de Areia 2
- Bacia A 6 7 1 -
- Bacia B 22 3 - 4
-BaciaC 4 - - -
- Bueiro - - - 1
Rio de Areia 3
- Bacia A 1 - - -
- Bacia B 6 - - -
-BaciaC 14 - - -
- Bacia D 2 - - -
- Bacia E 7 - - -
- Bacia F 3 - - -
-BaciaG 3 - - -
Total 177 20 1 14
Caixa Ramal Boca Boca Boca Boca Boca
deralo | de ralo @0,40 @ 0,60 @ 0,80 @ 1,00 @ 1,20
Cravo e Canela 129 117 1 - - - 1
Raia Il 103 104 3 - 1 - 2
Rio de Areia 2 104 81 - 1 - 1 3
Rio de Areia 3 67 68 2 1 - - -
Total 403 370 6 2 1 1 6

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS
PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS
MATERIAIS

20 cod.: 06.015.0010-A TOTAL = 177,00 un
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POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE
TODOS OS MATERIAIS

21 cod.: 06.015.0011-A TOTAL = 20,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

22 cod.: 06.015.0013-A TOTAL = 1,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

23 cod.: 06.015.0015-A TOTAL = 14,00 un

TAMPAO COMPLETO DE F2F2,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO
PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA
17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

24 cod.: 06.016.0001-A TOTAL = 212,00 un
CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA
AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM

CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

25 cod. : 06.015.0030-A TOTAL = 403,00 un
403 un

Sistema de drenagem

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

26 cod.: 06.004.0062-A TOTAL = 2.897,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

27 cod.: 06.004.0066-A TOTAL = 338,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA
ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

28 cod.: 06.004.0070-A TOTAL = 305,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA
ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

29 cod.: 06.004.0078-A TOTAL = 20,00 m
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TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA

ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod. : 06.004.0092-A TOTAL = 1.854,00
rede principal = 744,00 m
1.110,00 m

ramal de ralo (média de 3,0m por ramal)

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA

ATEA ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0096-A TOTAL = 208,00

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA

ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0100-A TOTAL = 201,00

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0104-A TOTAL = 5,00

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA

ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0108-A TOTAL = 321,00

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA

ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

cod.: 06.004.0126-0 TOTAL = 89,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

cod.: 20.067.0070-A TOTAL = 6,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

cod.: 20.067.0072-A TOTAL = 2,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

cod.: 20.067.0074-A TOTAL = 1,00

m

m

m

un

un

un
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BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

cod.: 20.067.0076-A TOTAL = 1,00 un

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,20M,EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

cod. : 20.067.0078-A TOTAL = 6,00 un

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

cod.: 03.001.0001-B TOTAL = 2.069,28 m3
caixa de ralo 403 un X 1,8 m X 1,2 m X 1 m = 870,48 m?3
ramal de ralo 1.110 m X 1,08 m X 1 m = 1.198,80 m?

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

cod.: 03.020.0030-B TOTAL = 4.070,41 m3

ver memoéria anexa de escavagdo por trecho

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

cod. : 03.020.0060-B TOTAL = 5.012,39 m3
ver memoéria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 5.276,20 m?
estimado neste item = 95% X 5.276,20 m3 = 5.012,39 m3

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

cod.: 03.001.0047-A TOTAL = 263,81 m3
ver memoria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 5.276,20 m3
estimado neste item = 5% X 5.276,20 m?3 = 263,81 m?3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

cod.: 03.020.0065-B TOTAL = 2.014,41 m3
ver memaria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 2.142,99 m3
estimado neste item = 94% X 2.142,99 m3 = 2.014,41 m3

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

cod.: 03.001.0048-A TOTAL = 107,15 m3
ver memoria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 2.142,99 m3
estimado neste item = 5% X 2.142,99 m? = 107,15 m?
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ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

47 cod.: 03.008.0061-A TOTAL = 21,43 m3
ver memoria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 2.142,99 m3
estimado neste item = 1% X 2.142,99 m? = 21,43 m?

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

48 cod.: 03.020.0070-B TOTAL= 96,28 m3
ver memdria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 102,43 m3
estimado neste item = 94% X 102,43 m? = 96,28 m?

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

49 cod.: 03.001.0049-A TOTAL = 5,12 m3
ver memoéria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 102,43 m?
estimado neste item = 5% X 102,43 m3 = 512 m?3

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

50 cod. : 03.008.0062-A TOTAL = 1,02 m3
ver memoéria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 102,43 m?
estimado neste item = 1% X 102,43 m? = 1,02 m?

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

51 cod.: 05.011.0001-A TOTAL = 6.799,25 m2
ver memoria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 13.598,50 m?
estimado neste item = 50% X 13.59850 m? = 6.799,25 m?

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

52 cod. : 05.011.0002-A TOTAL = 6.799,25 m2
ver memoria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 13.598,50 m?
estimado neste item = 50% X 13.598,50 m? = 6.799,25 m?

ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 32 E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS
EMS5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA

53 cod.: 05.077.0001-A ver memdria anexa de escavagdo por trecho TOTAL = 147,43 m2

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
54 cod.: 05.010.0005-A TOTAL = 9.856,00 cvxh
176 h/ més X 4 més x 4 bombas x 3,5 cv= 9.856,00 cv.h



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)
55 cod.: 01.007.0010-A TOTAL = 4,00 un
Estima-se a utilizagdo de ponteiras para rebaixamento do lengol d'agua em 5%
conforme descrigdo do item, deve-se calcular o nimero de segmentos de até 70m
Extensdo da rede de drenagem
5.128,00 m X 5% / 70 m = 4,00 un

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

56 cod.: 01.007.0020-A TOTAL = 342,00 un
Ponteiras a cada 1,5 m vezes os dois lados
5.128,00 m X 5% X 2 lados / 15 m = 342,00 wun

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA
57 cod.: 01.007.0025-A TOTAL = 60,00 dia

GRUPO GERADOR,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,COMPOSTO DE GERADORDE 53/60KVA,EXCLUSIVE OPERADOR
58 cod.: 19.011.0007-C TOTAL = 720,00 h

60,00 dia x 12 horas = 720,00 h

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA
59 cod.: 06.088.0010-A TOTAL = 1.445,47 m3

ver memoéria anexa de escavagdo por trecho

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
60 cod.: 03.011.0015-B TOTAL = 2.751,59 m3
caixa de ralo

volume do dispositivo

403 un X 1,3 m X 0,7 m X 1 m = 366,73 m3
REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =
870,48 m? - 366,73 m? = 503,75 m?
ramais de ralo
volume do dispositivo 1.110,00 m X 0,18 m? = 199,80 m?
REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =
1.198,80 m3 - 199,80 m?3 = 999,00 m?3
Volume de reaterro, conforme memaria anexa de escavagdo por trecho = 7.669,23 m3
REATERRO TOTAL = 9.171,98 m3
ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 30% X 9.171,98 m?3 = 2.751,59 m3

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
61 cod.: 03.013.0001-B TOTAL = 2.751,59 m3

REATERRO TOTAL = 9.171,98 m? ver o item 60
ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 30% X 9.171,98 m3 = 2.751,59 m?3



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

62 cod.: 03.015.0010-A TOTAL = 3.668,79 m3
REATERRO TOTAL = 9.171,98 m? ver o item 60
ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 40% X 9.171,98 m?3 = 3.668,79 m?

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

63 cod.: 04.011.0051-B TOTAL= 12.701,34 t
volume de reaterro com material reaproveitado 5.503,18 m3
fator de conversdo do volume de material no local para material compactado 0,9
volume escavado utilizado no reaterro 5.503,18 m3 + 09 = 6.114,64 m3

Total escavado

1a Categoria = 13.262,77 m?
3a Categoria = 22,45 m?3
Lodo = 376,08 m3

bota fora do material de 1a Categoria = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

13.262,77 m? - 6.114,64 m? = 7.148,13 m?
carga =
1a Categoria = 7.148,13 m3 X 1,7 t/m3 = 12.151,82 t
3a Categoria = 22,45 m? X 2,7 t/md = 60,62 t
Lodo = 376,08 m3 X 1,3 t/m3 = 488,90 t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DEST
64 cod.: 04.005.0123-B TOTAL= 127.013,40 txkm
DMT adotado = 10,0 km
12.701,34 t X 10,0 km = 127.013,40 t.km



EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo

Volume de escavagdo

Bacia PN Tipo ‘g- Profundidade g PEOf' Espessura P:;:. %) TE vala ndo vala escorada Escc?e":/rzleumo
- ou 8 g média | parede | base escav. '_.5 8 estforcdc _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
Cravo e Canela
BACIA A

A5-1 A5 0,40 PA-1 20 1,000 1,000 0,170 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 24,62 - - - - - -
CAPTA A33 0,40 PA-1 3 1,362 1,371 0.433 1,37 0,04 0,10 1,51 1,08 - 4,86 0,03 - - 12,06 -
A34-9-1 A34-9-2 | 0,40 PA-1 20 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 24,62 - - - - - -
A34-9-2 A34-9-3 | 0,40 PA-1 20 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,141 1,08 24,62 - - - - - -
A34-9-3 A34-9-4 | 0,40 PA-1 20 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 24,62 - - - - - -
A34-9-4 A34-9-5 | 0,40 PA-1 21 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,141 1,08 25,86 - - - - - -
A34-9-5 A34-9-6 | 0,40 PA-1 19 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 23,39 - - - - - -
A34-9-6 A34-9-7 | 0,40 PA-1 10 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,141 1,08 12,31 - - - - - -
A34-9-7 A34-9 0,40 PA-1 11 1,000 1,000 0,130 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 13,54 - - - - - -
A34-19-6-1 A34-19-6 | 0,40 PA-1 3 1,010 1,119 0,240 1,06 0,04 0,10 1,20 | 1,08 3,89 - - - - - -
A34-19-1 A34-19-2 | 0,40 PA-1 23 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 28,32 - - - - - -
A34-19-2 A34-19-3 | 0,40 PA-1 27 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 33,24 - - - - - -
A34-19-3 A34-19-4 | 0,40 PA-1 28 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 34,47 - - - - - -
A34-19-4 A34-19-5 | 0,40 PA-1 22 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,141 1,08 27,09 - - - - - -
A34-19-5 A34-19-6 | 0,40 PA-1 23 1,000 1,105 0,254 1,05 0,04 0,10 1,19 1,08 29,56 - - - - - -
A34-19-6 A34-19 ] 0,60 PA-3 32 1,359 3,704 0,274 2,53 0,06 0,12 2,71 1,42 - 68,16 54,98 - - 205,44 -
A34-1 A34-2 0,40 PA-1 20 1,000 1,002 0,100 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 24,62 - - - - - -
A34-2 A34-3 0,40 PA-1 30 1,102 1,004 - 1,05 0,04 0,10 1,19 1,08 38,56 - - - - - -
A34-3 A34-4 0,40 PA-1 40 1,004 1,004 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 49,25 - - - - - -
A34-4 A34-5 0,40 PA-1 22 1,004 1,004 - 1,00 0,04 0,10 1,141 1,08 27,09 - - - - - -
A34-5 A34-6 0,40 PA-1 15 1,004 1,004 0,200 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 18,47 - - - - - -
A34-6 A34-7 0,40 PA-1 14 1,204 1,020 0,200 1,11 0,04 0,10 1,25 1,08 18,90 - - - - - -
A34-7 A34-8 0,40 PA-1 16 1,220 1,030 - 1,13 0,04 0,10 1,27 | 1,08 21,95 - - - - - -
A34-8 A34-9 0,40 PA-1 15 1,030 1,030 0,100 1,03 0,04 0,10 1,17 | 1,08 18,95 - - - - - -
A34-9 A34-10 | 0,40 PA-1 19 1,130 1,037 - 1,08 0,04 0,10 1,22 1,08 25,03 - - - - - -
A34-10 A34-11 [ 0,40 PA-1 20 1,037 1,037 0,550 1,04 0,04 0,10 1,18 1,08 25,49 - - - - - -
A34-11 A34-12 | 0,40 PA-2 20 1,587 0,877 - 1,23 0,04 0,10 1,37 | 1,08 29,59 - - - - - -
A34-12 A34-13 [ 0,40 PA-2 20 0.877 0.877 0,140 0.88 0,04 0,10 1,02 1,08 22,03 - - - - - -
A34-13 A34-14 | 0,40 PA-2 20 1,017 0,880 0,400 0,95 0,04 0,10 1,09 | 1,08 23,54 - - - - - -
A34-14 A34-15 (0,80 PA-2 20 1,280 1,685 - 1,48 0,08 0,16 1,72 1,56 - 46,80 6,86 - - 88,80 -
A34-15 A34-16 | 0,80 PA-1 15 1,685 2,053 - 1,87 0,08 0.16 2,11 1,66 - 37.35 15,19 - - 78,30 -
A34-16 A34-17 10,80 PA-1 15 2,053 2,345 - 2,20 0,08 0,16 2,44 1,66 - 37,35 23,41 - - 88,20 -
A34-17 A34-18 | 0,80 PA-1 21 2,345 2,573 - 2,46 0,08 0.16 2,70 [ 1,66 - 52,29 41,83 - - 134,40 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo

Volume de escavagdo

Bacia PN Tipo ‘g- Profundidade g PEOf' Espessura P:;:. %) TE vala ndo vala escorada Escc?e":/rzleumo
- ou 8 g média | parede | base escav. '_.5 8 estforcdc _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
A34-18 A34-19 10,80 PA-1 22 2,573 2,558 1,420 2,57 0,08 0,16 2,81 1,66 - 54,78 47,84 - - 145,64 -
A34-19 A34-20 (0,80 PA-2 7 3,978 3,874 - 3,93 0,08 0.16 4,17 | 1.86 - 19.53 19.53 15,23 - - 65,38
A34-20 A34-21 10,80 PA-2 40 3,874 1,650 - 2,76 0,08 0,16 3,00 [ 1,66 - 99,60 99,60 - - 280,00 -
A34-21 A34 0,80 PA-1 18 1,650 1,601 0,740 1,63 0,08 0.16 1.87 | 1,56 - 42,12 10,39 - - 85,32 -
Al A2 0,40 PA-1 30 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 36,94 - - - - - -
A2 A3 0,40 PA-1 30 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 36,94 - - - - - -
A3 A4 0,40 PA-1 33 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 40,63 - - - - - -
A4 A5 0,40 PA-1 33 1,000 1,000 0,170 1,00 0,04 0,10 1,141 1,08 40,63 - - - - - -
AS Ab 0,40 PA-1 37 1,170 1,003 0,168 1,09 0,04 0,10 1,23 1,08 49,15 - - - - - -
Ab A7 0,40 PA-1 14 1,171 1,115 - 1,14 0,04 0,10 1,28 1,08 19.35 - - - - - -
A7 A8 0,40 PA-1 30 1,115 1,678 - 1,40 0,04 0,10 1,54 | 1,08 - 48,60 1,30 - - 122,40 -
A8 A9 0,40 PA-1 26 1,678 1,000 - 1,34 0,04 0,10 1,48 | 1,08 41,56 - - - - - -
A9 A10 0,40 PA-1 20 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 24,62 - - - - - -
Al10 All 0,40 PA-1 15 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,141 1,08 18,47 - - - - - -
ATl A12 0,40 PA-1 17 1,000 1,000 0,380 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 20,93 - - - - - -
Al12 Al13 0,40 PA-1 13 1,380 1,151 0,300 1,27 0,04 0,10 1,41 1,08 19.80 - - - - - -
Al3 Al4 0,40 PA-1 15 1,451 1,019 0,500 1,24 0,04 0,10 1,38 | 1,08 22,36 - - - - - -
Al4 Al5 0,40 PA-1 10 1,519 1,049 0,600 1,28 0,04 0,10 1,421 1,08 15,34 - - - - - -
Al5 Alé 0,40 PA-1 10 1,649 1,110 0,600 1,38 0,04 0,10 1,52 1,08 - 16,20 0,22 - - 40,40 -
Alé Al7 0,40 PA-1 10 1,710 1,117 0,600 1.41 0,04 0,10 1,55 1,08 - 16,20 0,54 - - 41,00 -
Al7 A18 0,40 PA-1 10 1,717 1,109 0,600 1,41 0,04 0,10 1,55 | 1,08 - 16,20 0,54 - - 41,00 -
Al8 A19 0,40 PA-1 10 1,709 1,052 0,600 1,38 0,04 0,10 1,521 1,08 - 16,20 0,22 - - 40,40 -
Al9 A20 0,40 PA-1 10 1,652 1,000 0,300 1,33 0,04 0,10 1,47 | 1,08 15,88 - - - - - -
A20 A21 0,40 PA-1 10 1,300 1,242 0,600 1,27 0,04 0,10 1.41 1,08 15,23 - - - - - -
A21 A22 0,40 PA-1 10 1,842 1,135 0,600 1,49 0,04 0,10 1,63 | 1,08 - 16,20 1,40 - - 42,60 -
A22 A23 0,40 PA-1 10 1,735 1,037 0,650 1,39 0,04 0,10 1,53 | 1,08 - 16,20 0,32 - - 40,60 -
A23 A24 0,40 PA-1 10 1,687 1,000 0,450 1,34 0,04 0,10 1,48 | 1,08 15,98 - - - - - -
A24 A25 0,40 PA-1 15 1,450 1,005 - 1,23 0,04 0,10 1,37 1,08 22,19 - - - - - -
A25 A26 0,40 PA-1 15 1,005 1,005 0,310 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 18,47 - - - - - -
A26 A27 0,60 PA-1 15 1,315 1,300 0,206 1,31 0,06 0,12 1,49 | 1,32 29,50 - - - - - -
A27 A28 0,60 PA-1 13 1,506 1,488 - 1,50 0,06 0,12 1,68 | 1,32 - 25,74 3,09 - - 56,68 -
A28 A29 0,60 PA-1 12 1,488 1,488 - 1,49 0,06 0,12 1,67 | 1,32 - 23,76 2,69 - - 52,08 -
A29 A30 0,60 PA-1 10 1,488 1,588 0,600 1,54 0,06 0.12 1,721 1,32 - 19.80 2,90 - - 44,40 -
A30 A31 0,60 PA-1 10 2,188 1,300 0,232 1,74 0,06 0,12 1,92 1,32 - 19.80 5,54 - - 48,40 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- 5 Acréscimo - oo _ Volume de escavagdo Escoramento
Bacia PN Tipo g- Profundidade % PEOf' Espessura de. ? g vala ndo vala escorada de vala
- ou 8 g média | parede | base escav. '_.5 8 estforcdc _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
A31 A32 0,60 PA-1 15 1,532 1,532 - 1,53 0,06 0,12 1.71 1,32 - 29,70 4,16 - - 66,30 -
A32 A33 0,60 PA-1 15 1,532 1,532 0,272 1,53 0,06 0.12 1,71 1,32 - 29,70 4,16 - - 66,30 -
A33 A34 0,80 PA-1 17 1,804 1,941 0,400 1,87 0,08 0,16 2,11 1,66 - 42,33 17,21 - - 88,74 -
A34 A35 1,20 PA-2 25 2,341 2,076 - 2,21 0,12 0,24 2,57 | 214 - 80,25 57,25 - - 153,50 -
A35 A36 1,20 PA-2 13 2,076 2,054 - 2,07 0,12 0,24 2,43 | 214 - 41,73 25,87 - - 76,18 -
A36 A37 1,20 PA-2 30 2,054 2,404 - 2,23 0,12 0,24 2,59 214 - 96,30 69,98 - - 185,40 -
A37 DESAGUE | 1,20 PA-1 10 2,404 2,348 - 2,38 0,12 0,24 2,74 214 - 32,10 26,54 - - 64,80 -
Raia ll
BACIA A
CAPTACAO Al 1,20 PA-1 10 2,210 2,370 - 2,29 0,12 0,24 2,65 2,14 - 32,10 24,61 - - 63,00 -
Al A2 1,20 PA-2 32 2,370 1,759 - 2,06 0,12 0,24 242 | 214 - 102,72 63,00 - - 186,88 -
A2 A3 1,20 PA-2 35 1,759 1,847 - 1,80 0,12 0,24 2,16 2,14 - 112,35 49,43 - - 186,20 -
A3 A4 1,20 PA-2 37 1,847 2,013 - 1,93 0,12 0,24 229 | 214 - 118,77 62,55 - - 206,46 -
A4 VALA 1,20 PA-2 11 2,013 2,063 2,063 2,04 0,12 0,24 2,40 2,14 - 35,31 21,19 - - 63,80 -
BACIA B
B1 B2 0,40 PA-2 40 1,260 0,807 - 1,03 0,04 0,10 1,17 | 1,08 50,54 - - - - - -
B2 B3 0,40 PA-2 30 0.807 0.827 - 0,82 0,04 0,10 0,96 1,08 31,10 - - - - - -
B3 DESAGUE | 0,40 PA-2 10 0.827 0,741 0,741 0,78 0,04 0,10 0,92 1,08 9,94 - - - - - -
BACIAC
C1 C2 0,40 PA-1 30 1,660 1,414 - 1,54 0,04 0,10 1,68 | 1,08 - 48,60 5,83 - - 130,80 -
C2 C3 0,40 PA-2 31 1,414 0,805 - 1,11 0,04 0,10 1,25 1,08 41,85 - - - - - -
C3 DESAGUE | 0,40 PA-2 5 0.805 0,615 0,615 0,71 0,04 0,10 0,85 1,08 4,59 - - - - - -
BACIAD
D11-6-1 D11-6-2 | 0,40 PA-1 33 1,300 1,312 0,500 1,31 0,04 0,10 1,45 1,08 51,68 - - - - - -
D11-6-2 D11-6 0,40 PA-1 33 1,812 1,450 0,227 1,63 0,04 0,10 1,77 | 1,08 - 53,46 9,62 - - 149,82 -
D11-1 D11-2 0,40 PA-1 30 1,300 1,223 - 1,26 0,04 0,10 1,40 [ 1,08 45,36 - - - - - -
D11-2 D11-3 0,40 PA-1 20 1,223 1,231 0,500 1,23 0,04 0,10 1,37 | 1,08 29,59 - - - - - -
D11-3 D11-4 0,40 PA-1 24 1,731 1,732 - 1,73 0,04 0,10 1,87 | 1,08 - 38,88 9,59 - - 113,76 -
D11-4 D11-5 0,40 PA-1 27 1,732 1,679 - 1,71 0,04 0,10 1.85( 1,08 - 43,74 10,21 - - 126,90 -
D11-5 D11-6 0,40 PA-1 21 1,679 1,677 - 1,68 0,04 0,10 1,82 1,08 - 34,02 7,26 - - 97.44 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- 5 Acréscimo - oo _ Volume de escavagdo Escoramento
Bacia PN Tipo g- Profundidade % PEOf' Espessura de. ) g vala ndo vala escorada de vala
- ou 8 g média | parede | base escav. '_.5 8 estforcdc _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
D11-6 D11 0,40 PA-1 24 1,677 1,561 1,082 1,62 0,04 0,10 1,76 | 1,08 - 38,88 6,74 - - 108,48 -
D1 D2 0,40 PA-1 19 1,000 1,665 - 1,33 0,04 0,10 1,47 | 1,08 30,16 - - - - - -
D2 D3 0,40 PA-1 31 1,665 0,997 - 1,33 0,04 0,10 1,47 | 1,08 49,22 - - - - - -
D3 D4 0,40 PA-1 15 0,997 1,014 - 1,01 0,04 0,10 1,15 1,08 18,63 - - - - - -
D4 D5 0,40 PA-1 35 1,014 1,056 0,400 1,04 0,04 0,10 1,181 1,08 44,60 - - - - - -
D5 Dé 0,40 PA-1 23 1,456 1,411 - 1,43 0,04 0,10 1,57 | 1,08 - 37.26 1,74 - - 95,22 -
D6 D7 0,40 PA-1 35 1.411 1,431 - 1,42 0,04 0,10 1,56 | 1,08 - 56,70 2,27 - - 144,20 -
D7 D8 0,40 PA-1 33 1,431 1,433 0,500 1,43 0,04 0,10 1,57 | 1,08 - 53,46 2,49 - - 136,62 -
D8 D9 0,40 PA-1 31 1,933 1,571 0,322 1,75 0,04 0,10 1,89 | 1,08 - 50,22 13,06 - - 148,18 -
D9 D10 0,60 PA-1 24 1,893 2,046 - 1,97 0,06 012 2,15 1,42 - 51,12 22,15 - - 127,20 -
D10 D11 0,60 PA-1 20 2,046 2,443 0,200 2,24 0,06 0,12 2,42 1,42 - 42,60 26,13 - - 116,80 -
D11 DESAGUE | 0,80 PA-1 7 2,643 2,309 2,309 2,48 0,08 0.16 2,72 1,66 - 17.43 14,18 - - 45,08 -
BACIAE
E1 E2 0,40 PA-1 30 1,450 1,057 - 1,25 0,04 0,10 1.39 1,08 45,04 - - - - - -
E2 E3 0,40 PA-1 30 1,057 1,017 - 1,04 0,04 0,10 1,18 | 1,08 38,23 - - - - - -
E3 E4 0,40 PA-1 14 1,017 0,997 0,600 1,01 0,04 0,10 1,15 1,08 17,39 - - - - - -
E4 PV EXISTENTH 0,40 PA-2 7 1,597 0.822 0.822 1,21 0,04 0,10 1,35 1,08 10,21 - - - - - -
BACIAF
F1 F2 0,40 PA-2 25 0,810 0,849 - 0,83 0,04 0,10 0,97 | 1,08 26,19 - - - - - -
F2 F3 0,40 PA-2 30 0,849 0,912 0,306 [ 0,88 0,04 0,10 1,02 | 1,08 33,05 - - - - - -
F3 F4 0,60 PA-2 28 1,218 1,223 - 1,22 0,06 0,12 1,40 | 1,32 51,74 - - - - - -
F4 PV EXISTENTH 0,60 PA-2 5 1,223 1,240 1,240 1,23 0,06 0,12 1,41 1,32 9,31 - - - - - -
BACIA G
G2-1 G2 0,40 PA-2 32 0,813 1.899 0,001 1.36 0,04 0,10 1,50 | 1,08 51,84 - - - - - -
Gl G2 0,40 PA-1 35 1,250 1,194 0,704 1,22 0,04 0,10 1,36 1 1,08 51,41 - - - - - -
G2 G3 0,40 PA-2 38 1,898 1,282 0,280 1,59 0,04 0,10 1,731 1,08 - 61,56 9.44 - - 169,48 -
G3 G4 0,40 PA-2 33 1,562 0,886 - 1,22 0,04 0,10 1,36 | 1,08 48,47 - - - - - -
G4 VALA 0,40 PA-2 30 0,886 1,008 1,008 0,95 0,04 0,10 1,09 1.08 35,32 - - - - - -
BACIAH
HI H2  |0.40 PA-1 40] 2040] 149 - 176 004] o10] 190 1,08] - 64,80 17.28 - - 192,00 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo

Volume de escavagdo

Bacia PN Tipo ‘g- Profundidade g PEOf' Espessura P:;:. %) TE vala ndo vala escorada Escc?e":/rzleumo
- ou 8 g média | parede | base escav. '_.5 8 estforcdc _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
H2 H3 0,40 PA-1 40 1,490 1,332 - 1,41 0,04 0,10 1,55 1,08 - 64,80 2,16 - - 164,00 -
H3 H4 0,40 PA-1 40 1,332 1,323 - 1,33 0,04 0,10 1,471 1,08 63,50 - - - - - -
H4 H5 0,40 PA-1 20 1,323 1,025 0,160 117 0,04 0,10 1,31 1,08 28,30 - - - - - -
H5 Hé 0,40 PA-2 23 1,185 0,852 0,852 1,02 0,04 0,10 1,16 | 1,08 28,81 - - - - - -
BACIA |
I 12 0,40 PA-1 40 2,200 1,947 - 2,07 0,04 0,10 2,21 1,18 - 70,80 33,51 - - 216,80 -
12 13 0,40 PA-1 40 1,947 1,693 - 1,82 0,04 0,10 1,96 | 1,08 - 64,80 19.87 - - 196,80 -
13 14 0,40 PA-1 30 1,693 1,442 - 1,57 0,04 0,10 1.71 1,08 - 48,60 6,80 - - 132,60 -
14 15 0,40 PA-1 20 1,442 1,226 - 1,33 0,04 0,10 1,47 | 1,08 31,75 - - - - - -
15 16 0,40 PA-1 23 1,226 1,369 - 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 35,77 - - - - - -
16 PV EXISTENTY 0,40 PA-2 16 1,369 0.813 0.813 1,09 0,04 0,10 1,23 1,08 21,25 - - - - - -
Rio de Areia 2
BACIA A
A5-1 AS5-2 0,40 PA-1 37 1,400 1,400 0,100 1,40 0,04 0,10 1,541 1,08 - 59,94 1,60 - - 150,96 -
A5-2 A5 0,40 PA-1 36 1,500 1,500 2,320 1,50 0,04 0,10 1,64 | 1,08 - 58,32 5,44 - - 154,08 -
Al A2 0,40 PA-2 40 0.811 1,583 0,200 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 57,89 - - - - - -
A2 A3 0,60 PA-2 40 1,783 2,911 - 2,35 0,06 0,12 2,53 | 1,42 - 85,20 58,50 - - 242,40 -
A3 A4 0,60 PA-3 40 2,911 3,752 - 3.33 0,06 0,12 3,51 1,52 - 91,20 91,20 31,01 - 320,80 -
A4 A5 0,60 PA-3 17 3,752 3,620 0,200 3,69 0,06 0,12 387 | 1,52 - 38,76 38,76 22,48 - 148,58 -
AS Ab 0,80 PA-2 34 3.820 2,565 - 3.19 0,08 0,16 343 | 176 - 89,76 89,76 25,73 - 267,24 -
Ab A7 0,80 PA-1 40 2,565 1,600 - 2,08 0,08 0,16 2,32 1,66 - 99,60 54,45 - - 225,60 -
A7 A8 0,80 PA-1 40 1,600 1,600 0,328 1,60 0,08 0,16 1.84 | 1,56 - 93,60 21,22 - - 187,20 -
A8 A9 0,80 PA-1 27 1,928 1,603 0,260 1,77 0,08 0,16 2,01 1,66 - 67,23 22,86 - - 135,54 -
A9 A10 0,80 PA-2 33 1,863 1,515 - 1,69 0,08 0,16 1,93 1,56 - 77,22 22,14 - - 160,38 -
Al10 All 0,80 PA-2 40 1,515 1,312 - 1,41 0,08 0,16 1,65 | 1,56 - 93,60 9,36 - - 172,00 -
All Al2 0,80 PA-2 27 1,312 1,321 0,200 1,32 0,08 0,16 1,56 | 1,56 - 63,18 2,53 - - 111,24 -
Al2 VALA 1,00 PA-2 5 1,521 1,528 0,329 1,52 0,10 0,20 1,82 1,80 - 13,50 2,88 - - 23,20 -
BACIA B
B5-1 B5 0,40 PA-1 20 1,500 1,582 0,274 1,54 0,04 0,10 1,68 | 1,08 - 32,40 3,89 - - 87,20 -
B5-1 B5 0,40 PA-1 36 0.811 2,383 - 1,60 0,04 0,10 1.74 | 1,08 - 58,32 9,33 - - 161,28 -
B10-4-2 B10-4-3 | 0,40 PA-2 38 2,383 2,700 - 2,54 0,04 0,10 2,68 1,18 - 67,26 52,91 - - 241,68 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- 5 Acréscimo - oo _ Volume de escavagdo Escoramento
Bacia PN Tipo g- Profundidade % PEOf' Espessura de. ? g vala ndo vala escorada de vala
- ou 8 g média | parede | base escav. '_.5 8 estforcdc _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
B10-4-3 B10-4 0,40 PA-2 39 2,700 1,131 0,160 1,92 0,04 0,10 2,06 1,18 - 69,03 25,77 - - 199,68 -
B10-5-1 B10-5-2 | 0,40 PA-1 32 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 39.40 - - - - - -
B10-5-2 B10-5 0,40 PA-1 16 1,000 1,289 0,278 1,14 0,04 0,10 1,28 1,08 22,12 - - - - - -
B10-1 B10-2 0,40 PA-1 37 1,160 1,160 - 1,16 0,04 0,10 1,30 | 1,08 51,95 - - - - - -
B10-2 B10-3 0,40 PA-1 23 1,160 1,160 - 1,16 0,04 0,10 1,30 [ 1,08 32,29 - - - - - -
B10-3 B10-4 0,40 PA-1 20 1,160 1,160 0,131 1,16 0,04 0,10 1,30 | 1,08 28,08 - - - - - -
B10-4 B10-5 0,40 PA-1 25 1,291 1,291 0,276 1,29 0,04 0,10 1,43 1,08 38,61 - - - - - -
B10-5 B10-6 0,60 PA-1 27 1,567 1,878 - 1,72 0,06 0,12 1,90 [ 1,32 - 53,46 14,26 - - 129,60 -
B10-6 B10-7 0,60 PA-1 24 1,878 2,155 - 2,02 0,06 0,12 2,20 | 1,42 - 51,12 23,86 - - 129,60 -
B10-7 B10 0,60 PA-1 8 2,155 2,056 0,200 2,11 0,06 0,12 2,29 | 1,42 - 17,04 8,97 - - 44,64 -
B1 B2 0,40 PA-1 10 1,544 1,544 - 1,54 0,04 0,10 1,68 | 1,08 - 16,20 1,94 - - 43,60 -
B2 B3 0,40 PA-1 35 1,544 1,544 0,056 1,54 0,04 0,10 1,68 | 1,08 - 56,70 6,80 - - 152,60 -
B3 B4 0,40 PA-1 30 1,600 1,600 0,056 1,60 0,04 0,10 1,74 1,08 - 48,60 7,78 - - 134,40 -
B4 B5 0,40 PA-1 30 1,656 1,656 0,200 1,66 0,04 0,10 1,80 | 1,08 - 48,60 9,72 - - 138,00 -
B5 Bé 0,60 PA-1 40 1,856 1,856 - 1,86 0,06 0,12 2,04 1,42 - 85,20 30,67 - - 203,20 -
Bé B7 0,60 PA-1 30 1,856 1,856 - 1,86 0,06 0,12 2,04 | 1,42 - 63,90 23,00 - - 152,40 -
B7 B8 0,60 PA-1 30 1,856 1,856 - 1,86 0,06 0,12 2,04 ( 1,42 - 63,90 23,00 - - 152,40 -
B8 B9 0,60 PA-1 30 1,856 1,856 - 1,86 0,06 0,12 2,04 | 1,42 - 63,90 23,00 - - 152,40 -
B9 B10 0,60 PA-1 15 1,856 1,856 0,400 1,86 0,06 0,12 2,04 1,42 - 31,95 11,50 - - 76,20 -
B10 B11 0,80 PA-1 35 2,256 2,178 - 2,22 0,08 0,16 2,46 | 1,66 - 87,15 55,78 - - 207,20 -
B11 B12 0,80 PA-1 10 2,178 2,091 - 2,13 0,08 0,16 2,37 | 1,66 - 24,90 14,44 - - 57,40 -
B12 B13 0,80 PA-1 38 2,091 1,760 0,400 1,93 0,08 0,16 2,17 1,66 - 94,62 42,26 - - 202,92 -
B13 B14 1,20 PA-2 40 2,160 2,027 - 2,09 0,12 0,24 2,45 2,14 - 128,40 81,32 - - 236,00 -
B14 B15 1,20 PA-2 40 2,027 1,894 - 1,96 0,12 0,24 232 214 - 128,40 70,19 - - 225,60 -
B15 B16 1,20 PA-2 40 1,894 1,761 - 1,83 0,12 0,24 2,19 214 - 128,40 59,06 - - 215,20 -
B16 RIO 1,20 PA-2 6 1,761 1,472 0,081 1,62 0,12 0,24 1,98 | 2,04 - 18,36 5,88 - - 29,76 -
BACIAC
C1 C2 0,40 PA-1 40 1,000 1,000 0,056 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 49,25 - - - - - -
C2 C3 0,40 PA-1 35 1,056 1,056 0,060 1,06 0,04 0,10 1,20 | 1,08 45,36 - - - - - -
C3 C4 0,40 PA-1 40 1,116 1,116 0,204 1,12 0,04 0,10 1,26 | 1,08 54,43 - - - - - -
C4 VALA 0,60 PA-2 5 1,320 1,227 0,630 1,27 0,06 0,12 1,45 1,32 9,57 - - - - - -

BUEIRO - RUA MANOEL APOLINARIO DOS SANTOS




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo

Volume de escavagdo

Bacia PN Tipo ‘g- Profundidade g PEOf' Espessura P:;:. %) TE vala ndo vala escorada Escc?e":/rzleumo
- ou 8 g média | parede | base escav. '_.5 8 estforcdc _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
INICIO FIM 1,20 PA-1 12 1,840 1,857 - 1,85 0,12 0,24 221 | 214 - 38,52 18,23 - - 65,04 -
Rio de Areia 3
BACIA A
Al A2 0,40 PA-1 30 1,100 1,100 - 1,10 0,04 0,10 1,24 1,08 40,18 - - - - - -
A2 PV EXIST | 0,40 PA-1 11 1,100 1,000 0,300 1,05 0,04 0,10 1,191 1,08 14,14 - - - - - -
BACIA B
B1 B2 0,40 PA-1 40 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 49,25 - - - - - -
B2 B3 0,40 PA-1 25 1,000 1,000 - 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 30,78 - - - - - -
B3 B4 0,40 PA-1 4 1,000 1,000 0,120 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 4,92 - - - - - -
B4 B5 0,40 PA-1 25 1,120 1,120 - 1,12 0,04 0,10 1,26 | 1,08 34,02 - - - - - -
BS B6 0,40 PA-1 33 1,120 1,120 - 1,12 0,04 0,10 1,26 | 1,08 44,91 - - - - - -
Bé PV EXIST | 0,40 PA-1 9 1,120 1,241 0.179 1,18 0,04 0,10 1,321 1,08 12,83 - - - - - -
BACIAC
C3-1 C3 0,40 PA-1 30 1,000 1,000 0,361 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 36,94 - - - - - -
C5-2-1 C5-2 0,40 PA-1 31 1,000 1,000 0,156 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 38,17 - - - - - -
C5-1 C5-2 0,40 PA-1 30 1,000 1,000 0,156 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 36,94 - - - - - -
C5-2 C5-3 0,40 PA-1 35 1,156 1,156 - 1,16 0,04 0,10 1,30 | 1,08 49,14 - - - - - -
C5-3 C5-4 0,40 PA-1 25 1,156 1,144 - 1,15 0,04 0,10 1,29 | 1,08 34,83 - - - - - -
C5-4 C5 0,40 PA-1 13 1,144 1,129 0,341 1,14 0,04 0,10 1,28 1,08 17,97 - - - - - -
C1 C2 0,40 PA-1 30 1,601 1,601 - 1,60 0,04 0,10 1,74 1,08 - 48,60 7,78 - - 134,40 -
C2 C3 0,40 PA-1 30 1,601 1,151 0,200 1,38 0,04 0,10 1,52 1,08 - 48,60 0,65 - - 121,20 -
C3 C4 0,40 PA-1 34 1,351 1,003 0,100 1,18 0,04 0,10 1,32 1,08 48,47 - - - - - -
C4 C5 0,40 PA-1 26 1,103 1,270 0,200 1,19 0,04 0,10 1,33 1,08 37.35 - - - - - -
C5 Cé 0,60 PA-2 10 1,470 1,269 - 1,37 0,06 0,12 1,55 1,32 - 19,80 0,66 - - 41,00 -
Cé Cc7 0,60 PA-2 40 1,269 1,275 - 1,27 0,06 0,12 1,45 1,32 76,56 - - - - - -
c7 C8 0,60 PA-2 40 1,275 1,281 - 1,28 0,06 0,12 1,46 | 1,32 77,09 - - - - - -
c8 DESAGUE | 0,60 PA-2 40 1,281 1,231 0,615 1,26 0,06 0,12 1,44 1,32 76,03 - - - - - -
BACIAD
D1 D2 0,40 PA-2 25 0.890 0,904 - 0,90 0,04 0,10 1,04 | 1,08 28,08 - - - - - -
D2 PV EXIST | 0,40 PA-2 26 0,904 1,290 0,300 1,10 0,04 0,10 1,24 1,08 34,82 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. 5 Acréscimo s = G Volume de escavagdo Escoramento
ol Profundi o rol. '35 a
Bacia ON Tipo £ rofundidade o PEOf.' Espessura de ? g vala nao vala escorada de vala
ou o [ meédia | parede | base 5 o | escorada
Trecho O (=] escav.( 5 o J -
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
BACIA E
El E2 0,40 PA-2 32 1,083 0.892 - 0,99 0,04 0,10 1,13 1,08 39,05 - - - - - -
E2 E3 0,40 PA-2 26 0,892 0.811 - 0.85 0,04 0,10 0,99 1,08 27,80 - - - - - -
E3 E4 0,40 PA-2 20 0.811 0,922 - 0,87 0,04 0,10 1,01 1,08 21,82 - - - - - -
E4 ES 0,40 PA-2 14 0,922 0,980 - 0,95 0,04 0,10 1,09 | 1,08 16,48 - - - - - -
ES E6 0,40 PA-2 40 0,980 0,951 - 0,97 0,04 0,10 1,11 1,08 47,95 - - - - - -
Eé E7 0,40 PA-2 24 0,951 1,167 - 1,06 0,04 0,10 1,20 | 1,08 31,10 - - - - - -
E7 PV EXIST [ 0,40 PA-1 7 1,167 1,254 0,196 1,21 0,04 0,10 1,35 1,08 10,21 - - - - - -
BACIA F
F1 F2 0,40 PA-1 30 1,385 1,366 - 1,38 0,04 0,10 1,52 1,08 - 48,60 0,65 - - 121,20 -
F2 F3 0,40 PA-1 37 1,366 1,269 - 1,32 0,04 0,10 1,46 | 1,08 58,34 - - - - - -
F3 DESAGUE | 0,40 PA-2 5 1,269 0.811 0,652 1,04 0,04 0,10 1,18 1,08 6,37 - - - - - -
BACIA G
Gl G2 0,40 PA-1 35 1,000 1,000 0,100 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 43,09 - - - - - -
G2 G3 0,40 PA-1 35 1,100 1,111 0,070 1.1 0,04 0,10 1,25 1,08 47,25 - - - - - -
G3 DESAGUE | 0,40 PA-2 5 1,181 0.814 0,527 1,00 0,04 0,10 1,14 1,08 6,16 - - - - - -
TOTAIS 3.820,42 4.965,87 2.038,70 | 94,45 | - 11.862,88 65,38

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGCAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

o Acréscimo Prof. Vala - . Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
N° dimensoes ::ifé Parede Base de (é:zzr largura ::;Zrl::; vala escorada escdoerc\:,rzlznio
PV internas tubo PV escav. da vala J =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m) (m)
BACIA A
AS-1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - B -
CAPTA 1,20 x 1,20 1,362 0,04 0,15 1,55 2,20 0,92 - 3,04 0,10 - - 15,09 -
A34-9-1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A34-9-2 [1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A34-9-3 [1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A34-9-4 [1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A34-9-5 [1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A34-9-6 11,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A34-9-7 [1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A34-19-6-111,20 x 1,20 1,010 0,04 0,15 1,20 2,20 0,92 2,43 - - - - - _
A34-19-1 11,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A34-19-2 11,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 119 2,20 0,92 2,41 - - - - - _
A34-19-3 11,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - _
A34-19-4 11,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 119 2,20 0,92 2,41 - - - - - _
A34-19-5 11,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - _
A34-19-6 [ 1,20 x 1,20 1,359 0,06 0,15 1,57 2,20 0,68 - 2,24 0,10 - - 11,26 -
A34-1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - _
A34-2 1,20 x 1,20 1,102 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - _
A34-3 1,20 x 1,20 1,004 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - _
A34-4 1,20 x 1,20 1,004 0,04 0,15 119 2,20 0,92 2,41 - - - - - _
A34-5 1,20 x 1,20 1,004 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - _
A34-6 1,20 x 1,20 1,204 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - B B
A34-7 1,20 x 1,20 1,220 0,04 0,15 1.41 2,20 0,92 2,85 - - - - - _
A34-8 1,20 x 1,20 1,030 0,04 0,15 1,22 2,20 0,92 2,47 - - - - B B
A34-9 1,20 x 1,20 1,130 0,04 0,15 1,32 2,20 0,92 2,67 - - - - - _
A34-10 1,20 x 1,20 1,037 0,04 0,15 1,23 2,20 0,92 2,49 - - - - B B
A34-11 1,20 x 1,20 1,587 0,04 0,15 1,78 2,20 0,92 - 3,04 0,57 - - 16,78 -
A34-12 1,20 x 1,20 0,877 0,04 0,15 1,07 2,20 0,92 2,17 - - - - - -
A34-13 1,20 x 1,20 1,017 0,04 0,15 1,21 2,20 0,92 2,45 - - - - - _
A34-14 1,30 x 1,30 1,280 0,08 0,15 1,51 2,30 0,74 - 2,55 0,02 - - 11,90 -
A34-15 1,30 x 1,30 1,685 0,08 0.15 1,92 2,30 0.74 - 2,55 0.71 - - 14,33 -
A34-16 1,30 x 1,30 2,053 0,08 0.15 2,28 2,40 0,74 - 2,66 1,39 - - 16,46 -
A34-17 1,30 x 1,30 2,345 0,08 0.15 2,58 2,40 0.74 - 2,66 1,92 - - 18,23 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGCAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Py Acréscimo Prof. Vala - . Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
N° dimensoes ::;fé Parede Base de (é:zzr largura ::;Zrl::; vala escorada escdoerc\:’rzlznio
PV internas tubo PV escav. da vala J =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m°) (m°) (m°) (m) (m)
A34-18 1,30 x 1,30 2,573 0,08 0,15 2,80 2,40 0,74 - 2,66 2,31 - - 19.54 -
A34-19 1,30 x 1,30 3,978 0,08 0.15 4,21 2,50 0.74 - 2,78 2,78 2,24 - - 27,88
A34-20 1,30 x 1,30 3.874 0,08 0,15 4,10 2,50 0,74 - 2,78 2,78 2,04 - - 27,23
A34-21 1,30 x 1,30 1,650 0,08 0.15 1,88 2,30 0.74 - 2,55 0,65 - - 14,09 -
Al 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A2 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A3 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A4 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A5 1,20 x 1,20 1,170 0,04 0,15 1,36 2,20 0,92 2,75 - - - - - -
Ab 1,20 x 1,20 1171 0,04 0,15 1,36 2,20 0,92 2,75 - - - - - -
A7 1,20 x 1,20 1,115 0,04 0,15 1,30 2,20 0,92 2,63 - - - - - -
A8 1,20 x 1,20 1,678 0,04 0,15 1.87 2,20 0,92 - 3,04 0.75 - - 17,44 -
A9 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A10 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 119 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
All 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
Al2 1,20 x 1,20 1,380 0,04 0,15 1,57 2,20 0,92 - 3,04 0,14 - - 15,24 -
A13 1,20 x 1,20 1,451 0,04 0,15 1,64 2,20 0,92 - 3,04 0,28 - - 15,75 -
Al4 1,20 x 1,20 1,519 0,04 0,15 1.71 2,20 0,92 - 3,04 0,43 - - 16,27 -
Al5 1,20 x 1,20 1,649 0,04 0,15 1,84 2,20 0,92 - 3,04 0,69 - - 17.22 -
Al6 1,20 x 1,20 1,710 0,04 0,15 1,90 2,20 0,92 - 3,04 0,81 - - 17,66 -
A7 1,20 x 1,20 1.717 0,04 0,15 1.91 2,20 0,92 - 3,04 0,83 - - 17.74 -
A18 1,20 x 1,20 1,709 0,04 0,15 1,90 2,20 0,92 - 3,04 0,81 - - 17,66 -
A9 1,20 x 1,20 1,652 0,04 0,15 1,84 2,20 0,92 - 3,04 0,69 - - 17.22 -
A20 1,20 x 1,20 1,300 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
A21 1,20 x 1,20 1,842 0,04 0,15 2,03 2,20 0,92 - 3,04 1,07 - - 18,62 -
A22 1,20 x 1,20 1,735 0,04 0,15 1,93 2,20 0,92 - 3,04 0,87 - - 17,88 -
A23 1,20 x 1,20 1,687 0,04 0,15 1,88 2,20 0,92 - 3,04 0,77 - - 17.52 -
A24 1,20 x 1,20 1,450 0,04 0,15 1,64 2,20 0,92 - 3,04 0,28 - - 15,75 -
A25 1,20 x 1,20 1,005 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A26 1,20 x 1,20 1,315 0,06 0,15 1,52 2,20 0,68 - 2,24 0,03 - - 10,99 -
A27 1,20 x 1,20 1,506 0,06 0,15 1,72 2,20 0,68 - 2,24 0,33 - - 12,08 -
A28 1,20 x 1,20 1,488 0,06 0,15 1,70 2,20 0,68 - 2,24 0,30 - - 11,97 -
A29 1,20 x 1,20 1,488 0,06 0.15 1,70 2,20 0,68 - 2,24 0.30 - - 11,97 -
A30 1,20 x 1,20 2,188 0,06 0.15 2,40 2,30 0,68 - 2,35 1.41 - - 15,78 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGCAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Py Acréscimo Prof. Vala - . Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
N° dimensoes ::ifé Parede Base de (é:zzr largura ::;Zrl::; vala escorada escdoerc\:,rzlznio
PV internas tubo PV escav. da vala J =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m°) (m°) (m°) (m) (m)
A31 1,20 x 1,20 1,532 0,06 0,15 1,74 2,20 0,68 - 2,24 0,36 - - 12,19 -
A32 1,20 x 1,20 1,532 0,06 0.15 1,74 2,20 0,68 - 2,24 0.36 - - 12,19 -
A33 1,30 x 1,30 1,804 0,08 0,15 2,03 2,30 0,74 - 2,55 0,90 - - 14,98 -
A34 1,70 x 1,70 2,341 0.12 0,15 2,61 2,80 0.66 - 2,77 2,05 - - 16,42 -
A35 1,70 x 1,70 2,076 0,12 0,15 2,35 2,80 0,66 - 2,77 1,57 - - 15,05 -
A36 1,70 x 1,70 2,054 0.12 0,15 2,32 2,80 0.66 - 2,77 1,52 - - 14,89 -
A37 1,70 x 1,70 2,404 0,12 0,15 2,67 2,80 0,66 - 2,77 2,16 - - 16,74 -
BACIA A
CAPTACAO| 1,70 x 1,70 2,210 0,12 0,15 2,48 2,80 0,66 - 2,77 1,81 - - 15,73 -
Al 1,70 x 1,70 2,370 0.12 0,15 2,64 2,80 0.66 - 2,77 2,11 - - 16,58 -
A2 1,70 x 1,70 1,759 0.12 0,15 2,03 2,70 0,66 - 2,67 0,94 - - 13,36 -
A3 1,70 x 1,70 1,847 0,12 0,15 2,12 2,70 0,66 - 2,67 1,10 - - 13.83 -
A4 1,70 x 1,70 2,013 0.12 0,15 2,28 2,80 0,66 - 2,77 1,44 - - 14,68 -
BACIA B
B1 1,20 x 1,20 1,260 0,04 0,15 1,45 2,20 0,92 2,93 - - - - - -
B2 1,20 x 1,20 0,807 0,04 0,15 1,00 2,20 0,92 2,02 - - - - - -
B3 1,20 x 1,20 0,827 0,04 0,15 1,02 2,20 0,92 2,06 - - - - - -
BACIA C
C1 1,20 x 1,20 1,660 0,04 0,15 1,85 2,20 0,92 - 3,04 0,71 - - 17.30 -
C2 1,20 x 1,20 1,414 0,04 0,15 1,60 2,20 0,92 - 3,04 0,20 - - 15,46 -
C3 1,20 x 1,20 0.805 0,04 0,15 1,00 2,20 0,92 2,02 - - - - - -
BACIAD
D11-6-1 1,20 x 1,20 1,300 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
D11-6-2 1,20 x 1,20 1.812 0,04 0,15 2,00 2,20 0,92 - 3,04 1,01 - - 18,40 -
D11-1 1,20 x 1,20 1,300 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
D11-2 1,20 x 1,20 1,223 0,04 0,15 1.41 2,20 0,92 2,85 - - - - - -
D11-3 1,20 x 1,20 1,731 0,04 0,15 1,92 2,20 0,92 - 3,04 0.85 - - 17,81 -
D11-4 1,20 x 1,20 1,732 0,04 0.15 1,92 2,20 0,92 - 3.04 0.85 - - 17.81 -
D11-5 1,20 x 1,20 1,679 0,04 0.15 1.87 2,20 0,92 - 3,04 0.75 - - 17.44 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGCAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Py Acréscimo Prof. Vala - . Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
N° dimensoes ::ifé Parede Base de (é:zzr largura ::;Zrl::; vala escorada escdoerc\:,rzlznio
PV internas tubo PV escav. da vala J =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m°) (m°) (m°) (m) (m)
D11-6 1,20 x 1,20 1,677 0,04 0,15 1,87 2,20 0,92 - 3.04 0,75 - - 17,44 -
D1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
D2 1,20 x 1,20 1,665 0,04 0,15 1,86 2,20 0,92 - 3,04 0,73 - - 17,37 -
D3 1,20 x 1,20 0,997 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
D4 1,20 x 1,20 1,014 0,04 0,15 1,20 2,20 0,92 2,43 - - - - - -
D5 1,20 x 1,20 1,456 0,04 0,15 1,65 2,20 0,92 - 3,04 0,30 - - 15,82 -
Dé 1,20 x 1,20 1,411 0,04 0,15 1,60 2,20 0,92 - 3,04 0,20 - - 15,46 -
D7 1,20 x 1,20 1,431 0,04 0,15 1,62 2,20 0,92 - 3,04 0,24 - - 15,60 -
D8 1,20 x 1,20 1,933 0,04 0,15 2,12 2,20 0,92 - 3,04 1,25 - - 19.28 -
D9 1,20 x 1,20 1.893 0,06 0.15 2,10 2,20 0.68 - 2,24 0,90 - - 14,14 -
D10 1,20 x 1,20 2,046 0,06 0,15 2,26 2,30 0,68 - 2,35 1,19 - - 15,01 -
D11 1,30 x 1,30 2,643 0,08 0.15 2,87 2,40 0.74 - 2,66 2,43 - - 19.95 -
BACIA E
El 1,20 x 1,20 1,450 0,04 0,15 1,64 2,20 0,92 - 3,04 0,28 - - 15,75 -
E2 1,20 x 1,20 1,057 0,04 0,15 1,25 2,20 0,92 2,53 - - - - - -
E3 1,20 x 1,20 1,017 0,04 0,15 1.21 2,20 0,92 2,45 - - - - - -
E4 1,20 x 1,20 1,597 0,04 0,15 1,79 2,20 0,92 - 3,04 0,59 - - 16,85 -
BACIA F
F1 1,20 x 1,20 0.810 0,04 0,15 1,00 2,20 0,92 2,02 - - - - - -
F2 1,20 x 1,20 0,849 0,04 0,15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - -
F3 1,20 x 1,20 1,218 0,06 0,15 1,43 2,20 0,68 2,14 - - - - - -
F4 1,20 x 1,20 1,223 0,06 0,15 1,43 2,20 0,68 2,14 - - - - - -
BACIA G
G2-1 1,20 x 1,20 0.813 0,04 0,15 1,00 2,20 0,92 2,02 - - - - - -
Gl 1,20 x 1,20 1,250 0,04 0,15 1,44 2,20 0,92 2,91 - - - - - -
G2 1,20 x 1,20 1,898 0,04 0,15 2,09 2,20 0,92 - 3,04 1,19 - - 19,06 -
G3 1,20 x 1,20 1,562 0,04 0,15 1,75 2,20 0,92 - 3,04 0,51 - - 16,56 -
G4 1,20 x 1,20 0.886 0,04 0,15 1,08 2,20 0,92 2,19 - - - - - -
BACIA H
H1 1,20 x 1,20 2,040 0,04 0.15 2,23 2,30 0,92 - 3,17 1,54 - - 20,09 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGCAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Py Acréscimo Prof. Vala - . Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
N° dimensoes ::ifé Parede Base de (é:zzr largura ::;Zrl::; vala escorada escdoerc\:,rzlznio
PV internas tubo PV escav. da vala J =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m°) (m°) (m°) (m) (m)
H2 1,20 x 1,20 1,490 0,04 0,15 1,68 2,20 0,92 - 3,04 0,36 - - 16,04 -
H3 1,20 x 1,20 1,332 0,04 0.15 1,52 2,20 0,92 - 3.04 0,04 - - 14,87 -
H4 1,20 x 1,20 1,323 0,04 0,15 1,51 2,20 0,92 - 3,04 0,02 - - 14,79 -
H5 1,20 x 1,20 1,185 0,04 0,15 1,38 2,20 0,92 2,79 - - - - - -
BACIA |
il 1,20 x 1,20 2,200 0,04 0,15 2,39 2,30 0,92 - 3,17 1,88 - - 21,27 -
12 1,20 x 1,20 1,947 0,04 0,15 2,14 2,20 0,92 - 3,04 1,30 - - 19,43 -
13 1,20 x 1,20 1,693 0,04 0,15 1,88 2,20 0,92 - 3,04 0,77 - - 17.52 -
14 1,20 x 1,20 1,442 0,04 0,15 1,63 2,20 0,92 - 3,04 0,26 - - 15,68 -
15 1,20 x 1,20 1,226 0,04 0,15 1,42 2,20 0,92 2,87 - - - - - -
16 1,20 x 1,20 1,369 0,04 0,15 1,56 2,20 0,92 - 3,04 0,12 - - 15,16 -
BACIA A
A5-1 1,20 x 1,20 1,400 0,04 0,15 1,59 2,20 0,92 - 3,04 0,18 - - 15,38 -
AS-2 1,20 x 1,20 1,500 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
Al 1,20 x 1,20 0811 0,04 0,15 1,00 2,20 0,92 2,02 - - - - - -
A2 1,20 x 1,20 1,783 0,06 0,15 1,99 2,20 0,68 - 2,24 0,73 - - 13,55 -
A3 1,20 x 1,20 2,911 0,06 0,15 3,12 2,30 0.68 - 2,35 2,35 0,19 - 19,69 -
A4 1,20 x 1,20 3,752 0,06 0,15 3.96 2,40 0,68 - 2,45 2,45 1,57 - 24,26 -
A5 1,30 x 1,30 3,820 0,08 0,15 4,05 2,50 0.74 - 2,78 2,78 1,94 - - 26,94
Ab 1,30 x 1,30 2,565 0,08 0,15 2,80 2,40 0,74 - 2,66 2,31 - - 19.54 -
A7 1,30 x 1,30 1,600 0,08 0,15 1,83 2,30 0.74 - 2,55 0,56 - - 13,79 -
A8 1,30 x 1,30 1,928 0,08 0,15 2,16 2,30 0,74 - 2,55 1,12 - - 15,75 -
A9 1,30 x 1,30 1,863 0,08 0,15 2,09 2,30 0.74 - 2,55 1,00 - - 15,33 -
A10 1,30 x 1,30 1,515 0,08 0,15 1,74 2,30 0,74 - 2,55 0,41 - - 13,26 -
All 1,30 x 1,30 1,312 0,08 0,15 1,54 2,30 0.74 - 2,55 0,07 - - 12,08 -
Al12 1,50 x 1,50 1,521 0,10 0,15 1.77 2,50 0,70 - 2,63 0,47 - - 12,71 -
BACIA B
B5-1 1,20 x 1,20 1,500 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
B5-1 1,20 x 1,20 0.811 0,04 0.15 1,00 2,20 0,92 2,02 - - - - - -
B10-4-2 1,20 x 1,20 2,383 0,04 0.15 2,57 2,30 0,92 - 3.17 2,26 - - 22,60 -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGCAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Py Acréscimo Prof. Vala - . Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
N° dimensoes ::ifé Parede Base de (é:zzr largura ::;Zrl::; vala escorada escdoerc\:,rzlznio
PV internas tubo PV escav. da vala J =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m°) (m°) (m°) (m) (m)
B10-4-3 [ 1,20 x 1,20 2,700 0,04 0,15 2,89 2,30 0,92 - 3.17 2,94 - - 24,95 -
B10-5-1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0.15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B10-5-2 [ 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B10-1 1,20 x 1,20 1,160 0,04 0,15 1,35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
B10-2 1,20 x 1,20 1,160 0,04 0,15 1,35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
B10-3 1,20 x 1,20 1,160 0,04 0,15 1,35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
B10-4 1,20 x 1,20 1,291 0,04 0,15 1,48 2,20 0,92 3,00 - - - - - -
B10-5 1,20 x 1,20 1.567 0,06 0.15 1,78 2,20 0.68 - 2,24 0,42 - - 12,40 -
B10-6 1,20 x 1,20 1,878 0,06 0,15 2,09 2,20 0,68 - 2,24 0,88 - - 14,09 -
B10-7 1,20 x 1,20 2,155 0,06 0.15 2,36 2,30 0.68 - 2,35 1,35 - - 15,56 -
B1 1,20 x 1,20 1,544 0,04 0,15 1,73 2,20 0,92 - 3,04 0,47 - - 16,41 -
B2 1,20 x 1,20 1,544 0,04 0,15 1,73 2,20 0,92 - 3,04 0,47 - - 16,41 -
B3 1,20 x 1,20 1,600 0,04 0,15 1.79 2,20 0,92 - 3,04 0,59 - - 16,85 -
B4 1,20 x 1,20 1,656 0,04 0,15 1,85 2,20 0,92 - 3,04 0,71 - - 17.30 -
B5 1,20 x 1,20 1,856 0,06 0,15 2,07 2,20 0,68 - 2,24 0.85 - - 13,98 -
B6 1,20 x 1,20 1,856 0,06 0,15 2,07 2,20 0,68 - 2,24 0.85 - - 13,98 -
B7 1,20 x 1,20 1,856 0,06 0,15 2,07 2,20 0,68 - 2,24 0.85 - - 13,98 -
B8 1,20 x 1,20 1,856 0,06 0,15 2,07 2,20 0,68 - 2,24 0.85 - - 13,98 -
B9 1,20 x 1,20 1,856 0,06 0,15 2,07 2,20 0,68 - 2,24 0.85 - - 13,98 -
B10 1,30 x 1,30 2,256 0,08 0,15 2,49 2,40 0.74 - 2,66 1,76 - - 17,70 -
B11 1,30 x 1,30 2,178 0,08 0,15 2,41 2,40 0,74 - 2,66 1,62 - - 17.23 -
B12 1,30 x 1,30 2,091 0,08 0,15 2,32 2,40 0.74 - 2,66 1,46 - - 16,69 -
B13 1,70 x 1,70 2,160 0,12 0,15 2,43 2,80 0,66 - 2,77 1,72 - - 15,47 -
B14 1,70 x 1,70 2,027 0,12 0,15 2,30 2,80 0,66 - 2,77 1,48 - - 14,78 -
B15 1,70 x 1,70 1.894 0,12 0,15 2,16 2,70 0,66 - 2,67 1,18 - - 14,04 -
B16 1,70 x 1,70 1,761 0,12 0,15 2,03 2,70 0,66 - 2,67 0,94 - - 13,36 -
BACIAC
C1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
C2 1,20 x 1,20 1,056 0,04 0,15 1,25 2,20 0,92 2,53 - - - - - -
C3 1,20 x 1,20 1,116 0,04 0,15 1,31 2,20 0,92 2,65 - - - - - -
C4 1,20 x 1,20 1,320 0,06 0,15 1,53 2,20 0,68 - 2,24 0,04 - - 11,04 -

BUEIRO - RUA MANOEL APOLINARIO DOS SANTOS




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGCAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Py Acréscimo Prof. Vala - . Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
N° dimensoes ::ifé Parede Base de (é:zzr largura ::;Zrl::; vala escorada escdoerc\:,rzlznio
PV internas tubo PV escav. da vala J =
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m°) (m°) (m°) (m) (m)
INICIO 1,70 x 1,70 1,840 0,12 0,15 2,11 2,70 0,66 - 2,67 1,09 - - 13,78 -
BACIA A
Al 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A2 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
BACIA B
B1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B2 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B3 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B4 1,20 x 1,20 1,120 0,04 0,15 1,31 2,20 0,92 2,65 - - - - - -
B5 1,20 x 1,20 1,120 0,04 0,15 1,31 2,20 0,92 2,65 - - - - - -
B6 1,20 x 1,20 1,120 0,04 0,15 1,31 2,20 0,92 2,65 - - - - - -
BACIA C
C3-1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
C5-2-1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 119 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
C5-1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1.19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
C5-2 1,20 x 1,20 1,156 0,04 0,15 1,35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
C5-3 1,20 x 1,20 1,156 0,04 0,15 1,35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
C5-4 1,20 x 1,20 1,144 0,04 0,15 1,33 2,20 0,92 2,69 - - - - - -
C1 1,20 x 1,20 1,601 0,04 0,15 1.79 2,20 0,92 - 3,04 0,59 - - 16,85 -
C2 1,20 x 1,20 1,601 0,04 0,15 1,79 2,20 0,92 - 3,04 0,59 - - 16,85 -
C3 1,20 x 1,20 1,351 0,04 0,15 1,54 2,20 0,92 - 3,04 0,08 - - 15,01 -
C4 1,20 x 1,20 1,103 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
C5 1,20 x 1,20 1,470 0,06 0,15 1,68 2,20 0,68 - 2,24 0,27 - - 11,86 -
Cé 1,20 x 1,20 1,269 0,06 0,15 1,48 2,20 0,68 2,21 - - - - - -
Cc7 1,20 x 1,20 1,275 0,06 0,15 1,49 2,20 0,68 2,23 - - - - - -
C8 1,20 x 1,20 1,281 0,06 0,15 1,49 2,20 0,68 2,23 - - - - - -
BACIAD
D1 1,20 x 1,20 0.890 0,04 0.15 1,08 2,20 0,92 2,19 - - - - - -
D2 1,20 x 1,20 0,904 0,04 0.15 1,09 2,20 0,92 2,21 - - - - - -




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGCAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

PV Acréscimo Prof. Vala - Acrésci Acréscimo volume de escavagdo da rede para PV Acréscimo
rof. créscimo =
. _ Prof. C ) vala ndo escoramento
Ne dimensdes R::ie Parede Base de E:zzr largura | rada Vel CoBEiEE de vala
PV internas tubo PV escav. ’ da vala , -
até 1,5m até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m)
BACIA E
El 1,20 x 1,20 1,083 0,04 0,15 1,27 2,20 0,92 2,57 - - - - - -
E2 1,20 x 1,20 0,892 0,04 0,15 1,08 2,20 0,92 2,19 - - - - - -
E3 1,20 x 1,20 0811 0,04 0,15 1,00 2,20 0,92 2,02 - - - - - -
E4 1,20 x 1,20 0,922 0,04 0,15 1,11 2,20 0,92 2,25 - - - - - -
ES 1,20 x 1,20 0,980 0,04 0,15 117 2,20 0,92 2,37 - - - - - -
E6 1,20 x 1,20 0,951 0,04 0,15 1,14 2,20 0,92 2,31 - - - - - -
E7 1,20 x 1,20 1,167 0,04 0,15 1,36 2,20 0,92 2,75 - - - - - -
BACIA F
F1 1,20 x 1,20 1,385 0,04 0,15 1,58 2,20 0,92 - 3,04 0,16 - - 15,31 -
F2 1,20 x 1,20 1,366 0,04 0,15 1,56 2,20 0,92 - 3,04 0,12 - - 15,16 -
F3 1,20 x 1,20 1,269 0,04 0,15 1,46 2,20 0,92 2,96 - - - - - -
BACIA G
Gl 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
G2 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
G3 1,20 x 1,20 1,181 0,04 0,15 1,37 2,20 0,92 2,77 - - - - - -
TOTAIS 249,99 | 310,33 | 104,29 | 7,98 | - | 1.735,62 | 82,05

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN 80 . PV- Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume LT
Bacia £ B | dimensdes . de
Trecho ou 8 o - Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescoco PV pescoco e
Base x Altura pedra mado PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m°) (m) (m)

BACIA A
A5-1 AS 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 27,03 3.37 1.19 - 2,33 - 17,57
CAPTA A33 0,40 311,40 x 1,40 1,60 0,10 1,08 0,32 - 8,03 0,29 1,55 - 3,04 - 4,38
A34-9-1 A34-9-2 | 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 27,03 3,37 1.19 - 2,33 - 17.57
A34-9-2 A34-9-3 | 0,40 20 (1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 27,03 3.37 1,19 - 2,33 - 17,57
A34-9-3 A34-9-4 | 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 27,03 3.37 1.19 - 2,33 - 17.57
A34-9-4 A34-9-5 | 0,40 211,40 x 1,40 19,60 0,10 1,08 3.96 - 28,27 3,55 1,19 - 2,33 - 18,43
A34-9-5 A34-9-6 | 0,40 19 (1,40 x 1,40 17.60 0,10 1,08 3.56 - 25,80 3,18 1.19 - 2,33 - 16,73
A34-9-6 A34-9-7 | 0,40 101,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 14,72 1,56 1,19 - 2,33 - 9.09
A34-9-7 A34-9 0,40 111,40 x 1,40 9.60 0.10 1,08 1,94 - 15,95 1.74 1.19 - 2,33 - 9,94
A34-19-6-1 A34-19-6 | 0,40 311,40 x 1,40 1,60 0,10 1,08 0,32 - 6,32 0,29 1,20 - 2,35 - 3.36
A34-19-1 A34-19-2 | 0,40 231,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 30,73 3.91 1.19 - 2,33 - 20,12
A34-19-2 A34-19-3 | 0,40 27 [ 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 35,65 4,63 119 - 2,33 - 23,51
A34-19-3 A34-19-4 | 0,40 28 (1,40 x 1,40 26,60 0.10 1,08 5,38 - 36,88 4,81 1.19 - 2,33 - 24,36
A34-19-4 A34-19-5 | 0,40 22 (1,40 x 1,40 20,60 0,10 1,08 4,17 - 29,50 3.73 119 - 2,33 - 19,27
A34-19-5 A34-19-6 | 0,40 231,40 x 1,40 21,60 0.10 1,08 4,37 - 31,97 3.91 1.19 - 2,33 - 21,36
A34-19-6 A34-19 [ 0,60 321,40 x 1,40 30,60 0,12 1,42 10,60 - 125,48 12,46 1,57 - 3.08 - 99.34
A34-1 A34-2 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0.10 1,08 3.76 - 27,03 3,37 1,19 - 2,33 - 17.57
A34-2 A34-3 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 491,17 5,18 1,29 - 2,53 - 27,68
A34-3 A34-4 0,40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0.10 1,08 7.80 - 51,66 6,98 1,19 - 2,34 - 34,54
A34-4 A34-5 0,40 22 (1,40 x 1,40 20,60 0,10 1,08 4,17 - 29,50 3.73 1,19 - 2,34 - 19,26
A34-5 A34-6 0,40 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0.10 1,08 2,75 - 20,88 2,46 1,19 - 2,34 - 13,33
A34-6 A34-7 0,40 141,40 x 1,40 12,60 0,10 1,08 2,55 - 21,71 2,28 1,39 - 2,73 - 14,15
A34-7 A34-8 0.40 16 (1,40 x 1,40 14,60 0,10 1,08 2,95 - 24,80 2,64 1,41 - 2,76 - 16,45
A34-8 A34-9 0,40 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 21,42 2,46 1,22 - 2,39 - 13,82
A34-9 A34-10 | 0,40 19 (1,40 x 1,40 17,60 0,10 1,08 3.56 - 27,70 3,18 1,32 - 2,59 - 18,37
A34-10 A34-11 [ 0,40 20 (1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 27,98 3,37 1,23 - 2,40 - 18,45
A34-11 A34-12 [ 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 33,20 3,37 1,78 - 3,48 - 22,59
A34-12 A34-13 [ 0,40 20 (1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 24,20 3,37 1,07 - 2,09 - 14,98
A34-13 A34-14 [ 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 25,99 3,37 1,21 - 2,37 - 16,49
A34-14 A34-15 (0,80 201,50 x 1,50 18,50 0,16 1,56 8,93 - 56,23 13.39 1,51 - 3,40 - 30,51
A34-15 A34-16 (0,80 151,50 x 1,50 13,50 0.16 1,66 7,05 - 55,80 9.77 1,92 - 4,31 - 34,67
A34-16 A34-17 (0,80 151,50 x 1,50 13.50 0.16 1,66 7,05 - 64,81 9.77 2,28 0,05 5,14 0,03 42,82
A34-17 A34-18 (0,80 211,50 x 1,50 19.50 0.16 1,66 10,19 - 98,70 14,11 2,35 0,27 5,29 0,17 68,94




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN 80 . PV- Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume LT
Bacia £ B | dimensdes . de
Trecho ou 8 o - Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescoco PV pescoco e
Base x Altura pedra mado PV
m (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m°) (m) (m) (m°) (m°) (m?)
A34-18 A34-19 10,80 2211,50 x 1,50 20,50 0,16 1,66 10,71 - 107,59 14,84 2,35 0,50 5,29 0,32 76,43
A34-19 A34-20 (0,80 71150 x 1,50 5,50 0.16 1.86 3,31 - 62,09 3,98 3.41 0.85 7,67 0.54 46,59
A34-20 A34-21 0,80 4011,50 x 1,50 38,50 0,16 1,66 20,12 - 206,80 27,87 3.30 0.85 7.43 0,54 150,84
A34-21 A34 0.80 181,50 x 1,50 16,50 0.16 1,56 7.96 - 55,71 11,94 1,88 - 4,23 - 31,58
Al A2 0,40 30| 1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 39,35 518 1.19 - 2,33 - 26,06
A2 A3 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0.10 1,08 578 - 39.35 5,18 1,19 - 2,33 - 26,06
A3 A4 0,40 3311,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 43,04 5,72 1.19 - 2,33 - 28,60
A4 A5 0,40 331,40 x 1,40 31,60 0.10 1,08 6,39 - 43,04 572 119 - 2,33 - 28,60
A5 Ab 0,40 37 11,40 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7,20 - 51,90 6,44 1.36 - 2,67 - 35,59
Ab A7 0,40 1411,40 x 1,40 12,60 0.10 1,08 2,55 - 22,10 2,28 1,36 - 2,67 - 14,60
A7 A8 0,40 30| 1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 5,78 - 52,53 518 1,30 - 2,56 - 39,01
A8 A9 0,40 26 1,40 x 1,40 24,60 0.10 1,08 4,97 - 45,35 4,45 1.87 - 3.66 - 32,27
A9 A10 0,40 201,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 27,03 3.37 1.19 - 2,33 - 17,57
A10 All 0,40 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0.10 1,08 2,75 - 20,88 2,46 1.19 - 2,33 - 13,34
All Al12 0,40 17 11,40 x 1,40 15,60 0,10 1,08 3.15 - 23,34 2,82 1.19 - 2,33 - 15,04
A12 Al3 0,40 131,40 x 1,40 11,60 0.10 1,08 2,35 - 22,98 2,10 1,57 - 3.08 - 15,45
A13 Al4 0,40 151 1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 25,68 2,46 1,64 - 3.22 - 17,25
Al4 Al5 0,40 101,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 18,81 1,56 1,71 - 3.35 - 12,16
Al5 Al6 0,40 101 1,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 20,15 1,56 1,84 - 3,60 - 13,25
Al6 Al7 0,40 101,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 20,59 1,56 1,90 - 3.72 - 13,57
A7 A18 0,40 101 1,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 20,61 1,56 1.91 - 3.74 - 13,57
A18 Al9 0,40 101,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 20,27 1,56 1,90 - 3.72 - 13.25
A9 A20 0,40 101 1,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 19,61 1,56 1,84 - 3.61 - 12,70
A20 A21 0,40 101,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 18,25 1,56 1,49 - 2,92 - 12,03
A21 A22 0.40 101 1,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 21,71 1,56 2,03 - 3,98 - 14,43
A22 A23 0,40 101,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 20,43 1,56 1,93 - 3.77 - 13.36
A23 A24 0.40 10] 1,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 19,79 1,56 1,88 - 3,68 - 12,81
A24 A25 0,40 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 25,51 2,46 1,64 - 3,21 - 17,09
A25 A26 0.40 151 1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 20,88 2,46 1.19 - 2,34 - 13,33
A26 A27 0,60 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0,12 1,32 4,30 - 31,77 5,54 1,52 - 2,99 - 18,94
A27 A28 0,60 131 1,40 x 1,40 11,60 0,12 1,32 3,67 - 31,40 4,72 1,72 - 3.36 - 19,65
A28 A29 0,60 1211,40 x 1,40 10,60 0,12 1,32 3,35 - 28,99 4,32 1,70 - 3.33 - 17,99
A29 A30 0,60 101,40 x 1,40 8.60 0.12 1,32 2,72 - 25,24 3.50 1,70 - 3.33 - 15,69
A30 A31 0,60 101 1,40 x 1,40 8,60 0,12 1,32 2,72 - 29,10 3,50 2,35 0,10 4,61 0,06 18,21




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN 80 . PV- Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume LT
Bacia £ B | dimensdes . de
Trecho ou 8 o - Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescoco PV pescoco e
Base x Altura pedra mado PV
m (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m°) (m) (m) (m°) (m°) (m?)
A31 A32 0,60 15[ 1,40 x 1,40 13.60 0,12 1,32 4,30 - 36,46 5,54 1,74 - 3,41 - 23,21
A32 A33 0.60 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0.12 1,32 4,30 - 36,46 5,54 1.74 - 3.41 - 23,21
A33 A34 0.80 171,50 x 1,50 15,50 0,16 1,66 8,10 - 62,99 11,22 2,03 - 4,58 - 39.09
A34 A35 1,20 25(1,90 x 1,90 23,10 0,24 2,14 22,31 - 142,32 37,62 2,35 0,31 8,48 0,20 73,71
A35 A36 1,20 131,90 x 1,90 11,10 0,24 2,14 10,72 - 71,94 18,08 2,35 0,05 8,48 0,03 34,63
A36 A37 1,20 301,90 x 1,90 28,10 0,24 2,14 27,13 - 170,57 45,76 2,35 0,02 8,48 0,02 89.18
A37 DESAGUE | 1,20 101,90 x 1,90 8,10 0,24 2,14 7,82 - 63,57 13,19 2,35 0,37 8,48 0,24 33,84
BACIA A
CAPTACAO Al 1,20 101,90 x 1,90 8,10 0,24 2,14 7,82 - 61,29 13,19 2,35 0,18 8,48 0,11 31,69
Al A2 1,20 321,90 x 1,90 30,10 0,24 2,14 29,06 - 170,60 49,02 2,35 0,34 8,48 0,22 83,82
A2 A3 1,20 35(1,90 x 1,90 33,10 0,24 2,14 31,96 - 165,39 53,91 2,03 - 7,32 - 72,20
A3 A4 1,20 371,90 x 1,90 35,10 0,24 2,14 33.89 - 185,09 57,16 2,12 - 7,64 - 86,40
A4 VALA 1,20 111,90 x 1,90 9.10 0,24 2,14 8.79 - 60,71 14,82 2,28 0,05 8,24 0,03 28,83
BACIA B
B1 B2 0,40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 53,47 6,98 1,45 - 2,84 - 35,85
B2 B3 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0.10 1,08 578 - 33,12 518 1,00 - 1,95 - 20,21
B3 DESAGUE | 0,40 101,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 12,00 1,56 1,02 - 1,99 - 6,71
BACIA C
C1 C2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0.10 1,08 578 - 58,18 518 1,85 - 3,63 - 43,59
C2 C3 0,40 31 (1,40 x 1,40 29,60 0,10 1,08 5,99 - 45,09 5,36 1,60 - 3,14 - 30,60
C3 DESAGUE | 0,40 511,40 x 1,40 3,60 0,10 1,08 0.73 - 6,61 0,65 1,00 - 1,95 - 3,28
BACIAD
D11-6-1 D11-6-2 | 0,40 33 (1,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 54,70 572 1,49 - 2,92 - 39.67
D11-6-2 D11-6 0.40 331,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 67,13 5,72 2,00 - 3,92 - 51,10
D11-1 D11-2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 5,78 - 48,38 5,18 1,49 - 2,92 - 34,50
D11-2 D11-3 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 32,44 3,37 1.41 - 2,77 - 22,54
D11-3 D11-4 0,40 241,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 52,36 4,09 1,92 - 3.76 - 39.94
D11-4 D11-5 0.40 27 [ 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 57,84 4,63 1,92 - 3.77 - 44,26
D11-5 D11-6 0,40 211,40 x 1,40 19.60 0,10 1,08 3.96 - 45,07 3,55 1,87 - 3,66 - 33,90




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN 80 . i _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume LT
Bacia £ B | dimensdes . de
Trecho ou 8 o - Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescoco PV pescoco e
Base x Altura pedra mado PV
m (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m°) (m) (m) (m°) (m°) (m?)
D11-6 D11 0,40 24 1,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 49,41 4,09 1,87 - 3,66 - 37.09
D1 D2 0.40 19 (1,40 x 1,40 17,60 0,10 1,08 3.56 - 32,57 3,18 1.19 - 2,33 - 23,50
D2 D3 0,40 31 (1,40 x 1,40 29,60 0,10 1,08 5,99 - 52,99 5,36 1.86 - 3,64 - 38,00
D3 D4 0,40 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 21,04 2,46 1,19 - 2,33 - 13,50
D4 D5 0,40 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 47,03 6,08 1,20 - 2,36 - 31,80
D5 Dé 0,40 231,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 42,34 3,91 1,65 - 3.23 - 30,83
Dé D7 0,40 351,40 x 1,40 33,60 0.10 1,08 6,79 - 62,21 6,08 1,60 - 3,14 - 46,20
D7 D8 0,40 331,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 59,23 572 1,62 - 3,18 - 43,94
D8 D9 0,40 31 (1,40 x 1,40 29,60 0,10 1,08 5,99 - 67,57 5,36 2,12 - 4,16 - 52,06
D9 D10 0,60 241,40 x 1,40 22,60 0,12 1,42 7,83 - 76,41 9.20 2,10 - 4,12 - 55,26
D10 D11 0,60 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0.12 1,42 6,44 - 72,27 7,57 2,26 0,05 4,42 0,03 53,81
D11 DESAGUE | 0.80 71150 x 1,50 5,50 0.16 1,66 2,87 - 36,70 3,98 2,35 0,57 5,29 0,36 24,20
BACIA E
El E2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0.10 1,08 578 - 48,36 518 1,64 - 3,21 - 34,19
E2 E3 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 40,76 5,18 1,25 - 2,44 - 27.36
E3 E4 0,40 141,40 x 1,40 12,60 0.10 1,08 2,55 - 19.84 2,28 1,21 - 2,36 - 12,65
E4 PV EXISTENT{ 0,40 711,40 x 1,40 5,60 0,10 1,08 1,13 - 13.84 1,01 1,79 - 3.50 - 8,20
BACIA F
F1 F2 0,40 251,40 x 1,40 23,60 0.10 1,08 4,77 - 28,21 4,27 1,00 - 1,96 - 17.21
F2 F3 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 35,15 5,18 1,04 - 2,04 - 22,15
F3 F4 0.60 28 (1,40 x 1,40 26,60 0.12 1,32 8,42 - 53,88 10,83 1,43 - 2,80 - 31,83
F4 PV EXISTENTH 0,60 511,40 x 1,40 3,60 0,12 1,32 1,14 - 11,45 1,47 1,43 - 2,81 - 6,03
BACIA G
G2-1 G2 0.40 321,40 x 1,40 30,60 0,10 1,08 6,19 - 53,86 5,54 1,00 - 1,97 - 40,16
Gl G2 0,40 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 54,32 6,08 1,44 - 2,82 - 38,63
G2 G3 0.40 381,40 x 1,40 36,60 0,10 1,08 7,40 - 7523 6,62 2,09 - 4,09 - 57,12
G3 G4 0,40 33 (1,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 52,02 572 175 - 3,43 - 36,48
G4 VALA 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 37,51 518 1,08 - 2,11 - 24,44
BACIA H

HI H2  Jo4o] [ [ 40]1.40 x 140 38,60 0,10 1,08 7,80 - 86,79 6,98 2,23 0,05 4,37 0,03 67,61




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN 80 . PV- Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume LT
Bacia £ B | dimensdes . de
Trecho ou 8 o - Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescoco PV pescoco e
Base x Altura pedra mado PV
m (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m°) (m) (m) (m°) (m°) (m?)
H2 H3 0,40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 70,36 6,98 1,68 - 3,29 - 52,29
H3 H4 0.40 40 11,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 66,58 6,98 1,52 - 2,98 - 48,82
H4 H5 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 31,36 3.37 1,51 - 2,96 - 21,27
H5 H6 0,40 231,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 31,60 3,91 1,38 - 2,70 - 20,62
BACIA |
il 12 0,40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0.10 1.18 8,65 - 109,36 6,98 2,35 0,09 4,61 0,06 89,06
12 13 0,40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 89.01 6,98 2,14 - 4,19 - 70,04
13 14 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 59,21 518 1,88 - 3,69 - 44,56
14 15 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 35,05 3.37 1,63 - 3,20 - 24,72
15 16 0,40 231,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 38,64 3.91 1,42 - 2,77 - 27.59
16 PV EXISTENT{ 0,40 161,40 x 1,40 14,60 0,10 1,08 2,95 - 24,41 2,64 1,56 - 3,06 - 15,76
BACIA A
A5-1 AS5-2 0,40 37 (1,40 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7,20 - 64,76 6,44 1,59 - 3,12 - 48,00
AS-2 AS 0,40 361,40 x 1,40 34,60 0.10 1,08 7,00 - 67,18 6,26 1,69 - 3,31 - 50,61
Al A2 0,40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 59,91 6,98 1,00 - 1,96 - 43,17
A2 A3 0.60 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0.12 1,42 13.37 - 146,67 15,72 1,99 - 3,91 - 113,67
A3 A4 0,60 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,52 14,53 - 218,30 15,72 2,35 0.82 4,61 0,52 182,92
A4 AS 0.60 17 (1,40 x 1,40 15,60 0.12 1,52 587 - 106,47 6,35 3,16 0.85 6,20 0,54 87,51
A5 Ab 0.80 341,50 x 1,50 32,50 0,16 1,76 18,28 - 212,75 23,52 3.25 0.85 7.31 0,54 163,10
Ab A7 0.80 401,50 x 1,50 38,50 0.16 1,66 20,12 - 159,02 27,87 2,35 0,50 5,29 0,32 105,42
A7 A8 0.80 401,50 x 1,50 38,50 0,16 1,56 18,58 - 117,93 27.87 1,83 - 4,12 - 67,36
A8 A9 0.80 27 1,50 x 1,50 25,50 0.16 1,66 13,32 - 93.76 18,46 2,16 0,05 4,86 0,03 57.09
A9 A10 0.80 331,50 x 1,50 31,50 0,16 1,56 15,20 - 102,91 22,80 2,09 - 4,71 - 60,20
A10 ATl 0.80 401,50 x 1,50 38,50 0.16 1,56 18,58 - 105,92 27,87 1,74 - 3,93 - 55,54
All Al12 0.80 27 11,50 x 1,50 25,50 0,16 1,56 12,30 - 68,33 18,46 1,54 - 3.47 - 34,10
Al12 VALA 1,00 511,70 x 1,70 3,30 0,20 1.80 2,24 - 19.48 3.73 1,77 - 5,12 - 8,39
BACIA B
B5-1 B5 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 39.71 3,37 1,69 - 3,31 - 29,27
B5-1 BS 0.40 361,40 x 1,40 34,60 0,10 1,08 7,00 - 69,67 6,26 1,00 - 1,96 - 54,45
B10-4-2 B10-4-3 | 0,40 381,40 x 1,40 36,60 0,10 1,18 8,21 - 125,60 6,62 2,35 0,27 4,61 0,17 105,99




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo

DN 80 . PV- Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume LT

Bacia £ B | dimensdes . de

Trecho ou 8 o - Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescoco PV pescoco e

Base x Altura pedra mado PV

m (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m°) (m) (m) (m°) (m°) (m?)
B10-4-3 B10-4 0,40 39 (1,40 x 1,40 37.60 0,10 1.18 8,43 - 100,91 6,80 2,35 0,59 4,61 0,38 80,69
B10-5-1 B10-5-2 | 0,40 3211,40 x 1,40 30,60 0,10 1,08 6,19 - 41,81 5,54 1.19 - 2,33 - 27.75
B10-5-2 B10-5 0,40 161,40 x 1,40 14,60 0,10 1,08 2,95 - 24,53 2,64 1.19 - 2,33 - 16,61
B10-1 B10-2 0,40 37 (1,40 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7,20 - 54,68 6,44 1,35 - 2,65 - 38,39
B10-2 B10-3 0,40 231,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 35,02 3.91 1,35 - 2,65 - 24,09
B10-3 B10-4 0,40 20 (1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 30,81 3.37 1,35 - 2,65 - 21,03
B10-4 B10-5 0,40 251,40 x 1,40 23,60 0.10 1,08 4,77 - 41,61 4,27 1,48 - 2,90 - 29,67
B10-5 B10-6 0,60 27 [ 1,40 x 1,40 25,60 0,12 1,32 8,10 - 70,38 10,42 1,78 - 3.48 - 48,38
B10-6 B10-7 0,60 241,40 x 1,40 22,60 0.12 1,42 7,83 - 78,10 9.20 2,09 - 4,09 - 56,98
B10-7 B10 0,60 811,40 x 1,40 6,60 0,12 1,42 2,29 - 29.71 2,69 2,35 0,06 4,61 0,04 20,08
B1 B2 0,40 101,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1.74 - 21,65 1,56 1,73 - 3,40 - 14,95
B2 B3 0,40 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 67,01 6,08 1,73 - 3,40 - 50,74
B3 B4 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 60,01 518 1,79 - 3,51 - 45,54
B4 B5 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 62,07 5,18 1,85 - 3,62 - 47,49
B5 Bé 0.60 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0.12 1,42 13.37 - 118,96 15,72 2,07 - 4,05 - 85,82
B6 B7 0,60 301,40 x 1,40 28,60 0,12 1,42 9.91 - 89,99 11,64 2,07 - 4,05 - 64,39
B7 B8 0.60 301,40 x 1,40 28,60 0.12 1,42 9.91 - 89.99 11,64 2,07 - 4,05 - 64,39
B8 B9 0,60 301,40 x 1,40 28,60 0,12 1,42 9.91 - 89,99 11,64 2,07 - 4,05 - 64,39
B9 B10 0.60 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0.12 1,42 4,71 - 46,54 5,54 2,07 - 4,05 - 32,24
B10 B11 0.80 351,50 x 1,50 33,50 0,16 1,66 17,50 - 147,35 24,25 2,35 0,19 5,29 0,12 100,19
B11 B12 0.80 101,50 x 1,50 8,50 0.16 1,66 4,44 - 43,62 6,15 2,35 0,11 5,29 0,07 27.67
B12 B13 0,80 381,50 x 1,50 36,50 0,16 1,66 19,07 - 141,00 26,42 2,35 0,02 5,29 0,01 90,21
B13 B14 1,20 401,90 x 1,90 38,10 0,24 2,14 36,79 - 214,21 62,05 2,35 0,13 8,48 0,08 106,81
B14 B15 1,20 401,90 x 1,90 38,10 0,24 2,14 36,79 - 202,84 62,05 2,30 0,05 8,29 0,03 95,68
B15 B16 1,20 401,90 x 1,90 38,10 0,24 2,14 36,79 - 191,31 62,05 2,16 0,05 7.81 0,03 84,63
B16 RIO 1,20 611,90 x 1,90 4,10 0,24 2,04 3,71 - 27,85 6,68 2,03 - 7,33 - 10,13

BACIAC

Cl Cc2 0.40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 51,66 6,98 1,19 - 2,33 - 34,55
C2 C3 0,40 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 47,89 6,08 1,25 - 2,44 - 32,58
C3 C4 0,40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 57,08 6,98 1,31 - 2,56 - 39.74
C4 VALA 0,60 511,40 x 1,40 3,60 0,12 1,32 1,14 - 11,85 1,47 1,53 - 3,00 - 6,24

BUEIRO - RUA MANOEL APOLINARIO DOS SANTOS




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN 80 . PV- Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume LT
Bacia £ B | dimensdes . de
Trecho ou 8 o - Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescoco PV pescoco e
Base x Altura pedra mado PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m°) (m) (m) (m°) (m°) (m?)
INICIO FIM l,20| | 121,90 x 1,90 10,10 0,24 2,14 9.75 - 60,51 16,45 2,11 - 7,62 - 26,69
BACIA A
Al A2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 42,79 518 1,29 - 2,53 - 29.30
A2 PV EXIST | 0,40 11 (1,40 x 1,40 9,60 0,10 1,08 1,94 - 16,75 1,74 1,29 - 2,53 - 10,54
BACIA B
B1 B2 0,40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 51,66 6,98 1,19 - 2,33 - 34,55
B2 B3 0,40 251,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 33.19 4,27 1,19 - 2,33 - 21,82
B3 B4 0,40 411,40 x 1,40 2,60 0,10 1,08 0,53 - 7,33 0,47 1,19 - 2,33 - 4,00
B4 B5 0,40 251,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 36,67 4,27 1,31 - 2,57 - 25,06
B5 Bé 0,40 331,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 47,56 5,72 1,31 - 2,57 - 32,88
B6 PV EXIST | 0,40 911,40 x 1,40 7,60 0,10 1,08 1,54 - 15,48 1,38 1,31 - 2,57 - 9.99
BACIA C
C3-1 C3 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0.10 1,08 578 - 39.35 518 1,19 - 2,33 - 26,06
C5-2-1 C5-2 0,40 31 (1,40 x 1,40 29,60 0,10 1,08 5,99 - 40,58 5,36 1,19 - 2,33 - 26,90
C5-1 C5-2 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0.10 1,08 578 - 39.35 518 1,19 - 2,33 - 26,06
C5-2 C5-3 0,40 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 51,87 6,08 1,35 - 2,64 - 36,36
C5-3 C5-4 0,40 251,40 x 1,40 23,60 0.10 1,08 4,77 - 37.56 4,27 1,35 - 2,64 - 25,88
C5-4 C5 0,40 131,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 20,66 2,10 1,33 - 2,61 - 13,60
C1 C2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0.10 1,08 578 - 60,01 518 1,79 - 3,51 - 45,54
C2 C3 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 5,78 - 52,88 5,18 1,79 - 3,51 - 38,41
C3 C4 0.40 341,40 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 51,59 5,90 1,54 - 3,02 - 36,08
C4 C5 0,40 261,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 39.96 4,45 1,29 - 2,53 - 28,01
C5 Cé 0.60 101,40 x 1,40 8,60 0.12 1,32 2,72 - 22,97 3,50 1,68 - 3,29 - 13,46
Cé Cc7 0,60 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 7877 15,72 1,48 - 2,90 - 47,94
Cc7 Cc8 0.60 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0.12 1,32 12,21 - 79.32 15,72 1,49 - 2,91 - 48,48
C8 DESAGUE | 0,60 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 78,26 15,72 1,49 - 2,92 - 47,41
BACIAD
D1 D2 0.40 251,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 30,27 4,27 1,08 - 2,12 - 19,11
D2 PV EXIST | 0,40 26 1,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 37.03 4,45 1,09 - 2,14 - 25,47




EXECUGAO DE REDE DE MICRODRENAGEM

MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo
DN 80 . i _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume LT
Bacia £ B | dimensdes . de
Trecho ou 8 o - Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescoco PV pescoco e
Base x Altura pedra mado PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m°) (m) (m)

BACIA E

El E2 0,40 321,40 x 1,40 30,60 0,10 1,08 6,19 - 41,62 5,54 1,27 - 2,50 - 27.39

E2 E3 0,40 26 1,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 29,99 4,45 1,08 - 2,12 - 18,45

E3 E4 0,40 20 [ 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 23,84 3,37 1,00 - 1,96 - 14,75

E4 E5 0,40 141,40 x 1,40 12,60 0,10 1,08 2,55 - 18,73 2,28 1,11 - 2,18 - 11,72

ES Eé6 0,40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0.10 1,08 7.80 - 50,32 6,98 117 - 2,29 - 33,25

E6 E7 0,40 241,40 x 1,40 22,60 0,10 1,08 4,57 - 33.41 4,09 1,14 - 2,24 - 22,51

E7 PV EXIST | 0,40 711,40 x 1,40 5,60 0,10 1,08 1.13 - 12,96 1,01 1,36 - 2,66 - 8,16
BACIA F

F1 F2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 52,45 518 1,58 - 3.09 - 38,40

F2 F3 0,40 37 (1,40 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7.20 - 61,50 6,44 1,56 - 3,05 - 44,81

F3 DESAGUE | 0,40 511,40 x 1,40 3,60 0,10 1,08 0,73 - 9.33 0,65 1,46 - 2,86 - 5,09
BACIA G

Gl G2 0,40 351,40 x 1,40 33,60 0.10 1,08 6,79 - 45,50 6,08 119 - 2,33 - 30,30

G2 G3 0,40 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 49,86 6,08 1,29 - 2,53 - 34,46

G3 DESAGUE | 0,40 511,40 x 1,40 3,60 0,10 1,08 0,73 - 8,93 0,65 1,37 - 2,69 - 4,86

TOTAIS | 1.445,47 | - |/|/|/| 9,25 |/|/| 7.669,23

O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
Cravo e Canela
Rua C 109 6,00 654
Rua Sem Nome 2 92 6,00 552
Rua Projetada 475 6,00 2.850
Rua 1 185 6,00 1.110
Rua B 450 6,00 2.700
Rua Sem Nome 1 77 6,00 462
Travessa 2 145 6,00 870
Travessa 1 125 6,00 750
Raia Il
Rua Pedrina Fabricia dos Sousa 100 6,00 600
Rua Manoel Silva 100 6,00 600
Rua Sem Nome 1 101 5,00 505
Rua Otdvia N. da Silva 186 5,00 930
Travessa Maria Nunes da Costa 120 5,00 600
Rua Tv. Pedro Silva 180 6,00 1.080
Travessa Francisco 158 5,00 790
Rua Agripina 108 6,00 648
Travessa Agripina 73 6,00 438
Rua Joaquim Gouveia dos Santos 273 6,00 1.638
Rua Joaquim Vidal dos Santos 274 6,00 1.644
Rio de Areia 2
Rua Manoel Apolinario dos Santos 757 6,00 4.542
Travessa Nazareth 173 6,00 1.038
Acesso Estrada Bacaxa Palmital 109 6,00 654
Rua Igreja Nova Ungdo (150+0,0 a 153+0,0) 60 6,00 360
Rua Igreja Nova Ungdo (153+0,0 a 155+0,0) 40 5,00 200
Rua Jequitiba 154 7,00 1.078
Rua Melchades M. da Silva 167 7,00 1.169
Rio de Areia 3
Rua Mercedes Rosa da Conceigcdo 396 6,00 2.376
Rua Antoénio Carlos Martins (350+0,0 a 357+0,0) 140 6,00 840
Rua Ant6nio Carlos Martins (357+0,0 a 358+5,0) 25 5,00 125
Rua Travessa Casimiro 133 6,00 798
Rua Ailton Rodrigues Santos 260 5,00 1.300
Rua 1 183 5,00 915
Rua Alcebiades Belo Pereira 103 6,00 618
TOTAL 6.031 - 35.434,00 | m?

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

65 cod.: 03.020.0050-B TOTAL = 15.236,62 m3

Escavagdo para estrutura de pavimentagdo

volume pista = 35.434,00 m? X 0,35 m = 12.401,90 m3
Troca de solo:
percentual estimado de "borrachudo" sobre a drea a ser pavimentada 10%
profundidade média de escavag¢do do borrachudo 0,80 m

area de subleito x incidéncia de borrachudo x altura média de escavagdo
35.434,00 m? X 10% X 0,80 m = 2.834,72 m?



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

66 cod. : 05.002.0005-B TOTAL = 83,00
Demoligdo de CAUQ para assentamento de drenagem
comprimento x largura
Rua Marcelo Pereira 20,00 m X 1,10 m = 22,00 m?2
Rio de Areia 2 - PV-B11 => PV-B12 10,00 m X 1,70 m = 17,00 m?2
Rio de Areia 3 - PV-A2 => PV-EXIST. 11,00 m X 1,10 m = 12,10 m?2
Rio de Areia 3 - PV-B6 => PV-EXIST. 9,00 m X 1,10 m = 9,90 m?
Rio de Areia 3 - PV-D2 => PV-EXIST. 13,00 m X 1,10 m = 14,30 m?2
Rio de Areia 3 - PV-E7 => PV-E8 7,00 m X 1,10 m = 7,70 m?2
83,00 m?2
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
67 cod.: 03.015.0010-A TOTAL = 2.834,72
Troca de solo, ver item 65
REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE
EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS
68 cod. : 08.021.0001-A TOTAL = 35.434,00
SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
69 cod. : 08.001.0005-A TOTAL = 5.327,55
implantagdo de pavimento 35.434,00 m? X 0,15 m = 5.315,10 m3
recomposi¢do de pavimento 83,00 m? X 0,15 m = 12,45 m?3
5.327,55 m3
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
70 cod. : 08.001.0008-A TOTAL = 5.327,55
implantagdo de pavimento 35.434,00 m? X 0,15 m = 5.315,10 m3
recomposicdo de pavimento 83,00 m? X 0,15 m = 12,45 m?3
5.327,55 m3
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
71 cod. : 08.026.0001-A TOTAL = 29.648,60
area de sarjeta a ser descontada: sarjeta de 30cm de largura
6.031,00 m X 2 lados x 0,30 m = 3.618,60 m?
area total - drea de sarjeta - area de lajota de concreto (ver item 75)
area de imprimagao = 35.517,00 m? - 3.618,60 m? - 2.332,80 m? = 29.565,60 m?

recomposi¢do de pavimento = 83,00 m?

m2

m3

m2

m3

m3

m2



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-
RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E
MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES

72 cod.: 08.015.0250-A TOTAL = 3.557,83 t
area conforme item 71
CAUQ = drea de imprimagcdo (m?) x espessura (m) x peso especifico, logo:
29.648,60 m? X 0,05 m X 2,40 t/md= 3.557,83 t

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E
COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES

73 cod.: 08.037.0010-A TOTAL = 3.557,83 t

conforme item 72

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM
TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA
74 cod.: 08.040.0005-A TOTAL= 12.062,00 m
extensdo de ruas x 2 lados
6.031 m X 2 lados = 12.062,00 m

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR
NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL
EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO
TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC.

75 cod.: 08.020.0012-A TOTAL = 2.332,80 m2

CRAVO E CANELA

N

Rua B - 200 a 210+10 210,00 m X 6,00 m = 1.260,00 m
Rua Projetada - 100 a 106+15 130,00 m 6,00 m = 780,00 m?
Rua Sem Nome 2 92,00 m X 6,00 m = 552,00 m?

TZ,OO m?

Desconto sarjetada 30cm de largura
432,00 m  x 2 lados x 030 m = 259,20 m?

drea das vias - sarjeta
area de lajota 2.592,00 m? «x 259,20 m? = 2.332,80 m?

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,
COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

76 cod.: 13.371.0010-A TOTAL = 12.062,00 m2
calgada = extensdo de meio-fio com sarjeta x largura da calgada
12.062,00 m X 1,00 m = 12.062,00 m?

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA
SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

77 cod. : 03.009.0004-A TOTAL = 1.809,30 m3
Aterro para acerto de terreno e construgdo de calgada, conforme item: 76
12.062,00 m? X 0,15 m = 1.809,30 m3



OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM
C - PAVIMENTAGAO
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

78 cod.: 04.011.0051-B TOTAL = 22.494,65 t
volume de aterro com material reaproveitado 1.809,30 m?
fator de conversdo do volume de material no local para material compactado 0,9
volume escavado utilizado no reaterro 1.809,30 m3 + 09 = 2.010,33 m?

bota fora = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

15.236,62 m?3 - 2.010,33 m3 = 13.226,29 m3
carga = 13.226,29 m3 X 1,7 t/md = 22.484,69 t
demoligdo = 4,15 m? X 2,4 t/md = 9,96 t

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T
79 cod.: 04.018.0020-B TOTAL = 3.557,83 t

conforme item 72

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DEST
80 cod. : 04.005.0123-B TOTAL = 224.946,50 tx km
bota-fora
DMT adotado = 10,0 km
conforme item 78
22.494,65 t X 10,0 km 224.946,50 t.km

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE12T
81 cod.: 04.005.0143-B TOTAL = 177.891,50 txkm
transporte de massa
DMT adotado = 50,0 km
conforme item 72
3.557,83 t X 50,0 km = 177.891,50 t.km

ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO
82 cod.: 05.001.0149-A TOTAL = 603,10 m

6.031 m X 2 lados x 5% = 603,10 m

CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE
3,00M,COM4 FIOS DE ARAME FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

83 cod.: 05.035.0010-A TOTAL = 603,10 m

conforme item 82



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS
DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA
PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

84 cod. : 05.015.0060-A

placa "PARE" na esquina da via transversal que chega na via projetada, placa com 25cm de lado

Cravo e Canela
Raia Il

Rio de Areia 2
Rio de Areia 3

11
16

9
14

placas de velocidade, diametro de 40cm

Cravo e Canela
Raia Il

Rio de Areia 2
Rio de Areia 3

13
15

22

placas x
placas x
placas x

placas x

placas x
placas x
placas x

placas x

0,30
0,30
0,30
0,30

0,13
0,13
0,13
0,13

m?/placa =
m?/placa =
m?/placa =

m?/placa =

m?/placa =
m?/placa =
m?/placa =

m?/placa =

3,30
4,30
2,70
4,20

1,69
1,95
1,17
2,86

TOTAL =

3, 3 3 3,

N

3, 3 3 3,

N

22,67

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

85 cod.: 05.020.0020-A

faixas de eixo e bordo
Cravo e Canela
Raia ll
Rio de Areia 2
Rio de Areia 3

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM

3.623,67
4.015,44
3.485,49
3.011,19

3 3 3 3

0,10
0,10
0,10
0,10

3 3 3 3

UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

86 cod.: 05.020.0030-A

362,37
401,54
348,55
301,12

3, 3 3 3

N

TOTAL =

TOTAL =

faixa de travessia de pedestres com largura da linha de 0,40m, a distancia entre elas de 0,60m e extensdo de 4m, logo:

Cravo e Canela
Raia ll

Rio de Areia 2
Rio de Areia 3

faixa de retengdo
Cravo e Canela
Raia ll
Rio de Areia 2
Rio de Areia 3

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES

150,00
143,00
109,00
127,00

110,82
69,02
55,47
61,38

un

un

un

un

3 3 3 3

X

X

X

1,60
1,60
1,60
1,60

0,40
0,40
0,40
0,40

m?/un =
m2/un =
m?/un =

m2/un =

3 3 3 3

ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 0SSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

87 cod.: 13.333.0010-0

Para sinalizagdo proxima as faixas de travessia, conforme ABNT

Cravo e Canela
Raia ll

Rio de Areia 2
Rio de Areia 3

50,00
50,00
18,00
22,00

un

un

un

un

X

X

X

X

0,40
0,40
0,40
0,40

m2/un =
m2/un =
m2/un =

m2/un =

240,00
228,80
174,40
203,20

44,33
27,61
22,19
24,55

20,00
20,00
7,20
8,80

mZ
m2
mZ
m2

NN TN

3 3 3 3

BN BN BN BN

TOTAL =

1.413,58

965,08

56,00

m2

m2

m2

m2



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

88

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM 0SSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

cod.: 13.333.0015-0

Para sinalizagdo proxima as faixas de travessia, conforme ABNT

Cravo e Canela
Raia ll

Rio de Areia 2
Rio de Areia 3

50,00
50,00
18,00
22,00

un

un

un

un

X

X

X

X

0,80
0,80
0,80
0,80

m2/un =
m?/un =
m2/un =

m?/un =

40,00
40,00
14,40
17,60

3, 3 3 3,

N

TOTAL =

112,00

m2



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

D - ADMINISTRAGAO LOCAL

89

90

91

92

93

94

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0022-A TOTAL = 2.112,00 h
2 profissional x 176,00 h/més x 6,00 meses = 2.112,00 h

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0026-A TOTAL= 2.112,00 h
2 profissional x 176,00 h/més x 6,00 meses = 2.112,00 h

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod. : 05.105.0029-A TOTAL= 2.112,00 h
2 profissional x 176,00 h/més x 6,00 meses = 2.112,00 h

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0032-A TOTAL= 2.112,00 h
2 profissional x 176,00 h/més x 6,00 meses = 2.112,00 h

SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 1 POSTO
cod.: 05.205.0010-A TOTAL = 6,00 mes

UNIDADE REF.P/COMPL. ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO AGUA, TEL. ENERGIA ELETRICA, MAT. LIMPEZA E ESCRITORIO, COMPUTADORES,
LICENCA OBRA, MOVEIS E UTENSILIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS UNIFORMES, DIARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS
PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP. NECESS. EXCL. DESPESAS SUBSIDIOS
ALIM. E TRANSPORTE PESSOAL

cod.: 05.100.0900-A TOTAL= 772,09 ur
valor de 5% dos itens listados na administragdo local
total dos itens da administragdo local = RS 398.555,04
5% do total dos itens da administragdo local = RS 19.927,75
valor unitdrio do item 05.100.0900 = RS 25,81

quantidade de UR = 772,09



7 ESTADO DO RIO DE ANEIRO @ PREFEITURA
V‘J{ah 4 reteitura unicipal de Saquarema
-~ ‘ﬁ'{— Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo SATRGM;HUA[RR[EMA
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS DE SAQUAREMA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIQAO Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 TOTAL
R$ 236.474,80 R$ 8.346,16 R$ 8.346,17 R$ 8.346,17 R$ 8.346,17 R$ 8.346,18 R$ 278.205,65
A SERVICOS PRELIMINARES
85,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 100,00%
R$ 573.086,63 R$ 764.115,51 R$ 955.144,39 R$ 955.144,38 R$ 573.086,63 R$ 0,00 R$ 3.820.577,54
B DRENAGEM PLUVIAL
15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 15,00% 0,00% 100,00%
. R$ 0,00 R$ 458.215,03 R$ 916.430,06 R$ 1.374.645,09 R$ 1.145.537,57 R$ 687.322,54 R$ 4.582.150,29
C PAVIMENTACAO
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 25,00% 15,00% 100,00%
. R$ 62.772,40 R$ 62.772,40 R$ 62.772,40 R$ 83.696,54 R$ 83.696,54 R$ 62.772,40 R$ 418.482,68
D ADMINISTRACAO LOCAL
15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%
R$ 872.333,83 R$ 1.293.449,10 R$ 1.942.693,02 R$ 2.421.832,18 R$ 1.810.666,91 R$ 758.441,12 R$ 9.099.416,16
TOTAL OBRA
9,59% 14,21% 21,35% 26,62% 19,90% 8,33% 100,00%
R$ 191.913,44 R$ 284.558,80 R$ 427.392,46 R$ 532.803,07 R$ 398.346,73 R$ 166.857,05 R$ 2.001.871,55
BDI - 22%

9,59%

14,21%

21,35%

26,62%

19,90%

8,33%

100,00%

R$ 1.064.247,27
TOTAL GERAL

R$ 1.578.007,90

R$ 2.370.085,48

R$ 2.954.635,25

R$ 2.209.013,64

R$ 925.298,17

R$ 11.101.287,71

9,59%

14,21%

21,35%

26,62%

19,90%

8,33%

100,00%




OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM

BDI = {( L+CUSTOS INDIRETOS)/[ 1-(TRIBUTOS + LUCRO)J}

ITEM DESCRICAO % adotado
1. CUSTOS INDIRETOS 4,58
1.1 Admistragao Central AC 2,60
1.2 Despesas Financeiras DF 1,30
1.3 Garantias e Seguros R 0,35
1.4 Riscos R 0,33
2. TRIBUTOS | 6,15
2.1 Cofins | 3,00
2.2 Pis/Pasep | 0,65
2.3 ISS I 2,50
3. LUCRO L 9,00
3.1 Lucro Bruto | L 9,00
BDI = [{ (1+AC/100)  (1+DF/100) (1+R/100) (1+L/100) } -1 x100
[ 1- (1/100)]
BDI ={ 1,026 1,013 1,006838 1,09 } -1 x100
0,9385
BDI={ 1,140625043 }-1x100
0,9385
BDI ={ 1,215370317 }-1x100
BDI={ 0,215370317 } x 100
BDI = 22,00%]




