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PREFEITURA
SAQUAREMA
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ITEM

CODIGO

DESCRICAO

UN

VALOR
UNITARIO

QUANTIDADE

VALOR PARCIAL
RS

A - SERVICOS PRELIMINARES

001

01.016.0010-0

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE
OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAODENSA

HA

7.149,35

9,80

70.075,06

002

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

422,63

20,00

8.452,60

003

02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

404,50

18,00

7.281,00

004

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO
SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM  04.005.0300),CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

517,64

18,00

9.317,52

005

02.006.0025-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES

658,93

18,00

11.860,74

006

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

24,97

1.176,00

29.364,72

007

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

66,32

12,00

795,84

008

02.001.0001-0

TAPUME DE  VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE
MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA
D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA
DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

M2

55,53

330,00

18.324,90

009

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

3.573,33

3.573,33

010

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM
BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1.874,33

1.874,33

011

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

850,00

54,00

45.900,00

012

02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

0,97

9.384,00

9.102,48

013

02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO
DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS
SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

3,09

100,00

309,00

014

02.020.0009-0

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

101,99

25,00

2.549,75

015

02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

79,11

10,00

791,10

016

05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE
VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA
PELA AREA DE CHAPA,EM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2

71,02

20,00

1.420,40

017

05.013.0003-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE
VALAS EM  TRAVESSIAS,COMPREENDENDO  SOMENTE A  COLOCACAOE
RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2

5,79

60,00

347,40
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018

01.050.0190-0

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS
URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM
LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA
CONTRATANTE

HA

9.371,31

6,51

61.007,22

019

01.050.0157-0

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO
EM AUTOCAD

M2

0,72

46.609,00

33.558,48

Total de Servicos Prel, es

315.905,87

B - DRENAGEM PLUVIAL

020

06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES
0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE
DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS
0OS MATERIAIS

UN

2.227,17

139,00

309.576,63

021

06.015.0011-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE ~ C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE
TODOS OS MATERIAIS

UN

2.340,36

9,00

21.063,24

022

06.015.0013-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS
0OS MATERIAIS

UN

2.930,43

2,00

5.860,86

023

06.016.0001-0

TAMPAO COMPLETO DE F2F2,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA
DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA
MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA
RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO
TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

414,88

150,00

62.232,00

024

06.015.0030-0

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES
DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS
PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE comMm
ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA
E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

UN

723,30

336,00

243.028,80

025

COMPO1

TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 400 MM
(2003983)

144,93

4.092,00

593.053,56

026

COMP0O2

TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 500 MM
(2003985)

237,12

217,00

51.455,04

027

COMPO3

TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM
(2003986)

348,96

323,00

112.714,08

028

COMPO4

TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM
(2003987)

521,00

148,00

77.108,00

029

COMPO5

TUDO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 800 MM
(2003988)

539,05

39,00

21.022,95

030

06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM
"U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO
DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

727,38

39,60

28.804,24

031

06.004.0254-1

COBERTURA  DE  CANAL  PRE-FABRICADO,EM  CONCRETO  PROTENDIDO
E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

820,45

21,60

17.721,72

032

20.067.0070-0

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

453,21

6,00

2.719,26

033

20.067.0072-0

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

754,87

7,00

5.284,09

034

20.067.0074-0

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

1.145,68

2,00

2.291,36
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035

11.003.0014-1

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME
REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

398,50

9,89

3.941,16

036

20.029.0001-0

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE
ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

M3

559,20

5,64

3.153,88

037

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA  OU  PICARRA),ATE  1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

57,95

1.655,64

95.944,33

038

03.020.0030-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
COM  PEDRAS,INSTALACOES ~ PREDIAIS OU  OUTROS  REDUTORES  DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

M3

12,84

5.097,52

65.452,15

039

03.020.0060-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

16,44

1.239,02

20.369,48

040

03.020.0065-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

18,93

352,03

6.663,92

041

03.008.0061-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM
UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

1.346,55

7,18

9.668,22

042

05.011.0001-0

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M
DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA
DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2

78,76

2.356,15

185.570,37

043

05.011.0002-0

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE
PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE
32-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2

35,70

1.009,78

36.049,14

044

05.010.0005-0

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

6,18

9.856,00

60.910,08

045

01.007.0010-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE
70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN

4.337,99

3,00

13.013,97

046

01.007.0020-0

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN

303,77

261,00

79.283,97

047

01.007.0025-0

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO
CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA

397,67

60,00

23.860,20

048

19.011.0007-3

GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL,SOBRE RODAS,TRIFASICO,220/127V
FREQUENCIA  50/60HZ,COM  REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA
AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE
APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE
60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR

10,08

480,00

4.838,40

049

06.088.0010-0

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

95,49

850,85

81.247,66

050

06.085.0045-0

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

M3

175,37

13,50

2.367,49

051

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

22,64

856,83

19.398,63

052

03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

35,79

856,83

30.665,94

053

03.015.0010-0

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

108,11

3.998,53

432.281,07

054

04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA  MECANICA,COM  PA-CARREGADEIRA,COM  1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO O0S
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

8,92

10.967,63

97.831,25

055

04.005.0123-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

TXKM

1,17

109.676,30

128.321,27
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056

TC 10.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E
DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS
DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.
(DESONERADO)

15,00

10.967,63

164.514,45

Total de Dr

Pluvial

3.119.282,86

C - PAVIMENTACG/

Ao

057

03.020.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 13CATEGORIA,ATE
1,50M DE  PROFUNDIDADE,UTILIZANDO  ESCAVADEIRA  HIDRAULICA  DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

4,98

22.190,22

110.507,29

058

05.002.0005-1

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

21,54

967,20

20.833,48

059

05.002.0014-0

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM
ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

M2

10,81

18,00

194,58

060

05.002.0050-0

ARRANCAMENTO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISO DE
PARALELEPIPEDOS REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,INCLUSIVE
LIMPEZA E EMPILHAMENTO SOBRE O PASSEIO

M2

14,52

246,40

3.577,72

061

03.015.0010-0

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

108,11

6.798,47

734.982,59

062

08.021.0001-0

REGULARIZACAO  DE  SUBLEITO,DE ~ ACORDO COM  AS  "INSTRUCOES
PARAEXECUCAQ",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E
TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2

1,20

43.570,43

52.284,51

063

08.001.0005-0

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

76,54

6.535,56

500.231,76

064

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A
COMPACTACAO

M3

79,41

6.535,56

518.988,81

065

08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN
LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E
0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO
TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E
TOPOGRAFIA

37,25

9.936,00

370.116,00

066

08.040.0025-0

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVESDE
MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,15M DE BASE E 0,30M DE
ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO
1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E
TOPOGRAFIA

18,26

187,96

3.432,14

067

08.020.0012-0

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR
NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO
PO-DE-PEDRA,AREIA ou MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS
C/ARGAMASSA  CIMENTO E  AREIATRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E
ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC.

M2

108,38

3.222,00

349.200,36

068

08.026.0001-0

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA
EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

8,05

35.326,32

284.376,87

069

01.001.0302-0

DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VIGA
BENKELMANN,POR PONTO

UN

116,55

162,00

18.881,10

070

08.026.0002-0

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-
RJ

M2

1,65

25.175,08

41.538,88

071

06.100.0148-0

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE
FILAMENTOS DE POLIESTER  DE  ALTA  TENACIDADE,C/REVESTIMENTO
BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800
PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL|
E TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA DE MALHA DE
40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

31,39

16.153,07

507.044,86

072

08.038.0001-0

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO
SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE
CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)

M2

136,08

31,20

4.245,69

073

08.015.0067-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE
USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO comMm AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E 0s
MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

429,75

5.321,80

2.287.043,55
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PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

PRAZO: 9 MESES

Pregos Unitarios NAO DESONERADOS | EMOP lo: MAI/2021 | SCO lo: MAI/21 | SICRO lo: JAN/21 BDI 19%
ITEM CcODIGO DESCRICAO UN VALE)R QUANTIDADE VALOR PARCIAL
UNITARIO RS
074 13.371.0010-0 [PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3
EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA
INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
M2 49,15 12.048,00 592.159,20
075 03.009.0004-0 |ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE
EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE
CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PAESPALHAMENTO E
REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA M3 76,70 1.204,80 92.408,16
076 04.011.0051-1 |CARGA E DESCARGA MECANICA,COM  PA-CARREGADEIRA,COM  1,30M3
DECAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA|
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 8,92 35.621,24 317.741,46
077 04.005.0123-1 [TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
TXKM 1,17 356.744,60 417.391,18
078 TC 10.05.0700 | DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E
DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS
DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.
(DESONERADO) T 15,00 35.621,24 534.318,60
079 04.018.0020-1 |RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE
8,00M3 OU 12T T 0,63 5.321,80 3.352,73
080 04.005.0143-1 [TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
TXKM 0,99 266.090,00 263.429,10
081 09.005.0003-0 |REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE M2 2,01 1.150,05 2.311,60
082 09.006.0030-0 |ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 185,12 138,01 25.548,41
083 09.001.0035-0 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA
GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATERIAL PARA ESTE
M2 10,31 1.150,05 11.857,01
084 05.001.0149-0 | ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO M 6,81 2.478,60 16.879,26
085 05.035.0010-0 |CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE
ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM4 FIOS DE ARAME
FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 28,49 2.478,60 70.615,31
086 05.015.0060-0 |PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIASEM CHAPA DE ACO N216,TRATADA
QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E
ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO
GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE
CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
M2 509,51 60,91 31.034,25
087 05.020.0020-0 |SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM
VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ M2 22,56 1.988,25 44.854,92
088 05.020.0030-0  |SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE
RESINA  ACRILICAEM  VIAS  URBANAS,COM  UTILIZACAODE  PISTOLA
PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ
M2 46,90 268,49 12.592,18
089 13.333.0015-0 [REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA|
PESSOAS COM NECESSIDADES ~ ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE ~ SUPERFICIE EM
0550,CONFORME ITEM 13.330.0010
M2 130,57 72,80 9.505,49
090 05.021.0095-0 |TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",BIDIRECIONAL, MEDINDO
100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E
SEUSREFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E
ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 15,70 615,00 9.655,50
Total de Pavii [ 8.263.134,55
D - ADMINISTRACAO LOCAL
091 05.105.0145-0 |MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 5.566,88 9,00 50.101,92
092 05.105.0146-0 | MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 3.067,68 18,00 55.218,24
093 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 4.762,56 9,00 42.863,04
094 05.105.0125-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3.067,68 9,00 27.609,12
095 05.105.0128-0 | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 9.201,28 9,00 82.811,52
096 05.105.0169-0 |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS MES 6.698,56 9,00 60.287,04
097 05.105.0130-0 (MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 16.524,64 8,10 133.849,58
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7 A - VALOR VALOR PARCIAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UN UNITARIO QUANTIDADE R$
098 05.105.0204-0  |SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS
0 CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS
SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS
MES 11.145,96 9,00 100.313,64
099 05.100.0900-0 |UNIDADE ~ REF.P/COMPLADM  LOCAL,CONSID:CONSUMO  AGUA,TEL.ENERGIA
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E
UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES, DIARIAS,EXAMES
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E
ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS ~SUBSIDIOS ~ALIM.E
TRANSPORTE PESSOAL UR 28,07 985,13 27.652,59
Total de Adm Local 580.706,69
Sub-total Geral 11.698.323,28
Adm Local 580.706,69
BDI(%) 19% 2.333.015,69
TOTAL DO ORCAMENTO 14.612.045,66




