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UNITÁRIO
 QUANTIDADE 

 VALOR PARCIAL
R$ 

A - SERVIÇOS PRELIMINARES
001 01.016.0010-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE

OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAODENSA
HA 7.149,35           9,80                            70.075,06                           

002 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 422,63              20,00                         8.452,60                             

003 02.006.0010-0 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 404,50              18,00                         7.281,00                             
004 02.006.0015-0 ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO
SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 517,64              18,00                         9.317,52                             
005 02.006.0025-0 ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES 658,93              18,00                         11.860,74                           
006 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 24,97                1.176,00                    29.364,72                           
007 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN 66,32                12,00                         795,84                                 
008 02.001.0001-0 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE

MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA
D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA
DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

M2 55,53                330,00                       18.324,90                           
009 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 3.573,33           1,00                            3.573,33                             
010 02.016.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1.874,33           1,00                            1.874,33                             

011 02.006.0050-0 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA UNXMES 850,00              54,00                         45.900,00                           

012 02.011.0010-0 CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 0,97                   9.384,00                    9.102,48                             
013 02.020.0005-0 BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO

DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS
SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES M 3,09                   100,00                       309,00                                 

014 02.020.0009-0 SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 101,99              25,00                         2.549,75                             
015 02.030.0005-0 PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 79,11                10,00                         791,10                                 
016 05.013.0002-0 CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE

VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA
PELA AREA DE CHAPA,EM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA M2 71,02                20,00                         1.420,40                             

017 05.013.0003-0 CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE
VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE
RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2 5,79                   60,00                         347,40                                 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura
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018 01.050.0190-0 PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS
URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM
LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA
CONTRATANTE HA 9.371,31           6,51                            61.007,22                           

019 01.050.0157-0 PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO
EM AUTOCAD M2 0,72                   46.609,00                 33.558,48                           

Total de Serviços Preliminares  315.905,87                    

B - DRENAGEM PLUVIAL
020 06.015.0010-0 POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES

0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE
DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS
OS MATERIAIS

UN 2.227,17           139,00                       309.576,63                         
021 06.015.0011-0 POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE
TODOS OS MATERIAIS

UN 2.340,36           9,00                            21.063,24                           
022 06.015.0013-0 POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS

UN 2.930,43           2,00                            5.860,86                             
023 06.016.0001-0 TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA

DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA
MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA
RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO
TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 414,88              150,00                       62.232,00                           
024 06.015.0030-0 CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES

DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS
PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM
ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA
E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

UN 723,30              336,00                       243.028,80                         
025 COMP01 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 400 MM

(2003983) M 144,93              4.092,00                    593.053,56                         
026 COMP02 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 500 MM

(2003985) M 237,12              217,00                       51.455,04                           
027 COMP03 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM

(2003986) M 348,96              323,00                       112.714,08                         
028 COMP04 TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM

(2003987) M 521,00              148,00                       77.108,00                           
029 COMP05 TUDO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 800 MM

(2003988) M 539,05              39,00                         21.022,95                           
030 06.004.0253-1 CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM

"U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO
DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 727,38              39,60                         28.804,24                           
031 06.004.0254-1 COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO

E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M2 820,45              21,60                         17.721,72                           

032 20.067.0070-0 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM
CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 453,21              6,00                            2.719,26                             
033 20.067.0072-0 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 754,87              7,00                            5.284,09                             
034 20.067.0074-0 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 1.145,68           2,00                            2.291,36                             
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035 11.003.0014-1 CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME
REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 398,50              9,89                            3.941,16                             
036 20.029.0001-0 DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE

ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA
M3 559,20              5,64                            3.153,88                             

037 03.001.0001-1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 57,95                1.655,64                    95.944,33                           

038 03.020.0030-1 ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO M3 12,84                5.097,52                    65.452,15                           

039 03.020.0060-1 ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 16,44                1.239,02                    20.369,48                           
040 03.020.0065-1 ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 18,93                352,03                       6.663,92                             
041 03.008.0061-0 ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR

COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM
UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 1.346,55           7,18                            9.668,22                             
042 05.011.0001-0 ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M

DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA
DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2 78,76                2.356,15                    185.570,37                         
043 05.011.0002-0 ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE

PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE
3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2 35,70                1.009,78                    36.049,14                           
044 05.010.0005-0 ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE

FUNCIONAMENTO CVxH 6,18                   9.856,00                    60.910,08                           
045 01.007.0010-0 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE

70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) UN 4.337,99           3,00                            13.013,97                           
046 01.007.0020-0 CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 303,77              261,00                       79.283,97                           
047 01.007.0025-0 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO

CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 397,67              60,00                         23.860,20                           
048 19.011.0007-3 GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL,SOBRE RODAS,TRIFASICO,220/127V

FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA
AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE
APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE
60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR

H 10,08                480,00                       4.838,40                             
049 06.088.0010-0 EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 95,49                850,85                       81.247,66                           
050 06.085.0045-0 ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

M3 175,37              13,50                         2.367,49                             
051 03.011.0015-1 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 22,64                856,83                       19.398,63                           

052 03.013.0001-1 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3 35,79                856,83                       30.665,94                           
053 03.015.0010-0 REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO

MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 108,11              3.998,53                    432.281,07                         
054 04.011.0051-1 CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 8,92                   10.967,63                 97.831,25                           
055 04.005.0123-1 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 1,17                   109.676,30               128.321,27                         
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056 TC 10.05.0700 DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E
DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS
DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.
(DESONERADO) T 15,00                10.967,63                 164.514,45                         

Total de Drenagem Pluvial 3.119.282,86                     

C - PAVIMENTAÇÃO
057 03.020.0050-1 ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE

1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 4,98                   22.190,22                 110.507,29                         

058 05.002.0005-1 DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2 21,54                967,20                       20.833,48                           
059 05.002.0014-0 DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM

ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE 
SERVICO M2 10,81                18,00                         194,58                                 

060 05.002.0050-0 ARRANCAMENTO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISO DE
PARALELEPIPEDOS REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,INCLUSIVE
LIMPEZA E EMPILHAMENTO SOBRE O PASSEIO M2 14,52                246,40                       3.577,72                             

061 03.015.0010-0 REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 108,11              6.798,47                    734.982,59                         

062 08.021.0001-0 REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES
PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E
TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS M2 1,20                   43.570,43                 52.284,51                           

063 08.001.0005-0 SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 76,54                6.535,56                    500.231,76                         
064 08.001.0008-0 BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A

COMPACTACAO M3 79,41                6.535,56                    518.988,81                         
065 08.040.0005-0 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN

LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E
0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO
TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E
TOPOGRAFIA

M 37,25                9.936,00                    370.116,00                         
066 08.040.0025-0 MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVESDE

MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,15M DE BASE E 0,30M DE
ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO
1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E
TOPOGRAFIA M 18,26                187,96                       3.432,14                             

067 08.020.0012-0 PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR
NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO
PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS
C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E
ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC.

M2 108,38              3.222,00                    349.200,36                         
068 08.026.0001-0 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA

EXECUCAO",DO DER-RJ M2 8,05                   35.326,32                 284.376,87                         
069 01.001.0302-0 DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VIGA

BENKELMANN,POR PONTO UN 116,55              162,00                       18.881,10                           
070 08.026.0002-0 PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-

RJ M2 1,65                   25.175,08                 41.538,88                           
071 06.100.0148-0 GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE

FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO
BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800
PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL
E TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA DE MALHA DE
40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 31,39                16.153,07                 507.044,86                         
072 08.038.0001-0 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO
SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E
DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE
CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)

M2 136,08              31,20                         4.245,69                             
073 08.015.0067-0 REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE

USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS
MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

T 429,75              5.321,80                    2.287.043,55                     
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074 13.371.0010-0 PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3
EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA
INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2 49,15                12.048,00                 592.159,20                         
075 03.009.0004-0 ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE

EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE
CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E
REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA M3 76,70                1.204,80                    92.408,16                           

076 04.011.0051-1 CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 8,92                   35.621,24                 317.741,46                         
077 04.005.0123-1 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA

E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 1,17                   356.744,60               417.391,18                         
078 TC 10.05.0700 DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E

DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS
DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.
(DESONERADO) T 15,00                35.621,24                 534.318,60                         

079 04.018.0020-1 RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE
8,00M3 OU 12T T 0,63                   5.321,80                    3.352,73                             

080 04.005.0143-1 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA
E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM 0,99                   266.090,00               263.429,10                         
081 09.005.0003-0 REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE M2 2,01                   1.150,05                    2.311,60                             
082 09.006.0030-0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 185,12              138,01                       25.548,41                           
083 09.001.0035-0 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA

GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATERIAL PARA ESTE
M2 10,31                1.150,05                    11.857,01                           

084 05.001.0149-0 ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO M 6,81                   2.478,60                    16.879,26                           
085 05.035.0010-0 CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE

ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM4 FIOS DE ARAME
FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 28,49                2.478,60                    70.615,31                           

086 05.015.0060-0 PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA
QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E
ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO
GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE
CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2 509,51              60,91                         31.034,25                           
087 05.020.0020-0 SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM

VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ M2 22,56                1.988,25                    44.854,92                           
088 05.020.0030-0 SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE

RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA
PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2 46,90                268,49                       12.592,18                           
089 13.333.0015-0 REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2 130,57              72,80                         9.505,49                             
090 05.021.0095-0 TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",BIDIRECIONAL,MEDINDO

100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E
SEUSREFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E
ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 15,70                615,00                       9.655,50                             
Total de Pavimentação 8.263.134,55                

D - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
091 05.105.0145-0 MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 5.566,88           9,00                            50.101,92                           
092 05.105.0146-0 MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 3.067,68           18,00                         55.218,24                           
093 05.105.0121-0 MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 4.762,56           9,00                            42.863,04                           
094 05.105.0125-0 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3.067,68           9,00                            27.609,12                           
095 05.105.0128-0 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 9.201,28           9,00                            82.811,52                           
096 05.105.0169-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS MES 6.698,56           9,00                            60.287,04                           
097 05.105.0130-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 16.524,64         8,10                            133.849,58                         
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098 05.105.0204-0 SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS
O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS
SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

MES 11.145,96         9,00                            100.313,64                         
099 05.100.0900-0 UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA

ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E
UTENSILIOS,AR 
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E
ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E
TRANSPORTE PESSOAL UR 28,07                985,13                       27.652,59                           

Total de Adm Local 580.706,69                    

Sub-total Geral           11.698.323,28 

Adm Local                580.706,69 
BDI(%) 19%             2.333.015,69 

TOTAL DO ORÇAMENTO        14.612.045,66 


