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PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO
Em atendimento ao artigo 6°, inciso IX, combinado com o artigo 7° - §2° do
inciso I ao IV da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, elaborou-se o presente
Projeto Basico, com o objetivo de que seja efetuada a contratacdo de empresa
qualificada para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econdmico e Infraestrutura e consequentemente disponibilizar
os subsidios necessarios a montagem do plano de licitagdo e gestao do servigo

definido no item 2 deste documento.

2. OBJETO

O objeto da presente licitacdo é a contratagdo de empresa qualificada, com
fornecimento de material e de mao de obra, para execugdo de Obras de
Pavimentacdo, Drenagem, Recapeamento e Sinalizagio de Diversos
Logradouros, incluindo a elaboracdo dos respectivos projetos executivos de
engenharia, conforme premissas do Projeto Basico, no Municipio de
Saquarema/R].

A intervencao visa agregar os seguintes beneficios para o Municipio:

. Melhorar o sistema viario, mediante recuperacdo ou implantagao
de pavimentacdo, bem como melhorar o escoamento das aguas pluviais em

diversos logradouros no municipio de Saquarema/R]J;

. Melhorar a urbanizagdo, sinalizacdo e seguranca vidria, de
pedestres e acessibilidade das vias municipais indicadas nas &areas de

intervengao previstas nos Projetos Bésicos.
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3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A presente solicitagdo decorre do anseio comunitério para realizagdo de
obras de drenagem, pavimentacdo, recapeamento e sinalizacdo de diversos
logradouros, no municipio de Saquarema/R], tendo em vista que a
pavimentacdo asfaltica é de suma importancia gerando qualidade de vida e
oportunizando melhor trafegabilidade de veiculos e pedestres.

O presente projeto compreende a implantacdo e/ou recuperacao dos
pavimentos existentes, atualmente considerados inadequados a funcao de
acessibilidade e mobilidade urbana, além de resolver os problemas de
drenagem. E sabido que o municipio de Saquarema vem ao longo dos tltimos
anos planejando sua infraestrutura, sobretudo considerando os recebimentos de

royalties provenientes da exploragao de petréleo.

Contudo, é imperioso observar que o Municipio possui grande area
territorial, e consequentemente muitas vias, tanto de acesso como principais.

Neste sentido, ha bairros que apresentam deficiéncias quanto a
pavimentacdo e drenagem, comprometendo a mobilidade urbana, as linhas de
transporte coletivo, o abastecimento de mercadorias, além do atendimento as
funcodes e servigos basicos como acesso aos moradores para suas residéncias com
consequente prejuizo a condigdo de acesso a locais de trabalho, escolas, postos
de satide, etc.

A dificuldade de locomocdo e de acessibilidade dos moradores
(ocasionada pela condicdo do piso natural bem como oriundo do desgaste dos
pavimentos existentes em fungdo tanto do uso como do tempo) agravada
especialmente por ocasido do periodo de chuvas ficando praticamente
intransitdveis, acumulando lama, lixo e permitindo o avan¢o da vegetagao
rasteira sobre as areas carrocaveis, tornando os caminhos muitas vezes
intransitaveis.

Quando de tempos excessivamente secos, no verao, a poeira passa a ser

o “vilao”, impregnando as residéncias e provocando dificuldades respiratorias.

A maioria das vias ndo dispde de passeios publicos para pedestres,
tornando-as inacessiveis a pessoas, sobretudo as com deficiéncia e mobilidade

reduzida.
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Ademais, a situacdo existente penaliza areas carentes tornando-as ainda
mais degradadas e, o presente projeto quando executado, trard melhorias que
permitirdo maior conforto aos municipes em seus deslocamentos, maior
integracdo territorial, melhoria significativa para sua seguranca, a reducdo do
indice de doencas transmissiveis através de meios hidricos durante o periodo
chuvoso ou pelo acimulo de poeira verificada durante o periodo seco.

A drenagem é uma etapa importante nas dreas urbanas a serem
pavimentadas, pois proporciona uma série de beneficios, tais como o aumento
da vida uatil do pavimento, um baixo investimento, a reducdo dos gastos com
manutencdo, escoamento rapido e seguro das aguas superficiais facilitando o
trafego por ocasido das chuvas e evitando enchentes e alagamentos, assim como
problemas de erosdo no entorno.

As obras de drenagem citadas no presente Projeto Bésico, serdo
realizadas em pontos especificos de maneira a conduzir as 4guas das chuvas ao
seu destino final de forma segura, e como ja dito, evitando enchentes e
alagamentos, proporcionando, ainda, longevidade as obras de pavimentacao.

A pavimentagdo, portanto, trard qualidade de vida, tendo em vista a
dificuldade encontrada por muitos municipes para sair ou chegar em suas casas
e residéncias em dia de chuvas, ou como ja dito, evitando doengas respiratorias
por exposicao a poeira.

Nao podemos nos furtar de trazer a voga, a vocagdo do Municipio de
Saquarema para o turismo, e a relevancia de tais obras, ja que a cidade possui
diversos pontos de interesse turistico, tais como: Sambaquis da Beirada, grande
faixa de extensdao de praias, lagos e lagoas, pontos de salto de parapente, o
Centro de Treinamento do voblei da Confederacao Brasileira de Volei - CBV,
ressaltando que a cidade é reconhecida mundialmente como a Capital Nacional
do Surf, sendo inclusive a praia de Itatina considerada o “Maracana do surt”,
sediando a etapa brasileira do WSL (World Surf League).

Possuimos também uma vocagao ao turismo religioso, pois temos como
Padroeira Nossa Senhora de Nazareth, que, historicamente recebe milhares de
romeiros de todo o pais e até do exterior nos dias 7 e 8 de setembro, quando se
realiza o Cirio de Nazareth, considerado um dos mais antigos do Brasil.

Assim, as obras sdo de suma importéncia, seja para melhorar a condi¢do
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de vida dos municipes que sofrem com a realidade das vias em estado natural,

seja pelo estado de conservacado das vias ja pavimentadas.

Por todo o exposto, a importancia dessas obras, se revela necessaria
assegurando o acesso a todos a adequada infraestrutura técnica e social, indo ao
encontro da redugdo das desigualdades sociais.

4. SERVICOS PRELIMINARES

Todos os servicos a serem executados estdo previstos em pegas técnicas
anexas, composta por: Memorial Descritivo, Composicdo de Custo, Projeto
Bésico, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-financeiro, Memoria de
Calculo e Composigao Analitica de BDI.

5. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

O referido objeto nao se configura tecnicamente como um servico de alta
complexidade, tanto pelo quantitativo total de projeto quanto pelas técnicas
aplicadas. Ademais, considerando a atual boa satide financeira do municipio,
devido aos recursos provenientes dos royalties, o orcamento para o objeto em
questdo ndo se enquadra como grande vulto financeiro.

Os servicos a serem realizados sao os constantes do Memorial Descritivo,
da Planilha Orcamentaria e Projeto Basico, que compdem a documentacdo
técnica apresentada em anexo, e correspondem ao custo de cada servico, que
incluem material, mao de obra e encargos sociais.

As medicoes serdo realizadas em conformidade com a apropriagdo dos
servigos, obedecendo aos quantitativos das obras e servigos realmente
executados pela CONTRATADA e deverdo ser pagas pelo preco unitario
contratado com a aplicagdo do BDI da licitante vencedora com o mesmo desconto
global ofertado pela Licitante.

Os servigos, bem como, os equipamentos e materiais a serem utilizados na
execucdo dos trabalhos deverao ser aqueles previstos, descritos e especificados
na documentagdo técnica apresentada em anexo, sob pena de glosa.

A contratada serd responsavel pela obediéncia as leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e

indiretamente aplicdveis ao objeto deste Projeto Basico.
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6. REGIME DE EXECUCAO CONTRATUAL

De modo a atender ao que dispde o art. 40, caput, combinado com a alinea
“e”,inciso IX do art. 6° da Lei Federal n° 8.666/ 93, fica estabelecido que o contrato
decorrente do presente Projeto Basico devera observar o Regime de Execucdo por

preco unitario respeitando as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico-

Financeiro para desembolso.

7. DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

O prazo de execucdo do objeto desta licitacdo se dara apés autorizacao
formal denominada “ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS”, que é parte
integrante deste edital, sendo exigido, apds o término da obra, garantia técnica
de 05 (cinco) anos corridos por conta da CONTRATADA.

O inicio da obra serd precedido de reunido realizada entre a equipe de
projetos e fiscalizacaio da CONTRATANTE e representante(s) da
CONTRATADA, incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel
técnico.

A reunido poderd ocorrer no local da obra ou nas dependéncias do
CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO.

Sera computada como inicio da prestagdo de servicos a data definida na
reunido supracitada, oportunidade em que se emitira a “ORDEM DE INICIO
DOS SERVICOS”, tendo o PRAZO DE EXECUCAO de 9 (nove) meses
contados a partir da data definida na mesma.

Apb6s a expedicdo formal da “ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS”, a
empresa devera apresentar o Projeto Executivo da obra, assim como suas
respectivas memorias de célculo de dimensionamento, bem como a execugdo dos
demais servigos, objeto do contrato, que se dara conforme Cronograma Fisico-

Financeiro em anexo.
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O PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL decorrente desta licitacdo
sera de 15 (quinze) meses, contados da sua assinatura, considerando os tramites
burocraticos necessarios, bem como o recebimento definitivo do objeto.

Caso a CONTRATADA atrase a entrega de alguma etapa, devera
encaminhar um plano de recuperacdo de prazo em até 15 dias ap6s a solicitacao
do fiscal. Neste plano de recuperacdao, a CONTRATADA devera apresentar
cronograma fisico no formato do programa MS Project, demonstrando toda a
sequéncia das etapas de replanejamento da obra, a readequagdao do cronograma
fisico-financeiro, bem como respectiva justificativa do atraso e dissertagao sobre

o novo plano.

8. DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO CONTRATUAL

A execucdo dos servigos sera objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizagdo e avaliacao por representante ou equipe da CONTRATANTE, para
este fim especialmente designado, com as atribuigdes especificas determinadas
na Lei Federal 8.666/93, contendo, pelo menos, 2 (dois) servidores, designados
pela autoridade competente municipal, aos quais competiré:
a) Fazer cumprir as especificacdes e demais condigdes estabelecidas neste
Projeto Basico, no edital e no contrato que vier a ser celebrado;
b) Notificar a contratada acerca da prética de infragdes que ensejem a
aplicacdao das penas previstas nas sangdes administrativas;
C) Suspender a execucao contratual quando houver motivo que justifique a
providéncia e, conforme o caso, determinar a corregdo do servigo considerado
inadequado;
d) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja
executado em conformidade com o plano ou programa de manutencdo, norma
técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;
e) Exigir a substituicdo de qualquer empregado da contratada, cuja atuacao,

permanéncia, ou comportamento, seja julgado prejudicial, inconveniente ou
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insatisfatorio a disciplina ou ao interesse publico, sem que essa decisao acarrete
qualquer 6nus ao municipio;
f) No que exceder a sua competéncia, comunicar, formalmente, o fato a
Autoridade Superior, em tempo hébil, para adocdo das medidas cabiveis;
g)  Quaisquer entendimentos entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA, desde
que nao infrinjam o estabelecido neste Projeto Basico e em cldusulas Contratuais,
deverao ser feitos formalmente, ndo sendo levadas em consideragao alegacdes da
CONTRATADA baseadas em ordens ou declaracdes verbais;
h) A CONTRATADA deverd, contratualmente, ser obrigada a se submeter a
todas as medidas, processos e procedimentos adotados pela Fiscalizagao.
i) Os atos da Fiscalizacdo, inclusive inspegdes e testes, ndo eximem a Contratada
de suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento das especificacdes deste
Projeto Bésico, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais,
em especial as vinculadas a qualidade dos servicos, que deverdo obedecer a todas
as normas técnicas pertinentes e, em especial, aquelas expedidas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
j) A CONTRATADA deverd manter, no local dos servigos, preposto
especialmente designado, aceito pela Fiscalizagdo, para prover o que disser
respeito a regular execugdo do contrato.
1) A instituicdo e a atuagdo da fiscalizacdo do Municipio nao excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA nem a exime de manter

fiscalizagao proépria.

9. NORMAS TECNICAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO

De modo a atender ao que dispde o inciso VI, art. 12 da Lei Federal n°
8.666/93, a seguir estd informando as normas técnicas de satde e de seguranca
do trabalho a serem observadas pela Contratada para execucdo do objeto deste
Projeto Basico:
9.1 Fornecer e usar, obrigatoriamente, Equipamento de Protecdo Individual

(E.P.L), exigidos conforme a natureza da tarefa (capacete, 6culos, luvas, etc.);
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9.2 Fornecer e utilizar, adequadamente, ferramentas e instrumento de trabalhos

proprios, de boa qualidade, em bom estado e em quantidade compativel com o

namero de equipes e volume de servigos a serem executados, obedecendo a

relacdo contida no presente Projeto Basico, mantendo, inclusive, o conjunto

minimo para cada profissional.

9.3 Manter profissional qualificado em Seguranca do Trabalho acompanhando

integralmente os servigos de quando pertinente ao tipo de trabalho.

10. QUALIFICACAO TECNICA

De modo a atender ao que dispde o inciso I, art. 30 da Lei n.° 8.666/93, a
empresa devera apresentar o registro na entidade profissional competente e neste
conter as atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto deste Projeto Basico, com indicacdes das instalagdes e do
aparelhamento e pessoal técnico qualificado que se responsabilizara pela

execucdo dos trabalhos, conforme descrito abaixo:
10.1 As Certiddes deverdo estar atualizadas quando da contratacao;

10.2 Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitacao, ao menos
01 (um) profissional de nivel superior detentor de Atestado de Capacidade
Técnica, fornecido por Pessoa Juridica de direito publico ou privado,
acompanhado de Certidao de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA
ou CAU, demostrando sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por

atividade pertinente e compativel em caracteristica com o objeto da licitagao;

10.3 A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sao) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através
de coépia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidao(s) de
Registro do CREA ou pelo CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestagao de

servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de
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outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a

licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo,

suficiente para a execucao do objeto licitado;

10.4 Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servird de

documento hébil a comprovacdo do vinculo;

10.5 No decorrer da execugdo da obra, os profissionais poderao ser substituidos,

nos termos do artigo 30, pardgrafo 10, da Lei Federal n° 8.666/93, por

profissionais com experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja aprovada pela Administragao;

10.6 Apresentar proposta de prestacio de servigos, anexando todos os

documentos previstos na legislacdo em vigor.

10.7 A observéncia quando da elaboracado do edital, que a Comissao permanente,

sem prejuizo a competitividade, elabore clausulas edilicias que corroborem com

os anseios da municipalidade, trazendo desta forma, total seguranca juridica
quando da realizagdo do certame.

11.DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor estimado para contratagdo ndo podera ser superior ao apresentado
na Planilha Orcamentaria em anexo, que teve como base para formacao de seus
precos, as tabelas oficiais EMOP/SINAPI/SCO-R]J/SICRO.

As despesas correrdo por conta dos recursos: Programa de Trabalho: 0071

- Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana Municipal - Natureza da Despesa:

4.4.90.51.08.00.00 - Pavimentacdo, Drenagem, Ponte e passarela, Fonte de

Recurso: 1533 - Royalties - Lei 9478/97, do orcamento vigente da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Econdmico e Infraestrutura (SECINFRA).

12. DAS ALTERACOES DE PROJETO

O Projeto anexo devera ser obedecido integralmente, ficando a cargo do
vencedor do certame licitatério a elaboracdo de projeto executivo,
obrigatoriamente tendo como referéncia os projetos basicos apresentados na

licitacdo, respeitando as normas técnicas e o uso racional dos materiais.
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Ap6s a elaboragao do Projeto Executivo, a contratada deverd apresenta-lo
para a equipe técnica do Municipio, com as devidas justificativas técnicas
necessdrias a eventuais alteragdes do Projeto Basico.

As alteragdes de qualquer natureza deverdo ser objeto de aprovacdo por
parte da equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econémico
e Infraestrutura e pelos fiscais designados, visando melhor utilizacao de técnicas
de engenharia em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT.

13. PERIODICIDADE DAS MEDICOES

Os servigos executados deverdo ser medidos pela CONTRATADA, e
apresentados em boletim de medicdo aos fiscais designados pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Economico e Infraestrutura que realizara
vistoria, por ocasido da realizacdo dos pagamentos.

As medig¢oes deverao ser efetuadas considerando os servicos realizados do
dia da ordem de inicio do més anterior até o mesmo dia do més seguinte e serem
entregues a fiscalizagdo até o 5° (quinto) dia ttil apés o vencimento do periodo

da medigao, obedecendo ao Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
O pagamento pelos servicos, objeto deste Projeto Basico, obedecera as

diretrizes estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro.

15. CONDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

Pela execucdo do contrato que pactuar os servicos, objeto deste Projeto
Bésico, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, o
Municipio efetuara o pagamento conforme estabelecido no Cronograma Fisico-
Financeiro de desembolso, mediante as quantidades de servicos efetivamente

realizados.
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As cobrangas das parcelas de servico serdo feitas pela Contratada, de
acordo com a periodicidade e valores maximos estabelecidos no “Cronograma
Fisico-Financeiro”, devendo estar acompanhadas dos seguintes documentos:
151 Requerimento;
15.2 Nota Fiscal/ DANFE atestada e com visto;
15.3 Planilha de Medicao;
15.4 Relatério Fotografico, colorido, dos servigos executados, impresso e em
midia;
15.5 Diério de Obras;
15.6 Memoria de Célculo;
15.7 Relatorio Executivo da Medicao;
15.8 Guia do recolhimento do FGTS paga;
15.9 Guia do recolhimento do INSS paga;
15.10 Folha de pagamento analitica;
15.11 Protocolo de envio de arquivo da conectividade social;
15.12 Arquivo GEFIP e SEFIP;
15.13 Comprovacao de inscricdo no CNO (somente na primeira medicado);
15.14 Garantia de contrato (Caugdo / Seguro-Garantia / Fianca Bancaria);
15.15 ART de execugdo e projeto (somente na primeira medigdo ou quando
houver alteragao);
15.16 Certidao CRF (certiddo de regularidade do FGTS);
15.17 Certidao CNDT (certidao negativa de débitos trabalhistas vélida);
15.18 Certidao PGFN (certidao de regularidade fiscal);

Os pagamentos serao efetuados pelo Municipio de Saquarema, mediante
ao atesto dos servigos, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data final
do aceite da medicdo pelo fiscal, através de ordem bancéria, para crédito em

banco, agéncia e conta corrente indicadas pelo CONTRATADO.
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Nos termos do que dispde a alinea “d”, Inciso XIV, do Art. 40 da Lei

Federal n° 8.666/93, ficam estabelecidos os seguintes critérios de penalizagdes e

compensagoes financeiras:

Em ocorrendo atraso de pagamento, desde que ndo decorra de ato ou fato
atribuivel a contratada, esta tera direito a receber sobre a parcela devida:
Compensacao financeira no valor equivalente a variagdo da TR (Taxa
Referencial), calculada “pro rata die”, entre a data estabelecida para o
vencimento da fatura e a data do efetivo pagamento.

Por eventuais antecipagdes nos pagamentos devidos, a empresa que vier
a ser contratada cabera desconto, a titulo de compensacao financeira, no
valor equivalente a 0,033% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de
antecipacao, calculados sobre a parcela devida.

A partir do 30° dia a contar da data do recebimento da Ordem de Inicio da
Execucdo Contratual, a ser expedido pela SEMOP as medi¢des dos
servicos serao efetuadas pela Contratada, levando em conta os servicos
efetivamente realizados.

A Nota Fiscal/ Fatura serd emitida pela CONTRATADA de acordo com

os seguintes procedimentos:

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
cronograma fisico financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigdo
prévia dos servicos executados no periodo, através de Planilha e Memoria
de Célculo detalhada;

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro, estiverem
executados em sua totalidade;

Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relacao a
previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da

contratante aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo.
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A CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias tteis contados a partir
da data da apresentagao da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a medicdo prévia relatada pela CONTRATADA, bem como
avaliar a conformidade dos servicos executados.

a) No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servigos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o
cronograma na etapa subsequente;

b) A apresentagdo da medicdo prévia pela CONTRATADA néao a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao
definitiva dos servicos executados;

Apo6s a aprovacao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor
da medicao definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da lista
de documentos supracitados;
Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/ Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacdo ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, o pagamento ficard pendente até que o CONTRATADO
providencie as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap6s a regularizac¢do da situacdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administracdo efetuara a

retencao do Imposto de Renda da Pessoa Juridica - IRPJ.

Quanto ao Imposto sobre Servigos (ISS) serd observado o disposto na Lei

n°116/03 e legislagdo municipal aplicavel;

A Administragdo deduzird do montante a ser pago os valores

correspondentes as multas e/ou indenizacdes devidas pelo

CONTRATADOG;

O desconto de qualquer valor do pagamento devido ao CONTRATADO

serd precedido de processo administrativo em que sera garantido a Ampla

Defesa e o Contraditério, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes;
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e Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Administragao, a
critério, poderd devolvé-la para as devidas corre¢des, ou aceitd-las com a
glosa da parte que considerar indevida;

e Na hipétese de devolucao, a Nota Fiscal serd considerada como ndao
apresentada, para fins de atendimento das condi¢des contratuais;

e A ADMINISTRACAO ndo pagaré, sem que tenha autorizagdo prévia e
formal, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente
por terceiros, seja ou ndo institui¢des financeiras, salvo determinagdes
judiciais devidamente protocoladas;

e Os eventuais encargos financeiros, processuais, e outros, decorrentes da
inobservancia, pela licitante, de prazo de pagamento, serdo de sua

exclusiva responsabilidade.

16. RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO
Executado o Contrato que decorrer do presente Projeto Basico o seu objeto
devera ser recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel do acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do contratado, acusando o término
do servigo.

Nessa etapa a CONTRATADA devera efetuar a entrega de relatério de
execugdo dos servigos.

No Termo de Recebimento Provisério serdo indicadas as eventuais
correcdes e complementacdes consideradas necessarias ao recebimento

definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execucao dos ajustes;

b) Definitivamente, por comissdo/fiscal designada pela autoridade

competente, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, apos
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parte,

o decurso de 90 (noventa) dias de observagao que comprove a adequagao

do objeto aos termos contratuais.

A Contratada estd obrigada a refazer, as suas expensas, no total ou em

0s servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou imperfeicoes

resultantes de falhas de execucdo ou dos materiais empregados.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato nao exclui a

responsabilidade civil pela qualidade dos servigos, nem a ético-profissional, pela

perfeita execucdo do contrato.

17. DAS OBRIGACOES E DIREITOS DA CONTRATANTE

a)

Proporcionar todas as facilidades a boa execucdo dos servigos deste
contrato, recebendo o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital
e seus anexos;

Examinar as obras e construgoes realizadas pela CONTRATADA antes de
sua utilizagdo, e decidir sobre sua aceitagdo ou rejeicao;

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo dos servigos para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessarias;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos, objeto do presente contrato;

Fiscalizacao:

el) A fiscalizacdo dos servicos sera realizada por funcionario(s)
devidamente designado (s) pela CONTRATANTE através do setor
competente, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e
completo a agdo dos fiscais permitindo-lhe livre acesso a todas as partes
da(s) obra(s) e locais onde se encontrarem depositados materiais
destinados aos servicos referidos no contrato pactuado, ficando

ressalvado que a efetiva ocorréncia da fiscalizacdo ndo exclui nem
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restringe a responsabilidade da CONTRATADA, na execucdo da obra que
devera apresentar solidez e perfeicdo absolutas.

Da Acdo Fiscalizadora: Os fiscais do CONTRATANTE terdo amplos
poderes para, mediante instrucdes por escrito:

f.1) recusar material (is) de méa qualidade ou ndo especificado (s), e exigir
sua retirada da obra;

f.2) Sustar quaisquer servigos executados em desacordo com a boa técnica,
exigir sua reparacdo ou demolicdo, e substituicio por conta da
CONTRATADA;

£.3) Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios ao
perfeito conhecimento e controle dos servigos;

f.4) Exigir a utilizacdo de maquinas, ferramentas e equipamentos além dos
que estiverem em servigo, desde que considerados pertencentes a relacao
de equipamentos constante da proposta de licitagio e considerados
necessarios pela CONTRATANTE;

£.5) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas
ou irregularidades verificadas para eventual substituigdo, reparacdo ou
Correcao;

E compromisso do CONTRATANTE, o fiel cumprimento das obrigacdes
pactuadas, a prestagdo de todas as informacdes indispensaveis a regular a
execucao das obras, o pagamento oportuno das parcelas devidas e ainda
a preservagao do equilibrio econémico-financeiro do contrato com a sua
devida publicacdo no Didrio Oficial.

A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos
realizados pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a
execucdo do contrato pactuado, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA através de seus

empregados, prepostos ou subordinados.
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18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, observando
sua execucdo, as normas e especificagdes técnicas a que estiver legalmente
vinculada, as estabelecidas neste Projeto Basico e no contrato que vier a ser
celebrado;

Contratar todo o seu pessoal, observar e assumir os 6énus decorrentes de
todas as prescrigdes das Leis Trabalhistas e da Previdéncia Social, sendo a tinica
responsavel pelas infragdes que cometer;

Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais servigos realizados
em hordarios extraordindrios (diurno, noturno, domingos e feriados), necessarios
ao exato cumprimento das obrigacdes que vierem a ser pactuadas.

Providenciar, junto aos 6érgdos competentes, sem 6nus para o Municipio,
todos os registros, licengas e autorizagdes necessarias ao exato cumprimento das
obrigagdes que vierem a ser pactuadas;

Apresentar a Fiscalizacdo a Garantia Contratual, em até 10 dias, a contar
da “ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS”, conforme Art. 56 da Lei Federal
8.666/93. A Garantia devera contemplar todo o “PRAZO DE VIGENCIA
CONTRATUAL".

Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e veiculos
necessarios a execucdo dos servigos que vierem a ser pactuados, bem como toda
a mao-de-obra;

Fornecer, as suas expensas, todos os materiais de protecao e seguranca do
trabalho, indispensaveis para a execugao do Contrato que vier a ser celebrado,
em quantidades compativeis com o nimero de pessoas empregadas,
respondendo por eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados
e os de suas eventuais subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Protecao
Individual (EPI), legalmente exigiveis, concernentes a seguranca, higiene e

medicina do trabalho, tais como capacete, botas, luvas, capas, 6culos etc.;
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Atender aos pedidos fundamentados do Municipio para substituir ou
afastar quaisquer de seus empregados;

Permitir ao Municipio, por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo
exercicio da fiscalizagdo, proporcionando-lhe pleno acesso aos servigos, bem
como, atendendo, prontamente, as determinagdes que lhes forem feitas, com o
proposito de melhor atender as obriga¢des pactuadas;

Manter, em lugar acessivel a qualquer momento, um “Livro de
Ocorréncias” para o registro de ocorréncias e irregularidades constatadas no
decorrer da execucdo contratual, que deverda ser assinado, diaria e
simultaneamente, pelo representante credenciado da contratada e pelo fiscal da
execucao contratual;

Responder por violacdo ao direito de uso de materiais, métodos ou
processo de execugdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com
indenizagdes, taxas e/ou comissdes que forem devidas;

Executar o objeto deste Projeto Basico com zelo, diligéncia e economia,
procedendo sempre de acordo com a melhor técnica aplicavel a servicos dessa
natureza.

Acatar as determinacdes da fiscalizagdo do Municipio no sentido de
substituir, de imediato, os servigos feitos com vicios, defeitos ou imperfeicoes.

Disponibilizar o pessoal necessario a execucao do objeto deste Projeto
Basico, sob sua inteira responsabilidade, obrigando-se a observar, rigorosamente,
todas as prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais,
securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como dunica
empregadora;

Arcar com os 6nus decorrentes de incidéncia de todos os tributos federais,
estaduais e municipais que possam decorrer dos servicos objeto deste Projeto
Basico, responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigéncias das

repartigdes publicas competentes, com total isencao do Municipio;
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Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer
caso, por todos os danos e prejuizos, de qualquer natureza, causados por seus
empregados ou prepostos ao Municipio ou a terceiros;

Empregar quando da execugdo dos servigos, até o seu final, profissionais
idoneos e habilitados, de acordo com o gabarito técnico indispensavel,
designando um servidor que a representard em suas relacdes com a fiscalizacao
do Municipio.

Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des e qualificacdes exigidas para a sua
contratacao;

Efetuar os servicos objeto deste Projeto Basico obedecendo fiel e
integralmente a todas as condi¢des nele estabelecidas, bem como, as instrugdes e
determinacdes expedidas pela fiscalizagdo do Municipio.

Comparecer espontaneamente em juizo, na hipétese de qualquer
reclamacao trabalhista intentada ou ajuizada por seus empregados contra o
Municipio, reconhecendo sua verdadeira condicdo de empregadora,
substituindo o Municipio no processo, até o final do julgamento, arcando com
todas as despesas decorrentes de eventual condenacao;

A Contratada sera a tnica responsavel pela seguranga, guarda e
conservacao de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, e
ainda pela protecio destes e de eventuais instalacdes implantadas para a
execucao do contrato;

Manter no local da administracdo da execug¢ao contratual:

e Livro de Ocorréncias Diarias;

e Todos os projetos atualizados e aprovados pela fiscalizagdo;

e Copia do contrato e dos documentos que o integram;

e Registro das alteracdes regularmente autorizadas;

e Arquivo ordenado das notas de servigos, relatdrios, pareceres, copias das

correspondéncias trocadas com a Fiscalizagao;
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e Cronograma de Desembolso Méaximo por Periodo;

e Folhas de medicOes realizadas;

e Lancar, diariamente, no Livro de Ocorréncias, os fatos relativos a execucao
dos servicos, tais como anormalidades, chuvas, substituicdes de
empregados, etc.;

A CONTRATADA devera ter responsabilidade das consequéncias de
imprudéncia, impericia ou negligéncia sua e de seus empregados ou prepostos,
notadamente:

e Ma qualidade dos servicos prestados;

¢ Violacdo do direito de propriedade industrial;

e Furto, perda, roubo, deterioracdes ou avarias de materiais ou
equipamentos;

e Ato ilicito seu, de seus empregados ou de prepostos, que tenham reflexos
danosos para o cumprimento da execugao contratual;

e Acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, com
empregados seus ou com terceiros, na execucao dos servicos necessarios a
execucao contratual, ou em decorréncia da execucao deles;

O Municipio podera determinar a paralisacdo dos servicos por motivo de
relevante ordem técnica ou de seguranca, ou ainda, de inobservéancia ou
desobediéncia as suas determinagdes, cabendo a contratada, quando as razdes da
paralisagao lhe forem imputdaveis, todos os 6nus e encargos decorrentes;

Obrigar-se por quaisquer erros ou impericias na execugdo do contrato,
constatados pelo Municipio, a sua conta e risco, repondo as parcelas de servicos
impugnados, sem prejuizo de Acdo Regressiva contra quem tiver dado causa;

Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos estabelecidos neste Projeto
Basico e no Contrato, cabendo ao Municipio, no caso de inadimplemento, o
direito de suspender a execucdo do contrato ou de aplicar as penalidades

cabiveis, sem que assista a contratada qualquer direito a indenizagao.
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Submeter a prévia aprovagao do Municipio, por intermédio do fiscal de
execucdo contratual, qualquer alteracdo das especificagdes originalmente
pactuadas;

Apresentar ao Municipio, sempre que solicitado, os comprovantes dos
recolhimentos devidos ao INSS e FGTS, mediante c6pia;

Comunicar ao fiscal da execugdo contratual, no prazo maximo de 48h
(quarenta e oito horas), os motivos de forca maior que possam justificar a
interrupcao dos servicos;

Além das outras responsabilidades definidas no instrumento contratual, a
CONTRATADA obriga-se a regularizar perante o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), o contrato decorrente da presente licitacao,
conforme determina a legislacdo especifica sobre o assunto;

Fica ciente a CONTRATADA que todas as retengdes permitidas em lei
serdo realizadas no ato do pagamento de cada medicao;

A CONTRATADA se obriga a efetuar o Cadastro Especifico do INSS-
CNO (Cadastro Nacional de Obra), nas condi¢des e prazos normatizados pelo

referido 6rgdo, sob pena de suspensdao dos pagamentos devidos pela

CONTRATANTE.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1 Os licitantes contratados inadimplentes estarao sujeitos as seguintes

penalidades, que dispde o art. 87 da Lei Federal 8.666/93:

L. Adverténcia;

II. Multa;

ILI - Pelo atraso injustificado no inicio da execugdo das obras de engenharia, no
andamento previsto no cronograma ou na conclusao do mesmo, a contratada

ticard sujeita a penalidade de multa, a ser calculada pela seguinte equacao.
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M=(C/T)x NxF

Onde:

M-=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso.
T=prazo para execugao da fase, etapa ou parcela do servigo, em dias tteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS| F
CORRIDOS

1°- Até 30 dias 1,50%
2°- De 31 a 60 dias 3,00%

ILII - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugdo
parcial do Contrato, a irregularidades na execugdo ou atrasar a execugdo do
servigo por periodo superior a 60(sessenta) dias corridos.

ILIII - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos
de inexecucao total do contrato.

ILIII - As multas sdo auténomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a outra.

ILIV - A multa serd cobrada administrativamente pelo ()rgéo ou, ainda,

judicialmente.

. SUSPENSAO

IILI - Pela inexecucdo total ou parcial ou irregularidades na execucdo do
Contrato, ndo justificada e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se a
suspensdo tempordria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com o Municipio de Saquarema, pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme

segue:
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IILLI - Por 01 (um) ano, nos casos de inexecucdo parcial ou irregularidades na
execucao;

[ILLII - Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecugao total do contrato.

IV. DECLARACAO DE INIDONEIDADE

Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanc¢ao aplicada com base no inciso anterior.

19.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderdo a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devido pela Administracdo ou
cobrada judicialmente.

19.3. As sangdes previstas nos incisos I, IIl e IV deste item poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

19.4. A sangdo estabelecida no inciso IV deste item é de competéncia da Prefeita
e do Ordenador da Despesa, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagao
ser requerida 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

19.5. A aplicagio de sangdo ndo exclui a possibilidade de rescisao
administrativa do contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

19.6. A aplicacdo de qualquer san¢do administrativa prevista neste item devera
observar o0s principios da ampla e prévia defesa, contraditério e
proporcionalidade;

19.7. O valor da multa serd pago diretamente ou descontado das préximas

faturas;
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19.8. O prazo da suspensao ou da declaracdo de inidoneidade sera fixado de
acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio
da proporcionalidade.

19.9. As multas sdo autdnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a outra.

19.10. A multa serd cobrada administrativamente pelo C)rgéo ou, ainda,

judicialmente.

20. DA RESCISAO DO CONTRATO

20.1 Constituem motivo para rescisdo do contrato:

20.1.1 - O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos;

20.1.2 - O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes,
projetos e prazos;

20.1.3 - A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar
a impossibilidade da conclusao do servigo, nos prazos estipulados;

20.1.4 - O atraso injustificado no inicio do servigo;

20.1.5 - A paralizacdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracao;

20.1.6 - A subcontratacdo total do seu objeto, a associagdo do contratado com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdao ou
incorporacao, ndo admitidas neste Projeto Basico, Edital e no Contrato;

20.1.7 - A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia
da Administracdo e autorizacdo em contrato;

20.1.8 - O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada
para acompanbhar a fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
20.1.9 - O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma
do § 1° do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/1993;

20.1.10 - A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

20.1.11 - A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
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20.1.12 - A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execug¢do do contrato;
20.1.13 - Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade de esfera administrativa a
que estd subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;
20.1.14 - A supressdo, por parte da Administragdo, dos servigos, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do
artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/1993;
20.1.15 - A suspensao de sua execugado, por ordem escrita da Administragao, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesse casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas até que seja normalizada a situagao;

20.1.16 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela

Administracdo decorrentes de servicos, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em

caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,

assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de
suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

20.1.17 - A nao liberagao, por parte da Administracdo, de &drea, local ou objeto

para execucao do servico, nos prazos contratuais;

20.1.18 - A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execucdo do contrato;

20.1.19 - Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n°

8.666/1993, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

20.1.20 - A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de

procedimento administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
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21. OUTRAS CONSIDERACOES SOBRE INFRACOES

Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infracdes, aplicar-se-a a
penalidade correspondente a cada uma delas.

Havendo reincidéncia, quando a mesma infracdo for cometida pela
Contratada no periodo de 2 (dois) meses, a pena pecunidria correspondente sera
acrescida de mais 5 % (cinco por cento), sobre o valor estabelecido.

Autuada a infracdo a Contratada sera formalmente notificada e recebera a
segunda via do Auto de Infracdo em até 10 (dez) dias.

De cada infragdo cabera recurso, a ser interposto no prazo de 05 (cinco)
dias tteis, a contar da notificagdo, com efeito suspensivo.

Os recursos de infragdes serdo julgados por Comissao designada pela
SEMOP, com ntimero minimo de 2 (dois) membros efetivos e igual nimero de
suplentes;

Da decisao denegatdria da Comissao cabe recurso a autoridade maxima
do Municipio, ainda com efeito suspensivo além de obrigatoriedade de caugdo,
correspondente ao valor da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do
conhecimento da denegacao recurso.

A Contratada tera o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da multa,
contados do recebimento da notificagdo da aplicacdo da mesma, se ndo houver
apresentado recurso no prazo estabelecido, ou do transito em julgado do recurso
interposto;

A autuacdo da infracdo ndo desobriga a Contratada de sanar

imediatamente a falta que lhe deu origem;

22. DA GARANTIA
Os servicos contratados terdo garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos,
conforme definido pelo art. 618 do Coédigo Civil, no qual os executores tém

responsabilidade objetiva pelos vicios ocultos que surgirem nas obras entregues.
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23. DEFINICOES GERAIS:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

CONTRATADA: EMPRESA  VENCEDORA DO  CERTAME
LICITATORIO.

Fiscal de Contrato - preposto designado pela CONTRATANTE, inerente
a acompanhar o objeto contratado e exercer a fiscalizacdo do contrato.

Planilha Or¢camentaria - Documento integrante deste ato, que serviré de
base para elaboragdo dos mapas de medicao e acompanhamento dos servicos,
nao se admitindo na mesma, pregos irrisérios ou inexequiveis de acordo com o

prescrito no art.® 48 da Lei Federal n° 8666/ 93.

SECINFRA- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econémico e

Infraestrutura

Saquarema, 21 de junho de 2021.

Antonio Peres Alves

Secretario Municipal de Desenvolvimento

Econdmico e Infraestrutura



