
RELAÇÃO DE RUAS

Extensão Largura Área
(m) (m) (m²)

CAIXA D'ÁGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outras
Rua Manoel de O. Castro 183,00              5,50                1.006,50                         

Rua Sem Nome 1 420,00              5,00                2.100,00                         

Rua Vidal Gouveia 324,00              6,00                1.944,00                         

Rua Sem Nome 3 69,00                 5,00                345,00                             

Rua Sem Nome 2 40,00                 5,00                200,00                             

Rua Maria Vidal dos Santos 80,00                 5,00                400,00                             

Deságue (Rua Manoel de O. Castro) 35,00                 - -

SubTotal 1.151,00           - 5.995,50                         

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras
Rua Projetada B 228,00              5,50                1.254,00                         

Rua Projetada C 94,00                 5,50                517,00                             

Rua Claudina da Conceição Rodrigues 220,00              5,00                1.100,00                         

Rua Projetada A 100,00              4,50                450,00                             

SubTotal 642,00              - 3.321,00                         

3 - Rua Dona Cândida e outras
* Rua Dona Cândida 107,00              8,80                908,29                             

Rua B 226,00              6,00                1.356,00                         

Rua C 298,00              6,00                1.788,00                         

Travessa Cedalia de Souza 134,00              5,00                670,00                             

Rua Sudeste 52,00                 6,00                312,00                             

Rua Rosa dos Ventos 159,00              6,00                954,00                             

Rua Sem Nome 1 153,00              6,00                918,00                             

Rua Sem Nome 2 105,00              6,00                630,00                             

** Rua Sem Nome 2 (acréscimo sobrelargura e giro) -                     -                  180,33                             

Rua Alzira Novaes 123,00              6,00                738,00                             

Rua Sem Nome 3 183,00              5,50                1.006,50                         

Rua Alfredo Menezes PV A8-2 => PV-A8 144,00              6,50                936,00                             

Rua Sem Nome 3 (complemento de drenagem) 15,00                 - -

SubTotal 1.699,00           - 10.397,12                       

4 - Rua do Fitão e outras
Rua do Fitão 1 - eixo 0 75,00                 4,50                337,50                             

Rua do Fitão 1 - eixo 100 237,00              5,00                1.185,00                         

Rua do Fitão 3 172,00              5,00                860,00                             

Rua do Fitão 2 52,00                 3,80                197,60                             

Estr. da Caixa D'água (complemento de drenagem) 58,00                 - -

SubTotal 594,00              - 2.580,10                         

5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Água
Estrada da Caixa D'água (est 0 a 44) 880,00              7,00                6.160,00                         

*** Estrada da Caixa D'água (est 44 a 50+11) 131,00              11,51             1.507,81                         

Estrada da Caixa D'água (est 50+11 a 60) 189,00              7,00                1.323,00                         

SubTotal 1.200,00           - 8.990,81                         

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM



RELAÇÃO DE RUAS

Extensão Largura Área
(m) (m) (m²)

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

BONSUCESSO

6 - Estrada da Água Branca e outras
Estrada da Água Branca 871,00              7,00                6.097,00                         

Estrada da Caixa D'água (est. 50 a 61) 220,00              7,00                1.540,00                         

Estrada da Caixa D'água (est. 61 a 76+10) 310,00              7,00                2.170,00                         

Estrada da Água Branca / Estrada do Aterrado 630,00              7,00                4.410,00                         

2.031,00          - 14.217,00                      

7 - Rua das Esmeraldas e outras
Rua das Esmeraldas 140,00              6,00                840,00                             

Rua B 195,00              6,00                1.170,00                         

Rua A 217,00              6,00                1.302,00                         

Rua D 124,00              6,00                744,00                             

Rua H 146,00              6,00                876,00                             

Estrada da Caixa D'água PV18 => DESÁGUE 27,00                 -                  -                                   

849,00             - 4.932,00                         

TOTAL 8.166,00          - 50.433,53                      

* Área de canteiro central de 33,31m² já foi reduzida da área da rua Dona Candida

*** Largura Média

** Acréscimo de área na curva entre as estacas 600+11,768 à 604+15,171 e no giro à esquerda

     junto a estaca 604

subtotal

subtotal



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

1 cod. : 01.016.0010-0 TOTAL =

EXT. LARG. ÁREA

( m ) ( m ) ( m² )

CAIXA D'ÁGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outras

Rua Manoel de O. Castro

Rua Sem Nome 1 (+20m)

Rua Vidal Gouveia (+30m)

Rua Sem Nome 3 (+5m)

Rua Sem Nome 2

Rua Maria Vidal dos Santos (+50m)

Deságue (Rua Manoel de O. Castro)

Complemento de cadastro

Estrada da Caixa D'água (embocaduras)

Cadastro de vala para deságue bacia A

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras

Rua Projetada B (+30m)

Rua Projetada C (+30m)

Rua Claudina da Conceição Rodrigues (+30m)

Rua Projetada A (+30m)

Complemento de cadastro

Cadastro de vala para implantação de bueiro

3 - Rua Dona Cândida e outras

Rua Dona Cândida

Rua B

Rua C

Travessa Cedalia de Souza (+30m)

Rua Sudeste (+30m)

Rua Rosa dos Ventos

Rua Sem Nome 1

Rua Sem Nome 2 (inclui a área da praça)

Rua Alzira Novaes

Rua Sem Nome 3

Rua Alfredo Menezes PV A8-2 => PV-A8 (+40m)

Rua Sem Nome 3 (complemento de drenagem)

Complemento de cadastro

Cadastro de vala para deságue bacia A

Cadastro de vala para deságue bacia H

Cadastro de vala paralela a Rua Rosa dos Ventos

Rua Rosa dos Ventos (Embocaduras)

4 - Rua do Fitão e outras

Rua do Fitão 1 - eixo 0

Rua do Fitão 1 - eixo 100

Rua do Fitão 3 (+30m)

Rua do Fitão 2 (+30m)

Complemento de cadastro

Cadastro de vala para deságue bacia B

5               

738                     

40             10             400                     

82             9               

7               

9               

123           11             

30             10             

75             

237           

6               

10             

107           

105           21             

9               

40             6               

354           

74             

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E 

EDIFICACAODENSA

9,80                    ha

440           7               

183           

9               

164           

35             9               

2.064                  

868                     

2.000                  

650                     

1.284                  

226           

298           

12             

8               

12             

8               1.808                  

2.384                  

1.148                  

738                     

600                     

40             10             

124           7               

250           8               

130           5               

258           8               

60             10             

1.647                  

3.080                  

3.186                  

444                     

240                     

1.170                  

315                     

80             13             1.040                  

20             10             200                     

130           9               

9               

6               

400                     

82             

153           

15             9               135                     

1.908                  

1.377                  

2.205                  

1.353                  

1.647                  

2.208                  

183           9               

184           

159           12             

300                     

120           10             

450                     

2.370                  

1.010                  

1.200                  

202           

40             12             480                     



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Água

Estrada da Caixa D'água (est 0 a 44)

Estrada da Caixa D'água (est 44 a 50+11) 

Estrada da Caixa D'água (est 50+11 a 60) (+40m)

Complemento de cadastro

Estrada da Caixa D'água (embocaduras)

TOTAL m² = ha

BONSUCESSO

6 - Estrada da Água Branca e outras

Estrada da Água Branca

Estrada da Caixa D'água (est. 50 a 61) (+40m)

Estrada da Caixa D'água (est. 61 a 76+10) (+30m)

Estrada da Água Branca / Estrada do Aterrado (+30m)

Complemento de cadastro

Estrada da Água Branca (embocaduras)

Estrada da Caixa D'água (est. 50 a 61) (embocaduras)

Estrada da Água Branca / Estrada do Aterrado (embocaduras)

7 - Rua das Esmeraldas e outras

Rua das Esmeraldas

Rua B

Rua A

Rua D

Rua H

TOTAL m² = ha

ha

2 cod. : 02.020.0001-0 TOTAL =

m x m = m² x 2 placas = m²

3 cod. : 02.006.0010-0 TOTAL =

refeitório

2 un x 9 mês  = 18  un x mês

4 cod. : 02.006.0015-0 TOTAL =

Container para escritórios e almoxarifados

2 un x 9 mês  = 18  un x mês

2.420                  

3,67

9,80

3.740                  

7.920                  

340           

660           

146           9               

1.260                  

1.755                  

2.170                  

1.364                  

3.120                  

220           11             

124           11             

12             

140           9               

871           12             

260           12             

11             

195           9               

217           10             

6.243        

880           12             

229           12             

131           26             

10.452                

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

10,00                  20                        

20,00                  m2

3.273        - 36.655                

1.314                  

10.560                

2.748                  

3.406                  

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.013.0015)

2,50

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE 

ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, 

INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

18,00                  unxmes

4,00

18,00                  unxmes

60             11             660                     

160           10             1.600                  

6,1461.361                -

40             12             480                     



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

5 cod. : 02.006.0025-0 TOTAL =

Container para vestiário

2 un x 9 mês  = 18  un x mês

6 cod. : 04.005.0300-0 TOTAL =

Item 3 = 2     un DMT = km Rio de Janeiro (km 0 Av. Brasil) x Saquarema (Centro)

Item 4 = 2     un mobilização e desmobilização = 2 viagens

Item 5 = 2     un

6     un x km x 2 viagens = un.km

7 cod. : 04.013.0015-0 TOTAL =

mobilização e desmobilização = duas operações de carga e descarga

conforme item 6 = 6     un x 2 operações = un

8 cod. : 02.001.0001-0 TOTAL =

Perímetro do canteiro de obras

( m + m ) x 2 lados x 2,2 m = m²

9 cod. : 02.015.0001-0 TOTAL =

10 cod. : 02.016.0001-0 TOTAL =

11 cod. : 02.006.0050-0 TOTAL =

utilização nas frentes de serviço 6 un x 9 mês  = un x mês

12 cod. : 02.011.0010-0 TOTAL =

por toda a extensão da rede x 2 lados x altura

m x 2 lados = m x 1,2 m = m²

13 cod. : 02.020.0005-0 TOTAL =

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

unxmes

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

25 50 330,00                

330,00                

unxkm

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

54,00                  

un

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA 

D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 

1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

98,0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E 

HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

18,00                  

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

1.176,00            

12,00                  un

12                        

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E 

RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO 

PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

3.910,00             9.384,00             

m

1,00                    

7.820,00

unxmes

9.384,00            

54             

m2

100,00                

m2

1.176,00             

98,0

un

1,00                    



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

14 cod. : 02.020.0009-0 TOTAL =

15 cod. : 02.030.0005-0 TOTAL =

16 cod. : 05.013.0002-0 TOTAL =

17 cod. : 05.013.0003-0 TOTAL =

18 cod. : 01.050.0190-0 TOTAL =

EXT. LARG. ÁREA

( m ) ( m ) ( m² )

CAIXA D'ÁGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outras

Rua Manoel de O. Castro

Rua Sem Nome 1

Rua Vidal Gouveia

Rua Sem Nome 3

Rua Sem Nome 2

Rua Maria Vidal dos Santos

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras

Rua Projetada B

Rua Projetada C

Rua Claudina da Conceição Rodrigues

Rua Projetada A

3 - Rua Dona Cândida e outras

Rua Dona Cândida

Rua B

Rua C

Travessa Cedalia de Souza

Rua Sudeste

Rua Rosa dos Ventos

Rua Sem Nome 1

Rua Sem Nome 2 (inclui a área da praça)

Rua Alzira Novaes

Rua Sem Nome 3

153           9               

105           21             

123           11             

183           9               

226           8               

298           8               

134           7               

52             9               

159           12             

7               

220           8               

100           5               

107           12             1.284,00             

1.760,00             

500,00                

183           9               

420           7               

1.647,00             

2.940,00             

324           9               2.916,00             

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS 

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

25,00                  

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE 

ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE

6,51                    ha

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A 

COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

un

m2

un

20,00                  

10,00                  

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO 

E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

60,00                  

m2

69             6               414,00                

40             6               

80             9               

228           8               

94             

1.808,00             

2.384,00             

938,00                

468,00                

1.908,00             

1.377,00             

2.205,00             

1.353,00             

1.647,00             

240,00                

720,00                

1.824,00             

658,00                



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

4 - Rua do Fitão e outras

Rua do Fitão 1 - eixo 0

Rua do Fitão 1 - eixo 100

Rua do Fitão 3

Rua do Fitão 2

BONSUCESSO

6 - Estrada da Água Branca e outras

Estrada da Água Branca

Estrada da Caixa D'água (est. 50 a 61)

Estrada da Caixa D'água (est. 61 a 76+10)

Estrada da Água Branca / Estrada do Aterrado

7 - Rua das Esmeraldas e outras

Rua das Esmeraldas

Rua B

Rua A

Rua D

Rua H

área total / taxa

m² / = ha 

19 cod. : 01.050.0157-0 TOTAL =

EXT. LARG. ÁREA

( m ) ( m ) ( m² )

CAIXA D'ÁGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outras

Rua Manoel de O. Castro

Rua Sem Nome 1

Rua Vidal Gouveia

Rua Sem Nome 3

Rua Sem Nome 2

Rua Maria Vidal dos Santos

Deságue (Rua Manoel de O. Castro)

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras

Rua Projetada B

Rua Projetada C

Rua Claudina da Conceição Rodrigues

Rua Projetada A

3 - Rua Dona Cândida e outras

Rua Dona Cândida

Rua B

Rua C

Travessa Cedalia de Souza

Rua Sudeste

Rua Rosa dos Ventos

Rua Sem Nome 1

Rua Sem Nome 2 (inclui a área da praça)

134           7               

52             9               

159           12             

153           9               

105           21             

5               

107           12             

226           8               

298           8               

183           9               

420           7               

324           9               

146           9               

TOTAL

65.073,00          10.000,00          6,51

140           9               

7.560,00             

1.260,00             

196           9               

217           10             

124           11             1.364,00             

1.764,00             

2.170,00             

310           11             

10.452,00          

3.410,00             

630           12             

860,00                

468,00                

871           12             

75             6               

237           10             

450,00                

2.370,00             

172           5               

52             9               

46.609,00          m2

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

220           12             2.640,00             

1.314,00             

65.073,00          

1.647,00             

2.940,00             

2.916,00             

414,00                

240,00                

720,00                

315,00                

1.824,00             

658,00                

1.760,00             

500,00                

1.284,00             

1.808,00             

2.384,00             

938,00                

468,00                

1.908,00             

69             6               

40             6               

80             9               

228           8               

35             9               

94             7               

220           8               

100           

1.377,00             

2.205,00             



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

Rua Alzira Novaes

Rua Sem Nome 3

Rua Alfredo Menezes PV A8-2 => PV-A8

Rua Sem Nome 3 (complemento de drenagem)

4 - Rua do Fitão e outras

Rua do Fitão 1 - eixo 0

Rua do Fitão 1 - eixo 100

Rua do Fitão 3

Rua do Fitão 2

Estr. da Caixa D'água (complemento de drenagem)

BONSUCESSO

7 - Rua das Esmeraldas e outras

Rua das Esmeraldas

Rua B

Rua A

Rua D

Rua H

Estrada da Caixa D'água PV A15-8 => A15 + A15 => DESÁGUE

146           9               

TOTAL

140           9               

196           9               

217           10             

124           11             

227           12             

123           11             

183           9               

75             6               

237           10             

172           5               

52             9               

58             12             

144           12             

15             9               

46.609,00          

468,00                

696,00                

1.260,00             

1.764,00             

2.170,00             

1.364,00             

1.314,00             

2.724,00             

1.353,00             

1.647,00             

1.728,00             

135,00                

450,00                

860,00                

2.370,00             



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

Resumo:

Diâmetros

Caixa D'Água

1 - Rua Vidal Gouveia e outras

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bacia D

 - Bacia E

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras

 - Bacia A

3 - Rua Dona Cândida e outras

 - Bacia A

 - Bacia C

 - Bacia D

 - Bacia E

 - Bacia F

 - Bacia H

 - Travessia

4 - Rua do Fitão e outras

 - Bacia A

 - Bacia B

Bonsucesso

7 - Rua das Esmeraldas e outras

 - Bacia A

Total 

Caixa D'Água

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras

Caixa D'Água

1 - Rua Vidal Gouveia e outras 1,5x1,5

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

 - Bacia D

 - Bacia E

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras

 - Bacia A

 - Bueiro

3 - Rua Dona Cândida e outras

 - Bacia A

 - Bacia C

 - Bacia D

 - Bacia E

 - Bacia F

 - Bacia H

4 - Rua do Fitão e outras

 - Bacia A

 - Bacia B

Bonsucesso

7 - Rua das Esmeraldas e outras

 - Bacia A

Total 139           

21             

-            4               

-            

32             2               

1               

1               

-            

-            

6               

-            

-            

1               

24,00                  -                      

7               

1,2X1,2 1,3x1,3

15,00                  

472,00                

-            

323,00                

88,00                  

-                      

42,00                  

91,00                  

-                      

10,00                  

-                      

13,00                  

-            

148,00                

39,00                  

-                      

28,00                  

-                      

-                      

39,00                  

-                      27,00                  

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      -                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

TUBOS

70,00                  

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

80,00                  

65,00                  

193,00                

85,00                  

560,00                

362,00                

PEAD

0,800,40

-                      

-                      

0,50 0,60 0,75

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      12,00                  

-                      

-                      

-                      

-                      

28,00                  

46,00                  

-                      

-                      

-                      

25,00                  

-                      

148,00                

-                      

422,00                

-                      -                      

48,00                  

-            

-            -            

2               

-            

26             

2               

-            

18             

-            

-            

-            

-            

-            

-            

9               

-            

36,00                  -                      

12,00                  

80,00                  

-            

7               

-            

4               

3               

80,00                  

217,00                

-                      

-                      

-                      -                      

7               

2               

-            

-            

POÇO DE VISITA

-            6               -            

757,00                

-            

GALERIA

2,00X1,20

3.231,00             

-                      

9,00                    

-            

-            

-            



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

Caixa D'Água

1 - Rua Vidal Gouveia e outras

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras

3 - Rua Dona Cândida e outras

4 - Rua do Fitão e outras

Bonsucesso

7 - Rua das Esmeraldas e outras

Total 

20 cod. : 06.015.0010-0 TOTAL =

21 cod. : 06.015.0011-0 TOTAL =

22 cod. : 06.015.0013-0 TOTAL =

1 - Rua Vidal Gouveia e outras

Bacia E - duplo  Ø0,40 = un 

23 cod. : 06.016.0001-0 TOTAL =

24 cod. : 06.015.0030-0 TOTAL =

Sistema de drenagem = un 

25 cod. : COMP01 TOTAL =

rede principal = m

ramal de ralo (média de 3,0m por ramal) = m

74             64             -            -            1               -            

TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 400 MM (2003983)

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA 

AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM 

CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

Caixa

de ralo

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR 

DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE 

C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE 

TODOS OS MATERIAIS

9,00                    un

63             

-            

2               6               

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS 

PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE 

C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS 

MATERIAIS

139,00                un

19             

57             

123           

2               

2               

1               

56             

336           

-            

Ø 0,80

un

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO 

PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 

17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

150,00                

un

2               

336,00                

4.092,00            m

336           

-            

-            

Ramal

3               

-            

Boca

-            

4               1               

2               

Ø 0,60

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR 

DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS 

BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS

un

2,00                    

de ralo

-            

1               -            

51             

Ø 0,40

287           

98             

18             

2,0X1,2

2               7               

3.231,00             

861,00                



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

26 cod. : COMP02 TOTAL =

27 cod. : COMP03 TOTAL =

28 cod. : COMP04 TOTAL =

29 cod. : COMP05 TOTAL =

30 cod. : 06.004.0253-1 TOTAL =

extensão x perímetro

Travessia 2,00x1,20 m x m = m²

31 cod. : 06.004.0254-1 TOTAL =

extensão x perímetro

Travessia 2,00x1,20 m x m = m²

32 cod. : 20.067.0070-0 TOTAL =

33 cod. : 20.067.0072-0 TOTAL =

34 cod. : 20.067.0074-0 TOTAL =

35 cod. : 11.003.0014-1 TOTAL =

Volume de concreto de boca

Travessia 2,00x1,20 m³ x un = m³

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 

10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

9,89                    m3

2,40          21,60

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA 

SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

9,00          4,40          39,60

9,89

39,60                  m2

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

21,60                  m2

un

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE 

FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU 

TRANSPORTE AO CANTEIRO

6,00                    un

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE 

FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU 

TRANSPORTE AO CANTEIRO

2,00          

9,00          

m

217,00                m

148,00                

4,944        

323,00                m

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE 

FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU 

TRANSPORTE AO CANTEIRO

2,00                    un

7,00                    

TUDO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 800 MM (2003988)

TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM (2003987)

TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM (2003986)

TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 500 MM (2003985)

m39,00                  



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

36 cod. : 20.029.0001-0 TOTAL =

Quantidade x volume

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras

Dissipador para BSTCØ0,60m un x m³/un = m³

Dissipador para BSCC 2,0x1,2m un x m³/un = m³

3 - Rua Dona Cândida e outras

Dissipador para BSTCØ0,80m un x m³/un = m³

7 - Rua das Esmeraldas e outras

Dissipador para BSTCØ0,80m un x m³/un = m³

37 cod. : 03.001.0001-1 TOTAL =

caixa de ralo un x m x m x m = m³

ramal de ralo m x m x m = m³

38 cod. : 03.020.0030-1 TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

39 cod. : 03.020.0060-1 TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

40 cod. : 03.020.0065-1 TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m³ = m³

41 cod. : 03.008.0061-0 TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m³

estimado neste item = x m³ = m³

42 cod. : 05.011.0001-0 TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m²

estimado neste item = x m² = m²

1,00 0,47

336           

3,629

1.655,64            

352,03                

1,00

1.239,02            m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

359,21                

98% 359,21                

352,03                

861           1,08

725,76                

m3

5.097,52            m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS 

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

1,80

929,88                

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

1,00

1,00

0,468

1,20

5,64                    m3

3,63

m3

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

1,00 0,768 0,77

359,21                

m3

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE 

ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

2.356,15            

7,18                    

7,18                    

1,00 0,768 0,77

3.365,93             

359,21                2%

m2

70% 3.365,93             2.356,15             



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

43 cod. : 05.011.0002-0 TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

quantidade total = m²

estimado neste item = x m² = m²

44 cod. : 05.010.0005-0 TOTAL =

h / mês x mês x bombas x cv= cv.h

45 cod. : 01.007.0010-0 TOTAL =

Estima-se a utilização de ponteiras para rebaixamento do lençol d'agua em 5%

conforme descrição do item, deve-se calcular o número de segmentos de até 70m

Extensão da rede de drenagem

m x / m = un 

46 cod. : 01.007.0020-0 TOTAL =

Ponteiras a cada 1,5 m vezes os dois lados

m x x 2 lados / 1,5 m = un 

47 cod. : 01.007.0025-0 TOTAL =

48 cod. : 19.011.0007-3 TOTAL =

dia x 8 horas = h

49 cod. : 06.088.0010-0 TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

50 cod. : 06.085.0045-0 TOTAL =

ver memória anexa de escavação por trecho

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

176 8 9.856,00             2               

480,00                

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

850,85                

dia

3.910,00             5% 261,00                

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

60,00                  

480,00                h

m3

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

13,50                  m3

GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL,SOBRE RODAS,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E 

FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA 

APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR

60,00        

3.365,93             

1.009,78            

261,00                un

1.009,78             

9.856,00            

3.365,93             

3,5            

30%

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

m2

3,00                    un

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

3,00                    3.910,00             5% 70

cvxh



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

51 cod. : 03.011.0015-1 TOTAL =

caixa de ralo

volume do dispositivo

un x m x m x m = m³

REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =

m³ - m³ = m³

ramais de ralo

volume do dispositivo m x m² = m³

REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =

m³ - m³ = m³

Volume de reaterro, conforme memória anexa de escavação por trecho = m³

REATERRO TOTAL = m³

ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

52 cod. : 03.013.0001-1 TOTAL =

REATERRO TOTAL = m³ ver o item

ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

53 cod. : 03.015.0010-0 TOTAL =

REATERRO TOTAL = m³ ver o item

ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE x m³ = m³

54 cod. : 04.011.0051-1 TOTAL =

volume de reaterro com material  reaproveitado m³

fator de conversão do volume de material no local para material compactado

volume escavado utilizado no reaterro m³ ÷ = m³

Total escavado

1a Categoria = m³

3a Categoria = m³

bota fora do material de 1a Categoria = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

m³ - m³ = m³

carga =

1a Categoria = m³ x t/m³  = t

3a Categoria = m³ x t/m³  = t

0,9

4.517,28             

5.712,18             

15% 5.712,18             

305,76                420,00                

336           

856,83                

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA 

QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

1.904,07             6.440,14             

1.713,66             0,9            1.904,07             

8.344,21             

1,30 0,70 1,00

7,18                    

929,88                154,98                774,90                

725,76                

856,83                

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

856,83                m3

861,00                0,18

8.344,21             

5.712,18             

15% 5.712,18             

1,7            10.948,24          

7,18                    2,7            19,39                  

6.440,14             

154,98                

305,76                

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

m3

t

1.713,66             

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 

CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

70% 5.712,18             

51             

3.998,53             

5.712,18             

856,83                

51             

m33.998,53            

10.967,63          



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL

55 cod. : 04.005.0123-1 TOTAL =

DMT adotado = km

t x km = t.km

56 cod. : TC 10.05.0700 TOTAL =

10.967,63          10,0          109.676,30        

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE8T

109.676,30        t x km

10,0          

10.967,63          t

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU 

LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO 

COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não

ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (un) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

CAIXA D'ÁGUA

1 - RUA VIDAL GOUVEIA E OUTRAS

BACIA A

RUA MANOEL DE O. CASTRO

A1 => A2 0,40 PEAD 40        1     40        1,130     0,969       1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  51,41            -               -               -             -              -               -             

A2 => A3 0,40 PEAD 40        1     40        1,069     1,064       1,07    0,04       0,10     1,21    1,08  52,27            -               -               -             -              -               -             

A3 => A4 0,50 PEAD 40        1     40        1,164     1,139       1,15    0,05       0,10     1,30    1,20  62,40            -               -               -             -              -               -             

A4 => A5 0,50 PEAD 30        1     30        1,139     1,132       1,14    0,05       0,10     1,29    1,20  46,44            -               -               -             -              -               -             

A5 => A6 0,60 PEAD 23        1     23        1,235     1,036       1,14    0,06       0,12     1,32    1,32  40,08            -               -               -             -              -               -             

A6 => DESÁGUE 0,60 PEAD 5          1     5          1,036     1,067       1,05    0,06       0,12     1,23    1,32  8,12              -               -               -             -              -               -             

BACIA B

RUA SEM NOME 1

B1 => B2 0,40 PEAD 30        1     30        1,000     0,850       0,93    0,04       0,10     1,07    1,08  34,67            -               -               -             -              -               -             

B2 => B3 0,40 PEAD 29        1     29        0,970     0,931       0,95    0,04       0,10     1,09    1,08  34,14            -               -               -             -              -               -             

B3 => DESÁGUE 0,40 PEAD 6          1     6          0,931     1,018       0,97    0,04       0,10     1,11    1,08  7,19              -               -               -             -              -               -             

BACIA C

RUA VIDAL DOS SANTOS => RUA SEM NOME 1

C1 => C2 0,40 PEAD 40        1     40        1,110     1,097       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  53,57            -               -               -             -              -               -             

C2 => C3 0,40 PEAD 33        1     33        1,097     1,099       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  44,19            -               -               -             -              -               -             

C3 => C4 0,40 PEAD 40        1     40        1,099     1,097       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  53,57            -               -               -             -              -               -             

C4 => C5 0,40 PEAD 40        1     40        1,097     1,086       1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  53,14            -               -               -             -              -               -             

C5 => C6 0,40 PEAD 40        1     40        1,286     1,137       1,21    0,04       0,10     1,35    1,08  58,32            -               -               -             -              -               -             

C6 => C7 0,60 PEAD 40        1     40        1,537     1,055       1,30    0,06       0,12     1,48    1,32  78,14            -               -               -             -              -               -             

C7 => DESAGUE 0,60 PEAD 6          1     6          1,055     1,042       1,05    0,06       0,12     1,23    1,32  9,74              -               -               -             -              -               -             

BACIA D

RUA SEM NOME 1

D1 => D2 0,40 PEAD 40        1     40        1,200     1,215       1,21    0,04       0,10     1,35    1,08  58,32            -               -               -             -              -               -             

D2 => D3 0,40 PEAD 20        1     20        1,515     1,512       1,51    0,04       0,10     1,65    1,08  -               32,40            3,24              -             -              86,00            -             

D3 => D4 0,40 PEAD 18        1     18        2,132     0,874       1,50    0,04       0,10     1,64    1,08  -               29,16            2,72              -             -              77,04            -             

D4 => DESÁGUE 0,40 PEAD 7          1     7          1,024     0,842       0,93    0,04       0,10     1,07    1,08  8,09              -               -               -             -              -               -             
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
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BACIA E

RUA SEM NOME 3 => RUA SEM NOME 2

E4-1 => E4-2 0,40 PEAD 28        1     28        0,880     2,069       1,47    0,04       0,10     1,61    1,08  -               45,36            3,33              -             -              118,16          -             

E4-2 => E4 0,40 PEAD 40        1     40        2,069     0,998       1,53    0,04       0,10     1,67    1,08  -               64,80            7,34              -             -              173,60          -             

RUA VIDAL GOUVEIA

E1 => E2 0,40 PEAD 40        1     40        1,120     1,114       1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  54,43            -               -               -             -              -               -             

E2 => E3 0,40 PEAD 40        1     40        1,114     1,098       1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  54,00            -               -               -             -              -               -             

E3 => E4 0,40 PEAD 36        1     36        1,098     1,121       1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  48,60            -               -               -             -              -               -             

E4 => E5 0,40 PEAD 34        1     34        1,271     0,986       1,13    0,04       0,10     1,27    1,08  46,63            -               -               -             -              -               -             

E5 => E6 0,40 PEAD 30        1     30        1,086     0,970       1,03    0,04       0,10     1,17    1,08  37,91            -               -               -             -              -               -             

E6 => E7 0,40 PEAD 30        2     60        0,970     0,955       0,96    0,04       0,10     1,10    2,16  71,28            -               -               -             -              -               -             

E7 => CAIXA 0,40 PEAD 27        2     54        0,955     0,881       0,92    0,04       0,10     1,06    2,16  61,82            -               -               -             -              -               -             

2 - RUA CLAUDINA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

BACIA A

RUA CLAUDINA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

A9-1 => A9-2 0,40 PEAD 16        1     16        1,200     1,336       1,27    0,04       0,10     1,41    1,08  24,36            -               -               -             -              -               -             

A9-2 => A9-3 0,40 PEAD 20        1     20        1,336     1,246       1,29    0,04       0,10     1,43    1,08  30,89            -               -               -             -              -               -             

A9-3 => A9-4 0,40 PEAD 20        1     20        1,246     1,097       1,17    0,04       0,10     1,31    1,08  28,30            -               -               -             -              -               -             

A9-4 => A9-5 0,40 PEAD 20        1     20        1,097     1,124       1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  27,00            -               -               -             -              -               -             

A9-5 => A9-6 0,40 PEAD 20        1     20        1,124     1,124       1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  27,22            -               -               -             -              -               -             

A9-6 => A9-7 0,40 PEAD 10        1     10        1,424     1,263       1,34    0,04       0,10     1,48    1,08  15,98            -               -               -             -              -               -             

A9-7 => A9-8 0,40 PEAD 10        1     10        1,563     1,295       1,43    0,04       0,10     1,57    1,08  -               16,20            0,76              -             -              41,40            -             

A9-8 => A9-9 0,40 PEAD 20        1     20        1,605     0,971       1,29    0,04       0,10     1,43    1,08  30,89            -               -               -             -              -               -             

A9-9 => A9-10 0,40 PEAD 20        1     20        1,171     1,380       1,28    0,04       0,10     1,42    1,08  30,67            -               -               -             -              -               -             

A9-10 => A9-11 0,40 PEAD 30        1     30        1,484     1,476       1,48    0,04       0,10     1,62    1,08  -               48,60            3,89              -             -              127,20          -             

A9-11 => A9 0,40 PEAD 30        1     30        1,476     1,491       1,48    0,04       0,10     1,62    1,08  -               48,60            3,89              -             -              127,20          -             

RUA PROJETADA C

A11-1 => A11-2 0,40 PEAD 30        1     30        1,500     1,304       1,40    0,04       0,10     1,54    1,08  -               48,60            1,30              -             -              122,40          -             

A11-2 => A11-3 0,40 PEAD 30        1     30        1,304     1,153       1,23    0,04       0,10     1,37    1,08  44,39            -               -               -             -              -               -             

A11-3 => A11 0,40 PEAD 30        1     30        1,153     1,022       1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  39,85            -               -               -             -              -               -             



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
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RUA PROJETADA A => RUA PROJETADA B

A1 => A2 0,40 PEAD 40        1     40        1,100     1,050       1,08    0,04       0,10     1,22    1,08  52,70            -               -               -             -              -               -             

A2 => A3 0,40 PEAD 35        1     35        1,050     1,142       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  46,87            -               -               -             -              -               -             

A3 => A4 0,40 PEAD 20        1     20        1,142     1,053       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  26,78            -               -               -             -              -               -             

A4 => A5 0,40 PEAD 14        1     14        1,053     1,020       1,04    0,04       0,10     1,18    1,08  17,84            -               -               -             -              -               -             

A5 => A6 0,40 PEAD 10        1     10        1,020     1,036       1,03    0,04       0,10     1,17    1,08  12,64            -               -               -             -              -               -             

A6 => A7 0,40 PEAD 20        1     20        1,036     1,105       1,07    0,04       0,10     1,21    1,08  26,14            -               -               -             -              -               -             

A7 => A8 0,40 PEAD 20        1     20        1,105     1,248       1,18    0,04       0,10     1,32    1,08  28,51            -               -               -             -              -               -             

A8 => A9 0,40 PEAD 23        1     23        1,348     1,237       1,29    0,04       0,10     1,43    1,08  35,52            -               -               -             -              -               -             

A9 => A10 0,40 PEAD 37        1     37        1,537     1,144       1,34    0,04       0,10     1,48    1,08  59,14            -               -               -             -              -               -             

A10 => A11 0,40 PEAD 35        1     35        1,144     1,229       1,19    0,04       0,10     1,33    1,08  50,27            -               -               -             -              -               -             

A11 => A12 0,60 PEAD 15        1     15        1,445     1,240       1,34    0,06       0,12     1,52    1,32  -               29,70            0,40              -             -              60,60            -             

A12 => DESÁGUE 0,60 PEAD 10        1     10        1,340     0,995       1,17    0,06       0,12     1,35    1,32  17,82            -               -               -             -              -               -             

TRAVESSIA ESTACA 1+2,00 - RUA PROJETADA B

MONTANTE => JUSANTE 2,00 x 1,20 CANAL 9          1     9          1,850     1,877       1,86    0,15       0,50     2,51    3,00  -               40,50            27,27            -             -              54,18            -             

3 - RUA DONA CÂNDIDA E OUTRAS

BACIA A

RUA DONA CÂNDIDA => RUA ALFREDO MENEZES

A8-1 => A8-2 0,40 PEAD 31        1     31        1,100     1,200       1,15    0,04       0,10     1,29    1,08  43,19            -               -               -             -              -               -             

A8-2 => A8-3 0,40 PEAD 28        1     28        1,410     1,576       1,49    0,04       0,10     1,63    1,08  -               45,36            3,93              -             -              119,28          -             

A8-3 => A8-4 0,40 PEAD 37        1     37        1,576     1,074       1,33    0,04       0,10     1,47    1,08  58,74            -               -               -             -              -               -             

A8-4 => A8-5 0,40 PEAD 30        1     30        1,274     1,104       1,19    0,04       0,10     1,33    1,08  43,09            -               -               -             -              -               -             

A8-5 => A8 0,40 PEAD 39        1     39        1,204     1,017       1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  52,65            -               -               -             -              -               -             

RUA B => RUA SEM NOME 3

A10-1 => A10-2 0,40 PEAD 34        1     34        1,150     1,106       1,13    0,04       0,10     1,27    1,08  46,63            -               -               -             -              -               -             

A10-2 => A10-3 0,40 PEAD 30        1     30        1,106     1,131       1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  40,82            -               -               -             -              -               -             

A10-3 => A10-4 0,40 PEAD 28        1     28        1,131     1,126       1,13    0,04       0,10     1,27    1,08  38,40            -               -               -             -              -               -             

A10-4 => A10-5 0,40 PEAD 32        1     32        1,226     1,117       1,17    0,04       0,10     1,31    1,08  45,27            -               -               -             -              -               -             

A10-5 => A10 0,40 PEAD 16        1     16        1,317     1,003       1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  22,46            -               -               -             -              -               -             
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
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RUA ALZIRA NOVAES => RUA ALFREDO MENEZES => RUA SEM NOME 3

A1 => A2 0,40 PEAD 20        1     20        1,150     1,070       1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  27,00            -               -               -             -              -               -             

A2 => A3 0,40 PEAD 20        1     20        1,070     1,043       1,06    0,04       0,10     1,20    1,08  25,92            -               -               -             -              -               -             

A3 => A4 0,40 PEAD 15        1     15        1,043     1,047       1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  19,28            -               -               -             -              -               -             

A4 => A5 0,40 PEAD 20        1     20        1,047     1,068       1,06    0,04       0,10     1,20    1,08  25,92            -               -               -             -              -               -             

A5 => A6 0,40 PEAD 35        1     35        1,068     1,082       1,08    0,04       0,10     1,22    1,08  46,12            -               -               -             -              -               -             

A6 => A7 0,40 PEAD 7          1     7          1,082     1,103       1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  9,30              -               -               -             -              -               -             

A7 => A8 0,60 PEAD 11        1     11        2,203     2,246       2,22    0,06       0,12     2,40    1,42  -               23,43            14,06            -             -              63,80            -             

A8 => A9 0,60 PEAD 37        1     37        2,246     1,808       2,03    0,06       0,12     2,21    1,42  -               78,81            37,30            -             -              200,54          -             

A9 => A10 0,75 PEAD 19        1     19        1,958     2,102       2,03    0,08       0,15     2,26    1,61  -               45,89            23,25            -             -              104,88          -             

A10 => A11 0,75 PEAD 20        1     20        2,102     2,342       2,22    0,08       0,15     2,45    1,61  -               48,30            30,59            -             -              118,00          -             

A11 => A12 0,75 PEAD 25        1     25        2,342     2,601       2,47    0,08       0,15     2,70    1,61  -               60,38            48,30            -             -              160,00          -             

A12 => A13 0,75 PEAD 31        1     31        2,601     2,264       2,43    0,08       0,15     2,66    1,61  -               74,87            57,90            -             -              195,92          -             

A13 => A14 0,75 PEAD 30        1     30        2,264     1,733       2,00    0,08       0,15     2,23    1,61  -               72,45            35,26            -             -              163,80          -             

A14 => A15 0,75 PEAD 23        1     23        1,733     1,331       1,53    0,08       0,15     1,76    1,51  -               52,10            9,03              -             -              103,96          -             

A15 => DESÁGUE 0,80 PEAD 12        1     12        1,590     1,282       1,44    0,08       0,16     1,68    1,56  -               28,08            3,37              -             -              52,32            -             

BACIA C

RUA SEM NOME 2

C8-4-1 => C8-4 0,40 PEAD 37        1     37        1,300     1,060       1,18    0,04       0,10     1,32    1,08  52,75            -               -               -             -              -               -             

RUA C => RUA SEM NOME 1

C8-1 => C8-2 0,40 PEAD 21        1     21        1,200     1,095       1,15    0,04       0,10     1,29    1,08  29,26            -               -               -             -              -               -             

C8-2 => C8-3 0,40 PEAD 40        1     40        1,095     1,116       1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  54,00            -               -               -             -              -               -             

C8-3 => C8-4 0,40 PEAD 34        1     34        1,116     1,095       1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  45,90            -               -               -             -              -               -             

C8-4 => C8-5 0,40 PEAD 36        1     36        1,095     1,085       1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  47,82            -               -               -             -              -               -             

C8-5 => C8-5A 0,40 PEAD 15        1     15        1,395     1,113       1,25    0,04       0,10     1,39    1,08  22,52            -               -               -             -              -               -             

C8-5A => C8-6 0,40 PEAD 15        1     15        1,313     1,026       1,17    0,04       0,10     1,31    1,08  21,22            -               -               -             -              -               -             

C8-6 => C8 0,40 PEAD 13        1     13        1,026     1,049       1,04    0,04       0,10     1,18    1,08  16,57            -               -               -             -              -               -             

TRAVESSA CEDALIA SOUZA

C9-1 => C9-2 0,40 PEAD 40        1     40        1,150     1,150       1,15    0,04       0,10     1,29    1,08  55,73            -               -               -             -              -               -             

C9-2 => C9-3 0,40 PEAD 27        1     27        1,650     1,325       1,49    0,04       0,10     1,63    1,08  -               43,74            3,79              -             -              115,02          -             

C9-3 => C9 0,40 PEAD 27        1     27        1,595     1,018       1,31    0,04       0,10     1,45    1,08  42,28            -               -               -             -              -               -             
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RUA C

C1 => C2 0,40 PEAD 20        1     20        1,050     1,046       1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  25,70            -               -               -             -              -               -             

C2 => C3 0,40 PEAD 36        1     36        1,046     1,049       1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  46,27            -               -               -             -              -               -             

C3 => C4 0,40 PEAD 40        1     40        1,049     1,048       1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  51,41            -               -               -             -              -               -             

C4 => C5 0,40 PEAD 11        1     11        1,048     1,049       1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  14,14            -               -               -             -              -               -             

C5 => C6 0,40 PEAD 13        1     13        1,149     1,046       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  17,41            -               -               -             -              -               -             

C6 => C7 0,40 PEAD 20        1     20        1,146     1,053       1,10    0,04       0,10     1,24    1,08  26,78            -               -               -             -              -               -             

C7 => C8 0,40 PEAD 27        1     27        1,053     1,054       1,05    0,04       0,10     1,19    1,08  34,70            -               -               -             -              -               -             

C8 => C9 0,50 PEAD 28        1     28        1,264     1,082       1,17    0,05       0,10     1,32    1,20  44,35            -               -               -             -              -               -             

C9 => C10 0,60 PEAD 30        1     30        1,242     1,114       1,18    0,06       0,12     1,36    1,32  53,86            -               -               -             -              -               -             

C10 => DESÁGUE 0,60 PEAD 6          1     6          1,114     1,036       1,07    0,06       0,12     1,25    1,32  9,90              -               -               -             -              -               -             

BACIA D

RUA SUDESTE

D1 => D2 0,40 PEAD 12        1     12        0,870     0,888       0,88    0,04       0,10     1,02    1,08  13,22            -               -               -             -              -               -             

D2 => DESÁGUE 0,40 PEAD 12        1     12        0,888     0,880       0,88    0,04       0,10     1,02    1,08  13,22            -               -               -             -              -               -             

BACIA E

RUA ROSA DOS VENTOS

E1 => DESÁGUE 0,40 PEAD 12        1     12        0,900     0,870       0,89    0,04       0,10     1,03    1,08  13,35            -               -               -             -              -               -             

BACIA F

RUA ROSA DOS VENTOS

F1 => DESÁGUE 0,40 PEAD 13        1     13        0,890     0,852       0,87    0,04       0,10     1,01    1,08  14,18            -               -               -             -              -               -             

BACIA H

RUA ROSA DOS VENTOS

H1 => DESAGUE 0,40 PEAD 15        1     15        0,870     0,865       0,87    0,04       0,10     1,01    1,08  16,36            -               -               -             -              -               -             

TRAVESSIA ESTACA 214+8,0 - RUA C

MONTANTE => JUSANTE 0,60 PEAD 10        1     10        1,180     1,200       1,19    0,06       0,12     1,37    1,32  18,08            -               -               -             -              -               -             



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não

ou parede base escorada
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4 - RUA DO FITÃO E OUTRAS

BACIA A

RUA DO FITÃO 1 => ESTRADA DA CAIXA D'ÁGUA

A1 => A2 0,40 PEAD 33        1     33        1,150     1,036       1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  43,84            -               -               -             -              -               -             

A2 => A3 0,40 PEAD 25        1     25        1,116     1,179       1,15    0,04       0,10     1,29    1,08  34,83            -               -               -             -              -               -             

A3 => A4 0,40 PEAD 26        1     26        1,299     1,343       1,32    0,04       0,10     1,46    1,08  41,00            -               -               -             -              -               -             

A4 => CAIXA 0,40 PEAD 7          1     7          1,343     1,399       1,37    0,04       0,10     1,51    1,08  -               11,34            0,08              -             -              28,14            -             

BACIA B

RUA DO FITÃO 1

B1 => B2 0,40 PEAD 40        1     40        1,340     1,001       1,17    0,04       0,10     1,31    1,08  56,59            -               -               -             -              -               -             

B2 => B3 0,40 PEAD 40        1     40        1,001     0,897       0,95    0,04       0,10     1,09    1,08  47,09            -               -               -             -              -               -             

B3 => B4 0,50 PEAD 45        1     45        1,017     1,001       1,01    0,05       0,10     1,16    1,20  62,64            -               -               -             -              -               -             

B4 => B5 0,50 PEAD 35        1     35        1,001     1,004       1,00    0,05       0,10     1,15    1,20  48,30            -               -               -             -              -               -             

B5 => B6 0,60 PEAD 37        1     37        1,104     1,086       1,09    0,06       0,12     1,27    1,32  62,03            -               -               -             -              -               -             

B6 => DESÁGUE 0,60 PEAD 5          1     5          1,086     1,074       1,08    0,06       0,12     1,26    1,32  8,32              -               -               -             -              -               -             

BONSUCESSO

7 - RUA DAS ESMERALDAS E OUTRAS

BACIA A

RUA B

A15-9-1 => A15-9-2 0,40 PEAD 40        1     40        1,200     1,180       1,19    0,04       0,10     1,33    1,08  57,46            -               -               -             -              -               -             

A15-9-2 => A15-9-3 0,40 PEAD 40        1     40        1,180     1,190       1,19    0,04       0,10     1,33    1,08  57,46            -               -               -             -              -               -             

A15-9-3 => A15-9-4 0,40 PEAD 25        1     25        1,190     1,190       1,19    0,04       0,10     1,33    1,08  35,91            -               -               -             -              -               -             

A15-9-4 => A15-9 0,40 PEAD 14        1     14        1,390     1,112       1,25    0,04       0,10     1,39    1,08  21,02            -               -               -             -              -               -             

RUA A => RUA D => ESTRADA DA CAIXA D'ÁGUA

A15-1 => A15-2 0,40 PEAD 40        1     40        1,130     1,120       1,13    0,04       0,10     1,27    1,08  54,86            -               -               -             -              -               -             

A15-2 => A15-3 0,40 PEAD 40        1     40        1,120     1,120       1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  54,43            -               -               -             -              -               -             

A15-3 => A15-4 0,40 PEAD 40        1     40        1,120     1,130       1,13    0,04       0,10     1,27    1,08  54,86            -               -               -             -              -               -             

A15-4 => A15-5 0,40 PEAD 30        1     30        1,130     1,080       1,11    0,04       0,10     1,25    1,08  40,50            -               -               -             -              -               -             

A15-5 => A15-6 0,40 PEAD 27        1     27        1,280     1,218       1,25    0,04       0,10     1,39    1,08  40,53            -               -               -             -              -               -             

A15-6 => A15-7 0,40 PEAD 32        1     32        1,218     1,144       1,18    0,04       0,10     1,32    1,08  45,62            -               -               -             -              -               -             

A15-7 => A15-8 0,40 PEAD 29        1     29        1,144     1,130       1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  40,09            -               -               -             -              -               -             

A15-8 => A15-9 0,40 PEAD 23        1     23        1,130     1,131       1,13    0,04       0,10     1,27    1,08  31,55            -               -               -             -              -               -             



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não

ou parede base escorada
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(m) (m) (un) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

Profundidade
Bacia

Trecho

Tipo

C
o

m
p

r.

Tr
e

c
h

o

Li
n

h
a

s

C
o

m
p

r.

To
ta

l

Prof.

média

Acréscimo
Prof.

de

escav. La
rg

u
ra

 

d
a

 v
a

la

Volume de escavação
Escoramento

de valavala escorada

A15-9 => A15-10 0,40 PEAD 25        1     25        1,281     1,276       1,28    0,04       0,10     1,42    1,08  38,34            -               -               -             -              -               -             

A15-10 => A15-11 0,40 PEAD 25        1     25        1,276     1,156       1,22    0,04       0,10     1,36    1,08  36,72            -               -               -             -              -               -             

A15-11 => A15 0,50 PEAD 39        1     39        1,306     1,205       1,26    0,05       0,10     1,41    1,20  65,99            -               -               -             -              -               -             

RUA DAS ESMERALDAS => RUA B => RUA H => ESTRADA DA CAIXA D'ÁGUA

A1 => A2 0,40 PEAD 27        1     27        1,160     1,157       1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  37,91            -               -               -             -              -               -             

A2 => A3 0,40 PEAD 30        1     30        1,157     1,167       1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  42,12            -               -               -             -              -               -             

A3 => A4 0,40 PEAD 40        1     40        1,167     1,147       1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  56,16            -               -               -             -              -               -             

A4 => A5 0,40 PEAD 25        1     25        1,147     1,157       1,15    0,04       0,10     1,29    1,08  34,83            -               -               -             -              -               -             

A5 => A6 0,40 PEAD 12        1     12        1,157     1,161       1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  16,85            -               -               -             -              -               -             

A6 => A7 0,40 PEAD 13        1     13        1,161     1,154       1,16    0,04       0,10     1,30    1,08  18,25            -               -               -             -              -               -             

A7 => A8 0,40 PEAD 31        1     31        1,154     1,142       1,15    0,04       0,10     1,29    1,08  43,19            -               -               -             -              -               -             

A8 => A9 0,40 PEAD 30        1     30        1,142     1,132       1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  41,47            -               -               -             -              -               -             

A9 => A10 0,40 PEAD 30        1     30        1,132     1,142       1,14    0,04       0,10     1,28    1,08  41,47            -               -               -             -              -               -             

A10 => A11 0,40 PEAD 30        1     30        1,142     1,102       1,12    0,04       0,10     1,26    1,08  40,82            -               -               -             -              -               -             

A11 => A12 0,40 PEAD 13        1     13        1,502     1,217       1,36    0,04       0,10     1,50    1,08  21,06            -               -               -             -              -               -             

A12 => A13 0,40 PEAD 27        1     27        1,517     1,083       1,30    0,04       0,10     1,44    1,08  41,99            -               -               -             -              -               -             

A13 => A14 0,40 PEAD 10        1     10        1,083     1,089       1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  13,28            -               -               -             -              -               -             

A14 => A15 0,40 PEAD 9          1     9          1,089     1,090       1,09    0,04       0,10     1,23    1,08  11,96            -               -               -             -              -               -             

A15 => A16 0,60 PEAD 30        1     30        1,340     1,320       1,33    0,06       0,12     1,51    1,32  -               59,40            0,40              -             -              120,60          -             

A16 => A17 0,60 PEAD 30        1     30        1,320     1,275       1,30    0,06       0,12     1,48    1,32  58,61            -               -               -             -              -               -             

A17 => A18 0,60 PEAD 28        1     28        1,275     1,266       1,27    0,06       0,12     1,45    1,32  53,59            -               -               -             -              -               -             

A18 => A19 0,80 PEAD 17        1     17        1,506     1,358       1,43    0,08       0,16     1,67    1,56  -               39,78            4,51              -             -              73,78            -             

A19 => DESAGUE 0,80 PEAD 10        1     10        1,358     1,297       1,33    0,08       0,16     1,57    1,56  -               23,40            1,09              -             -              41,40            -             

4.801,56       1.111,25       327,00         -            -              2.649,22       -            

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

TOTAIS



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

CAIXA D'ÁGUA

1 - RUA VIDAL GOUVEIA E OUTRAS

BACIA A

RUA MANOEL DE O. CASTRO

A1 1,20 x 1,20 1,130         0,04           0,15           1,32        2,20         0,92             2,67           -             -             -             -             -             -             

A2 1,20 x 1,20 1,069         0,04           0,15           1,26        2,20         0,92             2,55           -             -             -             -             -             -             

A3 1,20 x 1,20 1,164         0,05           0,15           1,36        2,20         1,60             4,79           -             -             -             -             -             -             

A4 1,20 x 1,20 1,139         0,05           0,15           1,34        2,20         1,60             4,72           -             -             -             -             -             -             

A5 1,20 x 1,20 1,235         0,06           0,15           1,45        2,20         0,68             2,17           -             -             -             -             -             -             

A6 1,20 x 1,20 1,036         0,06           0,15           1,25        2,20         0,68             1,87           -             -             -             -             -             -             

BACIA B

RUA SEM NOME 1

B1 1,20 x 1,20 1,000         0,04           0,15           1,19        2,20         0,92             2,41           -             -             -             -             -             -             

B2 1,20 x 1,20 0,970         0,04           0,15           1,16        2,20         0,92             2,35           -             -             -             -             -             -             

B3 1,20 x 1,20 0,931         0,04           0,15           1,12        2,20         0,92             2,27           -             -             -             -             -             -             

BACIA C

RUA VIDAL DOS SANTOS => RUA SEM NOME 1

C1 1,20 x 1,20 1,110         0,04           0,15           1,30        2,20         0,92             2,63           -             -             -             -             -             -             

C2 1,20 x 1,20 1,097         0,04           0,15           1,29        2,20         0,92             2,61           -             -             -             -             -             -             

C3 1,20 x 1,20 1,099         0,04           0,15           1,29        2,20         0,92             2,61           -             -             -             -             -             -             

C4 1,20 x 1,20 1,097         0,04           0,15           1,29        2,20         0,92             2,61           -             -             -             -             -             -             

C5 1,20 x 1,20 1,286         0,04           0,15           1,48        2,20         0,92             3,00           -             -             -             -             -             -             

C6 1,20 x 1,20 1,537         0,06           0,15           1,75        2,20         0,68             -             2,24           0,37           -             -             12,24         -             

C7 1,20 x 1,20 1,055         0,06           0,15           1,27        2,20         0,68             1,90           -             -             -             -             -             -             

BACIA D

RUA SEM NOME 1

D1 1,20 x 1,20 1,200         0,04           0,15           1,39        2,20         0,92             2,81           -             -             -             -             -             -             

D2 1,20 x 1,20 1,515         0,04           0,15           1,71        2,20         0,92             -             3,04           0,43           -             -             16,27         -             

D3 1,20 x 1,20 2,132         0,04           0,15           2,32        2,30         0,92             -             3,17           1,74           -             -             20,76         -             

D4 1,20 x 1,20 1,024         0,04           0,15           1,21        2,20         0,92             2,45           -             -             -             -             -             -             

Compr.

Escav.Nº

PV
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m
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BACIA E

RUA SEM NOME 3 => RUA SEM NOME 2

E4-1 1,20 x 1,20 0,880         0,04           0,15           1,07        2,20         0,92             2,17           -             -             -             -             -             -             

E4-2 1,20 x 1,20 2,069         0,04           0,15           2,26        2,30         0,92             -             3,17           1,61           -             -             20,31         -             

E1 1,20 x 1,20 1,120         0,04           0,15           1,31        2,20         0,92             2,65           -             -             -             -             -             -             

E2 1,20 x 1,20 1,114         0,04           0,15           1,30        2,20         0,92             2,63           -             -             -             -             -             -             

E3 1,20 x 1,20 1,098         0,04           0,15           1,29        2,20         0,92             2,61           -             -             -             -             -             -             

E4 1,20 x 1,20 1,271         0,04           0,15           1,46        2,20         0,92             2,96           -             -             -             -             -             -             

E5 1,20 x 1,20 1,086         0,04           0,15           1,28        2,20         0,92             2,59           -             -             -             -             -             -             

E6 1,50 x 1,50 0,970         0,04           0,15           1,16        2,50         0,92             2,67           -             -             -             -             -             -             

E7 1,50 x 1,50 0,955         0,04           0,15           1,15        2,50         0,92             2,65           -             -             -             -             -             -             

2 - RUA CLAUDINA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

BACIA A

RUA CLAUDINA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

A9-1 1,20 x 1,20 1,200         0,04           0,15           1,39        2,20         0,92             2,81           -             -             -             -             -             -             

A9-2 1,20 x 1,20 1,336         0,04           0,15           1,53        2,20         0,92             -             3,04           0,06           -             -             14,94         -             

A9-3 1,20 x 1,20 1,246         0,04           0,15           1,44        2,20         0,92             2,91           -             -             -             -             -             -             

A9-4 1,20 x 1,20 1,097         0,04           0,15           1,29        2,20         0,92             2,61           -             -             -             -             -             -             

A9-5 1,20 x 1,20 1,124         0,04           0,15           1,31        2,20         0,92             2,65           -             -             -             -             -             -             

A9-6 1,20 x 1,20 1,424         0,04           0,15           1,61        2,20         0,92             -             3,04           0,22           -             -             15,53         -             

A9-7 1,20 x 1,20 1,563         0,04           0,15           1,75        2,20         0,92             -             3,04           0,51           -             -             16,56         -             

A9-8 1,20 x 1,20 1,605         0,04           0,15           1,80        2,20         0,92             -             3,04           0,61           -             -             16,93         -             

A9-9 1,20 x 1,20 1,171         0,04           0,15           1,36        2,20         0,92             2,75           -             -             -             -             -             -             

A9-10 1,20 x 1,20 1,484         0,04           0,15           1,67        2,20         0,92             -             3,04           0,34           -             -             15,97         -             

A9-11 1,20 x 1,20 1,476         0,04           0,15           1,67        2,20         0,92             -             3,04           0,34           -             -             15,97         -             

RUA PROJETADA C

A11-1 1,20 x 1,20 1,500         0,04           0,15           1,69        2,20         0,92             -             3,04           0,38           -             -             16,12         -             

A11-2 1,20 x 1,20 1,304         0,04           0,15           1,49        2,20         0,92             3,02           -             -             -             -             -             -             

A11-3 1,20 x 1,20 1,153         0,04           0,15           1,34        2,20         0,92             2,71           -             -             -             -             -             -             
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
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(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

Compr.

Escav.Nº

PV

PV

dimensões

internas

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Parede

tubo

Base

PV

vala escorada

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

RUA PROJETADA A => RUA PROJETADA B

A1 1,20 x 1,20 1,100         0,04           0,15           1,29        2,20         0,92             2,61           -             -             -             -             -             -             

A2 1,20 x 1,20 1,050         0,04           0,15           1,24        2,20         0,92             2,51           -             -             -             -             -             -             

A3 1,20 x 1,20 1,142         0,04           0,15           1,33        2,20         0,92             2,69           -             -             -             -             -             -             

A4 1,20 x 1,20 1,053         0,04           0,15           1,24        2,20         0,92             2,51           -             -             -             -             -             -             

A5 1,20 x 1,20 1,020         0,04           0,15           1,21        2,20         0,92             2,45           -             -             -             -             -             -             

A6 1,20 x 1,20 1,036         0,04           0,15           1,23        2,20         0,92             2,49           -             -             -             -             -             -             

A7 1,20 x 1,20 1,105         0,04           0,15           1,30        2,20         0,92             2,63           -             -             -             -             -             -             

A8 1,20 x 1,20 1,348         0,04           0,15           1,54        2,20         0,92             -             3,04           0,08           -             -             15,01         -             

A9 1,20 x 1,20 1,537         0,04           0,15           1,73        2,20         0,92             -             3,04           0,47           -             -             16,41         -             

A10 1,20 x 1,20 1,144         0,04           0,15           1,33        2,20         0,92             2,69           -             -             -             -             -             -             

A11 1,20 x 1,20 1,445         0,06           0,15           1,66        2,20         0,68             -             2,24           0,24           -             -             11,75         -             

A12 1,20 x 1,20 1,340         0,06           0,15           1,55        2,20         0,68             -             2,24           0,07           -             -             11,15         -             

TRAVESSIA ESTACA 1+2,00 - RUA PROJETADA B

3 - RUA DONA CÂNDIDA E OUTRAS

BACIA A

RUA DONA CÂNDIDA => RUA ALFREDO MENEZES

A8-1 1,20 x 1,20 1,100         0,04           0,15           1,29        2,20         0,92             2,61           -             -             -             -             -             -             

A8-2 1,20 x 1,20 1,410         0,04           0,15           1,60        2,20         0,92             -             3,04           0,20           -             -             15,46         -             

A8-3 1,20 x 1,20 1,576         0,04           0,15           1,77        2,20         0,92             -             3,04           0,55           -             -             16,71         -             

A8-4 1,20 x 1,20 1,274         0,04           0,15           1,46        2,20         0,92             2,96           -             -             -             -             -             -             

A8-5 1,20 x 1,20 1,204         0,04           0,15           1,39        2,20         0,92             2,81           -             -             -             -             -             -             

RUA B => RUA SEM NOME 3

A10-1 1,20 x 1,20 1,150         0,04           0,15           1,34        2,20         0,92             2,71           -             -             -             -             -             -             

A10-2 1,20 x 1,20 1,106         0,04           0,15           1,30        2,20         0,92             2,63           -             -             -             -             -             -             

A10-3 1,20 x 1,20 1,131         0,04           0,15           1,32        2,20         0,92             2,67           -             -             -             -             -             -             

A10-4 1,20 x 1,20 1,226         0,04           0,15           1,42        2,20         0,92             2,87           -             -             -             -             -             -             

A10-5 1,20 x 1,20 1,317         0,04           0,15           1,51        2,20         0,92             -             3,04           0,02           -             -             14,79         -             



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

Compr.

Escav.Nº

PV

PV

dimensões

internas

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Parede

tubo

Base

PV

vala escorada

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

RUA ALZIRA NOVAES => RUA ALFREDO MENEZES => RUA SEM NOME 3

A1 1,20 x 1,20 1,150         0,04           0,15           1,34        2,20         0,92             2,71           -             -             -             -             -             -             

A2 1,20 x 1,20 1,070         0,04           0,15           1,26        2,20         0,92             2,55           -             -             -             -             -             -             

A3 1,20 x 1,20 1,043         0,04           0,15           1,23        2,20         0,92             2,49           -             -             -             -             -             -             

A4 1,20 x 1,20 1,047         0,04           0,15           1,24        2,20         0,92             2,51           -             -             -             -             -             -             

A5 1,20 x 1,20 1,068         0,04           0,15           1,26        2,20         0,92             2,55           -             -             -             -             -             -             

A6 1,20 x 1,20 1,082         0,04           0,15           1,27        2,20         0,92             2,57           -             -             -             -             -             -             

A7 1,20 x 1,20 2,203         0,06           0,15           2,41        2,30         0,68             -             2,35           1,42           -             -             15,83         -             

A8 1,20 x 1,20 2,246         0,06           0,15           2,46        2,30         0,68             -             2,35           1,50           -             -             16,10         -             

A9 1,30 x 1,30 1,958         0,08           0,15           2,19        2,30         1,35             -             4,66           2,14           -             -             29,05         -             

A10 1,30 x 1,30 2,102         0,08           0,15           2,33        2,40         1,35             -             4,86           2,69           -             -             30,56         -             

A11 1,30 x 1,30 2,342         0,08           0,15           2,57        2,40         1,35             -             4,86           3,47           -             -             33,16         -             

A12 1,30 x 1,30 2,601         0,08           0,15           2,83        2,40         1,35             -             4,86           4,31           -             -             35,96         -             

A13 1,30 x 1,30 2,264         0,08           0,15           2,49        2,40         1,35             -             4,86           3,21           -             -             32,29         -             

A14 1,30 x 1,30 1,733         0,08           0,15           1,96        2,30         1,35             -             4,66           1,43           -             -             26,57         -             

A15 1,30 x 1,30 1,590         0,08           0,15           1,82        2,30         0,74             -             2,55           0,54           -             -             13,73         -             

BACIA C

RUA SEM NOME 2

C8-4-1 1,20 x 1,20 1,300         0,04           0,15           1,49        2,20         0,92             3,02           -             -             -             -             -             -             

RUA C => RUA SEM NOME 1

C8-1 1,20 x 1,20 1,200         0,04           0,15           1,39        2,20         0,92             2,81           -             -             -             -             -             -             

C8-2 1,20 x 1,20 1,095         0,04           0,15           1,29        2,20         0,92             2,61           -             -             -             -             -             -             

C8-3 1,20 x 1,20 1,116         0,04           0,15           1,31        2,20         0,92             2,65           -             -             -             -             -             -             

C8-4 1,20 x 1,20 1,095         0,04           0,15           1,29        2,20         0,92             2,61           -             -             -             -             -             -             

C8-5 1,20 x 1,20 1,395         0,04           0,15           1,59        2,20         0,92             -             3,04           0,18           -             -             15,38         -             

C8-5A 1,20 x 1,20 1,313         0,04           0,15           1,50        2,20         0,92             3,04           -             -             -             -             -             -             

C8-6 1,20 x 1,20 1,026         0,04           0,15           1,22        2,20         0,92             2,47           -             -             -             -             -             -             

TRAVESSA CEDALIA SOUZA

C9-1 1,20 x 1,20 1,150         0,04           0,15           1,34        2,20         0,92             2,71           -             -             -             -             -             -             

C9-2 1,20 x 1,20 1,650         0,04           0,15           1,84        2,20         0,92             -             3,04           0,69           -             -             17,22         -             

C9-3 1,20 x 1,20 1,595         0,04           0,15           1,79        2,20         0,92             -             3,04           0,59           -             -             16,85         -             



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

Compr.

Escav.Nº

PV

PV

dimensões

internas

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Parede

tubo

Base

PV

vala escorada

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

RUA C

C1 1,20 x 1,20 1,050         0,04           0,15           1,24        2,20         0,92             2,51           -             -             -             -             -             -             

C2 1,20 x 1,20 1,046         0,04           0,15           1,24        2,20         0,92             2,51           -             -             -             -             -             -             

C3 1,20 x 1,20 1,049         0,04           0,15           1,24        2,20         0,92             2,51           -             -             -             -             -             -             

C4 1,20 x 1,20 1,048         0,04           0,15           1,24        2,20         0,92             2,51           -             -             -             -             -             -             

C5 1,20 x 1,20 1,149         0,04           0,15           1,34        2,20         0,92             2,71           -             -             -             -             -             -             

C6 1,20 x 1,20 1,146         0,04           0,15           1,34        2,20         0,92             2,71           -             -             -             -             -             -             

C7 1,20 x 1,20 1,053         0,04           0,15           1,24        2,20         0,92             2,51           -             -             -             -             -             -             

C8 1,20 x 1,20 1,264         0,05           0,15           1,46        2,20         1,60             5,14           -             -             -             -             -             -             

C9 1,20 x 1,20 1,242         0,06           0,15           1,45        2,20         0,68             2,17           -             -             -             -             -             -             

C10 1,20 x 1,20 1,114         0,06           0,15           1,32        2,20         0,68             1,97           -             -             -             -             -             -             

BACIA D

RUA SUDESTE

D1 1,20 x 1,20 0,870         0,04           0,15           1,06        2,20         0,92             2,15           -             -             -             -             -             -             

D2 1,20 x 1,20 0,888         0,04           0,15           1,08        2,20         0,92             2,19           -             -             -             -             -             -             

BACIA E

RUA ROSA DOS VENTOS

E1 1,20 x 1,20 0,900         0,04           0,15           1,09        2,20         0,92             2,21           -             -             -             -             -             -             

BACIA F

RUA ROSA DOS VENTOS

F1 1,20 x 1,20 0,890         0,04           0,15           1,08        2,20         0,92             2,19           -             -             -             -             -             -             

BACIA H

RUA ROSA DOS VENTOS

H1 1,20 x 1,20 0,870         0,04           0,15           1,06        2,20         0,92             2,15           -             -             -             -             -             -             

TRAVESSIA ESTACA 214+8,0 - RUA C



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

Compr.

Escav.Nº

PV

PV

dimensões

internas

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Parede

tubo

Base

PV

vala escorada

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

4 - RUA DO FITÃO E OUTRAS

BACIA A

RUA DO FITÃO 1 => ESTRADA DA CAIXA D'ÁGUA

A1 1,20 x 1,20 1,150         0,04           0,15           1,34        2,20         0,92             2,71           -             -             -             -             -             -             

A2 1,20 x 1,20 1,116         0,04           0,15           1,31        2,20         0,92             2,65           -             -             -             -             -             -             

A3 1,20 x 1,20 1,299         0,04           0,15           1,49        2,20         0,92             3,02           -             -             -             -             -             -             

A4 1,20 x 1,20 1,343         0,04           0,15           1,53        2,20         0,92             -             3,04           0,06           -             -             14,94         -             

BACIA B

RUA DO FITÃO 1

B1 1,20 x 1,20 1,340         0,04           0,15           1,53        2,20         0,92             -             3,04           0,06           -             -             14,94         -             

B2 1,20 x 1,20 1,001         0,04           0,15           1,19        2,20         0,92             2,41           -             -             -             -             -             -             

B3 1,20 x 1,20 1,017         0,05           0,15           1,22        2,20         1,60             4,29           -             -             -             -             -             -             

B4 1,20 x 1,20 1,001         0,05           0,15           1,20        2,20         1,60             4,22           -             -             -             -             -             -             

B5 1,20 x 1,20 1,104         0,06           0,15           1,31        2,20         0,68             1,96           -             -             -             -             -             -             

B6 1,20 x 1,20 1,086         0,06           0,15           1,30        2,20         0,68             1,94           -             -             -             -             -             -             

BONSUCESSO

7 - RUA DAS ESMERALDAS E OUTRAS

BACIA A

RUA B

A15-9-1 1,20 x 1,20 1,200         0,04           0,15           1,39        2,20         0,92             2,81           -             -             -             -             -             -             

A15-9-2 1,20 x 1,20 1,180         0,04           0,15           1,37        2,20         0,92             2,77           -             -             -             -             -             -             

A15-9-3 1,20 x 1,20 1,190         0,04           0,15           1,38        2,20         0,92             2,79           -             -             -             -             -             -             

A15-9-4 1,20 x 1,20 1,390         0,04           0,15           1,58        2,20         0,92             -             3,04           0,16           -             -             15,31         -             

RUA A => RUA D => ESTRADA DA CAIXA D'ÁGUA

A15-1 1,20 x 1,20 1,130         0,04           0,15           1,32        2,20         0,92             2,67           -             -             -             -             -             -             

A15-2 1,20 x 1,20 1,120         0,04           0,15           1,31        2,20         0,92             2,65           -             -             -             -             -             -             

A15-3 1,20 x 1,20 1,120         0,04           0,15           1,31        2,20         0,92             2,65           -             -             -             -             -             -             

A15-4 1,20 x 1,20 1,130         0,04           0,15           1,32        2,20         0,92             2,67           -             -             -             -             -             -             

A15-5 1,20 x 1,20 1,280         0,04           0,15           1,47        2,20         0,92             2,98           -             -             -             -             -             -             

A15-6 1,20 x 1,20 1,218         0,04           0,15           1,41        2,20         0,92             2,85           -             -             -             -             -             -             

A15-7 1,20 x 1,20 1,144         0,04           0,15           1,33        2,20         0,92             2,69           -             -             -             -             -             -             

A15-8 1,20 x 1,20 1,130         0,04           0,15           1,32        2,20         0,92             2,67           -             -             -             -             -             -             



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 4m > 4m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

Compr.

Escav.Nº

PV

PV

dimensões

internas

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Parede

tubo

Base

PV

vala escorada

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

A15-9 1,20 x 1,20 1,281         0,04           0,15           1,47        2,20         0,92             2,98           -             -             -             -             -             -             

A15-10 1,20 x 1,20 1,276         0,04           0,15           1,47        2,20         0,92             2,98           -             -             -             -             -             -             

A15-11 1,20 x 1,20 1,306         0,05           0,15           1,51        2,20         1,60             -             5,28           0,04           -             -             25,73         -             

RUA DAS ESMERALDAS => RUA B => RUA H => ESTRADA DA CAIXA D'ÁGUA

A1 1,20 x 1,20 1,160         0,04           0,15           1,35        2,20         0,92             2,73           -             -             -             -             -             -             

A2 1,20 x 1,20 1,157         0,04           0,15           1,35        2,20         0,92             2,73           -             -             -             -             -             -             

A3 1,20 x 1,20 1,167         0,04           0,15           1,36        2,20         0,92             2,75           -             -             -             -             -             -             

A4 1,20 x 1,20 1,147         0,04           0,15           1,34        2,20         0,92             2,71           -             -             -             -             -             -             

A5 1,20 x 1,20 1,157         0,04           0,15           1,35        2,20         0,92             2,73           -             -             -             -             -             -             

A6 1,20 x 1,20 1,161         0,04           0,15           1,35        2,20         0,92             2,73           -             -             -             -             -             -             

A7 1,20 x 1,20 1,154         0,04           0,15           1,34        2,20         0,92             2,71           -             -             -             -             -             -             

A8 1,20 x 1,20 1,142         0,04           0,15           1,33        2,20         0,92             2,69           -             -             -             -             -             -             

A9 1,20 x 1,20 1,132         0,04           0,15           1,32        2,20         0,92             2,67           -             -             -             -             -             -             

A10 1,20 x 1,20 1,142         0,04           0,15           1,33        2,20         0,92             2,69           -             -             -             -             -             -             

A11 1,20 x 1,20 1,502         0,04           0,15           1,69        2,20         0,92             -             3,04           0,38           -             -             16,12         -             

A12 1,20 x 1,20 1,517         0,04           0,15           1,71        2,20         0,92             -             3,04           0,43           -             -             16,27         -             

A13 1,20 x 1,20 1,083         0,04           0,15           1,27        2,20         0,92             2,57           -             -             -             -             -             -             

A14 1,20 x 1,20 1,089         0,04           0,15           1,28        2,20         0,92             2,59           -             -             -             -             -             -             

A15 1,20 x 1,20 1,340         0,06           0,15           1,55        2,20         0,68             -             2,24           0,07           -             -             11,15         -             

A16 1,20 x 1,20 1,320         0,06           0,15           1,53        2,20         0,68             -             2,24           0,04           -             -             11,04         -             

A17 1,20 x 1,20 1,275         0,06           0,15           1,48        2,20         0,68             2,21           -             -             -             -             -             -             

A18 1,30 x 1,30 1,506         0,08           0,15           1,74        2,30         0,74             -             2,55           0,41           -             -             13,26         -             

A19 1,30 x 1,30 1,358         0,08           0,15           1,59        2,30         0,74             -             2,55           0,15           -             -             12,37         -             

295,96       127,77       32,21         -            -            716,71       -            

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

TOTAIS



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

CAIXA D'ÁGUA

1 - RUA VIDAL GOUVEIA E OUTRAS

BACIA A

RUA MANOEL DE O. CASTRO

A1 => A2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             54,08         6,98           1,32           -             2,59           -             36,71            

A2 => A3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             54,82         6,98           1,26           -             2,47           -             37,57            

A3 => A4 0,50 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,20           9,45           -             67,19         10,91         1,36           -             2,67           -             44,16            

A4 => A5 0,50 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,20           7,00           -             51,16         8,09           1,34           -             2,62           -             33,45            

A5 => A6 0,60 23        1,40 x 1,40 21,60         0,12           1,32           6,83           -             42,25         8,79           1,45           -             2,83           -             23,80            

A6 => DESÁGUE 0,60 5          1,40 x 1,40 3,60           0,12           1,32           1,14           -             9,99           1,47           1,25           -             2,44           -             4,94              

BACIA B

RUA SEM NOME 1

B1 => B2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,08           5,78           -             37,08         5,18           1,19           -             2,33           -             23,79            

B2 => B3 0,40 29        1,40 x 1,40 27,60         0,10           1,08           5,58           -             36,49         4,99           1,16           -             2,27           -             23,65            

B3 => DESÁGUE 0,40 6          1,40 x 1,40 4,60           0,10           1,08           0,93           -             9,46           0,83           1,12           -             2,20           -             5,50              

BACIA C

RUA VIDAL DOS SANTOS => RUA SEM NOME 1

C1 => C2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             56,20         6,98           1,30           -             2,55           -             38,87            

C2 => C3 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60         0,10           1,08           6,39           -             46,80         5,72           1,29           -             2,52           -             32,17            

C3 => C4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             56,18         6,98           1,29           -             2,53           -             38,87            

C4 => C5 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             55,75         6,98           1,29           -             2,52           -             38,45            

C5 => C6 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             61,32         6,98           1,48           -             2,89           -             43,65            

C6 => C7 0,60 40        1,40 x 1,40 38,60         0,12           1,32           12,21         -             80,75         15,72         1,75           -             3,42           -             49,40            

C7 => DESAGUE 0,60 6          1,40 x 1,40 4,60           0,12           1,32           1,46           -             11,64         1,87           1,27           -             2,48           -             5,83              

BACIA D

RUA SEM NOME 1

D1 => D2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             61,13         6,98           1,39           -             2,72           -             43,63            

D2 => D3 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             39,11         3,37           1,71           -             3,34           -             28,64            

D3 => D4 0,40 18        1,40 x 1,40 16,60         0,10           1,08           3,36           -             36,79         3,00           2,35           0,02           4,61           0,01           25,81            

D4 => DESÁGUE 0,40 7          1,40 x 1,40 5,60           0,10           1,08           1,13           -             10,54         1,01           1,21           -             2,38           -             6,02              

Volume
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume

de

reaterro

(m)

Bacia

Trecho C
o

m
p

r.

R
e
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e PV

dimensões

externas

BACIA E

RUA SEM NOME 3 => RUA SEM NOME 2

E4-1 => E4-2 0,40 28        1,40 x 1,40 26,60         0,10           1,08           5,38           -             50,86         4,81           1,07           -             2,10           -             38,57            

E4-2 => E4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             76,92         6,98           2,26           0,05           4,43           0,03           57,68            

E1 => E2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             57,08         6,98           1,31           -             2,57           -             39,73            

E2 => E3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             56,63         6,98           1,30           -             2,56           -             39,29            

E3 => E4 0,40 36        1,40 x 1,40 34,60         0,10           1,08           7,00           -             51,21         6,26           1,29           -             2,52           -             35,43            

E4 => E5 0,40 34        1,40 x 1,40 32,60         0,10           1,08           6,59           -             49,59         5,90           1,46           -             2,86           -             34,24            

E5 => E6 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,08           5,78           -             40,50         5,18           1,28           -             2,50           -             27,04            

E6 => E7 0,40 30        1,70 x 1,70 28,30         0,10           2,16           12,45         -             73,95         10,24         1,16           -             3,35           -             47,91            

E7 => CAIXA 0,40 27        1,70 x 1,70 25,30         0,10           2,16           11,13         -             64,47         9,16           1,15           -             3,31           -             40,87            

2 - RUA CLAUDINA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

BACIA A

RUA CLAUDINA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

A9-1 => A9-2 0,40 16        1,40 x 1,40 14,60         0,10           1,08           2,95           -             27,17         2,64           1,39           -             2,72           -             18,86            

A9-2 => A9-3 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             33,99         3,37           1,53           -             2,99           -             23,87            

A9-3 => A9-4 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             31,21         3,37           1,44           -             2,81           -             21,27            

A9-4 => A9-5 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             29,61         3,37           1,29           -             2,52           -             19,96            

A9-5 => A9-6 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             29,87         3,37           1,31           -             2,58           -             20,16            

A9-6 => A9-7 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60           0,10           1,08           1,74           -             19,24         1,56           1,61           -             3,16           -             12,78            

A9-7 => A9-8 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60           0,10           1,08           1,74           -             20,51         1,56           1,75           -             3,44           -             13,77            

A9-8 => A9-9 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             34,54         3,37           1,80           -             3,52           -             23,89            

A9-9 => A9-10 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             33,42         3,37           1,36           -             2,67           -             23,62            

A9-10 => A9-11 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,08           5,78           -             55,87         5,18           1,67           -             3,28           -             41,63            

A9-11 => A9 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,08           5,78           -             55,87         5,18           1,67           -             3,27           -             41,64            

RUA PROJETADA C

A11-1 => A11-2 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,08           5,78           -             53,32         5,18           1,69           -             3,31           -             39,05            

A11-2 => A11-3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,08           5,78           -             47,41         5,18           1,49           -             2,93           -             33,52            

A11-3 => A11 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,08           5,78           -             42,56         5,18           1,34           -             2,63           -             28,97            



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume

de

reaterro

(m)

Bacia

Trecho C
o
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externas

RUA PROJETADA A => RUA PROJETADA B

A1 => A2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             55,31         6,98           1,29           -             2,53           -             38,00            

A2 => A3 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60         0,10           1,08           6,79           -             49,38         6,08           1,24           -             2,43           -             34,08            

A3 => A4 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             29,47         3,37           1,33           -             2,61           -             19,73            

A4 => A5 0,40 14        1,40 x 1,40 12,60         0,10           1,08           2,55           -             20,35         2,28           1,24           -             2,44           -             13,08            

A5 => A6 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60           0,10           1,08           1,74           -             15,09         1,56           1,21           -             2,37           -             9,42              

A6 => A7 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             28,63         3,37           1,23           -             2,40           -             19,10            

A7 => A8 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             31,14         3,37           1,30           -             2,54           -             21,47            

A8 => A9 0,40 23        1,40 x 1,40 21,60         0,10           1,08           4,37           -             38,64         3,91           1,54           -             3,01           -             27,35            

A9 => A10 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60         0,10           1,08           7,20           -             62,65         6,44           1,73           -             3,38           -             45,63            

A10 => A11 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60         0,10           1,08           6,79           -             52,96         6,08           1,33           -             2,61           -             37,48            

A11 => A12 0,60 15        1,40 x 1,40 13,60         0,12           1,32           4,30           -             32,58         5,54           1,66           -             3,24           -             19,50            

A12 => DESÁGUE 0,60 10        1,40 x 1,40 8,60           0,12           1,32           2,72           -             20,13         3,50           1,55           -             3,04           -             10,87            

TRAVESSIA ESTACA 1+2,00 - RUA PROJETADA B

MONTANTE => JUSANTE 2,00 x 1,20 9          9,00           0,50           3,00           -             13,50         67,77         31,05         -             -             -             -             23,22            

3 - RUA DONA CÂNDIDA E OUTRAS

BACIA A

RUA DONA CÂNDIDA => RUA ALFREDO MENEZES

A8-1 => A8-2 0,40 31        1,40 x 1,40 29,60         0,10           1,08           5,99           -             45,80         5,36           1,29           -             2,53           -             31,92            

A8-2 => A8-3 0,40 28        1,40 x 1,40 26,60         0,10           1,08           5,38           -             52,53         4,81           1,60           -             3,14           -             39,20            

A8-3 => A8-4 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60         0,10           1,08           7,20           -             62,33         6,44           1,77           -             3,46           -             45,23            

A8-4 => A8-5 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,08           5,78           -             46,05         5,18           1,46           -             2,87           -             32,22            

A8-5 => A8 0,40 39        1,40 x 1,40 37,60         0,10           1,08           7,60           -             55,46         6,80           1,39           -             2,73           -             38,33            

RUA B => RUA SEM NOME 3

A10-1 => A10-2 0,40 34        1,40 x 1,40 32,60         0,10           1,08           6,59           -             49,34         5,90           1,34           -             2,63           -             34,22            

A10-2 => A10-3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,08           5,78           -             43,45         5,18           1,30           -             2,54           -             29,95            

A10-3 => A10-4 0,40 28        1,40 x 1,40 26,60         0,10           1,08           5,38           -             41,07         4,81           1,32           -             2,59           -             28,29            

A10-4 => A10-5 0,40 32        1,40 x 1,40 30,60         0,10           1,08           6,19           -             48,14         5,54           1,42           -             2,78           -             33,63            

A10-5 => A10 0,40 16        1,40 x 1,40 14,60         0,10           1,08           2,95           -             25,52         2,64           1,51           -             2,95           -             16,98            



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
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RUA ALZIRA NOVAES => RUA ALFREDO MENEZES => RUA SEM NOME 3

A1 => A2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             29,71         3,37           1,34           -             2,63           -             19,95            

A2 => A3 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             28,47         3,37           1,26           -             2,47           -             18,87            

A3 => A4 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60         0,10           1,08           2,75           -             21,77         2,46           1,23           -             2,42           -             14,14            

A4 => A5 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             28,43         3,37           1,24           -             2,42           -             18,88            

A5 => A6 0,40 35        1,40 x 1,40 33,60         0,10           1,08           6,79           -             48,67         6,08           1,26           -             2,47           -             33,33            

A6 => A7 0,40 7          1,40 x 1,40 5,60           0,10           1,08           1,13           -             11,87         1,01           1,27           -             2,49           -             7,24              

A7 => A8 0,60 11        1,40 x 1,40 9,60           0,12           1,42           3,33           -             41,26         3,91           2,35           0,11           4,61           0,07           29,34            

A8 => A9 0,60 37        1,40 x 1,40 35,60         0,12           1,42           12,33         -             119,96       14,49         2,35           0,16           4,61           0,10           88,43            

A9 => A10 0,75 19        1,50 x 1,50 17,50         0,15           1,61           8,41           -             75,94         11,38         2,19           0,05           4,92           0,03           51,20            

A10 => A11 0,75 20        1,50 x 1,50 18,50         0,15           1,61           8,89           -             86,44         12,03         2,35           0,03           5,29           0,02           60,21            

A11 => A12 0,75 25        1,50 x 1,50 23,50         0,15           1,61           11,29         -             117,01       15,28         2,35           0,27           5,29           0,17           84,98            

A12 => A13 0,75 31        1,50 x 1,50 29,50         0,15           1,61           14,18         -             141,94       19,19         2,35           0,53           5,29           0,34           102,94          

A13 => A14 0,75 30        1,50 x 1,50 28,50         0,15           1,61           13,70         -             115,78       18,54         2,35           0,19           5,29           0,12           78,13            

A14 => A15 0,75 23        1,50 x 1,50 21,50         0,15           1,51           9,52           -             67,22         13,98         1,96           -             4,42           -             39,30            

A15 => DESÁGUE 0,80 12        1,50 x 1,50 10,50         0,16           1,56           5,07           -             34,54         7,60           1,82           -             4,10           -             17,77            

BACIA C

RUA SEM NOME 2

C8-4-1 => C8-4 0,40 37        1,40 x 1,40 35,60         0,10           1,08           7,20           -             55,77         6,44           1,49           -             2,92           -             39,21            

RUA C => RUA SEM NOME 1

C8-1 => C8-2 0,40 21        1,40 x 1,40 19,60         0,10           1,08           3,96           -             32,07         3,55           1,39           -             2,72           -             21,84            

C8-2 => C8-3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             56,61         6,98           1,29           -             2,52           -             39,31            

C8-3 => C8-4 0,40 34        1,40 x 1,40 32,60         0,10           1,08           6,59           -             48,55         5,90           1,31           -             2,56           -             33,50            

C8-4 => C8-5 0,40 36        1,40 x 1,40 34,60         0,10           1,08           7,00           -             50,43         6,26           1,29           -             2,52           -             34,65            

C8-5 => C8-5A 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60         0,10           1,08           2,75           -             25,74         2,46           1,59           -             3,11           -             17,42            

C8-5A => C8-6 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60         0,10           1,08           2,75           -             24,26         2,46           1,50           -             2,95           -             16,10            

C8-6 => C8 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60         0,10           1,08           2,35           -             19,04         2,10           1,22           -             2,38           -             12,21            

TRAVESSA CEDALIA SOUZA

C9-1 => C9-2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             58,44         6,98           1,34           -             2,63           -             41,03            

C9-2 => C9-3 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60         0,10           1,08           5,18           -             51,26         4,63           1,84           -             3,61           -             37,84            

C9-3 => C9 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60         0,10           1,08           5,18           -             45,91         4,63           1,79           -             3,50           -             32,60            



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume

de

reaterro

(m)

Bacia

Trecho C
o

m
p

r.

R
e

d
e PV

dimensões

externas

RUA C

C1 => C2 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             28,21         3,37           1,24           -             2,43           -             18,65            

C2 => C3 0,40 36        1,40 x 1,40 34,60         0,10           1,08           7,00           -             48,78         6,26           1,24           -             2,42           -             33,10            

C3 => C4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             53,92         6,98           1,24           -             2,43           -             36,71            

C4 => C5 0,40 11        1,40 x 1,40 9,60           0,10           1,08           1,94           -             16,65         1,74           1,24           -             2,43           -             10,54            

C5 => C6 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60         0,10           1,08           2,35           -             20,12         2,10           1,34           -             2,62           -             13,05            

C6 => C7 0,40 20        1,40 x 1,40 18,60         0,10           1,08           3,76           -             29,49         3,37           1,34           -             2,62           -             19,74            

C7 => C8 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60         0,10           1,08           5,18           -             37,21         4,63           1,24           -             2,44           -             24,96            

C8 => C9 0,50 28        1,40 x 1,40 26,60         0,10           1,20           6,51           -             49,49         7,52           1,46           -             2,87           -             32,59            

C9 => C10 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60         0,12           1,32           9,05           -             56,03         11,64         1,45           -             2,84           -             32,50            

C10 => DESÁGUE 0,60 6          1,40 x 1,40 4,60           0,12           1,32           1,46           -             11,87         1,87           1,32           -             2,59           -             5,95              

BACIA D

RUA SUDESTE

D1 => D2 0,40 12        1,40 x 1,40 10,60         0,10           1,08           2,14           -             15,37         1,92           1,06           -             2,08           -             9,23              

D2 => DESÁGUE 0,40 12        1,40 x 1,40 10,60         0,10           1,08           2,14           -             15,41         1,92           1,08           -             2,11           -             9,24              

BACIA E

RUA ROSA DOS VENTOS

E1 => DESÁGUE 0,40 12        1,40 x 1,40 10,60         0,10           1,08           2,14           -             15,56         1,92           1,09           -             2,14           -             9,36              

BACIA F

RUA ROSA DOS VENTOS

F1 => DESÁGUE 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60         0,10           1,08           2,35           -             16,37         2,10           1,08           -             2,12           -             9,80              

BACIA H

RUA ROSA DOS VENTOS

H1 => DESAGUE 0,40 15        1,40 x 1,40 13,60         0,10           1,08           2,75           -             18,51         2,46           1,06           -             2,08           -             11,22            

TRAVESSIA ESTACA 214+8,0 - RUA C

MONTANTE => JUSANTE 0,60 10        0,20 x 0,20 9,80           0,12           1,32           3,10           -             18,08         3,99           1,39           -             0,06           -             10,93            



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço
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4 - RUA DO FITÃO E OUTRAS

BACIA A

RUA DO FITÃO 1 => ESTRADA DA CAIXA D'ÁGUA

A1 => A2 0,40 33        1,40 x 1,40 31,60         0,10           1,08           6,39           -             46,55         5,72           1,34           -             2,63           -             31,81            

A2 => A3 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60         0,10           1,08           4,77           -             37,48         4,27           1,31           -             2,56           -             25,88            

A3 => A4 0,40 26        1,40 x 1,40 24,60         0,10           1,08           4,97           -             44,02         4,45           1,49           -             2,92           -             31,68            

A4 => CAIXA 0,40 7          1,40 x 1,40 5,60           0,10           1,08           1,13           -             14,52         1,01           1,53           -             3,00           -             9,38              

BACIA B

RUA DO FITÃO 1

B1 => B2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             59,69         6,98           1,53           -             3,00           -             41,91            

B2 => B3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             49,50         6,98           1,19           -             2,33           -             32,39            

B3 => B4 0,50 45        1,40 x 1,40 43,60         0,10           1,20           10,67         -             66,93         12,33         1,22           -             2,39           -             41,54            

B4 => B5 0,50 35        1,40 x 1,40 33,60         0,10           1,20           8,22           -             52,52         9,50           1,20           -             2,35           -             32,45            

B5 => B6 0,60 37        1,40 x 1,40 35,60         0,12           1,32           11,26         -             63,99         14,49         1,31           -             2,57           -             35,67            

B6 => DESÁGUE 0,60 5          1,40 x 1,40 3,60           0,12           1,32           1,14           -             10,26         1,47           1,30           -             2,54           -             5,11              

BONSUCESSO

7 - RUA DAS ESMERALDAS E OUTRAS

BACIA A

RUA B

A15-9-1 => A15-9-2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             60,27         6,98           1,39           -             2,72           -             42,77            

A15-9-2 => A15-9-3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             60,23         6,98           1,37           -             2,69           -             42,76            

A15-9-3 => A15-9-4 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60         0,10           1,08           4,77           -             38,70         4,27           1,38           -             2,70           -             26,96            

A15-9-4 => A15-9 0,40 14        1,40 x 1,40 12,60         0,10           1,08           2,55           -             24,22         2,28           1,58           -             3,10           -             16,29            

RUA A => RUA D => ESTRADA DA CAIXA D'ÁGUA

A15-1 => A15-2 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             57,53         6,98           1,32           -             2,59           -             40,16            

A15-2 => A15-3 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             57,08         6,98           1,31           -             2,57           -             39,73            

A15-3 => A15-4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             57,51         6,98           1,31           -             2,57           -             40,16            

A15-4 => A15-5 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,08           5,78           -             43,17         5,18           1,32           -             2,59           -             29,62            

A15-5 => A15-6 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60         0,10           1,08           5,18           -             43,51         4,63           1,47           -             2,88           -             30,82            

A15-6 => A15-7 0,40 32        1,40 x 1,40 30,60         0,10           1,08           6,19           -             48,47         5,54           1,41           -             2,76           -             33,98            

A15-7 => A15-8 0,40 29        1,40 x 1,40 27,60         0,10           1,08           5,58           -             42,78         4,99           1,33           -             2,61           -             29,60            

A15-8 => A15-9 0,40 23        1,40 x 1,40 21,60         0,10           1,08           4,37           -             34,22         3,91           1,32           -             2,59           -             23,35            



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Esp. Larg. pó de de rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Volume

de

reaterro

(m)

Bacia

Trecho C
o

m
p

r.

R
e

d
e PV

dimensões

externas

A15-9 => A15-10 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60         0,10           1,08           4,77           -             41,32         4,27           1,47           -             2,88           -             29,40            

A15-10 => A15-11 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60         0,10           1,08           4,77           -             39,70         4,27           1,47           -             2,87           -             27,79            

A15-11 => A15 0,50 39        1,40 x 1,40 37,60         0,10           1,20           9,20           -             71,31         10,63         1,51           -             2,95           -             48,53            

RUA DAS ESMERALDAS => RUA B => RUA H => ESTRADA DA CAIXA D'ÁGUA

A1 => A2 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60         0,10           1,08           5,18           -             40,64         4,63           1,35           -             2,65           -             28,18            

A2 => A3 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,08           5,78           -             44,85         5,18           1,35           -             2,64           -             31,25            

A3 => A4 0,40 40        1,40 x 1,40 38,60         0,10           1,08           7,80           -             58,91         6,98           1,36           -             2,66           -             41,47            

A4 => A5 0,40 25        1,40 x 1,40 23,60         0,10           1,08           4,77           -             37,54         4,27           1,34           -             2,62           -             25,88            

A5 => A6 0,40 12        1,40 x 1,40 10,60         0,10           1,08           2,14           -             19,58         1,92           1,35           -             2,64           -             12,88            

A6 => A7 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60         0,10           1,08           2,35           -             20,98         2,10           1,35           -             2,65           -             13,88            

A7 => A8 0,40 31        1,40 x 1,40 29,60         0,10           1,08           5,99           -             45,90         5,36           1,34           -             2,63           -             31,92            

A8 => A9 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,08           5,78           -             44,16         5,18           1,33           -             2,61           -             30,59            

A9 => A10 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,08           5,78           -             44,14         5,18           1,32           -             2,59           -             30,59            

A10 => A11 0,40 30        1,40 x 1,40 28,60         0,10           1,08           5,78           -             43,51         5,18           1,33           -             2,61           -             29,94            

A11 => A12 0,40 13        1,40 x 1,40 11,60         0,10           1,08           2,35           -             24,48         2,10           1,69           -             3,32           -             16,71            

A12 => A13 0,40 27        1,40 x 1,40 25,60         0,10           1,08           5,18           -             45,46         4,63           1,71           -             3,35           -             32,30            

A13 => A14 0,40 10        1,40 x 1,40 8,60           0,10           1,08           1,74           -             15,85         1,56           1,27           -             2,50           -             10,05            

A14 => A15 0,40 9          1,40 x 1,40 7,60           0,10           1,08           1,54           -             14,55         1,38           1,28           -             2,51           -             9,12              

A15 => A16 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60         0,12           1,32           9,05           -             62,11         11,64         1,55           -             3,04           -             38,38            

A16 => A17 0,60 30        1,40 x 1,40 28,60         0,12           1,32           9,05           -             60,89         11,64         1,53           -             3,00           -             37,20            

A17 => A18 0,60 28        1,40 x 1,40 26,60         0,12           1,32           8,42           -             55,80         10,83         1,48           -             2,91           -             33,64            

A18 => A19 0,80 17        1,50 x 1,50 15,50         0,16           1,56           7,48           -             47,25         11,22         1,74           -             3,91           -             24,64            

A19 => DESAGUE 0,80 10        1,50 x 1,50 8,50           0,16           1,56           4,10           -             27,19         6,15           1,59           -             3,57           -             13,37            

850,85       13,50         1,42           4.517,28       

O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento

TOTAIS



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

EXT. LARG. ÁREA

( m ) ( m ) ( m² )

CAIXA D'ÁGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outras

Rua Manoel de O. Castro

(a) Rua Sem Nome 1

Rua Vidal Gouveia

Rua Sem Nome 3

Rua Sem Nome 2

(a) Rua Maria Vidal dos Santos

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras

(a) Rua Projetada B

Rua Projetada C

(a) Rua Claudina da Conceição Rodrigues

Rua Projetada A

3 - Rua Dona Cândida e outras

(b) Rua Dona Cândida

Rua B

Rua C

(a) Travessa Cedalia de Souza

Rua Sudeste

Rua Rosa dos Ventos

(a) Rua Sem Nome 1

Rua Sem Nome 2

(c) Rua Sem Nome 2 (acréscimo sobrelargura e giro)

Rua Alzira Novaes

Rua Sem Nome 3

4 - Rua do Fitão e outras

Rua do Fitão 1 - eixo 0

Rua do Fitão 1 - eixo 100

Rua do Fitão 3

(d) Rua do Fitão 2

Total implantação

5 - Recapeamento Estrada Da Caixa D'Água

Estrada da Caixa D'água (est 0 a 44)

(f) Estrada da Caixa D'água (est 44 a 50+11) 

Estrada da Caixa D'água (est 50+11 a 60)

Total recapeamento

BONSUCESSO

6 - Estrada da Água Branca

(e) Estrada da Água Branca

Estrada da Caixa D'água (est 50 a 61)

(e) Estrada da Caixa D'água (est 61 a 76+10)

(e) Estrada da Água Branca / Estrada do Aterrado

7 - Rua da Esmeraldas

Rua das Esmeraldas

Rua B

Rua A

Rua D

Rua H

Total implantação

CAIXA D'ÁGUA

8 - Reconstrução de pavimento devido abertura de vala

(g) Rua Alfredo Menezes - PV-A8-2=>PV-A8 (+10m)

Total reconstrução

183,00     5,90          

420,00     

6,40          

131,00     

1.200,00  

80,00        5,40          

324,00     6,40          

69,00        5,40          

40,00        5,40          

5,40          

6,40          

52,00        

4,90          

5,40          

1.507,81             

1.323,00             

4,20          

75,00        

237,00     

6,40          

146,00     6,40          

298,00     6,40          

880,00     

189,00     

7,00          

134,00     5,40          

52,00        

159,00     6,40          

-            -            

172,00     5,40          

153,00     

105,00     6,40          

871,00     7,00          

2.853,00  

228,00     

94,00        

220,00     

100,00     

5,90          

5,90          

5,40          

4,90          

554,60                

1.188,00             

124,00     

310,00     7,00          

3.834,00  -

107,00     9,20          

226,00     6,40          

8.990,81             

11,51        

123,00     6,40          

183,00     5,90          

180,33                

19.565,80          

1.628,00             

6.160,00             

7,00          

220,00     7,40          

630,00     7,00          

140,00     6,40          

195,00     6,40          

217,00     6,40          

144,00     7,50          1.080,00             

144,00     -

1.079,70             

2.268,00             

2.073,60             

372,60                

216,00                

432,00                

979,20                

672,00                

787,20                

1.345,20             

490,00                

367,50                

1.279,80             

928,80                

218,40                

6.097,00             

22.924,63          

-

4.410,00             

896,00                

1.248,00             

1.388,80             

793,60                

934,40                

984,40                

1.446,40             

1.907,20             

723,60                

332,80                

1.017,60             

-

1.080,00             

1.079,70             

2.170,00             



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

Obs.: Ruas receberão meio-fio e sarjeta, exceto onde indicado

Largura das ruas com acréscimo para regularização e execução de estrutura de pavimento sob meio fio

(+0,20 m para cada lado), exceto onde indicado

(a) Extensão possui trechos com revestimento em lajotas de concreto;

(b) Rua possui trecho com canteiro central com 33,31 m², com meio-fio simples;

(c ) Acréscimo de área na curva entre as estacas 600+11,768 à 604+15,171 e no giro à esquerda;

(d) Trechos com meio fio simples nos 2 bordos;

(e) Trechos sem meio-fio e sarjeta;

(f) Largura média

(g) Largura acrescida pela inclusão de meio-fio e sarjeta (+0,50 m para cada lado)

57 cod. : 03.020.0050-1 TOTAL =

escavação para estrutura de pavimento CBUQ => área CBUQ = área de implantação - área de lajota de concreto

volume pista = m² x m = m³

escavação para estrutura de pavimento de lajota de concreto

Rua Vidal Gouveia e outras

Rua Sem Nome  1 - est. 118 à 121 m x m = m²

Rua Maria Vidal dos Santos m x m = m²

Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras

Rua Projetada B - est. 5 à 11+7,786 m x m = m²

Rua Claudina da Conceição Rodrigues m x m = m²

Rua Dona Cândida e Outras

Travessa Cedalia de Souza m x m = m²

Rua Sem Nome  1 - est. 503+15,000 à 507+12,965 m x m = m²

m m²

volume pista = m² x m = m³

escavação para reconstrução de pavimento devido implantação de rede de drenagem

volume pista = m² x m = m³

Troca de solo:

percentual estimado de "borrachudo" sobre a área a ser pavimentada

profundidade média de escavação do borrachudo m

área de subleito x incidência de borrachudo x altura média de escavação

m² x x m = m³

58 cod. : 05.002.0005-1 TOTAL =

Demolição de CBUQ para assentamento de galerias e reconstrução de trecho da Rua Alfredo Menezes

comprimento x largura

3 - Rua Dona Cândida e outras

Rua Alfredo Menezes - PV-A8-2=>PV-A8 (+10m) m x m = m²

7 - Rua da Esmeraldas

Estrada da Caixa D'Água - PV-A18=>PV-A19 (+3m) m x m = m²

5,40          324,00                

80,00                  5,40          432,00                

128,00                5,90          755,20                

220,00                5,40          1.188,00             

13.498,95          

0,40          

144,00                

0,30          

0,35          

0,80          

324,00                

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

m3

6,40          499,20                

3.922,00             

967,20                

20%

22.190,22          

1.568,80             

1.080,00             

6.798,47             

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

42.490,43          

m2

6,50 936,00                

20% 0,80          

700,00                

3.922,00             

38.568,43          

60,00                  

134,00                5,40          723,60                

78,00                  

20,00                  1,56 31,20                  



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

59 cod. : 05.002.0014-0 TOTAL =

Demolição de passeio para implantação de embocadura

Rua Dona Cândida de outras

Rua Sem Nome 3 - ramo 800 m x m = m²

60 cod. : 05.002.0050-0 TOTAL =

Rua Dona Cândida de outras

Rua Dona Cândida - est. 0 à 1+8,000 x = m²

61 cod. : 03.015.0010-0 TOTAL =

Troca de solo, ver item 57

62 cod. : 08.021.0001-0 TOTAL =

implantação de pavimento m²

reconstrução de pavimento m²

63 cod. : 08.001.0005-0 TOTAL =

implantação CBUQ m² x m = m³

implantação de lajota de concreto m² x m = m³

reconstrução de CBUQ m² x m = m³

m³

64 cod. : 08.001.0008-0 TOTAL =

implantação CBUQ m² x m = m³

implantação de lajota de concreto m² x m = m³

reconstrução de CBUQ m² x m = m³

m³

65 cod. : 08.040.0005-0 TOTAL =

Extensão de vias com meio fio e sarjeta x 2 lados

m x ld = m

3.922,00             0,15          588,30                

162,00                1.080,00             0,15          

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE 

EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE 

CORRETIVOS

42.490,43          

28,00                  8,80          246,40                

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

5.785,26             

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

38.568,43          

43.570,43          

6.535,56            

m2

0,15          

m3

m3

6.535,56             

38.568,43          

3.922,00             0,15          588,30                

0,15          

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM 

TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM 

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

6.535,56             

1.080,00             

5.785,26             

0,15          162,00                

m36.535,56            

6.798,47            

m9.936,00            

4.968,00             2,00          

m2

12,00                  1,50

246,40                

18,00

ARRANCAMENTO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISO DE PARALELEPIPEDOS REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO SOBRE O PASSEIO

m2

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO 

LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

18,00                  

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

9.936,00             

1.080,00             



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

66 cod. : 08.040.0025-0 TOTAL =

EXT. LADOS EXTENSÃO

( m ) ( m )

CAIXA D'ÁGUA

3 - Rua Dona Cândida e outras

Rua Dona Cândida (canteiro central)

4 - Rua do Fitão e outras

Rua do Fitão 2

Total meio fio simples

67 cod. : 08.020.0012-0 TOTAL =

Logradouros receberão pavimentação em lajotas de concreto, devido a grande declividade

Rua Vidal Gouveia e outras

Rua Sem Nome  1 - est. 118 à 121 m x m = m²

Rua Maria Vidal dos Santos m x m = m²

Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras

Rua Projetada B - est. 5 à 11+7,786 m x m = m²

Rua Claudina da Conceição Rodrigues m x m = m²

Rua Dona Cândida e Outras

Travessa Cedalia de Souza m x m = m²

Rua Sem Nome  1 - est. 503+15,000 à 507+12,965 m x m = m²

m m²

68 cod. : 08.026.0001-0 TOTAL =

EXT. LARG. ÁREA

( m ) ( m ) ( m² )

CAIXA D'ÁGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outras

Rua Manoel de O. Castro

Rua Sem Nome 1

Rua Vidal Gouveia

Rua Sem Nome 3

Rua Sem Nome 2

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras

Rua Projetada B

Rua Projetada C

Rua Projetada A

3 - Rua Dona Cândida e outras

(a) Rua Dona Cândida

Rua B

Rua C

Rua Sudeste

Rua Rosa dos Ventos

Rua Sem Nome 1

Rua Sem Nome 2

1.609,20             

52,00        5,40          

159,00     5,40          

75,00        5,40          

105,00     5,40          

858,60                

280,80                

405,00                

567,00                

78,00                  5,40          421,20                

52,00        2,00          

183,00     4,90          

360,00     4,40          

324,00     5,40          

69,00        4,40          

100,00     4,90          

94,00        4,90          

40,00        4,40          

226,00     5,40          

128,00                4,90          627,20                

220,00                4,40          

352,00                

134,00                4,40          

m2

700,00                

35.326,32          

80,00                  

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVESDE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,15M DE BASE E 

0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

187,96                m

m2

896,70                

1.584,00             

1.749,60             

303,60                

298,00     5,40          

100,00     3,90          

107,00     8,20          

176,00                

490,00                

460,60                

390,00                

844,09                

1.220,40             

60,00                  4,40          264,00                

589,60                

968,00                

3.222,00             

4,40          

3.222,00            

41,98        2,00          

187,96                

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR 

NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL 

EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO 

TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC.

83,96                  

104,00                



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

Rua Sem Nome 2 (acréscimo sobrelargura e giro)

Rua Alzira Novaes

Rua Sem Nome 3

4 - Rua do Fitão e outras

Rua do Fitão 1 - eixo 0

Rua do Fitão 1 - eixo 100

Rua do Fitão 3

Rua do Fitão 2

BONSUCESSO

6 - Estrada da Água Branca e outras

Estrada da Água Branca

Estrada da Caixa D'água (est. 50 a 61)

Estrada da Caixa D'água (est. 61 a 76+10)

Estrada da Água Branca / Estrada do Aterrado

7 - Rua das Esmeraldas e outras

Rua das Esmeraldas

Rua B

Rua A

Rua D

Rua H

CAIXA D'ÁGUA

Reconstrução de CBUQ devido a abertura de vala

Rua Alfredo Mezenes - PV-A8-2=>PV-A8 (+10m)

Total imprimação

(a) desconto da área  de 33,31 m² do canteiro central

69 cod. : 01.001.0302-0 TOTAL =

5 - Recapeamento Estrada Da Caixa D'Água = m

6 - Estrada da Água Branca = m

m

1 ponto a cada 20 metros

m / m =

70 cod. : 08.026.0002-0 TOTAL =

Pintura de ligação para aplicação de geogrelha em 70% do trecho EXT. LARG. ÁREA

( m ) ( m ) ( m² )

CAIXA D'ÁGUA

5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Água

Estrada da Caixa D'água (est 0 a 44)

Estrada da Caixa D'água (est 44 a 50+11) 

Estrada da Caixa D'água (est 50+11 a 60)

BONSUCESSO

6 - Estrada da Água Branca e outras

Estrada da Água Branca

Estrada da Caixa D'água (est. 50 a 61)

Estrada da Caixa D'água (est. 61 a 76+10)

Estrada da Água Branca / Estrada do Aterrado

Total

124,00     

630,00     7,00          

140,00     5,40          

195,00     5,40          

4.410,00             

756,00                

1.053,00             

871,00     7,00          

220,00     6,40          

310,00     7,00          

6.097,00             

2.170,00             

1.408,00             

2.170,00             

4.410,00             

871,00     7,00          

35.326,32          

217,00     1.171,80             

669,60                

788,40                

936,00                

6.160,00             

131,00     

144,00     6,50          

5,40          

146,00     

75,00        3,90          

237,00     4,40          

172,00     4,40          

52,00        3,80          

-            -            

123,00     5,40          

183,00     4,90          

180,33                

664,20                

896,70                

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

25.175,08          

3.231,00             

11,51        1.507,81             

m2

un

DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VIGA BENKELMANN,POR PONTO

20,00        162,00                

189,00     7,00          1.323,00             

23.075,81          

220,00     6,40          

310,00     7,00          

630,00     

162,00                

7,00          

6.097,00             

1.408,00             

1.200,00             

2.031,00             

3.231,00             

292,50                

756,80                

1.042,80             

5,40          

880,00     7,00          

197,60                

5,40          



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

área de geogrelha = m² x = m²

Pintura de ligação sobre asfalto antigo EXT. LARG. ÁREA

( m ) ( m ) ( m² )

CAIXA D'ÁGUA

5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Água

Estrada da Caixa D'água (est 0 a 44)

Estrada da Caixa D'água (est 44 a 50+11) 

Estrada da Caixa D'água (est 50+11 a 60)

Total

Recomposição

6 - Estrada da Água Branca e outras

Estrada da Caixa D'Água - PV-A18=>PV-A19 (+3m) m x m = m²

71 cod. : 06.100.0148-0 TOTAL =

área de geogrelha, ver item 70 =

72 cod. : 08.038.0001-0 TOTAL =

7 - Rua das Esmeraldas e outras

Estrada da Caixa D'Água - PV-A18=>PV-A19 (+3m) m x m = m²

73 cod. : 08.015.0067-0 TOTAL =

área de CBUQ = área de imprimação + área de pintura de ligação (parte), ver respectivamente os itens 68 e 70

CBUQ = área CBUQ (m²) x espessura (m) x peso específico, logo:

m² x m x t/m³ = t

74 cod. : 13.371.0010-0 TOTAL =

calçada = extensão de meio-fio x largura da calçada

m x m = m²

75 cod. : 03.009.0004-0 TOTAL =

Aterro para acerto de terreno e construção de calçada, conforme item:

m² x m = m³

70% 16.153,07          

20,00                  1,56 31,20                  

31,20                  m2

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE 

ATE 20,00M DO REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL 

EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)

20,00                  1,56 31,20                  

16.153,07          

m2

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA 

TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR 

CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA DE MALHA DE 

40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

16.153,07          

23.075,81          

8.990,81             

880,00     7,00          6.160,00             

131,00     11,51        1.507,81             

189,00     7,00          1.323,00             

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS 

INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS 

MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

12.048,00          

5.321,80             

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, 

COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

m3

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA 

SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

1.204,80            

12.048,00          m2

74

10.040,00          

5.321,80            t

0,05          

1,20          

44.348,33          2,40          

12.048,00          

0,10          1.204,80             



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

76 cod. : 04.011.0051-1 TOTAL =

bota-fora

volume de aterro com material  reaproveitado m³

fator de conversão do volume de material no local para material compactado

volume escavado utilizado no reaterro m³ ÷ = m³

bota fora 1ª Cat. = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

m³ - m³ = m³

Material 1ª Categoria m³ x t/m³  = t

Demolição de CBUQ m² x m x t/m³ = t

Demolição de Passeio m² x m x t/m³ = t

total bota fora t

arrancamento de paralelepípedo 

área, ver item 60 m² x m x t/m³ = t

adotado peso específico de enrocamento

77 cod. : 04.005.0123-1 TOTAL =

bota-fora

DMT adotado = km

conforme item

t x km = t.km

arrancamento de paralelepípedo 

Canteiro Prefeitura DMT adotado = km

conforme item

t x km = t.km

78 cod. : TC 10.05.0700 TOTAL =

79 cod. : 04.018.0020-1 TOTAL =

conforme item

80 cod. : 04.005.0143-1 TOTAL =

transporte de massa

DMT adotado = km

conforme item

t x km = t.km

0,9            

356.212,40        

22.190,22          1.338,67             

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE8T

10,0          

2,4            

0,9            

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 

CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

53,22                  

20.851,55          

t x km

35.621,24          

1.338,67             

4,32                    

1.204,80             

20.851,55          

0,12          

0,05          116,06                

73

2,4            

18,00                  

967,20                

1,8            

10,0          

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

35.621,24          

t5.321,80            

1.204,80             

356.744,60        

53,22                  

35.621,24          t

76

50,0          

266.090,00        

t x km

73

5.321,80             

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO 

DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE12T

t

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU 

LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO 

COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

10,0          

76

35.568,02          

1,7            35.447,64          

0,10          

246,40                

50,0          

266.090,00        

10,0          532,20                



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

81 cod. : 09.005.0003-0 TOTAL =

Plantio de grama

Dona Cândida e Outras

Canteiro Central = m²

Praça = m²

82 cod. : 09.006.0030-0 TOTAL =

Dona Cândida e Outras

Plantio de grama - área, ver item 81 m² x m = m³

83 cod. : 09.001.0035-0 TOTAL =

Dona Cândida e Outras

Plantio de grama - área, ver item 81 m²

84 cod. : 05.001.0149-0 TOTAL =

Caixa D'água

m x 2 lados x = m

Bonsucesso

m x 2 lados x = m

85 cod. : 05.035.0010-0 TOTAL =

conforme item

86 cod. : 05.015.0060-0 TOTAL =

placa de regulamentação "PARE" , lado 35cm

CAIXA D'ÁGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outras placas x m²/placa = m²

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outrasplacas x m²/placa = m²

4 - Rua do Fitão e outras placas x m²/placa = m²

3 - Rua Dona Cândida e outras placas x m²/placa = m²

5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Águaplacas x m²/placa = m²

BONSUCESSO

6 - Estrada da Água Branca e outras placas x m²/placa = m²

7 - Rua das Esmeraldas e outras placas x m²/placa = m²

placa de regulamentação, diâmetro de 50cm

CAIXA D'ÁGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outras placas x m²/placa = m²

30% 1.711,80             

18 0,59          10,62                  

1.150,05             

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E 

MATERIAL PARA ESTE

138,01                m3

6,49                    

1,80                    

4,72                    

0,59          5,31                    

84

m

m

2,36                    

60,91                  

766,80                

0,20          

CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 

3,00M,COM4 FIOS DE ARAME FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3.834                  10%

2.478,60            

3 0,59          1,77                    

11 0,59          

2.853                  

5 0,59          2,95                    

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS 

DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA 

PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4 0,59          

9

8 0,59          

ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO

2.478,60            

m2

9

1.150,05            m2

138,01                

m2

REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE

33,31                  

1.116,74             

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

1.150,05             0,12          

1.150,05            



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outrasplacas x m²/placa = m²

4 - Rua do Fitão e outras placas x m²/placa = m²

3 - Rua Dona Cândida e outras placas x m²/placa = m²

5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Águaplacas x m²/placa = m²

BONSUCESSO

6 - Estrada da Água Branca e outras placas x m²/placa = m²

7 - Rua das Esmeraldas e outras placas x m²/placa = m²

placa de advertência, lado 50cm

CAIXA D'ÁGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outras placas x m²/placa = m²

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outrasplacas x m²/placa = m²

3 - Rua Dona Cândida e outras placas x m²/placa = m²

5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Águaplacas x m²/placa = m²

placa Dê a Preferência, lado 90cm

BONSUCESSO

6 - Estrada da Água Branca e outras placas x m²/placa = m²

marcador de perigo,  30x90 cm

CAIXA D'ÁGUA

Estrada da Caixa D'água placas x m²/placa = m²

87 cod. : 05.020.0020-0 TOTAL =

área de pintura = extensão (m) x largura (m) x taxa (%)

CAIXA D'ÁGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outras

fluxos opostos (LFO-1) m x m x = m²

bordo (LBO) m x m x = m²

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras

fluxos opostos (LFO-1) m x m x = m²

bordo (LBO) m x m x = m²

4 - Rua do Fitão e outras

fluxos opostos (LFO-1) m x m x = m²

bordo (LBO) m x m x = m²

3 - Rua Dona Cândida e outras

fluxos opostos (LFO-1) m x m x = m²

fluxos mesmo sentido (LMS-1) m x m x = m²

fluxos mesmo sentido (LMS-2) m x m x = m²

continuidade (LCO) m x m x = m²

canalização (LCA) m x m x = m²

bordo (LBO) m x m x = m²

5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Água

fluxos opostos (LFO-3) m x m x = m²

fluxos mesmo sentido (LMS-1) m x m x = m²

continuidade (LCO) branca m x m x = m²

continuidade (LCO) amarelo m x m x = m²

canalização (LCA) branca m x m x = m²

1.982,79             

6,00                    

84,77                  

60,00                  

4 0,20          0,80                    

0,10          100,00%

198,28                

6

17,27                  

50,00% 1,05                    

172,70                

46,58                  0,10          25,00%

100,00%

50,28                  0,10          

62,07                  

4,40                    

6,21                    

23,21                  0,10          100,00% 2,32                    

71,39                  0,10          

0,25          1,50                    

1,50                    

0,10          

100,00%

0,10          

457,92                

50,16                  

0,54                    

8

6 0,25          

17

2 0,27          

4 0,35          1,40                    

100,00% 22,90                  

0,10          100,00% 45,79                  

100,00% 100,31                

0,10          

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

21 0,20          4,20                    

9 0,20          1,80                    

501,57                

1.003,14             

228,96                

0,25          2,00                    

3 0,25          0,75                    

23 0,20          4,60                    

12 0,20          2,40                    

0,20          3,40                    

5,03                    

1,16                    

3,00                    

50,00%

30,00                  

0,10          

0,10          

847,65                0,10          100,00%

2.265,14             

20,97                  

0,10          100,00%

100,00%

0,10          100,00%

0,10          226,51                

50,00%

0,10          100,00%

88,09                  

3,57                    

0,10          100,00%

1.988,25            m2



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

canalização (LCA) amarela m x m x = m²

bordo (LBO) m x m x = m²

BONSUCESSO

6 - Estrada da Água Branca e outras

fluxos opostos (LFO-3) m x m x = m²

continuidade (LCO) m x m = m²

bordo (LBO) m x m x = m²

7 - Rua das Esmeraldas e outras

fluxos opostos (LFO-3) m x m x = m²

continuidade (LCO) m x m = m²

bordo (LBO) m x m x = m²

88 cod. : 05.020.0030-0 TOTAL =

faixa de travessia de pedestres com largura da linha de 0,40m, a distância entre elas de 0,60m e extensão de 4m, logo:

CAIXA D'ÁGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outras

faixa de travessia de pedestres

pista com largura de 6m un x m²/un = m²

pista com largura de 5,5m un x m²/un = m²

pista com largura de 5m un x m²/un = m²

acréscimo estimado da parte variável da embocadura

un x m²/un = m²

faixa de retenção m x m = m²

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outras

faixa de retenção m x m = m²

4 - Rua do Fitão e outras

faixa de travessia de pedestres

pista com largura de 4,5m un x m²/un = m²

acréscimo estimado da parte variável da embocadura

un x m²/un = m²

faixa de retenção m x m = m²

3 - Rua Dona Cândida e outras

faixa de travessia de pedestres

pista com largura de 8,8m un x m²/un = m²

pista com largura de 6m un x m²/un = m²

pista com largura de 5,5m un x m²/un = m²

acréscimo estimado da parte variável da embocadura

un x m²/un = m²

faixa de retenção m x m = m²

Zebrado m x m = m²

5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Água

faixa de retenção m x m = m²

Zebrado m x m = m²

legenda "PARE" h=1,60m un x m²/un = m²

76,64                  

16,19                  0,10          

334,46                

177,00                0,10          50,00% 8,85                    

3.698,58             

3,00                    2,00          6,00                    

2.517,00             

1,00                    12,80        12,80                  

2,13          2,13                    

145,06                0,30          43,52                  

3,20                    0,40          

50,00%

0,10          100,00%

1,00                    8,00          8,00                    

0,10          

10,68                  

100,00%

m2

0,81                    

1.565,16             0,10          100,00% 156,52                

369,86                

10,52                  0,40          4,21                    

1,00                    

1,00                    

2,00          2,00                    

8,00          8,00                    

8,00          

1,00                    9,60          9,60                    

766,39                0,10          100,00%

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM 

UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

11,56                  0,40          4,62                    

9,60          28,80                  

1,00                    6,40          6,40                    

16,28                  

0,10          100,00%106,76                

268,49                

251,70                

168,69                0,30          

0,40          23,99                  

1,00                    

0,40          6,51                    

1,00                    

3,00                    

50,61                  

59,98                  

0,10          100,00%3.344,58             

8,00                    

5,00                    2,00          10,00                  

1,28                    



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAÇÃO

BONSUCESSO

6 - Estrada da Água Branca e outras

faixa de retenção m x m = m²

linha de Dê a Preferência m x m x = m²

mini rotatória m x m x = m²

7 - Rua das Esmeraldas e outras

faixa de retenção m x m = m²

89 cod. : 13.333.0015-0 TOTAL =

CAIXA D'ÁGUA

Para sinalização no rebaixo da calçada, onde há faixa de travessia de pedestres

1 - Rua Vidal Gouveia e outras un x m²/un = m²

4 - Rua do Fitão e outras un x m²/un = m²

3 - Rua Dona Cândida e outras un x m²/un = m²

Para sinalização no rebaixo da calçada, onde não há faixa de travessia de pedestres

1 - Rua Vidal Gouveia e outras un x m²/un = m²

2 - Rua Claudina da Conceição Rodrigues e outrasun x m²/un = m²

4 - Rua do Fitão e outras un x m²/un = m²

3 - Rua Dona Cândida e outras un x m²/un = m²

BONSUCESSO

Para sinalização no rebaixo da calçada, onde não há faixa de travessia de pedestres

7 - Rua das Esmeraldas e outras un x m²/un = m²

90 cod. : 05.021.0095-0 TOTAL =

CAIXA D'ÁGUA

5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Água

Estrada da Caixa D'água - 01 tacha a cada 8m

LFO-3 + LCO(amarela) - amarela m x un/m = un

LMS-1 + LCO(branca) - branca m x un/m = un

LBO - branca m x un/m = un

Estrada da Caixa D'água - linha de canalização 01 tacha a cada 1,5m

LCA (amarela) - amarela m x un/m = un

LCA (branca) - branca m x un/m = un

BONSUCESSO

mini rotatória m x un/m = un18,72                  2,200        41,00                  

0,40          50% 3,42                    

21,99                  0,20          100% 4,40                    

53,12                  0,40          21,25                  

62,07                  0,667        41,00                  

30,00                  0,60          18,00                  

TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",BIDIRECIONAL,MEDINDO 100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E 

SEUSREFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

615,00                un

1.079,49             0,125        135,00                

2.517,00             0,125        315,00                

94,60                  0,125        12,00                  

106,76                0,667        71,00                  

22,00                  0,60          13,20                  

0,60          

10,00                  1,60          

2,40                    

10,00                  6,00                    

18,00                  0,60          10,80                  

4,00                    0,60          

3,00                    

1,00                    

1,60          

1,60          

4,80                    

1,60                    

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES  

ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

72,80                  m2

2,95                    

17,08                  

7,37                    0,40          

16,00                  



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

D - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

91 cod. : 05.105.0145-0 TOTAL =

profissionais x meses x dedicação mensal

profissional x meses  x = mes 

92 cod. : 05.105.0146-0 TOTAL =

profissionais x meses x dedicação mensal

profissional x meses  x = mes 

93 cod. : 05.105.0121-0 TOTAL =

profissionais x meses x dedicação mensal

profissional x meses  x = mes 

94 cod. : 05.105.0125-0 TOTAL =

profissionais x meses x dedicação mensal

profissional x meses  x = mes 

95 cod. : 05.105.0128-0 TOTAL =

profissionais x meses x dedicação mensal

profissional x meses  x = mes 

96 cod. : 05.105.0169-0 TOTAL =

profissionais x meses x dedicação mensal

profissional x meses  x = mes 

97 cod. : 05.105.0130-0 TOTAL =

profissionais x meses x dedicação mensal

profissional x meses  x  = mes 

98 cod. : 05.105.0204-0 TOTAL =

1               9,00                    100%

9,00                    mes

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

9,00                    mes

1               9,00                    100%

9,00                    

9,00                    

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

100%9,00                    1               9,00                    

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

9,00                    mes

mes9,00                    

9,00                    100%

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

18,00                  mes

2               18,00                  

mes

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

8,10                    mes

1               9,00                    90%

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O 

CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

9,00                    

9,00                    

8,10                    

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

9,00                    mes

1               9,00                    100% 9,00                    

1               100%9,00                    



OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

D - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

99 cod. : 05.100.0900-0 TOTAL =

valor de 5% dos itens listados na administração local

total dos itens da administração local =

5% do total dos itens da administração local =

valor unitário do item 05.100.0900 =

quantidade de UR = 

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA 

OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E 

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E 

TRANSPORTE PESSOAL

985,13                

553.054,10R$              

27.652,70R$                

985,13                ur

28,07R$                        



CGCIT COMPOSIÇÃO DESONERANDO A MÃO-DE-OBRA DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Janeiro/2021 Produção da equipe 150,0000 m

COMP01

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 207,8854 91,9204 207,8854

Custo horário total de equipamentos 207,8854

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 2,00000 h 30,3835 60,7670

P9824 Servente 4,00000 h 22,3982 89,5928

358,2452

2,3883

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0131 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm 1,00000 m 141,7977 141,7977

141,7977

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

2003576 Lastro de areia extraída - espalhamento manual m³ 0,0000

serviço previsto no orçamento global 0,0000

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0131 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm - 

Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,02971 t 25,3600 0,7534

0,7534

LN RP P

M0131 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm - 

Caminhão carroceria 15 t

0,02971 tkm 5914449 5914464 5914479

144,93

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 150,3598

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm (2003983) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



CGCIT COMPOSIÇÃO DESONERANDO A MÃO-DE-OBRA DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Janeiro/2021 Produção da equipe 120,0000 m

COMP02

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 207,8854 91,9204 207,8854

Custo horário total de equipamentos 207,8854

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 2,00000 h 30,3835 60,7670

P9824 Servente 4,00000 h 22,3982 89,5928

358,2452

2,9853

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0133 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 500 mm 1,00000 m 234,1432 234,1432

234,1432

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

2003576 Lastro de areia extraída - espalhamento manual m³ 0,0000

serviço previsto no orçamento global 0,0000

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

M0133 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 500 mm - 

Caminhão carroceria 15 t

0,04992 tkm 5914449 5914464 5914479

237,12

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 150,3598

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 500 mm (2003985) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



CGCIT COMPOSIÇÃO DESONERANDO A MÃO-DE-OBRA DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Janeiro/2021 Produção da equipe 102,0000 m

COMP03

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 207,8854 91,9204 207,8854

Custo horário total de equipamentos 207,8854

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 2,00000 h 30,3835 60,7670

P9824 Servente 4,00000 h 22,3982 89,5928

358,2452

3,5122

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0134 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm 1,00000 m 345,4510 345,4510

345,4510

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

2003576 Lastro de areia extraída - espalhamento manual m³ 0,0000

serviço previsto no orçamento global 0,0000

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

M0134 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm - 

Caminhão carroceria 15 t

0,07800 tkm 5914449 5914464 5914479

348,96

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 150,3598

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm (2003986) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



CGCIT COMPOSIÇÃO DESONERANDO A MÃO-DE-OBRA DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Janeiro/2021 Produção da equipe 88,0000 m

COMP04

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 207,8854 91,9204 207,8854

Custo horário total de equipamentos 207,8854

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 2,00000 h 30,3835 60,7670

P9824 Servente 4,00000 h 22,3982 89,5928

358,2452

4,0709

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0135 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm 1,00000 m 516,9359 516,9359

516,9359

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

2003576 Lastro de areia extraída - espalhamento manual m³ 0,0000

serviço previsto no orçamento global 0,0000

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

M0135 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm - 

Caminhão carroceria 15 t

0,13867 tkm 5914449 5914464 5914479

521,00

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 150,3598

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm (2003987) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário



CGCIT COMPOSIÇÃO DESONERANDO A MÃO-DE-OBRA DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Janeiro/2021 Produção da equipe 84,0000 m

COMP05

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 207,8854 91,9204 207,8854

Custo horário total de equipamentos 207,8854

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 2,00000 h 30,3835 60,7670

P9824 Servente 4,00000 h 22,3982 89,5928

358,2452

4,2648

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0135 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm 1,00000 m 534,7934 534,7934

534,7934

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

2003576 Lastro de areia extraída - espalhamento manual m³ 0,0000

serviço previsto no orçamento global 0,0000

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

M0135 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm - 

Caminhão carroceria 15 t

0,13867 tkm 5914449 5914464 5914479

539,05

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 150,3598

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm (2003988) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário


