OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

RELACAO DE RUAS
Extensdo | Largura Area
(m) (m) (m?)
CAIXA D'AGUA
1 - Rua Vidal Gouveia e outras
Rua Manoel de O. Castro 183,00 5,50 1.006,50
Rua Sem Nome 1 420,00 5,00 2.100,00
Rua Vidal Gouveia 324,00 6,00 1.944,00
Rua Sem Nome 3 69,00 5,00 345,00
Rua Sem Nome 2 40,00 5,00 200,00
Rua Maria Vidal dos Santos 80,00 5,00 400,00
Desague (Rua Manoel de O. Castro) 35,00 - -
SubTotal 1.151,00 - 5.995,50
2 - Rua Claudina da Conceigdo Rodrigues e outras
Rua Projetada B 228,00 5,50 1.254,00
Rua Projetada C 94,00 5,50 517,00
Rua Claudina da Concei¢do Rodrigues 220,00 5,00 1.100,00
Rua Projetada A 100,00 4,50 450,00
SubTotal 642,00 - 3.321,00
3 - Rua Dona Céandida e outras
* |Rua Dona Candida 107,00 8,80 908,29
Rua B 226,00 6,00 1.356,00
Rua C 298,00 6,00 1.788,00
Travessa Cedalia de Souza 134,00 5,00 670,00
Rua Sudeste 52,00 6,00 312,00
Rua Rosa dos Ventos 159,00 6,00 954,00
Rua Sem Nome 1 153,00 6,00 918,00
Rua Sem Nome 2 105,00 6,00 630,00
** |Rua Sem Nome 2 (acréscimo sobrelargura e giro) - - 180,33
Rua Alzira Novaes 123,00 6,00 738,00
Rua Sem Nome 3 183,00 5,50 1.006,50
Rua Alfredo Menezes PV A8-2 => PV-A8 144,00 6,50 936,00
Rua Sem Nome 3 (complemento de drenagem) 15,00 - -
SubTotal 1.699,00 - 10.397,12
4 - Rua do Fitdo e outras
Rua do Fitdo 1 - eixo 0 75,00 4,50 337,50
Rua do Fitdo 1 - eixo 100 237,00 5,00 1.185,00
Rua do Fitdo 3 172,00 5,00 860,00
Rua do Fitdo 2 52,00 3,80 197,60
Estr. da Caixa D'agua (complemento de drenagem) 58,00 - -
SubTotal 594,00 - 2.580,10
5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Agua
Estrada da Caixa D'agua (est 0 a 44) 880,00 7,00 6.160,00
*** |Estrada da Caixa D'agua (est 44 a 50+11) 131,00 11,51 1.507,81
Estrada da Caixa D'dgua (est 50+11 a 60) 189,00 7,00 1.323,00
SubTotal 1.200,00 - 8.990,81




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

RELACAO DE RUAS
Extensdo | Largura Area
(m) (m) (m?)
BONSUCESSO
6 - Estrada da Agua Branca e outras
Estrada da Agua Branca 871,00 7,00 6.097,00
Estrada da Caixa D'agua (est. 50 a 61) 220,00 7,00 1.540,00
Estrada da Caixa D'agua (est. 61 a 76+10) 310,00 7,00 2.170,00
Estrada da Agua Branca / Estrada do Aterrado 630,00 7,00 4.410,00
subtotal 2.031,00 - 14.217,00
7 - Rua das Esmeraldas e outras
Rua das Esmeraldas 140,00 6,00 840,00
Rua B 195,00 6,00 1.170,00
Rua A 217,00 6,00 1.302,00
Rua D 124,00 6,00 744,00
Rua H 146,00 6,00 876,00
Estrada da Caixa D'agua PV18 => DESAGUE 27,00 - -
subtotal 849,00 - 4.932,00
TOTAL 8.166,00 - 50.433,53

* Area de canteiro central de 33,31m? ja foi reduzida da area da rua Dona Candida

** Acréscimo de area na curva entre as estacas 600+11,768 a 604+15,171 e no giro a esquerda

junto a estaca 604
*** Largura Média




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

A - SERVICOS PRELIMINARES

cod.: 01.016.0010-0 TOTAL =
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
CAIXA D'AGUA
1 - Rua Vidal Gouveia e outras
Rua Manoel de O. Castro 183 9 1.647
Rua Sem Nome 1 (+20m) 440 7 3.080
Rua Vidal Gouveia (+30m) 354 9 3.186
Rua Sem Nome 3 (+5m) 74 6 444
Rua Sem Nome 2 40 6 240
Rua Maria Vidal dos Santos (+50m) 130 9 1.170
Desague (Rua Manoel de O. Castro) 35 9 315
|Complemento de cadastro
Estrada da Caixa D'agua (embocaduras) 80 13 1.040
Cadastro de vala para desague bacia A 20 10 200
|2 - Rua Claudina da Concei¢do Rodrigues e outras
Rua Projetada B (+30m) 258 8 2.064
Rua Projetada C (+30m) 124 7 868
Rua Claudina da Conceigdo Rodrigues (+30m) 250 8 2.000
Rua Projetada A (+30m) 130 5 650
|Complemento de cadastro
|Cadastro de vala para implantag¢do de bueiro 60 10 600
|3 - Rua Dona Céndida e outras
Rua Dona Céandida 107 12 1.284
Rua B 226 8 1.808
Rua C 298 8 2.384
Travessa Cedalia de Souza (+30m) 164 7 1.148
Rua Sudeste (+30m) 82 9 738
Rua Rosa dos Ventos 159 12 1.908
Rua Sem Nome 1 153 9 1.377
Rua Sem Nome 2 (inclui a 4rea da praga) 105 21 2.205
Rua Alzira Novaes 123 11 1.353
Rua Sem Nome 3 183 9 1.647
Rua Alfredo Menezes PV A8-2 => PV-A8 (+40m) 184 12 2.208
Rua Sem Nome 3 (complemento de drenagem) 15 9 135
Complemento de cadastro
Cadastro de vala para desague bacia A 40 10 400
Cadastro de vala para desague bacia H 30 10 300
Cadastro de vala paralela a Rua Rosa dos Ventos 120 10 1.200
Rua Rosa dos Ventos (Embocaduras) 40 12 480
4 - Rua do Fitdo e outras
Rua do Fitdo 1 - eixo 0 75 6 450
Rua do Fitdo 1 - eixo 100 237 10 2.370
Rua do Fitdo 3 (+30m) 202 5 1.010
Rua do Fitdo 2 (+30m) 82 9 738
|Complemento de cadastro
ICadastro de vala para desague bacia B 40 10 400

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E
EDIFICACAODENSA

9,80

ha



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

A - SERVICOS PRELIMINARES

|5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Agua
Estrada da Caixa D'agua (est 0 a 44) 880 12 10.560
Estrada da Caixa D'agua (est 44 a 50+11) 131 26 3.406
Estrada da Caixa D'agua (est 50+11 a 60) (+40m) 229 12 2.748
Complemento de cadastro
Estrada da Caixa D'agua (embocaduras) 160 10 1.600
TOTAL 6.243 - 61.361 | m? = 6,14 ha
BONSUCESSO
6 - Estrada da Agua Branca e outras
Estrada da Agua Branca 871 12 10.452
Estrada da Caixa D'agua (est. 50 a 61) (+40m) 260 12 3.120
Estrada da Caixa D'agua (est. 61 a 76+10) (+30m) 340 11 3.740
Estrada da Agua Branca / Estrada do Aterrado (+30m) 660 12 7.920
Complemento de cadastro
Estrada da Agua Branca (embocaduras) 220 11 2.420
Estrada da Caixa D'agua (est. 50 a 61) (embocaduras) 40 12 480
Estrada da Agua Branca / Estrada do Aterrado (embocaduras) 60 11 660
7 - Rua das Esmeraldas e outras
Rua das Esmeraldas 140 9 1.260
Rua B 195 9 1.755
Rua A 217 10 2.170
Rua D 124 11 1.364
Rua H 146 9 1.314
TOTAL 3.273 - 36.655 | m? = 3,67 ha
9,80 ha
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
2 cod.: 02.020.0001-0 TOTAL = 20,00 m2

4,00 m X 250 m = 10,00 m? X 2 placas = 20 m?

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

3 cod.: 02.006.0010-0 TOTAL = 18,00 unxmes
refeitdrio
2 un X 9 més = 18 unxmeés

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

4 cod.: 02.006.0015-0 TOTAL = 18,00 unxmes
Container para escritorios e almoxarifados

2 un X 9 més = 18 unx més



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

A - SERVICOS PRELIMINARES

10

11

12

13

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E
HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

cod.: 02.006.0025-0 TOTAL = 18,00 unxmes
Container para vestiario

2 un X 9 més = 18 unx més

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

cod.: 04.005.0300-0 TOTAL = 1.176,00 unxkm
Item 3 = 2 un DMT = 98,0 km Rio de Janeiro (km O Av. Brasil) x Saquarema (Centro)
Item 4 = 2 un mobilizagdo e desmobilizagdo = 2 viagens
Item 5 = 2 un
_6un X 98,0 km  x 2 viagens = 1.176,00 un.km

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
cod.: 04.013.0015-0 TOTAL= 12,00 un
mobilizagdo e desmobilizagdo = duas operagBes de carga e descarga

conforme item 6 = 6 un X 2 operagdes = 12 un

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA
D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA
1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

cod.: 02.001.0001-0 TOTAL = 330,00 m2
Perimetro do canteiro de obras
( 25 m + 50 m) X 2 lados x 2,2 m = 330,00 m?

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

cod.: 02.015.0001-0 TOTAL = 1,00 un

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

cod.: 02.016.0001-0 TOTAL = 1,00 un

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

cod.: 02.006.0050-0 TOTAL = 54,00 unxmes

utilizagdo nas frentes de servigo 6 un X 9 més = 54 unx més

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

cod.: 02.011.0010-0 TOTAL = 9.384,00 m2

por toda a extensdo da rede x 2 lados x altura
3.910,00 m X 2 lados= 7.820,00 m X 1,2 m = 9.384,00 m?

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

cod.: 02.020.0005-0 TOTAL = 100,00 m



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

A - SERVICOS PRELIMINARES
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15

16

17

18

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

cod.: 02.020.0009-0 TOTAL = 25,00 un
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
cod.: 02.030.0005-0 TOTAL = 10,00 un
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO
E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA
cod.: 05.013.0002-0 TOTAL = 20,00 m2
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A
COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO
cod.: 05.013.0003-0 TOTAL = 60,00 m2
PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE
ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE
cod.: 01.050.0190-0 TOTAL = 6,51 ha
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
CAIXA D'AGUA
1 - Rua Vidal Gouveia e outras
Rua Manoel de O. Castro 183 9 1.647,00
Rua Sem Nome 1 420 7 2.940,00
Rua Vidal Gouveia 324 9 2.916,00
Rua Sem Nome 3 69 6 414,00
Rua Sem Nome 2 40 6 240,00
Rua Maria Vidal dos Santos 80 9 720,00
2 - Rua Claudina da Concei¢do Rodrigues e outras
Rua Projetada B 228 8 1.824,00
Rua Projetada C 94 7 658,00
Rua Claudina da Conceigdo Rodrigues 220 8 1.760,00
Rua Projetada A 100 5 500,00
3 - Rua Dona Céndida e outras
Rua Dona Candida 107 12 1.284,00
Rua B 226 8 1.808,00
Rua C 298 8 2.384,00
Travessa Cedalia de Souza 134 7 938,00
Rua Sudeste 52 9 468,00
Rua Rosa dos Ventos 159 12 1.908,00
Rua Sem Nome 1 153 9 1.377,00
Rua Sem Nome 2 (inclui a drea da praga) 105 21 2.205,00
Rua Alzira Novaes 123 11 1.353,00

Rua Sem Nome 3 183 9 1.647,00




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

A - SERVICOS PRELIMINARES

|4 - Rua do Fitdo e outras

Rua do Fitdo 1 - eixo 0 75 6 450,00
Rua do Fitdo 1 - eixo 100 237 10 2.370,00
Rua do Fitdo 3 172 5 860,00
Rua do Fitdo 2 52 9 468,00
BONSUCESSO
6 - Estrada da Agua Branca e outras
Estrada da Agua Branca 871 12 10.452,00
Estrada da Caixa D'agua (est. 50 a 61) 220 12 2.640,00
Estrada da Caixa D'agua (est. 61 a 76+10) 310 11 3.410,00
Estrada da Agua Branca / Estrada do Aterrado 630 12 7.560,00
7 - Rua das Esmeraldas e outras
Rua das Esmeraldas 140 9 1.260,00
Rua B 196 9 1.764,00
Rua A 217 10 2.170,00
Rua D 124 11 1.364,00
Rua H 146 9 1.314,00
| TOTAL 65.073,00

drea total / taxa
65.073,00 m? / 10.000,00 = 6,51 ha

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

19 cod.: 01.050.0157-0 TOTAL = 46.609,00 m2
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)

CAIXA D'AGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outras
Rua Manoel de O. Castro 183 9 1.647,00
Rua Sem Nome 1 420 7 2.940,00
Rua Vidal Gouveia 324 9 2.916,00
Rua Sem Nome 3 69 6 414,00
Rua Sem Nome 2 40 6 240,00
Rua Maria Vidal dos Santos 80 9 720,00
Desague (Rua Manoel de O. Castro) 35 9 315,00

2 - Rua Claudina da Concei¢cdo Rodrigues e outras
Rua Projetada B 228 8 1.824,00
Rua Projetada C 94 7 658,00
Rua Claudina da Conceigdo Rodrigues 220 8 1.760,00
Rua Projetada A 100 5 500,00

3 - Rua Dona Céndida e outras
Rua Dona Candida 107 12 1.284,00
Rua B 226 8 1.808,00
Rua C 298 8 2.384,00
Travessa Cedalia de Souza 134 7 938,00
Rua Sudeste 52 9 468,00
Rua Rosa dos Ventos 159 12 1.908,00
Rua Sem Nome 1 153 9 1.377,00

Rua Sem Nome 2 (inclui a drea da praga) 105 21 2.205,00
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Rua Alzira Novaes 123 11 1.353,00
Rua Sem Nome 3 183 9 1.647,00
Rua Alfredo Menezes PV A8-2 => PV-A8 144 12 1.728,00
Rua Sem Nome 3 (complemento de drenagem) 15 9 135,00
4 - Rua do Fitdo e outras
Rua do Fitdo 1 - eixo 0 75 6 450,00
Rua do Fitdo 1 - eixo 100 237 10 2.370,00
Rua do Fitdo 3 172 5 860,00
Rua do Fitdo 2 52 9 468,00
Estr. da Caixa D'agua (complemento de drenagem) 58 12 696,00
BONSUCESSO
7 - Rua das Esmeraldas e outras
Rua das Esmeraldas 140 9 1.260,00
Rua B 196 9 1.764,00
Rua A 217 10 2.170,00
Rua D 124 11 1.364,00
Rua H 146 9 1.314,00
Estrada da Caixa D'agua PV A15-8 => A15 + A15 => DESAGUE 227 12 2.724,00
TOTAL 46.609,00




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

B - DRENAGEM PLUVIAL
Resumo:

TUBOS

PEAD

Didémetros

0,40

0,50

0,60

0,75

0,80

Caixa D'Agua

1 - Rua Vidal Gouveia e outras

- Bacia A

80,00

28,00

- Bacia B

65,00

- Bacia C

193,00

46,00

-BaciaD

85,00

- Bacia E

362,00

2 - Rua Claudina da Concei¢cdo Rodrigues e outras

- Bacia A

560,00

25,00

3 - Rua Dona Céndida e outras

- Bacia A

422,00

48,00

- Bacia C

472,00

36,00

- BaciaD

24,00

- Bacia E

12,00

- Bacia F

13,00

- Bacia H

15,00

- Travessia

10,00

4 - Rua do Fitdo e outras

- Bacia A

91,00

- Bacia B

80,00

80,00

42,00

Bonsucesso

7 - Rua das Esmeraldas e outras

- Bacia A

757,00

39,00

88,00

27,00

Total

3.231,00

217,00

323,00

148,00

39,00

GALERIA

Caixa D'Agua

2,00X1,20

2 - Rua Claudina da Conceigdo Rodrigues e outras

9,00

POCO DE VISITA

Caixa D'Agua

1 - Rua Vidal Gouveia e outras

1,2X1,2

1,3x1,3

1,5x1,5

- Bacia A

- Bacia B

- Bacia C

-BaciaD

- Bacia E

NP N]|w]|o

2 - Rua Claudina da Concei¢cdo Rodrigues e outras

- Bacia A

26

- Bueiro

3 - Rua Dona Céndida e outras

- Bacia A

18

- BaciaC

21

- Bacia D

-BaciaE

- Bacia F

- BaciaH

Rl N

4 - Rua do Fitdo e outras

- Bacia A

- Bacia B

Bonsucesso

7 - Rua das Esmeraldas e outras

-Bacia A

32

Total

139
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20

21

22

23

24

25

Caixa Ramal Boca
de ralo de ralo @ 0,40 @ 0,60 @ 0,80 2,0X1,2

Caixa D'Agua
1 - Rua Vidal Gouveia e outras 63 56 2 2 - -
2 - Rua Claudina da Concei¢do Rodrigues e outras 57 51 - 1 - 2
3 - Rua Dona Céndida e outras 123 98 4 3 1 -
4 - Rua do Fitdo e outras 19 18 - 1 - -
Bonsucesso
7 - Rua das Esmeraldas e outras 74 64 - - 1 -

Total 336 287 6 7 2 2

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS
PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS
MATERIAIS

cod.: 06.015.0010-0 TOTAL = 139,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE
TODOS OS MATERIAIS

cod.: 06.015.0011-0 TOTAL = 9,00 un

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR
DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS
cod.: 06.015.0013-0 TOTAL= 2,00 un
1 - Rua Vidal Gouveia e outras
Bacia E-duplo 0,40 = 2 un

TAMPAO COMPLETO DE F2F2,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO
PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA
17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

cod.: 06.016.0001-0 TOTAL = 150,00 un

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA
AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

cod.: 06.015.0030-0 TOTAL = 336,00 un

Sistema de drenagem = 336 un

TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 400 MM (2003983)

cod.: COMPO1 TOTAL = 4.092,00 m
rede principal = 3.231,00 m

ramal de ralo (média de 3,0m por ramal) = 861,00 m
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TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 500 MM (2003985)

26 cod.: COMP02 TOTAL = 217,00

TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM (2003986)

27 cod.: COMPO03 TOTAL = 323,00

TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM (2003987)

28 cod.: COMP04 TOTAL = 148,00

TUDO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 800 MM (2003988)

29 cod.: COMPO5 TOTAL = 39,00

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA
SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
30 cod.: 06.004.0253-1 TOTAL = 39,60
extensdo x perimetro
Travessia 2,00x1,20 900 m X 4,40 m = 39,60 m?

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

31 cod. : 06.004.0254-1 TOTAL = 21,60
extensdo x perimetro

Travessia 2,00x1,20 900 m X 2,40 m = 21,60 m?

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

32 cod.: 20.067.0070-0 TOTAL = 6,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

33 cod.: 20.067.0072-0 TOTAL = 7,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU
TRANSPORTE AO CANTEIRO

34 cod.: 20.067.0074-0 TOTAL = 2,00

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE
10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO
35 cod.: 11.003.0014-1 TOTAL = 9,89
Volume de concreto de boca
Travessia 2,00x1,20 4944 m3 X 2,00 un = 9,89 m3
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36

37

38

39

40

41

42

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

cod. : 20.029.0001-0 TOTAL = 5,64
Quantidade x volume

2 - Rua Claudina da Conceigdo Rodrigues e outras

Dissipador para BSTC@0,60m 1,00 un X 0,468 m3/un= 0,47 m3

Dissipador para BSCC 2,0x1,2m 1,00 un X 3,629 m3/un= 3,63 m3
3 - Rua Dona Candida e outras

Dissipador para BSTC@0,80m 1,00 un X 0,768 m3*/un= 0,77 m3
7 - Rua das Esmeraldas e outras

Dissipador para BSTC@0,80m 1,00 un X 0,768 m3*/un= 0,77 m3

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

cod.: 03.001.0001-1 TOTAL = 1.655,64
caixa de ralo 336 un X 1,80 m X 1,20 m X 1,00 m = 725,76 m?3
ramal de ralo 861 m X 1,08 m X 1,00 m = 929,88 m?3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

cod.: 03.020.0030-1 TOTAL = 5.097,52

ver memoria anexa de escavagdo por trecho

m3

m3

m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

cod.: 03.020.0060-1 TOTAL = 1.239,02

ver memoéria anexa de escavagdo por trecho

m3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

cod. : 03.020.0065-1 TOTAL = 352,03
ver memoéria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 359,21 m3
estimado neste item = 98% X 359,21 m® = 352,03 m?3

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE

ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

cod. : 03.008.0061-0 TOTAL = 7,18
ver memdéria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 359,21 m3
estimado neste item = 2% X 359,21 m® = 7,18 m?

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

cod.: 05.011.0001-0 TOTAL = 2.356,15
ver memaria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 3.365,93 m?

estimado neste item = 70% X 3.365,93 m? = 2.356,15 m?

m3

m3

m2
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ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 32-1.1/2"X9" E 3"X6")

43 cod.: 05.011.0002-0 TOTAL = 1.009,78
ver memdéria anexa de escavagdo por trecho
quantidade total = 3.365,93 m?
estimado neste item = 30% X 3.365,93 m? = 1.009,78 m?

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
44 cod. : 05.010.0005-0 TOTAL = 9.856,00
176 h/ més X 8 més x 2 bombas x 3,5 cv= 9.856,00 cv.h

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)
45 cod.: 01.007.0010-0 TOTAL= 3,00
Estima-se a utilizagdo de ponteiras para rebaixamento do lengol d'agua em 5%
conforme descrigdo do item, deve-se calcular o numero de segmentos de até 70m
Extensdo da rede de drenagem
3.910,00 m X 5% / 70 m = 3,00 un

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

46 cod.: 01.007.0020-0 TOTAL = 261,00
Ponteiras a cada 1,5 m vezes os dois lados
3.910,00 m X 5% X 2 lados / 1,5 m = 261,00 un

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA
47 cod.: 01.007.0025-0 TOTAL = 60,00

GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL,SOBRE RODAS,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E
FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA
APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR

48 cod.: 19.011.0007-3 TOTAL = 480,00

60,00 dia x 8 horas = 480,00 h

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA
49 cod.: 06.088.0010-0 TOTAL = 850,85

ver memoéria anexa de escavagdo por trecho

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA
50 cod.: 06.085.0045-0 TOTAL = 13,50

ver memaria anexa de escavagdo por trecho

m2

cvxh

un

un

dia

h

m3

m3
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REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

51 cod. :

caixa de ralo

03.011.0015-1

volume do dispositivo
336 un X 1,30 m X 0,70
REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =
725,76 m? - 305,76 m?

ramais de ralo
volume do dispositivo 861,00 m X
REATERRO: volume escavado - volume do dispositivo =

929,88 m? - 154,98 m?3

Volume de reaterro, conforme memdria anexa de escavagdo por trecho

REATERRO TOTAL = 5.712,18 m?3

ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 15% X

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

52 cod.: 03.013.0001-1
REATERRO TOTAL = 5.712,18 m?3 ver o item
ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 15% X

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

53 cod.: 03.015.0010-0

REATERRO TOTAL = 5.712,18 m?
ADOTANDO NESTE ITEM O PERCENTUAL DE 70% X

ver o item

TOTAL = 856,83
X 1,00 m = 305,76 m?3
420,00 m3
0,18 m? = 154,98 m3
774,90 m?3
= 4.517,28 m?3
5.712,18 m3 = 856,83 m?3
TOTAL = 856,83
51
5.712,18 m3 = 856,83 m?3
TOTAL = 3.998,53
51
5.712,18 m3 = 3.998,53 m?

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

54 cod.: 04.011.0051-1 TOTAL= 10.967,63
volume de reaterro com material reaproveitado 1.713,66 m?
fator de conversdo do volume de material no local para material compactado 0,9
volume escavado utilizado no reaterro 1.713,66 m3 09 = 1.904,07 m3

Total escavado
8.344,21 m?
7,18 m?

1a Categoria =

3a Categoria

bota fora do material de 1a Categoria = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

8.344,21 m?3 - 1.904,07 m3 = 6.440,14 m3
carga =
1a Categoria = 6.440,14 m3 X 1,7 t/m3 = 10.948,24 t
3a Categoria = 7,18 m? X 2,7 t/md = 19,39 t

m3

m3

m3

t
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TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DEST

cod. : 04.005.0123-1 TOTAL = 109.676,30 tx km
DMT adotado = 10,0 km
10.967,63 t X 10,0 km = 109.676,30 t.km

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

cod.: TC10.05.0700 TOTAL = 10.967,63 t



MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGCOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- o " - : Acréscimo - - = _ Volume de escavagao Escoramento
Bacia oN Tipo g- 5| £ g- % Profundidade PEO'.' Espessura de. a g vala ndo vala escorada de vala
ou o9 = o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho Base x Altura o= © Mont Jus 83C-1 =0 t61,5m | alé1,5m | de1,5q3m | de3a4,5m| ded,5a6m | =4m >4m
(m) (m) | (un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
CAIXA D'AGUA
1 - RUA VIDAL GOUVEIA E OUTRAS
BACIA A
RUA MANOEL DE O. CASTRO
Al => A2 0,40 PEAD 40 1 40 1.130 0,969 1.05 0.04 0,10 1,19 1,08 51,41 - - - - -
A2 => A3 0,40 PEAD 40 1 40 1,069 1,064 1,07 0,04 0,10 1,21 1,08 52,27 - - - - -
A3 => A4 0,50 PEAD 40 1 40 1.164 1,139 1.15 0.05 0,10 1,30 1,20 62,40 - - - - -
A4 => A5 0,50 PEAD 30 1 30 1,139 1,132 1,14 0,05 0,10 1,29 1,20 46,44 - - - - -
A5 => Ab 0,60 PEAD 23 1 23 1,235 1,036 1.14 0,06 0.12 1,32 1,32 40,08 - - - - -
Ab => DESAGUE | 0,60 PEAD 5 1 S5 1,036 1,067 1,05 0,06 0,12 1,23 1,32 8,12 - - - - -
BACIA B
RUA SEM NOME 1
Bl => B2 0,40 PEAD 30 1 30 1,000 0,850 0,93 0,04 0,10 1,07 1,08 34,67 - - - - -
B2 => B3 0,40 PEAD 29 1 29 0,970 0,931 0,95 0.04 0,10 1,09 1,08 34,14 - - - - -
B3 => DESAGUE | 0,40 PEAD 6 1 6 0,931 1,018 0,97 0,04 0,10 1.1 1,08 7.19 - - - - -
BACIA C
RUA VIDAL DOS SANTOS => RUA SEM NOME 1
Cl => C2 0,40 PEAD 40 1 40 1,110 1,097 1.10 0,04 0,10 1,24 1,08 53,57 - - - - -
C2 => C3 0,40 PEAD 33 1 33 1,097 1,099 1.10 0.04 0,10 1,241 1,08 44,19 - - - - -
C3 => C4 0,40 PEAD 40 1 40 1,099 1,097 1.10 0,04 0,10 124 1,08 53,57 - - - - -
C4 => C5 0,40 PEAD 40 1 40 1,097 1,086 1.09 0.04 0,10 1,23 1,08 53,14 - - - - -
C5 => Cé 0,40 PEAD 40 1 40 1,286 1,137 1,21 0,04 0,10 1,35 1,08 58,32 - - - - -
Cé = Cc7 0,60 PEAD 40 1 40 1,537 1,055 1.30 0.06 0,12 1,48 1,32 78,14 - - - - -
C7 => DESAGUE | 0,60 PEAD 6 1 ) 1,055 1,042 1.05 0,06 0,12 1,23 1,32 9,74 - - - - -
BACIAD
RUA SEM NOME 1
D1 => D2 0,40 PEAD 40 1 40 1,200 1,215 1,21 0,04 0,10 1,35 1,08 58,32 - - - - -
D2 => D3 0,40 PEAD 20 1 20 1,515 1,512 1,51 0,04 0,10 1,65 1,08 - 32,40 3,24 - 86,00 -
D3 => D4 0,40 PEAD 18 1 18 2,132 0,874 1,50 0,04 0,10 1,64 1,08 - 29,16 2,72 - 77,04 -
D4 => DESAGUE | 0,40 PEAD 7 1 7 1,024 0,842 0,93 0,04 0,10 1,07 1,08 8,09 - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- o " - : Acréscimo - - = _ Volume de escavagao Escoramento
Bacia oN Tipo g- 5| £ g- % Profundidade PEO'.' Espessura de. a g vala ndo vala escorada de vala
e ou 8 "l:’ = 8 L média | parede | base esean|| & 8 estforada _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) [(un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m°) (m°) (m?) (m?)
BACIA E
RUA SEM NOME 3 => RUA SEM NOME 2
E4-1 => E4-2 0,40 PEAD 28 1 28 0,880 2,069 1,47 0,04 0,10 1,61 1,08 - 45,36 3,33 - - 118,16 -
E4-2 => E4 0,40 PEAD 40 1 40 2,069 0,998 1,53 0,04 0,10 1,67 | 1,08 - 64,80 7.34 - - 173,60 -
RUA VIDAL GOUVEIA
El = E2 0,40 PEAD 40 1 40 1.120 1,114 1.12 0.04 0,10 1,26 1,08 54,43 - - - - - -
E2 => E3 0,40 PEAD 40 1 40 1.114 1,098 1.11 0,04 0,10 1,25 1,08 54,00 - - - - - -
E3 => E4 0,40 PEAD 36 1 36 1,098 1,121 .11 0,04 0,10 1,25 1,08 48,60 - - - - - -
E4 => ES 0,40 PEAD 34 1 34 1.271 0,986 1.13 0,04 0,10 1,27 1,08 46,63 - - - - - -
E5 => Eé 0,40 PEAD 30 1 30 1,086 0,970 1,03 0,04 0,10 1,17 1,08 37,91 - - - - - -
Eé6 => E7 0,40 PEAD 30 2 60 0,970 0,955| 096 0,04 0,10 1,10 216 71,28 - - - - - -
E7 => CAIXA |[0,40 PEAD 27 2 54 0,955 0,881 0,92 0,04 0,10 1,06 | 2,16 61,82 - - - - - -
2 - RUA CLAUDINA DA CONCEICAO RODRIGUES
BACIA A
RUA CLAUDINA DA CONCEICAO RODRIGUES
A9-1 => A9-2 0,40 PEAD 16 1 16 1,200 1,336 1,27 0,04 0,10 1,41 1,08 24,36 - - - - - -
A9-2 => A9-3 0,40 PEAD 20 1 20 1,336 1,246 1,29 0,04 0,10 1,43 1,08 30,89 - - - - - -
A9-3 => A9-4 0,40 PEAD 20 1 20 1,246 1,097 117 0,04 0,10 1,31 1,08 28,30 - - - - - -
A9-4 => A9-5 0,40 PEAD 20 1 20 1,097 1,124 111 0,04 0,10 1,25 1,08 27,00 - - - - - -
A9-5 => A9-6 0,40 PEAD 20 1 20 1.124 1,124 1.12 0,04 0,10 1,26 1,08 27,22 - - - - - -
A9-6 = A9-7 0,40 PEAD 10 1 10 1,424 1,263 1,34 0,04 0,10 1,48 1,08 15,98 - - - - - -
A9-7 => A9-8 0,40 PEAD 10 1 10 1,563 1,295 1.43 0,04 0.10 1,57 1,08 - 16,20 0,76 - - 41,40 -
A9-8 => A9-9 0,40 PEAD 20 1 20 1,605 0,971 1,29 0,04 0,10 1,43 1,08 30,89 - - - - - -
A9-9 =>  A9-10 0,40 PEAD 20 1 20 1171 1,380 1,28 0,04 0,10 1,42 1,08 30,67 - - - - - -
A9-10  =>  A9-11 0,40 PEAD 30 1 30 1,484 1,476 1,48 0,04 0,10 1,62 1,08 - 48,60 3,89 - - 127,20 -
A9-11 => A9 0,40 PEAD 30 1 30 1,476 1,491 1.48 0,04 0.10 1,62 1,08 - 48,60 3,89 - - 127,20 -
RUA PROJETADA C
All-1 => All1-2 0,40 PEAD 30 1 30 1,500 1,304 1,40 0,04 0,10 1,54 1,08 - 48,60 1.30 - - 122,40 -
All1-2 => A11-3 0,40 PEAD 30 1 30 1,304 1,153 1.23 0,04 0,10 1,37 1,08 44,39 - - - - - -
Al1-3  => All 0,40 PEAD 30 1 30 1,153 1,022 1,09 0,04 0,10 1,23 1,08 39,85 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGCOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. " - : Acréscimo - - = _ Volume de escavagao Escoramento
Bacia oN Tipo g- 5| £ g- % Profundidade PEO'.' Espessura de. a g vala ndo vala escorada de vala
ou o 9 £ o = média | parede | base 5 o | escorada
Trecho Base x Altura °° © Mont | Jus NN 21 te15m [ ate15m | de15a3m | de3ad5m| dedSabm |  <4m > 4m
(m) (m) || (m | (m) (m) (m) | (m | (m [ (m) [ (m) (m*) (m*) (m*) (m*) (m*) (m?) (m?)
RUA PROJETADA A => RUA PROJETADA B
Al => A2 [040 PEAD 40] 40| 1,100 1050 | 1.08 004 o10] 122] 108 52,70 - - - - - -
A2 => A3 |040 PEAD 35| 1 35| 1,050 1142 1,10 004 010[ 124 108 46,87 - - - - - -
A3 => A 040 PEAD 0] 1 0] 1142 1053| 1,10 004 o010[ 124] 108 26,78 - - - - - -
A4 => A5 | 040 PEAD 14 14| 1053 1020 ] 104 004 o10| 118] 108 17,84 - - - - - -
A5 => A6 [040 PEAD 0] 1 10| 1,020 1036 | 103 004 o10[ 117] 108 12,64 - - - - - -
A6 => A7 | 040 PEAD 20| 1 20| 1,036 1,105 | 1,07 004 o10[ 121 108 26,14 - - - - - -
A7 => A8 [040 PEAD 0] 1 20| 1105 1248 1.8 004 o10[ 132] 108 28,51 - - - - - -
A8 = A9 |040 PEAD 23] 1 23] 1,348 1237 [ 129 004 010[ 143] 1,08 35,52 - - - - - -
A9 => A0 [040 PEAD 37| 37| 1537 1144 134 004] o10[ 148] 108 59,14 - - - - - -
A0 =>  All |040 PEAD 35| 1 35| 1144 1229 119 004 o010[ 133] 1,08 50,27 - - - - - -
Al = A2 |060 PEAD 15] 1 15] 1,445 1240 1,34 006 012] 152] 132 - 29,70 0,40 - - 60,60 -
Al2  => DESAGUE [ 0,60 PEAD 10| 10| 1340 0995 117 006 012] 135] 132 17,82 - - - - - -
TRAVESSIA ESTACA 1+2,00 - RUA PROJETADA B
MONTANTE => JUSANTE [ 200 x 120 [ CANAL | o] 1] 9| 1850 1877 186] 015 050] 251 ] 300 - 40,50 27,27 - - 54,18 -
3 - RUA DONA CANDIDA E OUTRAS
BACIA A
RUA DONA CANDIDA => RUA ALFREDO MENEZES
AB1 =  A82 040 PEAD 3] 31| 1100 1200 1,15 004 o10[ 1,29 108 43,19 - - - - - -
AB2 => A83 |040 PEAD 28] 1 28| 1410 1576 | 149 004 o710[ 1.63] 108 - 4536 393 - - 119,28 -
AB3  =>  A8-4 | 040 PEAD 37| 1 37| 1576 1074 133 004 010[ 147] 108 58,74 - - - - - -
AB4  => A8-5  [040 PEAD 30 30| 1274 1104 109 004 o10[ 133] 108 43,09 - - - - - -
AB5  => A8 | 040 PEAD 9] 1 39| 1,204 1017 004 010[ 1,25[ 108 52,65 - - - - - -
RUA B => RUA SEM NOME 3
AI0-1  => AI0-2 [040 PEAD 34| 34] 1150 1106 113 004] o10] 127] 108 46,63 - - - - - -
AI02  => A10-3 040 PEAD 0] 1 30| 1106 1131 12 004 o10[ 126 108 40,82 - - - - - -
AI0-3  => Al0-4 [040 PEAD 28] 28| 1131 1126 113 004] o10[ 127] 108 38,40 - - - - - -
Al0-4  => A10-5 040 PEAD K 32| 1,226 7| a7 004 o10| 131 108 4527 - - - - - -
AI0-5  => A0 [040 PEAD 6] 1 16] 1317 1.003] 1,16 004] o10[ 130] 108 22,46 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGCOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- o " - : Acréscimo - - = _ Volume de escavagao Escoramento
Bacia oN Tipo g- 5| £ g- % Profundidade PEO'.' Espessura de. a g vala ndo vala escorada de vala
ou o9 = o 2 média | parede | base 5 o | escorada
Trecho Base x Altura o= © Mont Jus 83C-1 =0 t61,5m | alé1,5m | de1,5q3m | de3a4,5m| ded,5a6m | =4m >4m
(m) (m) | (un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUA ALZIRA NOVAES => RUA ALFREDO MENEZES => RUA SEM NOME 3
Al => A2 0,40 PEAD 20 1 20 1,150 1,070 1.1 0,04 0,10 1,25 1,08 27,00 - - - - - -
A2 => A3 0,40 PEAD 20 1 20 1,070 1,043 1,06 0.04 0,10 1,20 1,08 25,92 - - - - - -
A3 => A4 0,40 PEAD 15 1 15 1,043 1,047 1,05 0,04 0,10 1,19 1,08 19,28 - - - - - -
A4 => A5 0,40 PEAD 20 1 20 1,047 1,068 1,06 0.04 0,10 1,20 1,08 25,92 - - - - - -
AS => Ab 0,40 PEAD 35 1 35 1,068 1,082 1,08 0,04 0,10 1,22 1,08 46,12 - - - - - -
Ab => A7 0,40 PEAD 7 1 7 1,082 1,103 1,09 0.04 0,10 1,23 1,08 9.30 - - - - - -
A7 => A8 0,60 PEAD 11 1 11 2,203 2,246 2,22 0,06 0,12 2,40 1,42 - 23,43 14,06 - - 63,80 -
A8 => A9 0,60 PEAD 37 1 37 2,246 1,808 2,03 0,06 0.12 2,21 1,42 - 78,81 37.30 - - 200,54 -
A9 => A10 0,75 PEAD 19 1 19 1,958 2,102 2,03 0,08 0,15 2,26 1,61 - 45,89 23,25 - - 104,88 -
A10 => All 0,75 PEAD 20 1 20 2,102 2,342 2,22 0,08 0.15 2,45 1,61 - 48,30 30,59 - - 118,00 -
All => Al2 0,75 PEAD 25 1 25 2,342 2,601 2,47 0,08 0,15 2,70 1,61 - 60,38 48,30 - - 160,00 -
Al12 => A13 0,75 PEAD 31 1 31 2,601 2,264 2,43 0.08 0.15 2,66 1,61 - 74,87 57,90 - - 195,92 -
A13 => Al4 0,75 PEAD 30 1 30 2,264 1,733 2,00 0,08 0,15 2,23 1,61 - 72,45 35,26 - - 163,80 -
Al4 => A15 0,75 PEAD 23 1 23 1,733 1,331 1,53 0,08 0,15 1,76 1,51 - 52,10 9.03 - - 108,96 -
A15 => DESAGUE | 0,80 PEAD 12 1 12 1,590 1,282 1,44 0,08 0,16 1,68 1,56 - 28,08 3,37 - - 52,32 -
BACIA C
RUA SEM NOME 2
C841 => C84 [040 PEAD [ 37] 1] 87] 1300 1060 118] 004] o10] 1.32] 108 52,75 - - - - - -
RUA C => RUA SEM NOME 1
C8-1 => C8-2 0,40 PEAD 21 1 21 1,200 1,095 1.15 0,04 0,10 1,29 1,08 29,26 - - - - - -
C8-2 => C8-3 0,40 PEAD 40 1 40 1,095 1,116 1,11 0,04 0,10 1,25 1,08 54,00 - - - - - -
C8-3 => C8-4 0,40 PEAD 34 1 34 1.116 1,095 1.11 0.04 0,10 1,25 1,08 45,90 - - - - - -
C8-4 => C8-5 0,40 PEAD 36 1 36 1,095 1,085 1,09 0,04 0,10 1,23 1,08 47,82 - - - - - -
C8-5 => (C8-5A 0,40 PEAD 15 1 15 1,395 1,113 1.25 0,04 0,10 1,39 1,08 22,52 - - - - - -
C8-5A => C8-6 0,40 PEAD 15 1 15 1,313 1,026 1,17 0,04 0,10 1,31 1,08 21,22 - - - - - -
C8-6 => C8 0,40 PEAD 13 1 13 1,026 1,049 1,04 0,04 0,10 1,18 1,08 16,57 - - - - - -
TRAVESSA CEDALIA SOUZA
C9-1 => C9-2 0,40 PEAD 40 1 40 1,150 1,150 1,15 0,04 0,10 1,29 1,08 55,73 - - - - - -
C9-2 => C9-3 0,40 PEAD 27 1 27 1,650 1,325 1.49 0,04 0,10 1,63 1,08 - 43,74 3.79 - - 115,02 -
C9-3 => C9 0,40 PEAD 27 1 27 1,595 1,018 1,31 0,04 0,10 1,45 1,08 42,28 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGCOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. " - : Acréscimo - - = _ Volume de escavagao Escoramento
Bacia oN Tipo g- 5| £ g- % Profundidade PEO'.' Espessura de. a g vala ndo vala escorada de vala
ou o9 £ O = média | parede | base 5 o | escorada
Trecho Base x Altura °° © Mont | Jus NN 21 te15m [ ate15m | de15a3m | de3ad5m| dedSabm |  <4m > 4m
(m) (m) [ (un)]| (m) (m) (m) (m) (m) (m) [ (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUA C
Cl => c2 0,40 PEAD 20 1 20 1,050 1,046 | 1,05 004 o010 1.19] 1,08 25,70 - - B - B B
c2 = c3 0,40 PEAD 36 1 36| 1046 1049 [ 1,05 004] o010 109 108 46,27 - . B - B B
c3 => c4 0,40 PEAD 40 1 4] 1,049 1,048 1,05 004 o010 119 1,08 51,41 - - . - B B
c4 = C5 0,40 PEAD 1 1 1 1,048 1049 [ 1,05 004] o010 109 108 14,14 - . B . _ B
c5 => cé 0,40 PEAD 13 1 13 1149 1,046 [ 1,10 004 o010 124 1,08 17,41 - - . - B B
Cé => c7 0,40 PEAD 20 1 20| 1146 1053 1,10 004] o010 124 108 26,78 - - - - . B
c7 => cs 0,40 PEAD 27 1 27 1,053 1,054 1,05 004 o010 119 1,08 34,70 - - . - B B
cg = C9 0,50 PEAD 28 1 28| 1264 1082 117 005 o010 1.32] 120 44,35 - - - - . B
c9 => CI10 |00 PEAD 30 1 30| 1242 1114 118 006 o012 136] 132 53,86 - - . - B B
Cl0 => DESAGUE [ 0,60 PEAD 6 1 6 14 1036 1,07 006] o012 125] 1,32 9,90 - - - - - -
BACIA D
RUA SUDESTE
DI => D2 0,40 PEAD 12 1 12| 0870 0888 | 088 004] o010 1.02] 108 13,22 - - . B - B
D2 => DESAGUE [ 0,40 PEAD 12 1 12| 0888 0880 | 088 004 o010 102] 1,08 13,22 - - - - B B
BACIAE
RUA ROSA DOS VENTOS
El => DESAGUE | 0,40 PEAD 12] 0] 12] 0900 0870 089 004] o010] 103] 1,08] 13,35 - - - B B .
BACIAF
RUA ROSA DOS VENTOS
F1 => DESAGUE | 0,40 PEAD 13 0] 13] 089 0852 087 004] o010] 101] 1,08] 14,18 - - - B B .
BACIAH
RUA ROSA DOS VENTOS
H1 => DESAGUE | 0,40 PEAD 15] 1] 15] 0870 0865] 087] 004] o010] 101] 1.08] 16,36 | - -] - - -] B
TRAVESSIA ESTACA 214+8,0 - RUA C
MONTANTE => JUSANTE [ 0.60 PEAD 0] 1] 10] 1,180] 1200 119 006] 012] 1.37] 1.32] 18,08 | - -] - - -] B




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGCOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. " - : Acréscimo - - = _ Volume de escavagdo Escoramento
Bacia oN Tipo g- 5| £ g- % Profundidade PEO'.' Espessura de. a g vala ndo vala escorada de vala
ou o 9 £ o = média | parede | base 5 o | escorada
Trecho Base x Altura °° © Mont | Jus NN 21 te15m [ ate15m | de15a3m | de3ad5m| dedSabm |  <4m > 4m
(m) (m) [(un)]| (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
4 - RUA DO FITAO E OUTRAS
BACIA A
RUA DO FITAO 1 => ESTRADA DA CAIXA D'AGUA
Al => A2 0,40 PEAD 33 1 33 1,150 1,036 1,09 0,04 0,10 1,23 1,08 43,84 - - - - - -
A2 => A3 0,40 PEAD 25 1 25 1.116 1.179 1.15 0,04 0.10 1,291 1,08 34,83 - - - - - -
A3 => A4 0,40 PEAD 26 1 26 1,299 1,343 1,32 0,04 0,10 1,46 | 1,08 41,00 - - - - - -
Ad =>  CAIXA 0,40 PEAD 7 1 7 1.343 1,399 1,37 0,04 0.10 1,51 1,08 - 11,34 0.08 - - 28,14 -
BACIA B
RUA DO FITAO 1
B1 => B2 0,40 PEAD 40 1 40 1,340 1,001 1.17 0,04 0,10 1,31 1,08 56,59 - - - - - -
B2 => B3 0,40 PEAD 40 1 40 1,001 0.897 0.95 0,04 0,10 1,09 | 1,08 47,09 - - - - - -
B3 => B4 0,50 PEAD 45 1 45 1,017 1,001 1,01 0,05 0.10 1,16 ] 1,20 62,64 - - - - - -
B4 => BS 0,50 PEAD 35 1 35 1,001 1,004 1,00 0,05 0.10 1.15 1,20 48,30 - - - - - -
BS => Bé 0,60 PEAD 37 1 37 1,104 1,086 1,09 0,06 0.12 1271 1.32 62,03 - - - - - -
B6 => DESAGUE | 0,60 PEAD 5 1 5 1,086 1,074 1,08 0,06 0.12 1,26 1,32 8,32 - - - - - -
BONSUCESSO
7 - RUA DAS ESMERALDAS E OUTRAS
BACIA A
RUA B
A15-9-1 => Al15-9-2 (0,40 PEAD 40 1 40 1,200 1,180 1.19 0,04 0.10 1,33 1,08 57,46 - - - - - -
A15-9-2 => Al15-9-3 |0,40 PEAD 40 1 40 1,180 1,190 1.19 0,04 0,10 1,33 | 1,08 57,46 - - - - - -
A15-9-3 => Al5-9-4 (0,40 PEAD 25 1 25 1,190 1,190 1.19 0,04 0.10 1,33 1,08 35.91 - - - - - -
A15-9-4  => A15-9 0,40 PEAD 14 1 14 1.390 1,112 1.25 0,04 0.10 1,39 1,08 21,02 - - - - - -
RUA A => RUA D => ESTRADA DA CAIXA D'AGUA
A15-1 => A15-2 0,40 PEAD 40 1 40 1,130 1,120 1.13 0,04 0.10 1,27 1,08 54,86 - - - - - -
A15-2  =>  Al53 0,40 PEAD 40 1 40 1.120 1,120 1.12 0,04 0.10 1,26 | 1,08 54,43 - - - - - -
A15-3 => A15-4 0,40 PEAD 40 1 40 1.120 1,130 1.13 0,04 0.10 1,27 1,08 54,86 - - - - - -
Al5-4  => Al55 [040 PEAD 30 1 30| 1130 1,080 1,11 004]| o010] 1.25] 1,08 40,50 - - - - - -
A15-5 => Al15-6 0,40 PEAD 27 1 27 1,280 1,218 1.25 0,04 0.10 1,39 1,08 40,53 - - - - - -
A15-6 => A15-7 0,40 PEAD 32 1 32 1.218 1,144 1.18 0,04 0.10 1,32 1,08 45,62 - - - - - -
A15-7 => A15-8 0,40 PEAD 29 1 29 1.144 1,130 1.14 0,04 0.10 1,28 1,08 40,09 - - - - - -
A15-8 =>  Al59 0,40 PEAD 23 1 23 1,130 1,131 1.13 0,04 0.10 1,271 1,08 31,55 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGCOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

- " - : Acréscimo - - = _ Volume de escavagao Escoramento
Bacia oN Tipo g- 5| £ g- % Profundidade PEO'.' Espessura de. a g vala ndo vala escorada de vala
e ou 8 "l:’ = 8 L média | parede | base esean|| & 8 estforada _
Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5aém <4m >4m
(m) (m) [ (un)| (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m°) (m°) (m?) (m?)
A15-9 => Al5-10 0,40 PEAD 25 1 25 1,281 1.276 1,28 0,04 0.10 1,42 1,08 38,34 - - - - - -
A15-10 => Al5-11 |0,40 PEAD 25 1 25 1,276 1,156 1,22 0,04 0,10 1,36 | 1,08 36,72 - - - - - -
Al5-11 => Al5 0,50 PEAD 39 1 39 1,306 1,205 1,26 0,05 0,10 1,41 1,20 65,99 - - - - - -
RUA DAS ESMERALDAS => RUA B => RUA H => ESTRADA DA CAIXA D'AGUA
Al => A2 0,40 PEAD 27 1 27 1,160 1,157 1.16 0,04 0,10 1,30 1,08 37,91 - - - - - -
A2 => A3 0,40 PEAD 30 1 30 1157 1,167 1,16 0,04 0,10 1,30 [ 1,08 42,12 - - - - - -
A3 => A4 0,40 PEAD 40 1 40 1.167 1,147 1.16 0,04 0,10 1,30 1,08 56,16 - - - - - -
A4 => A5 0,40 PEAD 25 1 25 1,147 1,157 115 0,04 0,10 1,29 1,08 34,83 - - - - - -
A5 => Ab 0,40 PEAD 12 1 12 1,157 1,161 1.16 0,04 0,10 1,30 1,08 16,85 - - - - - -
Ab => A7 0,40 PEAD 13 1 13 1,161 1,154 1,16 0,04 0,10 1,30 [ 1,08 18,25 - - - - - -
A7 => A8 0,40 PEAD 31 1 31 1.154 1,142 1.15 0,04 0,10 1,29 1,08 43,19 - - - - - -
A8 = A9 0,40 PEAD 30 1 30 1,142 1,132 1.14 0.04 0,10 1,28 1,08 41,47 - - - - - -
A9 => A10 0,40 PEAD 30 1 30 1,132 1,142 1.14 0,04 0,10 1,28 1,08 41,47 - - - - - -
A10 = All 0,40 PEAD 30 1 30 1,142 1,102 1.12 0,04 0,10 1,26 1,08 40,82 - - - - - -
All => Al2 0,40 PEAD 13 1 13 1,502 1,217 1.36 0,04 0,10 1,50 1,08 21,06 - - - - - -
Al2 => A13 0,40 PEAD 27 1 27 1,517 1,083 1,30 0,04 0,10 1,44 1,08 41,99 - - - - - -
A13 => Al4 0,40 PEAD 10 1 10 1,083 1,089 1,09 0,04 0,10 1,23 1,08 13,28 - - - - - -
Al4 => Al5 0,40 PEAD 9 1 9 1,089 1,090 1,09 0,04 0,10 1,23 1,08 11,96 - - - - - -
Al5 => Alé 0,60 PEAD 30 1 30 1,340 1,320 1,33 0,06 0,12 1,51 1,32 - 59,40 0,40 - - 120,60 -
Al6 => A17 0,60 PEAD 30 1 30 1,320 1,275 1,30 0,06 0,12 1,48 1,32 58,61 - - - - - -
Al7 => Al8 0,60 PEAD 28 1 28 1.275 1,266 1.27 0,06 0,12 1,45 1,32 53,59 - - - - - -
Al8 => A19 0,80 PEAD 17 1 17 1,506 1,358 1,43 0,08 0,16 1,67 | 1,56 - 39.78 4,51 - - 73,78 -
A19 => DESAGUE | 0,80 PEAD 10 1 10 1,358 1,297 1,33 0,08 0,16 1,57 | 1,56 - 23,40 1,09 - - 41,40 -
TOTAIS 4.801,56 1.111,25 327,00 - - 2.649,22 -

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do frecho




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
3 PV _ Prof. Prof. Compr. Acréscimo vala ndo escoramento
N° dimenses S Parede Base de Escav. largura | o orada VElle) GEREEE de vala
PV internas tubo PV escav. da vala L -
até 1,5m | até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
_ (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m°) (m?) (m°) (m°) (m?) (m?)
CAIXA D'AGUA
1 - RUA VIDAL GOUVEIA E OUTRAS
BACIA A
RUA MANOEL DE O. CASTRO
Al 1,20 x 1,20 1,130 0,04 0.15 1,32 2,20 0,92 2,67 - - - - - -
A2 1,20 x 1,20 1,069 0,04 0,15 1,26 2,20 0,92 2,55 - - - - - -
A3 1,20 x 1,20 1,164 0,05 0.15 1,36 2,20 1,60 4,79 - - - - - -
A4 1,20 x 1,20 1,139 0,05 0,15 1,34 2,20 1,60 4,72 - - - - - -
A5 1,20 x 1,20 1,235 0,06 0.15 1,45 2,20 0,68 2,17 - - - - - -
Ab 1,20 x 1,20 1,036 0,06 0,15 1,25 2,20 0,68 1,87 - - - - - -
BACIA B
RUA SEM NOME 1
B1 1,20 x 1,20 1,000 0,04 0,15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B2 1,20 x 1,20 0,970 0,04 0.15 1,16 2,20 0,92 2,35 - - - - - -
B3 1,20 x 1,20 0,931 0,04 0,15 1,12 2,20 0,92 2,27 - - - - - -
BACIAC
RUA VIDAL DOS SANTOS => RUA SEM NOME 1
Cl 1,20 x 1,20 1,110 0,04 0,15 1,30 2,20 0,92 2,63 - - - - - -
Cc2 1,20 x 1,20 1,097 0,04 0.15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
C3 1,20 x 1,20 1,099 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
C4 1,20 x 1,20 1,097 0,04 0.15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
C5 1,20 x 1,20 1,286 0,04 0,15 1,48 2,20 0,92 3,00 - - - - - -
Cé 1,20 x 1,20 1,537 0,06 0.15 1,75 2,20 0,68 - 2,24 0,37 - - 12,24 -
Cc7 1,20 x 1,20 1,055 0,06 0.15 1,27 2,20 0,68 1,90 - - - - - -
BACIAD
RUA SEM NOME 1
D1 1,20 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
D2 1,20 x 1,20 1,515 0,04 0.15 1,71 2,20 0,92 - 3,04 0,43 - - 16,27 -
D3 1,20 x 1,20 2,132 0,04 0,15 2,32 2,30 0,92 - 3,17 1,74 - - 20,76 -
D4 1,20 x 1,20 1,024 0,04 0.15 1,21 2,20 0,92 2,45 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
3 PV _ Prof. Prof. Compr. Acréscimo vala ndo escoramento
N° dimenses S Parede Base de Escav. largura | o orada VElle) GEREEE de vala
PV internas tubo PV escav. da vala L -
até 1,5m | até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m°) (m?) (m°) (m°) (m?) (m?)
BACIA E
RUA SEM NOME 3 => RUA SEM NOME 2
E4-1 1,20 x 1,20 0,880 0,04 0.15 1,07 2,20 0,92 2,17 - - - - - -
E4-2 1,20 x 1,20 2,069 0,04 0,15 2,26 2,30 0,92 - 3,17 1,61 - - 20,31 -
El 1,20 x 1,20 1,120 0,04 0.15 1,31 2,20 0,92 2,65 - - - - - -
E2 1,20 x 1,20 1,114 0,04 0,15 1,30 2,20 0,92 2,63 - - - - - -
E3 1,20 x 1,20 1,098 0,04 0.15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
E4 1,20 x 1,20 1,271 0,04 0,15 1,46 2,20 0,92 2,96 - - - - - -
E5 1,20 x 1,20 1,086 0,04 0.15 1,28 2,20 0,92 2,59 - - - - - -
Eé 1,50 x 1,50 0,970 0,04 0,15 1,16 2,50 0,92 2,67 - - - - - -
E7 1,50 x 1,50 0,955 0,04 0.15 115 2,50 0,92 2,65 - - - - - -
2 - RUA CLAUDINA DA CONCEIGAO RODRIGUES
BACIA A
RUA CLAUDINA DA CONCEIGCAO RODRIGUES
A%-1 1,20 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A9-2 1,20 x 1,20 1,336 0,04 0.15 1,53 2,20 0,92 - 3,04 0,06 - - 14,94 -
A9-3 1,20 x 1,20 1,246 0,04 0,15 1,44 2,20 0,92 2,91 - - - - - -
A9-4 1,20 x 1,20 1,097 0,04 0.15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A9-5 1,20 x 1,20 1,124 0,04 0,15 1,31 2,20 0,92 2,65 - - - - - -
A9-6 1,20 x 1,20 1,424 0,04 0.15 1,61 2,20 0,92 - 3,04 0,22 - - 15,53 -
A9-7 1,20 x 1,20 1,563 0,04 0,15 1,75 2,20 0,92 - 3,04 0,51 - - 16,56 -
A9-8 1,20 x 1,20 1,605 0,04 0.15 1,80 2,20 0,92 - 3,04 0,61 - - 16,93 -
A9-9 1,20 x 1,20 1.171 0,04 0.15 1,36 2,20 0,92 2,75 - - - - - -
A9-10 1,20 x 1,20 1,484 0,04 0.15 1,67 2,20 0,92 - 3,04 0,34 - - 15,97 -
A9-11 1,20 x 1,20 1,476 0,04 0.15 1,67 2,20 0,92 - 3,04 0,34 - - 15,97 -
RUA PROJETADA C
All-1 1,20 x 1,20 1,500 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
Al1-2 1,20 x 1,20 1,304 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
Al1-3 1,20 x 1,20 1,153 0,04 0.15 1,34 2,20 0,92 2,71 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
3 PV _ Prof. Prof. Compr. Acréscimo vala ndo escoramento
N° dimenses S Parede Base de Escav. largura | o orada VElle) GEREEE de vala
PV internas tubo PV escav. da vala L -
até 1,5m | até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m°) (m?) (m°) (m°) (m?) (m?)
RUA PROJETADA A => RUA PROJETADA
Al 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A2 1,20 x 1,20 1,050 0,04 0.15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
A3 1,20 x 1,20 1,142 0,04 0,15 1,33 2,20 0,92 2,69 - - - - - -
A4 1,20 x 1,20 1,053 0,04 0.15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
A5 1,20 x 1,20 1,020 0,04 0,15 1,21 2,20 0,92 2,45 - - - - - -
Ab 1,20 x 1,20 1,036 0,04 0.15 1,23 2,20 0,92 2,49 - - - - - -
A7 1,20 x 1,20 1,105 0,04 0,15 1,30 2,20 0,92 2,63 - - - - - -
A8 1,20 x 1,20 1,348 0,04 0.15 1,54 2,20 0,92 - 3,04 0,08 - - 15,01 -
A9 1,20 x 1,20 1,537 0,04 0,15 1,73 2,20 0,92 - 3,04 0,47 - - 16,41 -
A10 1,20 x 1,20 1,144 0,04 0.15 1,33 2,20 0,92 2,69 - - - - - -
All 1,20 x 1,20 1,445 0,06 0,15 1,66 2,20 0,68 - 2,24 0,24 - - 11,75 -
A12 1,20 x 1,20 1,340 0,06 0.15 1,55 2,20 0,68 - 2,24 0,07 - - 11,15 -
TRAVESSIA ESTACA 1+2,00 - RUA PROJETADA B
3 - RUA DONA CANDIDA E OUTRAS
BACIA A
RUA DONA CANDIDA => RUA ALFREDO MENEZES
A8-1 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0.15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A8-2 1,20 x 1,20 1,410 0,04 0,15 1,60 2,20 0,92 - 3,04 0,20 - - 15,46 -
A8-3 1,20 x 1,20 1,576 0,04 0.15 1,77 2,20 0,92 - 3,04 0.55 - - 16,71 -
A8-4 1,20 x 1,20 1,274 0,04 0,15 1,46 2,20 0,92 2,96 - - - - - -
A8-5 1,20 x 1,20 1,204 0,04 0.15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
RUA B => RUA SEM NOME 3
A10-1 1,20 x 1,20 1,150 0,04 0.15 1,34 2,20 0,92 2,71 - - - - - -
A10-2 1,20 x 1,20 1,106 0,04 0.15 1,30 2,20 0,92 2,63 - - - - - -
A10-3 1,20 x 1,20 1,131 0,04 0,15 1,32 2,20 0,92 2,67 - - - - - -
A10-4 1,20 x 1,20 1,226 0,04 0.15 1,42 2,20 0,92 2,87 - - - - - -
A10-5 1,20 x 1,20 1,317 0,04 0,15 1,51 2,20 0,92 - 3,04 0,02 - - 14,79 -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
3 PV _ Prof. Prof. Compr. Acréscimo vala ndo escoramento
N° dimenses S Parede Base de Escav. largura | o orada VElle) GEREEE de vala
PV internas tubo PV escav. da vala L -
até 1,5m | até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m°) (m?) (m°) (m°) (m?) (m?)
RUA ALZIRA NOVAES => RUA ALFREDO MENEZES => RUA SEM NOME 3
Al 1,20 x 1,20 1,150 0,04 0,15 1,34 2,20 0,92 2,71 - - - - - -
A2 1,20 x 1,20 1,070 0,04 0.15 1,26 2,20 0,92 2,55 - - - - - -
A3 1,20 x 1,20 1,043 0,04 0,15 1,23 2,20 0,92 2,49 - - - - - -
A4 1,20 x 1,20 1,047 0,04 0.15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
A5 1,20 x 1,20 1,068 0,04 0,15 1,26 2,20 0,92 2,55 - - - - - -
Ab 1,20 x 1,20 1,082 0,04 0.15 1,27 2,20 0,92 2,57 - - - - - -
A7 1,20 x 1,20 2,203 0,06 0,15 2,41 2,30 0,68 - 2,35 1,42 - - 15.83 -
A8 1,20 x 1,20 2,246 0,06 0.15 2,46 2,30 0,68 - 2,35 1.50 - - 16,10 -
A9 1,30 x 1,30 1,958 0,08 0,15 2,19 2,30 1,35 - 4,66 2,14 - - 29,05 -
A10 1,30 x 1,30 2,102 0,08 0.15 2,33 2,40 1,35 - 4,86 2,69 - - 30,56 -
All 1,30 x 1,30 2,342 0,08 0,15 2,57 2,40 1,35 - 4,86 3,47 - - 33,16 -
A12 1,30 x 1,30 2,601 0,08 0.15 2,83 2,40 1,35 - 4,86 4,31 - - 35,96 -
Al13 1,30 x 1,30 2,264 0,08 0,15 2,49 2,40 1,35 - 4,86 3,21 - - 32,29 -
Al4 1,30 x 1,30 1,733 0,08 0.15 1,96 2,30 1,35 - 4,66 1,43 - - 26,57 -
Al5 1,30 x 1,30 1,590 0,08 0,15 1,82 2,30 0,74 - 2,55 0,54 - - 13.73 -
BACIAC
RUA SEM NOME 2
C8-4-1 1,20 x 1,20 1,300 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
RUA C => RUA SEM NOME 1
C8-1 1,20 x 1,20 1,200 0,04 0.15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
C8-2 1,20 x 1,20 1,095 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
C8-3 1,20 x 1,20 1,116 0,04 0.15 1,31 2,20 0,92 2,65 - - - - - -
C8-4 1,20 x 1,20 1,095 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
C8-5 1,20 x 1,20 1,395 0,04 0.15 1,59 2,20 0,92 - 3,04 0,18 - - 15,38 -
C8-5A 1,20 x 1,20 1,313 0,04 0,15 1,50 2,20 0,92 3,04 - - - - - -
C8-6 1,20 x 1,20 1,026 0,04 0.15 1,22 2,20 0,92 2,47 - - - - - -
TRAVESSA CEDALIA SOUZA
C9-1 1,20 x 1,20 1,150 0,04 0,15 1,34 2,20 0,92 2,71 - - - - - -
C9-2 1,20 x 1,20 1,650 0,04 0.15 1,84 2,20 0,92 - 3,04 0,69 - - 17,22 -
C9-3 1,20 x 1,20 1,595 0,04 0,15 1,79 2,20 0,92 - 3,04 0,59 - - 16,85 -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
. PV _ Prof. Prof. Compr. Acréscimo vala ndo escoramento
N° dimenses S Parede Base de Escav. largura | o orada VElle) GEREEE de vala
PV internas tubo PV escav. da vala L -
até 1,5m | até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m°) (m°) (m°) (m°) (m?) (m?)
RUA C
Cl1 1,20 x 1,20 1,050 0,04 0,15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
Cc2 1,20 x 1,20 1,046 0,04 0,15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
Cc3 1,20 x 1,20 1,049 0,04 0,15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
C4 1,20 x 1,20 1,048 0,04 0,15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
C5 1,20 x 1,20 1,149 0,04 0,15 1,34 2,20 0,92 2,71 - - - - - -
Cé 1,20 x 1,20 1,146 0,04 0,15 1,34 2,20 0,92 2,71 - - - - - -
Cc7 1,20 x 1,20 1,053 0,04 0,15 1,24 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
c8 1,20 x 1,20 1,264 0,05 0,15 1,46 2,20 1,60 514 - - - - - -
Cc9 1,20 x 1,20 1,242 0,06 0,15 1,45 2,20 0,68 2,17 - - - - - -
ci10 1,20 x 1,20 1114 0,06 0,15 1,32 2,20 0,68 1,97 - - - - - -
BACIAD
RUA SUDESTE
D1 1,20 x 1,20 0,870 0,04 0,15 1,06 2,20 0,92 2,15 - - - - - -
D2 1,20 x 1,20 0,888 0,04 0,15 1,08 2,20 0,92 2,19 - - - - - N
BACIA E
RUA ROSA DOS VENTOS
El 1,20 x 1,20 0,900 0,04 0,15 1,09 2,20 0,92 2,21 - - - - - N
BACIAF
RUA ROSA DOS VENTOS
F1 1,20 x 1,20 0,890 0,04 0,15 1,08 2,20 0,92 2,19 - - - - - N
BACIAH
RUA ROSA DOS VENTOS
Hl J1.20 x 1,20] 0,870 | 0,04 | 015]  106]  220] 092] 2,15 -] -] - - -] -

TRAVESSIA ESTACA 214+8,0 - RUAC




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
3 PV _ Prof. Prof. Compr. Acréscimo vala ndo escoramento
N° dimenses S Parede Base de Escav. largura | o orada VElle) GEREEE de vala
PV internas tubo PV escav. da vala L -
até 1,5m | até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m°) (m?) (m°) (m?) (m?) (m?)
4 - RUA DO FITAO E OUTRAS
BACIA A
RUA DO FITAO 1 => ESTRADA DA CAIXA D'AGUA
Al 1,20 x 1,20 1,150 0,04 0,15 1,34 2,20 0,92 2,71 - - - - - -
A2 1,20 x 1,20 1,116 0,04 0,15 1,31 2,20 0,92 2,65 - - - - - -
A3 1,20 x 1,20 1,299 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
A4 1,20 x 1,20 1,343 0,04 0,15 1,53 2,20 0,92 - 3.04 0,06 - - 14,94 -
BACIA B
RUA DO FITAO 1
B1 1,20 x 1,20 1,340 0,04 0,15 1,53 2,20 0,92 - 3.04 0,06 - - 14,94 -
B2 1,20 x 1,20 1,001 0,04 0,15 1,19 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
B3 1,20 x 1,20 1,017 0,05 0.15 1,22 2,20 1,60 4,29 - - - - - -
B4 1,20 x 1,20 1,001 0,05 0,15 1,20 2,20 1,60 4,22 - - - - - -
B5 1,20 x 1,20 1,104 0,06 0.15 1,31 2,20 0,68 1,96 - - - - - -
B6 1,20 x 1,20 1,086 0,06 0,15 1,30 2,20 0,68 1,94 - - - - - -
BONSUCESSO
7 - RUA DAS ESMERALDAS E OUTRAS
BACIA A
RUA B
A15-9-1 1,20 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A15-9-2 [1,20 x 1,20 1,180 0,04 0,15 1,37 2,20 0,92 2,77 - - - - - -
A15-9-3 [1,20 x 1,20 1,190 0,04 0,15 1,38 2,20 0,92 2,79 - - - - - -
A15-9-4 [1,20 x 1,20 1,390 0,04 0,15 1,58 2,20 0,92 - 3,04 0,16 - - 15,31 -
RUA A => RUA D => ESTRADA DA CAIXA D'AGUA
A15-1 1,20 x 1,20 1,130 0,04 0,15 1,32 2,20 0,92 2,67 - - - - - -
A15-2 1,20 x 1,20 1,120 0,04 0.15 1,31 2,20 0,92 2,65 - - - - - -
A15-3 1,20 x 1,20 1,120 0,04 0,15 1,31 2,20 0,92 2,65 - - - - - -
Al15-4 1,20 x 1,20 1,130 0,04 0,15 1,32 2,20 0,92 2,67 - - - - - -
Al15-5 1,20 x 1,20 1,280 0,04 0,15 1,47 2,20 0,92 2,98 - - - - - -
Al15-6 1,20 x 1,20 1,218 0,04 0,15 1,41 2,20 0,92 2,85 - - - - - -
A15-7 1,20 x 1,20 1,144 0,04 0,15 1,33 2,20 0,92 2,69 - - - - - -
A15-8 1,20 x 1,20 1,130 0,04 0,15 1,32 2,20 0,92 2,67 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala ; Acréscimo volume de escavacdo da rede para PV Acréscimo
3 PV _ Prof. Prof. Compr. Acréscimo vala ndo escoramento
N° dimenses S Parede Base de Escav. largura | o orada VElle) GEREEE de vala
PV internas tubo PV escav. da vala L -
até 1,5m | até 1,5m | de 1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <4m >4m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m°) (m?) (m°) (m°) (m?) (m?)
Al15-9 1,20 x 1,20 1,281 0,04 0.15 1,47 2,20 0,92 2,98 - - - - - -
A15-10 1,20 x 1,20 1,276 0,04 0.15 1,47 2,20 0,92 2,98 - - - - - -
Al15-11 1,20 x 1,20 1,306 0,05 0.15 1,51 2,20 1,60 - 5,28 0,04 - - 25,73 -
RUA DAS ESMERALDAS => RUA B => RUA H => ESTRADA DA CAIXA D'AGUA

Al 1,20 x 1,20 1,160 0,04 0,15 1,35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
A2 1,20 x 1,20 1,157 0,04 0.15 1,35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
A3 1,20 x 1,20 1,167 0,04 0,15 1,36 2,20 0,92 2,75 - - - - - -
A4 1,20 x 1,20 1,147 0,04 0.15 1,34 2,20 0,92 2,71 - - - - - -
A5 1,20 x 1,20 1,157 0,04 0,15 1,35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
Ab 1,20 x 1,20 1,161 0,04 0.15 1,35 2,20 0,92 2,73 - - - - - -
A7 1,20 x 1,20 1,154 0,04 0,15 1,34 2,20 0,92 2,71 - - - - - -
A8 1,20 x 1,20 1,142 0,04 0.15 1,33 2,20 0,92 2,69 - - - - - -
A9 1,20 x 1,20 1,132 0,04 0,15 1,32 2,20 0,92 2,67 - - - - - -
A10 1,20 x 1,20 1,142 0,04 0.15 1,33 2,20 0,92 2,69 - - - - - -
All 1,20 x 1,20 1,502 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
Al12 1,20 x 1,20 1,517 0,04 0.15 1,71 2,20 0,92 - 3,04 0,43 - - 16,27 -
Al13 1,20 x 1,20 1,083 0,04 0,15 1,27 2,20 0,92 2,57 - - - - - -
Al4 1,20 x 1,20 1,089 0,04 0.15 1,28 2,20 0,92 2,59 - - - - - -
Al5 1,20 x 1,20 1,340 0,06 0,15 1,55 2,20 0,68 - 2,24 0,07 - - 11,15 -
Alé 1,20 x 1,20 1,320 0,06 0.15 1,53 2,20 0,68 - 2,24 0,04 - - 11,04 -
Al7 1,20 x 1,20 1,275 0,06 0,15 1,48 2,20 0,68 2,21 - - - - - -
Al8 1,30 x 1,30 1,506 0,08 0.15 1,74 2,30 0,74 - 2,55 0.41 - - 13.26 -
A9 1,30 x 1,30 1,358 0,08 0,15 1,59 2,30 0,74 - 2,55 0,15 - - 12,37 -
TOTAIS 295,96 127,77 32,21 - - 716,71 -

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do frecho




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
DN 8 % . i _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume Velling
Bacia ou g 9 dimensoes Ext. Esp. Larg. p6 de de rede + rede PV pescoco PV pescoco de
Trecho o= externas reaterro
Base x Altura pedra mao PV
_ (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
CAIXA D'AGUA
1 - RUA VIDAL GOUVEIA E OUTRAS
BACIA A
RUA MANOEL DE O. CASTRO
Al => A2 0,40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 54,08 6,98 1,32 - 2,59 - 36,71
A2 => A3 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 54,82 6,98 1,26 - 2,47 - 37.57
A3 => A4 0,50 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,20 9.45 - 67,19 10,91 1,36 - 2,67 - 44,16
A4 => A5 0,50 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,20 7.00 - 51,16 8,09 1,34 - 2,62 - 33,45
AS => Ab 0,60 23 (1,40 x 1,40 21,60 0,12 1,32 6,83 - 42,25 8,79 1,45 - 2,83 - 23,80
Ab => DESAGUE | 0,60 511,40 x 1,40 3,60 0.12 1,32 1,14 - 9,99 1,47 1,25 - 2,44 - 4,94
BACIA B
RUA SEM NOME 1
B1 => B2 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 37,08 518 1,19 - 2,33 - 23,79
B2 => B3 0,40 29 (1,40 x 1,40 27,60 0,10 1,08 5,58 - 36,49 4,99 1,16 - 2,27 - 23,65
B3 => DESAGUE | 0,40 611,40 x 1,40 4,60 0,10 1,08 0,93 - 9,46 0.83 1,12 - 2,20 - 5,50
BACIAC
RUA VIDAL DOS SANTOS => RUA SEM NOME 1
Cl1 => C2 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 56,20 6,98 1,30 - 2,55 - 38,87
Cc2 => C3 0,40 33 (1,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 46,80 572 1,29 - 2,52 - 32,17
C3 => C4 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 56,18 6,98 1,29 - 2,53 - 38,87
C4 => C5 0,40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 55,75 6,98 1,29 - 2,52 - 38,45
C5 => Cé 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 61,32 6,98 1,48 - 2,89 - 43,65
Cé => Cc7 0,60 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,12 1,32 12,21 - 80,75 15,72 1,75 - 3,42 - 49,40
Cc7 => DESAGUE | 0,60 611,40 x 1,40 4,60 0.12 1,32 1,46 - 11,64 1,87 1,27 - 2,48 - 5,83
BACIA D
RUA SEM NOME 1
D1 => D2 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 61,13 6,98 1,39 - 2,72 - 43,63
D2 => D3 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 39.11 3,37 1,71 - 3.34 - 28,64
D3 => D4 0,40 18 11,40 x 1,40 16,60 0,10 1,08 3,36 - 36,79 3,00 2,35 0,02 4,61 0,01 25,81
D4 => DESAGUE | 0,40 711,40 x 1,40 5,60 0,10 1,08 113 - 10,54 1,01 1,21 - 2,38 - 6,02




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
DN 8 % . i _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume Velling
Bacia ou g 9 dimensoes Ext. Esp. Larg. p6 de de rede + rede PV pescoco PV pescoco de
Trecho o= externas reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
BACIAE
RUA SEM NOME 3 => RUA SEM NOME 2
E4-1 => E4-2 0,40 28 (1,40 x 1,40 26,60 0,10 1,08 5,38 - 50,86 4,81 1,07 - 2,10 - 38,57
E4-2 => E4 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 76,92 6,98 2,26 0,05 4,43 0,03 57,68
El => E2 0,40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 57,08 6,98 1,31 - 2,57 - 39.73
E2 => E3 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 56,63 6,98 1,30 - 2,56 - 39.29
E3 => E4 0,40 36 (1,40 x 1,40 34,60 0,10 1,08 7,00 - 51,21 6,26 1,29 - 2,52 - 35,43
E4 => ES 0,40 34 11,40 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 49,59 5,90 1,46 - 2,86 - 34,24
ES5 => Eé 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 40,50 518 1,28 - 2,50 - 27,04
E6 => E7 0,40 301,70 x 1,70 28,30 0,10 2,16 12,45 - 73,95 10,24 1,16 - 3,35 - 47,91
E7 => CAIXA |0,40 27 1,70 x 1,70 25,30 0,10 2,16 11.13 - 64,47 9,16 1,15 - 3,31 - 40,87
2 - RUA CLAUDINA DA CONCEIGAO RODRIGUES
BACIA A
RUA CLAUDINA DA CONCEIGAO RODRIGUES
A9-1 => A9-2 0,40 161,40 x 1,40 14,60 0,10 1,08 2,95 - 27,17 2,64 1,39 - 2,72 - 18,86
A9-2 => A9-3 0,40 20 (1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 33,99 3,37 1,53 - 2,99 - 23,87
A9-3 => A9-4 0,40 201,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 31,21 3,37 1,44 - 2,81 - 21,27
A9-4 => A9-5 0,40 20 (1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 29,61 3,37 1,29 - 2,52 - 19.96
A9-5 => A9-6 0,40 201,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 29,87 3,37 1,31 - 2,58 - 20,16
A9-6 => A9-7 0,40 10| 1,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 19,24 1,56 1,61 - 3,16 - 12,78
A9-7 => A9-8 0,40 101,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 20,51 1,56 1,75 - 3,44 - 13.77
A9-8 => A9-9 0,40 20 (1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 34,54 3,37 1,80 - 3,52 - 23,89
A9-9 =>  A%9-10 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 33,42 3.37 1,36 - 2,67 - 23,62
A9-10  =>  A9-11 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 55,87 518 1,67 - 3.28 - 41,63
A9-11 => A9 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 55,87 518 1,67 - 3,27 - 41,64
RUA PROJETADA C
All-1 =  All-2 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 53,32 518 1,69 - 3.31 - 39.05
Al1-2  => All-3 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 47 41 518 1,49 - 2,93 - 33,52
Al1-3  => All 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 42,56 518 1,34 - 2,63 - 28,97




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
DN 8o . i _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume Velling
Bacia E T | dimensdes J de
Trecho ou 8 o T — Ext. Esp. Larg. po de de rede + rede PV pescoco PV pescoco R
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
RUA PROJETADA A => RUA PROJETADA B
Al => A2 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 55,31 6,98 1,29 - 2,53 - 38,00
A2 => A3 0,40 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 49,38 6,08 1,24 - 2,43 - 34,08
A3 => A4 0,40 201,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 29,47 3,37 1,33 - 2,61 - 19.73
A4 => A5 0,40 141,40 x 1,40 12,60 0,10 1,08 2,55 - 20,35 2,28 1,24 - 2,44 - 13,08
A5 => Ab 0,40 101,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1.74 - 15,09 1,56 1,21 - 2,37 - 9.42
Ab => A7 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 28,63 3.37 1,23 - 2,40 - 19,10
A7 => A8 0,40 201,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 31,14 3,37 1,30 - 2,54 - 21,47
A8 => A9 0,40 23 (1,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 38,64 3.91 1,54 - 3,01 - 27.35
A9 => A10 0,40 371140 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7.20 - 62,65 6,44 1,73 - 3,38 - 45,63
A10 => All 0,40 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 52,96 6,08 1,33 - 2,61 - 37,48
All => Al2 0,60 1511,40 x 1,40 13,60 0.12 1,32 4,30 - 32,58 5,54 1,66 - 3,24 - 19.50
Al2 => DESAGUE | 0,60 101,40 x 1,40 8,60 012 1,32 2,72 - 20,13 3.50 1,55 - 3,04 - 10,87
TRAVESSIA ESTACA 1+2,00 - RUA PROJETADA B
MONTANTE => JUSANTE | 2,00 x 1,20] 9] 9.00 0.50 3,00 - 13.50 61.77 31.05 - - - - 23,22
3 - RUA DONA CANDIDA E OUTRAS
BACIA A
RUA DONA CANDIDA => RUA ALFREDO MENEZES
A8-1 => A8-2 0,40 31 (1,40 x 1,40 29,60 0,10 1,08 5,99 - 45,80 5,36 1,29 - 2,53 - 31,92
A8-2 => A8-3 0,40 281,40 x 1,40 26,60 0,10 1,08 5,38 - 52,53 4,81 1,60 - 3,14 - 39,20
A8-3 => A8-4 0,40 371140 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7.20 - 62,33 6,44 1,77 - 3,46 - 45,23
A8-4 => A8-5 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 46,05 518 1,46 - 2,87 - 32,22
A8-5 => A8 0,40 391140 x 1,40 37,60 0,10 1,08 7.60 - 55,46 6,80 1,39 - 2,73 - 38,33
RUA B => RUA SEM NOME 3
A10-1 => A10-2 0,40 341,40 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 49,34 5,90 1,34 - 2,63 - 34,22
A10-2 => AI03 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 43,45 518 1,30 - 2,54 - 29,95
A10-3 => A10-4 0,40 28 11,40 x 1,40 26,60 0,10 1,08 5,38 - 41,07 4,81 1,32 - 2,59 - 28,29
A10-4 => AlO0-5 0,40 321,40 x 1,40 30,60 0,10 1,08 6,19 - 48,14 5,54 1,42 - 2,78 - 33,63
A10-5 => A10 0,40 16 (1,40 x 1,40 14,60 0,10 1,08 2,95 — 25,52 2,64 1,51 - 2,95 - 16,98




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
DN g % 5 Ay - Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume LG
Bacia ou g 9 dimensoes Ext. Esp. Larg. p6 de de rede + rede PV pescoco PV pescoco de
Trecho o= externas reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
RUA ALZIRA NOVAES => RUA ALFREDO MENEZES => RUA SEM NOME 3
Al => A2 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 29,71 3,37 1,34 - 2,63 - 19.95
A2 => A3 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 28,47 3.37 1,26 - 2,47 - 18,87
A3 => A4 0,40 1511,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 21,77 2,46 1,23 - 2,42 - 14,14
A4 => AS 0,40 20| 1,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3.76 - 28,43 3.37 1,24 - 2,42 - 18,88
AS => Ab 0,40 351,40 x 1,40 33,60 0,10 1,08 6,79 - 48,67 6,08 1,26 - 2,47 - 33,33
Ab => A7 0,40 711,40 x 1,40 5,60 0,10 1,08 113 - 11,87 1,01 1,27 - 2,49 - 724
A7 => A8 0,60 11 (1,40 x 1,40 9,60 0.12 1,42 3,33 - 41,26 3,91 2,35 0,11 4,61 0,07 29,34
A8 => A9 0,60 371,40 x 1,40 35,60 0,12 1,42 12,33 - 119.96 14,49 2,35 0.16 4,61 0.10 88,43
A9 => A10 0,75 191,50 x 1,50 17,50 0.15 1,61 8.41 - 75,94 11,38 2,19 0,05 4,92 0,03 51,20
A10 => All 0,75 201,50 x 1,50 18,50 0,15 1,61 8.89 - 86,44 12,03 2,35 0,03 5,29 0,02 60,21
All => Al12 0,75 25(1,50 x 1,50 23,50 0.15 1,61 11,29 - 117,01 15,28 2,35 0,27 5,29 017 84,98
A12 => A13 0,75 31 (1,5 x 1,50 29.50 0,15 1,61 14,18 - 141,94 19.19 2,35 0,53 5,29 0,34 102,94
Al13 => Al4 0,75 30 (1,50 x 1,50 28,50 0.15 1,61 13,70 - 115,78 18,54 2,35 0,19 5,29 0,12 7813
Al4 => Al5 0,75 23 (1,50 x 1,50 21,50 0,15 1,51 9,52 - 67,22 13.98 1,96 - 4,42 - 39.30
Al5 => DESAGUE | 0,80 1211,50 x 1,50 10,50 0,16 1,56 5,07 - 34,54 7,60 1,82 - 4,10 - 17.77
BACIAC
RUA SEM NOME 2
C8-4-1 => C8-4 0,40 | 37 | 1,40 x 1,40 35,60 0,10 1,08 7.20 - 55,77 6,44 1,49 - 2,92 - 39.21
RUA C => RUA SEM NOME 1
C8-1 => C8-2 0,40 21 (1,40 x 1,40 19,60 0,10 1,08 3.96 - 32,07 3,55 1,39 - 2,72 - 21,84
C8-2 => C8-3 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 56,61 6,98 1,29 - 2,52 - 39.31
C8-3 => C8-4 0,40 34 (1,40 x 1,40 32,60 0,10 1,08 6,59 - 48,55 5,90 1,31 - 2,56 - 33,50
C8-4 => C8-5 0,40 36 (1,40 x 1,40 34,60 0,10 1,08 7.00 - 50,43 6,26 1,29 - 2,52 - 34,65
C8-5 => C8-5A |0,40 151 1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 25,74 2,46 1,59 - 311 - 17.42
C8-5A => C8-6 0,40 15[ 1,40 x 1,40 13,60 0,10 1,08 2,75 - 24,26 2,46 1,50 - 2,95 - 16,10
C8-6 => C8 0,40 131,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 19,04 2,10 1,22 - 2,38 - 12,21
TRAVESSA CEDALIA SOUZA
C9-1 => C9-2 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 58,44 6,98 1,34 - 2,63 - 41,03
C9-2 => C9-3 0,40 27 [ 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 51,26 4,63 1,84 - 3.61 - 37.84
C9-3 => Cc9 0,40 27 11,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 45,91 4,63 1,79 - 3,50 - 32,60




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
DN 5-% 5 PV_ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume LG
Bacia ou g 9 dimensoes Ext. Esp. Larg. p6 de de rede + rede PV pescoco PV pescoco de
Trecho o= externas reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m?) (m?) (m?)
RUAC
C1 => C2 0,40 201,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 28,21 3,37 1,24 - 2,43 - 18,65
Cc2 => C3 0,40 361,40 x 1,40 34,60 0,10 1,08 7.00 - 48,78 6,26 1,24 - 2,42 - 33,10
C3 => C4 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 53,92 6,98 1,24 - 2,43 - 36,71
C4 => C5 0,40 11]1,40 x 1,40 9,60 0,10 1,08 1,94 - 16,65 1,74 1,24 - 2,43 - 10,54
C5 => Cé 0,40 131140 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 20,12 2,10 1,34 - 2,62 - 13,05
Cé => c7 0,40 201,40 x 1,40 18,60 0,10 1,08 3,76 - 29,49 3.37 1,34 - 2,62 - 19.74
c7 => c8 0,40 27 11,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 37,21 4,63 1,24 - 2,44 - 24,96
cs => C9 0,50 281,40 x 1,40 26,60 0,10 1,20 6.51 - 49,49 7,52 1,46 - 2,87 - 32,59
c9 => C10 0,60 301,40 x 1,40 28,60 0.12 1,32 9,05 - 56,03 11,64 1,45 - 2,84 - 32,50
C10 => DESAGUE | 0,60 611,40 x 1,40 4,60 012 1,32 1,46 - 11,87 1,87 1,32 - 2,59 - 595
BACIAD
RUA SUDESTE
D1 => D2 0,40 121 1,40 x 1,40 10,60 0,10 1,08 2,14 - 15,37 1,92 1,06 - 2,08 - 9,23
D2 => DESAGUE | 0,40 121,40 x 1,40 10,60 0,10 1,08 2,14 - 15,41 1,92 1,08 - 2,11 - 9,24
BACIA E
RUA ROSA DOS VENTOS
El => DESAGUE | 0,40 12|1,40 x 1,40 10,60 0,10 1,08 2,14 - 15,56 1,92 1,09 - 2,14 - 9,36
BACIAF
RUA ROSA DOS VENTOS
F1 => DESAGUE | 0,40 13|1,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 16,37 2,10 1,08 - 2,12 - 9,80
BACIA H
RUA ROSA DOS VENTOS
Hl  => DESAGUE | 0,40 15]1.40 x 1.40] 13,60 | 0,10 108 | 2,75 | - 18,51 | 2,46 | 1,06 | - 2,08 | -] 11,22
TRAVESSIA ESTACA 214+8,0 - RUAC
MONTANTE => JUSANTE [ 0,60 10]020 x 020] 9.80 | 0.12] 132 310] - 18,08 | 399 1.39 | - 0,06 | -] 1093




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
DN 8 % . i _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume Velling
Bacia ou g 9 dimensoes Ext. Esp. Larg. p6 de de rede + rede PV pescoco PV pescoco de
Trecho o= externas reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
4 - RUA DO FITAO E OUTRAS
BACIA A
RUA DO FITAO 1 => ESTRADA DA CAIXA D'AGUA
Al => A2 0,40 331,40 x 1,40 31,60 0,10 1,08 6,39 - 46,55 572 1,34 - 2,63 - 31,81
A2 => A3 0,40 25(1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 37.48 4,27 1,31 - 2,56 - 25,88
A3 => A4 0,40 26 11,40 x 1,40 24,60 0,10 1,08 4,97 - 44,02 4,45 1,49 - 2,92 - 31,68
A4 => CAIXA |0,40 711,40 x 1,40 5,60 0,10 1,08 1.13 - 14,52 1,01 1,53 - 3,00 - 9.38
BACIA B
RUA DO FITAO 1
B1 => B2 0,40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 59,69 6,98 1,53 - 3,00 - 41,91
B2 => B3 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 49,50 6,98 1,19 - 2,33 - 32,39
B3 => B4 0,50 45 (1,40 x 1,40 43,60 0,10 1,20 10,67 - 66,93 12,33 1,22 - 2,39 - 41,54
B4 => B5 0,50 35(1,40 x 1,40 33,60 0,10 1,20 822 - 52,52 9,50 1,20 - 2,35 - 32,45
B5 => B6 0,60 371140 x 1,40 35,60 0,12 1,32 11,26 - 63,99 14,49 1,31 - 2,57 - 35,67
Bé => DESAGUE | 0,60 511,40 x 1,40 3.60 0,12 1.32 1.14 - 10,26 1,47 1,30 - 2,54 - 511
BONSUCESSO
7 - RUA DAS ESMERALDAS E OUTRAS
BACIA A
RUA B
A15-9-1  => A159-2 [0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 60,27 6,98 1,39 - 2,72 - 42,77
A15-9-2 => A159-3 |0,40 40 [ 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 60,23 6,98 1,37 - 2,69 - 42,76
A15-9-3 => Al159-4 [0,40 251,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 38,70 4,27 1,38 - 2,70 - 26,96
A15-9-4 =>  Al59 0,40 141,40 x 1,40 12,60 0,10 1,08 2,55 - 24,22 2,28 1,58 - 3,10 - 16,29
RUA A => RUA D => ESTRADA DA CAIXA D'AGUA
Al15-1 => A15-2 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 57,53 6,98 1,32 - 2,59 - 40,16
Al5-2  => Al153 0,40 40 1,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7,80 - 57,08 6,98 1,31 - 2,57 - 39.73
A15-3 => Al15-4 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 57,51 6,98 1,31 - 2,57 - 40,16
Al5-4  => Al155 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 43,17 518 1,32 - 2,59 - 29,62
Al15-5 => A15-6 0,40 27 11,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 5,18 - 43,51 4,63 1,47 - 2,88 - 30,82
A15-6  =>  Al57 0,40 32 (1,40 x 1,40 30,60 0,10 1,08 6,19 - 48,47 5,54 1,41 - 2,76 - 33,98
Al15-7 => A15-8 0,40 29 11,40 x 1,40 27,60 0,10 1,08 5,58 - 42,78 4,99 1,33 - 2,61 - 29,60
A15-8 => Al59 0,40 23 (1,40 x 1,40 21,60 0,10 1,08 4,37 - 34,22 3.91 1,32 - 2,59 - 23,35




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

. Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagao
DN 8 % . i _ Areia ou pedra escav. Volume Altura Altura Volume Volume Velling
Bacia ou g 9 dimensoes Ext. Esp. Larg. p6 de de rede + rede PV pescoco PV pescoco de
Trecho o= externas reaterro
Base x Altura pedra mao PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m°) (m°) (m°) (m°) (m) (m) (m°) (m?) (m?)
A159 => A1510 |0,40 25(1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 41,32 4,27 1,47 - 2,88 - 29,40
A15-10 => Al5-11 0,40 25(1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 39,70 4,27 1,47 - 2,87 - 27,79
Al5-11 => Al15 0,50 39 (1,40 x 1,40 37,60 0,10 1,20 9,20 - 71,31 10,63 1,51 - 2,95 - 48,53
RUA DAS ESMERALDAS => RUA B => RUA H => ESTRADA DA CAIXA D'AGUA

Al => A2 0,40 27 11,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 40,64 4,63 1,35 - 2,65 - 28,18
A2 => A3 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 44,85 518 1,35 - 2,64 - 31,25
A3 => A4 0,40 401,40 x 1,40 38,60 0,10 1,08 7.80 - 58,91 6,98 1,36 - 2,66 - 41,47
A4 => AS 0,40 25(1,40 x 1,40 23,60 0,10 1,08 4,77 - 37.54 4,27 1,34 - 2,62 - 25,88
AS => Ab 0,40 12 11,40 x 1,40 10,60 0,10 1,08 2,14 - 19,58 1,92 1,35 - 2,64 - 12,88
Ab => A7 0,40 131,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 20,98 2,10 1,35 - 2,65 - 13.88
A7 => A8 0,40 311140 x 1,40 29,60 0,10 1,08 5,99 - 45,90 5,36 1,34 - 2,63 - 31,92
A8 => A9 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 44,16 518 1,33 - 2,61 - 30,59
A9 => A10 0,40 301,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 44,14 518 1,32 - 2,59 - 30,59
A10 => All 0,40 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,10 1,08 578 - 43,51 518 1,33 - 2,61 - 29,94
All => Al12 0,40 131,40 x 1,40 11,60 0,10 1,08 2,35 - 24,48 2,10 1,69 - 3,32 - 16,71
A12 => A13 0,40 27 [ 1,40 x 1,40 25,60 0,10 1,08 518 - 45,46 4,63 1,71 - 3,35 - 32,30
Al13 => Al4 0,40 101,40 x 1,40 8,60 0,10 1,08 1,74 - 15,85 1,56 1,27 - 2,50 - 10,05
Al4 => Al5 0,40 911,40 x 1,40 7,60 0,10 1,08 1,54 - 14,55 1,38 1,28 - 2,51 - 912
Al5 => Alé 0,60 30 (1,40 x 1,40 28,60 012 1,32 9,05 - 62,11 11,64 1,55 - 3,04 - 38,38
Al6 => A7 0,60 30 (1,40 x 1,40 28,60 0,12 1,32 9.05 - 60,89 11,64 1,53 - 3,00 - 37.20
Al7 => A18 0,60 28 1,40 x 1,40 26,60 012 1,32 8,42 - 55,80 10,83 1,48 - 2,91 - 33,64
Al18 => A19 0,80 171,50 x 1,50 15,50 0,16 1,56 7,48 - 47,25 11,22 1,74 - 3,91 - 24,64
A9 => DESAGUE | 0,80 10]1,50 x 1,50 8.50 0,16 1,56 4,10 - 27,19 6,15 1,59 - 3,57 - 13,37
TOTAIS 850,85 13,50 1,42 4.517,28

O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento




OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
CAIXA D'AGUA
1 - Rua Vidal Gouveia e outras
Rua Manoel de O. Castro 183,00 5,90 1.079,70
(a) |Rua Sem Nome 1 420,00 5,40 2.268,00
Rua Vidal Gouveia 324,00 6,40 2.073,60
Rua Sem Nome 3 69,00 5,40 372,60
Rua Sem Nome 2 40,00 5,40 216,00
(a) |Rua Maria Vidal dos Santos 80,00 5,40 432,00
|2 - Rua Claudina da Conceigéo Rodrigues e outras
(a) |Rua Projetada B 228,00 5,90 1.345,20
Rua Projetada C 94,00 5,90 554,60
(a) |Rua Claudina da Conceigdo Rodrigues 220,00 5,40 1.188,00
Rua Projetada A 100,00 4,90 490,00
|3 - Rua Dona Céndida e outras
(b) |Rua Dona Candida 107,00 9,20 984,40
Rua B 226,00 6,40 1.446,40
Rua C 298,00 6,40 1.907,20
(a) |Travessa Cedalia de Souza 134,00 5,40 723,60
Rua Sudeste 52,00 6,40 332,80
Rua Rosa dos Ventos 159,00 6,40 1.017,60
(a) |Rua Sem Nome 1 153,00 6,40 979,20
Rua Sem Nome 2 105,00 6,40 672,00
(c) |Rua Sem Nome 2 (acréscimo sobrelargura e giro) - - 180,33
Rua Alzira Novaes 123,00 6,40 787,20
Rua Sem Nome 3 183,00 5,90 1.079,70
|4 - Rua do Fitdo e outras
Rua do Fitdo 1 - eixo 0 75,00 4,90 367,50
Rua do Fitdo 1 - eixo 100 237,00 5,40 1.279,80
Rua do Fitdo 3 172,00 5,40 928,80
(d) |Rua do Fitdo 2 52,00 4,20 218,40
Total implantagao| 3.834,00 - 22.924,63
|5 - Recapeamento Estrada Da Caixa D'Agua
Estrada da Caixa D'agua (est 0 a 44) 880,00 7,00 6.160,00
(f) |Estrada da Caixa D'dgua (est 44 a 50+11) 131,00 11,51 1.507,81
Estrada da Caixa D'agua (est 50+11 a 60) 189,00 7,00 1.323,00
Total recapeamento| 1.200,00 - 8.990,81
BONSUCESSO
6 - Estrada da Agua Branca
(e) |Estrada da Agua Branca 871,00 7,00 6.097,00
Estrada da Caixa D'agua (est 50 a 61) 220,00 7,40 1.628,00
(e) |Estrada da Caixa D'dgua (est 61 a 76+10) 310,00 7,00 2.170,00
(e) |Estrada da Agua Branca / Estrada do Aterrado 630,00 7,00 4.410,00
|7 - Rua da Esmeraldas
Rua das Esmeraldas 140,00 6,40 896,00
Rua B 195,00 6,40 1.248,00
Rua A 217,00 6,40 1.388,80
Rua D 124,00 6,40 793,60
Rua H 146,00 6,40 934,40
Total implantagdo| 2.853,00 - 19.565,80
CAIXA D'AGUA
8 - Reconstrugdo de pavimento devido abertura de vala
(g) |Rua Alfredo Menezes - PV-A8-2=>PV-A8 (+10m) 144,00 7,50 1.080,00
Total reconstrugdo 144,00 - 1.080,00
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Obs.: Ruas receberdo meio-fio e sarjeta, exceto onde indicado

Largura das ruas com acréscimo para regularizagdo e execugdo de estrutura de pavimento sob meio fio

(+0,20 m para cada lado), exceto onde indicado

(a) Extensdo possui trechos com revestimento em lajotas de concreto;

(b) Rua possui trecho com canteiro central com 33,31 m2, com meio-fio simples;

(c ) Acréscimo de area na curva entre as estacas 600+11,768 a 604+15,171 e no giro a esquerda;

(d) Trechos com meio fio simples nos 2 bordos;
(e) Trechos sem meio-fio e sarjeta;

(f) Largura média

(g) Largura acrescida pela inclusdo de meio-fio e sarjeta (+0,50 m para cada lado)

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
cod. : 03.020.0050-1

escavagdo para estrutura de pavimento CBUQ => drea CBUQ = drea de implantagdo - drea de lajota de concreto

volume pista = 38.568,43 m? X

escavagdo para estrutura de pavimento de lajota de concreto
Rua Vidal Gouveia e outras

Rua Sem Nome 1-est. 118 a 121

Rua Maria Vidal dos Santos
Rua Claudina da Conceigdo Rodrigues e outras

Rua Projetada B - est. 5a 11+7,786

Rua Claudina da Conceig¢do Rodrigues
Rua Dona Céndida e Outras

Travessa Cedalia de Souza

Rua Sem Nome 1 - est. 503+15,000 a 507+12,965

0,35 m

60,00
80,00

128,00
220,00

134,00
78,00

volume pista = 3.922,00 m? X

700,00

0,40

escavagdo para reconstrugdo de pavimento devido implantagéo de rede de drenagem

volume pista = 1.080,00 m? X

Troca de solo:

percentual estimado de "borrachudo" sobre a drea a ser pavimentada

profundidade média de escavagdo do borrachudo

area de subleito x incidéncia de borrachudo x altura média de escavagdo
0,80 m

42.490,43 m? X 20% X

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
cod.: 05.002.0005-1

0,30 m

0,80 m

TOTAL = 22.190,22
13.498,95 m3
5,40 m = 324,00 m?
540 m = 432,00 m?
590 m = 755,20 m?
5,40 m = 1.188,00 m?
540 m = 723,60 m?
6,40 m = 499,20 m?
3.922,00 m?
1.568,80 m3
324,00 m?
20%
6.798,47 m?

Demoligdo de CBUQ para assentamento de galerias e reconstrugdo de trecho da Rua Alfredo Menezes

comprimento x largura

3 - Rua Dona Candida e outras

Rua Alfredo Menezes - PV-A8-2=>PV-A8 (+10m) 144,00 m

7 - Rua da Esmeraldas

Estrada da Caixa D'Agua - PV-A18=>PV-A19 (+3m) 20,00 m

6,50 m =

1,56 m =

TOTAL =

936,00 m?

31,20 m?

967,20

m3

m2
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DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

cod.: 05.002.0014-0 TOTAL = 18,00
Demoligdo de passeio para implantagdo de embocadura
Rua Dona Céndida de outras

Rua Sem Nome 3 - ramo 800 12,00 m X 1,50 18,00 m?

3
1

ARRANCAMENTO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISO DE PARALELEPIPEDOS REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO SOBRE O PASSEIO

cod. : 05.002.0050-0 TOTAL = 246,40

Rua Dona Céndida de outras
Rua Dona Candida - est. 0 a 1+8,000 28,00 «x 8,80 = 246,40 m?

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
cod.: 03.015.0010-0 TOTAL = 6.798,47

Troca de solo, ver item 57

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE
EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS

cod.: 08.021.0001-0 TOTAL = 43.570,43
implantagdo de pavimento 42.490,43 m?
reconstrucdo de pavimento 1.080,00 m?

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

cod. : 08.001.0005-0 TOTAL = 6.535,56
implantagdo CBUQ 38.568,43 m? X 0,15 m = 5.785,26 m?
implantagdo de lajota de concreto 3.922,00 m? X 0,15 m = 588,30 m?
reconstrugdo de CBUQ 1.080,00 m? X 0,15 m = 162,00 m3
6.535,56 m3

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

cod.: 08.001.0008-0 TOTAL= 6.535,56
implantagdo CBUQ 38.568,43 m? X 0,15 m = 5.785,26 m3
implantacdo de lajota de concreto 3.922,00 m? X 0,15 m = 588,30 m?
reconstrugdo de CBUQ 1.080,00 m? X 0,15 m = 162,00 m3
6.535,56 m3

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM
TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA
cod.: 08.040.0005-0 TOTAL = 9.936,00
Extensdo de vias com meio fio e sarjeta x 2 lados
496800 m X 2,00 Id = 9.936,00 m

m2

m2

m3

m2

m3

m3

m
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MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVESDE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,15M DE BASE E
0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

66 cod.: 08.040.0025-0 TOTAL =
EXT. LADOS EXTENSAO
(m) (m)
CAIXA D'AGUA
3 - Rua Dona Cédndida e outras
|Rua Dona Candida (canteiro central) | 41,98 | 2,00 | 83,96
|4 - Rua do Fitdo e outras
|Rua do Fitdo 2 | 52,00 | 2,00 104,00
| Total meio fio simples 187,96

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR

NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL

EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO
TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC.

67 cod.: 08.020.0012-0

Logradouros receberdo pavimentagdo em lajotas de concreto, devido a grande declividade

Rua Vidal Gouveia e outras
Rua Sem Nome 1-est.118a 121

Rua Maria Vidal dos Santos

Rua Claudina da Concei¢do Rodrigues e outras

Rua Projetada B - est. 5a 11+7,786

Rua Claudina da Conceig¢do Rodrigues

Rua Dona Cédndida e Outras

Travessa Cedalia de Souza

Rua Sem Nome 1 - est. 503+15,000 a 507+12,965

60,00
80,00

128,00
220,00

134,00
78,00

3

700,00

4,40
4,40

4,90
4,40

4,40
5,40

TOTAL =

264,00
352,00

627,20
968,00

589,60
421,20

187,96 m

3.222,00 m2

3.222,00

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

68 cod.: 08.026.0001-0 TOTAL =
EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)

CAIXA D'AGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outras
Rua Manoel de O. Castro 183,00 4,90 896,70
Rua Sem Nome 1 360,00 4,40 1.584,00
Rua Vidal Gouveia 324,00 5,40 1.749,60
Rua Sem Nome 3 69,00 4,40 303,60
Rua Sem Nome 2 40,00 4,40 176,00

2 - Rua Claudina da Concei¢do Rodrigues e outras
Rua Projetada B 100,00 4,90 490,00
Rua Projetada C 94,00 4,90 460,60
Rua Projetada A 100,00 3,90 390,00

|3 - Rua Dona Céndida e outras

(a) |Rua Dona Candida 107,00 8,20 844,09

Rua B 226,00 5,40 1.220,40
Rua C 298,00 5,40 1.609,20
Rua Sudeste 52,00 5,40 280,80
Rua Rosa dos Ventos 159,00 5,40 858,60
Rua Sem Nome 1 75,00 5,40 405,00
Rua Sem Nome 2 105,00 5,40 567,00

35.326,32 m2
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70

Rua Sem Nome 2 (acréscimo sobrelargura e giro) - - 180,33
Rua Alzira Novaes 123,00 5,40 664,20
Rua Sem Nome 3 183,00 4,90 896,70
4 - Rua do Fitdo e outras
Rua do Fitdo 1 - eixo 0 75,00 3,90 292,50
Rua do Fitdo 1 - eixo 100 237,00 4,40 1.042,80
Rua do Fitdo 3 172,00 4,40 756,80
Rua do Fitdo 2 52,00 3,80 197,60
BONSUCESSO
6 - Estrada da Agua Branca e outras
Estrada da Agua Branca 871,00 7,00 6.097,00
Estrada da Caixa D'agua (est. 50 a 61) 220,00 6,40 1.408,00
Estrada da Caixa D'agua (est. 61 a 76+10) 310,00 7,00 2.170,00
Estrada da Agua Branca / Estrada do Aterrado 630,00 7,00 4.410,00
7 - Rua das Esmeraldas e outras
Rua das Esmeraldas 140,00 5,40 756,00
Rua B 195,00 5,40 1.053,00
Rua A 217,00 5,40 1.171,80
Rua D 124,00 5,40 669,60
Rua H 146,00 5,40 788,40
CAIXA D'AGUA
Reconstrugdo de CBUQ devido a abertura de vala
Rua Alfredo Mezenes - PV-A8-2=>PV-A8 (+10m) 144,00 6,50 936,00
Total imprimagao 35.326,32
(a) desconto da &rea de 33,31 m? do canteiro central
DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VIGA BENKELMANN,POR PONTO
cod. : 01.001.0302-0 TOTAL =
5 - Recapeamento Estrada Da Caixa D'Agua = 1.200,00 m
6 - Estrada da Agua Branca = 203,00 m
3.231,00 m
1 ponto a cada 20 metros
3.231,00 m / 20,00 m = 162,00
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
cod.: 08.026.0002-0 TOTAL =
Pintura de ligacdo para aplica¢do de geogrelha em 70% do trecho EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
CAIXA D'AGUA
5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Agua
Estrada da Caixa D'adgua (est 0 a 44) 880,00 7,00 6.160,00
Estrada da Caixa D'agua (est 44 a 50+11) 131,00 11,51 1.507,81
Estrada da Caixa D'adgua (est 50+11 a 60) 189,00 7,00 1.323,00
BONSUCESSO
6 - Estrada da Agua Branca e outras
Estrada da Agua Branca 871,00 7,00 6.097,00
Estrada da Caixa D'agua (est. 50 a 61) 220,00 6,40 1.408,00
Estrada da Caixa D'agua (est. 61 a 76+10) 310,00 7,00 2.170,00
Estrada da Agua Branca / Estrada do Aterrado 630,00 7,00 4.410,00
Total 23.075,81

un

m2
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drea de geogrelha = 23.075,81 m? X 70% = 16.153,07 m?
Pintura de ligagdo sobre asfalto antigo EXT. LARG. AREA
(m) (m) (m?)
CAIXA D'AGUA
5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Agua
Estrada da Caixa D'agua (est 0 a 44) 880,00 7,00 6.160,00
Estrada da Caixa D'agua (est 44 a 50+11) 131,00 11,51 1.507,81
Estrada da Caixa D'agua (est 50+11 a 60) 189,00 7,00 1.323,00
Total 8.990,81

Recomposicao
6 - Estrada da Agua Branca e outras
Estrada da Caixa D'Agua - PV-A18=>PV-A19 (+3m) 2000 m  x 1,56 m = 31,20 m?

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA
TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR
CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA DE MALHA DE
40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

71 cod.: 06.100.0148-0 TOTAL = 16.153,07 m2

area de geogrelha, veritem70 = 16.153,07

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE
ATE 20,00M DO REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL
EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)

72 cod.: 08.038.0001-0 TOTAL = 31,20 m2

7 - Rua das Esmeraldas e outras
Estrada da Caixa D'Agua - PV-A18=>PV-A19 (+3m) 20,00 m X 1,56 m = 31,20 m?

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS
MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

73 cod. : 08.015.0067-0 TOTAL = 5.321,80 t
area de CBUQ = drea de imprimagao + area de pintura de ligagdo (parte), ver respectivamente os itens 68 e 70
CBUQ = drea CBUQ (m?) x espessura (m) x peso especifico, logo:
44.348,33 m? X 0,05 m X 2,40 t/md= 5.321,80 t

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,
COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

74 cod.: 13.371.0010-0 TOTAL= 12.048,00 m2
calgada = extensdo de meio-fio x largura da calcada
10.040,00 m X 1,20 m = 12.048,00 m?

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA
SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

75 cod. : 03.009.0004-0 TOTAL = 1.204,80 m3
Aterro para acerto de terreno e constru¢do de calgada, conforme item: 74
12.048,00 m?>  «x 0,10 m = 1.204,80 m?
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CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

76 cod.: 04.011.0051-1 TOTAL = 35.621,24 t
bota-fora
volume de aterro com material reaproveitado 1.204,80 m?3
fator de conversdo do volume de material no local para material compactado 0,9
volume escavado utilizado no reaterro 1.204,80 m? + 09 = 1.338,67 m?3

bota fora 12 Cat. = total escavado - volume escavado utilizado no reaterro

22.190,22 m3 - 1.338,67 m3 = 20.851,55 m3
Material 12 Categoria 20.851,55 m?3 X 1,7 t/m3 = 35.447,64 t
Demoligdo de CBUQ 967,20 m? X 0,05 m X 2,4 t/md= 116,06 t
Demoligdo de Passeio 18,00 m? X 0,10 m X 2,4 t/md= 4,32 t
total bota fora 35.568,02 t
arrancamento de paralelepipedo
area, ver item 60 246,40 m? X 0,12 m e 1,8 t/m3= 53,22 t

adotado peso especifico de enrocamento

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE

UTIL DEST
77 cod.: 04.005.0123-1 TOTAL= 356.744,60 txkm
bota-fora
DMT adotado = 10,0 km
conforme item 76
35.621,24 t X 10,0 km = 356.212,40 t.km

arrancamento de paralelepipedo
Canteiro Prefeitura DMT adotado = 10,0 km
conforme item 76
53,22 t X 10,0 km = 532,20 t.km

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

78 cod.: TC10.05.0700 TOTAL = 35.621,24 t

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T
79 cod.: 04.018.0020-1 TOTAL = 5.321,80 t

conforme item 73

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE12T
80 cod. : 04.005.0143-1 TOTAL = 266.090,00 tx km
transporte de massa
DMT adotado = 50,0 km
conforme item 73
5.321,80 t X 50,0 km = 266.090,00 t.km
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REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE
cod.: 09.005.0003-0 TOTAL = 1.150,05 m2
Plantio de grama

Dona Céandida e Outras

Canteiro Central 33,31 m?
Praca = 1.116,74 m?

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

cod.: 09.006.0030-0 TOTAL = 138,01 m3

Dona Céandida e Outras
Plantio de grama - area, ver item 81 1.150,05 m? X 012 m = 138,01 m?

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E
MATERIAL PARA ESTE

cod.: 09.001.0035-0 TOTAL = 1.150,05 m2

Dona Céndida e Outras

Plantio de grama - drea, ver item 81 1.150,05 m?

ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO

cod. : 05.001.0149-0 TOTAL = 2.478,60 m
Caixa D'agua
3.834 m X 2 lados x 10% = 766,80 m
Bonsucesso
2.853 m X 2 lados x 30% = 1.711,80 m

CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE
3,00M,COM4 FIOS DE ARAME FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

cod.: 05.035.0010-0 TOTAL = 2.478,60 m

conforme item 84

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS
DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA
PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

cod. : 05.015.0060-0 TOTAL = 60,91 m2

placa de regulamentagdo "PARE" , lado 35cm

CAIXA D'AGUA
1 - Rua Vidal Gouveia e outra 5 placas x 0,59 m?/placa = 2,95 m?
2 - Rua Claudina da Conceiga 4 placas x 0,59 m?/placa = 2,36 m?
4 - Rua do Fitdo e outras 3 placas x 0,59 m?/placa = 1,77 m?
3 - Rua Dona Candida e outrz 11 placas x 0,59 m?/placa = 6,49 m?
5 - Recapeamento Estrada dz 9 placas x 0,59 m?/placa = 531 m?

BONSUCESSO
6 - Estrada da Agua Branca e 18 placas x 0,59 m?/placa = 10,62 m?
7 - Rua das Esmeraldas e outi 8 placas x 0,59 m?/placa = 4,72 m?

placa de regulamentagdo, diametro de 50cm
CAIXA D'AGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outra 9 placas x 0,20 m?/placa = 1,80 m



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

2 - Rua Claudina da Conceiga 9 placas x 0,20 m?/placa = 1,80 m?
4 - Rua do Fitdo e outras 4 placas x 0,20 m?/placa = 0,80 m?
3 - Rua Dona Candida e outre 21 placas x 0,20 m?/placa = 4,20 m?
5 - Recapeamento Estrada de 17 placas x 0,20 m?/placa = 3,40 m?
BONSUCESSO
6 - Estrada da Agua Branca e 23 placas x 0,20 m?/placa = 4,60 m?
7 - Rua das Esmeraldas e outi 12 placas x 0,20 m?/placa = 2,40 m?
placa de adverténcia, lado 50cm
CAIXA D'AGUA
1 - Rua Vidal Gouveia e outra 6 placas x 0,25 m?/placa = 1,50 m?
2 - Rua Claudina da Conceiga 6 placas x 0,25 m?/placa = 1,50 m?
3 - Rua Dona Candida e outrz 8 placas x 0,25 m?/placa = 2,00 m?
5 - Recapeamento Estrada de 3 placas x 0,25 m?/placa = 0,75 m?
placa Dé a Preferéncia, lado 90cm
BONSUCESSO
6 - Estrada da Agua Branca e 4 placas x 0,35 m?/placa = 1,40 m?
marcador de perigo, 30x90 cm
CAIXA D'AGUA
Estrada da Caixa D'agua 2 placas x 0,27 m?/placa = 0,54 m?

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

87 cod.: 05.020.0020-0 TOTAL = 1.988,25 m2

drea de pintura = extensdo (m) x largura (m) x taxa (%)

CAIXA D'AGUA
1 - Rua Vidal Gouveia e outras
fluxos opostos (LFO-1) 501,57 m X 0,10 m x 100,00% = 50,16 m?
bordo (LBO) 1.003,14 m X 0,10 m X 100,00% = 100,31 m?
2 - Rua Claudina da Concei¢do Rodrigues e outras
fluxos opostos (LFO-1) 228,96 m X 0,10 m x 100,00% = 2290 m?
bordo (LBO) 457,92 m X 0,10 m X 100,00% = 45,79 m?
4 - Rua do Fitdo e outras
fluxos opostos (LFO-1) 30,00 m X 0,10 m x 100,00% = 3,00 m?
bordo (LBO) 60,00 m X 0,10 m X 100,00% = 6,00 m?
3 - Rua Dona Céndida e outras
fluxos opostos (LFO-1) 847,65 m X 0,10 m X 100,00% = 84,77 m?
fluxos mesmo sentido (LMS-1) 50,28 m X 0,10 m X 100,00% = 503 m?
fluxos mesmo sentido (LMS-2) 46,58 m X 0,10 m X 25,00% = 1,16 m?
continuidade (LCO) 20,97 m X 0,10 m X 50,00% = 1,05 m?
canalizagdo (LCA) 172,70 m X 0,10 m e 100,00% = 17,27 m?
bordo (LBO) 2.265,14 m X 0,10 m X 100,00% = 226,51 m?
5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Agua
fluxos opostos (LFO-3) 1.982,79 m X 0,10 m X 100,00% = 198,28 m?
fluxos mesmo sentido (LMS-1) 2321 m X 0,10 m X 100,00% = 2,32 m?
continuidade (LCO) branca 71,39 m X 0,10 m X 50,00% = 357 m?
continuidade (LCO) amarelo 88,09 m X 0,10 m X 50,00% = 4,40 m?
canalizagdo (LCA) branca 62,07 m X 0,10 m X 100,00% = 6,21 m?



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

C - PAVIMENTAGAO

canalizagdo (LCA) amarela 106,76 m X 0,10 m X 100,00% = 10,68 m?
bordo (LBO) 2.517,00 m X 0,10 m x  100,00% = 251,70 m?
BONSUCESSO
6 - Estrada da Agua Branca e outras
fluxos opostos (LFO-3) 3.344,58 m X 0,10 m X 100,00% = 334,46 m?
continuidade (LCO) 177,00 m X 0,10 m 50,00% = 8,85 m?
bordo (LBO) 3.698,58 m X 0,10 m x  100,00% = 369,86 m?

7 - Rua das Esmeraldas e outras

fluxos opostos (LFO-3) 766,39 m X 0,10 m X 100,00% = 76,64 m?
continuidade (LCO) 16,19 m X 0,10 m 50,00% = 0,81 m?
bordo (LBO) 1.565,16 m X 0,10 m X 100,00% = 156,52 m?

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM
UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

88 cod. : 05.020.0030-0 TOTAL = 268,49 m2
faixa de travessia de pedestres com largura da linha de 0,40m, a distancia entre elas de 0,60m e extensdo de 4m, logo:
CAIXA D'AGUA

1 - Rua Vidal Gouveia e outras

faixa de travessia de pedestres

pista com largura de 6m 1,00 un 9,60 m?/un= 9,60
pista com largura de 5,5m 1,00 un 8,00 m?/un= 8,00
pista com largura de 5m 1,00 un 8,00 m?/un= 8,00
acréscimo estimado da parte varidvel da embocadura
3,00 un 2,00 m?/un= 6,00
faixa de retengdo 16,28 m 0,40 m = 6,51
2 - Rua Claudina da Concei¢do Rodrigues e outras
faixa de retengdo 11,56 m 0,40 m = 4,62
4 - Rua do Fitdo e outras
faixa de travessia de pedestres
pista com largura de 4,5m 1,00 un 6,40 m?/un = 6,40
acréscimo estimado da parte varidvel da embocadura
1,00 un 2,00 m?/un= 2,00
faixa de retengdo 10,52 m 0,40 m = 4,21
3 - Rua Dona Céndida e outras
faixa de travessia de pedestres
pista com largura de 8,8m 1,00 un 12,80 m?/un = 12,80
pista com largura de 6m 3,00 un 9,60 m?/un= 28,80
pista com largura de 5,5m 1,00 un 8,00 m?/un= 8,00
acréscimo estimado da parte varidvel da embocadura
5,00 un 2,00 m?/un= 10,00
faixa de retengdo 59,98 m 0,40 m = 23,99
Zebrado 145,06 m 0,30 m = 43,52
5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Agua
faixa de retengdo 3,20 m 0,40 m = 1,28
Zebrado 168,69 m 0,30 m = 50,61
legenda "PARE" h=1,60m 1,00 un 2,13 m?/un= 2,13



OBRAS DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM
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BONSUCESSO
6 - Estrada da Agua Branca e outras
faixa de reteng3o 737 m X 0,40 m = 2,95 m?
linha de Dé a Preferéncia 17,08 m X 0,40 m X 50% = 342 m?
mini rotatoria 21,99 m X 0,20 m X 100% = 4,40 m?
7 - Rua das Esmeraldas e outras
faixa de retencdo 53,12 m X 0,40 m = 21,25 m?

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM 0SSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

89 cod.: 13.333.0015-0 TOTAL = 72,80 m2
CAIXA D'AGUA
Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ha faixa de travessia de pedestres
1 - Rua Vidal Gouveia e outra 3,00 un X 1,60 m?/un= 4,80 m?
4 - Rua do Fitdo e outras 1,00 un X 1,60 m?/un= 1,60 m?
3 - Rua Dona Céndida e outra 10,00 un X 1,60 m?/un= 16,00 m?
Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ndo ha faixa de travessia de pedestres
1 - Rua Vidal Gouveia e outra 18,00 un X 0,60 m?/un= 10,80 m?
2 - Rua Claudina da Conceiga 10,00 un X 0,60 m?/un= 6,00 m?
4 - Rua do Fitdo e outras 4,00 un X 0,60 m?/un= 2,40 m?
3 - Rua Dona Céndida e outra 30,00 un X 0,60 m?/un= 18,00 m?
BONSUCESSO
Para sinalizagdo no rebaixo da calgada, onde ndo ha faixa de travessia de pedestres
7 - Rua das Esmeraldas e outi 22,00 un X 0,60 m?/un= 13,20 m?

TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",BIDIRECIONAL,MEDINDO 100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E
SEUSREFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
90 cod. : 05.021.0095-0 TOTAL = 615,00 un

CAIXA D'AGUA
5 - Recapeamento Estrada da Caixa D'Agua
Estrada da Caixa D'agua - 01 tacha a cada 8m
LFO-3 + LCO(amarela) - amarela 1.079,49 m X 0,125 un/m = 135,00 un
LMS-1 + LCO(branca) - branca 94,60 m X 0,125 un/m= 12,00 un
LBO - branca 2.517,00 m X 0,125 un/m = 315,00 un
Estrada da Caixa D'agua - linha de canalizagdo 01 tacha a cada 1,5m
LCA (amarela) - amarela 106,76 m X 0,667 un/m = 71,00 un
LCA (branca) - branca 62,07 m X 0,667 un/m= 41,00 un
BONSUCESSO
mini rotatoria 18,72 m X 2,200 un/m = 41,00 un
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91

92

93

94

95

96

97

98

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0145-0
profissionais x meses x dedicagdo mensal

1 profissional x 9,00 meses x 100% =

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0146-0
profissionais x meses x dedicagdo mensal

2 profissional x 9,00 meses x 100% =

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0121-0
profissionais x meses x dedicagdo mensal

1 profissional x 9,00 meses x 100% =

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod.: 05.105.0125-0
profissionais x meses x dedicagdo mensal

1 profissional x 9,00 meses x 100% =

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod. : 05.105.0128-0

profissionais x meses x dedicagdo mensal

1 profissional x 9,00 meses x 100%

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod. : 05.105.0169-0
profissionais x meses x dedicagdo mensal

1 profissional x 9,00 meses x 100%

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
cod. : 05.105.0130-0
profissionais x meses x dedicagdo mensal

1 profissional x 9,00 meses x 90% =

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O

CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS
cod.: 05.105.0204-0

9,00

18,00

9,00

9,00

9,00

9,00

8,10

TOTAL = 9,00
mes
TOTAL = 18,00
mes
TOTAL = 9,00
mes
TOTAL = 9,00
mes
TOTAL = 9,00
mes
TOTAL = 9,00
mes
TOTAL = 8,10
mes

TOTAL = 9,00

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes
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D - ADMINISTRAGCAO LOCAL

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA
OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E
DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E
TRANSPORTE PESSOAL

99 cod.: 05.100.0900-0 TOTAL = 985,13 ur

valor de 5% dos itens listados na administragdo local

total dos itens da administragdo local = RS 553.054,10
5% do total dos itens da administragdo local = RS 27.652,70
valor unitério do item 05.100.0900 = RS 28,07

quantidade de UR = 985,13



CcGCIT COMPOSIGAO DESONERANDO A MAO-DE-OBRA DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Janeiro/2021 Producéo da equipe 150,0000 m
COMPO01 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm (2003983) Valores em reais (R$)
) Utilizacdo Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - -
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
E9686 Caminhd&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 207,8854 91,9204 207,8854
Custo horario total de equipamentos 207,8854
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Montador 2,00000 h 30,3835 60,7670
P9824  Servente 4,00000 h 22,3982 89,5928
Custo horéario total de méo de obra 150,3598
Custo horario total de execugédo 358,2452
Custo unitario de execugdao 2,3883
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0131 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm 1,00000 m 141,7977 141,7977
Custo unitéario total de material 141,7977
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
2003576 Lastro de areia extraida - espalhamento manual m3 0,0000
servigo previsto no orgamento global Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0131 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm - 5914655 0,02971 t 25,3600 0,7534
Caminh&o carroceria 15 t
Custo unitéario total de tempo fixo 0,7534
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TN RDPMT S Custo Unitario
M0131 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm - 0,02971 tkm 5914449 5914464 5914479

Caminhéo carroceria 15 t
Custo unitéario total de transporte
Custo unitério direto total

144,93




CcGCIT COMPOSIGAO DESONERANDO A MAO-DE-OBRA DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Janeiro/2021 Producéo da equipe 120,0000 m
COMPO02 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 500 mm (2003985) Valores em reais (R$)
) Utilizacdo Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - -
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
E9686 Caminhd&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 207,8854 91,9204 207,8854
Custo horario total de equipamentos 207,8854
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Montador 2,00000 h 30,3835 60,7670
P9824  Servente 4,00000 h 22,3982 89,5928
Custo horéario total de méo de obra 150,3598
Custo horario total de execugédo 358,2452
Custo unitario de execugdao 2,9853
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0133 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 500 mm 1,00000 m 234,1432 234,1432
Custo unitéario total de material 234,1432
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
2003576 Lastro de areia extraida - espalhamento manual m3 0,0000
servigo previsto no orgamento global Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TN RDPMT S Custo Unitario
M0133 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 500 mm - 0,04992 tkm 5914449 5914464 5914479

Caminhéo carroceria 15 t
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total

237,12

Obs.



CcGCIT COMPOSIGAO DESONERANDO A MAO-DE-OBRA DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Janeiro/2021 Producéo da equipe 102,0000 m
COMPO03 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm (2003986) Valores em reais (R$)
) Utilizacdo Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - -
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
E9686 Caminhd&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 207,8854 91,9204 207,8854
Custo horario total de equipamentos 207,8854
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Montador 2,00000 h 30,3835 60,7670
P9824  Servente 4,00000 h 22,3982 89,5928
Custo horéario total de méo de obra 150,3598
Custo horario total de execugédo 358,2452
Custo unitario de execugdao 3,5122
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0134 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm 1,00000 m 345,4510 345,4510
Custo unitéario total de material 345,4510
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
2003576 Lastro de areia extraida - espalhamento manual m3 0,0000
servigo previsto no orgamento global Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TN RDPMT S Custo Unitario
M0134 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm - 0,07800 tkm 5914449 5914464 5914479

Caminhéo carroceria 15 t
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total

348,96

Obs.



CcGCIT COMPOSIGAO DESONERANDO A MAO-DE-OBRA DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Janeiro/2021 Producédo da equipe 88,0000 m
COMP04 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm (2003987) Valores em reais (R$)
) Utilizacdo Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - -
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
E9686 Caminhd&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 207,8854 91,9204 207,8854
Custo horario total de equipamentos 207,8854
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Montador 2,00000 h 30,3835 60,7670
P9824  Servente 4,00000 h 22,3982 89,5928
Custo horéario total de méo de obra 150,3598
Custo horario total de execugédo 358,2452
Custo unitario de execugdao 4,0709
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0135 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm 1,00000 m 516,9359 516,9359
Custo unitéario total de material 516,9359
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
2003576 Lastro de areia extraida - espalhamento manual m3 0,0000
servigo previsto no orgamento global Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TN RDPMT S Custo Unitario
M0135 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm - 0,13867 tkm 5914449 5914464 5914479

Caminhéo carroceria 15 t
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total

521,00

Obs.



CcGCIT COMPOSIGAO DESONERANDO A MAO-DE-OBRA DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Janeiro/2021 Producédo da equipe 84,0000 m
COMPO05 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm (2003988) Valores em reais (R$)
) Utilizacdo Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade - - - - -
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horéario Total
E9686 Caminhd&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 207,8854 91,9204 207,8854
Custo horario total de equipamentos 207,8854
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830  Montador 2,00000 h 30,3835 60,7670
P9824  Servente 4,00000 h 22,3982 89,5928
Custo horéario total de méo de obra 150,3598
Custo horario total de execugédo 358,2452
Custo unitario de execugdao 4,2648
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0135 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm 1,00000 m 534,7934 534,7934
Custo unitéario total de material 534,7934
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
2003576 Lastro de areia extraida - espalhamento manual m3 0,0000
servigo previsto no orgamento global Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitéario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TN RDPMT S Custo Unitario
M0135 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm - 0,13867 tkm 5914449 5914464 5914479

Caminhéo carroceria 15 t
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total

539,05

Obs.



